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Erganzung der Angebotsanforderung

In diesem Leistungsverzeichnis verwendete Einheiten
cm Zentimeter
cm2 Quadratzentimeter

d Tag
h  Stunde
JrJahr

kg Kilogramm

km Kilometer

km2 Quadratkilometer
kwh Kilowattstunde

| Liter

m  Meter

m2 Quadratmeter
m3 Kubikmeter

Mt Monat

psch Pauschal

St Stlck

t Tonne

Wo Wochen

md mx Tag

mMt m x Monat
mWo m x Woche
m2d m2 X Tag
m2Mt m2 x Monat
m2Wo m2 x Woche
m3d m3 x Tag

m3Mt m3 x Monat
m3Wo m3 X Woche
Sth Stlick x Stunde
std Stlick x Tag
StMt Stiick x Monat
StWo Stlick x Woche
St/M Stuck pro Monat
St/J Stlick pro Jahr

Abweichung Lang- und Kurztext

Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der Langtext.

Ende der Erganzung der Angebotsanforderung




20.05.2021 Leistungsverzeichnis Seite 2 von 22
12124 Grundschule Meyernberg VorabmaRnahme ELT

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1 Ubergabe von Ausfiihrungszeichnungen durch den AG

Die Ausfuihrungszeichnungen werden als Dateien in digitaler, bearbeitbarer Form (*.dwg, *.dxf) Gibergeben.

10.2 Erstellen von Zeichnungen und Unterlagen

Eine erforderliche Planvorlage des AN hat in Abstimmung mit dem AG so rechtzeitig zu erfolgen, dass die vertraglich
vereinbarten Ausfuhrungstermine unter Bertcksichtigung von Planprufung und der erforderlichen Lieferfristen einge-
halten werden.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter seiner eigenen Verantwortung nach dem Vertrag zu erbringen. Dazu
gehdren auch Werkstatt-/Montagepléne, Bedienungsanleitungen etc. Deshalb werden vom Auftraggeber oder seinem
Erfullungsgehilfen diesbezliglich keine Freigaben, Anerkenntnisse oder sonstige Rechtserklarungen abgegeben. Die
Kenntnisnahme des Auftraggebers entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner vollen Verantwortung und Haftung
fur die Richtigkeit und vertragsgerechte Ausfiihrung seiner Leistung. Dies gilt auch fiir etwaige Planfreigaben.

In der Regel erfolgt nur eine Prifung im Hinblick auf die Gestaltung und die technischen Vorgaben.

Sofern im Leistungsverzeichnis die Lieferung und Erstellung von Planen in digitaler Form gefordert ist, sind diese zwin-
gend nach den Vorgaben des Auftraggebers (insbesondere hinsichtlich der Einhaltung von Layerstrukturen, Planstem-
pel etc.) zu erstellen.

Die Vorgehensweise ist der "Anleitung flir beauftragte Firmen" zu entnehmen.

Die geforderte Dokumentation stellt eine wesentliche Unterlage fir einen ordnungsgemafen Betrieb beim Nutzer dar.
Ihr vollstandiges Vorliegen ist deshalb Voraussetzung fur eine Abnahme und Ubergabe der Anlage.

Die Dokumentation ist spatestens 14 Tage vor der geplanten Abnahme an den AG zu ibergeben.

10.3 Ausfuhrungsfristen (Bauablaufplan)

Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan Uber seine vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Ein-
haltung der Vertragsfristen nachgewiesen und tiberwacht werden kann.
Die Vertragsfristen ergeben sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen FB 214 .H.

Der Baufristenplan ist regelmaRig fortzuschreiben. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei erheblichen Abwei-
chungen von sonstigen Festlegungen ist der Plan durch den Auftragnehmer unverzuglich zu Gberarbeiten.

Die Festlegungen des Auftraggebers, z.B. zur baufachlichen oder terminlichen Koordinierung mit den tbrigen Leis-
tungsbereichen sind zu bertcksichtigen.

10.4 Einrichtung von Unterkiinften

Unterkinfte wie Schlafrdume und Aufenthaltsrdume flr die Freizeit dirfen in der Liegenschaft, in der sich die Baustelle
befindet, nicht eingerichtet werden.

10.5 Baustellenbesprechungen

Zur Erflllung der vertragsgemaflen Ausfiihrung der Leistung fihrt der Auftraggeber regelmafige Baustellenbespre-
chungen durch.

Zu den jeweils wochentlich stattfindenden Baustellenbesprechungen (Vertragssprache Deutsch), hat der Auftragneh-
mer oder ein von ihm fur die Leitung der Ausfuhrung bestellter Vertretungsberechtigter Vertreter teilzunehmen.

10.6 Energie- und Wasseranschliisse zu Bauzwecken

Energieanschliusse: Im Rahmen des Ausschreibungsumfanges durch den AN zu erbringen.
Wasseranschlisse: 1/2 Zoll in ca. 50 m Entfernung.

Anschlisse und deren Verbrauch stehen kostenlos zur Verfiigung, Zwischenzahler sind nach Angaben des AG zu
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setzen.

Anschlisse fur Gerate, Maschinen und sonst. Hilfsmittel, die Energie oder Wasser bendtigen, wie z.B. Kabel, Leitun-
gen, Schlduche, Kabeltrommeln, Scheinwerfer etc., sind vom AN bereitzustellen und werden nicht gesondert vergutet.

10.7 Ausfuhrung von Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnnachweise sind wochentlich einzureichen.

10.8 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird Bayreuth, fir HochbaumaRRnahmen des Bundes und der BIMA (Bundesanstalt fir Immobilien-
aufgaben) jedoch Nirnberg vereinbart, sofern die Voraussetzungen des § 38 ZPO vorliegen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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Weitere Zusatzliche Vertragsbedingungen

Ortliche Bauleitung

Wahrend der Arbeiten des Auftragnehmers auf der Baustelle muss standig eine fachlich qualifizierte, deutsch spre-
chende vertretungsberechtigte Aufsichtsperson des Auftragnehmers anwesend sein.
Die Qualifikation ist dem AG vor Beginn der Arbeiten durch den Auftragnehmer nachzuweisen.

Bautagesberichte

Vom AN sind auf Formblattern Beitrage fiir das Bautagebuch taglich zu erstellen und spatestens wochentlich einzurei-
chen. Sie mussen alle Angaben wie Stand und Fortschritt der Arbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse des
Bauablaufes lickenlos enthalten. Es dient als Grundlage fiir alle Meldungen und Berichte, die iber die Bauausfiihrung
zu erstatten sind und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen Bestandteil der Bauakten.

Bei der Erstellung und Ubergabe der Bautagesberichte handelt es sich somit um eine wesentliche Leistungspflicht des
AN, die bei Nichterbringung zur Abnahmeverweigerung fuhren kann.

Baularm

Auf der Baustelle dirfen nur schallgeddmmte Baumaschinen eingesetzt werden.
Auf angrenzende Bebauung und Gebaude ist Riicksicht zu nehmen.

Ver- und Entsorgungsleitungen

Der AN hat sich vor Ausfiihrung der Arbeiten Giber die Lage von Leitungen, Kabeln, Dranen, Kanalen u.a. beim AG an-
hand der Bestandsplane und der dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Auftragnehmer auRerdem bei allen zusténdigen Stellen Uber eventuell vorhande-
ne Ver- und Entsorgungsleitungen sowie deren Schutz zu informieren.

Bei allen Arbeiten, mit oder ohne Gerateeinsatz, im Bereich der Leitungstrassen sind grundsatzlich die einschlagigen
Vorschriften der BayBO und der Berufsgenossenschaften, der VDE, sowie die Merkblatter und Hinweise des 6rtlichen
Energieversorgers einzuhalten.

Schaden an Ver- und Entsorgungsleitungen sowie daraus entstehende Folgekosten gehen zu Lasten des Auftragneh-
mers.

Vermeidung, Verwertung, Beseitigung von Abfallen

Fur die Vermeidung und Abfallbewirtschaftung von Abfallen gilt das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) vom
24.02.2012 mit letzter Anderung vom 20.07.2017.

Abfalle im Sinne des KrWG, die aus dem Leistungsbereich des AN hervorgehen, sind vom AN bei zertifizierten Entsor-
gungsfachbetrieben zu entledigen und durch diese entsprechend fach-, sach- und umweltgerecht zu verwerten oder zu
beseitigen.

Der Nachweis der Entsorgungsstelle und der Bezahlung der Deponiegebtihren sind der Schlussrechnung
beizuflgen.

Reinigung
Die Baustelle ist taglich zu reinigen, inkl. Reinigung bei Fertigstellung.

Alkoholverbot- und Rauchverbot

Auf der Baustelle herrscht Rauchverbot.
Das Konsumieren von Alkohol und/oder Drogen ist ebenfalls untersagt.

Daten und Auskinfte Uber die BaumaRnahme

Daten und Auskuinfte Gber die Baumaflnahme darf der Auftragnehmer Dritten nur mit vorheriger Zustimmung des
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Auftraggebers weitergeben.
Dies gilt auch nach Abschluss der Bauarbeiten fir die Erteilung von Referenzen oder der geplanten Verdffentlichung in
Firmenbroschuren, Internetauftritten etc.

Geratestunden fir Kleingerate

z.B. Bohrer, Winkelschleifer, usw. werden auch fiir Stundenlohnarbeiten nicht gesondert vergiitet.
Umweltschutz

Der Auftragnehmer hat zum Schutz der Umwelt, Landschaft und Gewasser die durch die Arbeiten verursachten Beein-
trachtigungen auf das unvermeidliche Mindestmal} zu beschranken.

Der Auftragnehmer hat behoérdliche Anordnungen oder Anspriiche Dritter dem Auftraggeber unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

Der AN hat die Arbeiten so auszufiihren, dass eine Beeintrachtigung der Umwelt ausgeschlossen ist.
Verwiesen wird hier nur exemplarisch auf die Bereiche Larmschutz und Grundwasserschutz.

Feuergefahrliche Arbeiten

Bei feuergefahrlichen Arbeiten ist grundsatzlich vor Beginn der Arbeiten der Nutzer zu informieren.

Prifung elektrischer Anlagen und Betriebsmittel

Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor der Abnahme schriftlich zu bestatigen, dass die elektrischen An-

lagen und Betriebsmittel entsprechend den Bestimmungen der Unfallverhitungsvorschrift (UVV) der Berufs-
genossenschaft DGUV V3/V4 beschaffen sind.

Betriebszeiten

Auf der Baustelle darf ohne Sondergenehmigung zu folgenden Zeiten gearbeitet werden:

Werktags 7.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Weitere Betriebszeiten (Samstags) kdnnen nach Abstimmung zusatzlich vereinbart werden

Hinweise zur COVID19-Pandemie:

Die allgemein geltenden Hygiene- und Verhaltensregeln zum Schutz vor dem Corona-Virus im Alltag und im Miteinan-
der sind einzuhalten. Die auferlegten Regelungen des Nutzers sind zwingend zu beachten. Verdachts- und Infektions-

falle auf der Baustelle sind unverziglich dem AG mitzuteilen.

Ende der Weiteren Zusatzlichen Vertragsbedingungen
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Allgemeine Baubeschreibung

Lage der Baustelle:
Der Baustellenbereich befindet sich im Ortsteil Meyernberg im Westen der Stadt Bayreuth.

Die Adresse der Baustelle lautet:
Volksschule Meyernberg
Bodenseering 55

95445 Bayreuth

Die gesamte Elektro- und Fernmeldeversorgung ist fir den Abbruch der Bestandsgebaude freizuschalten und schrift-
lich freizugeben. Die Baustromversorgung ist bis Ende der Bauzeit vorzuhalten.

Die Baustromversorgung wird aus der Gebaudehauptverteilung der Schule erstellt. Die Baustellenbeleuchtung wird
nach Unfallverhitungsvorschrift (UVV) in allgemeinen Fluren, Treppenhdusern und Baustellenzugéngen bendtigt.

Die Schule und die Turnhalle werden nacheinander in getrennten Bauabschnitten saniert. Zuerst die Schule und nach
dieser die Turnhalle. Aus diesem Grund wird zunachst der Baustrom fiir die Schule angeschlossen.

Sobald die Sanierung der Schule abgeschlossen ist, werden 2 der Baustromverteiler und der Baubeleuchtungsverteiler
die fur die Schule genutzt wurden in die Turnhalle umgesetzt und Uber die Zuleitung der Turnhalle versorgt.

Die Hausmeisterwohnung, die sich im nord-6stlichen Teil der Schule befindet, ist von der SanierungsmaRnahme aus-
geschlossen. Die Wohnung ist Uber den Hausanschluss der Schule Uber einen separaten Drehstromzahler versorgt
und ist durchgéangig in Betrieb zu halten.

Das Dach der Schule ist mit einer Photovoltaikanlage belegt. Es handelt sich dabei um eine vermietete Dachflache.

Die Photovoltaikanlage speist in das &ffentliche Netz ein.
Anderungen/ Abschaltungen an der Anlage sind nur nach Absprache mit dem AG mdglich.

Ende der Baubeschreibung
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01
01.01

01.01.0001

01

01.01.0002

VORABMASSNAHME ELEKTRO

BAUSTROM UND BAUBELEUCHTUNG (4449)
Baustromversorgung
Anforderungen zum Baustromanschluss

Der AN hat fUr die gesamte Bauzeit eine Baustromversorgung aufzubauen und
gem. den Unfallverhitungsvorschriften zu unterhalten. Nach Freigabe durch die
Bauleitung ist die gesamte Baustromversorgung riickzubauen und der urspriing-
liche Zustand an den Anschlussstellen wieder herzustellen. Der Riickbau erfolgt
planmafig als gesonderter Einsatz nach Aufforderung durch die BL und hat bin-
nen 6 Werktagen abgeschlossen zu sein.

Alle Gerate leihweise fur die Bauzeit. In den Einheitspreisen der nachfolgenden
Geréte ist der Anschluss, die betriebsfertige Montage und die Demontage einzu-
kalkulieren.

Rufbereitschaft

Der AN hat eine standige Rufbereitschaft und eine Reaktionszeit < 4 h wahrend
den reguldren Arbeitszeiten zu gewahrleisten, um Mangelbeseitigungen bzw.
sonstige MaBnahmen an der Anlage auszufiihren. Stillstandszeiten, die aus
Verzligen des AN resultieren, gehen zu dessen Lasten.

Uberwachung, Wartung, Priifung

Die Baustromverteiler und die Baustromversorgung sind nach DIN VDE 0100
Teil 600, DIN VDE 0105 Teil 1 und DGUV Vorschrift 3 zu liberwachen, warten
und prifen. Das Prifergebnis ist vor Ort im Verteiler und in einem Prifbuch fest-
zuhalten. Das Prifbuch ist der Bauleitung vorzulegen.

Anforderungen an Kabel und Kabelanschlisse

Zuleitungskabel in Teillangen.

Die Kabelverlegung erfolgt in Baustellenbereichen.
Die Leitungsverlegung ist wahrend der Bauzeit

zu Uberprifen und ordnungsgemal zu betreiben.

Hinweise zur Kalkulation

Kabel- und Leitungen der Baustromversorgung sind leihweise einzubauen
und nach Abschluss der Bautatigkeiten wieder zu demontieren und
zurickzunehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 3 G
2,5, Cu-Zahl 72, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung geman
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshohe bis 4 m.

400 m
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01

01.01.0003

01

01.01.0004

01

01.01.0005

01

01.01.0006

01

01.01.0007

01

01.01.0008

Ubertrag: .......c..o........

Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
2,5, Cu-Zahl 120, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung geman
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshohe bis 4 m.
50 m s
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
4, Cu-Zahl 192, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung gemaf
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshohe bis 4 m.
50 m s
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
16, Cu-Zahl 768, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung gemaf
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshéhe bis 4 m.
60 m
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
25, Cu-Zahl 1200, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung geman
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshéhe bis 4 m.
200 M e
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
35, Cu-Zahl 1680, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung geman
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshéhe bis 4 m.
125 m s
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Gummischlauchleitung DIN EN 50525-2-21 (VDE 0285-525-2-21) HO7RN-F 5 G
50, Cu-Zahl 2400, Brandklasse Cca DIN EN 13501-6, mit Befestigung geman
bauaufsichtlicher Zulassung, Arbeitshéhe bis 4 m.
20 M e
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten
in Abstimmung mit dem AG demontieren und zuriicknehmen.
Baustromverteiler

STLB-Bau 04/2021 054

Ubertrag: .......c..o........
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01

01.01.0009

01.01.0010

Ubertrag: .......c..o........
Leitbeschreibung

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Gruppenverteiler,
Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit Berihrungsschutzabdeckung
DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Gehause aus verzinktem Stahl,
pulverbeschichtet, Schutzklasse |,
Bemessungsstrom | Index nA tiefgestellt '400' A, Bemessungsbetriebsspannung
230/400 V AC,
Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung ungeschutzt, Schutzart
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 50102, DIN EN
62262 (VDE 0470-100),
min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C,
max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,
max. Umgebungstemperatur taglicher Mittelwert '35' Grad C,
max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %,
Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1),
Hoéhe Gber NN '350' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach
Abschaltung, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,
aufbauen und abbauen,
Bestlickung mit nachstehender Stromkreisausriistung.

1T St s e
Unterbeschreibung
Anschlussleistung 280kVA, Bestlickung mit folgenden Stromkreisausristung
Anschluss:
- 1 NH1-Sicherungslasttrennschalter 250A mit Bolzenanschluss M10
Abgang / Absicherung:
- 6 NHOO-sicherungslasttrennschalter 63A mit je 1 Bugelklemme 10-35gmm.

Nach Beendigung der Mietdauer in Abstimmung mit dem AG demontieren und
zuricknehmen, inkl. Abklemmen aller Kabel.

Drehstromwirkverbrauchszéhler
als Wandlerzahler einschl. Messwandler im beglaubigungsféhiger Ausfihrung

18t

STLB-Bau 04/2021 054
Leitbeschreibung

Baustromverteiler DIN EN 61439-4 (VDE 0660-600-4), als Verteilerschrank,
Bedienung durch elektrotechnischen Laien, mit Berlihrungsschutzabdeckung
DIN EN 50274 (VDE 0660-514), Zahlerplatz nach den Technischen
Anschlussbedingungen des zustandigen EVU,

Anzahl der Zahlerfelder '1' St, Gehause aus verzinktem Stahl,
pulverbeschichtet, Schutzklasse |,

Bemessungsstrom | Index nA tiefgestellt 100" A, Bemessungsbetriebsspannung
230/400 V AC,

Bemessungsbelastungsfaktor '0,8' , Freiluftaufstellung ungeschutzt, Schutzart
IP 44 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Schutzart IK10 DIN EN 50102, DIN EN
62262 (VDE 0470-100),

min. Umgebungstemperatur '-25' Grad C,

max. Umgebungstemperatur '40' Grad C,

max. Umgebungstemperatur taglicher Mittelwert '35' Grad C,

max. relative Luftfeuchte bei einer Temperatur von 40 Grad C '50' %,
Verschmutzungsgrad 3 (schwer) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1),

Hoéhe Gber NN '350' m, EMV-Umgebung B Wohnbereiche, geschlossene
Bauform, generelle Erweiterung der Verteil- und Endstromkreise nach
Abschaltung, Anlage ortsveranderbar, Standmontage, einschl. Rohrgestell,

Ubertrag: .......c..o........
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......c..o........
aufbauen und abbauen,
Bestlickung mit nachstehender Stromkreisausrustung.
4 St e e
01 Unterbeschreibung
Bestlickung mit nachstehender Stromkreisausriistung, CEE 32A
Anschluss:
1 NHOO-Sicherungslasttrennschalter 80A mit Bligelklemmen 10-50gmm
Abgang / Absicherung:
1 Leistungsschalter 3P 63A mit thermisch-magnetischem Ausloser
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA, Typ B
2 CEE-Anbaudosen 32A 5P 400V 6hmit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P
32AC
2 CEE-Anbaudosen 16A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P
16AC
1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA, Typ B
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB)
1P 16A C
Nach Beendigung der Mietdauer in Abstimmung mit dem AG demontieren und
zuricknehmen, inkl. Abklemmen aller Kabel.
01.01.0011 Steckdosenverteiler
PVC-Gehause, IP 54, schlagfest, 1-reihig,
mit Tragschiene und ausgebautem Steckdosenfeld
bestuckt mit:
- 8 Schuko-Steckdosen mit Klappdeckel
- 1 CEE-Steckdose 32 A
- 2 CEE-Steckdose 16 A
- 1 FI-Schutzschalter 40/0,03 A, 4-polig
- 8 Leitungsschutzschalter, 1-pol., B 16 - 25 A
- samtlich benétigte Einfihrungen und Verschraubungen
leihweise wahrend der Bauzeit, inkl. Uberpriifung der
SchutzmalRnahme zur Inbetriebnahme.
Nach Beendigung der Mietdauer in Abstimmung mit dem AG demontieren und
zuricknehmen, inkl. Abklemmen aller Kabel.
1 St s e
01.01.0012 Baubeleuchtungs-Verteilerschrank
nach EN 60439-4 230/400 V fiur Baustellenbeleuchtung
Einbauten:
Anschlusssicherung 4 x DO2
Fi-Schutzschalter 40 A/0,03 A, Typ B
Leitungsschutzschalter 6 x B 10 A
Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm
3 Schukosteckdosen, einschl. Sicherungszubehdr,
Uberbrickungsschlisselschalter am Gehause
sowie Rohrgestell und Schloss mit 5 Schlisseln,
leihweise wahrend der Bauzeit, inkl. Uberprifung der
SchutzmalRnahme zur Inbetriebnahme.
Nach Beendigung der Mietdauer in Abstimmung mit dem AG demontieren und
zuricknehmen, inkl. Abklemmen aller Kabel.
1 St
Umsetzen von Baustromverteiler
01.01.0013 Umsetzen des Baustromverteilers, klemmen

mit Klemmarbeiten (freischalten, abklemmen, demontieren, umsetzen,

Ubertrag: .......c..o........
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Ubertrag: .......c..o........
betriebsfertig montieren, prifen und zuschalten).
2 St
01.01.0014 Umsetzen des Steckdosenverteilers, klemmen
mit Klemmarbeiten (freischalten, abklemmen, demontieren, umsetzen, betriebs-
fertig montieren, prifen und zuschalten).
1 St
01.01.0015 Umsetzen des Baubeleuchtungsverteilers, klemmen
mit Klemmarbeiten (freischalten, abklemmen, demontieren, umsetzen, betriebs-
fertig montieren, prifen und zuschalten).
1 St
Wartung und Vorhaltung Baustrom
Wartung und Vorhalten der gesamten Baustromversorgung
Auswechseln defekter Sicherungen
Wiederbefestigung abgerissener Kabel
einschl. aller Nebenarbeiten.
Der AN hat eine standige Rufbereitschaft und eine Reaktionszeit < 3 h zu
gewahrleisten, um Mangelbeseitigungen bzw. sonstige Mallnahmen an der
Anlage auszuflihren. Stillstandszeiten, die aus Verziigen des AN resultieren,
gehen zu dessen Lasten.
Der Preis beinhaltet alle Nebenkosten und bezieht sich auf die Miete je Stlck
und Woche bzw. m je Woche
01.01.0016 Wartung und Vorhaltung 3G2,5
Gummischlauchleitung bis (H) 07 RN-F - 3 x 2,5 mm2
gemalf Pos. 01.01.0001
einschl. Befestigungsmaterial und
Erdungsschellen etc.
vorhalten, Angabe in m x Woche
62400 mMWO s e
01.01.0017 Wartung und Vorhaltung 4G25 bis 4G35
Gummischlauchleitung bis (H) 07 RN-F - 4 x 35 mm2
gemalf Pos. 01.01.0006
einschl. Befestigungsmaterial und
Erdungsschellen etc.
vorhalten, Angabe in m x Woche
37180 MWO e
01.01.0018 Wartung und Vorhaltung 5G2,5 bis 5G50

Gummischlauchleitung bis (H) 07 RN-F - 5 x 50 mm2
gemal Pos. 01.01.0007
einschl. Befestigungsmaterial und

Ubertrag: .......c..o........




20.05.2021 Leistungsverzeichnis Seite 12 von 22

12124 Grundschule Meyernberg VorabmaRnahme ELT
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
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Erdungsschellen etc.
vorhalten, Angabe in m x Woche

23400 mWo L

01.01.0019 Wartung / Vorhaltung Baustrom-Gruppenverteiler 280kVA
gem. Pos. 01.01.0008
Uberpriifung der Schutzmafnahme und erforderlicher vorschriftsmaRiger,
regelmassiger Prifung und Dokumentation,
Angabe in St. x Woche
104 StWo e e

01.01.0020 Wartung / Vorhaltung Drehstromwirkverbrauchzahler
gem. Pos. 01.01.0009
Uberpriifung der SchutzmaRnahme und erforderlicher vorschriftsmassiger,
regelmassiger Prifung und Dokumentation
Angabe in St. x Woche

156 StWo s e,
01.01.0021 Wartung / Vorhaltung Baustrom-Verteilerschrank
gem. Pos. 01.01.0010
Angabe in St x Woche
572 StWo s e
01.01.0022 Wartung / Vorhaltung Baustrom-Steckdosenverteiler
gem. Pos. 01.01.0011
Angabe in St x Wochen
156 StWo s
01.01.0023 Wartung / Vorhaltung Baubeleuchtung-Verteilerschrank
gem. Pos. 01.01.0012
Angabe in St x Wochen
156 StWo e e,
Sonstige Leistungen Baustromversorgung
01.01.0024 Anschlieen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 4 x 35 mm2
Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe
und Pg-Verschraubungen.
6 St e
01.01.0025 Anschlieen von Kabeln oder Leitungen
an beigestellten Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 50 mm2
Einschl. der erforderlichen Kabelschuhe
und Pg-Verschraubungen.
5 St e

Baustellenbeleuchtung

In die Einheitspreise der nachfolgenden Gerate ist der Anschluss und die be-
triebsfertige Montage sowie Demontage einzukalkulieren.
Baubeleuchtung fir die Rohbauzeit.

01.01.0026 Feuchtraumleuchte mit Wanne
incl. LED-Leuchtmittel, Schutzart IP 54, Schutzklasse Il, montieren auf Holzbrett
mit Verbindungsdose
Nach Beendigung der Vorhaltedauer in Abstimmung mit der BL demontieren

Ubertrag: .......c..o........
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Position
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01.01.0027

01.01.0028

01.01.0029

01.01.0030

01.01.0031

01.01.0032

Ubertrag: .......c..o........
und zuriicknehmen.

20 St s

Scheinwerfer LED 50W

4.000 oder 6500 K, min 4.700 Im,

Nennbetriebsdauer min. 50.000 h,

Schutzart min. IP 65, Schutzklasse I, mit Bewegungsmelder
mit Montagezubehdr fir Wandbefestigung

oder an Holzkonstruktion

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zurticknehmen.

2 St
Installationen

AP-Bewegungsmelder

mit Multilinse 230 V, AC, 50 Hz

fur Deckenmontage

Schutzart IP 44

wahlweise far 2300 W (10 A/230 V, cosf 0,95)
Glihlampen, Halogengliihlampen und
Leuchtstofflampen

Reichweite 2 x 15 m frontal / 2 x 6 m seitlich
Rundumuiberwachung

Sensorwinkel 180-220°

Dammerungssensor ca. 5-1000 lux
Abschaltverzdégerung 10 sec - 17 min

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.

2 St

AP-Isolierstoff-Abzweigkasten 80 x 80 AP
in Feuchtraumausfiihrung

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zurticknehmen.

6 St

AP-Ausschalter 10 A,
in Feuchtraumausfihrung

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zurticknehmen.

2 St

CEE-Stecker / -Kupplung 230 V, 16 A
in Feuchtraumausfiihrung

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zurticknehmen.

2 St e
CEE-Stecker / -Kupplung 400 V, 16 A

Ubertrag: .......c..o........
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01.01.0033

01.01.0034

01.01.0035

01.01.0036

01.01.0037

01.01.0038

01.01.0039

in Feuchtraumausfiihrung

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.

2 St
Wartung und Vorhaltung Baubeleuchtung / Installationen

Wartung und Vorhalten/Miete der Baustellenbeleuchtungsanlage
Vorschriftsmassiges und regelmassiges Prifen, Auswechseln von

Leuchtmitteln.

Ubertrag: .......c..o........

Der Preis beinhaltet alle Nebenkosten und bezieht sich auf die Miete je Stlick

und Woche bzw. je m und Woche.

Wartung / Vorhaltung Feuchtraumleuchte
gem. Pos. 01.01.0026

incl. LED-Leuchtmittel

Schutzart IP 54, Schutzklasse |l
vorhalten, Angabe in St. x Woche

3120 StWo

Wartung / Vorhaltung Scheinwerfer LED 50W
gem. Pos. 01.01.0027
vorhalten, Angabe in St. x Woche

312 StWo

Wartung / Vorhaltung AP-Bewegungsmelder
gem. Pos. 01.01.0028

inkl. Nachstellung der Einstellungswerte

nach Tageslicht bzw. Anforderung der Baustelle

312 StWo

Wartung / Vorhaltung AP-Isolierstoff-Abzweigkasten 80 x 80 AP
gem. Pos. 01.01.0029

in Feuchtraumausfiihrung

vorhalten, Angabe in St. x Woche

936 StWo

Wartung / Vorhaltung AP-Ausschalter 10 A,
gem. Pos. 01.01.0030

in Feuchtraumausfiihrung

vorhalten, Angabe in St. x Woche

312 StWo

Wartung / Vorhaltung CEE-Stecker 230 V/400V, 16 A
gem. Pos. 01.01.0031 f.

in Feuchtraumausfihrung

vorhalten, Angabe in St. x Woche

624 StWo
Sonstiges Material zur Baustromversorgung

Schlitzbandeisen
feuerverzinkt 30 x 4 mm, geeignet zur

Ubertrag: .......c..o........
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Verlangerung der Deckenbefestigung bzw.
zur Parallelverlegung von Leitungstrassen
oder Montage von Abzweigdosen
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.
20 M s
01.01.0040 Ankerschiene
aus Stahl, feuerverzinkt DIN 50 976, an Wand oder De-
cke, Profil 50/30, Einzellange bis 0,3 m,
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.
10 M e e
01.01.0041 C-Profile einschlie8lich Befestigungsschellen
an Stutzen zur Auflage von Kabeltragsystemen bzw. Stromschienen in Teil-
stlicken Lange ca. 0,60 m, Stahl verzinkt, Materialstarke 2 mm
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.
B m s
01.01.0042 Gewindestange verzinkt
fur Montagekonstruktionen
wie z.B. Abhangungen von Kabelrinnen,
Kanalen oder C-Profil-Schienen
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.
12 m s e
01.01.0043 STLB-Bau 04/2021 053 TA
Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel "1 / NYM'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 2,5 mm2/ 3'
Anzahl/Typ gehende Kabel "1 / NYM'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 2,5 mm2/ 3'
Montage in Gebauden, einschl. systemgebundenem Zubehor.
8 St
01.01.0044 STLB-Bau 04/2021 053 TA
Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel '1 / NYM'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 2,5 mm2/ &'
Anzahl/Typ gehende Kabel '1 / NYM'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 2,5 mm2/ &'
Montage in Gebauden, einschl. systemgebundenem Zubehor.
10 St
01.01.0045 STLB-Bau 04/2021 053 TA

Ubertrag: .......c..o........
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Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel '1 / NYM'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 4 mm2 / 5'
Anzahl/Typ gehende Kabel '1 / NYM'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 4 mm2 / 5'
Montage in Gebauden, einschl. systemgebundenem Zubehor.
2 St e
01.01.0046 STLB-Bau 04/2021 053 TA
Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel '"1 / NYCWY'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 4 mm2 / 25'
Anzahl/Typ gehende Kabel "1 / NYCWY'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 4 mm2 / 25'
Montage in Gebauden, einschl. systemgebundenem Zubehor.
2 St e
01.01.0047 STLB-Bau 04/2021 053 TA
Verbindungsmuffe 0,6/1 kV, in Schrumpftechnik,
Anzahl/Typ kommende Kabel '"1 / NYCWY'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 4 mm2 / 50'
Anzahl/Typ gehende Kabel "1 / NYCWY'
Querschnitt/Adernzahl 'bis 4 mm2 / 50'
Montage in Gebauden, einschl. systemgebundenem Zubehor.
2 St e
01.01.0048 STLB-Bau 04/2021 054
Klemmenkasten DIN EN 62208 (VDE 0660-511) zur Aufnahme von Klemmen,
mit 2 Tragschienen, mit Flanschplatte allseitig, aus verzinktem Stahl,
beschichtet, Schutzklasse Il, mit Deckel, zur Aufputzmontage, Mindestbreite 400
mm, Mindesthohe 300 mm.
1 St
01.01.0049 NYY 1 x 16 RE
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 16 RE, Cu-Zahl 154, mit
Sammelbefestigung, offene Verlegung mit Kabelbinder oder sonstigem Befesti-
gungsmaterial als ordnungsgemafie und dauerhafte Befestigung.
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem AG demontieren
und zurticknehmen.
30 m
01.01.0050 NYY 1 x 50 RM
Kabel DIN VDE 0276-603 (VDE 0276-603) NYY-J 1 x 50 RM, Cu-Zahl 480, mit
Sammelbefestigung, offene Verlegung mit Kabelbinder oder sonstigem Befesti-
gungsmaterial als ordnungsgemafie und dauerhafte Befestigung.
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem AG demontieren
und zuricknehmen.
8 m s
01.01.0051 Potentialausgleichsschiene DIN VDE 0618-1,

aus Messing, als Klemmschiene 10 mm x 10 mm, mit
Kunststoffabdeckung, mit Anschluss fur 7 x 2,5 bis 25
mm2, 2 x 2,5 bis 95 mm2 und ein Flachband bis 40 mm x
4 mm.

Ubertrag: .......c..o........
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01.01.0052

01

01.01.0053

01

01.01.0054

01.01.0055

01.01.0056

Ubertrag: .......c..o........

Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem AG demontieren
und zurticknehmen.
1St

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), MalRe DIN EN 60423, nicht
flammenausbreitend, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
Aufdendurchmesser 25 mm, Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN
61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN
EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bogen,
auf Putz, Arbeitshéhe bis 4 m.

M0m
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem AG demontieren
und zuricknehmen.

STLB-Bau 04/2021 053
Leitbeschreibung
Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Mafle DIN EN 60423, nicht
flammenausbreitend, aus PVC-U, einwandig, glatt, starr, mit angeformter Muffe,
AuBendurchmesser 40 mm, Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN
61386-1 (VDE 0605-1), max. Gebrauchstemperatur Klasse 1 (60 Grad C) DIN
EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung geschlossen, einschl. Muffen und Bogen,
auf Putz, Arbeitshéhe bis 4 m.

5m
Unterbeschreibung
Nach Beendigung der Bauarbeiten in Abstimmung mit dem AG demontieren
und zuricknehmen.

Schutz fir Kabel, PVC hart, DN 100

in Stangen nach DIN 8061 Teil 1, DIN 8062 Reihe 4,

fur schwere mechanische Beanspruchung, Durchmesser
DN 100 mm, mit Steckmuffe und Gummidichtung, d = 2
mm, entsprechend den Herstellerrichtlinien liefern und auf
Bodenflache fachgerecht verlegen und sichern sowie de-
montieren. Passstlicke und Verschnitt werden nicht geson-
dert vergutet.

Nach Beendigung der Vorhaltedauer in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.

4 m .
Bohrungen - Baustromversorgung

Kernbohrung in Stahlbeton bzw. Mauerwerk herstellen,
im Auf3en- und Innenbereich

Wandstarken bis ca. 60 cm,

Durchmesser d=150 mm,

einschl. samtlicher Nebenarbeiten.

28t

Brandschutzschottung an Kabel-/Leitungsanlagen als
Mineralwolleplattenschott, mit allgemeiner

bauaufsichtlicher Zulassung, Feuerwiderstandsklasse S

90 DIN 4102-9 in Gebauden, Oberkante Abschottung tber
Gelande / Fuflboden bis 3,5 m, Wand aus Mauerwerk, Dicke
240 mm, Durchbruch, Querschnitt iber 0,01 bis 0,02 m?

Ubertrag: .......c..o........
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01.01.0057

01.01.0058

01.01.0059

Ubertrag: .......c..o........
sowie Brandschottung in Decken und Wanden aus Beton
oder Stahlbeton.

2 St e
Anpassung Erdungsanlage

STLB-Bau 04/2021 050
Erdung DIN EN IEC 62561-2 (VDE 0185-561-2), aus feuerverzinktem Stahl, Rd
10, in vorh. Graben einlegen, Tiefe mind. 0,8 m.
10m s

Erdung als Staberder, DIN EN 50164-2, mehrteilig,
zusammensetzbar mit korrosionsfester Kupplung
(Tiefenerder), aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4571, Einzellange 1,5 m mit Spitze SP 30

Nach Beendigung der Vorhaltedauer in Abstimmung mit
dem AG demontieren und zuriicknehmen.

18t

Erdungsklemme an Fundamenterder
Erdungsklemme zum Anschluss an Fundamenterder
fur NYY-J bis 1x25mm?
2 St e

01.01 BAUSTROM UND BAUBELEUCHTUNG (4449) _ ...............
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01.02

01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

01.02.0005

01.02.0006

DEMONTAGEARBEITEN (4449)
Anforderungen an die Demontagearbeiten

Die Demontage der Elektroinstallation bezieht sich auf einzelne Anlagenteile,
die nach Baufortschritt durchzuflhren sind. Genaue Anweisungen erfolgen nach
Absprache mit der Bauleitung.

Der AN haftet dafiir, dass die in den einzelnen Positionen aufgefiihrten, zum Ab-
bruch bestimmten und die verbleibenden Bauteile nicht Uber das unvermeidlich
notwendige Mal hinaus beschadigt werden.

In die Demontage sind alle Nebenarbeiten einzukalkulieren. Hierzu gehért u.a.:
-Aufsuchen und trennen von Leitungen und Kabeln

-Prifungen und Messungen

-Abtransport und behérdlich vorgeschriebene Entsorgungsmaflinahmen einschl.
Nachweis und deren Kosten.

Wiederverwendbares Material

Installationsmaterial, Verteilungen, Leuchten, Schalter Steckdosen, Kabel und

sonstige demontierte Gegenstande, die zur Wiederverwendung in Frage kom-
men, sind der Bauleitung zur Verfiigung zu stellen. Nach Auswahl der wieder-

verwendbaren Teile durch die BL ist das restliche Material (Schrott) auf Anwei-
sung abzutransportieren.

Vorbereitende MalRnahme zu Demontagearbeiten

Prifen und Freischalten von Gebaudehauptverteilung
Position: Schule EG, Raum 125 E-Verteilung
nach Freigabe EVU abgklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen.
1 St s e

Prifen und Freischalten von Zahlerschrank
Position: Schule EG, Raum 125 E-Verteilung
nach Freigabe EVU abgklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen.
1T St e

Prifen und Freischalten von Verteilung-Turnhalle
Position: Turnhalle EG, Raum 227 Magazin
nach Freigabe EVU abgklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen.
1 St

Prifen und Freischalten von Verteilung-Werkraum
Position: Schule UG, Raum 216
nach Freigabe EVU abgklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen.
2 St e

Prifen und Freischalten von Verteilung-Sonnenschutz
Position: Schule EG, Raum 125 E-Verteilung
nach Freigabe EVU abgklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen.
2 St

Prafen und Freischalten von Fernmeldeversorgung
nach Freigabe abgklemmen, demontieren und fachgerecht entsorgen, unter
Einbeziehung der Wartungsfirmen
2 St

01.02 DEMONTAGEARBEITEN (4449) _  ...............
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01.03 STUNDENLOHNARBEITEN (4449)

Verrechnungssatze flir LOhne

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fur vom Auftraggeber angeordnete oder
zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags- und Mehrarbeit (Uberstunden) sind
gesondert nachzuweisen; sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung ver-
gutet. FUr Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Bei-
trag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet. Fir Mehrarbeit werden zu-
satzlich die Sozialkosten vergutet. Beschaftigt der Bieter bei einer der nachste-
henden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und
statt dessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitskréfte anzubieten.

01.03.0001 Vorarbeiter / Meister / Obermonteur

10 h e e,
01.03.0002 Facharbeiter / Monteur

10 h e e,
01.03.0003 Lehrling / Helfer

10 h

01.03 STUNDENLOHNARBEITEN (4449) _  .................
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01.04 FERNMELDE-LEITUNGSNETZ UND INSTALLATIONEN (4571)
01.04.0001 STLB-Bau 04/2021 061
Installationskabel, symmetrisch, DIN VDE 0815 (VDE 0815), J-Y(St)Y, 2 x 2 x
0,8 Bd, mit Befestigung gemaR bauaufsichtlicher Zulassung.
100 M e e
01.04.0002 Anschluss Doppelader, bis 0,8
Fernmeldekabel bis 2x0,8
auf Schraub- oder Schneidklemme
auflegen
20 St e

01.04 FERNMELDE-LEITUNGSNETZ UND INSTALLATIONEN (4571)

01 VORABMASSNAHME ELEKTRO
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Zusammenstellung

01.01 BAUSTROM UND BAUBELEUCHTUNG (4449) e
01.02 DEMONTAGEARBEITEN (4449) e
01.03 STUNDENLOHNARBEITEN (4449) e
01.04 FERNMELDE-LEITUNGSNETZ UND INSTALLATIONEN = e
(4571)

01 VORABMASSNAHME ELEKTRO e

Summe .

zzgl. MwSt ......... Yo iieeriieee..

Gesamtsumme brutto _  ...........ccceeees




