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Bemerkungen

Bemerkungen

1.1 Lage der Baustelle:
Grundschule Mietraching
Hochsteinstralte 2
94469 Deggendorf

1.2 Gliederungsbereiche Leistungsverzeichniss
Das Leistungsverzeichnis ist in drei unterschiedliche Bereiche
gegliedert.

1. Neubaubereich (FAG)

2. Sanierbereich (FAG)

3. Sanierbereich (FAGplus15)

4. Sanierbereich Allwetterplatz (FAG)
Die drei Baubereiche sind getrennt voneinander zur erfassen und
abzurechnen (sowohl in Aufmalfen als auch in der
Rechnungsstellung)

1.3 Bauabschnitte/Bauzeiten
Das Bauvorhaben wird wahrend des laufenden
Schulbetriebs in sechs zeitlich unterschiedliche
Bauabschnitte aufgeteilt, wobei sich zeitliche
Uberschneidungen der Arbeiten ergeben.
Die einzelnen Bauabschnitte sind Vertragsbestandteil.
Siehe hierzu beiliegende Bauzeitenplane und die Ubersicht
der Bauabschnitte

e Bauabschnitt 1: Erweiterungsbauten (Neubau)
Ostflugel
- Anbau Aufzug Westfllgel
- Umbau und Sanierung Ostfligel UG

e Bauabschnitt 2: - Sanierung Verbindungsbau UG und
=e - Ostfligel Verwaltung EG
- Westfligel WC-Anlagen UG - 1.0G
e Bauabschnitt 3: - Umbau/Sanierung Westfligel UG
e Bauabschnitt 4: - Sanierung Westfligel EG
e Bauabschnitt 5: - Sanierung Westfligel 1.0G

e Bauabschnitt 6: - Aulenanlagen Schulgelande
- Allwetterplatz mit Stitzwand
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- Laufbahn

- FuRballplatz

(Die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle findet zu
einem spateren Zeitpunkt statt und ist nicht Gegenstand der
Ausschreibung!)

1.4 Terminliche Zuordnung: LV-Bereiche <--> Bauabschnitte
Bei der Kalkulation sind die nachstehenden terminlichen
Zusammenhange der LV-Bereiche mit den Bauabschnitten
zu beachten:

1.4.1 Dem Bauabschnitt 1 sind:
1. Neubaubereich (FAG)
2. Sanierbereich (FAG)
3. Sanierbereich (FAGplus15)
zugeordnet

1.4.2 Dem Bauabschnitt 2 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.3 Dem Bauabschnitt 3 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.4 Dem Bauabschnitt 4 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.5 Dem Bauabschnitt 5 sind:
2. Sanierbereich (FAG)
zugeordnet

1.4.6 Dem Bauabschnitt 6 sind:
1. Neubaubereich (FAG)
2. Sanierbereich (FAG)
3. Sanierbereich (FAGplus15)
4. Sanierbereich Allwetterplatz (FAG)
zugeordnet

1.5 Zufahrt
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Hochstein- bzw.
SchulstralRe (siehe hierzu beiliegenden Lageplan).

1.6 Werbung
Die zusatzlichen Baustelleneinrichtungen wie Geriste,
Bauzdune usw. durfen nicht zum

Zwecke der Werbung benutzt werden.
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Bemerkungen

Offentliche StraRen, Wege, Platze usw. sind gemaR Art 16 des
Bayer. Straen- und Wegeggesetzes sauber zu halten.
Lagerflachen fur die
Baustelleneinrichtung sind auf dem beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan dargestellt

Abweichungen werden vor Ort gemeinsam mit den

Beteiligten festgelegt.

1.7

Flucht- und Rettungswege

1.8

Die ausgewiesenen Zufahrten fir Feuerwehr und
Rettungsfahrzeuge sind standig frei zu halten. Selbiges gilt
fur notwendige Fluchtwege und Sammelplatze.

Auch der Lieferverkehr der Subunternehmer ist
dementsprechend zu koordinieren.

Schutz bestehender Flachen

1.9

Es durfen nur die vor Baubeginn vor Ort festgelegten
Zufahrtswege befahren werden. Materiallagerung auf
bestehenden Vegetationsflachen ist nicht zulédssig.
Zufahrtswege, Nebenflachen und Einrichtungen sind vor
Verschmutzung oder Beschadigung zu schutzen und in
einem verkehrssicherem Zustand zu halten.

Die Baustelle ist sauber zu halten, taglich ist der Miill
zu entfernen!

.9 Baularm

Auf der Baustelle durfen nur schallgedammte
Baumaschinen eingesetzt werden. Die Arbeiten sind auf die
Tageszeiten von 7:00 bis 18.00 (Montag bis Freitag) zu
begrenzen. Ausnahmen sind mit den entsprechenden
Behdrden zu klaren.

Bei der BaumaBnahme muss auf den laufenden
Unterricht in den angrenzenden Gebaudeteilen
Riicksicht genommen werden. Larmintensive Arbeiten
sind in der unterrichtsfreien Zeit
(nachmittags/Ferienzeiten) auszufiihren.
Unterrichtszeiten: Mo. - Fr. 8:00 Uhr - 13.00 Uhr

[ Nachmittagsbetreuung: Mo. - Fr. 11:20 Uhr - 16.00 Uhr ]
Zwingende techn. bedingte Abweichungen hiervon sind
rechtzeitig mit der Bauleitung bzw. Schulleitung
abzustimmen.

Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen
Baularm -Gerauschemissionen-
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Bemerkungen

vom 19. August 1970 (Beil. zum BAnz. Nr. 160) ist zu
beachten.

1.10 Baustellen An- und Abfahrten

Es ist in die Einheitspreise einzukalkulieren, dass mehrere
An- und Abfahrten fur die Ausfihrung der Arbeiten
notwendig sind. Es ergeben sich immer wieder bedingt
durch den Baufortschritt bzw. den Bauablauf der
verschiedenen Gewerke zeitliche Verschiebungen der
Arbeiten. Das gleiche gilt auch fir einzelne Termine, wie
z.B. Aufmalle, Bausprechungen und andere notwendige
Baustellentermine oder erganzende Arbeiten. Besonders
bei den Umbau- und Sanierungsarbeiten sind meist
mehrere An- und Abfahrten fir den Baustellenablauf
erforderlich. Diese berechtigen keinesfalls zusatzliche
Anspruche.

.11 Aufmal}:

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Teile der Leistung, die
durch weitere Ausfliihrung einer Prifung und Abnahme
sowie dem Aufmald entzogen wird, rechtzeitig durch die
Bauleitung aufnehmen zu lassen (gemeinsames Aufmal3).
Unterlasst er eine rechtzeitige Benachrichtigung bzw.
erscheint er nicht zu den fur das Aufmafd bestimmten
Termin, sind die von der Bauleitung getroffenen
Feststellungen maRRgebend.

Aufmalie sind stets gemeinsam mit der Bauleitung

auszufihren, hierflr sind rechtzeitig Termine zu
vereinbaren!

1.12 Technische Abnahme gemald VOB/B §4 Nr. 10.

Im Rahmen einer baubegleitenden Qualitatskontrolle
(technische Prifung) sind Teile der Leistung die durch
weitere Ausfiihrung von der Priifung und Feststellung
entzogen werden durch den bautiberwachenden
Architekten und dem Auftragnehmer abzunehmen. Das
Ergebnis ist schriftlich niederzulegen. Der Auftragnehmer
hat dem bauliberwachenden Architekten den Zeitpunkt der
technischen Abnahme rechtzeitig mitzuteilen.

Unterlasst der Auftragnehmer diese Mitteilung oder
verweigert er die techn. Abnahme so geht bei evtl. spater
auftretenden Mangel die
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Bemerkungen

Mangelbeseitigung bzw. der Schadensersatz voll zu Lasten
des Auftragnehmers. Der bautiberwachende Architekt kann
fur Bauaufsichtsfehler, die den Bereich der somit
entzogenen techn. Priifung betrifft, nicht haftbar gemacht

werden.

1.13 Preise fur unvorhergesehene Arbeiten

Der Auftragnehmer hat die Vereinbarung von Preisen fir
nicht im Vertrag vorgesehene Leistungen vor der Ausfuhrung
anzubieten. Versaumt er dieses, setzt der Auftraggeber bei
noch nicht beschriebenen Leistungen marktibliche Preise
nach Ermessen bzw. nach dem PIB (Baupreishandbuch) ein.

Technische Erlauterung -
Gebaudebeschreibung:

Gebaudeabmalle:

Flachenmale:

Schulgebaude gesamt
Erweiterung Schulrdume

Baubeschreibung Gebaude

L/B ca. 60,00 x 35,50 m
L/B ca. 20,20 x 11,30 m

Erweiterung Aufzugsschacht L/Bca.2,55x2,40 m

Bestand Ostflligel

L/B ca. 26,30 x 11,30 m

Bestand Westfllgel L/B ca. 44,70 x 11,30 /
12,30 m
Bestand Verbindungsgebaude L/Bca.7,75x5,50 m

Turnhalle gesamt
Bestand Turnhalle
Erweiterung Turnhalle

Gebé&udehbhen:
Erweiterung Schule
Erweiterung Aufzug
8,90 m

Bestand Ostflligel
Bestand Westflugel

L/B ca. 29,80 x 26,75 m
L/B ca. 25,00 x 26,75 m
L/B ca. 4,75 x 26,75 m

von OK Gelande bis Traufe ca. 6,90 m
von OK Gelande bis OK Flachdach ca.

von OK Gelande bis Traufe ca. 6,90 m
von OK Gelande bis Traufe ca. 8,10 m

Verbindungsbau Sudseite von OK Gelande bis OK
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Technische Erlauterung - Baubeschreibung Gebaude

Flachdach ca. 3,80 m

Verbindungsbau Nordseite von OK Gelande bis OK Flachdach

ca. 6,75 m

OK FuRboden des Erdgeschosses Schulgebaude liegt beim

Hauptzugang ca. 1,50 m Gber OK Gelande.

Bauarten Sanierung und Bestand:

Bauart Neubau:

Massivbau aus Stahlbeton,

Wande, Treppen und Stiitzen in Beton,
teilweise Sichtbeton.

Aussen- und Innenwande in Beton
Innenwande teilweise aus GKB

Bauart Sanierungsbereich:

Massivbau aus Stahlbeton/Mauerwerk,
Treppen und Stlitzen in Beton,

Aussen- und Innenwande in Mauerwerk/Beton
Innenwande teilweise aus GKB

Fassaden:

Faserzementverkleidung, mit dahinterliegender
Warmedammung

Metallfassade

Dachkonstruktion:
Flachdach, teilweise bekiest
Satteldach als Metalldach

Fenster- und Aussentliren:
- Metallkonstruktion
- Holz-Alu-Konstruktion

Sonnenschutz:
- Raffstore und Rolladen

Abgehangte Decken:
Aus GK-Bauplatten teilweise als GK-Lochdecken
mit dartiberliegenden Installationen

Innenturen:

Stahlzargen mit Holztlrblatt
Alu-Glas-Konstruktion
Holz-Blockzargen

Bodenbelage:
Zementestrich und Belage aus Kautschuk, Parkett
und Fliesen

21.10.2021 - Seite 9
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Technische Erlauterung - Baubeschreibung Gebaude

mit FuRbodenheizung

Befestigte Freiflachen:
Asphaltbelag
Betonpflaster
Sitzstufen
Treppenanlagen

Beschreibung der MalBnahmen nach Einzelbauteilen:

Alle Fassaden des vorhandenen Schulgebaude werden
energetisch saniert. Alle Gebaude (Bestand und Neu) werden
optisch mit baugleicher AuRenhaut hergestellt.

Samtliche Bestandsdacher wurden bereits vor einigen Jahren
energetisch ertlichtigt und bleiben von der Baumalinahmen
unberlhrt, bzw. es finden nur Anschlussarbeiten statt.

Im Innenbereich werden alle Radume saniert. An- und Umbauten
finden wie folgt statt:

BT Schulgebaude Ostflugel

Der erdgeschossige Ostfligel mit Untergeschoss wird nach
Norden hin héhengleich erweitert. Das bestehende Gebaude wird
umgebaut und saniert. Im Untergeschoss wird der Boden der
ehem. Hausmeister-

wohnung tiefer, d.h., auf Ebene der Schulrdume gesetzt.
Zugunsten von Verwaltung und Lehrerzimmer wird das
Erdgeschoss umgebaut.

BT Schulgebdude Westfligel

An den 2-geschossigen Westflligel erfolgt der Anbau des
Aufzugs-

schachts. Im Untergeschoss wird die Raumaufteilung verandert.
Der WC-Block Giber 3 Geschosse wird, wie alle Bestandsraume,
saniert.

Montage einer PV-Anlage auf dem Bestandsdach

BT Schulgebdude Verbindungsbau

Der erdgeschossige Verbindungsbau dient im Erdgeschoss
weiterhin als Haupteingang und Verbindungsflur von Ost- und
Westfllgel. Im Untergeschoss wird der prov. EDV-Raum wieder
zur Flurzone und 6ffnet sich zum neu abgesenkten Innenhof hin.
Das Dach und die oberirdischen Fassaden werden neu erstellt.

BT Schulgebdude AuRenanlagen

An der Hochsteinstralle wird eine
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Technische Erlauterung - Baubeschreibung Gebaude

Schulbus-Haltebucht gebaut. Der asphaltierte Schulhof wird
gegliedert in Fahr-/Parkflachen und fuRlaufige ErschlielBung. Im
Bereich des ehem. Hausmeistergartens werden zusatzliche
Parkplatze geschaffen. Entlang des Westfliigels wird der Zugang
zur Turnhalle und zum Pausenhof mit neuer Oberflache
hergestellt. Im riickwartigen Gelande wird der Pausenhof mit
Spielflache saniert und mit einer Grinanlage mit Sitzstufen im
Bereich der Schulhauserweiterung vergroRert.

BT AuRensportanlagen

Der vorhandene Allwetterplatz und die Weitsprunganlage,
ebenso die Laufbahn bedurfen einer Sanierung insbes. des
Kunststoffbelags und der damit einhergehenden Einbauten und
AuBengerate. Ballwurfzaune bei FulRballplatz und Allweterplatz
mussen teilweise erneuert werden. Verbunden damit ist der Bau
einer neuen Stltzwand im Bdschungsbereich zur Schulstralle,
die den Allwetterplatz sichert.

Anlagen zum Leistungsverzeichnis

2018-092B BZP400b__ Bauzeitenplan BA1+2+3+4+5+6
KURZ__28.09.2021___

2018-092B LV001__Ubersichtslageplan 1000__18.09.2021
2018-092B LV002__Lageplan 500__18.09.2021___
2018-092B LV013__Schnitte_18.09.2021___

2018-092B LV033__Deckenplan UG__18.09.2021__339
2018-092B LV034__Deckenplan EG__18.09.2021__340
2018-092B LV035__Deckenplan OG__18.09.2021__ 341

Leistungsverzeichnis im Format PDF
Leistungsverzeichnis im Format GAEB D.83

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.01 Bereich Baustelleneinrichtung

01.01.1 Gerite und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausflihrung der
Arbeiten bendétigten Gertiste, Gerate, Werkzeuge,
Aufenthaltscontainer usw. fir den Bauabschnitt Neubaubereich.

1 psch GP e

Summe Bereich 01.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 11
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.02 Bereich Montagewande (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung

01.02 Bereich Montagewande (KG 342)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

01.02.1 Montagewand, F0, D=150 mm

Montagewand

Wanddicke 150 mm
Feuerwiderstandsklasse F 0

UK als Metallstander CW 100,
Mineralwolleeinlage

Beplankung: beidseitig 2x 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Hohe in m bis 3,30
Dicke 150 mm,
einschl. der notwendigen Gertiststellung

Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Males Rw,R =52 dB.
Bewertetes Schalldamm-Mal Rw = 54,1 dB

Feuerwiderstandsklasse F 0

Umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauewerk
Ausfihrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstdnder CW 100,

Boden und Deckenanschlisse mit

Randprofilen UW 100/40,

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 80 mm,

Warmeleitfahigkeit = 0,040 W/(mK),
langenbezogener Stromungswiderstand

nach DIN EN 29053: r = 5 kPa-s/m?,

einlagig, dicht stolRen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig nach DIN 18180:
Verarbeitung gemaf DIN 18181, zweilagig,
Plattendicke je Seite 2x 12,5 mm.

Wandaufbau:

GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm
CW-Profil 100 mm,
Mineralwolleddmmung 80 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.02 Bereich Montagewande (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm
Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung.
8,5 m2 =S (1=
01.02.2 Zulage Montagewand < 5 m2
Mehraufwand fur vor genannte Montagewande Dicke 100-150
mm fir Wandflachen < 5,00 m2 als Zulage.
1St EP.s GP
01.02.3 Anschluss Montagewand an Massive Wande
Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefiihrt.
Dicke 100-150 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenfiller leicht
inkl. Geruststellung
15 m EP.eiees GP e
01.02.4 Dauerel. Anschluf

Anschluss der Wande aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile

und in Wandstofien mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Wanden.

Ausfiihrung und Vergutung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

30 m EP. oo GP o,

Summe Bereich 01.02

Montagewidnde (KG 342), Netto: ...,

01.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)

01.03.1

Waschnische Klassenzimmer UG

Waschnische
bestehend aus Vorsatzschale und Montagewand, raumhoch,

Vorsatzschale :
- montiert zwischen Massivwand und Montagewandstutzen
- Hohe in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 13
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01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
- Breite in m ca. 0,90
- Dicke 75 mm,
- Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
- Beplankung GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm
- einschl. der notwendigen Geruststellung
Montagewandstutzen:
- Stirnseitig an Massivwand montiert,
- H6he in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke
- Breite in m ca. 0,60, ragt frei in den Raum
- Dicke 150 mm,
- Beplankung GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm
- einseitig Anschluss an Massivwand
- einseitig freies Wandende inkl. notwendigen Kantenschutz
- freie Wandkante in der unteren Wandhalfte verstarkt
ausflihren (als zus. Anfahrschutz)
- einschl. der notwendigen Geruststellung
inkl. aller notwendigen Wandanschlusse;
Leitungsausschnitte und zusétzliche Verstarkungen in
gesonderten Positionen
siehe beiliegende Zeichnungen
2 St EP.s GP
01.03.2 Zulage Platten Waschnische
Ausfiihrung der Beplankung vorgenanntet Waschnischen bis
1,50m Uber OKF als Zementbauplatten statt GKF impragniert:
Beplankung zweilagig
Zementbauplatten DIN EN 12467, 2 x 12,5 mm
Verarbeitung gemafR DIN 18181,
Verspachtelung und Verklebung der Zementbauplatten geman
Technischer Broschiire NA.de, Qualitatsstufe AQ2
Standardverspachtelung
7,5 m? =S (1=
01.03.3 Dauerel. Anschlu

Anschluss der Wande aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile

und in WandstéRen mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Wanden.

Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

50 m P GP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 14



Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

01.03.4

01.03.5

01.03.6

01.03.7

01.03.8

01.03.9

UA 50 - Metalistanderprofil einbauen

UA 50 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewéande.

Einschl. Befestigungswinkel flir Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.

Hohe in m bis 3,25

Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

15 m EP.........

Leitungsausschnitte bis 30 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte Giber 30 bis 60 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser Uber 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte Giber 60 bis 90 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser iber 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte iiber 90 bis 120 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser Giber 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

6 St EP.............
Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

4 St EP.........

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

01.03.10 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einfihren der Kabel.

4 St P GP

01.03.11 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm

Abmessungen bis 25 cm Seitenlange.

01.03.12 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.

Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

1 m2 EP.ooeeieie, GP oo

01.03.13 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium,

Fillung der Klappe aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten,
Dicke 25 mm,

MaRe B/H in mm 300/300,

Rahmen nach auen gehend,

1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,

umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach auf3en abgewinkelt,

nur Materialstarke sichtbar,

Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,

drehpunktgelagert,

Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,

Fur freistehende Installationswande,

einschl. Ausschnitt herstellen

Auswechselung und Verstarkung der Unterkonstruktion,
Anarbeiten der Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.,
Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung.

2 St EP. oo GP s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 16



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Verweis auf Position: 01.03.13 (Seite 16)
01.03.14 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm
jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 01.03.13 beschrieben.
2 St EP..oiiee GP oo

Summe Bereich 01.03
Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342), Netto: ...

01.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)

01.04.1 Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte
Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Erzeugnis '..........
(vom Bieter einzutragen)

nach DIN 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern,
einbauen und verschweilen.

Einbau unter Trockenbauwande- u. Vorsatzschalen mit allseitig
15 cm Uberstand.

Anschluss an vorhandene Mauersperrbahn bzw. hochflihren bei
Stahlbetonwanden ist einzukalkulieren.

3 m2 P GP

01.04.2 Vorsatzschale, Dicke = 75 mm, Hohlraumtiefe = 75 - 1775 mm

Freistehende Vorsatzschale

Wanddicke 75 mm

Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

UK als Metallstander CW 50, a <= 312,5 mm

mit Rickwand aus Stahlbeton/Mauerwerk GKB-Wéande
verlascht,

Beplankung: 2x 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Hoéhe in m bis 3,30,

Dicke 75 mm,

Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

einschl. der notwendigen Gertststellung

Umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauerwerk
GKB-Wande

Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Metallstdnder CW 50 mit Rickwand aus Stahlbeton/Mauerwerk
GKB-Wande verlascht,
Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen UW 50/40.
Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung gemaf DIN 18181,
zweilagig,
GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm
Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung.
.......................... GP oo
01.04.3 Zulage zu Pos. Vorsatzschale
Zulage zu vorgenannter Position Vorsatzschalen
fur die Ausfihrung der CW Profile als:
Metallstander CW 50, C3 korrosionsgeschiitzt
anstatt verzinkt
.......................... GP e
01.04.4 Anschluss Vorsatzschale an Massive Wénde
Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefihrt.
Dicke 100 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenftiller leicht
inkl. Geruststellung
.......................... GP oo
01.04.5 Innenecken Vorsatzschale
Innenecke als Anschluss
an vorhandenes Bauteil, stumpf anschlief3en und verspachteln.
.......................... GP oo
01.04.6 Dauerel. Anschlu
Anschluss der Wande aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile
und in Wandstofien mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Wanden.
Ausfiihrung und Vergutung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung
.......................... GP e
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

01.04.7 UA 50 - Metalistanderprofil einbauen
UA 50 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewéande.
Einschl. Befestigungswinkel flir Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Hohe in m bis 3,25
Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung
7m EP..
01.04.8 UA 50 C3 - Metallstinderprofil einbauen
UA 50 C3 korrisionsgeschtzt - Metallstanderprofil
einbauen als Zulage zu vor beschriebene Montagewande.
Einschl. Befestigungswinkel flir Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Hohe in m bis 3,25,
Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung
7m EP..
01.04.9 Leitungsausschnitte bis 30 mm
Ausschnitt flir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.
5 St EP..
01.04.10 Leitungsausschnitte Giber 30 bis 60 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser uber 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.
5 St EP.oiis
01.04.11 Leitungsausschnitte iiber 60 bis 90 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser uber 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.
2 St EP.oiis
01.04.12 Leitungsausschnitte iiber 90 bis 120 mm

Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser tber 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
01.04.13 Leitungsausschnitte iiber 120 bis 150 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser Uber 120 bis 150 mm
in vor beschriebene Montagewand.
2 St EP.s GP
01.04.14 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
5 St EP.s GP o
01.04.15 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm
Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einflihren der Kabel.
5 St EP.s GP o
01.04.16 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm
Ausschnitte rechteckig/quadratisch
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlange.
2 St EP.s GP oo
01.04.17 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm
Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.
2 m2 EP.eiiees GP e
01.04.18 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 40 mm
Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 40 mm an UA-Profile befestigt,
einschl. der Befestigungsmittel.
Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.
0,5 m2 =S (1=

Summe Bereich 01.04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05 Bereich Deckenschott iiber Brandschutztiiren (KG 342)

01.05.1 Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, h= 30 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement

Hohe gesamt: ca. 30 cm

Lange: ca. 3,00 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Stahl Quadratrohr 75x75x4 mit beidseitig angeschweildten
Ankerplatten aus Flachstahl 75x200x8 mm. Ankerplatte mit
2 Bohrungen far M10.

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung
mit Hersteller des T30/RS Tiirelements!

Stahl Quadratrohr in Offnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an
Stahlbetonwand bzw. Ziegelmauerwerk befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,

Platten stumpf stof3en und verspachteln.

Ausfiihrung geman Vorgaben des Herstellers

inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O0.

Wandhohe: ca. 30 cm von UK Quadrahtrohr
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund seitliche Mauerziegel,
oben Stahlbetondecke

Ausfiihrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstander CW 100, Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.05

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich Deckenschott liber Brandschutztiren (KG 342)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.05.2

01.05.3

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Seitlicher Anschluss an Mauerziegel, oberer Anschluss an
Stahlbetondecke.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausfiihren.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Dicke 60 mm,

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,

Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),

langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:
r 2 5 kPa-s/m?, einlagig, dicht stoRen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180:
Feuerschutzplatte Knauf Piano,

zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoeviiiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Neubau UG Flur
1 m? EP..ooee, GP oo,

Aussparung in Abschottung Sturz F90, B/H ca. 500 x 150 mm

Ausschnitt herstellen fir Wanddurchfiihrungen von Elektro-
bzw. Haustechniktrassen.

Lichte Abmessungen: ca. 500 x 150 mm

inkl. Auskleiden der Leibungen vierseitig mit dem Plattenaufbau
der F90 Wand.

Das Schotten der Leitungen in der Aussparung erfolgt bauseits.

1St P GP

Trockenbausturz FO h=20 cm

liefern und einbauen eines Sturzes ohne Anforderung an den
Feuerwiderstand, Uber einer Tur DV.

Hohe gesamt: ca. 20 cm

Lange: ca. 2,00 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Sturzausbildung als Metall-GK- Deckenschiirze,
nichttragend, FO

Wandhohe: ca. 20 cm

Wanddicke: 125 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Dreiseitiger Anschluss starr.
vorhandener Befestigungsuntergrund dreiseitig: Stahlbeton
Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen
DIN 18182-1,
Metallstadnder, d= 100, Boden und Deckenanschlisse mit
Randprofilen
UW 100 bzw. UA 100,
wie gefordert.
Seitlicher und oberer Anschluss an massive Stahlbeton- wand
bzw. Decke:
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte
Arbeit nach Werksvorschrift
ausfuhren.
Unterer Abschluss der Schiirze mit verkleidetem UA-Proil, an
dem die
RS-Tir angeschlossen werden kann.
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80
mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),*
langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053: r =
5 kPa-s/m?,
einlagig, dicht stolRen, abrutschsicher verlegen,
Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dammplatte TP 115
(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien
Bindemittel auf Basis vorwiegend natlrlich-organischer
Grundstoffe
ohne Zusatz von kinstlichen Farben oder Farbemitteln)
oder gleichwertig. *
Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: Knauf
Bauplatte,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.
Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemaf DIN 18181
Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Neubau EG Aula
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 23



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

0,5 m? EP. oo GP s

01.05.4 Durchfiihrung Einzelkabel durch Deckenschott

Kabeldurchfuihrung durch Deckenschott FO0 herstellen.
Einzelkabel (hier Kabelpaket bis 3 Kabel)

Nach Freigabe durch Bauleitung die Aussparung (einschl.
Kabelpaket) brandschutzmafig und schalldicht schlieRen.

1St P GP

01.05.5 Rohrleitungsdurchfiihrung D= bis 50 mm

Mehraufwand fir das Anarbeiten an Rohrleitungen
der F 90 - Abschottung.

1St EP. oo GP s

01.05.6 UA 50 ungelocht - Metallstanderprofil einbauen

UA 50 - Metallstanderprofil ohne Lochung

einbauen als Zulage an der Unterseite der vor beschriebenen
Abschottung als Befestigungssgrund fur darunterliegende
Brandschutzturen.

Einschlie3lich der notwendigen Befestigungswinkel auf
Stahlbeton.

Einbauhéhe Uber FuRboden in m ca. 3,20 bis 3,50

3m EP.oovieie, GP oo

01.05.7 Aussteifung Brandschott

CD.Profile 60/27 mm in Kurzlangen

Lange 450 - 750 mm

Montage abwechselnd diagonal im Abstand von 42,5 cm an
Brandschott bzw. Stahlbetondecke zur Aussteifung.

2 St P GP

Summe Bereich 01.05
Deckenschott liber Brandschutztiiren (KG 342), Netto: ...

01.06 Bereich Abgehidngte GKB-Decke (KG 353)

01.06.1 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 280 cm
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Einbauhéhe ca. 2,60 m,
Abhangehoéhe ca. 20 cm,
Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke
teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.
Erschwernis fur die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,
Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.
Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60x27,
Abstand Hanger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhangen mit Nonius mit Noniusbligel/ Nonius-Hanger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.
Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemaf DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 12,5 mm.
Keine Dammestoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.
Ausfiihrung gemalR Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.
Angebotenes Fabrikat: "..........ccoeviiiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Stuhllager EG
9 m2 EP.s GP
01.06.2 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 300 cm w.v.b., jedoch als Kleinflache

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

w.v.b., jedoch Verlegung in Kleinflache!

Einbauhdhe ca. 2,98 m,

Abhangehohe ca. 2 cm,

In den EP einzurechnen ist der Anschluss an die GKB-Platte der
im 90° Winkel verlaufenden Wandverkleidung mit Ansetzmortel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.06

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.3

01.06.4

01.06.5

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
s. Titel 11, in einer Lange von ca. 5,50 m

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Aula/Trennwandnische EG

3,5 m2 EP. oo GP s

Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 300 cm w.v.b., jedoch als Kleinfliche

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

w.v.b., jedoch Verlegung in Kleinflache!

Einbauhohe ca. 2,98 m,

Abhangehdhe ca. 2 cm,

In den EP einzurechnen ist der Anschluss an die GKB-Platte der
im 90° Winkel verlaufenden Wandverkleidung mit Ansetzmortel
s. Titel 11, in einer Lange von ca. 1,50 m

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Eingangsbereich Aula EG

Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener

Deckenverkleidung.

BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm

Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.

Einschl. Bohrung fiir Kabeldurchfiihrung mit Kabeldurchflihrung.

0,5 m2 P GP

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen fur Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfuhren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieBRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln
Lécher der angrenzenden Lochdecke in einer

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

14
01
01.06

LV
Titel

3007-Trockenbauarbeiten
Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.06.6

01.06.7

01.06.8

01.06.9

Breite von ca. 75 mm verspachteln
- Nach Trocknung schleifen und lGiberstehenden

Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: ...
(Fabr. hier angeben)

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der

Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig

abspachteln.

Revisionsoéffnungen 800/800 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach aufen 6ffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach aulRen abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,

Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Locher ausspachtein.

Baudéffnungsmald: 800/800 mm

Revisionso6ffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 400/400 mm

Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

01.06.10 Kabeldurchfiihrung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stiick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

01.06.11 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfiihrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

26 m EP.ooeeieie, GP oo

Summe Bereich 01.06
Abgehidngte GKB-Decke (KG 353), Netto: ...,

01.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)

01.07.1 Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhohe ca. 2,50 m,
Abhangehoéhe ca. 50 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis fur die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

als Grund- und Tragprofile CD 60x27

Abstand Hanger: 950 mm

Abstand Grundprofil: 1000 mm

Abstand Tragprofil 500 mm

abhangen mit Nonius mit Noniusblgel/Nonius-Hanger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten impragniert, Verarbeitung gemaf DIN 18181,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, ohne Dammestoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.
Angebotenes Fabrikat: ..o,
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Neubau EG WC
.......................... GP
01.07.2 Mehraufwand fiir schrage Raumseite
Mehraufwand Gipskartonplattendecken fiir Anpassung/
Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag-, bzw. Feinrostrichtung
Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung fiir schrage
Raumseiten,
Schrage ca. 10,0 bis 20,0 °
Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstarkung usw. in
gesonderter Position.
.......................... GP o,
01.07.3 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.
.......................... GP oo
01.07.4 Unterkonstruktion Liiftungsauslasse
herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung: 30/30 cm
mit mittig rundem Ausschnitt nach Angabe der Bauleitung
ca. 150 mm.
.......................... GP
01.07.5 Spachtelfuge
Spachtelfuge herstellen mittels Trennstreifen flr
Anschlussfugen an aufgehende Bauteile.
wie nachstehend beschrieben herstellen:
- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln
- nach Trocknung schleifen und Uberstehenden
Streifen abschneiden.
10 m EP.s GP o,
01.07.6 Revisions6ffnungen 800/800 mm
Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach aullen 6ffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach auf3en abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Lécher ausspachteln.
Baud6ffnungsmal: 800/800 mm
1St EP.s GP o,
01.07.7 Revisions6ffnungen 400/400 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 400/400 mm
4 St EP.s GP oo
01.07.8 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
1 St EP.s GP o
01.07.9 Ausschnitt D =100-125 mm
als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser ca. 100-125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
18t EP.s GP
Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
01.07.10 Ausschnitt D =126-250 mm
als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser ca. 126-250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
1St EP.s GP oo,
01.07.11 Ausschnitt 250/250 mm
als Zulage zur Platten-Decke einschl. evtl. erforderliche
Auswechselung der Unterkonstruktion.
1St EP.s GP e,
01.07.12 Dauerelastischer Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
10 m EP.s GP
01.07.13 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.
3 st EP.s GP

Summe Bereich 01.07
Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353), Netto: ...

01.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)

01.08.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhdhe ca. 2,55 m - 2,80 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,85 - 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

14
01
01.08

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.2

01.08.3

Ausfiihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhangen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammschichtauflage: keine

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil}, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausfiihrung gemal Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG

60 m2 EP....c..o.

Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fur die
Ausbildung eines Randfrieses.

Die Lécher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

47 m EP....c..o.

Mehraufwand fiir schrage Raumseite

Mehraufwand Gipskartonlochplattendecken fur
Anpassung/Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag, bzw.
Feinrostrichtung

Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung

fur schrdge Raumseiten,

Schrage ca. 10,0 bis 20,0 °

Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstarkung usw. in
gesonderter Position.

5m EP.........

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

14
01
01.08

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.4

01.08.5

01.08.6

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und lGiberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "............cccooiii
(Fabr. hier angeben)

47 m EP...........

Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weil} lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,

einschl. Anspachteln Qualitatsstufe Q3,

z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: ... '
(Fabr. hier angeben)

Fugenbreite ca. 15 mm,

einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausflihrung, Innen-bzw. AuRenecken, Lécher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,

als Zulage zu Unterdecke.

9,5m EP.........

Deckensprung

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke,

Hohendifferenz: bis ca. 35 cm,

Winkel 90°,

Lange ca 2,70 + 1,20,

einschl. 1 Stck. Eckausbildung und 2 Wandanschlisse,
einschl. zusatzlicher Unterkonstruktion.

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig,

Plattendicke 12,5 mm,

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.08

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.7

01.08.8

01.08.9

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Angebotenes Fabrikat:

(Fabr. hier angeben)

Einbauhohe 2,80 m bis 3,10 m,

einschl. Geruststellung. 16 m2 P P
6m2 EP. GPL

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhohe ca. 2,80 m

Lichte Héhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehoéhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.
Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flur UG
3,5m2 BP..oo, GP oo

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

S5m P GP

AbschluBprofil bei freier Plattenkante

Abschlussprofil bei freier Plattenkante aus
Kantenschutzprofil 23/13 zur Ausbildung einer Schattenfuge bei
Anschluss an angrenzende Bauteile wie Stahltrager usw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistungsverzeichnis

14
01
01.08

LV
Titel

3007-Trockenbauarbeiten
Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.08.10

01.08.11

01.08.12

einbauen und nach Werksvorschrift verspachtein.
Locher der angrenzenden Lochdecke in einer Breite von ca. 75

mm verspachteln.
Fugenbreite ca. 15 mm,

einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in
Gehrungsausfiihrung Innen-bzw. Aussenecken.

Revisionsé6ffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach auflen 6ffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach aufRen abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,

Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Lécher ausspachteln.

Bauo6ffnungsmal: 400/400 mm

Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m, bzw.
Plattengrofie 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.

Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
01.08.13 Ausschnitt D =125 mm
als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
2 St EP.s GP oo,
01.08.14 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
9 St EP.s GP
01.08.15 Ausschnitt 250/250 mm
als Zulage zur Akustik-Decke
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
1St EP.s GP
01.08.16 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
8 St EP.s GP
01.08.17 Dauerelasticher Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
47 m EP.s GP e,

Summe Bereich 01.08
GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353), Netto: ...

01.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 36



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Hinweis
Installationstrassen sind zur abgehangten Raumdecke durch
tiefergehangte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:
- GKB-Decke/GKB-Lochdecke
(Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)
- Deckensprung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Héhe x Lange!)
- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Héhe x Lange!)
01.09.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhéhe ca. 3,00 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehodhe ca. 10 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis fiir die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfuihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhangen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammschichtauflage:
aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
wolleplatten, vlieskaschiert,
Strémungswiederstand r > 10 kPa s/m2

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil}, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausfiihrung gemalR Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistungsverzeichnis

14
01
01.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.2

01.09.3

01.09.4

01.09.5

Angebotenes Fabrikat:

(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

102 m2 EP...

Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fiir die
Ausbildung eines Randfrieses.

Die Locher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

67 m EP...

Mehraufwand fiir schrage Raumseite

Mehraufwand Gipskartonlochplattendecken fir
Anpassung/Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag, bzw.
Feinrostrichtung

Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung

fur schrage Raumseiten,

Schrage ca. 10,0 bis 20,0 °

Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstarkung usw. in
gesonderter Position.

8m EP....

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und Giberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "............ccooiii '
(Fabr. hier angeben)

67 m EP....

Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen

Einbauhéhe von ca. 3,10 bis 2,80 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.6

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Winkel zu Lochdecke 90°,
Lange ca 17 m,
je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 2 Raume).
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemal Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.
Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!
Abgerechnet wird die Hohe von UK STB-Decke bis
UK Abkofferung!
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.
Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

5,5 m2 P GP

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhohe ca. 2,80 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm Winkel
zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 2 Raume).
Verspachtelung gemal Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.7

01.09.8

01.09.9

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

19 m2 P GP

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhdhe ca. 2,28 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 82 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 610 mm, bzw.
Hoéhendifferenz zu angrenzenden GKB-Platten-Verkofferung

1 x 530 mm, 1 x 650 mm

Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°,

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer UG

1,6 m2 EP. oo GP i

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen

Einbauhohe ca. 1,63 m

Lichte Héhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehoéhe ca. 146,5 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark

Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 1365 mm, bzw.
Hohendifferenz zu angrenzenden GKB-Platten-Verkofferung 645 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°,

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer UG

7,5 m2 EP. oo GP s

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhéhe ca. 1,20 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 190 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.09.10

01.09.11

01.09.12

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 1800 mm, bzw.
Hoéhendifferenz zu angrenzenden GKB-Platten-Verkofferung 435 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°,

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Klassenzimmer UG

2,5 m2 P GP

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

35m EP.ooeeieie, GP oo

Revisionsoffnungen 2020/1000 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Decke mit gerader Lochung
einbauen,

einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit
Versetzter Rundlochung 12/20/66 R

im Raster passendzur Decke,

Rahmen nach auf3en gehend,

1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,

umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach aufRen abgewinkelt,

nur Materialstarke sichtbar,

Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,

Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,

Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung

der Unterkonstruktion, Anarbeiten der Revisionsklappe
durch Spachteln und Schleifen.

Angeschnittene Locher ausspachtein.
Baudéffnungsmald: 2020/1000 mm

Revisionso6ffnungen 800/600 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 800/600 mm

4 St EP. oo GP o,
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
01.09.13 Revisionso6ffnungen 600/600 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 600/600 mm
1St EP.s GP oo
01.09.14 Revisionso6ffnungen 400/400 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauo6ffnungsmald: 400/400 mm
5 St EP.s GP e,
01.09.15 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.
10 m2 EP.s GP o
01.09.16 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
2 St EP.s GP oo
01.09.17 Ausschnitt D =125 mm
als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
2 St EP.s GP
01.09.18 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
2 St EP.s GP oo
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
01.09.19 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stiick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
20 St EP.s GP oo,
01.09.20 Dauerelastischer Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfiihrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
67 m EP.eiees GP e

Summe Bereich 01.09
GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353), Netto: ...,

01.10 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehangten Raumdecke durch
tiefergehangte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- GKB-Decke/GKB-Lochdecke
(Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)

- Deckensprung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Héhe x Lange!)

- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Héhe x Lange!)

01.10.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 400 - 570 cm,
in Dachschréage eingebaut

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhéhe von ca. 4,00 bis 5,60 m, in Dachneigung 25°,
verlegt.

Lichte Hhe von OK Estrich bis UK Dachschalung

ca. 4,10 bis 5,70 m,

Abhangehdhe: keine! nur Konstruktionshéhe
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Holzschalung

teilweise mit darunterliegenden Stahltrager und Leitungstrassen
Erschwernis fur die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.10

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.2

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfuihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhdngen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammschichtauflage:
aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
wolleplatten, vlieskaschiert,
Strémungswiederstand r > 10 kPa s/m2

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil}, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausfiihrung gemal Herstellervorschrift einschl. Gertuststellung.
Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula und MZR EG
114 m2 EP..ooee, GP o,

Gipsplattendecke als geschlossene Randbereiche in Dachschrége eingebaut

Randbereiche der vor beschriebenen Lochdecke als
geschlossene Gipsplattendecke ausbilden.

Einbauhéhe von ca. 3,30 bis 5,70 m, in Dachneigung 25°
Lichte Hohe von OK Estrich bis UK Dachschalung

ca. 3,40 bis 5,80 m,

Abhangehohe: keine! nur Konstruktionshohe

Breite der geschlossenen Platten ca. 50 - 60 cm
Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.10 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
sonst wie vor beschrieben
Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Aula/ MZR EG
9 m2 EP.eees GP oo
01.10.3 Gipsplattendecke als geschlossene Randbereiche in Dachschréage eingebaut
Randbereiche der vor beschriebenen Lochdecke als
geschlossene Gipsplattendecke ausbilden.
Einbauhohe von ca. 3,30 bis 4,00 m, in Dachneigung 25°
Lichte Héhe von OK Estrich bis UK Dachschalung
ca. 3,40 bis 4,10 m,
Abhangehdhe: keine! nur Konstruktionshéhe
Breite der geschlossenen Platten ca. 120 cm
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2
sonst wie vor beschrieben
Angebotenes Fabrikat: ... '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Aula/ MZR EG
38 m2 EP.eees GP oo
01.10.4 GKB-Decke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 280 cm,

gerade verlegt

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhéhe ca. 2,60 m,

in Kleinflache unter geraden Stahlbetondecke verlegt.

Lichte Héhe von OK Estrich bis UK STB-Decke

ca. 2,80 m,

Abhangehdhe ca. 20 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Dammschichtauflage:

aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
wolleplatten, vlieskaschiert,

Strémungswiederstand r > 10 kPa s/m2

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Sonst wie vor beschrieben.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistungsverzeichnis

14
01
01.10

Titel
Bereich

3007-Trockenbauarbeiten
Erweiterung Neubau (FAG)
GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.5

01.10.6

01.10.7

01.10.8

Ausfiihrung gemal Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoeviiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Zugangsbereich Aula

Mehraufwand fiir schrage Raumseite

Mehraufwand Gipskartonlochplattendecken fur
Anpassung/Verschnitt der Unterkonstruktion in Trag-, bzw.

Feinrostrichtung

Anpassung/Verschnitt der Plattenverkleidung

fur schrdge Raumseiten,
Schrage ca. 10,0 bis 20,0 °

Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstarkung usw. in

gesonderter Position.

Zulage Randfriesausbildung geneigte Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fiir die
Ausbildung eines Randfrieses im geneigten Dachbereich.
Die Locher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

Zulage Randfriesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken im geraden
Bereich fir die Ausbildung eines Randfrieses.

Die Lécher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

Zulage Mittelfriesausbildung geneigte Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fur die
Ausbildung eines Mittelfrieses im geneigten Dachbereich.
Die Lécher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.10.2021 - Seite 46



Leistungsverzeichnis

14
01
01.10

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.9

01.10.10

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Trocknung schleifen und Uberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoeviiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

65 m EP.............

Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen bzw.
Trennwand-Deckenschienen

Einbauhdhe von ca. 3,25 bis 3,55 m

Lichte Hohe von OK Estrich bis UK Holzschalung ca. 3,55 m,
Abhangehdhe bis ca. 38 cm von Holz-Dachschalung
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 300 mm
Winkel zu Lochdecke 115°,

In den EP einzukalkulieren ist der Anschluss an die

25° geneigte GKB-Lochdecke in Dachschrage.

Lange ca. 2 x 15,60 m,

einschl. 2 Anschlisse an quer verlaufende
Deckensprungverkleidungen in gleicher Hohe,
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Holz-Dachschalung.

Zu berlicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen Installationsleitungen und einer
Trennwand-Deckenschienen in Teilbereichen!
Abgerechnet wird die Hohe von UK Holz-Dachschalung bis
UK Abkofferung!

Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ...,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula / MZR EG

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.10

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.10.11

01.10.12

01.10.13

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Deckensprung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch H ca. 8 cm

Deckensprung zu aufgehender Wnad w.v.b., jedoch
Einbauhéhe von ca. 2,90 bis 3,00 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,00 m,
Abhangehdhe ca. 8 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark

Lange ca 10,50 m,

einschl.Anschluss an Wandbekleidung mit Ansetzmértel
(s. Titel 11)

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aula EG
1,5 m2 EP..ooee, GP oo,

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 45 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhohe ca. 2,90 m

Lichte Héhe von OK Estrich bis UK Holzschalung ca. 3,55 m,
Abhangehdhe bis ca. 38 cm von Holz-Dachschalung
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 300 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausfiihrung gemal Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "...........coovviiiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula / MZR EG
15 m2 EP..ooee, GP oo,

Zulage zu GKB-Platten-Verkofferung w.v.b., fiir Anschluss Trennwandschiene

Zulage zu GKB-Platten-Verkofferung w.v.b., fir Anschluss an
Trennwandschiene in gleicher Ebene

Die GKB-Platte ist beidseitig an die Laufschiene der bewegl.
Trennwand anzuarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.10 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

01.10.14

01.10.15

01.10.16

01.10.17

01.10.18

Abgerechnet wird der Ifm Schiene!

Lange der Schiene ca. 10 + 1,20 + 2,30 m
Einbauhéhe ca. 2,90 m

In den EP einzukalkulieren ist der Aufwand fur einen
beweglichen Anschluss seitlich an die Schiene.

Einbau: Aula / MZR EG

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schiitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

31,5m EP.........

Kantenverstarkung w.v.b., jedoch Platten ohne Lochung

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

45 m EP....c..o.

Revisionso6ffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 400/400 mm

1St EP....c..o.

Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengréfie 60/60 cm usw.

Einschl. Bohrung fiir Kabeldurchfiihrung mit Kabeldurchfiihrung.

5 m2 EP..............
Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

2 St EP.............
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.10 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
01.10.19 Ausschnitt D =125 mm
als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
1St EP.s GP oo,
01.10.20 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
2 St EP.s GP
01.10.21 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stiick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
3 St EP.s GP o
01.10.22 Dauerelastischer Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuihrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
65 m EP.s GP o,

Summe Bereich 01.10
GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353), Netto: ...

01.11 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Hinweis
Bei der Deckenkonstruktion handelt es sich um sog.

Doppel-Abhangdecken mit F30 Konstruktion und
darunterliegender Akustiklochdecke.

01.11.1 F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Feuerwiderstandsklasse F30

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 2 x 2,5 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.11 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Einbauhohe ca. 2,55 m

Abhangehdhe ca. 31,5 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liiftungskanalen,

Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Montage der Decke im Bereich der

Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.

Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

als Grund- und Tragprofile CD 60x27,

Abstand Hanger: 950 mm

Abstand Grundprofil: 1000 mm

Abstand Tragprofil 500 mm

abhangen mit Nonius mit Noniusbigel/ Nonius-Hanger-Unterteil,

befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen

Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:

Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemaf DIN 18181, einlagig,

Plattendicke 2 x 12,5 mm, einschl. Verspachtelung in Q3

Qualitat

Keine Dammestoffauflage

Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ..o '

(Fabr. hier angeben)
Einbau:Flurbereiche UG
8,5 m2 =S (1=

01.11.2 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhohe konstruktive Mindesthdéhe unter vor beschriebenen
F30-Brandschutzdecke.

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: F30-Brandschutzdecke.

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfiihrung wie folgt:
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhangen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.11 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.3

01.11.4

Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammschichtauflage: keine

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Ruickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil}, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausfiihrung gemalR Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG

8,5 m2 EP....c..o.

Zulage Knickausbildung - F30-Brandschutz-GK-Decke

Zulage fur Knickausbilding in der Flache der
F30-Brandschutz-GK-Decke
Feuerwiderstandsklasse F30

Einbau:Flurbereiche UG

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen fur Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfuhren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieBRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und Uberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoevviiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

12m EP....c..o.

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.11

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.11.5

01.11.6

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weil} lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,

einschl. Anspachteln Qualitatsstufe Q3,

z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Fugenbreite ca. 15 mm,

einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausflihrung, Innen-bzw. AuRenecken, Lécher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,

als Zulage zu Unterdecke.

3,2m P GP

Deckensprung F30

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
F30-Brandschutz-GK-Decke
Feuerwiderstandsklasse F30

Hohendifferenz: ca. 30 cm,

Winkel 90°,

Lénge in m ca. 3,20

einschl. 2 Wandanschlusse,

einschl. zusatzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 2-lagig,
Plattendicke 2x12,5 mm,

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemal Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Einbauhéhe 2,80 m bis 3,20 m

Angebotenes Fabrikat: ... '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG, Flur Verwaltg. und TH EG
6,5 m2 EP.s GP
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.11 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccccoeveveeeennene.

01.11.7 Kantenverstarkung

01.11.8

01.11.9

01.11.10

01.11.11

01.11.12

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

3,5m EP....c..o.

Revisionsoéffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung

Revisionsoffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm
Feuerwiderstandsklasse F30

Einbau in vor beschriebener Brandschutzdecke
Bauo6ffnungsmal: 400/400 mm

1St EP..ccoee

F30-Einhausungen fiir deckenbiindige Einbauten

F30-Einhausungen flir deckenbiindige Einbauten in
Brandschutzdecken

Feuerwiderstandsklasse F30

Grolde der Einbauteile rund ca. 250 mm bzw. oder 250/250 mm,
ca 100 mm hoch

2 St EP..cccee.

Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m, bzw.
Plattengrofie 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.

0,8 m2 EP..............

Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

1St EP....c..o.

Ausschnitt D =250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.

einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

2 St EP..cccee.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)
01.11 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

01.11.13 Kabeldurchfiihrung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stiick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

01.11.14 Dauerelasticher Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfiihrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

12 m EP.ooeeieie, GP oo

Summe Bereich 01.11
F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (K...  ...........ccccoiiin.

01.12 Bereich GKB-Platten als Wandbekleidung mit Ansetzmortel

01.12.1 GKB-Platten als Wand-Direktbekleidung ohne UK

GKB-Platten als Wand-Direktbekleidung mit Ansetzmdrtel
ohne UK an Stahlbetonwand, einschl. Ausgleichen von leichten
Unebenheiten.

Beplankung: 1 x 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Einbau bei hochliegender Wand zur Dachschrage
(Dachneigung 25°).

Einbauhéhe von ca. 3,00 bis 5,60 m = OK Estrich bis UK
Dachschalung,

umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton

einschl. der notwendigen Geruststellung.

Ausfiihrung geman Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoevviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aula EG

Summe Bereich 01.12
GKB-Platten als Wandbekleidung mit Ansetzmortel, Netto: ...

01.13 Bereich Anschlageinrichtung fiir Fensterreinigung (KG359)
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.13

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich Anschlageinrichtung fiir Fensterreinigung (KG359)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.1

01.13.2

01.13.3

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Anschlagpunkt in Betonwand/GK-Deckenkoffer

Einzelanschlageinrichtung fiir Montage in GK-Koffer zur
Sicherung wahrend der Fensterreinigung

Die fest im Untergrund montierte Edelstahlhilse fur Holz und
Beton nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt
ABS-Lock | auf. Die Aufnahmehtilse ist in verschiedenen
Langen erhaltlich und wird mit der beigefligten Kunststoffkappe
abgedeckt. Das System ist zugelassen (abZ) fir die Nutzung
durch 2 Personen.

e Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einkleben in gerissenem und
ungerissenem Beton, min. C20/25.

e Set bestehend aus:
e Einklebehtlse/Dubel in Betonwand
e Uberbriickungswinkel zwischen Betonwand und
GK-Koffer
e Aufnahmehiilse des Anschlagpunktes (ABS Lock II)

e Zubehdr (ABS Lock I, etc) in gesonderten Positionen

e  Geprift nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
und U-Zeichen.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock Il oder gleichwertig

angebotenes Produkt

liefern und in Betondecke(Deckenhohlraum) montieren

8 Stk P GP

Abdeckkappe auf Abhangdecke

Edelstahl-Abdeckklappe flir die Anschlaghiilse in der
GK-Abhangdecke.

Abdeckring mit Abdeckscheibe aus Edelstahl liefern und
montieren

8 St EP. oo GP o,

abnehmbarer Anschlagpunkt

Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt

nach DIN EN 795:2012 (B) und CEN/TS 16415:2017
passend flr Aufnahmehllse ABS-Lock Il.

Auf Knopfdruck einsetzbar und ebenso unkompliziert wieder

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
01
01.13

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Erweiterung Neubau (FAG)
Bereich Anschlageinrichtung fiir Fensterreinigung (KG359)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.13.4

01.13.5

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

abnehmbar.
Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, halt er
Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock | oder gleichwertig

angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn Ubergeben

PSA in Tasche
PSA fur Fensterreinigung

Set mit:

- Auffanggurt

- Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldampfer
- Schutztasche

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, Window Cleaner Kit (PS-FP-SET-T)
oder gleichwertig

angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn Ubergeben

Planung/Dokumentation

Planung mit Gesamtdokumentation der Anschlageinrichtung
und dem Nachweis der sachgerechten Montage sowie
Abnahme.

1 psch GP e

Summe Bereich 01.13

Anschlageinrichtung fiir Fensterreinigung (KG359), Netto: ...

01.14 Bereich Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten fur unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
wdchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG)

01.14 Bereich Regiearbeiten (KG 300)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Ermessen.
Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieflich

Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und
Feiertags- und Mehrarbeit
(Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in
Hohe der tariflichen Vereinbarung vergutet. Fur Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergitet. Fir Mehrarbeit
werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet. Beschaftigt der
Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und stattdessen den
Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitsplatze anzubieten. Evtl.
vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen,
werden wie nachfolgend aufgeflihrt berechnet.

01.14.1 Stundensatz Facharbeiter

Regiearbeiten fur unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

10 h EP. oo GP s

01.14.2 Stundensatz Helfer

Regiearbeiten fur unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

10 h EP. oo GP s

Summe Bereich 01.14
Regiearbeiten (KG 300), Netto: ...

Summe Titel 01
Erweiterung Neubau (FAG), Netto: ...,

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Bereich Baustelleneinrichtung

02.01.1 Geréate und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausflihrung der
Arbeiten bendétigten Gertiste, Gerate, Werkzeuge,
Aufenthaltscontainer usw. fir den Bauabschnitt Neubaubereich.

1 psch GP e

Summe Bereich 02.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02.02 Bereich Montagewinde (KG 342)

02.02.1 Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte
Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Erzeugnis '..........
(vom Bieter einzutragen)

nach DIN 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern,
einbauen und verschweilen.

Einbau unter Trockenbauwande- u. Vorsatzschalen mit allseitig
15 cm Uberstand.

Anschluss an vorhandene Mauersperrbahn bzw. hochflihren bei
Stahlbetonwanden ist einzukalkulieren.

20 m2 P GP

02.02.2 Montagewand, FO, D=150 mm

Montagewand

Wanddicke 150 mm
Feuerwiderstandsklasse F 0

UK als Metallstander CW 100,
Mineralwolleeinlage

Beplankung: beidseitig 2x 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Hohe in m bis 3,30
Dicke 150 mm,
einschl. der notwendigen Geruststellung

Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Mafes Rw,R = 52 dB.
Bewertetes Schalldamm-Mall Rw = 54,1 dB

Feuerwiderstandsklasse F O

Umlaufende Anschlisse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauewerk

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.02 Bereich Montagewande (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallstdnder CW 100,
Boden und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 100/40,

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 80 mm,

Warmeleitfahigkeit = 0,040 W/(mK),
langenbezogener Stromungswiderstand

nach DIN EN 29053: r = 5 kPa-s/m?,

einlagig, dicht stolRen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig nach DIN 18180:
Verarbeitung gemafR DIN 18181, zweilagig,
Plattendicke je Seite 2x 12,5 mm.

Wandaufbau:

GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm
CW-Profil 100 mm,
Mineralwolleddmmung 80 mm
GK-Bauplatte 2 x 12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung.

02.02.3 Montagewand F30, D=150 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30.

Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Males Rw,R = 56 dB.
Bewertetes Schalldamm-Mall Rw = 58,4 dB

Wandhodhe: bis 3,30m
Wanddicke: 150 mm

Umlaufende Anschlisse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk

Ausfihrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstdnder CW 100, Boden und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 100/40.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 80 mm,
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

14
02
02.02

Titel
Bereich

3007-Trockenbauarbeiten
Sanierungsbereich (FAG)
Montagewande (KG 342)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.4

02.02.5

02.02.6

02.02.7

langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:

r = 5 kPa-s/m?,

einlagig, dicht stol3en, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180
zweilagig, Plattendicke 2x 12,5 mm,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2

Standardverspachtelung,

Verarbeitung gemaf DIN 18181

Zulage Montagewand < 5 m2

Mehraufwand fiir vor genannte Montagewande Dicke 100-150
mm fir Wandflachen < 5,00 m2 als Zulage.

T-Verbindung Montagewand

T-Verbindung Montagewand herstellen,

mit starrer Verbindung,
als Zulage fur Montagewand.

Innenecken Montagewand
Innenecke als Anschluss

an vorhandenes Bauteil, stumpf anschlief3en und verspachteln.

Aussenecken Montagewand
AuRenecke ausbilden

mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen
und nach Werksvorschrift verspachteln.

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.02 Bereich Montagewande (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.02.8 Freistehendes Montagewandende D=100-150 mm

Freistehendes Wandende als Zulage fiir Montagewand,
bestehend aus einem CW-Standerprofil 50-100/50/0,6 mm.
FWD 100-150 mm Stirnseite mit 2 x 12,5 mm dicken
Plattenstreifen beplanken, die beiden Kanten raumhoch mit
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln. Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.

7m EP.coovieeie, GP oo

02.02.9 Anschluss Montagewand an Massive Wande

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefihrt.

Dicke 100-150 mm.

Produkte:

Trenn-Fix

Fugenftiller leicht

inkl. Geruststellung

60 m P GP

02.02.10 Dauerel. Anschluf

Anschluss der Wande aus Gipskarton-Bauplatten gegen
massive Bauteile

und in Wandstofien mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Wanden.

Ausfiihrung und Vergutung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

350 m EP. oo GP o,

02.02.11 Zulage Beplankung impragniert, einseitig

Oberste Lage der Beplankung impragniert, GKBI
als Zulage zu vorbeschriebenen Montagewéanden.

25 m2 P GP

02.02.12 UA 50 - Metallstanderprofil einbauen

UA 50 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewéande.

Einschl. Befestigungswinkel flir Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.

Hohe in m bis 3,25

Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

10m P GP
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.02

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich Montagewande (KG 342)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.13

02.02.14

02.02.15

02.02.16

02.02.17

02.02.18

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Verweis auf Position: 02.02.12 (Seite 62)
UA 75 - Metalistanderprofil einbauen

UA 75 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewéande.
ansonsten wie in Pos 02.02.12 beschrieben.

10m P GP

Verweis auf Position: 02.02.12 (Seite 62)
UA 100 - Metallstanderprofil einbauen

UA 75 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewéande.
ansonsten wie in Pos 02.02.12 beschrieben.

20m P GP

Tiroffnung, Montagewand mit UA verstérken

Tir6ffnung,

mit Sturzprofil und seitlich raumhoch verstarken,

mit Metallstanderprofilen UA 100,

einschl. Boden- und Deckenanschluss mit
Tirpfostensteckwinkel,

befestigen mit Winkeln, Dibeln und Schrauben.
Baurichtmale B/H in mm 625/750/875/1000/1125 x 2260 ,
Wanddicke in mm 100-150.

Hohe in m bis 3,30

Leitungsausschnitte bis 30 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser bis 30 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte iiber 30 bis 60 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser tber 30 bis 60 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte iiber 60 bis 90 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser uber 60 bis 90 mm
durch vor beschriebene Montagewand.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.02 Bereich Montagewande (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccccoeveveeeennene.

02.02.19 Leitungsausschnitte lGiber 90 bis 120 mm

Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser Uber 90 bis 120 mm
durch vor beschriebene Montagewand.

10 St EP..
02.02.20 Leitungsausschnitte liber 120 bis 150 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser Uber 120 bis 150 mm
durch vor beschriebene Montagewand.
10 St EP..
02.02.21 Leitungsausschnitte liber 150 bis 180 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser Uber 150 bis 180 mm
durch vor beschriebene Montagewand.
10 St EP..
02.02.22 Leitungsausschnitte liber 180 bis 210 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser uber 180 bis 210 mm
durch vor beschriebene Montagewand.
10 St EP.oiis
02.02.23 Leitungsausschnitte iiber 210 bis 240 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser uber 210 bis 240 mm
durch vor beschriebene Montagewand.
10 St EP.oiis
02.02.24 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
100 St EP..
02.02.25 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einflihren der Kabel.

50 St EP....c..o.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.02 Bereich Montagewande (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.02.26 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch

zu vor beschriebener Montagewand.

Wanddicke 100-150 mm

Abmessungen bis 25 cm Seitenlange.

einschl. 4-seitiger Leibungsverkleidung fiir die Durchflihrung
von KabelblUndel bzw. Liftungskanéle usw..

20 St EP. oo GP o

02.02.27 Ausschnitte Abmessungen bis 50 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch

zu vor beschriebener Montagewand.

Wanddicke 100-150 mm

Abmessungen bis 26-50 cm Seitenlange.

einschl. 4-seitiger Leibungsverkleidung fur die Durchfihrung
von Kabelbliindel bzw. Liftungskanéle usw..

20 St P GP

02.02.28 Ausschnitte Abmessungen bis 75 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch

zu vor beschriebener Montagewand.

Wanddicke 100-150 mm

Abmessungen bis 51-75 cm Seitenlange.

einschl. 4-seitiger Leibungsverkleidung fiir die Durchflihrung
von KabelblUndel bzw. Liftungskanale usw..

20 St EP. oo GP s

02.02.29 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.

Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.

5 m2 P GP

Summe Bereich 02.02
Montagewidnde (KG 342), Netto: ...

02.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)

02.03.1 Waschnische Klassenzimmer EG/OG

Waschnische
bestehend aus Vorsatzschale und Montagewand, raumhoch,

Vorsatzschale:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

14
02
02.03

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.2

- montiert zwischen Massivwand und Montagewandstutzen
- H6he in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke

- Breite in m ca. 0,90

- Dicke 75 mm,

- Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

- Beplankung GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm

- einschl. der notwendigen Geruststellung

Montagewandstutzen:

- Stirnseitig an Massivwand montiert,

- H6he in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke

- Breite in m ca. 0,60, ragt frei in den Raum

- Dicke 150 mm,

- Beplankung GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm

- einseitig Anschluss an Massivwand

- einseitig freies Wandende inkl. notwendigen Kantenschutz

- freie Wandkante in der unteren Wandhalfte verstarkt
ausflihren (als zus. Anfahrschutz)

- einschl. der notwendigen Geruststellung

inkl. aller notwendigen Wandanschlusse;

Leitungsausschnitte und zusétzliche Verstarkungen in
gesonderten Positionen
siehe beiliegende Zeichnungen

4 St EP..........

Waschnische Nebenraum Klassenzimmer EG/OG

Waschnische
bestehend aus Vorsatzschale und Montagewand, raumhoch,

Vorsatzschale:

- montiert zwischen Montagewand und bauseitiger
BS-Kaminverkleidung

- H6he in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke

- Breiteinm ca. 1,0

- Dicke 75 mm,

- Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

- Beplankung GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm
- einschl. der notwendigen Geruststellung

Montagewandstutzen:

- Stirnseitig an bauseitger BS-Kaminverkleidung montiert,

- H6he in m bis 3,30, von Rohboden bis Decke

- Breite in m ca. 0,40, ragt frei in den Raum

- Dicke 150 mm,

- Beplankung GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm

- einseitig Anschluss an Massivwand

- einseitig freies Wandende inkl. notwendigen Kantenschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

14
02
02.03

Titel
Bereich

3007-Trockenbauarbeiten
Sanierungsbereich (FAG)

Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.03.3

02.03.4

02.03.5

- freie Wandkante in der unteren Wandhalfte verstarkt
ausflihren (als zus. Anfahrschutz)

- einschl. der notwendigen Geruststellung

inkl. aller notwendigen Wandanschlusse;

Leitungsausschnitte und zusétzliche Verstarkungen in

gesonderten Positionen

siehe beiliegende Zeichnungen

Zulage Platten Waschnische

Ausfiihrung der Beplankung vorgenanntet Waschnischen bis
1,50m Uber OKF als Zementbauplatten statt GKF impragniert:

Beplankung zweilagig

Zementbauplatten DIN EN 12467, 2 x 12,5 mm
Verarbeitung gemaf DIN 18181,

Verspachtelung und Verklebung der Zementbauplatten geman
Technischer Broschiire NA.de, Qualitatsstufe AQ2

Standardverspachtelung

UA 50 - Metalistanderprofil einbauen

UA 50 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewande.
Einschl. Befestigungswinkel fir Boden- und Deckenbefestigung

auf Stahlbeton.
Hohe in m bis 3,25

Ausfiihrung und Vergutung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

Dauerel. Anschlu

Anschluss der Wande aus Gipskarton-Bauplatten gegen

massive Bauteile

und in Wandstofien mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Wanden.

Ausfiihrung und Vergutung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.03.6

02.03.7

02.03.8

02.03.9

02.03.10

02.03.11

02.03.12

Leitungsausschnitte bis 30 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte Giber 30 bis 60 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser Uber 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte Giber 60 bis 90 mm
Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen

Durchmesser Uber 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Leitungsausschnitte Giber 90 bis 120 mm

Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser tber 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

10 St EP.............
Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

10 St EP........

Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einfihren der Kabel.

10 St EP..
Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm
Ausschnitte rechteckig/quadratisch
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm
Abmessungen bis 25 cm Seitenlange.
6 St EP..

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.03.13 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm
Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.
5 m2 EP.eies GP oo
02.03.14 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium,
Fillung der Klappe aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten,
Dicke 25 mm,
Mafe B/H in mm 300/300,
Rahmen nach auen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach auf3en abgewinkelt,
nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Fir freistehende Installationswande,
einschl. Ausschnitt herstellen
Auswechselung und Verstarkung der Unterkonstruktion,
Anarbeiten der Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.,
Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung.
6 St EP.eiees GP e
Verweis auf Position: 02.03.14
02.03.15 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm
jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 02.03.14 beschrieben.
6 St EP.eees GP oo

Summe Bereich 02.03

Waschnischen Klassenzimmer (KG 342), Netto: ...l

02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)

02.04.1

Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte
Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte

Erzeugnis '..........
(vom Bieter einzutragen)

nach DIN 18195 Teil 4 gegen aufsteigende Feuchtigkeit liefern,
einbauen und verschweil3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Einbau unter Trockenbauwande- u. Vorsatzschalen mit allseitig
15 cm Uberstand.
Anschluss an vorhandene Mauersperrbahn bzw. hochflihren bei
Stahlbetonwanden ist einzukalkulieren.
15 m2 EP i GP e
02.04.2 Vorsatzschale, Dicke = 75 mm, Hohlraumtiefe =75 - 1775 mm

Freistehende Vorsatzschale

Wanddicke 75 mm

Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

UK als Metallstander CW 50, a <= 312,5 mm

mit Rickwand aus Stahlbeton/Mauerwerk GKB-Wéande
verlascht,

Beplankung: 2x 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Hoéhe in m bis 3,30,

Dicke 75 mm,

Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm

einschl. der notwendigen Gertststellung

Umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauerwerk
GKB-Wande

Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstdnder CW 50 mit Rickwand aus Stahlbeton/Mauerwerk
GKB-Wande verlascht,

Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen UW 50/40.

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung gemaf DIN 18181,
zweilagig,

GK-Bauplatte impragniert 2 x12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung.

170 m2 P GP
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.04.3 Zulage zu Pos. Vorsatzschale
Zulage zu vorgenannter Position Vorsatzschalen
fur die Ausfihrung der CW Profile als:
Metallstander CW 50, C3 korrosionsgeschiitzt
anstatt verzinkt
170 m2 EP..oiiee GP oo,
02.04.4 Leitungsabkofferung, Dicke = 75 mm, freistehend

Freistehende Leitungsabkofferung

Wanddicke 75 mm

UK als Metallstander CW 50, a <= 312,5 mm

mit Rickwand aus Stahlbeton/Mauerwerk GKB-Wande,
Beplankung: 2x 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Freistehende Leitungsabkofferung als einseitig beplankte leichte
Trennwand DIN 4103-1,
in allen Stockwerken UG, EG, OG

Hohe in m bis 3,30,
Dicke 75 mm,
einschl. der notwendigen Gertststellung

Umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/Mauerwerk
GKB-Wande

Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstdnder CW 50 mit Rickwand aus Stahlbeton/Mauerwerk
GKB-Wande verlascht,

Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen UW 50/40.

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180,
Verarbeitung gemaf DIN 18181,
zweilagig,

Gipsfaserplatte 2 x12,5 mm

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung.

5 m2 P GP
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Leistungsverzeichnis

14
02
02.04

Titel
Bereich

3007-Trockenbauarbeiten
Sanierungsbereich (FAG)
Vorsatzschalen (KG 342)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.04.5

02.04.6

02.04.7

02.04.8

02.04.9

Mehraufwand fiir kleine Wandflachen

Mehraufwand Vorsatzschale flir kleine Wandflachen
der vor beschriebenen Vorsatzschalen

Wandflachen bis 5,00 m2.

(Bei Wandflachen Uber 5,00 m2 wird kein Mehraufwand

vergutet!)

Randfugen, Spachtelfugen, Kantenverstarkung usw. in

gesonderter Position.

Anschluss Vorsatzschale an Massive Wande

Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefiihrt.

Dicke 100 mm.
Produkte:
Trenn-Fix
Fugenfiller leicht
inkl. Geruststellung

Innenecken Vorsatzschale
Innenecke als Anschluss

an vorhandenes Bauteil, stumpf anschlief3en und verspachteln.

Aussenecken Vorsatzschale
AuRRenecke ausbilden

mit Eckschutzschiene 31/31/0,4 verzinkt, wandhoch einbauen
und nach Werksvorschrift verspachteln.

Dauerel. Anschlu

Anschluss der Wande aus Gipskarton-Bauplatten gegen

massive Bauteile

und in WandstéRen mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Wanden.

Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.04.10 UA 50 - Metalistanderprofil einbauen
UA 50 - Metallstanderprofil einbauen als Zulage zu vor
beschriebene Montagewéande.
Einschl. Befestigungswinkel flir Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Hohe in m bis 3,25
Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung
55 m EP..
02.04.11 UA 50 C3 - Metallstinderprofil einbauen
UA 50 C3 korrisionsgeschtzt - Metallstanderprofil
einbauen als Zulage zu vor beschriebene Montagewande.
Einschl. Befestigungswinkel flir Boden- und Deckenbefestigung
auf Stahlbeton.
Hohe in m bis 3,25,
Ausfihrung und Vergitung nur auf besondere schriftliche
Vereinbarung mit der Bauleitung
55 m EP..
02.04.12 Leitungsausschnitte bis 30 mm
Ausschnitt flir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser bis 30 mm
in vor beschriebene Montagewand.
10 St EP..
02.04.13 Leitungsausschnitte Giber 30 bis 60 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser uber 30 bis 60 mm
in vor beschriebene Montagewand.
20 St EP.oiis
02.04.14 Leitungsausschnitte iiber 60 bis 90 mm
Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser uber 60 bis 90 mm
in vor beschriebene Montagewand.
20 St EP.oiis
02.04.15 Leitungsausschnitte iiber 90 bis 120 mm

Ausschnitt fur Rohrdurchflhrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser tber 90 bis 120 mm
in vor beschriebene Montagewand.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.04.16 Leitungsausschnitte liber 120 bis 150 mm

Ausschnitt fir Rohrdurchflihrung, Installationen, usw. herstellen
Durchmesser Uber 120 bis 150 mm
in vor beschriebene Montagewand.

02.04.17 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

02.04.18 Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm

Kabelauslass mittels Bohrung durch doppelte Beplankung
herstellen.
Einschl. vermessen und einflihren der Kabel.

30 St EP. oo GP s

02.04.19 Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch
zu vor beschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm

Abmessungen bis 25 cm Seitenlange.

25 St EP. oo GP s

02.04.20 Ausschnitte Abmessungen bis 50 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch

zu vorbeschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm

Abmessungen bis 26-50 cm Seitenlange.

5 St P GP

02.04.21 Ausschnitte Abmessungen bis 75 cm

Ausschnitte rechteckig/quadratisch

zu vorbeschriebener Montagewand.
Wanddicke 100 mm

Abmessungen bis 51-75 cm Seitenlange.

5 St EP. oo GP s
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.04.22 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm
Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm einschl. der
Befestigungsmittel.
Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.
5 m2 EP.eies GP oo
02.04.23 Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 40 mm
Hinterlegen von Holzwerkstoffplatten als Unterkonstruktion zur
bauseitigen Befestigung von Einbauteilen,
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 40 mm an UA-Profile befestigt,
einschl. der Befestigungsmittel.
Hier Kleinflachen ca. 30/30 cm bis 62,5/62,5 cm.
2 m2 EP.eeees GP oo
02.04.24 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm
Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium,
Fillung der Klappe aus Gipsplatten bzw. Zementbauplatten,
Dicke 25 mm,
MaRe B/H in mm 300/300,
Rahmen nach auen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach auf3en abgewinkelt,
nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Fir freistehende Installationswande,
einschl. Ausschnitt herstellen
Auswechselung und Verstarkung der Unterkonstruktion,
Anarbeiten der Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.,
Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung.
5 St EP.eiiees GP e
Verweis auf Position: 02.04.24
02.04.25 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm
jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.24 beschrieben.
5 St EP.eiees GP e
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

21.10.2021 - Seite 75



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Verweis auf Position: 02.04.24 (Seite 75)
02.04.26 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 500/500 mm
jedoch Abmessung 500/500 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.24 beschrieben.
1St EP.eiees GP e
Verweis auf Position: 02.04.24 (Seite 75)
02.04.27 GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 600/600 mm
jedoch Abmessung 600/600 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.24 beschrieben.
1St EP.eees GP oo
02.04.28 Metall-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm
Revisionsklappe fir Vorsatzschale
incl. Auswechslung und Ausschnitt herstellen,
fur den Einbau in 25 mm dick beplankte Konstruktionen,
liefern und einbauen, als Standardausfihrung,
mit Oberflache in Metalloptik weill pulverbeschichtet,
Abmessung (lichter Durchgang): 300 x 300 mm,
Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.
5 St EP.eeees GP oo
Verweis auf Position: 02.04.28
02.04.29 Metall-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm
jedoch Abmessung 400/400 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.28 beschrieben.
5 St EP.eies GP oo
Verweis auf Position: 02.04.28
02.04.30 Metall-RevisionsklappeVorsatzschale 500/500 mm
jedoch Abmessung 500/500 mm,
ansonsten wie in Pos 02.04.28 beschrieben.
1St EP.eiees GP e

Summe Bereich 02.04
Vorsatzschalen (KG 342), Netto: ...,

02.05 Bereich Deckenschott liber Brandschutztiiren (KG 342)

02.05.1 Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, h=32 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement

Hohe gesamt: ca. 32 cm

Lange: ca. 4,50 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
angeschweifdten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm.
Ankerplatte mit
2 Bohrungen far M10.
Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung
mit Hersteller des T30/RS Tiirelements!
Stahl Quadratrohr in Offnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an
Stahlbetonwand bzw. Stahlstlitze/-trager befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,
Platten stumpf stof3en und verspachteln.
Ausfiihrung geman Vorgaben des Herstellers
inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O0.

Wandhohe: ca. 32 cm von UK Quadrahtrohr
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich

1 x Stahlbetonwand, 1 x Stahlstitze bzw. GK-Abschottung /
Brandschutzverkleidung des Stahltagers, oben Stahlbetondecke
Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstdnder CW 100, Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

Seitlicher Anschluss 1 x Stahlbetonwand, 1 x Stahlstiitze bzw.
GK-Abschottung / Brandschutzverkleidung des Stahltagers,
oberer Anschluss an Stahlbetondecke.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausfihren.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 80 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),
langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:
r 2 5 kPa-s/m?, einlagig, dicht stoRen, abrutschsicher verlegen,
Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180:
Feuerschutzplatte Knauf Piano,
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.
Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.
Angebotenes Fabrikat: "..........oovveiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Zwischenbau UG Flur
1,5 m? =S (1=
02.05.2 Abschottung Sturz liber T30/RS Tiirelement, F90, h= 32 cm, w.v.b., jedoch L=4,00 m
liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement
Hohe gesamt: ca. 32 cm
w. V. b., jedoch
Lange: ca. 4,00 m
Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache
- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig
angeschweifdten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm.
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O.
vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Ziegelmauer-
werk, oben Stahlbetondecke
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Sanierung UG Flur
1,4 m? == 3 (]2
02.05.3 Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, w.v.b., jedoch h=34 cm, L=4,50 m

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement

Hohe gesamt: ca. 34 cm

w. V. b., jedoch

Lange: ca. 4,50 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig
angeschweifdten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm.
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O.
vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Ziegelmauer-
werk, oben Stahlbetondecke
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Sanierung EG Zwischenbau
1,6 m? == S (]2
02.05.4 Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, w.v.b., jedoch h=45 cm, L=4,00 m
liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement
Hohe gesamt: ca. 34 cm
w. V. b., jedoch
Lange: ca. 4,00 m
Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache
- Stahl Quadratrohr 100x100x4 mm mit beidseitig
angeschweifdten Ankerplatten aus Flachstahl 100x200x8 mm.
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O.
vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Ziegelmauer-
werk, oben Stahlbetondecke
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Sanierung EG Flur
1,9 m? =S (1=
02.05.5 Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, h=32 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement

Hohe gesamt: ca. 32 cm

Lange: ca. 3,00 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Stahl Quadratrohr 75x75x4 mit beidseitig angeschweildten
Ankerplatten aus Flachstahl 75x200x8 mm. Ankerplatte mit
2 Bohrungen far M10.

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung
mit Hersteller des T30/RS Tiirelements!

Stahl Quadratrohr in Offnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Stahlbetonwand bzw. Ziegelmauerwerk befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,
Platten stumpf stof3en und verspachteln.
Ausfihrung gemaR Vorgaben des Herstellers
inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.
- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,
Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O.
Wandhohe: ca. 30 cm von UK Quadrahtrohr
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm
Dreiseitige Anschlisse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund seitlich Mauerziegel bzw.
Stahlbetonwand, oben Stahlbetondecke
Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
Metallstdnder CW 100, Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 100/40.
Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm
Seitlicher Anschluss an Mauerziegel bzw. Stahlbetonwand,
oberer Anschluss an Stahlbetondecke.
Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausfiihren.
Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),
langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:
r 2 5 kPa-s/m?, einlagig, dicht stoRen, abrutschsicher verlegen,
Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180:
Feuerschutzplatte Knauf Piano,
zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 80



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.05

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich Deckenschott liber Brandschutztiren (KG 342)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.6

02.05.7

02.05.8

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung,

Verarbeitung gemafR DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: ..o, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Sanierung UG Flur

1 m? P GP

Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, w.v.b., jedoch h=18 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement w. v. b., jedoch

Hohe gesamt: ca. 18 cm

Lange: ca. 3,00 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache,

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Sanierung UG Flur

0,6 m? P GP

Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, w.v.b., jedoch h=18 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement w. v. b., jedoch

Hohe gesamt: ca. 18 cm

Lange: ca. 3,00 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache,

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Sanierung EG und OG Flur

2,3 m? P GP

Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, h= 34 cm, w.v.b., jedoch L=1,75m

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement w. v. b., jedoch

Hohe gesamt: ca. 34 cm

Lange: ca. 1,75 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache,

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Sanierung EG Flur Verwaltung

0,65 m? EP. oo GP s
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.05.9 Aussparung in Abschottung Sturz F90, B/H ca. 500 x 200 mm
Ausschnitt herstellen fiir Wanddurchfiihrungen von Elektro-
bzw. Haustechniktrassen.
Lichte Abmessungen: ca. 500 x 200 mm
inkl. Auskleiden der Leibungen vierseitig mit dem Plattenaufbau
der F90 Wand.
Das Schotten der Leitungen in der Aussparung erfolgt bauseits.
3 st EP.ooiiieee GP e
02.05.10 Trockenbausturz FO h= 34 cm

liefern und einbauen eines Sturzes ohne Anforderung an den
Feuerwiderstand, uber einer Tur DV.

Hohe gesamt: ca. 20 cm

Lange: ca. 1,75 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Sturzausbildung als Metall-GK- Deckenschiirze,
nichttragend, FO

Wandhoéhe: ca. 34 cm

Wanddicke: 125 mm

Dreiseitiger Anschluss starr.

vorhandener Befestigungsuntergrund dreiseitig: Stahlbeton
Ausflhrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen

DIN 18182-1,

Metallstadnder, d= 100, Boden und Deckenanschlisse mit
Randprofilen

UW 100 bzw. UA 100,

wie gefordert.

Seitlicher und oberer Anschluss an massive Stahlbeton- wand
bzw. Decke:

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlief3en.
Gesamte

Arbeit nach Werksvorschrift

ausfthren.

Unterer Abschluss der Schiirze mit verkleidetem UA-Proil, an
dem die
RS-Tir angeschlossen werden kann.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 80
mm,

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,

Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),*

langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053: r 2
5 kPa-s/m?,

einlagig, dicht stolRen, abrutschsicher verlegen,

Produkte: Knauf Insulation Trennwand-Dammplatte TP 115

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.05

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich Deckenschott liber Brandschutztiren (KG 342)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.05.11

02.05.12

02.05.13

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
(Hergestellt mit Ecose® Technology, einem formaldehydfreien
Bindemittel auf Basis vorwiegend natirlich-organischer
Grundstoffe
ohne Zusatz von kiinstlichen Farben oder Farbemitteln)
oder gleichwertig. *

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKB DIN 18180: Knauf
Bauplatte,

einlagig, Plattendicke 12,5 mm,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung,

Verarbeitung gemafR DIN 18181

Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Sanierung EG
0,7 m? EP.s GP

Durchfiihrung Einzelkabel durch Deckenschott

Kabeldurchfiihrung durch Deckenschott FO0 herstellen.
Einzelkabel (hier Kabelpaket bis 3 Kabel)

Nach Freigabe durch Bauleitung die Aussparung (einschl.
Kabelpaket) brandschutzmafig und schalldicht schlieen.

15 St EP. oo GP s

Rohrleitungsdurchfiihrung D= bis 50 mm

Mehraufwand fur das Anarbeiten an Rohrleitungen
der F 90 - Abschottung.

10 St P GP

UA 50 ungelocht - Metallstanderprofil einbauen

UA 50 - Metallstanderprofil ohne Lochung

einbauen als Zulage an der Unterseite der vor beschriebenen
Abschottung als Befestigungssgrund fur darunterliegende
Brandschutzturen.

Einschlie3lich der notwendigen Befestigungswinkel auf
Stahlbeton.

Einbauhéhe Uber FuRboden in m ca. 3,20 bis 3,50

20m P GP
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.05.14 Aussteifung Brandschott
CD.Profile 60/27 mm in Kurzlangen
Lange 450 - 750 mm
Montage abwechselnd diagonal im Abstand von 42,5 cm an
Brandschott bzw. Stahlbetondecke zur Aussteifung.
30 St EP. oo GP i

Summe Bereich 02.05
Deckenschott iiber Brandschutztiiren (KG 342), Netto: ...

02.06 Bereich Abgehidngte GKB-Decke (KG 353)

02.06.1 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhohe ca. 2,67
Abhangehoéhe ca. 18 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis fur die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

als Grund- und Tragprofile CD 60x27,

Abstand Hanger: 950 mm

Abstand Grundprofil: 1000 mm

Abstand Tragprofil 500 mm

abhangen mit Nonius mit Noniusbligel/ Nonius-Hanger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemaf DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 12,5 mm.

Keine Dammestoffauflage.

Verspachtelung der Gipsplatten gemal Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausfiihrung gemal Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoeviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Putzr./HM-Werkstatt EG

15 m2 EP....c......

02.06.2 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 306 cm w.v.b.
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2
w.v.b., jedoch

Einbauhoéhe ca. 2,74 m,
Abhangehdhe ca. 33,5 cm,

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Putzraum EG

4,5 m2 EP....c..o.

02.06.3 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 320 cm w.v.b.
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2
w.v.b., jedoch

Einbauhohe ca. 3,00 m,
Abhangehdhe ca. 18 cm,

sonst wie vor beschrieben

Einbau: Lehrmittelraum EG

15,5 m2 EP....c..o.

02.06.4 Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 313 cm w.v.b.

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
w.v.b., jedoch
Einbauhdhe ca. 2,95 m,
Abhangehothe ca. 18 cm,
sonst wie vor beschrieben
Einbau: Lehrmittel und Putzraum OG
30 m2 EP.s GP
02.06.5 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
herstellen als Zulage zu vor beschriebener
Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fiir Kabeldurchfiihrung mit Kabeldurchfiihrung.
4,5 m2 == S (]2
02.06.6 Spachtelfuge
Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen
herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.
Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:
- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben
- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- Nach Trocknung schleifen und Uberstehenden
Streifen abschneiden
Angebotenes Fabrikat: "..........cccoeviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)
88 m EP.s GP oo
02.06.7 Revisionso6ffnungen 400/400 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 400/400 mm
3 St EP.s GP oo
02.06.8 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
4 St EP.s GP
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.06.9 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
1St EP.s GP oo,
02.06.10 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.
20 St EP.s GP
02.06.11 Dauerelastischer Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
88 m EP.s GP

Summe Bereich 02.06
Abgehidngte GKB-Decke (KG 353), Netto: ...,

02.07 Bereich Abgehidngte GKB-Decke impragniert (KG 353)

02.07.1 Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, Abhdngehodhe ca. 35 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhohe ca. 2,50 m,
Abhangehoéhe ca. 35 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis fur die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfiihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60x27
Abstand Hanger: 950 mm
Abstand Grundprofil: 1000 mm
Abstand Tragprofil 500 mm
abhangen mit Nonius mit Noniusblgel/Nonius-Hanger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.
Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten impragniert, Verarbeitung gemaf DIN 18181,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, ohne Dammestoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.
Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Westfligel UG WC
30 m2 EP.s GP
02.07.2 Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b.,
jedoch Abhdngehéhe ca. 68 cm
Unterdecke DIN 18168-1
Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm
Oberflachenqualitat Q2
Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhohe ca. 2,50 m, w. v.b., jedoch
Abhangehdhe ca. 68 cm
sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Westfligel EG WC
30 m2 EP.s GP
02.07.3 Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b.,

jedoch Abhdangehoéhe ca. 56 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 88



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.07

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.07.4

02.07.5

02.07.6

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Unterdecke DIN 18168-1,

Einbauhéhe ca. 2,50 m, w. v.b., jedoch
Abhangehoéhe ca. 56 cm

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Ostfligel EG WC
8,5 m2 EP.os GP oo,

Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b.,
jedoch Abhdangehohe ca. 63 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,

Einbauhéhe ca. 2,50 m, w. v.b., jedoch
Abhangehoéhe ca. 63 cm

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Westfligel OG WC
14 m2 EP.s GP e

Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 295 cm, w.v.b.,
jedoch Abhdangehohe ca. 18 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,

Einbauhdhe ca. 2,95 m, w. v.b., jedoch
Abhangehohe ca. 18 cm

sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Westfligel OG WC

Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fiir Kabeldurchfiihrung mit Kabeldurchfiihrung.

10,5 m2 P GP
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.07.7 Unterkonstruktion Liiftungsauslasse
herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung: 30/30 cm
mit mittig rundem Ausschnitt nach Angabe der Bauleitung
ca. 150 mm.
11 St EP.eies GP oo
02.07.8 Spachtelfuge
Spachtelfuge herstellen mittels Trennstreifen flr
Anschlussfugen an aufgehende Bauteile.
wie nachstehend beschrieben herstellen:
- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben
- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren
- nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln
- nach Trocknung schleifen und iberstehenden
Streifen abschneiden.
142 m EP.eiees GP e
02.07.9 Revisionsoéffnungen 400/400 mm
Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten bzw.
Zementbauplatten
liefern und in Unterdecke aus GKB bzw. Zementbauplatten
einbauen, einschl. 12,5 mm GK-Platten, GKI-Platten bzw.
Zementbauplatten,
Rahmen nach auen gehend,
1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,
nach aulRen abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Bauo6ffnungsmal: 400/400 mm
1St EP.eies GP oo
02.07.10 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
12 St EP.eees GP oo
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.07.11 Ausschnitt D =100-125 mm
als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser ca. 100-125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
4 St EP.s GP oo,
02.07.12 Ausschnitt D =126-250 mm
als Zulage zur Platten-Decke
Durchmesser ca. 126-250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
24 st EP.s GP
02.07.13 Ausschnitt 250/250 mm
als Zulage zur Platten-Decke
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
1St EP.s GP
02.07.14 Dauerelastischer Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfiihrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
142 m EP.eiiees GP e
02.07.15 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.
36 St EP.s GP e,

Summe Bereich 02.07
Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353), Netto: ...

02.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.08

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.1

02.08.2

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhdhe ca. 2,74 m - 2,90 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,
Abhangehdhe ca. 18 - 33,5 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfuihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhangen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammeschichtauflage: keine

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Ruckseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil3, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen fillen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemafl Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausflihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: "...........ccoooiiiii
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Verwaltung EG
115 m2 EP.s GP

GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 308 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch

Einbauhohe ca. 2,74 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Abhangehdhe ca. 33,5 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben
Einbau: Flur Verwaltung EG
55 m2 EP.eees GP oo
02.08.3 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 310 - 320 cm
Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhodhe ca. 2,95 - 3,00 m
Lichte Héhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,15 - 3,19 m,
Abhangehohe ca. 18 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 oW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben
Einbau: Flure EG und OG
240 m2 EP.eiiees GP e
02.08.4 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 320 cm
Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch
Einbauhohe ca. 2,74 m
Lichte Hohe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,19 m,
Abhangehodhe ca. 37 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Sonst wie vor beschrieben
Einbau: Flure EG (bei WC's)
34 m2 EP.eies GP oo
02.08.5 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 285 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch

Einbauhdhe ca. 2,68 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,85 m,
Abhangehdhe ca. 18 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Flure UG
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.08

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.6

02.08.7

02.08.8

02.08.9

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 282 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w.v.b., jedoch

Einbauhohe ca. 2,725 m

Lichte Hohe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,82 m,
Abhangehoéhe ca. 7,5 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 oW = 0,65
Befestigungsuntergrund: Holzschalung

Sonst wie vor beschrieben

Einbau: Eingang EG
38 m2 EP.s GP oo,

Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fur die
Ausbildung eines Randfrieses.

Die Lécher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

525 m EP. oo GP s

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen fur Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfuhren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und Uberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

525 m EP. oo GP s

Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weil} lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,

einschl. Anspachteln Qualitatsstufe Q3,

z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: "...........ccciiiiii '
(Fabr. hier angeben)

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausfuhrung, Innen-bzw. Aul3enecken, Lécher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,
als Zulage zu Unterdecke.
18 m EP.s GP o,
02.08.10 Deckensprung
Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
Deckenbekleidung/Unterdecke,
Hohendifferenz: ca. 18 -28 cm,
Winkel 90°,
Langeinmca. 4,00+ 2x3,00+5,20x2+1,20x2+0,50x 2
einschl. 6 Stck. Eckausbildung und 8 Wandanschlisse,
einschl. zusatzlicher Unterkonstruktion.
Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig,
Plattendicke 12,5 mm,
mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemafl Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,
mit Gewebeeinlage.
Befestigung an Stahlbetondecke.
Einbauhéhe 2,80 m bis 3,20 m
Angebotenes Fabrikat: ... '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Luftraum bei Treppen UG und EG
5 m2 EP.s GP e,
02.08.11 Kantenverstarkung
Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.
Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.
24 m EP.eiees GP e
02.08.12 Abschlussprofil bei freier Plattenkante
Abschlussprofil bei freier Plattenkante aus
Kantenschutzprofil 23/13 zur Ausbildung einer Schattenfuge bei
Anschluss an angrenzende Bauteile wie Stahltrager usw.
einbauen und nach Werksvorschrift verspachtein.
Fugenbreite ca. 15 mm,
einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in
Gehrungsausfiihrung Innen-bzw. Aul’enecken.
5m EP.s GP
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.08.13 Revisionsoéffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach auflen 6ffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach auf3en abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,

Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Lécher ausspachteln.

Baud6ffnungsmal: 400/400 mm

02.08.14 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m, bzw.
Plattengrofie 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.

35 m2 EP....c..o.

02.08.15 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

02.08.16 Ausschnitt D =125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser ca. 125 mm,

einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.08.17 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
65 St EP.s GP oo,
02.08.18 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
60 St EP.s GP
02.08.19 Dauerelasticher Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
525 m EP.s GP

Summe Bereich 02.08
GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353), N... ...,

02.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehdngten Raumdecke durch
tiefergehangte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- GKB-Decke/GKB-Lochdecke
(Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)

- Deckensprung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Hohe x Lange!)

- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Hohe x Lange!)

02.09.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratiochung 8/18 Q, LH ca. 320 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhohe ca. 3,00 m

Lichte Héhe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,20 m,
Abhangehoéhe ca. 17,50 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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14
02
02.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09.2

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 oW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis fur die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfiihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhangen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammeschichtauflage:
aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
wolleplatten, vlieskaschiert,
Stromungswiederstand r > 10 kPa s/m2

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Ruckseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil3, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen fllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemafl Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ..o
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer EG

200 m2 P GP

GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhéhe ca. 2,88 m, w. v.b., jedoch

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,
Abhangehodhe ca. 18 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Lehrerzimmer EG
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.09.3 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm
Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
w. v.b., jedoch,
Einbauhohe ca. 2,74 m,
Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,08 m,
Abhangehoéhe ca. 33,50 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 oW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Lehrer-Silentium EG
18,5 m2 =S (1=
02.09.4 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 315 cm
Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhothe ca. 3,00 m, w. v.b., jedoch
Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,15 m,
Abhangehohe ca. 13 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 oW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Klassenzimmer OG
200 m2 EP.eees GP e
02.09.5 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 286 cm
Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q,
w. v.b., jedoch
Einbauhdhe ca. 2,75 m
Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,86 m,
Abhangehdhe ca. 10 cm
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke.
Sonst wie vor beschrieben.
Einbau: Computerraum, Textilarbeits- und Werkraum UG
135 m2 EP.eies GP oo
02.09.6 Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fur die
Ausbildung eines Randfrieses.

Die Lécher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

415 m EP. oo GP i
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14
02
02.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09.7

02.09.8

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und lGiberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "............cccooiii
(Fabr. hier angeben)

415 m P GP

Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen

Einbauhdhe von ca. 2,56 bis 2,90 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,85 - 3,20 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm
Winkel zu Lochdecke 90°,

Lange ca. 100 m,

je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Raume).
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Hohe von UK STB-Decke bis

UK Abkofferung!

Ausflihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.
Angebotenes Fabrikat: "............ccooiiiii '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG
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14
02
02.09

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.09.9

02.09.10

02.09.11

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhohe ca. 2,80 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Raume).
Verspachtelung gemal Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausfiihrung gemal Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.
Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

19 m2 EP. oo GP s

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schiitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

100 m P GP

Revisionsé6ffnungen 2020/1000 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Decke mit gerader Lochung
einbauen,

einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit

Versetzter Rundlochung 12/20/66 R

im Raster passendzur Decke,

Rahmen nach auf3en gehend,

1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,

umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach auf3en abgewinkelt,

nur Materialstarke sichtbar,

Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung
der Unterkonstruktion, Anarbeiten der Revisionsklappe
durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Locher ausspachtein.
Baudéffnungsmald: 2020/1000 mm
3St EP.. GP o
02.09.12 Revisionso6ffnungen 800/600 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Bauo6ffnungsmald: 800/600 mm
10St  EP... GP e,
02.09.13 Revisionsé6ffnungen 600/600 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausfuhrung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Bauo6ffnungsmal: 600/600 mm
10St  EP.. GP
02.09.14 Revisions6ffnungen 400/400 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausfiihrung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Baudéffnungsmald: 400/400 mm
42St @ EP.....l GP oo,
02.09.15 Revisionso6ffnungen 300/300 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausfiihrung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Baudéffnungsmald: 300/300 mm
1St EPos GP oo
02.09.16 Revisionso6ffnungen 200/200 mm
Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Ausfiihrung mit glatten GKB-Platten (ohne Lochung)
Baudéffnungsmald: 200/200 mm
58St  EP.... GP oo
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.09.17 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.
60,2 m2 = =T GP oo
02.09.18 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
16 St EP.s GP
02.09.19 Ausschnitt D =125 mm
als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser ca. 125 mm,
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
3 St EP.s GP o
02.09.20 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
11 St EP.s GP o
02.09.21 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
133 St EP.s GP e,
02.09.22 Dauerelastischer Anschluss
Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.
415 m EP.s GP
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.09
GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsraume und Lehrerbereich (KG ... ...

02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Hinweis
Bei der Deckenkonstruktion handelt es sich um sog.

Doppel-Abhangdecken mit F30 Konstruktion und
darunterliegender Akustiklochdecke.

02.10.1 F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Feuerwiderstandsklasse F30

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB 2 x 2,5 mm

Einbauhothe ca. 2,55 m
Abhangehdhe ca. 31,5 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Montage der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

als Grund- und Tragprofile CD 60x27,

Abstand Hanger: 950 mm

Abstand Grundprofil: 1000 mm

Abstand Tragprofil 500 mm

abhangen mit Nonius mit Noniusbigel/ Nonius-Hanger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten, Verarbeitung gemaf DIN 18181, einlagig,
Plattendicke 2 x 12,5 mm, einschl. Verspachtelung

Keine Dammestoffauflage

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.
Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)
Einbau:Flurbereiche UG
122 m2 BP.oii e, GP s
02.10.2 Zulage Q3 Spachtelung - F30-Brandschutz-GK-Decke
Zulage zu vor beschriebenen F30-Brandschutz-GK-Decke fiir
die Ausfuhrung der Spachtelung in Q3 Qualitat bei sichtbaren
Randbereichen.
Breite von ca. 30 - 60 cm
9 m2 EP.oiieee, GP oo
02.10.3 GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhohe konstruktive Mindesthdéhe unter vor beschriebenen
F30-Brandschutzdecke.

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,65
Befestigungsuntergrund: F30-Brandschutzdecke.

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfiihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhangen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammschichtauflage: keine

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil}, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ..o
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG

115 m2 EP..ccccee.

02.10.4 Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fiir die
Ausbildung eines Randfrieses.

Die Locher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

58 m EP.........

02.10.5 Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und Giberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: "............ccoooiiiii
(Fabr. hier angeben)

58 m EP........

02.10.6 Dehnungsfuge plattentrennend

einschl. der notwendigen Trennung, Auswechslung und der
daraus notwendigen Versteifungen der Unterkonstruktion,
mit Blechstreifen in sichtseite weil} lackiert hinterlegt,
beidseitig Abschlussprofil ALU 13/23 mm,

einschl. Anspachteln Qualitatsstufe Q3,

z. B. Fabrikat Protektor Nr. 9299 oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: "..........cccoeviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Fugenbreite ca. 15 mm,

einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in Gehrungs-
ausfuhrung, Innen-bzw. AuRenecken, Locher der angrenzenden
Lochdecke je in einer Breite von ca. 50 mm verspachteln,

als Zulage zu Unterdecke.

5m EP..............

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.10.7 Deckensprung

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener

Deckenbekleidung/Unterdecke,

Hoéhendifferenz: ca. 6 cm,

Winkel 90°,

Lange in m ca. 2,30 + 12,80 + 0,50 + 4,00

einschl. 2 Stck. Eckausbildung und 6 Wandanschlisse,

einschl. zusatzlicher Unterkonstruktion.

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig,

Plattendicke 12,5 mm,

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)

Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an F30-Brandschutzdecke

Einbauhéhe 2,50 - 2,60 m

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoeviiiiiiiiii '

(Fabr. hier angeben)
Einbau: Flurbereiche UG
1,6 m2 = =T GP oo

02.10.8 Deckensprung F30

Deckensprung, als Zulage, zu vorbeschriebener
F30-Brandschutz-GK-Decke

Feuerwiderstandsklasse F30

Hohendifferenz: ca. 31,5 cm,

Winkel 90°,

Lange inm ca. 11,60 + 1,10 + 1,20 + 1,10 + 0,20 + 2,00 + 2,30
einschl. 3 Stck. Eckausbildung und 8 Wandanschlisse,
einschl. zusatzlicher Unterkonstruktion.

Bekleidung aus glatten GKB, 2-lagig,

Plattendicke 2x12,5 mm,

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,
Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Einbauhohe 2,80 m bis 3,20 m

Angebotenes Fabrikat: "...........ooeviiiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereiche UG, Flur Verwaltg. und TH EG
6,5 m2 EP.s GP
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
02
02.10

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG)
Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10.9

02.10.10

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

F30-Brandschutz-GK-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 110 cm

Unterseite GKB-Abkofferung Feuerwiderstandsklasse F30
bei Installationstrassen

Einbauhoéhe ca. 2,55 - 3,05 m

(im Treppenhaus ca. 4,70 m = ca. 2,50 m2)

Lichte Hé6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,86 m,
Abhangehohe bis ca. 33,5 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 2-lagig, 25 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 140 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Raume).
Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.
Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flurbereich UG
17 m2 BP..oo, GP oo

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhohe ca. 2,80 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 3,10 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm Winkel
zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

je Raum einschl. Anschluss seitlich an bauseitige Schrank-
blende bzw. Mauerwerk / GKB-Wand (gesamt: 12 Raume).
Verspachtelung gemal Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistungsverzeichnis

14
02
02.10

Titel
Bereich

3007-Trockenbauarbeiten
Sanierungsbereich (FAG)
F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

Nr.

Leistungsbeschreibung

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10.11

02.10.12

02.10.13

von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ..o,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Klassenzimmer UG

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der

Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig

abspachteln.

Abschlussprofil bei freier Plattenkante

Abschlussprofil bei freier Plattenkante aus

Kantenschutzprofil 23/13 zur Ausbildung einer Schattenfuge bei
Anschluss an angrenzende Bauteile wie Stahltréger usw.
einbauen und nach Werksvorschrift verspachtein.

Fugenbreite ca. 15 mm,

einschl. aller notwendigen Eckausbildungen in
Gehrungsausfiihrung Innen-bzw. Aul3enecken.

Revisionso6ffnungen 500/500 mm

Revisionsklappe zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten
liefern und in Akustikdesignpl.-Lochdecke w.v.b. einbauen,
einschl. 12,5 mm Akustikdesignpl.-Decke mit gerader
Quadratlochung 8/18 Q im Raster passend zur Decke,
Rahmen nach auf3en 6ffnend, 1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,
umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach aulRen abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,

Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Angeschnittene Locher ausspachtein.

Baudéffnungsmald: 400/400 mm

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
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Leistungsverzeichnis

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.10.14 Revisionso6ffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung
Revisions6ffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm
Feuerwiderstandsklasse F30
Einbau in vor beschriebener Brandschutzdecke
Baudéffnungsmald: 400/400 mm
.......................... GP e
02.10.15 F30-Einhausungen fiir deckenbiindige Einbauten
F30-Einhausungen fur deckenbundige Einbauten in
Brandschutzdecken
Feuerwiderstandsklasse F30
Grole der Einbauteile rund ca. 250 mm bzw. oder 250/250 mm,
ca 100 mm hoch
.......................... GP e
02.10.16 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m, bzw.
Plattengréfie 60/60 cm, usw.
Einschl. Bohrung fiir Kabeldurchfiihrung mit Kabeldurchflihrung.
.......................... GP oo
02.10.17 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.
.......................... GP e
02.10.18 Ausschnitt D =250 mm
als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.
einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.
.......................... GP e
02.10.19 Kabeldurchfiihrung
der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.
.......................... GP oo
Ubertrag:......cccooveeveeieeeannn
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag:

02.10.20 Dauerelasticher Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

58 m P GP

Summe Bereich 02.10
F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (K...

02.11 Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353)

02.11.1 Stahltrager-Bekleidung F 90 ohne UK, HEA 160, Abwickl. <1m/Ifdm

Stahltrager-Bekleidung ohne Unterkonstruktion,
Feuerwiderstandsklasse F 90

Bekleidung mit Fireboard 20 mm, mit StoRBhinterlegung
Befestigung Klammern Typ D 38 + 50 mm

Bekleidung von Stahltragern direkt befestigt,
Einbauhdhe Uber FuBboden bis ca. 2,75 m.
Gerduststellung ist einzukalkulieren,

Stahltrager HEA 160

Bekleidung dreiseitig mit Anschluss an Stahlbeton,

Bekleidung/Beplankung, einlagig,Plattendicke 20 mm,
mit StoRhinterlegung.
Platten stumpf stof3en und verspachteln.

Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Klammern.
Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln,
einschl. Geruststellung.

Ausfihrung geman Herstellervorschrift!

z. B. Fabrikat Knauf-Fireboard oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: "............ccoooiiii
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Flur Zwischenbau UG

5 m2 P GP

02.11.2 Stahltrager-Bekleidung F 30 ohne UK, 2xHEA 120, Abwickl. <1m/Ifdm

Stahltrager-Bekleidung ohne Unterkonstruktion,
Feuerwiderstandsklasse F 30

Bekleidung mit Fireboard 20 mm, mit StoRBhinterlegung
Befestigung Klammern Typ D 38 + 50 mm

Bekleidung von Stahltragern direkt befestigt,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.11 Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Einbauhéhe tber FuBboden bis ca. 2,75 m.
Gertststellung ist einzukalkulieren,
Stahltrager je 2 x HEA 120,
in verschiedenen Einzellangen von ca. 1,90 - 2,20 m
Bekleidung dreiseitig mit Anschluss an Stahlbeton,
Bekleidung/Beplankung, einlagig,Plattendicke 20 mm,
mit StoRhinterlegung.
Platten stumpf stof3en und verspachteln.
Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Klammern.
Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln,
einschl. Geruststellung.
Ausfiihrung geman Herstellervorschrift!
z. B. Fabrikat Knauf-Fireboard oder gleichwertig
Angebotenes Fabrikat: "..........oovveiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)
Einbau: Flure Verwaltung EG
5 m2 EP.s GP e,
02.11.3 Zuschlag fiir Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung GréRe bis 0,1 m2
Zulage fur Aussparrungen/Ausklinkungen der vor genannten
Stahltrager, bzw. Stahlistlitzenbekleidung
kreisrund bzw. rechteckig
GroRe bis 0,1 m2
4 St EP.s GP o,
02.11.4 Zuschlag fiir Verspachtelung der Oberflache
Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhdhtenanforderungen,
mit Gewebeeinlage.
10 m2 EP.s GP o
02.11.5 WB, Kantenverstiarkung

Kantenverstarkung

zum Schitzen und Uberdecken der Bekleidungskanten
Kantenprofil ALU 25/25,

einschl. Anspachteln,

16 m EP.oovieie, GP oo
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.11 Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Bereich 02.11
Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353), Netto: ...

02.12 Bereich Warmedammung innenseitig zwischen Sparren (KG 353)

02.12.1 Zusatzdammung 24 cm stark, WLG 035, rauminnenseitig zwischen Flachdachsparren

Zusatzdammung aus Mineralwolle rauminnenseitig zwischen
Flachdachsparren satt einbauen.

Sparrenabstand ca. 80 cm

Dammestarke: 24 cm

Warmeleitfahigkeitsgruppe 035,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit

Lambda = 0,035 W/m*K;

Anwendungsgebiete nach DIN V4108 - 10: DI,
Brandverhalten DIN EN 13 501 - Euroklasse A 1;
Bezeichnungsschliussel: MW EN 13 162-T2-5;

z.B. Fabrikat: ISOVER Integra UKF-035 24 cm
Untersparren-Klemmfilz, einseitig Glasvlies kaschiert;

aus Mineralwolle mit RAL-Gutezeichen der Gltegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der
Gefahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q

Angebotenes Fabrikat: "..........cccoevviiiiiiiii, '

Einschliel3lich Ausgleichslattung, Querschnitt mind. 24/48 mm
Abstand der Lattung abhangig vom Querschnitt und Abstand
abhangig vom Sparrenabstand der vor beschriebenen
abgehangten GK-Abhangdecke zum Sparren raumseitig vor der
Dampfsperre verlegen und mit Schnellbauschrauben im
Sparren befestigen.

Es ist darauf zu achten, dass die zugeschnittenen Dammplatten
untereinander fugendich gestolien verlegt werden.
Einschliel3lich aller Zuschnitt- und Anpassarbeiten.

Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Einbau: Eingangsbereich EG
38 m? EP..is GP s

02.12.2 Dampfsperre

Liefern und montieren einer absolut dichten Dampfsperre
unterseitig der vor beschriebenen Zwischensparrendammung.
Eignung der Dampfsperre fur Innenraum-Verlegung.,
vollflachig verlegt und seitlich an den auferen Holzbalken
hochgezogen und dicht angeschlossen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.12 Bereich Warmedammung innenseitig zwischen Sparren (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Inkl. umlaufende, dichte Anschlissean andere Bauteile.
Befestigung an den der Holzkonstruktion.

Die Verschraubungspunkte sind dicht abzukleben

Das Material muss umweltvertraglich, frei von Weichmachern
und grundwasserneutral sein.

gewahltes Material: ...

angebotenes Fabrikat: ...

42 m? EP. oo GP s

Summe Bereich 02.12

Warmedammung innenseitig zwischen Sparren (KG 353), Netto: ...

02.13 Bereich Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)

02.13.1

Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (120-150mm)

Einzelanschlageinrichtung fur Montage in GK-Abhangdecke zur
Sicherung wahrend der Fensterreinigung

Die fest im Untergrund montierte Edelstahlhiilse fir Holz und
Beton nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt
ABS-Lock | auf. Die Aufnahmehiilse ist in verschiedenen
Langen erhaltlich und wird mit der beigefuigten Kunststoffkappe
abgedeckt. Das System ist zugelassen (abZ) fiir die Nutzung
durch 2 Personen.

e Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einkleben in gerissenem und
ungerissenem Beton, min. C20/25.

e Set bestehend aus:
e Einklebehiilse in Betondecke
e Uberbriickungskonstruktion fiir Abhangdecke
e Aufnahmehiilse des Anschlagpunktes (ABS Lock II)

e Unterkonstruktion fiir die Uberbriickung der Abhangung der
GK-Decke. Abhanghdhe ca. 120-150mm

e Zubehdr (ABS Lock I, etc) in gesonderten Positionen
e Gepruft nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

und U-Zeichen.

Ausschreibungsgrundlage:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.13 Bereich Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
ABS Safety GmbH, ABS Lock Il oder gleichwertig
angebotenes Produkt
liefern und in Betondecke(Deckenhohlraum) montieren
17 Stk EP.oooi GP i
02.13.2 Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (151-200mm)

Einzelanschlageinrichtung fiir Montage in GK-Abhangdecke zur
Sicherung wahrend der Fensterreinigung

Die fest im Untergrund montierte Edelstahlhilse fur Holz und
Beton nimmt den transportablen Personenanschlagpunkt
ABS-Lock | auf. Die Aufnahmehtilse ist in verschiedenen
Langen erhaltlich und wird mit der beigefligten Kunststoffkappe
abgedeckt. Das System ist zugelassen (abZ) fir die Nutzung
durch 2 Personen.

e Komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.
Befestigung durch Einkleben in gerissenem und
ungerissenem Beton, min. C20/25.

e Set bestehend aus:
e Einklebehllse in Betondecke
e Uberbriickungskonstruktion fiir Abhangdecke
e Aufnahmehilse des Anschlagpunktes (ABS Lock Il)

e Unterkonstruktion fiir die Uberbriickung der Abhangung der
GK-Decke. Abhanghéhe ca. 151-200mm

e Zubehdr (ABS Lock I, etc) in gesonderten Positionen
e Geprift nach DIN EN 795:2012, Typ B und DIN CEN/TS
16415:2017, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

und U-Zeichen.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock Il oder gleichwertig

angebotenes Produkt

liefern und in Betondecke(Deckenhohlraum) montieren

55 Stk P GP
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)

02.13 Bereich Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

02.13.3 Abdeckkappe auf Abhangdecke
Edelstahl-Abdeckklappe flir die Anschlaghiilse in der
GK-Abhangdecke.
Abdeckring mit Abdeckscheibe aus Edelstahl liefern und
montieren

72 St EP. oo GP s

02.13.4 abnehmbarer Anschlagpunkt

Abnehmbarer Edelstahl-Anschlagpunkt

nach DIN EN 795:2012 (B) und CEN/TS 16415:2017

passend fir Aufnahmehilse ABS-Lock Il.

Auf Knopfdruck einsetzbar und ebenso unkompliziert wieder
abnehmbar.

Sobald die Sperrkugeln des Anschlagpunkts arretieren, halt er
Belastungen von 2 Tonnen und mehr stand.

Ausschreibungsgrundlage:
ABS Safety GmbH, ABS Lock | oder gleichwertig

angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn Ubergeben

02.13.5 PSA in Tasche
PSA fur Fensterreinigung

Set mit:

- Auffanggurt

- Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldampfer
- Schutztasche

Ausschreibungsgrundlage:

ABS Safety GmbH, Window Cleaner Kit (PS-FP-SET-T)
oder gleichwertig

angebotenes Produkt

liefern und an Bauherrn Ubergeben
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.13 Bereich Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
02.13.6 Planung/Dokumentation
Planung mit Gesamtdokumentation der Anschlageinrichtung
und dem Nachweis der sachgerechten Montage sowie
Abnahme.
1 psch GP

Summe Bereich 02.13
Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359), Netto: ...

02.14 Bereich Schachtwand F90 (KG342)

02.14.1 Schachtwand F90,
Hohe 2,9-3,9 m,

Schachtwand als einseitig beplankte leichte Trennwand DIN
4103-1, Einbaubereich 1

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O0.

Rechenwert des bewerteten Schalldamm-Males Rw,R =41 dB.
Bewertetes Schalldamm-Mafl Rw = 43,0 dB

Wandbreite:bis 7,50 m, Wanddicke: 115 mm
Wandhohe: 2,9-3,9 m
(max. zul. Wandhoéhe: 4,15 m)

Umlaufende Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton/ Mauerwerk
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstander CW 75 als Doppelprofile, verschraubt,

Boden und Deckenanschliisse mit Randprofilen UW 75.
Hinterlegung des Randprofilsteges mit Plattenstreifen aus

Gipsplatten DIN 18180:

Knauf Piano GKF, einlagig, Plattendicke 20 mm,

Kontaktflache des Plattenstreifens mit dem flankierenden Bauteil
mit Trennwandkitt versehen.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Dicke 40 mm,

Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),

langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:
r =25 kPa-s/m?,

einlagig, dicht stol3en, abrutschsicher verlegen,

Beplankung aus Gipsplatten DIN 18180: Knauf
Massivbauplatten GKF,

zweilagig, Plattendicke 2x 20 mm,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.14 Bereich Schachtwand F90 (KG342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.
25 m? EP.s GP e
02.14.2 Anschluss Schachtwand F90 an massive Wande
Herstellen eines Wandanschlusses an eine Massivwand.
Die Beplankung ist dicht an die die Massivwand anzuschlie3en.
Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausgefuhrt.
25m EP.eies GP oo

Summe Bereich 02.14
Schachtwand F90 (KG342), Netto: ...

02.15 Bereich Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten flr unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
waochentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem
Ermessen.
Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:
- Lohn- und Gehaltskosten
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieBlich

Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und
Feiertags- und Mehrarbeit
(Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in
Hoéhe der tariflichen Vereinbarung vergitet. Fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet. Fir Mehrarbeit
werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet. Beschaftigt der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 118



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
02 Titel Sanierungsbereich (FAG)
02.15 Bereich Regiearbeiten (KG 300)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und stattdessen den
Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitsplatze anzubieten. Evtl.
vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfihrung kommen,
werden wie nachfolgend aufgeflihrt berechnet.

02.15.1 Stundensatz Facharbeiter

Regiearbeiten fur unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

20 h EP. oo GP oo

02.15.2 Stundensatz Helfer

Regiearbeiten fur unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

20 h EP. oo GP s

Summe Bereich 02.15
Regiearbeiten (KG 300), Netto: ...

Summe Titel 02
Sanierungsbereich (FAG), Netto: ...,

03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

03.01 Bereich Baustelleneinrichtung

03.01.1 Gerite und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

Liefern, vorhalten und wieder entfernen aller zur Ausflihrung der
Arbeiten bendtigten Geriste, Gerate, Werkzeuge,
Aufenthaltscontainer usw. fur den Bauabschnitt Neubaubereich.

1 psch GP

Summe Bereich 03.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

03.05 Bereich Deckenschott liber Brandschutztiiren (KG 342)
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten

03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

03.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccccoeveveeeennene.

03.05.1 Abschottung Sturz iiber T30/RS Tiirelement, F90, h=32 cm

liefern und einbauen einer Abschottung F90 im Sturzbereich
Uber einem T30/RS Turelement

Hohe gesamt: ca. 32 cm

Lange: ca. 3,00 m

Abgerechnet wird nach m? Ansichtsflache

- Stahl Quadratrohr 75x75x4 mit beidseitig angeschweilten
Ankerplatten aus Flachstahl 75x200x8 mm. Ankerplatte mit
2 Bohrungen fiir M10.

Konstruktion nach statischer Erfordernis in Abstimmung
mit Hersteller des T30/RS Tiirelements!

Stahl Quadratrohr in Offnung einbauen und beidseitig die
Ankerplatten inkl. darunter liegender Ausgleichsplatte an
Stahlbetonwand bzw. Ziegelmauerwerk befestigen.
Verkleidung des Quadratrohrs ohne UK, 4-vierseitig,
brandschutztechnische Anforderungen an die Bekleidung,
Feuerwiderstandsklasse F90 nach DIN 4102-2.
Bekleidung/Beplankung aus Gipsplatten GM-F gem. DIN EN
15283-1 Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1, mit
nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung:
Plattendicke 20+15 mm, zweilagig, in den Ecken stirnseitig
verklammert,

Platten stumpf stof3en und verspachteln.

Ausfiihrung geman Vorgaben des Herstellers

inkl. Bekleidung der beidseitigen Stahllaschen, wie vor
beschrieben.

- Sturzausbildung als F90 Wand als nichttragende innere
Trennwand DIN 4103-1 als Montagewand,

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F9O0.

Wandhohe: ca. 32 cm von UK Quadrahtrohr
bis UK Rohbetondecke
Wanddicke: 125 mm

Dreiseitige Anschlisse starr,

vorhandener Befestigungsuntergrund seitliche Mauerziegel,
oben Stahlbetondecke

Ausfiihrung mit Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

Metallstdnder CW 100, Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 100/40.

Unterer Anschluss der F90 Wand an verkleidetes
Stahlhohlprofile von oben mittels geeigneter und zugelassener
Befestigung, a<= 500 mm

Seitlicher Anschluss an Mauerziegel, oberer Anschluss an

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
03.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Stahlbetondecke.

Die Beplankung ist dicht an die Massivwand anzuschlie3en.

Gesamte Arbeit nach Werksvorschrift ausfiihren.

Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,
Dicke 60 mm,

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),

langenbezogener Stromungswiderstand nach DIN EN 29053:
r 2 5 kPa-s/m?, einlagig, dicht stoRen, abrutschsicher verlegen,

Beplankung beidseitig aus Gipsplatten GKF DIN 18180:
Feuerschutzplatte Knauf Piano,

zweilagig, Plattendicke 2 x 12,5 mm,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2

Standardverspachtelung,
Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii,

(Fabr. hier angeben)

Einbau: Sanierung UG Aufenthalt 3

03.05.2 Durchfiihrung Einzelkabel durch Deckenschott

Kabeldurchfuihrung durch Deckenschott FO0 herstellen.
Einzelkabel (hier Kabelpaket bis 3 Kabel)

Nach Freigabe durch Bauleitung die Aussparung (einschl.
Kabelpaket) brandschutzmafig und schalldicht schlielen.

1St EP

03.05.3 Rohrleitungsdurchfithrung D= bis 50 mm

Mehraufwand fir das Anarbeiten an Rohrleitungen
der F 90 - Abschottung.

1St EP

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

03.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

03.05.4 UA 50 ungelocht - Metallstanderprofil einbauen

UA 50 - Metallstanderprofil ohne Lochung

einbauen als Zulage an der Unterseite der vor beschriebenen
Abschottung als Befestigungssgrund fiir darunterliegende
Brandschutztiren.

Einschlief3lich der notwendigen Befestigungswinkel auf
Stahlbeton.

Einbauhohe uber FuBboden in m ca. 3,20 bis 3,50

3m EP.ooeeieie, (€] =

03.05.5 Aussteifung Brandschott

CD.Profile 60/27 mm in Kurzlangen

Lange 450 - 750 mm

Montage abwechselnd diagonal im Abstand von 42,5 cm an
Brandschott bzw. Stahlbetondecke zur Aussteifung.

2 St P GP

Summe Bereich 03.05
Deckenschott liber Brandschutztiiren (KG 342), Netto: ...

03.07 Bereich Abgehidngte GKB-Decke impragniert (KG 353)

03.07.1 Gipsplattendecke impragniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 251 cm, Abhdngehé6he ca. 33 cm

Unterdecke DIN 18168-1

Metall-UK CD 60/27 als Grund- und Tragprofil, 950/1000/500
Beplankung: GKB impragniert 12,5 mm

Oberflachenqualitat Q2

Unterdecke DIN 18168-1,
Einbauhohe ca. 2,51 m,
Abhangehdhe ca. 33 cm,

Befestigungsuntergrund Stahlbetonplattendecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfihrung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,

als Grund- und Tragprofile CD 60x27

Abstand Hanger: 950 mm

Abstand Grundprofil: 1000 mm

Abstand Tragprofil 500 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
03.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

abhangen mit Nonius mit Noniusbigel/Nonius-Hanger-Unterteil,
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Decklage/Bekleidung aus Gipsplatten GKB DIN 18180:
Gips-Bauplatten impragniert, Verarbeitung gemaf DIN 18181,
einlagig, Plattendicke 12,5 mm, ohne Dammestoffauflage.
Verspachtelung der Gipsplatten gemaR Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V. Qualitatsstufe Q2
Standardverspachtelung mit Gewebeeinlage.
Angebotenes Fabrikat: "..........cccovviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Ostfligel UG Kiche

03.07.2 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
BFU-Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fiir Kabeldurchfiihrung mit Kabeldurchflihrung.

1,5 m2 EP.........

03.07.3 Spachtelfuge

Spachtelfuge herstellen mittels Trennstreifen flr

Anschlussfugen an aufgehende Bauteile.

wie nachstehend beschrieben herstellen:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- nach Trocknung schleifen und iberstehenden
Streifen abschneiden.

19 m EP....c..o.

03.07.4 Revisionsoéffnungen 400/400 mm

Revisionsklappen zur Aufnahme von 12,5 mm GK-Platten bzw.
Zementbauplatten

liefern und in Unterdecke aus GKB bzw. Zementbauplatten
einbauen, einschl. 12,5 mm GK-Platten, GKI-Platten bzw.
Zementbauplatten,

Rahmen nach auf3en gehend,

1a-sendz.-verzinktes Stahlblech,

umlaufender Winkelrahmen 14 x 25 x 1,25 mm,

nach auf3en abgewinkelt, nur Materialstarke sichtbar,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)

03.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Klappblatt als Wanne - 1,25 mm stark, drehpunktgelagert,
Schraubspitzen mit Abdeckkappen,
Magnet-Schnapp-Verriegelung,
Ausschnitt der Unterdecke einschl. Auswechselung und
Verstarkung der Unterkonstruktion, Anarbeiten der
Revisionsklappe durch Spachteln und Schleifen.
Baudéffnungsmald: 400/400 mm

1St EP. oo GP oo

03.07.5 Dosenausschnitte

Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

03.07.6 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfuhrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

19m P GP

03.07.7 Kabeldurchfiihrung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stlick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

einschl. der notwendigen Einmessarbeiten.

Summe Bereich 03.07
Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353), Netto: ...

03.14 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)

Hinweis

Installationstrassen sind zur abgehangten Raumdecke durch
tiefergehangte GKB-Abkofferungen verkleidet. In den
nachfolgenden Positionen sind diese Leistungen wie folgt
abgegrenzt und durch den Bieter entsprechend zu kalkulieren:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:........cccoevevevevereceenn.
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
03.14 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
- GKB-Decke/GKB-Lochdecke
(Abrechnung in m2 bis Deckensprung!)
- Deckensprung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Hohe x Lange!)
- Unterseite GKB-Abkofferung einschl. UK
(Abrechnung in m2 Héhe x Lange!)
03.14.1 GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm

Akustikdesignplatten-Decke mit gerader Quadratlochung 8/18 Q
Einbauhohe ca. 2,72 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhangehodhe ca. 12 cm

Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,75
Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

teilweise mit darunterliegenden Rohrleitungen, Liftungskanalen,
Leitungstrassen usw.

Erschwernis flir die Vermessung der Decke im Bereich der
Installationen ist einzukalkulieren,

Anschluss an umlaufende Wande mit Schattenfuge bzw.
Spachtelfuge in gesonderter Position.

Ausfuihrung wie folgt:

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
DIN 18182-1, als Grund- und Tragprofil, abhdngen mit
Direktabhangern, befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

- Dammeschichtauflage:
aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 20 mm Mineral-
wolleplatten, vlieskaschiert,
Strémungswiederstand r > 10 kPa s/m2

- Decklage/ Bekleidung,
Verarbeitung DIN 18181, einlagig, aus Gipskarton-Lochplatten
DIN 18180, durchlaufend gelocht.
Lochbild: Gerader Quadratlochung 8/18 Q,
Rickseite kaschiert mit schallabsorbierendem Faservlies,
Farbe weil}, Dicke 12,5 mm,
befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2.
Fugen flllen, sichtbare Befestigungsmittel und Fugen
spachteln, Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2
(IGG, April 2003), Qualitatsstufe Q3 mit erhdhten
Anforderungen,

Ausfiihrung gemalR Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "...........ooeviiiiiiiiiii,
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsraume UG
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Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
03
03.14

LV 3007-Trockenbauarbeiten
Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14.2

03.14.3

03.14.4

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q

Zulage zu vor beschriebenen GKB-Lochdecken fiir die
Ausbildung eines Randfrieses.

Die Locher der angrenzenden Lochdecke sind in einer
Breite von ca. 50 - 70 mm zu verspachteln und nach
ausreichender Trocknung zu schleifen.

147 m P GP

Spachtelfuge

Spachtelfuge mittels Trennstreifen flir Anschlussfugen

herstellen, passend zum System der GKB-Lochdecke.

Spachtelfuge wie folgt ausfiihren:

- Trenn-Fix auf anzuschlieRendes Rauteil kleben

- GKB-Platte im Abstand von 5 mm montieren

- Nach Plattenmontage Fuge vollflachig spachteln

- Nach Trocknung schleifen und lGiberstehenden
Streifen abschneiden

Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

147 m P GP

Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm

Deckensprung bei Installationstrassen

Einbauhdhe von ca. 2,54 bis 2,84 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 200 mm Winkel
zu Lochdecke 90°,

Lange ca. 47 m, in unterschiedlichen Einzellangen.
Deckensprung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

Verspachtelung gemaf Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Hohe von UK STB-Decke bis

UK Abkofferung!

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.10.2021 - Seite 126



Leistu ngsverzeiChniS Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14
03
03.14

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14.5

03.14.6

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
Ausfihrung gemaf Herstellervorschrift einschl. Gerlststellung.

Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsraume UG

15 m2 P GP

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 50 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhéhe ca. 2,54 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Deckensprung 90°,

GKB-Platten-Verkofferung einschl. Unterkonstruktion

mit geeigneten Befestigungsmitteln anbringen,

Verspachtelung gemal Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhten Anforderungen,

mit Gewebeeinlage.

Befestigung an Stahlbetondecke.

Zu beriicksichtigen ist die Erschwernis bei der Montage der
Unterkonstruktion wegen beengter Platzprobleme aufgrund
von Installationsleitungen!

Abgerechnet wird die Breite der Unterseite GKB-Abkofferung !
Ausfiihrung gemalR Herstellervorschrift einschl. Gertststellung.

Angebotenes Fabrikat: "..........ccoevviiiiiiiiii, '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsraume UG

28 m2 EP. oo GP o,

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 60 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhohe ca. 2,54 m

Lichte Hohe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhangehoéhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°,

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aufenthaltsraum 3 UG
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14
03
03.14

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.14.7

03.14.8

03.14.9

03.14.10

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 62,5 cm

Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen
Einbauhdhe ca. 2,54 m

Lichte H6he von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,
Abhangehdhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark
Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 180 mm
Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°,

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aufenthaltsraum 1 UG
1,2 m2 EP..ooee, GP oo,

GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 120 cm
Unterseite GKB-Abkofferung bei Installationstrassen

Einbauhohe ca. 2,54 m

Lichte Hohe von OK Estrich bis UK STB- Decke ca. 2,84 m,

Abhangehoéhe ca. 30 cm von STB-Decke

Bekleidung aus glatten GKB, 1-lagig, 12,5 mm stark

Hoéhendifferenz zur abgehangten Lochdecke ca. 180 mm

Winkel zu Lochdecke bzw. zu Abkofferungen 90°,

Sonst wie vor beschrieben.

Einbau: Aufenthaltsraum 3 UG
3,6 m2 BP..oo, GP oo

Kantenverstarkung

Kantenverstarkung zum Schitzen und Uberdecken der
Bekleidungskanten.

Kantenschutzprofil 31/31/0,4 mm bewehren und flachig
abspachteln.

47 m EP.ooeeieie, (€] =

Revisionso6ffnungen 400/400 mm

Revisionsklappe wie in Pos vor beschrieben, jedoch
Baudéffnungsmald: 400/400 mm

6 St EP. oo GP o,
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14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
03.14 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

03.14.11 Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung

herstellen als Zulage zu vor beschriebener Deckenverkleidung.
Holzwerkstoffplatte Dicke 19 mm.
Abmessung: Streifenbreite ca. 20 cm
in Kurzlangen 0,50 - 1,50 m bzw.
Plattengrofie 60/60 cm usw.
Einschl. Bohrung fir Kabeldurchfihrung mit Kabeldurchfiihrung.

10 m2 EP. oo GP o

03.14.12 Dosenausschnitte
Dosenausschnitt,
Durchmesser 67/ 74 mm.

2 St P GP

03.14.13 Ausschnitt D =125 mm

als Zulage zur Akustik-Decke
Durchmesser ca. 125 mm,

einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

1St EP. oo GP s

03.14.14 Ausschnitt D =250 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 250 mm.

einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

3 st EP. oo GP o,

03.14.15 Ausschnitt D =450 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 450 mm.

einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

10 St P GP

03.14.16 Ausschnitt D =550 mm

als Zulage zur Akustikdecke,
Durchmesser ca. 550 mm.

einschl. evtl. erforderliche Auswechselung
der Unterkonstruktion.

18 St EP. oo GP o
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14 LV 3007-Trockenbauarbeiten
03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
03.14 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353)

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

03.14.17 Kabeldurchfiihrung

der vorhanden Lampenkabel durch die vor beschriebene Decke.
Abrechnung nach Stiick Installationsgegenstand wie Leuchte,
Rauchmelder usw.

03.14.18 Dauerelastischer Anschluss

Anschluss der Deckenbekleidung aus Gipskarton-Bauplatten
gegen massive Bauteile mit dauerelastischer Verfugung,

als Zulage zur vorbeschriebenen Deckenbekleidung.
Ausfiihrung nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung mit
der Bauleitung.

147 m EP. oo GP i

Summe Bereich 03.14
GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353), Netto: ...

03.15 Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353)

03.15.1 Stahltrager-Bekleidung F 90 ohne UK, Abwickl. <1m/Ifdm

Stahltrager-Bekleidung ohne Unterkonstruktion,
Feuerwiderstandsklasse F 90

Bekleidung mit Fireboard 20 mm, mit StoRBhinterlegung
Befestigung Klammern Typ D 38 + 50 mm

Bekleidung von Stahltragern direkt befestigt,
Einbauhéhe Uber FuRboden bis 2,84 m.
Gertststellung ist einzukalkulieren,

Stahltrager HEM 240

Bekleidung dreiseitig mit Anschluss an Stahlbeton,

Bekleidung/Beplankung, einlagig,Plattendicke 20 mm,
mit StoRhinterlegung.
Platten stumpf stof3en und verspachteln.

Befestigung der Bekleidung/Beplankung mit Klammern.
Sichtbare Teile der Befestigungsmittel verspachteln,
einschl. Geruststellung.

Ausfihrung geman Herstellervorschrift!

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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14
03
03.15

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.15.2

03.15.3

03.15.4

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.
z. B. Fabrikat Knauf-Fireboard oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ..o '
(Fabr. hier angeben)

Einbau: Aufenthaltsraume UG

15 m2 P GP

Zuschlag fiir Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung GréRe bis 0,1 m2

Zulage fir Aussparrungen/Ausklinkungen der vor genannten
Stahltrager, bzw. Stahlstitzenbekleidung

kreisrund bzw. rechteckig

Grole bis 0,1 m2

Zuschlag fiir Verspachtelung der Oberflache

Verspachtelung gemafl Merkblatt Nr. 2 (IGG, April 2003)
Qualitatsstufe Q3 mit erhéhtenanforderungen,
mit Gewebeeinlage.

WB, Kantenverstiarkung

Kantenverstarkung

zum Schiitzen und Uberdecken der Bekleidungskanten
Kantenprofil ALU 25/25,

einschl. Anspachteln,

36 m EP.ooeeieie, GP oo

Summe Bereich 03.15

Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353), Netto: ...,

03.16 Bereich Regiearbeiten (KG 300)

Vorbemerkungen

Regiearbeiten fur unvorhergesehene Arbeiten nach besonderer
Anweisung durch die Bauleitung. Nachweise sind mindestens
wdchentlich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen,
andernfalls erfolgt die Stundenfestsetzung nach billigem
Ermessen.

Die Verrechnungssatze fiir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.

In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag'
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14
03
03.16

3007-Trockenbauarbeiten

Titel Sanierungsbereich (FAG15plus)
Bereich Regiearbeiten (KG 300)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.16.1

03.16.2

Ubertrag: ......cccoovveeeeeieeennn.

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten
- Sozialkosten einschlieBlich

Sozialkassenbeitrage
- Gemeinkostenanteile
- Gewinn
Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags- und
Feiertags- und Mehrarbeit
(Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen; sie werden in
Hoéhe der tariflichen Vereinbarung vergltet. Fiir Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur der Beitrag
zur gesetzlichen Unfallversicherung vergutet. Fir Mehrarbeit
werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet. Beschaftigt der
Bieter bei einer der nachstehenden Lohn/Berufsgruppen keine
Arbeitskrafte, hat er dies anzugeben und stattdessen den
Einsatz moglichst gleichwertiger Arbeitsplatze anzubieten. Evtl.
vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis
erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen,
werden wie nachfolgend aufgefihrt berechnet.

Stundensatz Facharbeiter

Regiearbeiten flir unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

S5h P GP

Stundensatz Helfer

Regiearbeiten flir unvorhergesehene Arbeiten nach
besonderer Anweisung durch die Bauleitung wie in den
Vorbemerkungen beschrieben.

S5h P GP

Summe Bereich 03.16

Regiearbeiten (KG 300), Netto:  ..........ccccceiiiiiiiiinnns

Summe Titel 03

Sanierungsbereich (FAG15plus), Netto: ...
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LV-Zusammenfassu ng Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)
14 LV 3007-Trockenbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Erweiterung Neubau (FAG) 11 srseerssrssssssssssrssreennnn.
01.01 Bereich Baustelleneinrichtung 11 iiieereeerer e e—————
01.02 Bereich Montagewande (KG 342) 12 irrereeeeerieereeeena——.
01.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342) L
01.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342) 17 rerereeererieeeee e,
01.05 Bereich Deckenschott liber Brandschutztiiren (KG 342) X
01.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353) 24 i,
01.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353) P N
01.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353) 31 ereeteeerieeenieeeneeena.
01.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353) 7
01.10 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75, schrag verlegt, Aula (KG 353) 43 .ooiiiiiiiiieei,
01.11 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flu... 50  ...ooiviiiiveiiiieieeeenn.
01.12 Bereich GKB-Platten als Wandbekleidung mit Ansetzmértel 55 aeeereerrieeesieeesieesnneens
01.13 Bereich Anschlageinrichtung fir Fensterreinigung (KG359) 56 areerueerrieeenseesseeesnneees
01.14 Bereich Regiearbeiten (KG 300) 7
02 Titel Sanierungsbereich (FAG) 59 seemssescesessssescssesssseses
02.01 Bereich Baustelleneinrichtung <
02.02 Bereich Montagewande (KG 342) 59 areeeeeereeenieeenieeenneees
02.03 Bereich Waschnischen Klassenzimmer (KG 342) 65  erereesreesierieeneerneenneens
02.04 Bereich Vorsatzschalen (KG 342) 1< T
02.05 Bereich Deckenschott Giber Brandschutztiiren (KG 342) 74T
02.06 Bereich Abgehangte GKB-Decke (KG 353) B4 rrreeereeererieeneeeneeanen
02.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353) 7
02.08 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche... o2 ..o,
02.09 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsrdume und Lehre... 97 ..o
02.10 Bereich F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flu... 104 ..oooiiiiiieeiieeieeeenn.
02.11 Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353) LT T
02.12 Bereich Warmedammung innenseitig zwischen Sparren (KG 353) 113 ...ooiiiiiiiiee,
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LV-Zusammenfassung

Erweiterung und Sanierung Grundschule Mietraching (2018-092B)

14 3007-Trockenbauarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
02.13 Bereich Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359) T
02.14 Bereich Schachtwand F90 (KG342) 117 eeeetteeereeeene e,
02.15 Bereich Regiearbeiten (KG 300) 118 vvrererieerereneenneeneeen.
03 Titel Sanierungsbereich (FAG15plus) 119 ireeerssrssssssesserssreenenne
03.01 Bereich Baustelleneinrichtung 119 ieerrerrrereeeee e,
03.05 Bereich Deckenschott liber Brandschutztiiren (KG 342) 120 ieeeneeeeeeeree e
03.07 Bereich Abgehangte GKB-Decke impragniert (KG 353) 122 iereeeeeeerieeeeee e,
03.14 Bereich GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsraume (KG 353) 124 v
03.15 Bereich Brandschutzbekleidung Stahltrager (KG 353) 130 erieeeereeereeeeneeen e
03.16 Bereich Regiearbeiten (KG 300) 131 ievereesrereeeeeeeeeneea.
Summe LV 14 3007-Trockenbauarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ...
Angebotssumme, Brutto: EUR

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	01 Erweiterung Neubau (FAG)
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	02 Montagewände (KG 342)
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	2  Zulage Montagewand < 5 m2
	3  Anschluss Montagewand an Massive Wände
	4  Dauerel. Anschluß

	03 Waschnischen Klassenzimmer UG (KG 342)
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	7  UA 50 - Metallständerprofil einbauen
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	17  Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm
	18  Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 40 mm

	05 Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)
	1  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 30 cm
	2  Aussparung in Abschottung Sturz F90, B/H ca. 500 x 150 mm
	3  Trockenbausturz F0 h= 20 cm
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	5  Spachtelfuge
	6  Kantenverstärkung
	7  Revisionsöffnungen  800/800 mm
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	11  Dauerelastischer Anschluss

	07 Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)
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	2  Mehraufwand für schräge Raumseite
	3  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	4  Unterkonstruktion Lüftungsauslässe
	5  Spachtelfuge
	6  Revisionsöffnungen  800/800 mm
	7  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	8  Dosenausschnitte
	9  Ausschnitt  D = 100-125 mm
	10  Ausschnitt  D = 126-250 mm
	11  Ausschnitt  250/250 mm
	12  Dauerelastischer Anschluss
	13  Kabeldurchführung

	08 GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Flurbereiche (KG 353)
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm
	2  Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm
	3  Mehraufwand für schräge Raumseite
	4  Spachtelfuge
	5  Dehnungsfuge plattentrennend
	6  Deckensprung
	7  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm
	8  Kantenverstärkung
	9  Abschlußprofil bei freier Plattenkante
	10  Revisionsöffnungen  400/400 mm
	11  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
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	13  Ausschnitt  D = 125 mm
	14  Ausschnitt  D = 250 mm
	15  Ausschnitt  250/250 mm
	16  Kabeldurchführung
	17  Dauerelasticher Anschluss

	09 GKB-Lochdecke alpha 0,75, Klassen (KG 353)
	Hinweis
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm
	2  Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm
	3  Mehraufwand für schräge Raumseite
	4  Spachtelfuge
	5  Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm
	6  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm
	7  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm
	8  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm
	9  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 71 cm
	10  Kantenverstärkung
	11  Revisionsöffnungen  2020/1000 mm
	12  Revisionsöffnungen 800/600 mm
	13  Revisionsöffnungen 600/600 mm
	14  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	15  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	16  Dosenausschnitte
	17  Ausschnitt  D = 125 mm
	18  Ausschnitt  D = 250 mm
	19  Kabeldurchführung
	20  Dauerelastischer Anschluss

	10 GKB-Lochdecke alpha 0,75, schräg verlegt, Aula (KG 353)
	Hinweis
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 400 - 570 cm,  in Dachschräge eingebaut
	2  Gipsplattendecke als geschlossene Randbereiche in Dachschräge eingebaut
	3  Gipsplattendecke als geschlossene Randbereiche in Dachschräge eingebaut
	4  GKB-Decke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 280 cm,  gerade verlegt
	5  Mehraufwand für schräge Raumseite
	6  Zulage Randfriesausbildung geneigte Lochdecke - 50-70mm
	7  Zulage Randfriesausbildung Lochdecke - 50-70mm
	8  Zulage Mittelfriesausbildung geneigte Lochdecke - 50-70mm
	9  Spachtelfuge
	10  Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm
	11  Deckensprung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch H ca. 8 cm
	12  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 45 cm
	13  Zulage zu GKB-Platten-Verkofferung w.v.b., für Anschluss Trennwandschiene
	14  Kantenverstärkung
	15  Kantenverstärkung w.v.b., jedoch Platten ohne Lochung
	16  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	17  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	18  Dosenausschnitte
	19  Ausschnitt  D = 125 mm
	20  Ausschnitt  D = 250 mm
	21  Kabeldurchführung
	22  Dauerelastischer Anschluss

	11 F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
	Hinweis
	1  F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm
	2  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	3  Zulage Knickausbildung - F30-Brandschutz-GK-Decke
	4  Spachtelfuge
	5  Dehnungsfuge plattentrennend
	6  Deckensprung F30
	7  Kantenverstärkung
	8  Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung
	9  F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten
	10  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	11  Dosenausschnitte
	12  Ausschnitt  D = 250 mm
	13  Kabeldurchführung
	14  Dauerelasticher Anschluss

	12 GKB-Platten als Wandbekleidung mit Ansetzmörtel
	1  GKB-Platten als Wand-Direktbekleidung ohne UK

	13 Anschlageinrichtung für Fensterreinigung (KG359)
	1  Anschlagpunkt in Betonwand/GK-Deckenkoffer
	2  Abdeckkappe auf Abhangdecke
	3  abnehmbarer Anschlagpunkt
	4  PSA in Tasche
	5  Planung/Dokumentation

	14 Regiearbeiten (KG 300)
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Facharbeiter
	2  Stundensatz Helfer


	02 Sanierungsbereich (FAG)
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

	02 Montagewände (KG 342)
	1  Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte
	2  Montagewand, F0, D=150 mm
	3  Montagewand F30, D=150 mm
	4  Zulage Montagewand < 5 m2
	5  T-Verbindung Montagewand
	6  Innenecken Montagewand
	7  Aussenecken Montagewand
	8  Freistehendes Montagewandende D=100-150 mm
	9  Anschluss Montagewand an Massive Wände
	10  Dauerel. Anschluß
	11  Zulage Beplankung imprägniert, einseitig
	12  UA 50 - Metallständerprofil einbauen
	13  UA 75 - Metallständerprofil einbauen
	14  UA 100 - Metallständerprofil einbauen
	15  Türöffnung, Montagewand mit UA verstärken
	16  Leitungsausschnitte bis 30 mm
	17  Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm
	18  Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm
	19  Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm
	20  Leitungsausschnitte über 120 bis 150 mm
	21  Leitungsausschnitte über 150 bis 180 mm
	22  Leitungsausschnitte über 180 bis 210 mm
	23  Leitungsausschnitte über 210 bis 240 mm
	24  Dosenausschnitte
	25  Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm
	26  Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm
	27  Ausschnitte Abmessungen bis 50 cm
	28  Ausschnitte Abmessungen bis 75 cm
	29  Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm

	03 Waschnischen Klassenzimmer (KG 342)
	1  Waschnische Klassenzimmer EG/OG
	2  Waschnische Nebenraum Klassenzimmer EG/OG
	3  Zulage Platten Waschnische
	4  UA 50 - Metallständerprofil einbauen
	5  Dauerel. Anschluß
	6  Leitungsausschnitte bis 30 mm
	7  Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm
	8  Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm
	9  Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm
	10  Dosenausschnitte
	11  Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm
	12  Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm
	13  Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm
	14  GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm
	15  GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm

	04 Vorsatzschalen (KG 342)
	1  Feuchtigkeitssperre auf Rohbetonbodenplatte
	2  Vorsatzschale, Dicke = 75 mm, Hohlraumtiefe = 75 - 175 mm
	3  Zulage zu Pos. Vorsatzschale
	4  Leitungsabkofferung, Dicke = 75 mm, freistehend
	5  Mehraufwand für kleine Wandflächen
	6  Anschluss Vorsatzschale an Massive Wände
	7  Innenecken Vorsatzschale
	8  Aussenecken Vorsatzschale
	9  Dauerel. Anschluß
	10  UA 50 - Metallständerprofil einbauen
	11  UA 50 C3 - Metallständerprofil einbauen
	12  Leitungsausschnitte bis 30 mm
	13  Leitungsausschnitte über 30 bis 60 mm
	14  Leitungsausschnitte über 60 bis 90 mm
	15  Leitungsausschnitte über 90 bis 120 mm
	16  Leitungsausschnitte über 120 bis 150 mm
	17  Dosenausschnitte
	18  Kabelauslass Durchmesser bis 30 mm
	19  Ausschnitte Abmessungen bis 25 cm
	20  Ausschnitte Abmessungen bis 50 cm
	21  Ausschnitte Abmessungen bis 75 cm
	22  Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 19 mm
	23  Hinterlegen BFU-Holzwerkstoffplatten, 40 mm
	24  GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm
	25  GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm
	26  GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 500/500 mm
	27  GKB-Revisionsklappe Vorsatzschale 600/600 mm
	28  Metall-Revisionsklappe Vorsatzschale 300/300 mm
	29  Metall-Revisionsklappe Vorsatzschale 400/400 mm
	30  Metall-RevisionsklappeVorsatzschale 500/500 mm

	05 Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)
	1  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm
	2  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm, w.v.b., jedoch L= 4,00 m
	3  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 34 cm, L= 4,50 m
	4  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 45 cm, L= 4,00 m
	5  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm
	6  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 18 cm
	7  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, w.v.b., jedoch h= 18 cm
	8  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 34 cm, w.v.b., jedoch L= 1,75 m
	9  Aussparung in Abschottung Sturz F90, B/H ca. 500 x 200 mm
	10  Trockenbausturz F0 h= 34 cm
	11  Durchführung Einzelkabel durch Deckenschott
	12  Rohrleitungsdurchführung D= bis 50 mm
	13  UA 50 ungelocht - Metallständerprofil einbauen
	14  Aussteifung Brandschott

	06 Abgehängte GKB-Decke (KG 353)
	1  Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm
	2  Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 306 cm w.v.b.
	3  Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 320 cm w.v.b.
	4  Gipsplattendecke mit Metall-UK an Betondecke, LH 313 cm w.v.b.
	5  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	6  Spachtelfuge
	7  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	8  Dosenausschnitte
	9  Ausschnitt  D = 250 mm
	10  Kabeldurchführung
	11  Dauerelastischer Anschluss

	07 Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)
	1  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, Abhängehöhe ca. 35 cm
	2  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 68 cm
	3  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 56 cm
	4  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 250 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 63 cm
	5  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 295 cm, w.v.b., jedoch Abhängehöhe ca. 18 cm
	6  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	7  Unterkonstruktion Lüftungsauslässe
	8  Spachtelfuge
	9  Revisionsöffnungen  400/400 mm
	10  Dosenausschnitte
	11  Ausschnitt  D = 100-125 mm
	12  Ausschnitt  D = 126-250 mm
	13  Ausschnitt  250/250 mm
	14  Dauerelastischer Anschluss
	15  Kabeldurchführung

	08 GKB-Lochdecke alpha 0,65 - Verwaltung und Flurbereiche (KG 353)
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 280-320 cm
	2  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 308 cm
	3  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 310 - 320 cm
	4  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 320 cm
	5  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 285 cm
	6  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH 282 cm
	7  Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	8  Spachtelfuge
	9  Dehnungsfuge plattentrennend
	10  Deckensprung
	11  Kantenverstärkung
	12  Abschlussprofil bei freier Plattenkante
	13  Revisionsöffnungen  400/400 mm
	14  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	15  Dosenausschnitte
	16  Ausschnitt  D = 125 mm
	17  Ausschnitt  D = 250 mm
	18  Kabeldurchführung
	19  Dauerelasticher Anschluss

	09 GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Unterrichtsräume und Lehrerbereich (KG 353)
	Hinweis
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 320 cm
	2  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm
	3  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 308 cm
	4  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 315 cm
	5  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, w.v.b., jedoch LH ca. 286 cm
	6  Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	7  Spachtelfuge
	8  Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm
	9  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm
	10  Kantenverstärkung
	11  Revisionsöffnungen  2020/1000 mm
	12  Revisionsöffnungen 800/600 mm
	13  Revisionsöffnungen 600/600 mm
	14  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	15  Revisionsöffnungen 300/300 mm
	16  Revisionsöffnungen 200/200 mm
	17  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	18  Dosenausschnitte
	19  Ausschnitt  D = 125 mm
	20  Ausschnitt  D = 250 mm
	21  Kabeldurchführung
	22  Dauerelastischer Anschluss

	10 F30 GKB-Unterdecke und GKB-Lochdecke alpha 0,65 Flurbereiche (KG 353)
	Hinweis
	1  F30-Brandschutz-GK-Decke mit Metall-UK an Betondecke, LH 285 cm
	2  Zulage Q3 Spachtelung - F30-Brandschutz-GK-Decke
	3  GKB-Lochdecke alpha = 0,65, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	4  Zulage Friesausbildung Lochdecke - 50-70mm
	5  Spachtelfuge
	6  Dehnungsfuge plattentrennend
	7  Deckensprung
	8  Deckensprung F30
	9  F30-Brandschutz-GK-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 110 cm
	10  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 105 cm
	11  Kantenverstärkung
	12  Abschlussprofil bei freier Plattenkante
	13  Revisionsöffnungen 500/500 mm
	14  Revisionsöffnungen w.v.b., jedoch 400/400 mm F30-Anforderung
	15  F30-Einhausungen für deckenbündige Einbauten
	16  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	17  Dosenausschnitte
	18  Ausschnitt  D = 250 mm
	19  Kabeldurchführung
	20  Dauerelasticher Anschluss

	11 Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)
	1  Stahlträger-Bekleidung F 90 ohne UK, HEA 160, Abwickl. <1m/lfdm
	2  Stahlträger-Bekleidung F 30 ohne UK, 2xHEA 120, Abwickl. <1m/lfdm
	3  Zuschlag für Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung Größe bis 0,1 m2
	4  Zuschlag für Verspachtelung der Oberfläche
	5  WB, Kantenverstärkung

	12 Wärmedämmung innenseitig zwischen Sparren (KG 353)
	1  Zusatzdämmung 24 cm stark, WLG 035, rauminnenseitig zwischen Flachdachsparren
	2  Dampfsperre

	13 Absturzsicherung Reinigungspersonal (KG359)
	1  Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (120-150mm)
	2  Anschlagpunkt in GK-Abhangdecke (151-200mm)
	3  Abdeckkappe auf Abhangdecke
	4  abnehmbarer Anschlagpunkt
	5  PSA in Tasche
	6  Planung/Dokumentation

	14 Schachtwand F90 (KG342)
	1  Schachtwand F90, Höhe  2,9-3,9 m,
	2  Anschluss Schachtwand F90 an massive Wände

	15 Regiearbeiten (KG 300)
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Facharbeiter
	2  Stundensatz Helfer


	03 Sanierungsbereich (FAG15plus)
	01 Baustelleneinrichtung
	1  Geräte und Werkzeuge liefern, vorhalten und entfernen

	05 Deckenschott über Brandschutztüren (KG 342)
	1  Abschottung Sturz über T30/RS Türelement, F90, h= 32 cm
	2  Durchführung Einzelkabel durch Deckenschott
	3  Rohrleitungsdurchführung D= bis 50 mm
	4  UA 50 ungelocht - Metallständerprofil einbauen
	5  Aussteifung Brandschott

	07 Abgehängte GKB-Decke imprägniert (KG 353)
	1  Gipsplattendecke imprägniert mit Metall-UK an Betondecke, LH ca. 251 cm, Abhängehöhe ca. 33 cm
	2  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	3  Spachtelfuge
	4  Revisionsöffnungen  400/400 mm
	5  Dosenausschnitte
	6  Dauerelastischer Anschluss
	7  Kabeldurchführung

	14 GKB-Lochdecke alpha 0,75 - Aufenthaltsräume (KG 353)
	Hinweis
	1  GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q, LH ca. 310 cm
	2  Zulage Friesausbildung - GKB-Lochdecke alpha = 0,75, gerade Quadratlochung 8/18 Q
	3  Spachtelfuge
	4  Deckensprung aus glatten GKB-Platten, H ca. 30 cm
	5  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten, B ca. 50 cm
	6  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 60 cm
	7  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 62,5 cm
	8  GKB-Platten-Verkofferung aus glatten GKB-Platten w.v.b., jedoch B ca. 120 cm
	9  Kantenverstärkung
	10  Revisionsöffnungen 400/400 mm
	11  Unterkonstruktion zur Lampenbefestigung
	12  Dosenausschnitte
	13  Ausschnitt  D = 125 mm
	14  Ausschnitt  D = 250 mm
	15  Ausschnitt  D = 450 mm
	16  Ausschnitt  D = 550 mm
	17  Kabeldurchführung
	18  Dauerelastischer Anschluss

	15 Brandschutzbekleidung Stahlträger (KG 353)
	1  Stahlträger-Bekleidung F 90 ohne UK, Abwickl. <1m/lfdm
	2  Zuschlag für Aussparrungen/Ausklinkungen der Bekleidung Größe bis 0,1 m2
	3  Zuschlag für Verspachtelung der Oberfläche
	4  WB, Kantenverstärkung

	16 Regiearbeiten (KG 300)
	Vorbemerkungen
	1  Stundensatz Facharbeiter
	2  Stundensatz Helfer
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