
Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis

LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
Elisabethstraße 3,
85051 Ingolstadt

Auftraggeber: IFG Ingolstadt AöR,
Abt. Parken,
Wagnerwirtsgasse 2,
85049 Ingolstadt

Erstellt von:

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West

LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

Inhaltsverzeichnis

01	Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein Kalenderjahr	3
02	Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich	6
03	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich	8
04	Öffentliche 24 h WC Anlage Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr	17
05	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein Kalenderjahr	21
06	Winterdienst am Parkhaus	25
07	Winterdienst an den Fahrradparkplatz	28
08	Winterdienst bei Freideck Ebene	30
	Zusammenstellung	32

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein Kalenderjahr Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich! Für die Reinigungsarbeiten des Gewerbeteils (Titel Nr. 5), muss eine separate Rechnungslegung erfolgen!			
01.0010	Sämtliche zum Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat Reinigungsintervall: Täglich, bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 347,00 m² Betonpflasterbelag 84,00 m² Asphalt 119,00 m² Schotterfläche/Grün 90,00 m² Pflasterbelag 365 mal			
01.0020	Zulage zur vorherigen Position Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 347,00 m² Betonpflasterbelag 84,00 m² Asphalt 119,00 m² Schotterfläche/Grün 90,00 m² Pflasterbelag 65 mal			
01.0030	Pflasterbeläge nachsanden Hinweis: Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag Reinigungsintervall: April Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 437,00 m² Pflasterbelag 1 mal			

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0040	Mit Gitter verschlossene Wasserrinne und Gullys von Schmutz befreien, Schlammemeier - soweit herausnehmbar - entleeren.			
	Reinigungsintervall:	März, Mai, Sept. und Oktober		
		Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 lfm		
		2,00 Stück		
	4 mal	
01.0050	Parkschild aus Alugubond, einseitig reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 3,00m von OK Bodenbelag		
	Massen:	2.00 Stück		
		Länge/Breite 40,0 x 1,10 Meter		
	2 mal	
01.0060	Wassereinläufe und Gullies von Schmutz befreien, Schlammemeier - soweit herausnehmbar - entleeren			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept, Dez		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	12,00 m verschlossene Rinne bei Reinstreifer		
		3,00 m verschlossene Rinnen bei Aufzug und WC's		
	4 mal	
01.0070	Mülleimer entleeren und Außenreinigung			
	Reinigungsintervall:	Täglich, bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Müllbeutel:	wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	AN mit Nachweis		
	365 mal	
01.0080	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Müllbeutel:	wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	AN mit Nachweis		
	65 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.0090	Fassadenfenster und sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 m²		
		2 Stück		
	2 mal	
01.0100	Fassandenlüftungsgitter allseitig incl. Rahmen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 m²		
		1 Stück		
	2 mal	
01.0110	Fassadenplatten und sämtl. Einfassungsteile bis zu einer Höhe von 4,0 Meter allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	72,00 m²		
	2 mal	
01.0120	Reinigung der Holzlammellensitzbänke			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück		
		4,5 Meter lang		
	2 St	
01.0130	Lichtstehlen am Vorplatz reinigen			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept, Dez		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 4,40m von OK Bodenbelag		
	Massen:	4,00 Stück		
	4 mal	
Summe 01	Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02	Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
02.0010	Die Fahrradparkplatzflächen und die Grünflächen von Papier und sonstigem Unrat befreien			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	398,00 m² Pflasterbelag		
	365 mal	
02.0020	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	398,00 m² Pflasterbelag		
	65 mal	
02.0030	Betonsteinbeläge nachsanden			
	Hinweis:			
	Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Basalt und Betonpflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf den Belägen			
	Reinigungsintervall:	April		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Quarzsand, vom AN zu erbringen		
	Massen:	398,00 m² Pflasterbelag		
	1 mal	
02.0040	Parkanlagenschilder reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	3,00 Stück		
	Schildgröße:	30 x 50 cm		
	2 mal	
02.0050	Gullys von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept, Dez		
		Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück Gully		
	4 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
02.0060	Stahltragkonstruktion reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Traggerüst des Glasdaches auf einer Fläche von 187 m ²		
	2 mal	
02.0070	Glasdach reinigen			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, Sept.		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	187 m ² Höhe bis zu 3,0 m		
	3 mal	
Summe 02	Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
	Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
03.0010	Grund-/ Nassreinigung der gesamten Parkanlage mit speziellen Kehr- und Nasssaugmaschinen (Staubentwicklung ist zu vermeiden) mit fachgerechten Reinigungsmitteln. Sperrung der Parkeinrichtung für die Reinigung ist nicht möglich)			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Betonpflaster	3.208,00 m²	
		OS 8	15.849,00 m²	
		OS 10	847,00 m²	
		Inklusive der Dehnungsfugen mit und ohne Profil		
	52 mal	
03.0020	Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7:00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6,00 Stück		
	365 mal	
03.0030	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6,00 Stück		
	65 mal	
03.0040	Treppenhäuser und Aufzüge von Papier und Unrat befreien und feucht wischen			
	Reinigungsintervall kehren:	Täglich, bis 7.00 Uhr		
	Reinigungsintervall feucht wischen:	Mo. und Do. bis 7.00 Uhr		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Treppenhaus Ost	111 m²		
	Treppenhaus Mitte	115 m²		
	Treppenhaus West	128 m²		
	365 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0050	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ BestandspläneMassen:		
	Treppenhaus Ost	111 m ²		
	Treppenhaus Mitte	115 m ²		
	Treppenhaus West	128 m ²		
	65 mal	
03.0060	Grundreinigung des Eingangsbereiches der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wasserauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion.			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	354,00 m ²		
	2 mal	
03.0070	Kehren und wischen der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. Säuberung der Aufzugsschienen mit fachgerechten			
	Reinigungsintervall:	Mo. und Do., bis 7.00 Uhr		
		Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Aufzugskabine Ost	2,5 m ²		
	Aufzugskabine West	3,5 m ²		
	Schienen	21 Stück		
	104 mal	
03.0080	Edelstahlaußenfläche Aufzug reinigen			
	Reinigungsintervall:	wöchentlich am Mittwoch		
		bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Aufzugskabine Ost	7,00 Haltestellen		
	Aufzugskabine West	8,00 Haltestellen		
	52 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0090	Fahrstuhlkabine und deren Türen innen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Haltestellentüren:	15 Stück		
	Aufzugstüren:	3 Stück		
	Anzahl der Aufzüge:	2 Stück		
	52 mal	
03.0100	Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen.			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Gesamtbreite/ Höhe 6,0/2,5 m		
	52 mal	
03.0110	Metallblende Ebene 8 vom Dach, reinigen und blank bekommen			
	Reinigungsintervall:	Juni		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	105 m bis zu einer Höhe von 25 cm		
	1 mal	
03.0120	Technikräume, Müllräume, sowie Räume mit Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall Nass:	2x Jährlich, April und Oktober		
	Reinigungsintervall Trocken:	10x Jährlich (restliche Monate)		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Epoxidharz/ Betonpflaster	193 m²		
	Anzahl der Räume:	9,00 Stück		
	12 mal	
03.0130	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage 1 Leitung als Rohrleitungen/Kabelrinne/gedämmte Leitung			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,20m von OK Belag		
	Massen:	1.059,00 lfm 1.060,96 lfm		
	Gesamt	2.119,96 lfm		
	2 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0140	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Leitungsbündel mit bis zu 2 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	769,00 lfm		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,20m von OK Belag		
	2 mal	
03.0150	Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Leitungsbündel mit bis zu 3 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Massen:	238,00 lfm		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,20m von OK Belag		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	2 mal	
03.0160	Offene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	März, August und November		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen;	467,00 lfm		
	3 mal	
03.0170	Mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	März, Juni, August und November Gegen Nachweis		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/Bestandspläne		
	Massen:	467,00 lfm		
	4 mal	
03.0180	Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen;	510,00 Stück Leuchten bis 60cm lang		
	2 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0190	Rauchmelder, Klendosen, Hupen, etc. feucht abwischen Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen! Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 32 Stück Rauchmelder 72 Stück Klemmdosen bis 20x20cm 12 mal			
03.0200	Elektroschaltschränke handfeucht abwischen Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen! Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 8 Stück bis 100x 60 cm 4 mal			
03.0210	Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,50m Länge Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 12 mal			
03.0220	Sämtliche Kameras, Rundleuchten und Rettungswegschilder, etc. reinigen Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Massen: Rundleuchten 147 Stück D= 30cm Kameras 32 Stück Lautsprecher 24 Stück Blitzlichthupe 24 Stück Flutwegschilder 123 Stück 25cmx20cm 12 mal			
03.0230	Lüftungsgitter in den Technikräumen abstauben und von Unrat und Spinnweben befreien Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplän Massen: 2 Stück 3,00 m² 12 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0240	Brandschutzrolltore inkl. Führungsschienen und Einhausung, abwaschen und abledern Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen, da diese aufquellen können! Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Massen: Rolltore 4 Stück je 450cm x 220cm Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 12 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0280	Geländer und Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern entfernen Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 108,00 lfm 52 mal			
03.0290	Lochblechgeländer mit Edelstahlhandlauf abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank halten Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 3,00 m ² 12 mal			
03.0300	Mauerabdeckblech in der Ebene 8 reinigen Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 18,90 lfm 4 mal			
03.0310	Aufzugsglaseinhausung (Aufzug West) Ebene 8, mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen, Innen und Außen, soweit ohne Gefährdung und ohne Hebebühne erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen. Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez. Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 11 m ² 4 mal			
03.0320	Fahrradboxen allseitig soweit möglich, abwaschen und abledern Hinweis: Lackierte Metallfahrradboxen, lxbxh= 2,5m x0,7m x1,4m Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 14,00 Stück 12 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0330	Fahrradabstellgitter allseitig soweit möglich, abwaschen und abledern			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	328,00 Stück		
	12 mal	
03.0340	Aufzugmetalleinhausung (Aufzug Ost) Ebene 8, allseitig Außen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	11 m ²		
	2 mal	
03.0350	Reinigung der Löschwasserleitungen an den Treppenhauswänden der drei Treppenhäuser			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Reinigungshöhe:	bis zu 2,50m von OK Belag		
	Massen:	Gesamtlänge 27,50 lfm		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	2 mal	
03.0360	Reinigung der Riffelblechabdeckungen im Treppenhaus Ost am Übergang Boden zur Fassade			
	Reinigungsintervall:	April und Oktober		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Gesamtlänge 46,20 lfm		
	2 mal	
03.0370	Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:			
	Gesamtbreite/ Höhe	6,00/2,50 m		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	52 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
03.0380	Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar			
	Reinigungsintervall:	in Absprache mit der IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 m ²		
	2 mal	
03.0390	Aufkleber fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen			
	Reinigungsintervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen.	20,00 cm ²		
	20 mal	
03.0400	Graffiti fachgerecht entfernen Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht entfernen			
	Reinigungsintervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen.	1,00 m ² Reinigungsanzahl im Jahr		
	4 mal	
Summe 03	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

04 **Öffentliche 24 h WC Anlage**
Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen

04.0010 **Normal/ Nassreinigung der gesamten Personal- und Öffentlichen WC-Anlage (Sperrung der WC Anlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel und Wände**

Reinigungsintervall: 3x Täglich bis 7.00, 12.00 u. 17.00 Uhr
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
 Massen:
 Behinderten WC 8 m²
 Herren WC 19 m²
 Damen WC 21 m²
 Flure 18 m²
 Personal WC Herren 3 m²
 Personal WC Damen 3 m²
 Personal Teeküche 4 m²
 Gesamt 76,00 m²

365 mal

.....

04.0020 **Zulage zur vorherigen Position**

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
 Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
 Massen:
 Behinderten WC 8 m²
 Herren WC 19 m²
 Damen WC 21 m²
 Flure 18 m²
 Personal WC Herren 3 m²
 Personal WC Damen 3 m²
 Personal Teeküche 4 m²
 Gesamt 76,00 m²

65 mal

.....

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.0030	Intensivreinigung der gesamten Personal- und Öffentlichen WC- Anlage (Sperrung der WC Anlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel und Wände			
	Reinigungsintervall:	Auf Zuruf der IFG		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behinderten WC	8 m²		
	Herren WC	19 m²		
	Damen WC	21 m²		
	Flure	18 m²		
	Personal WC Herren	3 m²		
	Personal WC Damen	3 m²		
	Personal Teeküche	4 m²		
	Gesamt	76,00 m²		
	12 mal	
04.0040	Feuchtes Wischen der Sanitärtrennwände, Außen und Innen, inkl. Drücker, Steher und Schaniere, mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:			
	Herren WC	8,00 m²		
		3 Abteile		
	Damen WC	9,00 m²		
		4 Abteile		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	52 mal	
04.0050	Technische Räume, kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln			
	Reinigungsintervall Nass:	2x jährlich		
	Reinigungsintervall Trocken:	10x jährlich		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Anzahl der Räume:	2,00 Stück		
	Massen:			
	Technikraum 1	6 m²		
	Technikraum 2	7 m²		
	12 mal	
04.0060	Mit Gitter verschlossene Gullys von Schmutz befreien			
	Reinigungsintervall:	Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Gegen Nachweis		
	Massen:	3,00 Stück		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	12 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.0070	Fassadentüren mit Glasausschnitt, allseitig abwaschen und abledern inkl. der Edelstahldrücker			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	52 mal	
04.0080	Fassadenedelstahltüre, allseitig abwaschen und abledern inkl. der Edelstahldrücker			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	52 mal	
04.0090	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC- Anlage	15,00 Stück bis zu 100cm Lang		
	12 mal	
04.0100	Abfallbehälter leeren, in den WC's mit Wechsel der Mülltüten			
	Reinigungsintervall:	Täglich bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	5 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	365 mal	
04.0110	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Behälter:	5 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	Durch bereitgestellte Behälter durch AG		
	65 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
04.0120	Klimaanlage allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC- Anlage	1,00 Stück ca. 150 cm lang		
	12 mal	
04.0130	Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch			
	Reinigungsintervall:	Nach Anweisung IFG		
	Exemplarisch:			
	Stahlstützen von Taubendreck säubern			
	Stahlüberdachung von Taubendreck säubern			
	Stahlgitter von Taubendreck säubern			
	30 St	
04.0140	Reinstreifer herausnehmen und reinigen			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück, am Eingang 1,00 Stück im Innenbereich		
	12 mal	
Summe 04	Öffentliche 24 h WC Anlage		
	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr			

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein Kalenderjahr Dieser Titel muss als gesonderte Rechnung jeweils eingereicht werden. Wir bitten um Kenntnisnahme und Ausführung. Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen. Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
05.0010	Grund- / Nassreinigung des innenliegenden Granitbelages (Sperrung der Gewerbeanlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln Reinigungsintervall feuchtes Wischen: Mo., Mi. und Fr. bis 7.00 Uhr Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 210,00 m² Holz und Steinboden 156 mal			
05.0020	Grundreinigung der Gewerbefläche. Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion. Reinigungsintervall: Oktober und April Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: Reisezentrum 210,00 m² Holz und Steinboden 2 mal			
05.0030	Reinstreifer herausnehmen und reinigen Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 1,00 Stück, an der Schiebetüre Bahnseite 1,00 Stück als Läufer 12 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.0040	Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Massen:			
	Gesamtbreite, je	3,50 m 3,00 Stück		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	52 mal	
05.0050	Reinigung der Treppenanlage zur Straßenseite			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	5,00 Einzelstufen, an drei Seiten		
	52 mal	
05.0060	Reinigung des Gitterrostes (Reinstreifer) auf der Treppenanlage zur Straßenseite			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,0 x 2,0 m		
	52 mal	
05.0070	Geländer und Handläufe abwischen, Edelstahlteile blank halten, Spinnweben entfernen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	4 Meter Edelstahlgeländer		
	52 mal	
05.0080	Klimaanlage allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlagen 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	WC- Anlage	2,00 Stück ca. 150 cm lang		
	12 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.0090	Kassenautomaten reinigen			
	Reinigungsintervall:	täglich bis 7:00Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück		
	365 mal	
05.0100	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	2,00 Stück		
	63 mal	
05.0110	TV- Bildschirm reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück über der Schiebetüre, Bahnseite		
	52 mal	
05.0120	Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	10,00 Stück bis zu 100cm lang		
	12 mal	
05.0130	Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern			
	Reinigungsintervall:	Monatlich bis zum 15'ten. Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Schilderanordnungen bis zu 1,50m Länge 6,00 Stück		
	12 mal	
05.0140	Edelstahlaußenfläche Aufzug reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	Aufzugskabine West 1,00 Stück		
	52 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
05.0150	Fluchtwegschilder, beidseitig reinigen			
	Reinigungsintervall:	Wöchentlich am Mittwoch Bei Feiertagen der Werktag danach		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	6,00 Stück		
	52 mal	
05.0160	Mülleimer entleeren und Außenreinigung			
	Reinigungsintervall:	Täglich, bis 7.00 Uhr		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	Müllbeutel:	Wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	AN mit Nachweis		
	365 mal	
05.0170	Zulage zur vorherigen Position			
	Reinigungsintervall:	An Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1,00 Stück		
	Müllbeutel:	wird vom AG gestellt		
	Entsorgung:	AN mit Nachweis		
	65 mal	
Summe 05	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein Kalenderjahr		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
06	Winterdienst am Parkhaus			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
	Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.			
06.0010	Räumen des Vorplatzes von Schnee und Eis um- und an die WC-Anlage			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Zugang Gewerbe	22,00 m ²		
	Asphalt	84,00 m ²		
	Schotterfläche/Grün	119,00 m ²		
	Betonpflaster Gehwege	705,00 m ²		
	Gesamtfläche	930,00 m ²		
	10 mal	
06.0020	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	930,00 m ²		
	3 mal	
06.0030	Bestellen, Anliefern und Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und Eisglätte			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.			
	Intervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen::	930,00m ²		
	10 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
06.0040	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen:: 930,00m ² 3 mal			
06.0050	Bestellen, Anliefern und Streuen der Verkehrsflächen mit Split Vermeidung von Schnee- und Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. Intervall: nach Bedarf Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 930,00 m ² 10 mal			
06.0060	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Material: Vom AN zu stellen Massen: 930,00 m ² 3 mal			
06.0070	Entfernen des Streugutes vor der WC- Anlage und an den Zuhängen, bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ jährlich Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 90,00 m ² 1 mal			
06.0080	Entwässerungsrinnen Ebene 0 und Ebene 1, von Streusplitt befreien Reinigungsintervall: nach der Frostperiode Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen: 100,00 lfm Rinne Ebene 0 100,00 lfm Rinne Ebene 1 1 mal			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
Summe 06 Winterdienst am Parkhaus			

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
07	Winterdienst an den Fahrradparkplatz			
	Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu entnehmen.			
07.0010	Räumen des Vorplatzes von Schnee und Eis um- und an die WC- Anlage			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonpflaster	398,00 m ²		
	Gehweg	86,00 m ²		
	Gesamtfläche:	475,00 m ²		
	50 mal	
07.0020	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:			
	Betonpflaster	398,00 m ²		
	Gehweg	86,00 m ²		
	Gesamtfläche:	475,00 m ²		
	3 mal	
07.0030	Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Eisglätte			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	475,00 m ²		
	30 mal	
07.0040	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	475,00 m ²		
	3 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
07.0050	Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	475,00 m ²		
	30 mal	
07.0060	Zulage zur vorherigen Position Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	475,00 m ²		
	3 mal	
07.0070	Entfernen des Streugutes bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison			
	Reinigungsintervall:	nach der Frostperiode		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	90,00 m ²		
	1 mal	
Summe 07	Winterdienst an den Fahrradparkplatz		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
08	Winterdienst bei Freideck Ebene			
	Massen, die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneneinsatzberträglichkeit sind dem beiliegendem "Oberflächendatenblatt" (Anlage 1) zu entnehmen.			
08.0010	Räumen der gesamten Freideckfläche von Schnee und Eis			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	Nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1.127,00 m² OS 8		
	50 mal	
08.0020	Zulage zur vorherigen Positon			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	1.127,00 m² Beschichtung OS 8		
	3 mal	
08.0030	Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1.127,00 m²		
	30 mal	
08.0040	Zulage zur vorherigen Position			
	Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.			
	Intervall:	nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Material:	Vom AN zu stellen		
	Massen:	1.127,00 m²		
	3 mal	

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
08.0050	Entfernen des Streugutes bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison			
	Reinigungsintervall:	nach der Frostperiode		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	90,00 m ²		
	1 mal	
08.0060	Entwässerungsrinnen Ebene 0 und Ebene 1, von Streusplitt befreien			
	Reinigungsintervall:	nach der Frostperiode		
	Anlage 2 und 3:	Bauteilkatalog/ Bestandspläne		
	Massen:	100,00 lfm Rinne Ebene 0		
		100,00 lfm Rinne Ebene 1		
	1 mal	
Summe 08	Winterdienst bei Freideck Ebene		

Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West
 LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein Kalenderjahr
02	Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich
03	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich
04	Öffentliche 24 h WC Anlage Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr
05	Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein Kalenderjahr
06	Winterdienst am Parkhaus
07	Winterdienst an den Fahrradparkplatz
08	Winterdienst bei Freideck Ebene
Summe Zusammenstellung:	
Summe ohne Nachlass:	
Nachlass (.....%):	
Summe netto:	
zzgl. 19% MwSt:	
Summe inkl. MwSt:	