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Projekt: Parkeinrichtung Theater Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 2 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Theater Ost

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

01.0010 Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der 
öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat befreien 
(Sperrung der Fahrbahnen nicht möglich)

Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne Massen:
Gehweg 464 m² Betonplatten
Fahrstraßen 2087 m² Granit- Großsteine

189 m² Gussasphalt
Ein- u. Ausfahrt 418 m² Asphalt
Parkflächen 2030 m² Granit- Großsteine
Grünflächen 1254 m² Rasen und Büsche

365 mal ...................... ..............................

01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg 464 m² Betonplatten
Fahrstraßen 2087 m² Granit- Großsteine

189 m² Gussasphalt
Ein- u. Ausfahrt 418 m² Asphalt
Parkflächen 2030 m² Granit- Großsteine
Grünflächen 1254 m² Rasen und Büsche

65 mal ...................... ..............................

01.0030 Pflasterbeläge nachsanden

Hinweis:
Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen 
in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag.

Reinigungsintervall: jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Gehweg 464 m² Betonplatten
Fahrstraßen 2087 m² Granit- Großsteine
Parkflächen 2030 m² Granit- Großsteine
Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen

1 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 2 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Theater Ost

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0040 Verschraubte Wasserrinne und Gullys von Schmutz befreien, 
Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren (Sperrung der 
Fahrbahn nicht möglich)

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 12,00 Stück Gully

27,00 Meter Gitterrostrinne

4 mal ...................... ..............................

01.0050 Parkeinrichtungsanzeiger beidseitig außen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 2,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 4,40 Meter 

von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0060 Kameras mit Standsäulen säubern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 4,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 6,50 Meter

von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0070 Schilder und Wegweiser reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 15,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 3,50m von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0080 Kassenautomaten, PKW Ladestationen und Schrankenanlage reinigen

Reinigungsintervall: Täglich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 8,00 Stück

365 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0090 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 8,00 Stück

65 mal ...................... ..............................

01.0100 Mülleimer entleeren und Außenreinigung

Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 9,00 Stück
Müllbeutel: wird vom AG gestellt
Entsorgung: durch bereitgestellte Behälter 

durch AG

365 mal ...................... ..............................

01.0110 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 3,00 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: durch bereitgestellte Behälter

durch AG

65 mal ...................... ..............................

01.0120 Geriffelte Stahlbetonwände (Einbauleuchten gesonderte Position) 
reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 75,00 m²

2 mal ...................... ..............................

01.0130 Geländer (Lochblech) mit Handlauf reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Rampe 64,00 lfm
Treppenhäuser 45,00 lfm

2 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0140 Lichtblenden in den STB Rampenwänden reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 22,00 Stück von 30 bis 170cm
Reinigungshöhe: bis zu 2,00 Meter

von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0150 Fahrbahnbegrenzer reinigen (Sperrung der Fahrbahn nicht möglich)

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 40,00 Stück

4 mal ...................... ..............................

01.0160 Dehnungsfugenprofil mit Wandanschlussriffelblech reinigen  
(Sperrung der Fahrbahn nicht möglich)

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 5,00 m

4 mal ...................... ..............................

01.0170 Glas-/Blechdach mit Stahlsteher bei den Kassen und beim Aufzug 
durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 6,00 m²

2 Stück

2 mal ...................... ..............................

01.0180 Rohrrahmentüre mit Glasausschnitt reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 4,00 Stück

12 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0190 Edelstahlaußenfläche der Aufzugstüren mit Glasausschnitt durch 
Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 3,00 Stück (Doppeltüren)

52 mal ...................... ..............................

01.0200 Reinigung der Lichtschachtgitter, von Unrat und Laub säubern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 18,50 m²

4,00 Stück

2 mal ...................... ..............................

01.0210 Gittertüren an den TG Zugängen am Theater reinigen

Reinigungsintervall: Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 10,00 m²

2,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 2,5 Meter 

von OK Bodenbelag

1 mal ...................... ..............................

01.0220 Kehren der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie von Papier und 
Unrat befreien

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Feinsteinzeug 
mit und ohne Riffelblechkante 338 m²
Riffelblechplatten 10 m²
Treppenhäuser 4 Stück

365 mal ...................... ..............................

01.0230 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Feinsteinzeug 
mit und ohne Riffelblechkante 338 m²
Riffelblechplatten 10 m²
Treppenhäuser 4 Stück

65 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 2 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Theater Ost

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0240 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Treppenhäusern, zu den 
Kassen und Fluren mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Jeweils Mo., Mi. & Fr.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Feinsteinzeug
mit und ohne Riffelblechkante 338 m²
Riffelblechplatten 10 m²
Treppenhäuser 4 Stück

156 mal ...................... ..............................

01.0250 Grundreinigung der Flure und Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- 
und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen 
mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. 
Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: Oktober und April
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
4 Treppenhäuser und Flure 307 m²
2 Aufzugskabinen 4,5 m²

2 mal ...................... ..............................

Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein 
Kalenderjahr

..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

02.0010 Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der 
Parkanlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
OS 11b 13.855,39 m²
OS 8 493,08 m²

52 mal ...................... ..............................

02.0020 Räume, wie Technik- oder Lüftungsraum sowie Räume mit 
Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: März
Reinigungsintervall Trocken: Juni, Sept. und Okt.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Beton/Estrichböden 363,00 m²
Anzahl der Räume: 12,00 Stück

4 mal ...................... ..............................

02.0030 Manuelles Kehren und soweit möglich, feuchtes Wischen der 
Bodenbeläge bei den Lüftungs- und Strahlenschutzräumen

Hinweis:
Die Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine 
Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft 
in den Räumen übernehmen.

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Räume 68 Stück

2582 m²

2 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 2 Unterhaltsreinigung Tiefgarage Theater Ost

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0040 Kehren der Bodenbeläge in den Fluchttreppenhäusern sowie von 
Papier und Unrat befreien

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Beton 195 m²
Treppenhäuser 2 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0050 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Fluchttreppenhäusern mit 
fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Beton 195 m²
Treppenhäuser 2 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0060 Kehren der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. Säuberung der 
Aufzugsschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: 2x täglich bis 7.00 Uhr und bis 17.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Edelstahl 4,5 m²
Aufzüge 2 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0070 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. 
Aufzugsschienen, mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: täglich bis 13.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Edelstahl 4,5 m²
Aufzüge 2 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0080 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Edelstahl 4,5 m²
Aufzüge 2 Stück

65 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0090 Kassenautomaten reinigen

Reinigungsintervall: Täglich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 1 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0100 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 1 Stück

65 mal ...................... ..............................

02.0110 Reinigung von Kabelwanne, Elektrorohe und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 4.083,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0120 Reinigung von Kabelwanne, Elektrorohe und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 445,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0130 Reinigung von Kabelwanne, Elektrorohe und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 3 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 62,00 lfm

2 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0140 Reinigung von Kabelwanne, Elektrorohe und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 4 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 71,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0150 Reinigung von Rohrleitungen an Wänden in der gesamten Parkanlage. 
Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Reinigunghöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 34,50 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0160 Offene Entwässerungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 582,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0170 Geschlossene Entwässerungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 16,00 lfm

12 mal ...................... ..............................

02.0180 Geländer (Lochblech) abwischen, eloxierte, verchromte, sowie 
Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern 
entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen. 5,00 lfm

52 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0190 Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile blank 
halten

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 114,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0200 Torschalter, Zugangskontrollen, CO2 und NO2 Melder, SOS 
Sprechstellen, Kameras, Rauchmelder, Notbeleuchtung und 
Messstellen, feucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertag der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Stellplatzanzeigetafel 10 Stück
Kamera rund 14 Stück
Kamera länglich 26 Stück
NO2/CO2 Melder 40 Stück
Fluchtwegsleuchten 30 Stück  25cmx 20cm
Motorazs Anzeigetafel 22 Stück  100cm x 20cm
Rauchmelder 28 Stück
Schalter 54 Stück
Hupen 4 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0210 Brandmelder mit Anschlussleitung bis 5 Meter reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 496 Stück

2 mal ...................... ..............................

02.0220 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Röhrenleuchten 1,00 Stück  bis zu 60cm lang
Röhrenleuchten 181,00 Stück bis zu 160cm lang
Kegeldeckenleuchte 2,00 Stück
Gitterwandleuchte 68,00 Stück
Wandleuchte 1,00 Stück
Hängeleuchten 3,00 Stück

2 mal ...................... ..............................
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02.0230 Steuerungszentralen und Stromkästen allseitig reinigen

Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: Schilderanordnungen 

bis zu 2,0 m Länge
36,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0240 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: Schilderanordnungen 

bis zu 2,0 m Länge
55,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0250 Sämtliche Brandschutzrolltore, deren Technik inkl. Führungsschienen 
und Einhausung, abwaschen und abledern

Hinweis:Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen können!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Rolltore 8 Stück 500cm x 250cm

4 Stück 700cm x 250cm

12 mal ...................... ..............................

02.0260 Sämtliche Parkgaragenzugangstüren mit Glasausschnitt und 
Techniktüren allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall; Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 3 Stück

12 mal ...................... ..............................
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02.0270 Sämtliche Parkgaragenblechtüren allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 12 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0280 Fahrstuhlkabine und deren Türen innen und außen reinigen

Reinigungsintervall. Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Haltestellendoppeltüren:
4 Stück

Aufzugstüre: 2 Stück
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Anzahl der Aufzüge: 2 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0290 Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anzahl der Aufzüge: 2 Stück
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2 Stück

2 mal ...................... ..............................

02.0300 Grundreinigung Damen, Herren und Behinderten WC

Reinigungsintervall: 3x Werktäglich 7.00; 13.00 und 18.00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Räume: 4 Stück
Bodenfläche: 29,00 m²
Einbauteile: 12,00 Stück
Schamtrennelemente 2,00 Stück
Wandflächen
Fliesen: 120,00 m²
Lüftungsgitter: 4,00 Stück
Wandfläche
Sanitärtrennwände: 7,50 m²

365 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0310 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Räume: 4 Stück
Bodenfläche: 29,00 m²
Einbauteile: 12,00 Stück
Schamtrennelemente 2,00 Stück
Wandflächen
Fliesen: 120,00 m²
Lüftungsgitter: 4,00 Stück
Wandfläche
Sanitärtrennwände: 7,50 m²

63 mal ...................... ..............................

02.0320 Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC

Reinigungsintervall: Nach Anweisung IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Räume: 4 Stück
Bodenfläche: 29,00 m²
Einbauteile: 12,00 Stück
Schamtrennelemente: 2,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 120,00 m²
Lüftungsgitter: 4,00 Stück
Wandfläche 
Sanitärtrennwände: 7,50 m²

1 mal ...................... ..............................

02.0330 Abfallbehälter in den WC's leeren mit Wechsel Mülltüten

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Behälter: 3 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter

durch AG

365 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0340 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Behälter: 3 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter

durch AG

65 mal ...................... ..............................

02.0350 Lüftungsgitter in den Seitenwänden abstauben und von Unrat und 
Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
runde Luftgitter 54 Stück
Lüftungsauslass mit Anschlussrohr 88 Stück
Lüftungslamellen  60 x 130cm 180 Stück
Lüftungslamellen  35 x 45cm 4 Stück
Lüftungslamellen  100 x 170cm 2 Stück
Lüftungslamellen  40 x 170cm 2 Stück
Lüftungsrohr rund und quadratisch 
150 m d = 20cm; 80x20cm 1 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0360 Strahlenschutztüren einseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 10,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0370 Lüftungsgittertüren allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück

12 mal ...................... ..............................
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02.0380 Gittertüren allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 4,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0390 Abgehängte Stahlprofile (2x2cm) an den Decken allseitig abwischen 
und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 589,00 lfm

12 mal ...................... ..............................

02.0400 Riffelblechböden in den Schleusen und an den Führungsschienen der 
Brandschutzrolltore reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 31,00 m²
Anzahl  7,00 Teilbereich

52 mal ...................... ..............................

02.0410 Gitterabdeckungen vor den Strahlenschutztüren an den Zugängen der 
TG reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am
Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 5,50 m²
Anzahl 2,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0420 Fahrbahnbegrenzer reinigen (Sperruung der Fahrbahn nicht möglich)

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 49,00 Stück

12 mal ...................... ..............................
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02.0430 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 20,00 cm²

10 mal ...................... ..............................

02.0440 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 1,00 m²

10 mal ...................... ..............................

02.0450 Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen 
soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: in Absprache mit der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

10 mal ...................... ..............................

Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................
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03 Winterdienst für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für die 
Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" (Anlage 1) zu 
entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht möglich!

03.0010 Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und 
Abfahrten, sowie den Gehwegen und Fahrstraßen um, in und an die 
Parkeinrichtung

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

50 mal ...................... ..............................

03.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

5 mal ...................... ..............................
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03.0030 Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und 
Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

30 mal ...................... ..............................

03.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

5 mal ...................... ..............................

03.0050 Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

30 mal ...................... ..............................
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03.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

5 mal ...................... ..............................

03.0070 Entfernen des Streugutes vor den Zugängen bei punktueller größerer 
Anhäufung und zum Ende der Wintersaison 

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Vorplatz Treppenhäuser40 m² Betonplatten
Gehweg/Stufen 213 m² Granit-Großsteine inkl. 18 Stufen
Fahrstraßen/Rampen 192 m² Gussasphalt
Gesamt 445 m²

1 mal ...................... ..............................

03.0080 Entwässerungsrinnen im Einfahrtsbereich und an den 
Treppenzugängen von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: Nach der Frostperiode/ Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Rinnen: 27,00 lfm
Gullys: 12 Stück

1 mal ...................... ..............................

Summe 03 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................



23Seite 
Projekt: Parkeinrichtung Theater Ost 
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OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein 
Kalenderjahr

..............................

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................

03 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


