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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

01.0010 Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der 
Zugänge von Papier und sonstigem Unrat befreien. Das Material geht 
auf AN über und ist zu entsorgen. (Sperrung der Fahrbahnen und 
Parkflächen nicht möglich). Achtung! - Nur Akku betriebene Laubbläser 
dürfen verwendet werden. Im Bereich von Pflaster kein Sauger erlaubt, 
da die Fugen dadurch entsandet werden

Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Fahrbahninsel 18,00 m² Granitpflaster
Fahrbahninsel 36,00 m² Beton
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Grünfläche 1.205,00 m² Rasen, Bodendecker und Büsche

365 mal ...................... ..............................

01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Fahrbahninsel 18,00 m² Granitpflaster
Fahrbahninsel 36,00 m² Beton
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Grünfläche 1.205,00 m² Rasen, Bodendecker und Büsche

65 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0030 Pflasterbeläge nachsanden

Hinweis:
Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen 
in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: März
Material: Quarzsand, vom AN erbringen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg Pflaster 1.363,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

1 mal ...................... ..............................

01.0040 Entfernen von Wildansaaten im Bereich des Beton- und Granitpflasters

Reinigungsintervall: Juli
Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen 
Massen: 1.363,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

1 mal ...................... ..............................

01.0050 Schilder und Wegweiser reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 9,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 3,50 Meter von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0060 Verschraubte Gitterrostwasserrinne und Gullys öffnen/schließen und 
von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnhembar - 
entleeren

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 3,00 Stück Gully

7,00 Meter Gitterrostrinne

12 mal ...................... ..............................

01.0070 Parkeinrichtungsanzeiger beidseitig außen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0080 Dach- und Regenrinne mit Fallrohren, Kassenhaus und TH 2 reinigen 
und von Laub und Schmutz befreien

Reinigungsintervall:

Dachrinne quartal
Regenrinne 2x monatlich
Reinigungshöhe: Traufe bis ca. 2,80 Meter

First bis 6,0 Meter
ein Gerüst für die Absturzsicherung und Reinigung 
ist im Preis einzurechnen.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Dachfläche Kassenhaus82,00 m²
Dachfläche H 2 11,00 m²

4 mal ...................... ..............................

01.0090 Edelstahlgeländer und Handlauf abwischen, eloxierte, verchromte 
sowie Edelstahlteile blank halten, Spinnweben und Unrat entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Geländer 53,00 m
Handlauf 53,00 m 

52 mal ...................... ..............................

01.0100 Mülleimer entleeren und Außenreinigung

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 9,00 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter

durch AG

365 mal ...................... ..............................

01.0110 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 9,00 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter

durch AG

65 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0120 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 20,00 cm²

20 mal ...................... ..............................

01.0130 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

20 mal ...................... ..............................

01.0140 Betonbodentreppenabgang mit Podesten zum Entrauchungsschacht 
von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Massen: 13,50 m² Betonstufen und Podest
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

4 mal ...................... ..............................

01.0150 Stahlgeländer bei der Treppe zum Entrauchungsschacht reinigen

Reinigungsintervall: März und Dez.
Massen: 9,50 Meter
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

2 mal ...................... ..............................

01.0160 Wildbewuchs/Efeu an der Stahlbetonwand rückschneiden

Reinigungsintervall: Mai/ Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 9,50 Meter
Grüngut: Das anfallende Grüngut ist durch AN zu entsorgen

2 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0170 Stahlbetonwände von Moos und Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Mai und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Stahlbetonwandfläche 35,00 m² in einer Höhe bis 4,5m

2 mal ...................... ..............................

01.0180 Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen

Reinigungsintervall: Täglich bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 5,00 Stück

365 mal ...................... ..............................

01.0190 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 5,00 Stück

65 mal ...................... ..............................

01.0200 Ladestationen allseitig soweit möglich abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 4,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

01.0210 Treppenhausglaswände und Glasdächer mit sämtl. Glasteilen allseitig 
inkl. Rahmen und Entwässerungsrinne, durch Einwaschen und 
Abziehen reinigen. Sicherheitsvorschriften wegen Höhe und 
Durchbruch, beachten! 
Der umgebene Bereich kann nicht abgesperrt werden

Reinigungsintervall: März, Mai, Sept., Nov.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
TH 3 22,00 m²
TH 4 26,00 m²
TH 5 26,00 m²
Reinigungshöhe: bis zu 3,5 Meter von OK Bodenbelag

4 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0220 ALU-Gubond Wände und Dach beim Treppenhaus 2, allseitig mit sämtl. 
Rahmen und Entwässerungsrinne, durch Einwaschen und Abziehen 
reinigen. Sicherheitsvorschriften wegen Höhe und Durchbruch, 
beachten! 
Der umgebene Bereich kann nicht abgesperrt werden

Reinigungsintervall: März, Mai, Sept., Nov.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
TH 2 26,00 m²
Reinigungshöhe: bis zu 3,5 Meter von OK Bodenbelag

4 mal ...................... ..............................

01.0230 Mit Gitter verschlossene Lichtschachtgitter von Spinnweben, Unrat und 
Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Oktober und April
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 9,00 Stück bis zu 5,5 m²

2 mal ...................... ..............................

01.0240 Holz-Glasfassade (Kassenhaus), Außen, allseitig abwaschen und 
abledern, inkl. der Führungsschienen der Rollos

Reinigungsintervall: Oktober und April
Massen: 35,00 m² Glasfassade

55,00 m² Holzfassade
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

2 mal ...................... ..............................

Summe 01 Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein 
Kalenderjahr

..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

02.0010 Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
OS 11b 49,00 m²
OS 8 9.445,53 m²
Gussasphalt 296,00 m²
inkl. der Dehnungsfugen mit und ohne Profil

52 mal ...................... ..............................

02.0020 Normal/Nassreinigung der Treppenanlagen (Sperrung der 
Treppenhäuser nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln. 
Inkl. der aufgehenden Sockel

Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
Fliesen R11 TH 5 68 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 2 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 3 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 4 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 5 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Gesamt 72,00 m²

365 mal ...................... ..............................

02.0030 Entrauchungsraum kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln 

Hinweis:
Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine 
Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft 
in den Räumen übernehmen.

Reinigungsintervall: Mäz, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Beton/Estrichboden 101,00 m²
Anzahl der Räume 1,00 Stück

4 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0040 Grundreinigung der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und 
Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit 
Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen 
Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Fliesen R11 TH 5 68 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 2 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 3 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 4 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Fliesen R11 TH 5 18 m² 32 Stufen, 4 Podeste
Gesamt 72,00 m²

12 mal ...................... ..............................

02.0050 Technische Räume oder Räume mit Steuerungszentralen kehren und 
feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2 mal jährlich, (April und Oktober)
Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jährlich (restliche Monate)
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Beschichtung 249,00 m²
Anzahl der Räume: 14,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0060 Hebeanlagenraum kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln. Wischwasser ist mit einem Sauger aufzunehmen

Reinigungsintervall Nass: 2 mal jährlich (April und Oktober)
Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jährlich(restliche Monate)
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Beschichtung 15,00 m²
Anzahl der Räume: 1,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0070 Entwässerungsrinnen im Einfahrtsbereich von Absandungssplit der 
Gussasphaltrampen befreien

Reinigungsintervall: Monatlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6,00 lfm

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0080 Mit Gitter verschraubter Schlammfang in den Treppenhäusern 2 - 5 
reinigen. Gitter abschrauben und den Schlamm entnehmen, mit 
fachgerechten Reinigungsmitteln säubern und Wischwasser mit einem 
Sauger aufnehmen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
ausgefliester Schlammfang
Anzahl: 4,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0090 Mit Gitter verschraubte Gullys in den Treppenhäusern 2 - 5 und U2 
reinigen. Gitter abschrauben und den Schlamm entnehmen, mit 
fachgerechten Reinigungsmitteln säubern und Wischwasser mit einem 
Sauger aufnehmen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
ausgefliester Schlammfang
Anzahl: 6,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0100 Geschlossene Entwässerungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 632,00 m

52 mal ...................... ..............................

02.0110 Kassenautomaten reinigen

Reinigungsintervall: täglich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0120 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück

65 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0130 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1.897,00 Meter
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag

2 mal ...................... ..............................

02.0140 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2.354,00 mr
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag

2 mal ...................... ..............................

02.0150 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 3 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 595,00 m
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag

2 mal ...................... ..............................

02.0160 Reinigung von Rohrleitungen an Wänden in der gesamten Parkanlage. 
Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 486,00 m
Reinigungshöhe: von 0,00 bis zu 2,50 Meter von OK Belag und an 
den Wänden

in den Treppenräumen

2 mal ...................... ..............................

02.0170 Sämtliche Parkgaragenzugangstüren ohne Glasausschnitt und 
Techniktüren allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 30 Stück Türen

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0180 Lüftungsklappen mit Gitter in den Seitenwänden abstauben und von  
Unrat reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
Lüftungslamellen 80 Stück 125 x 200cm

12 mal ...................... ..............................

02.0190 Lüftungskanäle an den Decken abstauben und von Unrat reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Lüftungskanäle 1UG u. 2UG 168 Meter

Kanalbreite 3,50 
Abstand zur Decke ca. 10cm

2 mal ...................... ..............................

02.0200 Lüftungskanäle an den Decken abstauben und von Unrat reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Lüftungskanäle 1UG u. 2UG 60 Meter

Kanalbreite 3,50 
Abstand zur Decke ca. 10cm

2 mal ...................... ..............................

02.0210 Reinigung der Edelstahlabdeckbleche der Dehnungsfugen in den 
Parkebenen U1 und U2

Reinigungsintervall: Wöchentlich jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 251,00 m

52 mal ...................... ..............................

02.0220 Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feietagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Leuchten bis 140cm lang 480,00 Stück
Reundleuchten d= 35cm 35,00 Stück

12 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0230 Steuerungsanlagen und Schaltzentralen feucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feietagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
1. UG 22 Stück
2. UG 22 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0240 Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen 
und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Einzelbreite und Höhe 3,50 x 2,50 m

1,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0250 CO2 Melder, SOS Sprechstellen, Kameras, Rauchmelder, 
Notbeleuchtungetc. feucht abwischen

Hinweis:Nicht mit Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
Motorstopleuchten 14 Stück  25cm x 60cm
Blitzlichter 6 Stück
SOS Sprechstellen 8 Stück
CO2 Melder 22 Stück
Kameras 24 Stück
Rauchmelder 118 Stück
Lautsprecher 20 Stück
Notleuchten 90 Stück  8cm x 35cm
Parkplatzanzeiger 24 Stück  20cm x 60cm
Fluchtwegsschilder 69 Stück  25cm x 20cm

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0260 Brandschutzrolltore inkl. Führungsschienen und Einhausung, sowie 
Fluchtwegstüren abwaschen und abledern

Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen können!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Tag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
Rolltor 1 Stück je 650cm x 220cm
Rolltore 2 Stück je 450cm x 220cm
Fluchtwegstüren 2 Stück je 90cm x 200cm

12 mal ...................... ..............................

02.0270 Lüftungsschachtgitter in den Außenwänden reinigen, abstauben und 
von Unrat befreien

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 34,00 Stück 1,00 x 1,45 Meter

12 mal ...................... ..............................

02.0280 Bis zu einer Leitung an den Wänden abstauben und abwischen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: bis zu einer Leitung oder Kabeltrasse 245,00 m

2 mal ...................... ..............................

02.0290 Leitungen an den Wänden abstauben und abwischen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: bis zu zwei Leitungen oder Kabeltrassen 160,00 m

2 mal ...................... ..............................

02.0300 Revisionsdeckel aus Tränenedelstahl an der Rampe EG zu 1UG 
reinigen und blank halten

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen: 4 Stück
2x 25 x 105cm
2x 15 x 35cm

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

52 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0310 Edelstahlabdeckblech bei den Dehnungsfugen an den Wänden reinigen 
und blank halten

Reingungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 250 lfm bis zu einer Breite von 20 cm

12 mal ...................... ..............................

02.0320 Frischwasserentnahmestellen reinigen und blank halten

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reingien!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
1. UG 10 Stück
2. UG 10 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0330 Brandschutzvorhänge (Verkofferung und Führungsschienen reinigen)

Hinweis: VORSICHT! Nur mit klarem Wasser und Lappen reingen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 43,00 lfm Rundrohr

64,00 lfm Flachstahl

52 mal ...................... ..............................

02.0340 Edelstahllochblech abwischen, Stahlteile blank halten

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 43,00 lfm Rundrohr

64,00 lfm Flachstahl

52 mal ...................... ..............................

02.0350 Edelstahllochblech abwischen, Stahlteile blank halten

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 12,00 m² Lochblech

52 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0360 Verzinktes Industriestabgeländer mit Trittleiter

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 8,00 lfm 3-Gurt Geländer

1,00 Leiter 10 Tritte

12 mal ...................... ..............................

02.0370 Schlammfänge in den Entwässerungsrinnen der Parkebenen

Hinweis:
Im Bereich der Entwässerungsrinnen in den Parkebenen, befinden sich 
an den Tiefpunkten Schlammfangbehälter aus Edelstahl. Abschrauben 
der Gitterroste und vollständiges Absaugen des Schlammes mit 
reinigen der Auffangbehälter.

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 10,00 Stück l/b/h = 45/15/40cm

52 mal ...................... ..............................

02.0380 Lüftungsklappen mit Motoren handfeucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen.

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
1.UG 6 Stück
2.UG 6 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0390 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC-Anlage 35,00 Stück Rundleuchten d=35cm

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0400 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,5 Meter Länge

16,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0410 Holz-Glasfassade (Kassenhaus), Innen, allseitig abwaschen und 
abledern, inkl. Fensterrahmen etc.

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 40,00 m² Glasfassade

52 mal ...................... ..............................

02.0420 Plexiglasscheiben als Stadtplan durch Einwaschen und Abziehen 
reinigen

Hinweis: VORSICHT! Nur mit klarem Wasser und Lappen reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 9,50 m²

12 mal ...................... ..............................

02.0430 Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen 
soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: In Absprache mit der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 1,00 m²

2 mal ...................... ..............................

02.0440 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 20,00 cm²

20 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0450 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 1,00 m²

20 mal ...................... ..............................

Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03 Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

03.0010 Normalreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC

Reinigungsintervall: 3x Täglich, bis 7.00 Uhr, 12.00 Uhr und 17.00 Uhr 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Räume: 5 Stück
Bodenfläche: 21,00 m² Fliesen R11

6,00 m² Beschichtung OS 8
Einbauteilke: 12,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 45,00 m² 20x20cm
Wandfläche Latex: 25,00 m²

365 mal ...................... ..............................

03.0020 Zulage und Änderung zur vorherigen Position bei Sonn- und Feiertag

Reinigungsintervall: 2x 7.00 Uhr und 18.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Räume: 5 Stück
Bodenfläche: 21,00 m² Fliesen R11

6,00 m² Beschichtung OS 8
Einbauteilke: 12,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 45,00 m² 20x20cm
Wandfläche Latex: 25,00 m²

65 mal ...................... ..............................

03.0030 Intensivreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Räume: 5 Stück
Bodenfläche: 21,00 m² Fliesen R11

6,00 m² Beschichtung OS 8
Einbauteilke: 12,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 45,00 m² 20x20cm
Wandfläche Latex: 25,00 m²

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0040 Abfallbehälter in den WC's leeren mit Wechsel der Mülltüten

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behälter: 2 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

365 mal ...................... ..............................

03.0050 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Behälter: 2 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

65 mal ...................... ..............................

03.0060 Heizgeräte handfeucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
WC Damen 1 Stück
WC Herren 1 Stück
WC Behinderten 1 Stück
WC Personal 1 Stück
Technikraum 1 Stück

52 mal ...................... ..............................

03.0070 Liege aus Leder handfeucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
WC Behinderten 1 Stück

52 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0080 Feuchtes Wischen der Sanitärtrennwände, Außen und Innen, inkl. 
Drücker, Steher und Schaniere mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen.

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Herren WC 6,00 m², 1 Abteil, 2 Schamtrennwände
Damen WC 9,00 m², 2 Abteile

52 mal ...................... ..............................

03.0090 Technische Räume kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Anzahl der Räume: 2,00 Stück
Massen:
Technikraum 1 6 m²
Technikraum 2 7 m²

12 mal ...................... ..............................

03.0100 Mit Gitter verschlossene Gullys von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 4,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

03.0110 Fassadenblechtürem allseitig abwaschen und abledern inkl. der 
Edelstahldrücker

Reinigunsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 Stück

52 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0120 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktagdanach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC-Anlage 13,00 Stück Rundleuchten d = 35cm

12 mal ...................... ..............................

03.0130 Spiegel abwischen und streifenfrei abledern

Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC-Anlage 4,00 Stück 60 x 100cm

365 mal ...................... ..............................

03.0140 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
WC-Anlage 4,00 Stück 60 x 100cm

65 mal ...................... ..............................

03.0150 Fassadenfenster und sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und 
Ablagen durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 5,00 m²

Reinigungshöhe bis 2,50 m
8 Stück

52 mal ...................... ..............................

Summe 03 Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr ..............................
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04 Winterdienst für ein Kalenderjahr

04.0010 Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und 
Abfahrten, sowie den Gehwegen der Fahrstraße um, in und an die 
Parkeinrichtung

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

50 mal ...................... ..............................

04.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

5 mal ...................... ..............................

04.0030 Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und 
Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: durch AN
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

30 mal ...................... ..............................
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04.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

5 mal ...................... ..............................

04.0050 Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

30 mal ...................... ..............................

04.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Material: Vom AN zu stellen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Fahrfläche 1.194,00 m² Betonpflaster
Fahrfläche 601,00 m² Asphalt
Parkplatz 1.104,00 m² kleinformatiges Betonpflaster
Gehweg 241,00 m² kleinformatiges Betonpflaster

5 mal ...................... ..............................



26Seite 
Projekt: Parkeinrichtung Schloss 

LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.0070 Entfernen des Streugutes bei punktueller größerer Anhäufung und zum 
Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Fahrfläche 284 m² Betonpflaster
Fahrfläche 105 m² Asphalt

1 mal ...................... ..............................

Summe 04 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 3 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Schloss

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungsdienst im Außenbereich der Parkanlage für ein 
Kalenderjahr

..............................

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................

03 Unterhaltsreinigung 24h WC mit Kassenhaus für ein Kalenderjahr ..............................

04 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


