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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

01.0010 Sämtliche zur Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der 
öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat befreien 
(Sperrung der Fahrbahnen nicht möglich)

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg 165 m² Granit- Großsteine
Ein- und Ausfahrt 329 m² Granit- Großsteine

7 m² Kiesbett

365 mal ...................... ..............................

01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg 165 m² Granit- Großsteine
Ein- und Ausfahrt 329 m² Granit- Großsteine

7 m² Kiesbett

65 mal ...................... ..............................

01.0030 Pflasterbeläge nachsanden

Hinweis:
Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen 
in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: März
Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg 165 m² Granit- Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit- Großsteine

1 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0040 Verschraubte Wasserrinne und Gullys von Schmutz befreien, 
Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren. (Sperrung der 
Fahrbahn nicht möglich)

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 5,00 Stück Gully

1,00 Straßengully
15,00 Meter Gitterrostrinne

12 mal ...................... ..............................

01.0050 Parkeinrichtungsanzeiger beidseitig außen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0060 Schilder und Wegweiser reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 17,00 Stück
Reinigungshöhe: bis 3,50 Meter von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0070 Aschenbecher entleeren und Außenreinigung

Hinweis: VORSICHT! Kann heiße Asche beinhalten!

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 1 Stück
Müllbeutel: Nicht notwendig
Entsorgung: Eigen. 

365 mal ...................... ..............................

01.0080 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 1,00 Stück 
Müllbeutel: nicht notwendig
Entsorgung: eigen. 

65 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0090 Lackierte Holzfassade feucht abwischen und reinigen 
Treppenhaus 1 und 6

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 81,00 m²

12 mal ...................... ..............................

01.0100 Fassadenfenster inkl. Rahmen und Fensterbrett durch Einwaschen und 
Abziehen reinigen. Innen und Außen 
Treppenhaus 1 und 6

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 52,00 m²

12 mal ...................... ..............................

01.0110 Dachvorstand inkl. Dachsparren allseitig reinigen und von Spinnweben 
befreien 

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 3,00 Meter von OK Bodenbelag
Massen: 51,00 m²

4 mal ...................... ..............................

01.0120 Fahrstuhlaußentüre reinigen (Rest bei Reinigung im Innenbereich)

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Haltestellendoppeltüre: 2 Stück
Anzahl Aufzüge: 1 Stück

52 mal ...................... ..............................

01.0130 Geriffelte Stahlbetonwände reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 3,50 Meter von OK Bodenbelag
Massen: 220,00 m²

2 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0140 Geländer (Lochblech) mit Handlauf reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Rampe 99,00 lfm
Treppenhäuser 130,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

01.0150 Rundleuchten in den STB Rampenwänden reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Massen: 14,00 Stück von bis 35cm
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

2 mal ...................... ..............................

01.0160 Riffelblechabdeckung am Boden reinigen (Sperrung der Fahrbahn nicht 
möglich)

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 9,50 m

4 mal ...................... ..............................

01.0170 Blechtüren ohne Glasausschnitt reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 8,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

01.0180 Lichtschachtgitter von Unrat und Laub säubern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6,50 m²

2,00 Stück

2 mal ...................... ..............................

01.0190 Gittertür bei der Schrankenanlage und im Treppenraum

Reinigungsintervall: März
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,20 x 2,10 m

1 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0200 Kamera mit Standsäule

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück
Reinigungshöhe: bis zu 5,50 Meter von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0210 Kehren der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie von Papier und 
Unrat befreien

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Betonboden 112 m²
Fliesen 32 m²
Treppenhäuser 5 Stück

365 mal ...................... ..............................

01.0220 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Betonboden 112 m²
Fliesen 32 m²
Treppenhäuser 5 Stück

65 mal ...................... ..............................

01.0230 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Treppenhäuser mit 
fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach, oder auf Zuruf 

IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Betonboden 112 m²
Fliesen 32 m²
Treppenhäuser 5 Stück

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0240 Grundreinigung der Treppenhäuser. Auflösen der Schmutz- und 
Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit 
Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. 
Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion

Reinigungsintervall: Oktober und April
und auf Zuruf der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Betonboden 112 m²
Fliesen 32 m²
Treppenhäuser 5 Stück

2 mal ...................... ..............................

Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein 
Kalenderjahr

..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

02.0010 Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der 
Parkanlage nicht möglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
OS 11b 10.259,00 m²

52 mal ...................... ..............................

02.0020 Kehren der Bodenbeläge in den hinteren Fluchttreppenhäuser und 
deren Flure sowie von Papier und Unrat befreien

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 3 Stück
Flure 290 m² Betonboden

20 m² Betontreppe

52 mal ...................... ..............................

02.0030 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den hinteren 
Fluchttreppenhäuser und deren Flure mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 3 Stück

290 m² Betonboden
20 m² Betontreppe

12 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0040 Grundreinigung der hinteren Fluchttreppenhäuser. Auflösen der 
Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder 
Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar 
wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion

Reinigungsintervall: Oktober und April
und auf Zuruf der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 4 Stück

290 m² Betonboden
20 m² Betontreppe

2 mal ...................... ..............................

02.0050 Kehren der Bodenbeläge im Haupttreppenhaus und deren Flure sowie 
von Papier und Unrat befreien

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 1 Stück

70 m²

365 mal ...................... ..............................

02.0060 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 1 Stück

70 m²

65 mal ...................... ..............................

02.0070 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge im Haupttreppenhauser mit 
fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: 2x Wöchentlich, Mo. + Fr. 
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Fliesen 70 m²
Treppenhaus 1 Stück

104 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0080 Grundreinigung des Haupttreppenhauses. Auflösen der Schmutz- und 
Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit 
Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen. 
Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion

Reinigungsintervall: Oktober und April 
und auf Zuruf der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 1 Stück

70 m² Fliesen

2 mal ...................... ..............................

02.0090 Manuelles Kehren und feuchtes Wischen in den Pförtner und 
Technikräumen der TG

Reinigungsintervall Nass: März
Reinigungsintervall Trocken: Juni, Sept., Okt.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Räume 4 Stück

35 m²

4 mal ...................... ..............................

02.0100 Räume, wie Technik- oder Lüftungsraum sowie Räume mit 
Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln der Bodenbeläge bei den Lüftungs- und 
Strahlenschutzräumen

Hinweis:
Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine 
Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft 
in den Räumen übernehmen.

Reinigungsintervall Nass: März
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Beton/Estrichböden 973,00 m²
Anzahl der Räume: 16,00 Stück

1 mal ...................... ..............................

02.0110 Kehren der Bodenbeläge in den Aufzuskabinen, inkl. Säuberung der 
Aufzugsschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: 1x täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Edelstahl 3,1 m²
Aufzüge 2 Stück

365 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0120 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Edelstahl 3,1 m²
Aufzüge 2 Stück

65 mal ...................... ..............................

02.0130 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Aufzugskabinen, inkl. 
Aufzusschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: täglich bis 13.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Edelstahl 3,1 m²
Aufzüge 2 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0140 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Edelstahl 3,1 m²
Aufzüge 2 Stück

63 mal ...................... ..............................

02.0150 Fahrstuhlkabine und deren Türen innen und außen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Haltestellendoppeltüren:3 Stück
Aufzugstüren: 4 Stück
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Anzahl Aufzüge: 2 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0160 Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Anzahl der Aufzüge: 2 Stück

2 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0170 Kassenautomaten und Schrankenanlagen reinigen

Reinigungsintervall: täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0180 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6,00 Stück

65 mal ...................... ..............................

02.0190 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Massen: 4.844,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0200 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Massen: 548,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0210 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der 
gesamten Parkanlage. Leitungsbündel mit bis zu 2 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Massen: 29,00 lfm

2 mal ...................... ..............................
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02.0220 Reinigung von Rohrleitungen an Wänden in der gesamten Parkanlage. 
Leitungsbündel mit bis zu 1 Stück

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: von 0,00 bis zu 2,50 m 

von Belag und an den Wänden in den 
Treppenräumen
Massen: 134,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0230 Offene Entwässerungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 455,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0240 Edelstahlgeländer abwischen, Stahlteile blank halten, Spinnweben 
entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,50 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0250 Stabgeländer abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile 
blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 15,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0260 Edelstahlhandläufe abwischen und blank halten

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 9,00 lfm

52 mal ...................... ..............................
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02.0270 Abfallbehälter leeren mit Wechsel der Mülltüten

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behälter: 3 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter

durch AG

365 mal ...................... ..............................

02.0280 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 
Behälter: 3 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter 

durch AG

65 mal ...................... ..............................

02.0290 Brandmelder mit Anschlussleitung bis 2,5 Meter reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 504 Stück

2 mal ...................... ..............................

02.0300 Torschalter, Zugangskontrollen, CO2 und NO2 Melder, SOS 
Sprechstellen, Kameras, Rauchmelder, Notbeleuchtung und 
Messstellen, feucht abwischen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Kamera rund   2 Stück
Kamera länglich 13 Stück
NO2/CO2 Melder 10 Stück
Fluchtwegsleuchten   6 Stück 25cm x 20cm
Motoraus Anzeigetafel   9 Stück 100cm x 20cm
Rauchmelder 22 Stück
Schalter 19 Stück
Hupen   8 Stück
Metallplatten 38 Stück 25cm x 30cm
Runde Glasfenster   6 Stück Bullaugen D = 15cm

12 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0310 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Röhrenleuchten 282 Stück bis zu 160cm lang
Runde Deckenleuchten 10 Stück

2 mal ...................... ..............................

02.0320 Steuerungszentralen und Stromkästen allseitig reinigen 

Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, LEBENSGEFAHR!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'tne
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: Schilderanordnungen bis zu 2,0m länge

18,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0330 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'tne
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: Schilderanordnungen bis zu 2,0m länge

17,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0340 Sämtliche Brandschutzrolltore, deren Technik inkl. Führungsschienen 
und Einhausung abwaschen und abledern

Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen können!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Rolltore 12 Stück 500cm x 250cm

2 Stück 750cm x 250cm

12 mal ...................... ..............................
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02.0350 Sämtliche Parkgaragenzugangstüren ohne Glasausschnitt und 
Techniktüren allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 28 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0360 Normalreinigung Damen, Herren und Behinderten WC

Reingungsintervall: 2x Täglich bis 7.00 Uhr und bis 18.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Räume: 6 Stück
Bodenfläche: 32,00 m²
Einbauteile: 15,00 Stück
Schamtrennelemente 1,00 Stück
WC Türen 5,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 62,00 m²
Lüftungsgitter: 5,00 Stück

365 mal ...................... ..............................

02.0370 Zulage vor vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
2x Täglich bis 7.00 Uhr und bis 18.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Räume: 6 Stück
Bodenfläche: 32,00 m²
Einbauteile: 15,00 Stück
Schamtrennelemente 1,00 Stück
WC Türen 5,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 62,00 m²
Lüftungsgitter: 5,00 Stück

65 mal ...................... ..............................

02.0380 Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC inkl. 
Bereitstellung einer Reinigungskraft für 6 Stunden

Reinigungsintervall: Nach Anweisung IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Räume: 6 Stück
Bodenfläche: 32,00 m²
Einbauteile: 15,00 Stück
Schamtrennelemente 1,00 Stück
WC Türen 5,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 62,00 m²
Lüftungsgitter: 5,00 Stück

3 mal ...................... ..............................
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02.0390 Abfallbehälter in den WC's leeren mit Wechsel der Mülltüten

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Behälter: 2 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

365 mal ...................... ..............................

02.0400 Zulage vor vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Behälter: 2 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

65 mal ...................... ..............................

02.0410 Lüftungsgitter in den Seitenwänden abstauben und von Unrat und 
Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Runde Luftgitter 20 Stück d = 12cm
Runde Luftgitter 10 Stück d = 23cm
Runde Luftgitter 36 Stück d = 75cm
Lüftungslamellen 64 Stück 130 x 110cm

12 mal ...................... ..............................

02.0420 Strahlenschutztüren einseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 13,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0430 Gitterböden in den Schleusen bei den WC's und TH's reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 13,00 m²
Anzahl 4,00 Teilbereich

52 mal ...................... ..............................
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02.0440 Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen 
soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

10 mal ...................... ..............................

02.0450 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 20,00 cm²

10 mal ...................... ..............................

02.0460 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Beschichtungs- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

10 mal ...................... ..............................

02.0470 Holz- Glasfassade allseitig abwaschen und abledern, inkl. der 
Edelstahldrücker. Innen und Außen

Reinigungsintervall: Wöchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatlalog/ Bestandspläne
Massen:
Glas- Holzfassade bei Rampe 25,00 m²
Glas- Holzfassade bei TH 6 18,00 m²

52 mal ...................... ..............................
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02.0480 Lüftungsgerät im Haupttreppenhaus TH 6 allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall Nass: 2 mal jährlich, (April und Oktober)
Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jährlich (restliche Monate)
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC- Anlage 1,00 Stück ca. 150cm lang

12 mal ...................... ..............................

02.0490 Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch

Intervall: Nach Anweisung IFG und Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

- Reinigung der Regenrinne von Unrat und Laub
- Rückschneiden der umgebenden Büsche und Streucher
- Bereitstellung einer Reinigungskraft für Sonderveranstaltungen

30 h ...................... ..............................

Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................
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03 Winterdienst für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

03.0010 Räumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und 
Abfahrten, sowie den Gehwegen und Fahrstraße um, in und an die 
Parkeinrichtung

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine

50 mal ...................... ..............................

03.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine

5 mal ...................... ..............................

03.0030 Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und 
Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine
Treppenhäuser 5 Stk je 25 m²

Gesamt 125 m²

30 mal ...................... ..............................
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03.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine
Treppenhäuser 5 Stk je 25 m²

Gesamt 125 m²

5 mal ...................... ..............................

03.0050 Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine
Treppenhäuser 5 Stk je 25 m²

Gesamt 125 m²

30 mal ...................... ..............................

03.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze 

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine
Treppenhäuser 5 Stk je 25 m²

Gesamt 125 m²

5 mal ...................... ..............................
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03.0070 Entfernen des Streugutes vor den Zugängen bei punktueller größerer 
Anhäufung und zum Ende der Wintersaison

Intervall: Nach Bedarf/ Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Gehweg 165 m² Granit-Großsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m² Granit-Großsteine
Treppenhäuser 5 Stk je 25 m²

Gesamt 125 m²

1 mal ...................... ..............................

03.0080 Entwässerungsrinnen im Einfahrtsbereich und an den 
Treppenzugängen von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: Nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 5,00 Stück Gully

1,00 Straßengully
15,00 Meter Gitterrostrinne

1 mal ...................... ..............................

Summe 03 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................
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OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein 
Kalenderjahr

..............................

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................

03 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


