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01 Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, AuBenbereich, fiir ein
Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht
moglich!

Fiir die Reinigungsarbeiten des Gewerbeteils (Titel Nr. 5), muss eine
separate Rechnungslegung erfolgen!

01.0010 Samtliche zum Parkeinrichtung gehérende Flachen einschlieBlich der
offentlichen Ausgéange von Papier und sonstigem Unrat

Reinigungsintervall: Taglich, bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 347,00 m? Betonpflasterbelag
84,00 m? Aspalt
119,00 m? Schotterflache/Griin
90,00 m? Pflasterbelag

365mal i e ————
01.0020 Zulage zur vorherigen Position
Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 347,00 m? Betonpflasterbelag
84,00 m? Aspalt
119,00 m? Schotterflache/Griin
90,00 m? Pflasterbelag
65mal i e ———
01.0030 Pflasterbelage nachsanden
Hinweis:

Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbeldgen mit Besen
in die Fugen einkehren, ohne Riickstande auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: April

Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 437,00 m? Pflasterbelag

I 1. 1
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01.0040 Mit Gitter verschlossene Wasserrinne und Gullys von Schmutz
befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren.
Reinigungsintervall: Marz, Mai, Sept. und Oktober
Gegen Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2,00 Ifm
2,00 Stiick
dmal e e
01.0050 Parkschild aus Alugubond, einseitig reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Reinigungshdhe: bis zu 3,00m von OK Bodenbelag
Massen: 2.00 Stiick

Lange/Breite 40,0 x 1,10 Meter

2 ¢ 1T~ 1
01.0060 Wassereinlaufe und Gullies von Schmutz befreien, Schlammeimer -

soweit herausnehmbar - entleeren

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept, Dez

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 12,00 m verschlossene Rinne bei Reinstreifer

3,00 m verschlossene Rinnen bei Aufzug und WC's

dmal e e
01.0070 Milleimer entleeren und AuBenreinigung

Reinigungsintervall: Taglich, bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

Miillbeutel: wird vom AG gestellt

Entsorgung: AN mit Nachweis

365mal s e ————
01.0080 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

Miillbeutel: wird vom AG gestellt

Entsorgung: AN mit Nachweis

65 mal e seeeesseeresss e ————
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01.0090 Fassadenfenster und samtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen und
Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 3,00 m?
2 Stuck
2mal e .
01.0100 Fassandenliiftungsgitter allseitig incl. Rahmen, durch Einwaschen und
Abziehen reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 m?
1 Stiick
2mal e e
01.0110 Fassadenplatten und samtl. Einfassungsteile bis zu einer Hohe von 4,0
Meter allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und
Abziehen reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 72,00 m?
2mal e e
01.0120 Reinigung der Holzlammellensitzbanke
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2,00 Stiick
4.5 Meter lang
2. 1 N
01.0130 Lichtstehlen am Vorplatz reinigen
Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept, Dez
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Reinigungshdhe: bis zu 4,40m von OK Bodenbelag
Massen: 4,00 Stiick
dmal e e
Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, AuBenbereich, fiir ein =~ ...,

Kalenderjahr
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02 Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, AuBenbereich

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir

die Oberflachen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblatter”

(Anlage 1) zu entnehmen.
02.0010 Die Fahrradparkplatzflichen und die Griinflachen von Paper und

sonstigem Unrat befreien

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 398,00 m? Pflasterbelag

365mal s s ————
02.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen. 398,00 m? Pflasterbelag

65mal i e ———
02.0030 Betonsteinbeldge nachsanden

Hinweis:

Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Basalt und

Betonpflasterbelagen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne

Riickstinde auf den Beldgen

Reinigungsintervall: April

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen

Massen: 398,00 m? Pflasterbelag

Tmal i e —————
02.0040 Parkanlagenschilder reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

SchildgroRe: 30 x50 cm

2mal e e
02.0050 Gullys von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar -

entleeren

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept, Dez

Gegen Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2,00 Stick Gully

o 1 1
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02.0060 Stahltragkonstruktion reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: Traggerust des Glasdaches auf
einer Flache von 187 m?
2mal e e
02.0070 Glasdach reinigen
Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 187 m?
Ho6he bis zu 3,0 m
3mal s s ————
Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, AuBenbereich ...,
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03 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich
Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen.
Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.
03.0010 Grund-/ Nassreinigung der geamten Parkanlage mit speziellen
Kehrsaugmaschinen (Staubentwicklung ist zu vermeiden) mit
fachgerechten Reinigungsmittelm. Sperrung der Parkeinrichtung fir
die Reinigung ist nicht méglich)
Reinigungsintervall: Wodchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: Betonpflaster 3.208,00 m?
0S8 15,849,00 m?
0S 10 847,00 m?
Inklusive der Dehnungsfugen mit und ohne Profil
52mal s e ————
03.0020 Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen
Reinigungsintervall: taglich bis 7:00Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 6,00 Stick
365mal i e ———
03.0030 Zulage zur vorherigen Position
Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 6,00 Stick
65mal i s ———
03.0040 Treppenhauser und Aufziige von Papier und Unrat befreien und feucht

wischen

Reinigungsintervall kehren: Taglich, bis 7.00 Uhr
Reinigungsintervall feucht wischen: Mo. und Do. bis 7.00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ BestandsplaneMassen:
Treppenhaus Ost 111 m?
Treppenhaus Mitte 115 m?
Treppenhaus West 128 m?

365 mal e seeeesseeeesss e ————
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03.0050 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ BestandsplaneMassen:

Treppenhaus Ost 111 m?

Treppenhaus Mitte 115 m?

Treppenhaus West 128 m?

65mal i e ———
03.0060 Grundreinigung des Eingangsbereiches der Treppenhéuser. Auflésen

der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen

oder Absaugen mit Wassersauger der losgelésten Schmutzsubstanz,

klar wischen. Einlassen der B6den mit schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 354,00 m?

2mal e e
03.0070 Kehren und wischen der Bodenbeldge in den Aufzugkabinen, inkl.

Sauberung der Aufzugsschienen mit fachgerechten

Reinigungsintervall: Mo. und Do., bis 7.00 Uhr

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Aufzugskabine Ost 2,5 m?

Aufzugskabine West 3,5 m?

Schienen 21 Stuck

104 mal i e ————
03.0080 EdelstahlauBenflache Aufzug reinigen

Reinigungsintervall: wochentlich am Mittwoch

bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

Aufzugskabine Ost 7,00 Haltestellen
Aufzugskabine West 8,00 Haltestellen

B2 mal e seeeesseeeesss e re———.
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03.0090 Fahrstuhlkabine und deren Tiiren innen reinigen
Reinigungsintervall: Wadchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Haltestellentiren: 15 Stick
Aufzugstiren: 3 Stick

Anzahl der Aufzlige: 2 Stiick

B2 mal e seeessseeressse e re———
03.0100 Glasautomatikschiebetiiren mit samtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen

und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen.

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: Gesamtbreite/ Hohe 6,0/2,5m

B2 mal e seeeesseeresss e ————
03.0110 Metallblende Ebene 8 vom Dach, reinigen und blank bekommen

Reinigungsintervall: Juni

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 105 m bis zu einer Hohe von 25 cm

1. 1
03.0120 Technikraume, Miillrdume, sowie Radume mit Steuerungszentralen

kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2x Jahrlich, April und Oktober

Reinigungsintervall Trocken: 10x Jahrlich (restliche Monate)

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Epoxidharz/ Betonpflaster 193 m?

Anzahl der Raume: 9,00 Stiick

B 1772 1 1T 1
03.0130 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage 1 Leitung als

Rohrleitungen/Kabelrinne/geddmmte Leitung

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 2,20m von OK Belag

Massen: 1.059,00 Ifm

1.060,96 Ifm
Gesamt 2.119,96 Ifm

2 ¢ 1 - 1
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03.0140 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Leitungsbiindel

mit bis zu 2 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedammte Leitungen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 769,00 Ifm

Reinigungshdhe: bis zu 2,20m von OK Belag

2mal e e
03.0150 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Leitungsbiindel

mit bis zu 3 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedammte Leitungen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Massen: 238,00 Ifm

Reinigungshdhe: bis zu 2,20m von OK Belag

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

2mal e e
03.0160 Offene Entwasserungsrinnen von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Marz, August und November

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen; 467,00 Ifm

3mal s e ————
03.0170 Mit Gitter verschlossene Entwasserungsrinnen von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Marz, Juni, August und November

Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Massen: 467,00 Ifm

dmal e e
03.0180 Beleuchtungskorper allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen; 510,00 Stlick Leuchten bis 60cm lang

2 1 1 - 1
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03.0190 Rauchmelder, Klendosen, Hupen, etc. feucht abwischen
Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 32 Stiick Rauchmelder
72 Stiick Klemmdosen bis 20x20cm
12mal i s ————
03.0200 Elektroschaltschranke handfeucht abwischen
Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!
Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 8 Stuck bis 100x 60 cm
dmal e e
03.0210 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern
Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,50m Lange
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
12mal i s —————
03.0220 Samtliche Kameras, Rundleuchten und Rettungswegschilder, etc.
reinigen
Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen:
Rundleuchten 147 Stuck D= 30cm
Kameras 32 Stiick
Lautsprecher 24 Stick
Blitzlichthupe 24 Stuck
Flutwegschilder 123 Stiick 25cmx20cm
12mal i s ————
03.0230 Luftungsgitter in den Technikrdumen abstauben und von Unrat und

Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplan
Massen: 2 Stuck

3,00 m?

12mal e
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03.0240 Brandschutzrolltore inkl. Fiihrungsschienen und Einhausung,
abwaschen und abledern
Hinweis:
Nicht mit Dampfstrahler reinigen, da diese aufquellen kénnen!

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen:
Rolltore 4 Stiick je 450cm x 220cm
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
12mal i s ————
03.0250 Samtliche Parkgaragenzugangstiiren, Verbindungstiiren und
Techniktiiren, allseitig abwaschen und abledern
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 44,00 Stick
davon mit Glasausschnitt 8,00 Stuck
kleine Turen(Klappen)
1,20 x 1,00 Meter 8,00 Stiick, Treppenhaus West
52mal s ese————
03.0260 Fassadengitter groBmaschig
Hinweis:

GroBRmaschiges Industrieabgitter als absturzsicherung abstauben und
von Unrat und Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: November

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 126,00 m?

Tmal i s —————
03.0270 Fassadengitter feinmaschig am Treppenhaus Ost

Hinweis:

Feinmaschiges Fassaden. und Absperrgitter abstauben und von Unrat
und Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: November
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 126,00 m?

1. 1
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03.0280 Geldnder und Handlaufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie

Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhausern

entfernen

Reinigungsintervall: Waochentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 108,00 Ifm

52mal s esee————
03.0290 Lochblechgelander mit Edelstahlhandlauf abwischen, eloxierte,

verchromte sowie Edelstahlteile blank halten

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 m?

12mal i s —————
03.0300 Mauerabdeckblech in der Ebene 8 reinigen

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 18,90 Ifm

dmal e e
03.0310 Aufzugsglaseinhausung (Aufzug West) Ebene 8, mit samtl. Glasteile

allseitig incl. Rahmen, Innen und AuBen, soweit ohne Gefdhrdung und

ohne Hebebiihne erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen.

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 11 m?

dmal e e
03.0320 Fahrradboxen allseitig soweit méglich, abwaschen und abledern

Hinweis:
Lackierte Metallfahrradboxen, Ixbxh= 2,5m x0,7m x1,4m

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 14,00 Stiick

12mal e
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03.0330 Fahrradabstellgitter allseitig soweit moglich, abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 328,00 Stiick

12mal i sesee—————
03.0340 Aufzugmetalleinhausung (Aufzug Ost) Ebene 8, allseitig AuBen, durch

Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 11 m?2

2mal e e
03.0350 Reinigung der Léschwasserleitungen an den Treppenhauswanden der

drei Treppenhauser

Reinigungsintervall: April und Okotber

Reinigungshdhe: bis zu 2,50m von OK Belag

Massen: Gesamtlange 27,50 Ifm

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

2mal e e
03.0360 Reinigung der Riffelblechabdeckungen im Treppenhaus Ost am

Ubergang Boden zur Fassade

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: Gesamtlange 46,20 Ifm

2mal e e
03.0370 Glasautomatikschiebetiiren mit samtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen

und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen:

Gesamtbreite/ Hohe 6,00/2,50 m

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

B2 mal e seeeesseeeesss e ————
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03.0380 Olflecken auf den Stellplatzen mit chemischen Mitteln beseitigen

soweit mit Bausubstanz vertraglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: in Absprache mit der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 m?

2mal e e
03.0390 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen. 20,00 cm?

20mal e e
03.0400 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen. 1,00 m? Reinigungsanzahl im Jahr

dmal e e
Summe 03 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich
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(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
04 Offentliche 24 h WC Anlage
Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr
Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen
04.0010 Normal/ Nassreinigung der gesamten Personal- und Offentlichen WC-
Anlage (Sperrung der WC Anlage nicht méglich) mit fachgerechten
Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel und Wiande
Reinigungsintervall: 3x Taglich bis 7.00, 12.00 u. 17.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Behinderten WC 8 m?
Herren WC 19 m?
Damen WC 21 m?
Flure 18 m?
Personal WC Herren 3 m?
Personal WC Damen 3 m?
Personal Teekiiche 4 m?
Gesamt 76,00 m?
365mal s e ————
04.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall:
Anlage 2 und 3:
Massen:
Behinderten WC
Herren WC

Damen WC

Flure

Personal WC Herren
Personal WC Damen
Personal Teekliche
Gesamt

65 mal

An Sonn- und Feiertagen
Bauteilkatalog/ Bestandsplane

8 m?

19 m?

21 m?
18 m?
3m?
3m?

4 m?
76,00 m?
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04.0030 Intensivreinigung der gesamten Personal- und Offentlichen WC- Anlage
(Sperrung der WC Anlage nicht moéglich) mit fachgerechten
Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel und Winde
Reinigungsintervall: Auf Zuruf der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Behinderten WC 8 m?
Herren WC 19 m?
Damen WC 21 m?
Flure 18 m?
Personal WC Herren 3 m?
Personal WC Damen 3 m?
Personal Teekiiche 4 m?
Gesamt 76,00 m?
12mal i s —————
04.0040 Feuchtes Wischen der Sanitartrennwande, AuBen und Innen, inkl.
Driicker, Steher und Schaniere, mit fachgerechten Reinigunsmitteln
Reinigungsinterval: Waochentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen:
Herren WC 8,00 m?
3 Abteile
Damen WC 9,00 m?
4 Abteile
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
52mal s esee————
04.0050 Technische Raume, kehren und feucht wischen mit fachgerechten
Reinigungsmitteln
Reinigungsintervall Nass: 2x jahrlich
Reinigungsintervall Trocken: 10x jahrlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Anzahl der Raume: 2,00 Stiick
Massen:
Technikraum 1 6 m?
Technikraum 2 7m?
12mal i s ————
04.0060 Mit Gitter verschlossene Gullys von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Massen: 3,00 Stick

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

1772 1 1T 1
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04.0070 Fassadentiiren mit Glasausschnitt, allseitig abwaschen und abledern
inkl. der Edelstahldriicker
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stiick
52mal s esee————
04.0080 Fassadenedelstahltiire, allseitig abwaschen und abledern inkl. der
Edelstahldriicker
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stiick
52mal s ese————
04.0090 Lichtblenden und Beleuchtungskorper allseitig abwischen und
abledern
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
WC- Anlage 15,00 Stiick bis zu 100cm Lang
12mal i e ————
04.0100 Abfallbehalter leeren, in den WC's mit Wechsel der Miilltiiten
Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Behalter: 5 Stuck
Miillbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter durch AG
365mal s e ————
04.0110 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Behalter: 5 Stuck

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter durch AG

65 mal e seeeeseeresss e ————
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04.0120 Klimaanlage allseitig abwischen und abledern
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
WC- Anlage 1,00 Stiick ca. 150 cm lang
12mal i e ————
04.0130 Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch
Reinigungsintervall: Nach Anweisung IFG
Exemplarisch:
Stahlstitzen von Taubendreck saubern
Stahliberdachung von Taubendreck saubern
Stahlgitter von Taubendreck saubern
30St e e ———
04.0140 Reinstreifer herausnehmen und reinigen
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stlick, am Eingang
1,00 Stiick im Innenbereich
12mal i s ————
Summe 04 Offentliche 24 hWC Anlage e

Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr
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05

05.0010

05.0020

05.0030

Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe fiir ein
Kalenderjahr

Dieser Titel muss als gesonderte Rechnung jeweils eingereicht werden.
Wir bitten um Kenntnisnahme und Ausfiihrung.

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen.

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Grund- / Nassreinigung des innenliegenden Granitbelages (Sperrung
der Gewerbeanlage nicht méglich) mit fachgerechten
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall
feuchtes Wischen: Mo., Mi. und Fr. bis 7.00 Uhr

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 210,00 m? Holz und Steinboden

156 mal e seeeesseeeessse e ————.

Grundreinigung der Gewerbeflache. Auflésen der Schmutz- und
Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit
Wassersauger der losgelésten Schmutzsubstanz, klar wischen.
Einlassen der Boden mit schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: Oktober und April

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

Reisezentrum 210,00 m? Holz und Steinboden

2 o 1 - 1

Reinstreifer herausnehmen und reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stiick, an der Schiebetiire Bahnseite

1,00 Stick als Laufer

1772 1 1T 1
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05.0040 Glasautomatikschiebetiiren mit samtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen
und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen:
Gesamtbreite, je 3,50 m
3,00 Stick
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
52mal s sesee————
05.0050 Reinigung der Treppenanlage zur StraBenseite
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 5,00 Einzelstufen, an drei Seiten
52mal s ese————
05.0060 Reinigung des Gitterrostes (Reinstreifer) auf der Treppenanlage zur
StraBenseite
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 20x2,0m
52mal s eses————
05.0070 Gelander und Handlaufe abwischen, Edelstahlteile blank halten,
Spinnweben entfernen
Reinigungsintervall: Wéchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 4 Meter Edelstahlgelander
52mal s s ————
05.0080 Klimaanlage allseitig abwischen und abledern
Reinigungsinterwall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
WC- Anlage 2,00 Stick ca. 150 cm lang

1772 2 1T 1
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05.0090 Kassenautomaten reinigen
Reinigungsintervall: taglich bis 7:00Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2,00 Stiick
365mal s s ————
05.0100 Zulage zur vorherigen Position
Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2,00 Stiick
63mal s s ————
05.0110 TV- Bildschirm reinigen
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stiick Uber der Schiebetiire, Bahnseite
52mal s esee————
05.0120 Lichtblenden und Beleuchtungskoérper allseitig abwischen und
abledern
Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 10,00 Stick bis zu 100cm lang
12mal i s —————
05.0130 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern
Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,50m Lange
6,00 Stick
12mal i s —————
05.0140 EdelstahlauBenflache Aufzug reinigen

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

Aufzugskabine West 1,00 Stilck

52mal e
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05.0150 Fluchtwegschilder, beidseitig reinigen

Reinigungsintervall: Wadchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 6,00 Stick

52mal s e ————
05.0160 Milleimer entleeren und AuBenreinigung

Reinigungsintervall: Taglich, bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 Stiick

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: AN mit Nachweis

365mal s e ———
05.0170 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 Stiick

Miillbeutel: wird vom AG gestellt

Entsorgung: AN mit Nachweis

65mal i e ———
Summe 05 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe fiir ein .,

Kalenderjahr
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06 Winterdienst am Parkhaus

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir

die Oberflachen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblatter”

(Anlage 1) zu entnehmen.

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.
06.0010 Raumen des Vorplatzes von Schnee und Eis um- und an die WC-

Anlage

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: Nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Zugang Gewerbe 22,00 m?

Asphalt 84,00 m?

Schotterflache/Griin 119,00 m?

Betonpflaster Gehwege 705,00 m?

Gesamtflache 930,00 m?

10mal i s ————
06.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall; nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 930,00 m?

3mal i e ————
06.0030 Bestellen, Anliefern und Streuen der Verkehrsflachen mit Salz zur

Vermeidung von Schnee- und Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall; nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: Vom AN zu stellen

Massen:: 930,00m?

10mal e seeressseeesssseeeesserenn..
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06.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall; nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen:: 930,00m?

3mal s e —————
06.0050 Bestellen, Anliefern und Streuen der Verkehrsflachen mit Split

Vermeidung von Schnee- und Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 930,00 m?

10mal i s ———
06.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 930,00 m?

3mal s s ————
06.0070 Entfernen des Streugutes vor der WC- Anlage und an den Zuhéangen,

bei punktueller gréBerer Anhdufung und zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ jahrlich

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 90,00 m?

Tmal i e —————
06.0080 Entwasserungsrinnen Ebene 0 und Ebene 1, von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 100,00 Ifm Rinne Ebene 0

100,00 Ifm Rinne Ebene 1

1mal e
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Summe 06 Winterdienstam Parkhaus
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07 Winterdienst an den Fahrradparkplatz

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen.

07.0010 Raumen des Vorplatzes von Schnee und Eis
um- und an die WC- Anlage

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Betonpflaster 398,00 m?

Gehweg 86,00 m?

Gesamtflache: 475,00 m?

LY 0 1 - 1
07.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Betonpflaster 398,00 m?

Gehweg 86,00 m?

Gesamtflache: 475,00 m?

3mal e eeeerererererere————
07.0030 Streuen der Verkehrsflachen mit Salz zur Vermeidung von Eisglitte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 475,00 m?

30mal s s ————
07.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: Vom AN zu stellen

Massen: 475,00 m?

5 282 1 T 1
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07.0050 Streuen der Verkehrsflachen mit Split zur Vermeidung von Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 475,00 m?

30mal s s ————
07.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 475,00 m?

3mal s s ————
07.0070 Entfernen des Streugutes bei punktueller gréBerer Anhdufung und

zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 90,00 m?

Tmal i s ————
Summe 07 Winterdienst an den Fahrradparkplatz s
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08 Winterdienst bei Freideck Ebene

Massen, die Reinigungsvertraglichkeit und

Maschieneneinsatzbertraglichkeit sind dem beiliegendem

"Oberflaichendatenblatt™” (Anlage 1) zu enthehmen.
08.0010 Raumen der gesamten Freideckflache von Schnee und Eis

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1.127,00 m* OS 8

S50mal s e ————
08.0020 Zulage zur vorherigen Positon

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

1.127,00 m? Beschichtung
0S8

3mal i s ————
08.0030 Streuen der Verkehrsflachen mit Split zur Vermeidung von Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 1.127,00 m?

30mal s e ————
08.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall; nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: Vom AN zu stellen

Massen: 1.127,00 m?

3mal e
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08.0050 Entfernen des Streugutes bei punktueller gréBerer Anhdufung und

zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 90,00 m?

Tmal i e —————
08.0060 Entwéasserungsrinnen Ebene 0 und Ebene 1, von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 100,00 Ifm Rinne Ebene 0

100,00 Ifm Rinne Ebene 1

1mal e

Summe 08

Winterdienst bei Freideck Ebene




Projekt:

Parkhaus am Hauptbahnhof West

LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

Seite 32

(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, AuRenbereich, fiirein ....cccciiiiiceeeen,
Kalenderjahr

02 Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, AuBenbereich .......cccoeeceeeeene,

03 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich L ——

04 Offentliche 24 hWC Anlage e
Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr

05 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe fiirein =~ ..,
Kalenderjahr

06 Winterdienst am Parkhaus

07 Winterdienst an den Fahrradparkplatz s

08 Winterdienst bei Freideck Ebene L

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccccrvnrinerrinsnnnn %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



