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LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein 
Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

Für die Reinigungsarbeiten des Gewerbeteils (Titel Nr. 5), muss eine 
separate Rechnungslegung erfolgen!

01.0010 Sämtliche zum Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich der 
öffentlichen Ausgänge von Papier und sonstigem Unrat 

Reinigungsintervall: Täglich, bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 347,00 m² Betonpflasterbelag

84,00 m² Aspalt
119,00 m² Schotterfläche/Grün
90,00 m² Pflasterbelag

365 mal ...................... ..............................

01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 347,00 m² Betonpflasterbelag

84,00 m² Aspalt
119,00 m² Schotterfläche/Grün
90,00 m² Pflasterbelag

65 mal ...................... ..............................

01.0030 Pflasterbeläge nachsanden

Hinweis:
Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen 
in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: April
Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 437,00 m² Pflasterbelag

1 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0040 Mit Gitter verschlossene Wasserrinne und Gullys von Schmutz 
befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren.

Reinigungsintervall: März, Mai, Sept. und Oktober
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 lfm

2,00 Stück

4 mal ...................... ..............................

01.0050 Parkschild aus Alugubond, einseitig reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 3,00m von OK Bodenbelag
Massen: 2.00 Stück

Länge/Breite 40,0 x 1,10 Meter

2 mal ...................... ..............................

01.0060 Wassereinläufe und Gullies von Schmutz befreien, Schlammeimer - 
soweit herausnehmbar - entleeren

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept, Dez
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 12,00 m verschlossene Rinne bei Reinstreifer

3,00 m verschlossene Rinnen bei Aufzug und WC's 

4 mal ...................... ..............................

01.0070 Mülleimer entleeren und Außenreinigung

Reinigungsintervall: Täglich, bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 Stück
Müllbeutel: wird vom AG gestellt
Entsorgung: AN mit Nachweis

365 mal ...................... ..............................

01.0080 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 Stück
Müllbeutel: wird vom AG gestellt
Entsorgung: AN mit Nachweis

65 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0090 Fassadenfenster und sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen und 
Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 m²

2 Stück

2 mal ...................... ..............................

01.0100 Fassandenlüftungsgitter allseitig incl. Rahmen, durch Einwaschen und 
Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

1 Stück

2 mal ...................... ..............................

01.0110 Fassadenplatten und sämtl. Einfassungsteile bis zu einer Höhe von 4,0 
Meter allseitig incl. Rahmen und Ablagen, durch Einwaschen und 
Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 72,00 m²

2 mal ...................... ..............................

01.0120 Reinigung der Holzlammellensitzbänke

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück

4,5 Meter lang

2 St ...................... ..............................

01.0130 Lichtstehlen am Vorplatz reinigen

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept, Dez

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 4,40m von OK Bodenbelag
Massen: 4,00 Stück

4 mal ...................... ..............................

Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein 
Kalenderjahr

..............................
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02 Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

02.0010 Die Fahrradparkplatzflächen und die Grünflächen von Paper und 
sonstigem Unrat befreien

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 398,00 m² Pflasterbelag

365 mal ...................... ..............................

02.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 398,00 m² Pflasterbelag

65 mal ...................... ..............................

02.0030 Betonsteinbeläge nachsanden

Hinweis:
Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Basalt und 
Betonpflasterbelägen mit Besen in die Fugen einkehren, ohne 
Rückstände auf den Belägen

Reinigungsintervall: April
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen
Massen: 398,00 m² Pflasterbelag

1 mal ...................... ..............................

02.0040 Parkanlagenschilder reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 Stück
Schildgröße: 30 x 50 cm

2 mal ...................... ..............................

02.0050 Gullys von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - 
entleeren

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept, Dez
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück Gully

4 mal ...................... ..............................
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02.0060 Stahltragkonstruktion reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: Traggerüst des Glasdaches auf 

einer Fläche von 187 m²

2 mal ...................... ..............................

02.0070 Glasdach reinigen

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 187 m²

Höhe bis zu 3,0 m

3 mal ...................... ..............................

Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich ..............................
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03 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

03.0010 Grund-/ Nassreinigung der geamten Parkanlage mit speziellen 
Kehrsaugmaschinen (Staubentwicklung ist zu vermeiden) mit 
fachgerechten Reinigungsmittelm. Sperrung der Parkeinrichtung für 
die Reinigung ist nicht möglich)

Reinigungsintervall: Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: Betonpflaster 3.208,00 m²

OS 8 15,849,00 m²
OS 10 847,00 m²
Inklusive der Dehnungsfugen mit und ohne Profil

52 mal ...................... ..............................

03.0020 Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen

Reinigungsintervall: täglich bis 7:00Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6,00 Stück

365 mal ...................... ..............................

03.0030 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 6,00 Stück

65 mal ...................... ..............................

03.0040 Treppenhäuser und Aufzüge von Papier und Unrat befreien und feucht 
wischen

Reinigungsintervall kehren: Täglich, bis 7.00 Uhr
Reinigungsintervall feucht wischen: Mo. und Do. bis 7.00 Uhr

   Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ BestandspläneMassen:
Treppenhaus Ost 111 m²
Treppenhaus Mitte 115 m²
Treppenhaus West 128 m²

365 mal ...................... ..............................
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03.0050 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ BestandspläneMassen:
Treppenhaus Ost 111 m²
Treppenhaus Mitte 115 m²
Treppenhaus West 128 m²

65 mal ...................... ..............................

03.0060 Grundreinigung des Eingangsbereiches der Treppenhäuser. Auflösen 
der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen 
oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, 
klar wischen. Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 354,00 m²

2 mal ...................... ..............................

03.0070 Kehren und wischen der Bodenbeläge in den Aufzugkabinen, inkl. 
Säuberung der Aufzugsschienen mit fachgerechten

Reinigungsintervall: Mo. und Do., bis 7.00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Aufzugskabine Ost 2,5 m²
Aufzugskabine West 3,5 m²
Schienen 21 Stück

104 mal ...................... ..............................

03.0080 Edelstahlaußenfläche Aufzug reinigen

Reinigungsintervall: wöchentlich am Mittwoch
bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Aufzugskabine Ost 7,00 Haltestellen
Aufzugskabine West 8,00 Haltestellen

52 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0090 Fahrstuhlkabine und deren Türen innen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Haltestellentüren: 15 Stück
Aufzugstüren: 3 Stück
Anzahl der Aufzüge: 2 Stück

52 mal ...................... ..............................

03.0100 Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen 
und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen.

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: Gesamtbreite/ Höhe 6,0/2,5 m

52 mal ...................... ..............................

03.0110 Metallblende Ebene 8 vom Dach, reinigen und blank bekommen

Reinigungsintervall: Juni
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 105 m bis zu einer Höhe von 25 cm

1 mal ...................... ..............................

03.0120 Technikräume, Müllräume, sowie Räume mit Steuerungszentralen 
kehren und feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2x Jährlich, April und Oktober
Reinigungsintervall Trocken: 10x Jährlich (restliche Monate)
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Epoxidharz/ Betonpflaster 193 m²
Anzahl der Räume: 9,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

03.0130 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage 1 Leitung als 
Rohrleitungen/Kabelrinne/gedämmte Leitung

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: bis zu 2,20m von OK Belag
Massen: 1.059,00 lfm

1.060,96 lfm
Gesamt 2.119,96 lfm

2 mal ...................... ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0140 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Leitungsbündel 
mit bis zu 2 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 769,00 lfm
Reinigungshöhe: bis zu 2,20m von OK Belag

2 mal ...................... ..............................

03.0150 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage Leitungsbündel 
mit bis zu 3 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedämmte Leitungen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Massen: 238,00 lfm
Reinigungshöhe: bis zu 2,20m von OK Belag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

2 mal ...................... ..............................

03.0160 Offene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: März, August und November
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen; 467,00 lfm

3 mal ...................... ..............................

03.0170 Mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: März, Juni, August und November
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 467,00 lfm

4 mal ...................... ..............................

03.0180 Beleuchtungskörper allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen; 510,00 Stück Leuchten bis 60cm lang

2 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0190 Rauchmelder, Klendosen, Hupen, etc. feucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 32 Stück Rauchmelder

72 Stück Klemmdosen bis 20x20cm

12 mal ...................... ..............................

03.0200 Elektroschaltschränke handfeucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen!

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 8 Stück bis 100x 60 cm

4 mal ...................... ..............................

03.0210 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,50m Länge
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

12 mal ...................... ..............................

03.0220 Sämtliche Kameras, Rundleuchten und Rettungswegschilder, etc. 
reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen:
Rundleuchten 147 Stück D= 30cm
Kameras 32 Stück
Lautsprecher 24 Stück
Blitzlichthupe 24 Stück
Flutwegschilder 123 Stück 25cmx20cm

12 mal ...................... ..............................

03.0230 Lüftungsgitter in den Technikräumen abstauben und von Unrat und 
Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplän
Massen: 2 Stück

3,00 m²

12 mal ...................... ..............................
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03.0240 Brandschutzrolltore inkl. Führungsschienen und Einhausung, 
abwaschen und abledern

Hinweis:
Nicht mit Dampfstrahler reinigen, da diese aufquellen können!

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen:
Rolltore 4 Stück je 450cm x 220cm
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

12 mal ...................... ..............................

03.0250 Sämtliche Parkgaragenzugangstüren, Verbindungstüren und 
Techniktüren, allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 44,00 Stück
davon mit Glasausschnitt 8,00 Stück
kleine Türen(Klappen)
1,20 x 1,00 Meter 8,00 Stück, Treppenhaus West

52 mal ...................... ..............................

03.0260 Fassadengitter großmaschig

Hinweis:
Großmaschiges Industrieabgitter als absturzsicherung abstauben und 
von Unrat und Spinnweben befreien 

Reinigungsintervall: November
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 126,00 m²

1 mal ...................... ..............................

03.0270 Fassadengitter feinmaschig am Treppenhaus Ost

Hinweis:
Feinmaschiges Fassaden. und Absperrgitter abstauben und von Unrat 
und Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: November
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 126,00 m²

1 mal ...................... ..............................
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03.0280 Geländer und Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie 
Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern 
entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 108,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

03.0290 Lochblechgeländer mit Edelstahlhandlauf abwischen, eloxierte, 
verchromte sowie Edelstahlteile blank halten

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 m²

12 mal ...................... ..............................

03.0300 Mauerabdeckblech in der Ebene 8 reinigen

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 18,90 lfm

4 mal ...................... ..............................

03.0310 Aufzugsglaseinhausung (Aufzug West) Ebene 8, mit sämtl. Glasteile 
allseitig incl. Rahmen, Innen und Außen, soweit ohne Gefährdung und 
ohne Hebebühne erreichbar, durch Einwaschen und Abziehen reinigen.

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 11 m²

4 mal ...................... ..............................

03.0320 Fahrradboxen allseitig soweit möglich, abwaschen und abledern

Hinweis:
Lackierte Metallfahrradboxen, lxbxh= 2,5m x0,7m x1,4m

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 14,00 Stück

12 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0330 Fahrradabstellgitter allseitig soweit möglich, abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 328,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

03.0340 Aufzugmetalleinhausung (Aufzug Ost) Ebene 8, allseitig Außen, durch 
Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 11 m²

2 mal ...................... ..............................

03.0350 Reinigung der Löschwasserleitungen an den Treppenhauswänden der 
drei Treppenhäuser

Reinigungsintervall: April und Okotber
Reinigungshöhe: bis zu 2,50m von OK Belag
Massen: Gesamtlänge 27,50 lfm
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

2 mal ...................... ..............................

03.0360 Reinigung der Riffelblechabdeckungen im Treppenhaus Ost am 
Übergang Boden zur Fassade

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: Gesamtlänge 46,20 lfm

2 mal ...................... ..............................

03.0370 Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen 
und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen:
Gesamtbreite/ Höhe 6,00/2,50 m
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

52 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0380 Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen 
soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: in Absprache mit der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

2 mal ...................... ..............................

03.0390 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 20,00 cm²

20 mal ...................... ..............................

03.0400 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen. 1,00 m² Reinigungsanzahl im Jahr

4 mal ...................... ..............................

Summe 03 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich ..............................
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04 Öffentliche 24 h WC Anlage 
Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

04.0010 Normal/ Nassreinigung der gesamten Personal- und Öffentlichen WC- 
Anlage (Sperrung der WC Anlage nicht möglich) mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel und Wände

Reinigungsintervall: 3x Täglich bis 7.00, 12.00 u. 17.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behinderten WC 8 m²
Herren WC 19 m²
Damen WC 21 m²
Flure 18 m²
Personal WC Herren 3 m²
Personal WC Damen 3 m²
Personal Teeküche 4 m²
Gesamt 76,00 m²

365 mal ...................... ..............................

04.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behinderten WC 8 m²
Herren WC 19 m²
Damen WC 21 m²
Flure 18 m²
Personal WC Herren 3 m²
Personal WC Damen 3 m²
Personal Teeküche 4 m²
Gesamt 76,00 m²

65 mal ...................... ..............................
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04.0030 Intensivreinigung der gesamten Personal- und Öffentlichen WC- Anlage 
(Sperrung der WC Anlage nicht möglich) mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln. Inkl. der aufgehenden Sockel und Wände

Reinigungsintervall: Auf Zuruf der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behinderten WC 8 m²
Herren WC 19 m²
Damen WC 21 m²
Flure 18 m²
Personal WC Herren 3 m²
Personal WC Damen 3 m²
Personal Teeküche 4 m²
Gesamt 76,00 m²

12 mal ...................... ..............................

04.0040 Feuchtes Wischen der Sanitärtrennwände, Außen und Innen, inkl. 
Drücker, Steher und Schaniere, mit fachgerechten Reinigunsmitteln

Reinigungsinterval: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen:
Herren WC 8,00 m²

3 Abteile
Damen WC 9,00 m²

4 Abteile
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

52 mal ...................... ..............................

04.0050 Technische Räume, kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2x jährlich
Reinigungsintervall Trocken: 10x jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Anzahl der Räume: 2,00 Stück
Massen:
Technikraum 1 6 m²
Technikraum 2 7 m²

12 mal ...................... ..............................

04.0060 Mit Gitter verschlossene Gullys von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Massen: 3,00 Stück
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

12 mal ...................... ..............................
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04.0070 Fassadentüren mit Glasausschnitt, allseitig abwaschen und abledern 
inkl. der Edelstahldrücker

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

04.0080 Fassadenedelstahltüre, allseitig abwaschen und abledern inkl. der 
Edelstahldrücker

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

04.0090 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC- Anlage 15,00 Stück bis zu 100cm Lang

12 mal ...................... ..............................

04.0100 Abfallbehälter leeren, in den WC's mit Wechsel der Mülltüten

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behälter: 5 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

365 mal ...................... ..............................

04.0110 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behälter: 5 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

65 mal ...................... ..............................
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04.0120 Klimaanlage allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC- Anlage 1,00 Stück ca. 150 cm lang

12 mal ...................... ..............................

04.0130 Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch

Reinigungsintervall: Nach Anweisung IFG
Exemplarisch:
Stahlstützen von Taubendreck säubern
Stahlüberdachung von Taubendreck säubern
Stahlgitter von Taubendreck säubern

30 St ...................... ..............................

04.0140 Reinstreifer herausnehmen und reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück, am Eingang

1,00 Stück im Innenbereich

12 mal ...................... ..............................

Summe 04 Öffentliche 24 h WC Anlage 
Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

..............................
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05 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein 
Kalenderjahr

Dieser Titel muss als gesonderte Rechnung jeweils eingereicht werden. 
Wir bitten um Kenntnisnahme und Ausführung.

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

05.0010 Grund- / Nassreinigung des innenliegenden Granitbelages (Sperrung 
der Gewerbeanlage nicht möglich) mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall 
feuchtes Wischen: Mo., Mi. und Fr. bis 7.00 Uhr

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 210,00 m² Holz und Steinboden

156 mal ...................... ..............................

05.0020 Grundreinigung der Gewerbefläche. Auflösen der Schmutz- und 
Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit 
Wassersauger der losgelösten Schmutzsubstanz, klar wischen.  
Einlassen der Böden mit schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: Oktober und April
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Reisezentrum 210,00 m² Holz und Steinboden

2 mal ...................... ..............................

05.0030 Reinstreifer herausnehmen und reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück, an der Schiebetüre Bahnseite

1,00 Stück als Läufer

12 mal ...................... ..............................
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05.0040 Glasautomatikschiebetüren mit sämtl. Glasteile allseitig incl. Rahmen 
und Ablagen, durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen:
Gesamtbreite, je 3,50 m

3,00 Stück
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

52 mal ...................... ..............................

05.0050 Reinigung der Treppenanlage zur Straßenseite

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 5,00 Einzelstufen, an drei Seiten

52 mal ...................... ..............................

05.0060 Reinigung des Gitterrostes (Reinstreifer) auf der Treppenanlage zur 
Straßenseite

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,0 x 2,0 m

52 mal ...................... ..............................

05.0070 Geländer und Handläufe abwischen, Edelstahlteile blank halten, 
Spinnweben entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 4 Meter Edelstahlgeländer

52 mal ...................... ..............................

05.0080 Klimaanlage allseitig abwischen und abledern

Reinigungsinterwall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
WC- Anlage 2,00 Stück ca. 150 cm lang

12 mal ...................... ..............................
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05.0090 Kassenautomaten reinigen

Reinigungsintervall: täglich bis 7:00Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück

365 mal ...................... ..............................

05.0100 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 2,00 Stück

63 mal ...................... ..............................

05.0110 TV- Bildschirm reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück über der Schiebetüre, Bahnseite

52 mal ...................... ..............................

05.0120 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 10,00 Stück bis zu 100cm lang

12 mal ...................... ..............................

05.0130 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich bis zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,50m Länge

6,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

05.0140 Edelstahlaußenfläche Aufzug reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Aufzugskabine West 1,00 Stück

52 mal ...................... ..............................
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05.0150 Fluchtwegschilder, beidseitig reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6,00 Stück

52 mal ...................... ..............................

05.0160 Mülleimer entleeren und Außenreinigung

Reinigungsintervall: Täglich, bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: AN mit Nachweis

365 mal ...................... ..............................

05.0170 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 Stück
Müllbeutel: wird vom AG gestellt
Entsorgung: AN mit Nachweis

65 mal ...................... ..............................

Summe 05 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein 
Kalenderjahr

..............................
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06 Winterdienst am Parkhaus

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

06.0010 Räumen des Vorplatzes von Schnee und Eis um- und an die WC- 
Anlage

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden. 

Intervall: Nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Zugang Gewerbe 22,00 m²
Asphalt 84,00 m²
Schotterfläche/Grün 119,00 m²
Betonpflaster Gehwege 705,00 m²
Gesamtfläche 930,00 m²

10 mal ...................... ..............................

06.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 930,00 m²

3 mal ...................... ..............................

06.0030 Bestellen, Anliefern und Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur 
Vermeidung von Schnee- und Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen:: 930,00m²

10 mal ...................... ..............................
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06.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen:: 930,00m²

3 mal ...................... ..............................

06.0050 Bestellen, Anliefern und Streuen der Verkehrsflächen mit Split 
Vermeidung von Schnee- und Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 930,00 m²

10 mal ...................... ..............................

06.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt werden.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 930,00 m²

3 mal ...................... ..............................

06.0070 Entfernen des Streugutes vor der WC- Anlage und an den Zuhängen, 
bei punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 90,00 m²

1 mal ...................... ..............................

06.0080 Entwässerungsrinnen Ebene 0 und Ebene 1, von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 100,00 lfm Rinne Ebene 0

100,00 lfm Rinne Ebene 1

1 mal ...................... ..............................
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Summe 06 Winterdienst am Parkhaus ..............................
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07 Winterdienst an den Fahrradparkplatz

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiligendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

07.0010 Räumen des Vorplatzes von Schnee und Eis  
um- und an die WC- Anlage

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Betonpflaster 398,00 m² 
Gehweg 86,00 m²
Gesamtfläche: 475,00 m²

50 mal ...................... ..............................

07.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Betonpflaster 398,00 m² 
Gehweg 86,00 m²
Gesamtfläche: 475,00 m²

3 mal ...................... ..............................

07.0030 Streuen der Verkehrsflächen mit Salz zur Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 475,00 m²

30 mal ...................... ..............................

07.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 475,00 m²

3 mal ...................... ..............................
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07.0050 Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 475,00 m²

30 mal ...................... ..............................

07.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 475,00 m²

3 mal ...................... ..............................

07.0070 Entfernen des Streugutes  bei punktueller größerer Anhäufung und 
zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 90,00 m²

1 mal ...................... ..............................

Summe 07 Winterdienst an den Fahrradparkplatz ..............................
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08 Winterdienst bei Freideck Ebene

Massen, die Reinigungsverträglichkeit und 
Maschieneneinsatzberträglichkeit sind dem beiliegendem 
"Oberflächendatenblatt" (Anlage 1) zu entnehmen.

08.0010 Räumen der gesamten Freideckfläche von Schnee und Eis

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1.127,00 m² OS 8

50 mal ...................... ..............................

08.0020 Zulage zur vorherigen Positon

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:

1.127,00 m² Beschichtung 
OS 8

3 mal ...................... ..............................

08.0030 Streuen der Verkehrsflächen mit Split zur Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 1.127,00 m²

30 mal ...................... ..............................

08.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 1.127,00 m²

3 mal ...................... ..............................
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08.0050 Entfernen des Streugutes  bei punktueller größerer Anhäufung und 
zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 90,00 m²

1 mal ...................... ..............................

08.0060 Entwässerungsrinnen Ebene 0 und Ebene 1, von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: nach der Frostperiode
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 100,00 lfm   Rinne Ebene 0

100,00 lfm   Rinne Ebene 1

1 mal ...................... ..............................

Summe 08 Winterdienst bei Freideck Ebene ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof West  

LV-Bezeichnung: LOS 8 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf West

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst am Parkhaus, Außenbereich, für ein 
Kalenderjahr

..............................

02 Reinigungs- und Kehrdienst am Fahrradparkplatz, Außenbereich ..............................

03 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich ..............................

04 Öffentliche 24 h WC Anlage 
Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

..............................

05 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich/Gewerbe für ein 
Kalenderjahr

..............................

06 Winterdienst am Parkhaus ..............................

07 Winterdienst an den Fahrradparkplatz ..............................

08 Winterdienst bei Freideck Ebene ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


