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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

01.0010 Sämtliche zum Parkeinrichtung gehörende Flächen einschließlich des 
öffentlichen Ausganges von Papier und sonstigem Unrat befreien

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 768,00 m² Pflasterbelag und

Asphalt

365 mal ...................... ..............................

01.0020 Zulage zur vorherigen Position 

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 768,00 m² Pflasterbelag und Asphalt

65 mal ...................... ..............................

01.0030 Zur Parkeinrichtung gehörende Fahrradabstellflächen, Kiesflächen an 
der Parkeinrichtung sowie die Grünflächen, die von Papier und 
sonstigem Unrat zu befreien sind

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 506,00 m² Humus und Kies

50,00 m² fahrradaufstellfläche

365 mal ...................... ..............................

01.0040 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 556,00 m²

65 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0050 Pflasterbeläge nachsanden

Hinweis:
Verbau von Quarzsand auf den Pflasterbelägen mit Besen in die Fugen 
einkehren, ohne Rückstände auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: Nach der Winterzeit
Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen
Massen: 731,00 m² Pflasterbelag
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne

1 mal ...................... ..............................

01.0060 Gullys von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar - 
entleeren

Reinigungsintervall: Monatlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 4,00 Stück Gully

12 mal ...................... ..............................

01.0070 Lichtblenden und Beleuchtungskörper beidseitig außen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 3,00 Stück
Reinigungshöhe: Bis zu 4,40m von OK Bodenbelag

2 mal ...................... ..............................

01.0080 Wegweiser und Schilder bei Parkanlagenein- und ausgang reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 8,00 Stück

2 mal ...................... ..............................

01.0090 Mülleimer entleeren und Außenreinigung

Reinigungsintervall: 3x wöchentlich, Mo., Mi. und Fr.
Bei Feiertag der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 5,00 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter

durch AG

52 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

01.0100 Reinigung der Baumscheiben von Unrat und Laub säubern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 6,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein 
Kalenderjahr

..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht 
möglich!

02.0010 Kehren der Fahrstraßen und Flächen sowie aller Stellplatzflächen mit 
einer speziellen Kehrsaugmaschine (Staubentwicklung ist zu 
vermeiden - Sperrung der Parkanlage für Fahrzeuge nicht möglich)

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch von
November bis März 
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
OS 4 324 m²
OS 11a 5104 m²
OS 10 1956 m²
Pflaster Innen 1053 m²
Gesamt 8.437,00 m²

32 mal ...................... ..............................

02.0020 Pflasterbeläge nachsanden

Hinweis:
Liefern und Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbelägen 
mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Rückstände auf dem 
Pflasterbelag

Intervall: Nach der Winterzeit
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Mateial: Quarzsand (20 KG je Sack)

40 Stück
Massen: 1.053,00 m²

1 mal ...................... ..............................

02.0030 Grund-/ Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der 
Parkanlage nicht möglich)

Reinigungsintervall: Wöchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
OS 4 324 m²
OS 11a 5104 m²
OS 10 1956 m²
Pflaster Innen 1053 m²
Gesamt 8.437,00 m²

20 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0040 Reinigung der Rohre/Verkabelung in der gesamten Parkanlage (im 
Zuge der Nassreinigung)

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: 9 Ebenen bis ´zu 2,50m von OK Belag

1 Ebene bis zu 4,5m von OK Belag
Massen: 3.912,00 lfm

2 mal ...................... ..............................

02.0050 Technische Räume, wie Zähler-, Lüftungsraum sowie Räume mit 
Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten 
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2x jährlich, April und Oktober
Reinigungsintervall Trocken: 10x jährlich, restliche Monate
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Anzahl der Räume: 15,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0060 Neue mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz 
befreien

Reinigungsintervall: Monatlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 898,00 lfm

12 mal ...................... ..............................

02.0070 Ölflecken auf den Stellplätzen mit chemischen Mitteln beseitigen 
soweit mit Bausubstanz verträglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

2 mal ...................... ..............................

02.0080 Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen: 8,00 Stück
Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne

52 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0090 Kehren der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie der Böden in 
den Aufzugskabinen, inkl. Aufzugsschienen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 378 m²
Aufzugskabine 6 m²

52 mal ...................... ..............................

02.0100 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge in den Treppenhäusern sowie des 
Bodens in der Aufzugskabine, inkl. Aufzugsschienen, mit 
fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Montag und Donnerstag
bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 378 m²
Aufzugskabine 6 m²

104 mal ...................... ..............................

02.0110 Manuelles Kehren der Bodenbeläge bei den Kassen und im 
Eigangsbereich

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
März bis Oktober
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 32,00 m²

34 mal ...................... ..............................

02.0120 Feuchtes Wischen der Bodenbeläge bei den Kassen und im 
Eingangbereich

Reinigungsintervall: Montag und Donnerstag 
November bis Februar
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 32,00 m²

34 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0130 Geländer und Handläufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie 
Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhäusern 
entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 230,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0140 Glasabsturzsicherungen abwischen und sauber halten, Spinnweben 
entfernen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 75,00 m²

52 mal ...................... ..............................

02.0150 Zugangskontrolle, Rauchabzugstaster, SOS Sprechstelle, 
Rettungsnottaster und optischer Melder feucht abwischen 

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Schalter 22 Stück
SOS Sprechstellen 4 Stück
Kameras 11 Stück
Rauchmelder 22 Stück
Fluchtwegsschilder 30 Stück 25cm x 20cm

12 mal ...................... ..............................

02.0160 Türen mit Glasausschnitt allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 30,00 Stück

52 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0170 Fahrstuhlkabine und Türen innen reinigen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Haltestellentüren: 7 Stück
Aufzugstüre: 1 Stück
Anzahl Aufzüge: 1 Stück

52 mal ...................... ..............................

02.0180 Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
Anzahl der Aufzüge: 1 Stück

2 mal ...................... ..............................

02.0190 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Parkdecks 230,00 Stück bis zu 200cm lang
Treppenhaus 15,00 Stück bis zu 200cm lang
Austrittsgebäude 8,00 Stück bis zu 200cm lang

2 mal ...................... ..............................

02.0200 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen:
Austrittsgebäude 25,00 Stück bis zu 200cm lang

in 6,30 Meter Höhe

2 mal ...................... ..............................

02.0210 Treppenhausfenster und sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und 
Ablagen, soweit ohne Gefährdung und ohne Hebebühne erreichbar, 
durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 44,00 m²

2 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0220 Oberlichter in den Treppenhäuser allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Reinigungshöhe: Bis zu 4,5 Meter von OK Belag
Massen: 2,00 Stück

2 mal ...................... ..............................

02.0230 Grundreinigung des Eingangsbereiches und der Treppenhäuser. 
Auflösen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. 
Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgelösten 
Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der Böden mit 
schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen:
Treppenhäuser 324 m²
Aufzugskabine 6 m²

2 mal ...................... ..............................

02.0240 Glaselemente im Bereich der Kassenautomaten bei erhöhter 
Verschmutzung, z.B. nach Veranstaltungen, reinigen

Reinigungsintervall: nach Anweisung IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Massen: 22,50 m²

10 mal ...................... ..............................

02.0250 Geländer an der WC Anlage abwischen

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 14,00 lfm

52 mal ...................... ..............................

02.0260 Normalreinigung Damen. Herren und Behinderten WC

Reinigungsintervall: 2x täglich bis 7.00 Uhr und bis 17.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Räume: 3 Stück
Bodenfläche: 24,24 m²
Einbauteile: 9,00 Stück
Sockelwandfläche Fliesen:40,00 lfm

365 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0270 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Räume: 3 Stück
Bodenfläche: 24,24 m²
Einbauteile: 9,00 Stück
Sockelwandfläche Fliesen:40,00 lfm

65 mal ...................... ..............................

02.0280 Zulage Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag 

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Räume: 3 Stück
Bodenfläche: 24,24 m²
Einbauteile: 9,00 Stück
Sockelwandfläche Fliesen:40,00 lfm 2)
Räume: 3 Stück
Bodenfläche: 22,50 m²
Einbauteil: 9,00 Stück
Wandfläche Fliesen: 80,00 m²
Wandfläche
Sanitärtrennwände: 12,00 m²

52 mal ...................... ..............................

02.0290 Abfallbehälter leeren, in den WC's, den Eingangsbereichen und 
Vorplatz mit Wechsel der Mülltüten

Reinigungsintervall: Täglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behälter: 5 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter durch AG

365 mal ...................... ..............................

02.0300 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Behälter: 5 Stück
Müllbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behälter 

durch AG

65 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

02.0310 Fahrradboxen allseitig soweit möglich abwischen und abledern

Hinweis:
Lackierte Metallfahrradboxen, lxbxh= 2,5m x 0,7m x1,4m

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 5,00 Stück

12 mal ...................... ..............................

02.0320 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 20,00 cm²

20 mal ...................... ..............................

02.0330 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

20 mal ...................... ..............................

02.0340 Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch:

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG
Reinigung der Gittergebäudehülle
Reinigung der Betonattika und dessen Betonrinne des 
Tunnelzugangsgebäudes
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne

30 St ...................... ..............................

Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03 Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein Kalderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschieneneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

03.0010 Kehren des Tunnelbetonpflasterboden mit einer speziellen Kehr- 
Aufsaugmaschine (Staubentwicklich ist zu vermeiden, eine Sperrung 
ist nicht möglich)

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Mittwoch bis 7:00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Betonpflaster 1000 m²

52 mal ...................... ..............................

03.0020 Grund-/Nassreinigung des gesamten Tunnelbodens (Sperrung des 
Tunnels nicht möglich)

Reinigungsintervall: Wöchentlich am Montag und Freitag bis 7:00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Pflaster Innen 1000 m²

104 mal ...................... ..............................

03.0030 Mit Gitter verschlossene Entwässerungsrinnen von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 125,00 lfm

12 mal ...................... ..............................

03.0040 Lichtblenden und Beleuchtungskörper allseitig abwischen und 
abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 84,00 Stück bis zu 200cm lang

2 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0050 Infotafeln und sämtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und Ablagen, 
durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 10,00 Stück

2,00 Stück 2,0 x 3,0 Meter

2 cm ...................... ..............................

03.0060 Bahnanzeiger allseitig inkl. Rahmen und Ablagern, durch Einwaschen 
und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1 Stück 120cm x 400cm

2 mal ...................... ..............................

03.0070 Feinsteinzeugwand durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: März, Juni, Sept., Dez.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 626 m²

4 mal ...................... ..............................

03.0080 Betonwand abkehren und reinigen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 350 m²

1 mal ...................... ..............................

03.0090 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 20,00 cm²

20 mal ...................... ..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

03.0100 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflächen fachgerecht 
entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 1,00 m²

20 mal ...................... ..............................

Summe 03 Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein 
Kalderjahr

..............................
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Projekt: Parkhaus am Hauptbahnhof Ost 

LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04 Winterdienst für ein Kalenderjahr

Die Reinigungsverträglichkeit und Maschineneinsatzverträglichkeit für 
die Oberflächen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblätter" 
(Anlage 1) zu entnehmen.

04.0010 Räumen des gesamten Vorplatzes (ohne Asphaltstraße) von Schnee 
und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen um- und an 
die Parkeinrichtung 

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
Auf Nachweis, zusätliche Tageseinsätze

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen. 1.398,00 m² Pflasterbelag und Asphalt

50 mal ...................... ..............................

04.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Massen: 1.398,00 m² Pflasterbelag und Asphalt

5 mal ...................... ..............................

04.0030 Streuen der Verkehrsflächen (ohne Asphaltstraße) mit Salz zur 
Vermeidung von Schnee- und Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandpläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 1.436,00 m²

30 mal ...................... ..............................

04.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandpläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 1.436,00 m²

5 mal ...................... ..............................
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OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

04.0050 Streuen der Verkehrsflächen (ohne Asphaltstraße) mit Split zur 
Vermeidung von Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne 
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 1.398,00 m²

30 mal ...................... ..............................

04.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 1.398,00 m²

5 mal ...................... ..............................

04.0070 Streuen der Treppenanlage des Austrittsgebäudes mit Split zur 
Vermeidung von Schnee- und Eisglätte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.
Intervall: Nach Bedarf, nach Anweisung IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 38,00 m²

30 mal ...................... ..............................

04.0080 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen 
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspläne
Material: Vom AN zu stellen
Massen: 38,00 m²

5 mal ...................... ..............................

04.0090 Entfernen des Streugutes vor den Zugängen und Treppenanlagen bei 
punktueller größerer Anhäufung und zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 38,00 m²

1 mal ...................... ..............................
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04.0100 Entwässerungsrinnen Ebene 0.1 und 0.2 von Streusplit befreien

Reinigungsintervall: Nach der Frostperiode/ Jährlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen:
Rinne Parkhauszufahrt 12,00 lfm
Rinne Austrittsgebäude 5,00 lfm
Zugang Treppenhaus 1,50 lfm

1 mal ...................... ..............................

Summe 04 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................
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05 Bedarfsposition: Grünpflege

05.0010 Grünpflege Einfahrtsbereich

Intervall: auf Zuruf IFG, Frühjahr und Herbst
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 250 m²

2 mal ...................... ..............................

05.0020 Grünpflege Büsche

Intervall: auf Zuruf IFG, Frühjahr und Herbst
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspläne
Massen: 10 Einzelbüsche, bis 2,0 Meter hoch

2 mal ...................... ..............................

Summe 05 Bedarfsposition: Grünpflege ..............................
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LV-Bezeichnung: LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

OZ Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im Außenbereich für ein 
Kalenderjahr

..............................

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich für ein Kalenderjahr ..............................

03 Reinigungs- und Kehrdienst im Fußgängertunnel für ein 
Kalderjahr

..............................

04 Winterdienst für ein Kalenderjahr ..............................

05 Bedarfsposition: Grünpflege ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


