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01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht
moglich!

01.0010 Samtliche zur Parkeinrichtung gehérende Fléchen einschlieBlich der
offentlichen Ausgéange von Papier und sonstigem Unrat befreien
(Sperrung der Fahrbahnen nicht méglich)

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

Gehweg 165 m? Granit- Gro3steine
Ein- und Ausfahrt 329 m? Granit- Gro3steine

7 m? Kiesbett

365mal s e ———
01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Gehweg 165 m? Granit- Gro3steine

Ein- und Ausfahrt 329 m? Granit- Gro3steine

7 m? Kiesbett

65mal i e ———
01.0030 Pflasterbelage nachsanden

Hinweis:

Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbeldgen mit Besen
in die Fugen einkehren, ohne Riickstande auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: Marz

Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

Gehweg 165 m? Granit- Grof3steine

Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit- Gro3steine

I 1. 1
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01.0040 Verschraubte Wasserrinne und Gullys von Schmutz befreien,
Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren. (Sperrung der
Fahrbahn nicht méglich)
Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 5,00 Stiick Gully
1,00 StraBengully
15,00 Meter Gitterrostrinne
12mal i s ————
01.0050 Parkeinrichtungsanzeiger beidseitig auBen reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stiick
Reinigungshdhe: bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag
2mal e e
01.0060 Schilder und Wegweiser reinigen
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 17,00 Stiick
Reinigungshdhe: bis 3,50 Meter von OK Bodenbelag
2mal e e
01.0070 Aschenbecher entleeren und AuBenreinigung
Hinweis: VORSICHT! Kann heiBe Asche beinhalten!
Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1 Stiick
Mdallbeutel: Nicht notwendig
Entsorgung: Eigen.
365mal s e ————
01.0080 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,00 Stiick

Mdallbeutel: nicht notwendig

Entsorgung: eigen.

65mal
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01.0090 Lackierte Holzfassade feucht abwischen und reinigen
Treppenhaus 1 und 6

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 81,00 m2

1772 1 1T 1
01.0100 Fassadenfenster inkl. Rahmen und Fensterbrett durch Einwaschen und

Abziehen reinigen. Innen und Aufen
Treppenhaus 1 und 6

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Massen: 52,00 m?

12mal i s ————
01.0110 Dachvorstand inkl. Dachsparren allseitig reinigen und von Spinnweben

befreien

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 3,00 Meter von OK Bodenbelag

Massen: 51,00 m?

dmal e e
01.0120 FahrstuhlauBentiire reinigen (Rest bei Reinigung im Innenbereich)

Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Haltestellendoppeltiire: 2 Stlick

Anzahl Aufzlge: 1 Stlick

52mal s sesee————
01.0130 Geriffelte Stahlbetonwénde reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 3,50 Meter von OK Bodenbelag

Massen: 220,00 m?

2 ¢ 1T 1
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01.0140 Gelander (Lochblech) mit Handlauf reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Rampe 99,00 Ifm

Treppenhauser 130,00 Ifm

2mal e e
01.0150 Rundleuchten in den STB Rampenwénden reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Massen: 14,00 Stlck von bis 35cm

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

2mal e e
01.0160 Riffelblechabdeckung am Boden reinigen (Sperrung der Fahrbahn nicht

méglich)

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Massen: 9,50 m

dmal e e
01.0170 Blechtiiren ohne Glasausschnitt reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 8,00 Stick

12mal i e ————
01.0180 Lichtschachtgitter von Unrat und Laub saubern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 6,50 m?

2,00 Stiick

2mal e e

01.0190 Gittertiir bei der Schrankenanlage und im Treppenraum

Reinigungsintervall: Marz
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,20x 2,10 m

1mal e
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01.0200 Kamera mit Standsaule

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Massen: 1,00 Stlck

Reinigungshdhe: bis zu 5,50 Meter von OK Bodenbelag

2mal s smssssssssssssssssssssssssenes
01.0210 Kehren der Bodenbeldge in den Treppenhausern sowie von Papier und

Unrat befreien

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Betonboden 112 m?

Fliesen 32 m?

Treppenhauser 5 Stiick

365mal s e —————
01.0220 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Betonboden 112 m?

Fliesen 32 m?

Treppenhauser 5 Stiick

65mal e e ————
01.0230 Feuchtes Wischen der Bodenbeldge in den Treppenhéduser mit

fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach, oder auf Zuruf

IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Betonboden 112 m?

Fliesen 32 m?

Treppenhauser 5 Stiick

1772 2 1 T 1
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01.0240 Grundreinigung der Treppenhauser. Auflésen der Schmutz- und

Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit

Wassersauger der losgelésten Schmutzsubstanz, klar wischen.

Einlassen der Boden mit schmutzabweisender Emulsion

Reinigungsintervall: Oktober und April

und auf Zuruf der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Betonboden 112 m2

Fliesen 32 m?

Treppenhauser 5 Stiick

2 o 1T~ 1
Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich firein

Kalenderjahr
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02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir

die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”

(Anlage 1) zu entnehmen

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.
02.0010 Grund-/Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der

Parkanlage nicht méglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Wodchentlich, werktags bis 7:00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

0S 11b 10.259,00 m?

52mal i esee————
02.0020 Kehren der Bodenbelédge in den hinteren Fluchttreppenhauser und

deren Flure sowie von Papier und Unrat befreien

Reinigungsintervall: Wochentlich, jeweils am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Treppenhauser 3 Stiick

Flure 290 m? Betonboden

20 m? Betontreppe

52mal s ese————

02.0030 Feuchtes Wischen der Bodenbelédge in den hinteren

Fluchttreppenhéduser und deren Flure mit fachgerechten
Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Treppenhauser 3 Stiick

290 m? Betonboden
20 m? Betontreppe

1772 1 1T 1
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02.0040 Grundreinigung der hinteren Fluchttreppenhauser. Auflésen der
Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder
Absaugen mit Wassersauger der losgelésten Schmutzsubstanz, klar
wischen. Einlassen der Boden mit schmutzabweisender Emulsion
Reinigungsintervall: Oktober und April
und auf Zuruf der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Treppenhauser 4 Stlick
290 m? Betonboden
20 m? Betontreppe
2mal e e
02.0050 Kehren der Bodenbeldge im Haupttreppenhaus und deren Flure sowie
von Papier und Unrat befreien
Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Treppenhauser 1 Stiick
70 m?
365mal s e ————
02.0060 Zulage zur vorherigen Position
Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Treppenhauser 1 Stiick
70 m?
65mal i e ———
02.0070 Feuchtes Wischen der Bodenbeldge im Haupttreppenhauser mit

fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: 2x Wochentlich, Mo. + Fr.

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Fliesen 70 m?
Treppenhaus 1 Stiick

104 mal e seeresseeeesssereesseeenn..
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02.0080 Grundreinigung des Haupttreppenhauses. Auflésen der Schmutz- und
Wachsschichten durch Grundreiniger. Aufnehmen oder Absaugen mit
Wassersauger der losgelésten Schmutzsubstanz, klar wischen.
Einlassen der Boden mit schmutzabweisender Emulsion
Reinigungsintervall: Oktober und April
und auf Zuruf der IFG
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Treppenhauser 1 Stlick
70 m? Fliesen
2mal e e
02.0090 Manuelles Kehren und feuchtes Wischen in den Pfértner und
Technikraumen der TG
Reinigungsintervall Nass: Marz
Reinigungsintervall Trocken: Juni, Sept., Okt.
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Raume 4 Stuiick
35 m?
dmal e e
02.0100 Raume, wie Technik- oder Luftungsraum sowie Rdume mit
Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten
Reinigungsmitteln der Bodenbelage bei den Liiftungs- und
Strahlenschutzraumen
Hinweis:
Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden und eine
Aufsichtsperson von der IFG muss die Sicherung der Reinigungskraft
in den Raumen iibernehmen.
Reinigungsintervall Nass: Marz
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Beton/Estrichbdden 973,00 m?
Anzahl der Raume: 16,00 Stiick
Tmal i s —————
02.0110 Kehren der Bodenbelage in den Aufzuskabinen, inkl. Sduberung der

Aufzugsschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: 1x taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

Edelstahl 3,1 m?

Aufzige 2 Stlick

365 mal e seeeesseeeesss e ————
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02.0120 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Edelstahl 3,1 m?

Aufziige 2 Stilick

65mal i e ———
02.0130 Feuchtes Wischen der Bodenbelage in den Aufzugskabinen, inkl.

Aufzusschienen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: taglich bis 13.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Edelstahl 3,1 m?

Aufziige 2 Stlick

365mal s e —————
02.0140 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Edelstahl 3,1 m?

Aufziige 2 Stlick

63mal s s ———
02.0150 Fahrstuhlkabine und deren Tiren innen und auBen reinigen

Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Haltestellendoppeltiiren: 3 Stlick

Aufzugstiren: 4 Stlick

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Anzahl Aufzlge: 2 Stlick

52mal s ese————
02.0160 Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Anzahl der Aufzlige: 2 Stlick

2mal e
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02.0170 Kassenautomaten und Schrankenanlagen reinigen

Reinigungsintervall: taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 6 Stuck

365mal s s ————
02.0180 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 6,00 Stick

65mal s s ———
02.0190 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der

gesamten Parkanlage. Leitungsbiindel mit bis zu 1 Stiick

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag

Massen: 4.844,00 Ifm

2mal e e
02.0200 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der

gesamten Parkanlage. Leitungsbiindel mit bis zu 2 Stiick

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag

Massen: 548,00 Ifm

2mal e e
02.0210 Reinigung von Kabelwannen, Elektrorohre und Leitungen in der

gesamten Parkanlage. Leitungsbiindel mit bis zu 2 Stiick

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Reinigungshdhe: bis zu 2,50 Meter von OK Belag
Massen: 29,00 Ifm

2mal e
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02.0220 Reinigung von Rohrleitungen an Wanden in der gesamten Parkanlage.
Leitungsbiindel mit bis zu 1 Stiick
Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Reinigungshdhe: von 0,00 bis zu 2,50 m
von Belag und an den Wanden in den
Treppenraumen
Massen: 134,00 Ifm
2mal e e
02.0230 Offene Entwasserungsrinnen mit Gully von Schmutz befreien
Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 455,00 Ifm
52mal s eses————
02.0240 Edelstahlgeléander abwischen, Stahlteile blank halten, Spinnweben
entfernen
Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 1,50 Ifm
52mal s esee————
02.0250 Stabgeldnder abwischen, eloxierte, verchromte sowie Edelstahlteile
blank halten, Spinnweben in den Treppenhausern entfernen
Reinigungsintervall: Waochentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 15,00 Ifm
52mal s ese————
02.0260 Edelstahlhandlaufe abwischen und blank halten
Reinigungsintervall: Wochentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 9,00 Ifm

B2 mal e seeeesseeressse e e———
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02.0270 Abfallbehailter leeren mit Wechsel der Miilltiiten

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Behalter: 3 Stuck

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter

durch AG

365mal s e ————
02.0280 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Behalter: 3 Stuck

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter

durch AG

65mal i e ———
02.0290 Brandmelder mit Anschlussleitung bis 2,5 Meter reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 504 Stiick

2mal e e
02.0300 Torschalter, Zugangskontrollen, CO2 und NO2 Melder, SOS

Sprechstellen, Kameras, Rauchmelder, Notbeleuchtung und
Messstellen, feucht abwischen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Kamera rund 2 Stuck
Kamera langlich 13 Stiick
NO2/CO2 Melder 10 Stuick
Fluchtwegsleuchten 6 Stilick 25cm x 20cm
Motoraus Anzeigetafel 9 Stiick 100cm x 20cm
Rauchmelder 22 Stick
Schalter 19 Stick
Hupen 8 Stiick
Metallplatten 38 Stiick 25cm x 30cm
Runde Glasfenster 6 Stlck Bullaugen D = 15cm

12mal e
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02.0310 Lichtblenden und Beleuchtungskorper allseitig abwischen und

abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Réhrenleuchten 282 Stiick bis zu 160cm lang

Runde Deckenleuchten 10 Stiick

2 1 1T~ 1

02.0320 Steuerungszentralen und Stromkaésten allseitig reinigen
Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, LEBENSGEFAHR!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'tne
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: Schilderanordnungen bis zu 2,0m lange
18,00 Stiick
12mal i e —————
02.0330 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern
Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'tne
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane
Massen: Schilderanordnungen bis zu 2,0m lange
17,00 Stiick
12mal i s —————
02.0340 Samtliche Brandschutzrolltore, deren Technik inkl. Fiihrungsschienen

und Einhausung abwaschen und abledern

Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen konnen!

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Rolltore 12 Stiick 500cm x 250cm

2 Stlick 750cm x 250cm

1772 1 1T 1
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02.0350 Samtliche Parkgaragenzugangstiiren ohne Glasausschnitt und

Techniktiiren allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 28 Stiick

1772 1 1T 1
02.0360 Normalreinigung Damen, Herren und Behinderten WC

Reingungsintervall: 2x Taglich bis 7.00 Uhr und bis 18.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Raume: 6 Stlick

Bodenflache: 32,00 m2

Einbauteile: 15,00 Stiick

Schamtrennelemente 1,00 Stiick

WC Tiren 5,00 Stlick

Wandflache Fliesen: 62,00 m2

Liftungsgitter: 5,00 Stiick

365 mal e seeeesseeresss e ————
02.0370 Zulage vor vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

2x Taglich bis 7.00 Uhr und bis 18.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Raume: 6 Stlick

Bodenflache: 32,00 m2

Einbauteile: 15,00 Stiick

Schamtrennelemente 1,00 Stiick

WC Tiren 5,00 Stiick

Wandflache Fliesen: 62,00 m2

Liftungsgitter: 5,00 Stiick

65 mal e seeeesseeeesss e ————
02.0380 Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC inkl.

Bereitstellung einer Reinigungskraft fiir 6 Stunden

Reinigungsintervall: Nach Anweisung IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Raume: 6 Stiick

Bodenflache: 32,00 m?

Einbauteile: 15,00 Stiick
Schamtrennelemente 1,00 Stiick

WC Tiren 5,00 Stiick

Wandflache Fliesen: 62,00 m?

Liftungsagitter: 5,00 Stiick

3mal e
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02.0390 Abfallbehalter in den WC's leeren mit Wechsel der Miilltiiten

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Behalter: 2 Stuck

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter durch AG

365mal s e ————
02.0400 Zulage vor vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Behalter: 2 Stuck

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter durch AG

65mal i s —————
02.0410 Luftungsgitter in den Seitenwdnden abstauben und von Unrat und

Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Runde Luftgitter 20 Stiick d=12cm

Runde Luftgitter 10 Stiick d =23cm

Runde Luftgitter 36 Stiick d =75cm

Liftungslamellen 64 Stiick 130 x 110cm

12mal i e —————
02.0420 Strahlenschutztiiren einseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 13,00 Stiick

12mal i e —————
02.0430 Gitterb6éden in den Schleusen bei den WC's und TH's reinigen

Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch
bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 13,00 m?

Anzahl 4,00 Teilbereich

52mal e



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Parkeinrichtung Reduit Tilly
LOS 5 Unterhaltsreinigung Parkeinrichtung Reduit Tilly

Seite 19

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
02.0440 Olflecken auf den Stellplatzen mit chemischen Mitteln beseitigen

soweit mit Bausubstanz vertraglich und technisch machbar

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 m?

10mal i e —————
02.0450 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 20,00 cm?

10mal i s —————
02.0460 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Beschichtungs- und Stahloberflaichen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 m?

10mal i s —————
02.0470 Holz- Glasfassade allseitig abwaschen und abledern, inkl. der

Edelstahldriicker. Innen und AufRen

Reinigungsintervall: Wochentlich, jeweils am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatlalog/ Bestandsplane
Massen:

Glas- Holzfassade bei Rampe 25,00 m?
Glas- Holzfassade bei TH 6 18,00 m?

52mal e
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02.0480 Luftungsgerat im Haupttreppenhaus TH 6 allseitig abwischen und

abledern

Reinigungsintervall Nass: 2 mal jahrlich, (April und Oktober)

Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jahrlich (restliche Monate)

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

WC- Anlage 1,00 Stick ca. 150cm lang

12mal i s —————
02.0490 Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch

Intervall: Nach Anweisung IFG und Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

- Reinigung der Regenrinne von Unrat und Laub

- Riickschneiden der umgebenden Blische und Streucher

- Bereitstellung einer Reinigungskraft fiir Sonderveranstaltungen

30h e e ———
Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr ....ccccviiiiiiiennn,
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03 Winterdienst fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir

die Oberflachen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblatter”

(Anlage 1) zu entnehmen.
03.0010 Raumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und

Abfahrten, sowie den Gehwegen und FahrstraBe um, in und an die

Parkeinrichtung

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf

auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Gehweg 165 m? Granit-GroRsteine

Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit-GroR3steine

S50mal s s ————
03.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Gehweg 165 m? Granit-GroRsteine

Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit-GroR3steine

Smal i e ————
03.0030 Streuen der Verkehrsflachen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und

Eisglatte
Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m? Granit-GroRsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit-GroR3steine
Treppenhauser 5 Stk je 25 m?

Gesamt 125 m?

5 0 1 - 1
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03.0040 Zulage zur vorherigen Position
Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.
Intervall; Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m? Granit-GroRsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit-GroR3steine
Treppenhauser 5 Stk je 25 m?
Gesamt 125 m?
Smal i s ————
03.0050 Streuen der Verkehrsflachen mit Split zur Vermeidung von Eisglatte
Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.
Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: durch AN
Massen:
Gehweg 165 m? Granit-GroRsteine
Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit-GroR3steine
Treppenhauser 5 Stk je 25 m?
Gesamt 125 m?
30mal s e ————
03.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall:

Anlage 2 und 3:
Material:
Massen:
Gehweg
Ein- u. Ausfahrt
Treppenhauser

5 mal

Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Bauteilkatalog/ Bestandsplane

durch AN

165 m? Granit-Grof3steine
329 m? Granit-Grof3steine
5 Stk je 25 m?

Gesamt 125 m?
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03.0070 Entfernen des Streugutes vor den Zugédngen bei punktueller gréRerer

Anhéaufung und zum Ende der Wintersaison

Intervall: Nach Bedarf/ Jahrlich

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Gehweg 165 m? Granit-GroRsteine

Ein- u. Ausfahrt 329 m? Granit-GroR3steine

Treppenhauser 5 Stk je 25 m?

Gesamt 125 m?

Tmal i s ————
03.0080 Entwéasserungsrinnen im Einfahrtsbereich und an den

Treppenzugédngen von Streusplitt befreien

Reinigungsintervall: Nach der Frostperiode

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 5,00 Stiick Gully

1,00 StraBengully
15,00 Meter Gitterrostrinne

I 1. 1

Summe 03 Winterdienst fur ein Kalenderjahr
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(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich firein i
Kalenderjahr

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr ...............ccuuneee.

03 Winterdienst fiir ein Kalenderjahr

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccccennrnenninsnnnn %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



