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01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich fiir ein Kalenderjahr
Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht

moglich!
01.0010 Samtliche zum Parkeinrichtung gehérende Flachen einschlieBlich des

offentlichen Ausganges von Papier und sonstigem Unrat befreien

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 768,00 m? Pflasterbelag und

Asphalt

365mal i s ————
01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 768,00 m? Pflasterbelag und Asphalt

65mal i e ———
01.0030 Zur Parkeinrichtung gehdérende Fahrradabstellflaichen, Kiesflachen an

der Parkeinrichtung sowie die Griinflaichen, die von Papier und
sonstigem Unrat zu befreien sind

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 506,00 m? Humus und Kies

50,00 m? fahrradaufstellflache

365mal s e ————
01.0040 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 556,00 m?

65 mal e seeeesseeeesss e ————
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01.0050 Pflasterbelage nachsanden

Hinweis:

Verbau von Quarzsand auf den Pflasterbelagen mit Besen in die Fugen

einkehren, ohne Riickstinde auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: Nach der Winterzeit

Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen

Massen: 731,00 m? Pflasterbelag

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Tmal i s —————
01.0060 Gullys von Schmutz befreien, Schlammeimer - soweit herausnehmbar -

entleeren

Reinigungsintervall: Monatlich

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 4,00 Stick Gully

12mal i s ————
01.0070 Lichtblenden und Beleuchtungskorper beidseitig auen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

Reinigungshdhe: Bis zu 4,40m von OK Bodenbelag

2mal e e
01.0080 Wegweiser und Schilder bei Parkanlagenein- und ausgang reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 8,00 Stiick

2mal e e
01.0090 Milleimer entleeren und AuBenreinigung

Reinigungsintervall: 3x wochentlich, Mo., Mi. und Fr.
Bei Feiertag der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Massen: 5,00 Stiick

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter
durch AG

B2 mal e seeeessseressse e ————
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01.0100 Reinigung der Baumscheiben von Unrat und Laub sdubern

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 6,00 Stick

12mal i s —————
Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich firein

Kalenderjahr




Projekt:
LV-Bezeichnung:

Seite 6
Parkhaus am Hauptbahnhof Ost

LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr
Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen
Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht
moglich!

02.0010 Kehren der FahrstraBen und Flachen sowie aller Stellplatzflaichen mit
einer speziellen Kehrsaugmaschine (Staubentwicklung ist zu
vermeiden - Sperrung der Parkanlage fiir Fahrzeuge nicht moglich)
Reinigungsintervall: Wéchentlich am Mittwoch von

November bis Marz
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
0S4 324 m?
OS 11a 5104 m?
0S 10 1956 m?
Pflaster Innen 1053 m?
Gesamt 8.437,00 m?
32mal s esese————
02.0020 Pflasterbelage nachsanden
Hinweis:
Liefern und Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbeldgen
mit Besen in die Fugen einkehren, ohne Riickstande auf dem
Pflasterbelag
Intervall: Nach der Winterzeit
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane
Mateial: Quarzsand (20 KG je Sack)
40 Stick
Massen: 1.053,00 m?
Tmal i e —————
02.0030 Grund-/ Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der

Parkanlage nicht méglich)

Reinigungsintervall: Wdchentlich, werktags bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:

0S4 324 m?

OS 11a 5104 m?

0S 10 1956 m?

Pflaster Innen 1053 m?

Gesamt 8.437,00 m?

0 2 - T O
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02.0040 Reinigung der Rohre/Verkabelung in der gesamten Parkanlage (im

Zuge der Nassreinigung)

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshodhe: 9 Ebenen bis 'zu 2,50m von OK Belag

1 Ebene bis zu 4,5m von OK Belag

Massen: 3.912,00 Ifm

72 ¢ -
02.0050 Technische Raume, wie Zihler-, Liiftungsraum sowie Raume mit

Steuerungszentralen kehren und feucht wischen mit fachgerechten

Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2x jahrlich, April und Oktober

Reinigungsintervall Trocken: 10x jahrlich, restliche Monate

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Anzahl der Rdume: 15,00 Stick

12mal i seesseseseeee————
02.0060 Neue mit Gitter verschlossene Entwasserungsrinnen von Schmutz

befreien

Reinigungsintervall: Monatlich

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 898,00 Ifm

12mal s sresseeseeeeee————
02.0070 Olflecken auf den Stellplatzen mit chemischen Mitteln beseitigen

soweit mit Bausubstanz vertraglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: nach Bedarf, auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandspléane

Massen: 1,00 m?

2 ¢ T
02.0080 Kassenautomaten und Schrankenanlage reinigen

Reinigungsintervall: Wdchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen: 8,00 Stlick
Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

52mal e
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02.0090 Kehren der Bodenbeldge in den Treppenhausern sowie der Béden in

den Aufzugskabinen, inkl. Aufzugsschienen

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Treppenhauser 378 m?

Aufzugskabine 6 m?

52mal s sesee————
02.0100 Feuchtes Wischen der Bodenbelage in den Treppenhdusern sowie des

Bodens in der Aufzugskabine, inkl. Aufzugsschienen, mit
fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Montag und Donnerstag
bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Treppenhauser 378 m?

Aufzugskabine 6 m?

104 mal e seeeesseeeessssereesseeennn.
02.0110 Manuelles Kehren der Bodenbeldge bei den Kassen und im

Eigangsbereich

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Méarz bis Oktober
Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 32,00 m?

3dmal s s ————
02.0120 Feuchtes Wischen der Bodenbeldge bei den Kassen und im

Eingangbereich

Reinigungsintervall: Montag und Donnerstag

November bis Februar

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 32,00 m?

B 7 o 1 - 1
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02.0130 Geldnder und Handlaufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie
Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhausern
entfernen
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 230,00 Ifm
52mal s esee————
02.0140 Glasabsturzsicherungen abwischen und sauber halten, Spinnweben
entfernen
Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 75,00 m?
52mal s ese————
02.0150 Zugangskontrolle, Rauchabzugstaster, SOS Sprechstelle,
Rettungsnottaster und optischer Melder feucht abwischen
Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen
Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Schalter 22 Stuck
SOS Sprechstellen 4 Stilick
Kameras 11 Stuck
Rauchmelder 22 Stick
Fluchtwegsschilder 30 Stiick 25cm x 20cm
12mal i s —————
02.0160 Tiiren mit Glasausschnitt allseitig abwaschen und abledern

Reinigungsintervall: Wadchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlagen 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 30,00 Stuck

52mal e
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02.0170 Fahrstuhlkabine und Tiiren innen reinigen

Reinigungsintervall: Wadchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Haltestellentiren: 7 Stuck

Aufzugsture: 1 Stlick

Anzahl Aufzlge: 1 Stilick

52mal s sesee————
02.0180 Pflege der Fahrstuhlkabine mit Edelstahlpflegemittel

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Massen:

Anzahl der Aufzlige: 1 Stiick

2mal e e
02.0190 Lichtblenden und Beleuchtungskorper allseitig abwischen und

abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Parkdecks 230,00 Stiick  bis zu 200cm lang

Treppenhaus 15,00 Stick bis zu 200cm lang

Austrittsgebaude 8,00 Stiick bis zu 200cm lang

2mal e e
02.0200 Lichtblenden und Beleuchtungskorper allseitig abwischen und

abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Austrittsgebaude 25,00 Stiick bis zu 200cm lang

in 6,30 Meter HOhe

2mal e e

02.0210 Treppenhausfenster und samtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und

Ablagen, soweit ohne Gefadhrdung und ohne Hebebiihne erreichbar,
durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 44,00 m?

2mal e,
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02.0220 Oberlichter in den Treppenhéauser allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: Bis zu 4,5 Meter von OK Belag

Massen: 2,00 Stick

2mal s smsssssssssssssssssssssssssnes
02.0230 Grundreinigung des Eingangsbereiches und der Treppenhéduser.

Auflésen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger.

Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgeldsten

Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der B6den mit

schmutzabweisender Emulsion.

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Massen:

Treppenhauser 324 m?

Aufzugskabine 6 m?

2mal s smsssssssssssssssssssssssssnes
02.0240 Glaselemente im Bereich der Kassenautomaten bei erhdhter

Verschmutzung, z.B. nach Veranstaltungen, reinigen

Reinigungsintervall: nach Anweisung IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Massen: 22,50 m?

10mal e srssess
02.0250 Gelander an der WC Anlage abwischen

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 14,00 Ifm

B2mal s e ————
02.0260 Normalreinigung Damen. Herren und Behinderten WC

Reinigungsintervall: 2x taglich bis 7.00 Uhr und bis 17.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Raume: 3 Stuck

Bodenflache: 24,24 m?

Einbauteile: 9,00 Stuck

Sockelwandflache Fliesen:40,00 Ifm

365mal e
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02.0270 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Raume: 3 Stiick

Bodenflache: 24,24 m?

Einbauteile: 9,00 Stiick

Sockelwandflache Fliesen:40,00 Ifm

65mal s e ————
02.0280 Zulage Intensivreinigung Damen, Herren und Behinderten WC

Reinigungsintervall: Wodchentlich am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Raume: 3 Stiick

Bodenflache: 24,24 m?

Einbauteile: 9,00 Stiick

Sockelwandflache Fliesen:40,00 Ifm 2)

Raume: 3 Stiick

Bodenflache: 22,50 m?

Einbauteil: 9,00 Stiick

Wandflache Fliesen: 80,00 m?

Wandflache

Sanitartrennwande: 12,00 m?

B2mal s e ————
02.0290 Abfallbehalter leeren, in den WC's, den Eingangsbereichen und

Vorplatz mit Wechsel der Miilltiiten

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Behalter: 5 Stiick

Miillbeutel: Wird vom AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter durch AG

365mal s e ————
02.0300 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Behalter: 5 Stick
Miillbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter

durch AG

65mal .
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02.0310 Fahrradboxen allseitig soweit méglich abwischen und abledern

Hinweis:

Lackierte Metallfahrradboxen, Ixbxh= 2,5m x 0,7m x1,4m

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten.

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 5,00 Stick

12mal i s ————
02.0320 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 20,00 cm?

20mal e e
02.0330 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 m?

20mal e e
02.0340 Regieleistungen auf Zuruf. Diese sind exemplarisch:

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG

Reinigung der Gittergebaudehiille

Reinigung der Betonattika und dessen Betonrinne des

Tunnelzugangsgebaudes

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

30St e e ———
Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr ....cccccoiiiiiiiiennns
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03 Reinigungs- und Kehrdienst im FuBgédngertunnel fiir ein Kalderjahr
Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen.
03.0010 Kehren des Tunnelbetonpflasterboden mit einer speziellen Kehr-
Aufsaugmaschine (Staubentwicklich ist zu vermeiden, eine Sperrung
ist nicht moglich)
Reinigungsintervall: Wadchentlich am Mittwoch bis 7:00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Betonpflaster 1000 m?
52mal s s ————
03.0020 Grund-/Nassreinigung des gesamten Tunnelbodens (Sperrung des
Tunnels nicht méglich)
Reinigungsintervall: Wdchentlich am Montag und Freitag bis 7:00 Uhr
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Pflaster Innen 1000 m?
104 mal i e ————
03.0030 Mit Gitter verschlossene Entwasserungsrinnen von Schmutz befreien
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten.
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 125,00 Ifm
12mal i s ————
03.0040 Lichtblenden und Beleuchtungskorper allseitig abwischen und

abledern

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 84,00 Stlick bis zu 200cm lang

2 1 1 - 1
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03.0050 Infotafeln und samtl. Glasteile allseitig inkl. Rahmen und Ablagen,

durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 10,00 Stiick

2,00 Stick 2,0 x 3,0 Meter

2cm e .
03.0060 Bahnanzeiger allseitig inkl. Rahmen und Ablagern, durch Einwaschen

und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1 Stiick 120cm x 400cm

2mal e e
03.0070 Feinsteinzeugwand durch Einwaschen und Abziehen reinigen

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 626 m?

dmal e e
03.0080 Betonwand abkehren und reinigen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 350 m?

Tmal i s —————
03.0090 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 20,00 cm?

0 2 - T O
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03.0100 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: Auf Zuruf IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 m?

20mal e e
Summe 03 Reinigungs- und Kehrdienst im FuBgéngertunnel firein e

Kalderjahr
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04 Winterdienst fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen.

04.0010 Raumen des gesamten Vorplatzes (ohne AsphaltstraBe) von Schnee
und Eis mit den Zu- und Abfahrten, sowie den Gehwegen um- und an
die Parkeinrichtung

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
Auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen. 1.398,00 m? Pflasterbelag und Asphalt
50mal s s ————
04.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1.398,00 m? Pflasterbelag und Asphalt

Smal i e ————
04.0030 Streuen der Verkehrsflachen (ohne AsphaltstraBe) mit Salz zur

Vermeidung von Schnee- und Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 1.436,00 m?

30mal s s ————
04.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandplane
Material: Vom AN zu stellen

Massen: 1.436,00 m?

Smal e sreeesseeeesss e ————



Projekt:
LV-Bezeichnung:

Parkhaus am Hauptbahnhof Ost
LOS 9 Unterhaltsreinigung Parkhaus Hbf Ost mit Tunnel

Seite 18

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR
04.0050 Streuen der Verkehrsflachen (ohne AsphaltstraBe) mit Split zur

Vermeidung von Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 1.398,00 m?

30mal s s ————
04.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall; Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 1.398,00 m?

Smal i s —————
04.0070 Streuen der Treppenanlage des Austrittsgebdaudes mit Split zur

Vermeidung von Schnee- und Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall; Nach Bedarf, nach Anweisung IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 38,00 m?

30mal s e ————
04.0080 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertiggestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Material: Vom AN zu stellen

Massen: 38,00 m?

Smal i s ————
04.0090 Entfernen des Streugutes vor den Zugédngen und Treppenanlagen bei

punktueller gr6Berer Anhdufung und zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ Jahrlich
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 38,00 m?

1mal e
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04.0100 Entwasserungsrinnen Ebene 0.1 und 0.2 von Streusplit befreien

Reinigungsintervall: Nach der Frostperiode/ Jahrlich

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Rinne Parkhauszufahrt 12,00 Ifm

Rinne Austrittsgebaude 5,00 Ifm

Zugang Treppenhaus 1,50 Ifm

Tmal i s —————
Summe 04 Winterdienst fur ein Kalenderjahr
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05 Bedarfsposition: Griinpflege
05.0010 Grinpflege Einfahrtsbereich

Intervall: auf Zuruf IFG, Frahjahr und Herbst

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 250 m?

2mal s sessssssssssssssssssssssssenes
05.0020 Griinpflege Biische

Intervall: auf Zuruf IFG, Frahjahr und Herbst

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 10 Einzelbische, bis 2,0 Meter hoch

2mal s sessssssssssssssssssssssssenes

Summe 05 Bedarfsposition: Griinpflege @ ——
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01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich firein i
Kalenderjahr

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr ...............ccuuneee.

03 Reinigungs- und Kehrdienst im FuBgéngertunnel firein e
Kalderjahr

04 Winterdienst fiir ein Kalenderjahr

05 Bedarfsposition: Griinpflege

Summe Zusammenstellung: ~ ———

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccccernrinmerrsinnnn %): ———
Summenetto: ———
zzgl. 19% MwSt:

Summe inkl. MwSt: L —————



