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01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir

die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”

(Anlage 1) zu entnehmen

Zu allen Positionen ist eine Sperrung der Parkeinrichtung nicht

moglich!
01.0010 Samtliche zur Parkeinrichtung gehérende Fléchen einschlieBlich der

offentlichen Ausgange von Papier und sonstigem Unrat befreien.

Reinigungsintervall: taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m? Pflasterbelag

365mal i s ————
01.0020 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m? Pflasterbelag

65mal s e —————
01.0030 Pflasterbelage nachsanden

Hinweis:

Verbau von geeigneten Quarzsand auf den Pflasterbeldgen mit Besen

in die Fugen einkehren, ohne Riickstande auf dem Pflasterbelag

Reinigungsintervall: Marz

Material: Quarzsand, vom AN zu erbringen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m? Pflasterbelag

Tmal i e ————
01.0040 Entwéasserungsrinne am Rampenfu und Gullys von Schmutz befreien,

Schlammeimer - soweit herausnehmbar - entleeren.

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2,00 Stiick Gullys
14,00 Meter Gitterrostrinne

1772 1 1T 1
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01.0050 Parkanzeigetafel beidseitig auBen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Massen: 1,00 Stiick

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 4,40 Meter von OK Bodenbelag

2mal e s
01.0060 Drahtgitterfenster, beidseitig reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 Stiick je 0,5 m?

12mal i e ————
01.0070 Plexiglasscheiben als Stadtplan durch Einwaschen und Abziehen

reinigen

Hinweis: VORSICHT ! Nur mit klarem Wasser und Lappen reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 9,50 m?

2mal e e
01.0080 Lackierte Holzlammellemfassade Treppenhauseinhausung.

AuBen feucht abwischen und reinigen

Reinigungsintervall: April und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: (TH) Treppenhaus 4 40,00 m?

2mal e e
01.0090 Dachkonstruktion reinigen und von Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Marz, Juni, Sept., Dez.

Reinigungshdhe: Decken bis zu einer Héhe von 6,0 Meter
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Decken TH 3 und 4 65,00 m?

Lichtkuppel 2,00 Stick

dmal e
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01.0100 Lackierte Holzlammellenfassade Treppenhauseinhausung
Innen feucht abwischen und reinigen
Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Gegen Nachweis
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Fassade TH 3 35,00 m?
Fassade TH 4 40,00 m?
12mal e srssssss
01.0110 Behinderten WC- Edelstahltiire durch Einwaschen und Abziehen
reinigen
Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen: 4,00 Stlck
Ablage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
B2mal s e ———
01.0120 Gelander und Handlaufe abwischen, eloxierte, verchromte sowie
Edelstahlteile blank halten, Spinnweben in den Treppenhduern
entfernen
Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeweils am Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
TH 1 4,50 m nur Handlauf
TH 2 15,50 m Gelander mit Handlauf
TH3 15,50 m Gelander mit Handlauf
TH4 8,00 m Gelander mit Handlauf
B2mal s eeeerererererer————
01.0130 Aschenbecher entleeren und AuBenreinigung

Hinweis: VORSICHT! Kann heiRe Asche beinhalten!

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 3,00 Stick

Mdallbeutel: Nicht notwendig

Entsorgung: Eigen.

365mal e
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01.0140 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

Mdallbeutel: nicht notwendig

Entsorgung: eigen.

65mal i e ———
01.0150 Milleimer entleeren und AuBenreinigung

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Massen: 3,00 Stick

Miillbeutel: Wird von AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter, durch AG

365mal s e —————
01.0160 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

Miillbeutel: Wird von AG gestellt

Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter, durch AG

65mal s e ———
01.0170 Grund-/ Nassreinigung der Treppenanlagen (Sperrung der

Treppenhduser nicht méglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln
inkl. der aufgehenden Sockel

Reinigungsintervall: Taglich bis 7.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Fliesen R9 TH 1 90 m? (13 Stufen, Rampe und Eben)
0S8 TH2 37 m? (30 Stufen, 2 Ebenen)

0S8 TH3 37 m? (30 Stufen, 2 Ebenen)

0S8 TH4 9,5 m? (24 Stufen, 3 Podeste)

Gesamt 173,50 m?

365mal
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01.0180 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Fliesen R9 TH 1 90 m? (13 Stufen, Rampe und Eben)

0S8 TH2 37 m? (30 Stufen, 2 Ebenen)

0S8 TH3 37 m? (30 Stufen, 2 Ebenen)

0S8 TH4 9,5 m? (24 Stufen, 3 Podeste)

Gesamt 173,50 m?

65mal i s ———
01.0190 Grundreinigung des Eingaangsbereiches und der Treppenhéauser.

Auflésen der Schmutz- und Wachsschichten durch Grundreiniger.

Aufnehmen oder Absaugen mit Wassersauger der losgeldsten

Schmutzsubstanz, klar wischen. Einlassen der B6den mit

schmutzabweidender Emulsion.

Reinigungsintervall: Oktober und April

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

Massen:

Fliesen R9 TH 1 82 m? (13 Stufen, Rampe undEben)

0S8 TH2 37 m? (30 Stufen, 2 Ebenen)

0S8 TH3 37 m? (30 Stufen, 2 Ebenen)

0S8 TH4 9,5 m? (24 Stufen, 3 Podeste)

Gesamt 165,50 m?

2mal e e
01.0200 Quadratische Baumscheibensitzbank von Unrat und Laub saubern

Reinigungsintervall: Wochentlich, jeweils am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Massen: 1,00 Stiick 2,0 x 2,0 Meter

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandsplane

52mal s esee————
Summe 01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich furein i,

Kalenderjahr
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02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschieneneinsatzvertraglichkeit fiir

die Oberflachen sind dem beiliegenden "Reinigungsdatenblatter”

(Anlage 1) zu entnehmen

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.
02.0010 Grund-/ Nassreinigung der gesamten Parkanlage (Sperrung der

Parkanlage nicht méglich) mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall: Woédchentlich, werktags bsi 7:00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

GuRasphalt 263 m?

0S8 4.720,40 m?

0S 10 4.949,00 m?

inklusive der Dehnungsfugen mit und ohne Profil

52mal s sese————
02.0020 Technikraume sowie Rdume mit Steuerungszentralen kehren und

feucht wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2 mal jahrlich, (April und Oktober)

Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jahrlich (restliche Monate)

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Epoxidharz 193 m?

Anzahl der Raume: 14,00 Stiick

12mal i e —————
02.0030 Luftungsschéachte und Rauchabzugsschachte kehren und feucht

wischen mit fachgerechten Reinigungsmitteln

Reinigungsintervall Nass: 2 mal jahrlich, (April und Oktober)

Reinigungsintervall Trocken: 10 mal jahrlich (restliche Monate)

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Epoxidharz 24,8 m? 34 Stiick

Epoxidharz 20,17 m? 2 Stiick

Anzahl der Raume: 76,00 Stuck

12mal i sse—————
02.0040 Kassenautomaten und Schrankanlagen reinigen

Reinigungsintervall: taglich bis 7.00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 3,00 Stick

365 mal e seeresseeeesss e ————
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02.0050 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 3,00 Stick

65mal i e ————
02.0060 Reinigung der Elektrorohre und Kabelwannen der Elektroinstallation in

der gesamten Parkanlage

Hinweis:
1 Leitung als Rohrleitungen/Kabelrinne/gedammte Leitung

Reinigungsintervall: Marz und Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane

Reinigungshdhe: bis zu 2,20 Meter von OK Belag

Massen: 1.059,00 Ifm

1.060,96 Ifm

Gesamt 2.119,96 Ifm

2mal e e
02.0070 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage

Hinweis:

Leitungsbiindel mit bis zu 2 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedammte

Leitungen

Reinigungsintervall: Marz und Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 2,20 Meter von OK Belag

Massen: 796,00 Ifm

2mal e e
02.0080 Reinigung der Leitungen in der gesamten Parkanlage

Hinweis:

Leitungsbiindel mit bis zu 3 Rohrleitungen/Kabelrinnen/gedammte

Leitungen

Reinigungsintervall: Marz und Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Reinigungshdhe: bis zu 2,20 Meter von OK Belag

Massen: 238,00 Ifm

2 ¢ 1 - 1
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02.0090 Offene Enwiasserungsrinnen von Schmutz befreien

Reinigungsintervall: Wochentlich, jeweils am Mittwoch

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 467,00 m?

52mal s e ————
02.0100 Beleuchtungskorper allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Mai und Oktober

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Leuchten bis 60cm lang 510,00 Stiick

Lichtband an Treppenhausern 87,00 Ifm

Decken- und Wandleuchten 47 Stick

2mal e e
02.0110 CO2/NO2/ Melder feucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen.

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Rauchmelder 32 Stiick

Aksutikmelder 26 Stuck

Gefahrenmelder 58 Stlick

12mal i s ————
02.0120 Hinweisschilder allseitig abwischen und abledern

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: Schilderanordnungen bis zu 1,50 m Lange

12mal e
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02.0130 Samtliche Notbeleuchtungskorper, Melder und Parkplatzanzeiger
abstauben
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Parkplatzanzeiger 377 Stick
Sicherheitsleuchte 147 Stiick
Kameras 4 Stuck
Lautsprecher 24 Stick
Blitzlichthupe 8 Stilck
Fluchtwegsschilder 38 Stiick 25cm x 20cm
12mal i s ————
02.0140 Brandschutzrolltore inkl. Filhrungsschienen und Einhausung, sowie
Fluchtwegstiiren, abwaschen und abledern
Hinweis: Nicht mit dem Dampfstrahler, da diese aufquellen konnen!
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Rolltore 1 Stiick je 350cm x 220cm
Fluchtwegsturen 4 Stiick je 90cm x 200cm
12mal i e —————
02.0150 Samtliche Parkgaragenzugangstiiren, Verbindungstiiren, WC-
AuBentiiren und Techniktiren, allseitig abwaschen und abledern
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 34,00 Stuck
12mal i e —————
02.0160 Lichtschachtfenstergitter reinigen, abstauben und von Unrat und

Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 34,00 Stuck 0,65 x 1,5 Meter

17,00 Stick 1,30 x 1,5 Meter

12mal e
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02.0170 Luftungsgitter im Rauchabzugsschacht abstauben und von Unrat und

Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

1. UG 16,5 m?

1772 1 1T 1
02.0180 Normalreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC

Reinigungsintervall: 3x Taglich, bis 7.00 Uhr, 12.00 Uhr und 17.00 Uhr

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Raume: 5 Stick

Bodenflache: 49,00 m?

Einbauteile: 9,00 Stiick

Wandflache Sanitartrennwande: 10,00 m?

SockelwandflacheFliesen: 45,00 Ifm

365 mal e seeeesseeeesss e ————
02.0190 Zulage zur vorherigen Position

Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Raume: 5 Stick

Bodenflache: 49,00 m?

Einbauteile: 9,00 Stilick

Wandflache Sanitartrennwande: 10,00 m?

SockelwandflacheFliesen: 45,00 Ifm

65 mal e seeeesseeeesss e ————
02.0200 Intensivreinigung Damen, Herren, Personal und Behinderten WC

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Raume: 5 Stuck
Bodenflache: 49,00 m?
Einbauteile: 9,00 Stlick
Wandflache Fliesen: 10,00 m? Kleinformatfliesen
Wandflache Fliesen: 91,00 m? Granit

Wandflache Sanitartrennwande: 10,00 m?

17722 5 1 T 1 1
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02.0210 Abfallbehalter in den WC's leeren mit Wechsel der Miilltiiten
Reinigungsintervall: Taglich bis 7:00 Uhr
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Behalter: 4 Stuck
Miillbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter
durch AG
365mal s e ————
02.0220 Zulage zur vorherigen Position
Reinigungsintervall: An Sonn- und Feiertagen
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
Behalter: 4 Stuck
Miillbeutel: Wird vom AG gestellt
Entsorgung: Durch bereitgestellte Behalter
durch AG
65mal i e ———
02.0230 Heizgerate handfeucht abwischen
Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen
Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
WC Damen 1 Stiick
WC Herren 1 Stiick
WC Behinderten 1 Stiick
12mal i s —————
02.0240 Luftungsgitter in den Seitenwanden abstauben und von Unrat und

Spinnweben befreien

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/Bestandspléane
Massen:
WC Damen 2 Stuck
WC Herren 2 Stuck
WC Personal 1 Stiick

12mal e
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02.0250 Manuelles Kehren und soweit moéglich, feuchtes Wischen der

Bodenbeldge im Abluftkanal

Hinweis: Diese Reinigung ist immer vorher bei der IFG anzumelden.

Reinigungsintervall: Monatlich zum 15'ten

Bei Feiertagen der Werktag danach

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen:

Raume 2 Stuck

49 m?

12mal i e ————
02.0260 Olflecken auf den Stellplatzen mit chemischen Mitteln beseitigen

soweit mit Bausubstanz vertraglich und technisch machbar

Reinigungsintervall: nach Bedarf, in Absprache mit der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 1,00 m?

2mal e e
02.0270 Aufkleber fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, in Absprache mit der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen. 20,00 cm?

20mal e e
02.0280 Graffitis fachgerecht entfernen

Hinweis: Auf Beton-, Edelstahl- und Stahloberflachen fachgerecht

entfernen

Reinigungsintervall: nach Bedarf, in Absprache mit der IFG

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen. 1,00 m?

o - |
02.0290 Leitungen an den Wanden abstauben und abwischen

Reinigungsintervall: Méaz, Juni, Sept., Dez.

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: Leitungslangen bis zu 5,0 m
41,00 Stick

dmal e
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02.0300 Luftungsgitter in den Technikrdumen abstauben und von Unrat und
Spinnweben befreien
Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 2 Stuck
8 m?
12mal i s ————
02.0310 Revisionsdeckel aus Tranenedelstahl in den Parkebenen reinigen und
blank halten
Reinigungsintervall: Wodchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 4 Stuick
52mal s ese————
02.0320 Elektroschaltschranke handfeucht abwischen

Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen

Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
1. UG 10 Stick
2.UG 10 Stick
12mal i s ————
02.0330 Edelstahlabdeckblech bei den Dehnungsfugen an den Wanden reinigen
und blank halten
Reinigungsintervall: Wdchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Massen: 98 Ifm bis zu einer Breite von 20cm
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

B2 mal e seeeesseeressse e ————
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02.0340 Frischwasserentnahmestellen reinigen und blank halten
Hinweis: Nicht mit Dampfstrahler reinigen
Reinigungsintervall: Monatlich, jeweils am 15'ten
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen:
1. UG 2 Stuck
2.UG 2 Stuck
12mal s s —————
02.0350 Damen, Herren und Personal WC- Edelstahltiiren durch Einwaschen
und Anziehen reinigen
Reinigungsintervall: Wéchentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 3,00 Stick
52mal s sese————
02.0360 Parkhausfluchtwegstiiren mit Glasausschnitt durch Einwaschen und
Abziehen reinigen
Hinweis: VORSICHT! Nur mit klarem Wasser und Lappen reinigen
Reinigungsintervall: Wochentlich, jeden Mittwoch
Bei Feiertagen der Werktag danach
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 3,00 Stick
52mal s ese————
Summe 02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr ....cccciiiiiiiiennns
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Projekt: Tiefgarage am Miinster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Miinster

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

03 Winterdienst fiir ein Kalenderjahr

Die Reinigungsvertraglichkeit und Maschineneinsatzvertraglichkeit fiir
die Oberflachen sind dem beiliegendem "Reinigungsdatenblatter”
(Anlage 1) zu entnehmen.

03.0010 Raumen des gesamten Vorplatzes von Schnee und Eis mit den Zu- und

Abfahrten, sowie den Gehwegen um- und an die Parkeinrichtung:

Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Massen: 163,00 m?
S50mal s s ————
03.0020 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m?

Smal e e ———
03.0030 Streuen der Verkehrsflachen mit Salz zur Vermeidung von Schnee- und

Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: durch AN
Massen: 163,00 m?
30mal s s ————
03.0040 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze

Material: Vom AN zu stellen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m?

Smal e seeeessseresss e ————
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Projekt: Tiefgarage am Miinster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Miinster

(0Y4 Menge Einheit Einheitspreis EUR  Gesamtbetrag EUR

03.0050 Streuen der Verkehrsflachen mit Split zur Vermeidung von Eisglatte

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall: Nach Bedarf
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze
Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane
Material: durch AN
Massen: 163,00 m?
30mal s s ————
03.0060 Zulage zur vorherigen Position

Hinweis: Die Arbeit muss jeweils bis 7.00 Uhr fertig gestellt sein.

Intervall; Nach Bedarf an Sonn- und Feiertagen
auf Nachweis, zusatliche Tageseinsatze

Material: Vom AN zu stellen

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m?

Smal i s —————
03.0070 Entfernen des Streugutes vor den Zugédngen bei punktueller gréRerer

Anhéaufung und zum Ende der Wintersaison

Reinigungsintervall: Nach Bedarf/ Jahrlich

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 163,00 m?

Tmal i e —————
03.0080 Entwéasserungsrinnen am Rampenful und an den Treppenzugédngen

von Streusplit befreien

Reinigungsintervall: Nach der Frostperiode

Anlage 2 und 3: Bauteilkatalog/ Bestandsplane

Massen: 2,00 Stick Gulli

14,00 Meter Gitterrostrinne

I 1. 1

Summe 03 Winterdienst fur ein Kalenderjahr
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Projekt: Tiefgarage am Miinster

LV-Bezeichnung: LOS 4 Unterhaltsreinigung Tiefgarage am Miinster

(0Y4 Zusammenstellung Summe EUR

01 Reinigungs- und Kehrdienst im AuBenbereich firein i
Kalenderjahr

02 Reinigungs- und Kehrdienst im Innenbereich fiir ein Kalenderjahr ...............ccuuneee.

03 Winterdienst fiir ein Kalenderjahr

Summe Zusammenstellung:

Summe ohne Nachlass:
Nachlass (.......ccccennrnenninsnnnn %):
Summe netto:

zzgl. 19% MwsSt:

Summe inkl. MwSt:



