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Klärschlammentsorgung 2022 -2025

Leistung

Klärschlammentsorgung

Ergänzung der Besonderen Vertragsbedingungen

Erstattung von Mehrkosten für zusätzliche Hygiene- und Gesundheitsschutzmaßnahmen im Zusam-

Unmittelbare persönliche Hygienemaßnahmen:

menhang mit öffentlichen Aufträgen über Reinigungsdienstleistungen, die durch die COVID-19-Pande-

jekt

- Lokale Desinfektionsvorrichtungen

- Hygienebedingte persönliche Schutzausrüstung

-

Eine Kostenerstattung ist ausgeschlossen bei einer Kompensation, insbesondere durch Corona-Überbrü-
ckungshilfen.

Hygiene-/Desinfektionsmittel

Bieters/Auftragnehmers.

insbesondere durch sog. Corona-Überbrückungshilfen, kompensiert.

Hygiene unterstützende Maßnahmen:

- Hinweise und Warntafeln

- Mehraufwand (z.B. durch Anmietung) von Fahrzeugen für den Personentransport zum Reinigungsob-

- Mehraufwendungen für Fahrten.

Zum Nachweis der notwendigen entstandenen zusätzlichen Kosten sind vorzugsweise die Rechnungen für

die vorgenommenen Maßnahmen, die ggf. auch bei Nachunternehmen erforderlich waren, vorzulegen. Zur
Erläuterung der Kausalität zwischen Mehrkosten und COVID-19-Pandemie und des Bezugs der entstandenen

Mehrkosten zum konkreten vertragsmäßigen Reinigungsobjekt genügt im Zweifel eine Eigenerklärung des

Hinsichtlich der Kosten wird auf die Geltung der Verordnung Nr. 30/53 über die Preise bei öffentlichen Aufträ-
gen hingewiesen. Hinsichtlich der Erforderlichkeit der Hygienemaßnahmen wird im Zweifelsfall auf die Infor-

mationen der zuständigen Berufsgenossenschaft zurückgegriffen.

Erklärung des Bieters
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Kosten für die o.g. COVID-19-Pandemie bedingte Maßnahme sind nicht Bestandteil meiner oder der
von einem Nachunternehmen kalkulierten Preise. Die kalkulierten Kosten werden nicht anderweitig,

Bieter

mie verursacht wurden

Insbesondere nachfolgende Maßnahmen kommen in Betracht:




