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Los 00 - Baustelleneinrichtung

Allgemeine Baubeschreibung
Die Leistungen sind ausgeschrieben fir die Generalsanierung und
Erweiterung der Goftfried-Neukam-Mittelschule in 96317 Kronach.

1. Bauherr und Bauort

Bauherr:  Schulverband Kronach |lI
Herr Schnappauf
Marktplatz 5
96317 Kronach

Bauort: Gottfried-Neukam-Mittelschule
Am Schulzentrum 7
96317 Kronach

2. Bestand

Die Gebdude der Gottfried-Neukam-Mittelschule in Kronach sind Teil des
Schulzentrums Kronach.

Die Anlage wurde im Jahr 1975/1976 errichtet. Seit der Errichtung wurden
keinerlei maBBgebenden Renovierungen oder SanierungsmafBnahmen
durchgefihrt, so dass mittlerweile umfangreiche Mafinahmen zur
Bauwerkserhaltung notwendig werden. Lediglich, in einer vorgezogenen
MaBBnahme wurden die WC-Anlagen im EG, 1. und 2. OG saniert und im
1. und 2. OG ein vorgesetzter Putzraum angeordnet. In den WC-Anlagen im
EG wurde auch ein barrierefreies WC geschaffen.

Innenausstattung, Wénde, FuBBbéden, Tiren sind in schlechtem Zustand und
missen erneuert werden. Die gesamte Haustechnik ist veraltet und bedarf
einer Sanierung. Die Dachkonstruktionen und -abdichtungen sind
bauzeitlich vorhanden, so dass die statistische Lebenszeit dieser bereits
Uberschritten ist und hier zeitnah Handlungsbedarf besteht. Energetisch
entspricht der Gebdudestand dem Stand der Bautechnik der 70er Jahre. Die
Stahlbetondecken und -wénde sind nur mit einer Minimalddmmung von 50
mm Fasermatten ausgefihrt. Des Weiteren weist das Gebdude diverse
brandschutztechnische, bautechnische und funktionale Méangel auf, die im
Hinblick auf eine angedachte Generalsanierung ndher zu untersuchen sind.
Im Gebdude ist kein Aufzug zur ErschlieBung der Geschosse vorhanden. Der
einzige Aufzug im Schulzentrum befindet sich im Mitteltrakt (Gymnasium).

3. BaumaBnahme

Alle nachfolgend beschriebenen Baumafinahmen finden zur Vorbereitung
der Sanierungsarbeiten der Gottfried Neukam Mittelschule als Teil des
Schulzentrums statt.

4. Lage der Baustelle

Geeignete Park- und Lagerflachen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn
und/oder dessen Vertreter (ériliche Bauleitung) vor Ausfihrungsbeginn in

einem Baustelleneinrichtungsplan festzulegen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass Lagerpldtze an der Baustelle nur
in begrenztem Umfang und nur nach Einweisung durch die Bauleitung zur
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Verfigung stehen. Im Regelfall sind Lager- und Arbeitsplétze vom
Unternehmer selbst zu schaffen. Der Transport aller benstigten Materialien
auf dem Grundstiick und im Gebéude bzw. die generelle Ausfihrung der
Leistung ist aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Umbau handel,
nur mit erhdhtem Aufwand zu bewerkstelligen. Notwendiges
eigenverantwortliches Umsetzen der Materialien bzw. die Einholung
verkehrsrechtlicher Genehmigungen ist in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Der Bauherr stellt unentgeltlich nur soweit Fléchen fir Lager- und
Arbeitsplétze zur Verfigung, wie diese in seinem Besitz sind und nicht
anderweitig bendtigt werden. Sofern Fléchen dariber hinaus in Anspruch
genommen werden, muss sich der Auftragnehmer die Zustimmung des
Grundbesitzers selbst beschaffen und die anfallenden Kosten selbst tragen.

Hierfir nachtréaglich geltend gemachte Erschwerniszuschlége werden nicht
anerkannt.

Erforderliche Ubersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfigung gestellt.
Werden Konstruktionsénderungen durch den Unternehmer veranlasst, so
sind die dabei anfallenden Kosten durch den Auftragnehmer zu tragen.

Vorbemerkungen
1. Angebot
Die Abgabe eines Angebotes erfolgt kostenlos.

Mit Abgabe des Angebotes bestétigt der Bieter, dass er Gber die, zu
einwandfreien und fristgemdfBen Erfillung der angebotenen Leistung,
erforderlichen Fachkenntnisse, sowie ausreichender Personalstérke und den
erforderlichen technischen Einrichtungen verfigt. Er erklart ferner, dass er die
Angebotsunterlagen als vollsténdig und ausreichend ansieht.

Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebotes, dass er eine
Haftpflichtversicherung fir Personen- und Sachschéden in ausreichender
Hohe nachweisen kann. Er sichert volle Geschéfts- und Zahlungsfahigkeit for
die Abwicklung der geforderten Leistung zu.

Sofern im Leistungsbeschrieb Markennamen und/oder Fabrikate angegeben
sind handelt es sich um Leitfabrikate, die den geforderten Qualitétsstandard
definieren. Wenn diese Markennahmen und/oder Fabrikate mit dem Zusatz
"oder gleichwertig" angegeben sind, hat der Bieter die Maglichkeit, zum
Qualitatsstandard gleichwertige Alternativen an der im Angebot
vorbezeichneten Stelle einzutragen.

Sofern Eintragungen an dieser Stelle fehlen, fohrt dies nicht automatisch zum
Ausschluss aus der Angebotswertung. In diesem Fall wird das angebotene
Fabrikat vom Bauherrn vor Zuschlagserteilung im Rahmen der
Angebotsaufklérung des § 15 EU VOB/A, in der jeweils geltenden Fassung,
separat abgefragt.

Der Bieter hat dann im Rahmen des durch den Aufiraggeber gesetzten
angemessenen Frist das angebotene Fabrikat anzugeben und die
Gleichwertigkeit mit den ausgeschriebenen Marken und/oder Fabrikaten mit
Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und
System-Prifzeugnissen unter gleichzeitiger Beifigung von geeigneten
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Nachweisen zu belegen. Nicht mindestens gleichwertige Produkte werden
nicht akzeptiert und fihren zum Ausschluss aus dem Wettbewerb. Bei
technischen oder sonstigen Bedenken, der geforderten Leistung, hat der
Bieter entsprechende Vermerke, unter Angabe der Positionsnummern, auf
einem gesonderten Blatt dem Angebot beizufigen. Diese Vermerke werden
bei der Angebotswertung bericksichtigt.

2. Austihrungsfristen
sieche Formblatt 214.H der Angebotsunterlagen

3. Gewdhrleistung

Die Verjcéhrungsfrist fir Gewdhrleistungsanspriiche beginnt mit Tag der
férmlichen Abnahme und bemisst sich nach § 13 Abs. 4 VOB/B in der
jeweils giltigen Fassung, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen
wurden.

4. Baudurchfihrung

Bei der Ausfihrung ist zu erwarten und daher bei der Kalkulation zu
beriicksichtigen, dass die Gesamtleistung nicht in einem Stick durchgefihrt
werden kann und deshalb Mehrfach an- und abfahren nétig sein werden
bzw. Bauunterbrechungen erforderlich werden kénnen. Daraus resultierende
Mehraufwendungen sind mit einzukalkulieren. Nachtréglich geltend
gemachte Zuschlége werden nicht anerkannt, da die Wahl bzw. der Einsatz
von Hebegeréten und anderen Maschinen bzw. die Art der Ausfihrung dem
Auftragnehmer obliegt.

BAUSTELLENZUGANG

Alle nachfolgend beschriebenen BaumafBinahmen finden, wenn nicht anders
beschrieben, im Au3enbereich der Gottfried Neukam Schule statt.

Die Baumafinahme wird wéhrend des LAUFENDEN SCHULBETRIEBES in den
angrenzenden Gebduden/Schulen (Gymnasium und Realschule), bzw.
VERWALTUNGSBETRIEBES durchgefihrt.

Mit einem diskontinuierlichen Bauablauf ist zu rechnen
(Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsfenster fir Larmintensive Arbeiten, etc.), evil.
daraus resultierende Mehraufwendungen sind mit einzukalkulieren.
Nachtréaglich geltend gemachte Zuschlége werden nicht anerkannt.

Die Baustelle kann/darf nur Gber die Baustellenzufahrt und
Baustellenzugéinge erreicht werden (siehe hier beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan).

Beschadigungen am Bestand, welcher zum laufenden Schulbetrieb gehért,
sind zu vermeiden, bzw. je nach betriebsinterner Ablauf-/Baubetriebsplanung
notwendige Schutzmafinahmen in die Einheitspreise einzurechnen, d.h. diese
sind Nebenleistungen fir welche keine besondere Vergitung erfolgt. Eine
Ortsbesichtigung wird dringend angeraten.

Da es sich bei oben genannten Bauvorhaben um eine UmbaumafBBnahme
eines bestehenden Gebdudes handelt, sind die Arbeiten auferst behutsam
durchzufihren, so dass die vorhandene zu erhaltende Bausubstanz zu keiner
Zeit gefahrdet ist. Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.
Generell ist folgendes zu beachten:

Samiliche Stemm- und Bohrarbeiten sind nur nach ausdriicklicher Freigabe
durch die Bauleitung durchzufihren. Alle Stemm- und Bohrarbeiten sind
soweit méglich erschitterungsfrei durchzufihren!
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HAUSSCHWAMM

Sollten bei den nachfolgend Arbeiten an den Holzkonstruktionen
Befallsspuren sichtbar werden, so sind die Arbeiten unverziiglich zu stoppen
und die zusténdige Bauleitung, auch im Zweifelsfalle, zu verstandigen.
Generell gilt zu beachten: Hausschwammkontaminierte Abbruch- und
Bauschuttmassen unterliegen gesonderten Entsorgungs- bzw.
Deponiebestimmungen.

Zur Vermeidung einer weiteren Verbreitung durch Feinbestandteile sind beim
Transport kontaminierter Massen Transportbehdlinisse und Transportwege
entsprechend zu sichern. Container sind mit staubdichten Planen
abzudecken.

GERUSTE

Arbeits- und Raumgeriste sind nicht vorhanden und bei Bedarf vom Bieter
for die Ausfihrung der eigenen Leistung zu erstellen und Gber die benétigte
Bauzeit vorzuhalten. Der Transport von Materialien und Bauteilen innerhalb
der Baustelle und an die Arbeitsstelle erfolgt durch den AN mit Hilfsmitteln
nach seiner Wahl. Die Kosten fur die aus Sicht des Bieters erforderlichen
Schutz- und Hilfsristungen sowie fir den Bauablauf notwendigen
ergéinzenden GerUststellungen sind in den EP einzukalkulieren.

Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht!

UBERSCHNEIDUNGEN

Aufgrund der eventuellen Uberschneidung mit anderen Gewerken sind
Schwierigkeiten bei der Bauausfihrung nicht zu vermeiden. Die terminliche
Abstimmung muss deshalb zusammen mit den Gbrigen am Bau Beteiligten
erfolgen. Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind in
zeitlicher Abhéngigkeit des Baufortschrittes der anderen Gewerke
auszufihren. Arbeitsunterbrechungen sind einzukalkulieren. Die Leistungen
sind in nachfolgender Leistungsbeschreibung detailliert beschrieben. Werden
Konstruktionsdnderungen durch den Unternehmer veranlasst, so sind die
dabei anfallenden Kosten durch ihn zu tragen.

BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelméaBig durchfihrt, einen bevollmachtigten Vertreter zu
entsenden. Die Besprechungen finden jeweils grundsétzlich zweiwdchentlich
statt. Zu den Besprechungen, an denen der AN teilzunehmen hat, wird
gesondert eingeladen. Dies ist eine Nebenleistung.

MATERIALANLIEFERUNG

Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur
Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskréfte zum Entladen der Teile werden
nicht zur Verfigung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind
vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den
Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers
an den Absender zurickgeschickt.

MABE UND MENGENANGABEN

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e sind Richtmafie und
mussen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und
kontrolliert werden.

GESCHUTZE ARTEN
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Sollten sich im "Baubereich" geschitzte Arten (z.B. Eulen, Fledermduse)
befinden oder tot aufgefunden werden, so ist dariiber die untere
Naturschutzbehérde sowie die Bauleitung unverziiglich zu versténdigen,
damit eine Bergung oder Umsetzung der Tiere sofort erfolgen kann und
dadurch die Arbeiten nicht verzégert werden.

BAUTAFEL

Es ist nicht gestattet, eigene Firmenschilder anzubringen. Durch den AG
wird auf dem bauseits vorhandenen Bauschild ein Feld mit den
entsprechenden Firmendaten angebracht.

Hierfir werden von der Schlusszahlung 110,00 Euro vom Nettobetrag
einbehalten. Méchte der AN dies nicht, so hat er das spétestens zur
Baueinweisung mitzuteilen.

5. Bestandsunterlagen

Dem Auftraggeber sind die Bestandsunterlagen immer in elektronischer
Form (USB-Stick, DVD oder per e-mail) zur Verfigung zu stellen. Alle
Planunterlagen sind grundsétzlich im dwg-Format und pdf-Format
beizufigen.

Dariber hinaus hat die Ubergabe der Original-Bestandsunterlagen noch
zweimal in ausgedruckter Form in einem geeigneten Ordner an den
Auftraggeber zu erfolgen. Die Bestandsunterlagen missen mindestens neben
den Fachbauleiter- und Ubereinstimmungserklarungen Prifzeugnisse, alle
eingebauten Bauteile mit bauaufsichtlichen Prifzeugnissen und
entsprechenden Zulassungen enthalten. Fachbauleiterklérungen und
Ubereinstimmungserklérungen sind im Original dem Auftraggeber diesen
Bestandsunterlagen beizufigen.

Fachbauleitererklarungen und Ubereinstimmungserkldrungen haben
mindestens immer das entsprechende Bauteil, den genauen Einbauort im
Gebdude (z.B. 1.0G, Wand zu Zi-Nr. 103) unter Beilegen von
entsprechend markierten Plénen, Angabe der Feuerwiderstandsdauer und

Angabe der Prifzeugnisnummer zu enthalten. Diese Aufzéhlung ist nicht
abschlieBend.

6. Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Réumen der Baustelle wird nicht gesondert
vergUtet (wenn nicht anders beschrieben). Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreisen enthalten. Zur Baustelleneinrichtung gehéren alle zur
Durchfihrung der Leistungen des AN erforderlichen Geréte, Maschinen,
Lager- und Unterkunftsrédume, Geriste und Sicherheitseinrichtungen.

Fir die einzelnen sicherheitstechnischen Einrichtungen ist rechtzeitig vor
Benutzung die Abnahme durch den technischen Aufsichtsdienst der
Bau-Berufsgenossenschaft zu erwirken.

Lagerplatze stehen an der Baustelle nach Einweisung durch die Bauleitung in
nur begrenztem Umfang zur Verfigung. Aufgrund der beengten Verhélinisse
ist der Transport aller benétigten Materialien auf dem Grundstiick, bzw. die
generelle Ausfihrung der Leistung nur mit erhdhtem Aufwand zu betétigen.
Eine Ortsbesichtigung wird empfohlen (vgl. Formblatt 214.H). Notwendiges
eigenverantwortliches Umsetzen der Materialien bzw. die Einholung einer
Verkehrsrechtlichen Genehmigung ist in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Nachtraglich geltend gemachte Erschwerniszuschlége werden nicht
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anerkannt.

Geeignete Park- und Lagerfldchen sind in Abstimmung mit der Bauherrschaft
und der zusténdigen Bauleitung v o r Ausfilhrungsbeginn in einem
Baustelleneinrichtungsplan festzulegen (siehe hierfir zur Verfigung stehende
Flachen).

Zufahrt zur Baustelle ist nur auf den im Lageplan gekennzeichneten
Fahristrecken zulassig. Entlang des gesamten Zufahrtsbereiches besteht
absolutes Park- und Halteverbot. Parken nur auf den markierten und
freigegebenen Flachen.

Die erforderlichen Ubersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfigung
gestellt. Werden Konstruktionsénderungen durch den Unternehmer
veranlasst, so sind die dabei anfallenden Kosten durch ihn zu tragen.

7. Sicherheit der Baustelle

Bewachung und Verwahrung der Bauarbeitsgerdte, Arbeitskleider, etc. ist
Sache des Auftragnehmers. Der Bauherr Gbernimmt bis zur endgiltigen
Abnahme sdmtlicher Arbeiten keinerlei Haftung fur die auf der Baustelle
gelagerten Materialien, Geréte, Werkzeuge, etc. Siehe auch Formblatt 214
H.

Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten fir die Sicherung seiner
Baustellenarbeiten (Sicherheit des Verkehrs, Aufrechterhaltung der
Beleuchtung, etc.) zu sorgen.

Benstigtes und zu verwendendes Baumaterial muss an gesicherter Stelle
gegen unbefugten und ungewollten Zugriff - auch in Hinblick auf die damit
verbundenen Unfallgefahren - gelagert werden. Dies betrifft nicht nur Bau-,
sondern auch Hilfsmaterialien, wie Rohrstiicke, Geristbécke, Geristbohlen,
etc. In allgemein zugénglichen Fluren und Verkehrswegen dirfen keine Bau-
und Hilfsmaterialien gelagert werden. Eine ungestérte Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebes muss, unter allen Umstédnden, gewéhrleistet sein.

Samtliche Zugénge sind arbeitstdglich zu verschlieBen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber fur
beschédigte und/oder entwendete Materialien, Geréte, Werkzeuge u.é.
keinerlei Haftung Gbernimmt. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass
die Baustelle trotz Anweisung immer ordnungsgemaf verschlossen ist.
Deswegen hat der Auftragnehmer die Verpflichtung die benéstigten und
gelagerten Materialien eigenverantwortlich gegen Diebstahl und
Beschadigung zu sichern.

8. Sauberkeit auf der Baustelle

Anfallender Bauschutt ist unverziglich aufzunehmen, abzutransportieren und
zu entsorgen.

Die Baustelle ist téiglich nach Abschluss der Arbeiten zu sdubern, zu kehren
und zu fegen. Bauschutt, Abbruchmaterial und Abfélle (Schutt, Holz, Papier,
Karton, Metalle, Sondermill...) aus Leistungen des eigenen Gewerks
bleiben/werden Eigentum des Auftragnehmers und sind téglich zu
beseitigen.

Kosten hierfir, wie auch die anfallenden Gebihren fir Container, Deponie
etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren
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Sofern die durch das eigene Gewerk entstandenen Abbruchmaterialien,
Bauschutt, Abfélle oder sonstiger Mill vom Auftragnehmer nicht
ordnungsgemdf entsorgt werden, behdlt sich der Auftraggeber vor, diese
von einem Dritten, ohne weitere Verstédndigung des Auftragnehmers,
entsorgen bzw. sdubern zu lassen und dem Auftragnehmer die entstandenen
Kosten spdtestens mit der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

9. Larmintensive Arbeiten

Larmintensive Arbeiten, auflerhalb der Ferienzeiten

Jeweils zu Wochenbeginn (Montag) sind lérmintensive Arbeiten nur
nachmittags ab ca. 13:00 Uhr bzw. im Zeitraum vom 06:30 - 07:30 Uhr
durchzufihren. Der restliche Vormittag bis einschl.

13:00 Uhr ist von larmintensiven Arbeiten freizuhalten. An den restlichen
Tagen ist ein Larmfenster von 06:30 - 09:30 Uhr in Absprache mit den
Schulleitungen méglich.

Im Zeitraum zwischen 09:30 und 13:00 Uhr dirfen dann keine
|&rmintensiven Arbeiten durchgefihrt werden.

Sollten Arbeiten am Samstag durchgefihrt werden, ist dies rechtzeitig mit
den Schulleitungen bzw. den Hausmeistern abzustimmen.
Ferienzeitrdume bleiben von diesen Regelungen ausgenommen.
Weiterhin sind |érmintensive Arbeiten zu Abschlussprifungsterminen im
Zeitraum von 07:30-13:00Uhr generell zu unterlassen.

10. Abbrucharbeiten, Stromleitungen

Sollten bei Abbrucharbeiten Stromkabel freigelegt oder beschédigt werden,
ist grundsétzlich davon auszugehen, dass diese stromfihrend sind. Die
Arbeiten sind dann unverziglich einzustellen und die zusténdige
Fachbauleitung zu verstéindigen. Die betroffenen Bereiche sind zu
kennzeichnen und abzusperren. Durch die Fachbauleitung wird dann sofort
die Uberprisfung der Leitung durch einen Elektrofachbetrieb veranlasst.

Nach Beendigung der Abbrucharbeiten sind alle Bereiche zu kontrollieren,
damit keine evil. stromfihrenden Leitungen in den ffentlichen
Verkehrsbereich hineinragen. Es muss zu jeder Zeit gewdhrleistet sein, dass
eine Gefahrdung Dritter (Drittgewerke, Auftraggebervertreter, etc.)
ausgeschlossen ist.

11. Schutz von Bauteilen

Beschadigungen am Bestand sind zu vermeiden bzw. je nach betriebsinterner
Ablauf-/Baubetriebsplanung notwendige Schutzmafinahmen fir das eigene
Gewerk in die Einheitspreise einzurechnen, d.h. diese sind Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergitet.

Die zu belassenden Bauteile, wie abgehéngte Decken, Fussbéden, etc.
mussen vor Beschddigung und Verschmutzung mit geeigneten Mafinahmen,
evil. Staubschutzwénden, Abhéngen mit Folie, Abdecken mit Karton,
ausreichend geschitzt werden.

Die fur die 0.g. MaBBnahmen anfallenden Kosten sind - sofern nicht in den
nachfolgenden Positionen erfasst

- in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht bzw. nur nach
vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung und die Bauherrschaft vergitet.

12. Befestigungs- und Verbindungsmittel
Sind in den einzelnen Positionen Befestigungen u. Befestigungsmittel, etc.
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beschrieben sind diese nach Herstellerangaben auszufihren und dies ist im
EP inkl., d.h. es erfolgt keine separate Vergitung nach Positionen der
Befestigungsmittel. Alle Verbindungsmittel, Bohrungen, Schrauben, Dibel,
Kleber, etc., sind, wenn in den einzelnen Positionen nicht anders
beschrieben, im Einheitspreis enthalten.

Werkstattzeichnungen

Die Ubersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfigung gestellt. Das
notwendige Aufmaf3 des Bestandes hat eigenverantwortlich vor Ort durch
den AN zu erfolgen. Anfallende Kosten (Aufmaf3 und Planunterlagen) sind in
die EHP einzukalkulieren.

Besondere konstruktive Winsche des Unternehmers sind dem
Tragwerksplaner umgehend mitzuteilen und werden, soweit es der Stand der
konstruktiven Bearbeitung erlaubt beriicksichtigt.

Werden Konstruktionséinderungen durch den Auftragnehmer veranlaft, so
sind die dabei anfallenden Planungskosten durch ihn zu tragen.

Hinweis Kraneinsatz

Ein evil. notwendiger Kraneinsatz bzgl. Lieferung und Montage der zu
verbauenden Stoffe, Materialien, Maschinen, Geréte etc. zum Einbauort ist
bei der eigenen Baustelleneinrichtung einzuplanen und einzurechnen und
wird nicht gesondert vergitet! Bauseits ist hierfir keine Krananlage
vorhanden!

Mégliche Kran-Aufstellorte bzw. Baustelleneinrichtungsfléchen hierfir sind
mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen, bzw. der Plananlage
"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.

Siehe unbedingt Hinweis - BAUSTELLENZUGANG

Sicherheits- und Gesundheitsschutz
ARBEITSSCHUTZHINWEIS :

Es sind die arbeitsschutzgesetzlichen Grundséitze gemdf § 4 ArSchG und die
Bestimmungen fir Arbeitssicherheit nach der neuen Baustellenverordnung
(BaustellV) zu beachten.

Ist durch die Arbeiten mit Gefahren fir Personen ( Dritte ) zu rechnen, hat
der Unternehmer entsprechende Sicherheitsmaf3nahmen ( Absperrung und
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche ) durchzufihren. Arbeitstéglich sind
die Zugénge zu den Ristungen so zu sichern, daf3 eine Nutzung durch Dritte
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt fir die Standorte der Container,
sowie in Bereichen von AbbruchmafBnahmen bzw. Schuttabwurfschéchten.

Samiliche Zugénge sind arbeitstéglich zu verschlieen.

Der Auftragnehmer wird auch durch die Bestellung eines SiGeKo NICHT von
seinen Pflichten bzgl. Sicherheits- und Gesundheitsschutz entbunden (vgl. § 5
BaustellV, § 4 u. 5 ArbeitsschutzG). Schutz- und Sicherheitsmafinahmen
nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen, fir das eigene Gewerk, sind nach VOB/C ; DIN 18 229,
4.1.4 Nebenleistung und werden nicht gesondert vergitet. Med.
Untersuchungen nach den berufsgenossenschaftl. Grundsatz G 41 " Arbeiten
mit Absturzgefahr " werden dringend empfohlen. Die notwendige PSA (
Helmpflicht |, Anseilschutz ) ist vorzuhalten und einzusetzen.

29.09.2021
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung

LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung

. . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
01 Baustelleneinrichtung
Hinweis
bauseitig, kostenlos erfolgt die Stellung eines Baustrom- und
Bauwasseranschlusses pro Geschoss, sowie im Auflenbereich. Zur
Abrechnung des Verbrauchs vgl. Vorbemerkungen (EVM BVB 214)
01. 10 Baustelleneinrichtung 1,000 psch  ________ ________
Einrichten und Réumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung,
Maschinen und Geréte, fir die eigenen Leistungen
- Baustellenbeleuchtung
- Maschinen, Geréte, Werkzeuge
- Hebezeugel!!
- Begehbare Abdeckungen
- Schutzgelander
Leistungen, einschl. aller Transportkosten fir Material, An- und
Abreisekosten des Baustellenpersonals.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand der benutzten
Fléchen wieder herzustellen und fachgerecht zu reinigen!
01. 20 Sanitércontainer 1,000 St ________  ________
Sanitércontainer antransportieren, aufstellen und nach Beendigung der
Bauarbeiten beseitigen. Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.
Austihrung wie folgt:
- Elektro-/Propangasheizung
- Beleuchtung
- WC-Anlagen getrennt fir Damen und Herren
-3 WC, 1 Urinal, 2 Waschbecken
- Kanal-, Wasser- und Elektroanschluss
- Elektroaschluss an bauseitigen Baustromverteiler (maximal 50m entfernt)
- Wasseranschluss an bauseitigen Wasseranschluss (maximal 50m entfernt)
- Kanalanschluss an bauseitigen Entwésserungsschacht (maximal 10m
entfernt)
01. 30 Sanitércontainer, Unterhalt 32,000 Stm¢
Sanitércontainer fir die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen vorhalten
und unterhalten.
Die Kosten fir Energie, Heizung, Wasser werden kostenfrei zur Verfigung
gestellt, die Kosten fir Wartung, Verbrauchsgiter (z.B. Toilettenpapier) und
tégliche Reinigung sind im Preis enthalten.
AuBler den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
Nutzungsdauer : ca. 32 Monate
01. 40 Bautafel komplett, 2,50/3,00 m 1,000 S
Bautafel, komplett, mit glatter Oberfléche inkl. Grundkonstruktion und
Aussteifung einschl. Fundamente aufstellen, vorhalten und wieder entfernen.
wie folgt:
- Holz- oder Metallkonstruktion (feuerverzinkt), gestrichen, aus Pfosten,
Verbindungsteilen und Streben oder aus Modulbauteilen, stabil und
verwindungsfrei, standsicher aufstellen, vorhalten und unterhalten, inkl
Grundtafel.
Das eigentliche Bauschild wird bauseitig durch den AG als farbig, grafisch
bedruckte Folienplane erstellt und bauseitig kostenfrei zur Verfigung gestellt.
Durch den AN hat die Montage auf der Bautafelgrundkonstuktion/-platte zu
erfolgen. (im EP enthalten)
29.09.2021
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung

LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung
. C L EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
einschl. Beseitigung, nach Anweisung der Bauleitung
Vorhaltedauer: 32 Monate
Groéfe : ca. 2,50/3,00 m
01. 50 Bautafel, Firmenschilder, Zulage 25,000 St
Firmenschilder, komplett, mit glatter Oberfléche an bestehender Bautafel
anfigen, vorhalten und nach Vorgabe wieder entfernen.
Die Firmenschilder werden bauseitig durch den AG als bedruckte
Folienplanen erstellt und bauseitig zur Verfigung gestellt. Durch den AN hat
die Montage auf der Bautafelgrundkonstuktion/-platte zu erfolgen. (im EP
enthalten)
als Zulage zur Bautafel, montieren, vorhalten und nach Vorgabe wieder
entfernen.
Gréfle : ca. 0,75x 0,20 m
Vorhaltedauer: 32 Monate
01. 60 Hinweisschild "Betreten verboten" 3000 St ________
Hinweisschild "Baustelle betreten verboten!" aufstellen, fir die Dauer der
vertraglichen Leistung vorhalten und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder
beseitigen.
Vorhaltedauer: 32 Monate
01. 70 Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h=2,00 m 450,000 m o _______.
Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfullstében,
StitzfiBen aus Beton, inkl. sémtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.
Der Zaun ist aufzustellen und nach Abschluss aller Bauarbeiten wieder
abzubauen.
Der Zaun ist vandalensicher aufzustellen und nach Abschluss aller
Bauarbeiten wieder abzubauen. Es ist darauf zu achten, daf3 der Bauzaun
mit verschraubbaren Verbindungen hergestellt wird. Verbindungen aus
Draht, etc. bzw. Steckverbindungen sind nicht zuléssig.
Tiren und Tore werden gesondert vergitet.
Zaunhohe: 2,00 m
Grundvorhaltung: 1 Monat
01. 80 Bauzaun-Tor, b=1,00 m 2000 S
Tur, verschlieBbar mit Zahlenschloss, passend zum Bauzaun.
Durchgangsbreite : 1,00 m
01. 90 Bauzaun-Tor, b=3,50 m 1000 S+
Tor, verschlieBbar mit Zahlenschloss, zweifligelig, passend zum Bauzaun,
einschl. Trschloss.
Durchfahrtsbreite : 3,50 m
01. 100 Bauzaun, Stahlrahmen, h=2,00 m,vorhalten 14.000,000 mMt
Bauzaun (incl. Tiren und Tore) aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahlfillstaben, StitzfiBen aus Beton, inkl. sédmilicher Verbindungen,
Kupplungen etc., vorhalten und unterhalten Uber die Grundvorhaltung
hinaus.
AuBler den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des
Einheitspreises abgerechnet.
Zaunhshe : 2,00 m
01. 110 Bauzaun umsetzen 400,000 m o _______
Bauzaun wéhrend der Ausfihrungszeit der vertraglichen Leistungen des AN
nach besonderer Anordnung des AG umsetzen.
Zaunhoshe: 2,00 m
29.09.2021
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung

LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung
. . . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
01. 120  verkehrsrechtliche Genehmigung 1,000 psch
Beantragen einer verkehrsrechtlichen Genehmigung fir die Herstellung der
Baustellenein- und ausfahrt zu éffentlichen Verkehrsflachen (Innerer Ring) fur
die Dauer der Sanierungsmafinahmen, als Grundlage fir die Beschilderung.
Zeitraum: Oktober 2021 bis ca. Mai 2024
01. 130  Verkehrszeichen 10,000 S+  ________  ________
Verkehrszeichen aller Art aufstellen, fir die Dauer der vertraglichen Leistung
vorhalten, unterhalten und beseitigen.
Die Verkehrssicherung hat nach verkehrsrechtlicher Anordnung zu erfolgen.
Grundvorhaltung: 32 Monate
01. 140  Vorhalten, Kontrolle und Wartung 32,000 Mt
Vorhalten, Kontrolle und Wartung der Verkehrszeichenaufstellung (alle
Schilder) welche gemaf der verkehrsrechtlichen Genehmigung Grundlage
der Beschilderung sind geméf} Vorgaben der BG Bau (t&glich). Die
Zeitpunkte der Kontrollen sind aufzuzeichnen.
Abrechnung als Pauschale fir alle Schilder zusammen pro Monat
Zeitraum: Oktober 2021 bis ca. Mai 2024
01. 150 Baum roden, einschl. Wurzelstock, entsorgen 5000 S
Baum fallen, einschl. roden des Wurzelwerkes.
Holz wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Standortbedingung : Zufahrt zu Baustrafie
Baumart: Laubbaum
Stammdurchmesser
(gemessen 1,0 m Uber OF) : 10 bis 30 cm
Baumhshe : ca. 10 m
01. 160 Baum schiitzen, Polsterung, Umfang bis 100 cm 5000 S
Baum wdahrend der Bauzeit durch die Erstellung einer senkrechten
Bretterschalung mit einer Polsterung zwischen Baum und Schalung aus
geeignetem Material (gepresstes Stroh, Matratzen o0.6.) gegen mechanische
Beschadigungen schitzen,
einschl. Vorhaltung und Beseitigung.
Schutzhsdhe : mind. 2,0 m Gber Gelénde
Stammumfang in 1,0 m Héhe : bis 100 cm
Polsterungsdicke : mind. 10 cm
01. 170 Bitu-Aufbruch 3,000 m3  ________  ________
Bitumenbelag (Asphaltbeton, Asphaltbinder, bitumindse Tragschichten, etc.)
in Fahrbahnen und Gehwegen ausbauen, anfallendes Aufbruchgut wird
Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
Schichtdicke:  bis 20 cm
01. 180  Sé&geschnitte in Bitu-Tragschichten 5000 m  ________ ________
Sageschnitte in Bitu-Tragschichten vor den Aufbrucharbeiten herstellen.
Bitumenbelag (Asphaltbeton, Asphaltbinder, bitum. Tragschicht, etc.)
einschneiden oder abkanten.
Schichtdicke: bis 20cm
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen.
01. 190  StraBendecken wieder herstellen 13,000 m2  ________ ________.
StraBBendecken wieder herstellen nach dem Aufbruch, bestehend aus
Mineralbetongemisch,
Einbaustarke: ca. 40 cm,
29.09.2021
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung

LV:

Los 00 - Baustelleneinrichtung

Pos. - Nr.

EP GP

Positionstext Menge Einheit Preise in EUR

0T1.

0T1.

0T.

0T.

200

210

220

230

Ev2:  >= 120 MN/m2
Ev2/Evl: < 2,5
Material:  FS 0/16 oder 0/32

Asphaltbeton als Tragschicht herstellen.
Kérnung : 0/32 mm
Bindemittel : 50/70

Einbaudicke : 14 cm im verdichtetem Zustand

Asphaltbeton als Deckschicht herstellen.
Kérnung : 0/11 mm

Bindemittel : PMB 45A

Einbaudicke : 4 cm im verdichtetem Zustand

Bereich:  Gehsteig
Anschlufugen mit TOK-Band 5,000 m

AnschluBfugen mit TOK-Band zwischen alter und neuer Straflendeceke
sichern.

Bordstein, Betonbett, Hochbord,Fd=17-22 absenken 10,000 m
bestehende Bordsteine, inkl. angrenzende Rinnenplatten aus Beton in
Betonbettung absenken.

Bestehende Hochbord- und Randbordsteine inkl. angrenzende Rinnenplatten
als Abtrennung zwischen Gehweg und StrafBe fachgerecht ausbauen,
reinigen und wieder mit neuer Héhe (tiefer als Absenkung) einbauen.

Fir den Hochbord- und Randbordstein ist eine einseitige Rickenstitze bis
ca. 10 cm unter Steinoberkante reichend, auszufihren;

untere Breite ca. 15 cm, obere Breite mind. 5 cm.

Die StoBfugen mit Zementmortel verfillen. Die Steine sind anschlieBend zu
reinigen.

Material : Beton

Steintyp : Hochbordstein

Form : H

Rinnenplatten : 30 x 30 cm

Fundamentdicke : 17 - 22 cm

Betongite : C 12/15 (B 15)

Bordstein, Betonbett, Absenkung, Zul. 2,000 m
Zulage fur Absenksteine, als Zulage, sonst wie vor.

Material : Beton

Form : Betonbordabsenkstein

BaustraBe, Kies/Schotter 725,000 m?2
BehelfsméaBige Baustrafie mit Kies-Schotter-Tragschicht herstellen, einschl.
des Unterbaus wie folgt:

Oberboden abtragen und seitlich lagern

Strafe auskoffern, Aushubmassen abfahren inkl. Deponiegebihren

Planum herstellen

Geotexvlies zur Verhinderung der Verschlammung der Kiespackung
liefern und mit mind. 15 cm Bahneniberdeckung auf Planie einbauen. (Vlies
der Bauklasse 4)

Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung

Tragschichtoberfléiche wahrend der Bauzeit nach Erfordemis ergéinzen
und warten
Das Beseitigen der Baustrafe erfolgt bauseitig zu spéterem Zeitpunkt, bzw.
erfolgt bauseitig ein

29.09.2021
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LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 231 - 00 - Sanierung MS Kronach - Baustelleneinrichtung
LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung

o . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
Oberboden: 15 cm
Auskofferung: 30 cm
Tragschicht: 45 cm
Grundvorhaltung: 1 Monat
Belastung fur SLW 60
01. 240  Baustrafle warten 1.000,000 m2  ________ ________.
Tragschichtoberfléche wéhrend der Bauzeit nach Erfordernis ergéinzen und
ausbessern
Beseitigen von Schéden, die wéhrend der Bauzeit entstehen.
(keine Schneerdumung da diese bauseitig)
BehelfsméaBige Baustrafie mit Kies-Schotter-Tragschicht der vorstehenden
Position wahrend der Bauzeit nach Erfordernis nach Aufforderung ergénzen
(Tragschichtoberflache)
wie folgt:
- Obere Schicht abtragen (bis 10cm), Aushubmassen abfahren inkl.
Deponiegebihren
- Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung (bis 10cm) aufbauen
Ausfihrung in mehreren Abschnitten Uber die gesamte Bauzeit nach Angabe
der Bauleitung
Belastung fur SLW 60
01. 250  Schuticontainer 7m3 aufstellen 10,000 St o _______
Schuttcontainer aufstellen, Inhalt 7 m3, fur zusatzliche Arbeiten und
Fremdhandwerkern fir die Dauer der vertraglichen Ausfihrungsfrist
vorhalten und beseitigen. Fassungsvermégen des Schuttcontainers 7 m3,
abschliefibar.
Ausfihrung nach Wahl des AN und nur nach schriftlicher Aufforderung
durch die Bauleitung.
01. 260  Bauschutt aus Container beseitigen 20,000 t+ . _____
Inhalt vorgenannter Schuttcontainer entsorgen.
Material: Bauschutt allgemein (mineralisch, anorganisch, etc.)
Der Bauschutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgungsunternehmers.
01. 270 Brennbare Materialien aus Container beseitigen; 1to,000 +
Inhalt vorgenannter Schuttcontainer entsorgen.
Material: brennbarer Bauschutt (Papier, Karton, Holz, etc.)
Der Bauschutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgungsunternehmers.
01. 280  Mischmill aus Container beseitigen; 1to,000 +
Inhalt vorgenannter Schuttcontainer entsorgen.
Material: Mischmill aus brennbaren und nichtbrennbaren Stoffen
Der Bauschutt wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein des Entsorgungsunternehmers.
Diese Position kommt jedoch nur zur Abrechnung, wenn eine Trennung der
brennbaren und nichtbrennbaren Materialien nicht méglich ist, d,h, wenn
diese untrennbar verbunden sind!!!
01. 290  Sonitétsschrank gem. § 39 ASR 2000 x 300 x 200 1,000 St ________ o _______
mm
Sanitétsschrank gem. § 39 ASR
Sanitétsschrank gem. § 39 ASR 2000 x 300 x 200 mm aus
pulverbeschichtetem Stahlblech zur Aufnahme von Erste-Hilfe-Ausristungen,
mit Fillung gem. DIN 13 157, liefern, besticken, aufstellen und wieder
abtransportieren.
29.09.2021
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LV: Los 00 - Baustelleneinrichtung
o . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
Schrank abschlieBbar Gber Zylindersicherheitsschlof} ( 2 Schlissel ),
Notschlisselfach, eintirig, mit 1-Hilfe-Kreuz, Halteeinrichtung
Erste-Hilfe-Koffer, sowie zwei Halte- und Aufhéingeésen an der Riickwand
Inhalt :
1 Krankentrage DIN 13 o 24
1 Verbandkoffer DIN 13 157, mit Zusatzausstattung Bau
1 Atemspendegerdt Air-Vita Bi-Protect
1 Bergetuch DIN 13 o4o
1 Taschenlampe mit Farbfilter rot/grin
2 Orion-Reflexrettungsdecken
1 Verbandbuch
Fir die notwendige Ergénzung des verbrauchten Verbandmaterials erfolgt
die Kostenerstattung auf Nachweis.
Grundvorhaltung: 1 Monat
01. 300  Sanitatsschrank vorhalten und warten 32,000 St/Mt . ________.
Verléingerte Vorhaltung des Sanitétsschrankes Uber die
vereinbarte Leistungszeit hinaus. Fir den Werktag wird 1/6 des
Wochentages berechnet.
Fir die notwendige Ergénzung des verbrauchten Verbandmaterials erfolgt
die Kostenerstattung auf Nachweis.
01. 310  Brandbekémpfung mit ABC-Pulverldschern gem. 12,000 S+  ________  ________
DIN-EN 3
Brandschutzeinrichtungen entsprechend den Angaben des Auftraggebers zur
Bekémpfung méglicher Entstehungsbrénde liefern, aufstellen, fir die
gesamte Bauzeit (ca. 32 Monate) vorhalten, je nach Efordernis umsetzen,
unterhalten und wieder entfernen. Mehrmaliges Anfahren der Baustelle fir
das umsetzen der Feuerléscher (3 x) ist in den EHP einzukalkulieren.
Art der Brandschutzeinrichtungen: Pulverléscher ABC, 43 A 183 B, gem.
DIN - EN 3, einschl. Feuerldscher - Schutzbehélter fir den Innenbereich,
Schutzbox Polystyrol, Oberteil transparent, Unterteil grau, korrosionsfrei, 2
stabile Hakenverschlisse, mit Aufkleber und Befestigung am Mauerwerk.
Fir die notwendige Ergénzung des verbrauchten Léschmaterials der
zusétzlichen Brandschutzeinrichtungen erfolgt die Kostenerstattung auf
Nachweis.
Grundvorhaltung: 1 Monat
01. 320  Brandbekémpfung, Vorhaltung 385,000 St/Mt o ________
Verléngerte Vorhaltung der Brandbekémpfungsmittel Uber die
vereinbarte Leistungszeit hinaus. Fir den Werktag wird 1/6 des
Wochentages berechnet.
Summe Baustelleneinrichtong
29.09.2021
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o . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
02 Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
Die Stundensatze gelten unabhdngig von der Anzahl der geleisteten Stunden
und haben keinen Einfluss auf die Gbrigen Einheitspreise, auch nicht bei
Wegfall der gesamten Stundenlohnarbeiten.
Stundenlohnarbeiten dirfen erst nach ausdriicklicher Anweisung durch die
Bauleitung ausgefihrt werden. Bei erkennbarer Uberschreitung ist die
Bauleitung sofort zu versténdigen.
Massenmehrungen, die nicht rechtzeitig angezeigt wurden, haben keinen
Anspruch auf Vergitung.
Die Stundenlohnsétze enthalten sémtliche Lohn- und Gehaltskosten,
Sozialkassenbeitrége, vermdgenswirksame Leistungen, Fahrtkosten usw.
Zuschlage for Uberstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeiten bleiben
unbericksichtigt.
Kleingerdte wie Bohrmaschine, Winkelschleifer etc. sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet. Die
Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung zweitdglich, schrifflich in 2-facher
Fertigung zur Unterschrift vorzulegen. Die Unterschrift der Bauleitung
bestatigt nur die Ausfohrung der Leistungen.
Auf den Bericht fir Stundenlohnarbeiten sind einzutragen :
- Ausfuhrliche Beschreibung der Leistung
- Name der Arbeitskraft
- Berufsbezeichnung
- Anzahl der geleisteten Stunden
- Verarbeitetes Material
- Unterschrift und Datum
Die anrechenbare Zeit fir Stundenlohnarbeiten beginnt und endet auf der
Baustelle!!!
Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei Anordnung
festgelegt.
Aufsichtsstunden fir Poliere, Hilfspoliere und Vorarbeiter dirfen nur
entsprechend dem §15 Nr. 2 VOB/B oder auf besondere Weisung des
Bauleiters verrechnet werden. Beschéftigt der Bieter bei einer der
nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskréfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeitskréfte
anzubieten.
02. 10 Gehobener Facharbeiter 20,000 h
for Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis
zur Austihrung kommen
Gehobener Facharbeiter und Facharbeiter
02. 20 Helfer 20,000 h
Helfer
02. 30 LKW mit Nutzlast 8 to einschl. Fahrer 5000 h  ________  ________
LKW mit Nutzlast 8to einschl. Fahrer
02. 40 Kompressor mit 2 Hdmmern ohne Bedienung 10,000 b ________  ________.
Kompressor mit 2 Himmern ohne Bedienung
29.09.2021
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Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
02. 50 Minibagger bis 3,0 to GG 0,000
Minibagger bis 3,0 to GG mit Anbaugerdt (Abbruchhammer etc.) incl.
Bedienung
Summe Stundenlohnarbeiten
SUMME Los 00 - Baustelleneinrichtuong
29.09.2021
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ZUSAMMENSTELLUNG DER TITEL
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Titel 01 Baustelleneinrichtung

Titel 02 Stundenlohnarbeiten

ANGEBOTSSUMME NETTO

+ 19 % Mehrwertsteuer

ANGEBOTSSUMME BRUTTO

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR
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