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Leistungsverzeichnis  Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: Sicherheit  5% / Gewährleistung 3%

- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser/Baustrom 0,3 %

- Bauleistungsversicherung 0,2 %

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112223PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00   Titel   Vorbemerkungen Allgemein

Angebots- u. Vertragsbedingungen AG

Ausführung (zu VOB/B § 4)

Arbeitszeiten/Verhaltensregeln
Die Ausführung aller Arbeiten ist werktäglich von 7:00 bis 18:00
Uhr, Samstags in Absprache mit der örtlichen Bauleitung bis
14:00 Uhr möglich. Die an die Baustelle angrenzenden
Freiräume und Gebäude dürfen während der genannten Zeit in
ihren Nutzungen nicht eingeschränkt werden.

1. Baubeschreibung

Objekt:   Hallenbad Ebersberg
   Abt-Williram-Straße 19
   85560 Ebersberg

Auftraggeber: Stadt Ebersberg
  Marienplatz 1
   85560 Ebersberg

1.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.1.1 Auszuführende Leistungen

Das Hallenbad Ebersberg wird grundhaft saniert. Dabei entsteht
eine Erweiterung des Kursbeckens. Die Fassaden und
Oberflächen der Innenwände werden dabei komplett erneuert,
die Anlagentechnik wird teilweise erneuert.
Die PKW-Stellplätze und Fahrradstellplätze bleiben unberührt.
Das Schwimmbad Hallenbad Ebersberg in der Abt-Williram-
Straße 19 in 85560 Ebersberg wurde in den Jahren 1972-1973
erbaut. Das Schwimmbad mit einer Gesamtnutzfläche von über
1.770m² besitzt ein Untergeschoss und Erdgeschoss.
Im Untergeschoss sind im Wesentlichen die Anlagentechnik der
Gebäudeversorgung untergebracht. Im Erdgeschoss wurden die
eigentlichen Flächen der Schwimmbadnutzung etabliert. Neben
einem 25 m Schwimmbecken und einem Tretbecken befinden
sich hier die Zugangs- und Umkleidebereiche.
Die tragenden Bauteile wurden als Massivkonstruktion in der
Regel aus Stahlbeton geplant. In Teilbereichen wurde auch
Mauerwerk verwendet. Die Decken bestehen in der Regel aus
Stahlbeton und die Dachdecken wurden in Trapezblech auf
Stahlbeton Dachbindern hergestellt.
Im Rahmen der grundhaften Sanierung erfolgt eine komplette
Erneuerung der Umkleide- und Duschbereiche sowie
Personalbereich und Aufsicht/1. Hilfe. Das Obergeschoss wird
durch einen außenliegenden Notausgang zugeführt. Es ist
unabhängig vom Schwimmbadbetrieb nutzbar. Im Zuge der
Umbauten werden weitere Treppen zur Erschließung und
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Entfluchtung des Untergeschosses sowie Beckenumgang
ergänzt.
Das Schwimmbecken bleibt in Größe und Form erhalten, es
erfolgt eine Erneuerung aller Decken-, Wand- und Bodenbeläge
im Hallenbereich. Das Tretbecken wird abgebrochen und durch
ein erweitertes Kursbecken ersetzt.
Im Rahmen einer energetischen Sanierung wird ein WDV-
sowie VHF-System auf die vorhandenen Außenwände
aufgebracht. Die Fensteranlagen werden komplett erneuert und
erweitert. Es erfolgt eine komplette Erneuerung der
Anlagentechnik der Gebäudeversorgung.

1.1.2 Bereits Ausgeführte Vorarbeiten
Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen
Angaben möglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu
übergeben.

1.1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Verbindung zu anderen Gewerken
In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen
Bedingungen und Zeitabläufe der betroffenen Gewerke zu
beachten.
Siehe Bauzeitenplan

1.2 Angaben zur Baustelle

1.2.1 Lage der Baustelle
Hallenbad Ebersberg, Abt-Williram-Straße 19, 85560 Ebersberg

1.2.2 Art und Lage der baulichen Anlagen
Freistehendes Gebäude, ein- bis zwei-geschossig mit Keller.
Die Dächer sind auf unterschiedlichen Höhen als Flachdächer
ausgebildet. Funktion: Hallenbad.
Eingeschossiger Bereich Höhe von ca   4,00 m, bzw 
     10,30 m
Zweigeschossiger Bereich Höhe von ca   7,00 m

1.2.3 Verkehrsverhältnisse, Verkehrsbeschränkungen
Öffentliche Verkehrsflächen durch Parkplätze und von einer
Laufbahn getrennt. Der Fuß und Radweg wird auf die
Abt-Williram-Str.teilweise umgeleitet. Die Zuwegung zu der
BE-Fläche kreuzt diese Umleitung, daher ist bei der Zufahrt auf
die BE Fläche mit besonderer Achtung vorzugehen.
Anlieferzeiten werden ggf. auf außerhalb der Stoßzeiten
eingeschränkt.
Auf der gesamten Baustelle gilt grundsätzlich die StVO.

Verkehrswege
Die Baustelle ist über öffentliche Straßen mit üblicher
Tragfähigkeit (40t) zu erreichen. Zur Versorgung der Baustelle

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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wird der Bestandsparkplatz der Schule als BE-Fläche genutzt.
Es wird eine Zufahrt zur BE über das Schulgelände-Tor
eingerichtet und führt als Zweibahnstr zum Gebäude.
Siehe Baustelleneinrichtungsplan

Es ist Sache des AN sich über die Befahrbarkeit der
Erschließungsstraßen bis zum Baugelände in Abhängigkeit der
beabsichtigten Technologie zu erkundigen. Gegebenenfalls ist
die Technologie hierauf abzustimmen.

1.2.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen
Aufstellflächen für Container, etc., werden im östlichen Bereich
(Angemieteter öffentlicher Bereich) freigehalten.
Siehe Baustelleneinrichtungsplan

1.2.5 Transporteinrichtungen und -wege
siehe Baustelleneinrichtungsplan, siehe oben unter
Verkehrswege. Die Mobil-Kranstellung im südlichen Bereich der
Baustelle erfolgt durch das Gewerk Rohbau. Voraussichtlicher
Termin Kranaufstellung siehe Bauzeitenplan. Der Kran kann
anderen am Bau Beteiligten zur Verfügung gestellt werden.
Absprachen dazu sind vom AN direkt mit dem Gewerk Rohbau
zu treffen.
Im vorderen Bereich der Baustelle kann auf der BE-Straße ein
Mobilkran vom AN mit Abstimmung der Bauleitung vor Ort
gestellt werden. Der Zugang zur hinteren Seite ist nur über den
Rad- und Fußweg möglich.

1.2.6 Anschlüsse für Wasser, Energie und Abwasser
Baustrom, Bauwasser werden an zentraler Stelle zur Verfügung
gestellt.

Die im BE-Plan ausgewiesenen Flächen und Medienanschlüsse
innerhalb des Bauzaunes stehen zur Verfügung.
Die Lieferung von Bauwasser und Baustrom erfolgt
unentgeltlich.

Die für die Montagearbeiten erforderlichen Hebezeuge,
Hilfskonstruktionen und temporäre Abstützungen, entsprechend
den örtlichen Einbausituationen und den Maßgaben der
Berufsgenossenschaften sind vom AN aufzustellen, zu
unterhalten und abzubauen.

Der Hauptübergabepunkt Baustrom, Bauwasser erfolgt im
unmittelbaren Bereich der Containeraufstellfläche.
Ein weiterer Übergabepunkt Bauwasser wird innerhalb des
Gebäudegrundrisses angelegt sein.
Des Weiteren stehen Baustromverteiler im Bereich der
Baustelle zur Verfügung.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Anschlüsse und Einrichtungen
Anschlüsse der Telekommunikation können nicht für den
Baustellenbetrieb genutzt werden.

Art, Anschlusswert und Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungsanschlüssen während der Bauausführung

Wasser:
siehe Baustelleneinrichtungsplan
Anzahl der Entnahmestellen: 1x Überflurhydrant direkt vor der
Baustelle.

Erster Übergabepunkt Bauwasser: Südlicher Bereich, Nähe
Bürocontainer.

Strom:
siehe Baustelleneinrichtungsplan

Die Baustromhaupt- und Unterverteiler werden wie folgt geplant
und angeschlossen:
Gruppenverteiler neben der Trafostation; Baustromverteiler
(1xCEE 63A, 1xCEE32A, 2xCEE16A, 6xSSD):  UG, EG,
Schwimmhalle; Kranverteiler; Verteiler für Baubeleuchtung;
Verteiler für Pumpen der Wasserhaltung; Verteiler für
Anschlüsse Baucontainer

1.2.7 Lager und Arbeitsplätze
siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Lagerplätze sind aufgrund der Bestandssituation nur
eingeschränkt vorhanden. Dies muss bei der Kalkulation
berücksichtigt werden.

Lager und Arbeitsplätze dürfen nur nach vorheriger Abstimmung
und Genehmigung durch die Bauleitung des AG belegt und
benutzt werden. Es wird eine allgemeine Baustellenbeleuchtung
zur Sicherung der Verkehrswege gestellt.

Es wird eine Lagerfläche auf den Bestandsparkplätzen der
Schule hergerichtet. Die Benutzung dieser Lagerflächen ist stets
mit der Bauleitung des AGs abzustimmen.

Die eigene Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN selbst zu
liefern und zu erstellen. Vor Ausführungsbeginn hat der
Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu
verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann,
um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker
während der Bauausführung zu vermeiden.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Baubewachung
Es ist keine Baustellenbewachung durch den Auftraggeber
vorgesehen. Das vor Ort eingesetzte Material und Werkzeug ist
durch den AN eigenverantwortlich gegen Diebstahl zu sichern.
Ein Anspruch auf Schadensersatz bei Diebstahl gegenüber dem
AG besteht nicht.

1.2.8 Schutzvorschriften
Im Bereich der Baustelle gelten die derzeit gültigen UVV u.
BG-Vorschriften!

1.2.9 Schutzmaßnahmen
Feuergefährliche Arbeiten sind vor Beginn bei SIGEKO
anzuzeigen . siehe Vertragsbedingungen.

1.2.10 Vorhandene Anlagen
Bestandsschwimmhalle – Kernsanierung mit Anbau
Wintergarten.
vorhandene Abwasser- und Versorgungsleitungen im
Außenbereich in Bestand

1.2.11 Hindernisse im Baustellenbereich
Vorhandene Leitungen, Kabel, Kanäle, Schächte und
Leitungsführungen im Erdreich (betrifft den Außenbereich im
Bestand)

1.2.12 Maßnahmen gemäß der Baustellenverordnung
Keine Angaben

1.2.13 Baustellenordnung
Keine Angaben

1.2.14 Schadstoffbelastungen
Schadstoffbelastungen werden im Vorfeld bzw. parallel zu den
Arbeiten entsorgt

1.3 Angaben zur Ausführung

1.3.1 Bauablauf
Der Unternehmer hat während der gesamten Arbeiten einen
ständigen deutschsprechenden Fachbauleiter bzw.
Sicherheitsverantwortlichen für die Baustelle bereitzustellen,
welcher für die technische und unfalltechnische, einwandfreie
Durchführung der Arbeiten voll verantwortlich ist.

1.3.2 Ausführung während laufende Betrieb
- Ausführung der Bauarbeiten aller Bauteile beilaufendem
Schulbetrieb im angrenzendenSchulbestandsgebäude. Schul-
und Baustellenbereich sindjedoch vollständig durch Bauzäune
voneinander getrennt.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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- Bei wichtigen Schulereignissen Tage- oder Stundenweise
Unterbrechung von Lärm verursachenden Arbeiten. Diese
wichtigen Ereignisse (z. Bsp.Abschlussprüfungen) werden dem
Auftragnehmer spätestens2 Tage im Voraus angekündigt.

1.3.3 Erschwernisse für Arbeiten in kontaminierten

Bereichen
Keine

1.4. Anlagen
- Pläne gemäß Planliste
Ein Vor-Ort-Termin wird im Vorfeld der Angebotserstellung
ausdrücklich empfohlen.
- A12-201 - Fassadenschnitte - Schwimmhalle 
- A12-203 - Fassadenschnitte Horizontal - VHF
- A12-501 - Keramikfassade - Schwert 
- A12-601 - Fassadendetails - Schwimmhalle

2. Leitmassen der Ausschreibung

Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind

folgende Leistungen mit nachfolgend aufgeführten

Leitmassen.

Keramik-Fassade  ca 465 m²
Wärmedämmung  ca 465 m²

3. Vorbemerkungen - Keramikfassade

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten für
01.Wärmedämmung
02. Aluminium-Unterkonstruktion
03. Fassadenbekleidung
Eingeschossiger Bereich   Höhe von ca. 4,00 m, bzw 10,30 m
Zweigeschossiger Bereich Höhe von ca. 7,00 m
Der Verankerungsuntergrund des Gebäudes besteht aus
Stahlbetonwände (Bestand und Neu)
3. Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren
Verankerung am Bauwerk ist im Einzelfall nach technischen
Baubestimmungen nachzuweisen.
4. Die Ausführung erfolgt nach den Plänen des Auftraggebers.
5. Als Vertragsbestandteil wird die VOB Teil B und Teil C
vereinbart.
VOB Teil C Allgemeine technische Vertragsbedingungen für
Bauleistungen (ATV)
ATV DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder
Art
ATV DIN 18 351 - Vorgehängte hinterlüftete Fassaden
ATV DIN 18 384 - Blitzschutzanlagen
ATV DIN 18 451 - Gerüstarbeiten

6. Weitere Hinweise auf Normen und Regelwerte
- DIN EN 14411 ,Gruppe AIIa ,Stranggepresste keramische
Platten, Präzision
Geringe Wasseraufnahme nach DIN EN 144111
- DIN 18516, Teil 1, 3, 4 und 5,  Außenwandbekleidungen,
hinterlüftet
- DIN 1055 T4 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Windlasten
- DIN 1052, Entwurf, Berechnung und Bemessung von
Holzbauwerken
- DIN 4102 T1, 2 und 4 - Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen
- DIN 4113 T1, Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend
ruhender Belastung
- DIN 13501 T1, Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten
- DIN EN 13162, Wärmedämmstoffe für Gebäude - werkmäßig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation
WAB T3 WL[P]
- DIN 4108 T1, 2, 3, 4 und 7, Wärmeschutz im Hochbau,
Beiblatt 1 und 2
- DIN 4109  - Schallschutz im Hochbau, Beiblatt 1 und 2
- DIN 4420 T1, 2 und 3, - Arbeits- und Schutzgerüste
- VDE 0185-3 Schutz von allgemeinen baulichen Anlagen
- VDE 0185-4 Schutz von baulichen Anlagen mit elektronischen
Systemen
- DIN EN 50164 T1 und 2, Blitzschutzbauteile
- DIN 18202, Toleranzen im Hochbau - Bauwerke,
Ebenheitstoleranzen

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.11.2021 - Seite 11



 
 

Leistungsverzeichnis Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

            
14 Keramische FassadeLV

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- DIN 68800 T1 und 3, Holzschutz

B) Angaben zum Objekt
Angaben zur Ermittlung der geforderten Windlasten nach DIN
1055-4:2005-03
Standort des Gebäudes: 85560 Ebersberg
Windzone II
Höhe über NN:+573,86 m

Metall-Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion besteht aus stranggepressten Aluminium/
Edelstahl-Vertikalprofilen im Abstand untereinander, darauf
werden in Abhängigkeit der gewählten Plattenlängen horizontale
Tragprofile gemäß Leistungsverzeichnis (hinter dem Plattenstoß
ein gemeinsames Profil) montiert. Alle sichtbaren
Befestigungsteile und Unter-konstruktionselemente sind in
„Anthrazit“ zu beschichten.

Die Unterkonstruktion mit allen Bestandteilen wie
Befestigungskonsolen, Vertikalprofilen, horizontale Tragprofile,
Plattenhaltern einschließlich aller Verbindungsmittel ist statisch
nachzuweisen.

Die Keramikplatten sind mittels Aluminiumplattenhaltern
zwängungsfrei zu befestigen. Die Plattenhalter verhindern
seitliches Verschieben und Klappern der Platten. Die vertikalen
Fugen bleiben offen und sind nicht mittels Fugenbleche etc. zu
verschließen.

Die Unterkonstruktion ist so konzipiert, dass die
Rohbautoleranzen nach DIN aufgenommen werden können und
dass ein Ausrichten in 3 Richtungen möglich ist (Ebenheit,
Flucht, Lot).

Zwischen den Befestigungskonsolen (Winkel, T-Profile) und
dem Bauwerk muss eine geeignete thermische Trennung zur
Vermeidung von Kältebrücken erfolgen. Siehe Bauteilkatalog.

Die Berücksichtigung der Dehnungen oder von Bauwerksfugen
muss bei der Planung erfolgen.

Die Konstruktion soll ohne Fugenprofil in den Vertikalfugen
erfolgen.

Grundlage der Ausführung sind die gültigen DIN-Vorschriften
insbesondere die DIN 18516 Teil 1 und 3, sowie die
bauaufsichtliche Zulassung bzw. Forderungen der Zustimmung
im Einzelfall.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Bei Keramikplatten handelt es sich um einen Werkstoff mit
hohen Festigkeiten. Keramik ist mit einer geringen plastischen
Verformbarkeit ausgestattet, welches aufgrund äußerer
mechanischer Einwirkung zu Bruch gehen kann. Wir empfehlen
daher vertikal montierten Keramikplatten durch eine
innenliegende Sicherungsstange, oder einen Draht zu sichern.

Allgemeine Anforderungen an die Terrakottaplatten

Die Terrakottaplatten sind in glasierter Oberfläche in dem
beschriebenen Farbton gem. Leistungsbeschreibung zu
kalkulieren.

Die Terrakottaplatten werden vertikal verlegt. Diese haben an
den vertikalen Längskanten keine Kopf- und Fußverfalzungen
zur Überlappung. Die Fixierung der Platten erfolgt an ober- und
unterseitlich angepressten Nuten mittels Plattenhaltern.
Die vertikalen Fugen sollen ca. 10 mm betragen
Die Keramikplatten haben in Abhängigkeit der Dicke und von
ihren Abmessungen in Längsrichtung Hohlkammern gem. den
beigefügten Querschnitten.
Die horizontalen Fugen sollen mit einer max. 10 mm breiten
offenen Fuge erfolgen, welches durch ein horizontales
Tragprofil hinterlegt ist, das Anthrazit zu beschichten ist.

Die Keramikplatten sind in den Farben,
Oberflächenbehandlungen, Strukturen, Größen zu liefern, wie in
Zeichnungen und Beschreibungen festgelegt und dargestellt.
Die vorgegebenen Formen, Geometrien und Formate sind
bindend. Andersartige und nicht gleichwertige Produkte und
Ausführungen können nicht gewertet werden, bei alternativen
Produkten ist der Nachweis der Vergleichbarkeit mit der der
Abgabe der Submissionsunterlagen nachzuweisen. Spätere
Eingaben und Nachweise können nicht gewertet werden. Die
Materialgüteeigenschaften, sowie die Oberflächenqualitäten
sind ohne die Verwendung von Silikonbeschichtungen und/oder
anderen Oberflächenversiegelungen zu erfüllen.
Diese sollen eine Wasserabsorptions-rate von mindestens 5 %
aufweisen, um eine Kondensation auf der Plattenoberfläche
über einen längeren Zeitraum zu vermeiden.
Die Keramikplatten müssen aus Naturterrakotta hergestellt
werden und sollten nicht der Definition von Gesteins- oder
Porzellanprodukten entsprechen, um ihr authentisches,
natürliches Terrakottadesign zu bieten. Ein Hydrophobieren der
Oberflächen ist nicht gewünscht.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hauptmerkmale der profiliert Terrakottaplatten

Wasseraufnahme nach EN ISO 10545 / Teil 12
Biegefestigkeit nach EN ISO 10545 / Teil 4
18– 26 N/mm²
Ritzhärte nach Mohs (Standard-Farbtöne)
7 – 9
Frostwiderstandsfähigkeit nach EN ISO 10545 Teil 12
Plattenhöhe
+/- 2,00 mm bei Höhen bis 250 mm

Geradheit der Seiten in Lochrichtung gemäß EN ISO 10545 /
Teil 2
+/- 0,25 % bei 600-1.800 mm Länge

Mittelpunktwölbung gem. EN ISO 10454 / Teil 2
+/- 0,25 % der Diagonalen

Kantenwölbung gem. EN ISO 10545 / Teil 2
+/- 0,50 % der Höhe

Windschiefe gem. EN ISO 10545 / Teil 2
+/- 0,50 % der Diagonalen

Die vorgenannten Toleranzen beinhalten deutlich verschärftere
Toleranzbereiche gegenüber der DIN EN 14411:2007 Gruppe
Alla.
Diese niedrigeren Toleranzwerte sind jedoch zwingend
einzuhalten, um das gewünschte architektonische
Erscheinungsbild zu erzielen.
Die geforderten Produkttoleranzen, sowie deren Einstufung
gem. og. DIN Vorschriften ist durch den AN ausdrücklich beim
Keramikhersteller sicher-zustellen.
Alle geforderten produktspezifischen Werte sind auf Basis der
DIN EN 14411:2007 Gruppe Alla und deren Prüfnormen gem.
EN ISO 10545 anhand von Prüfzeugnissen bei
Angebotsabgabe nachzuweisen. Prüfzeugnisse, die auf
anderen Produktnormen basieren, werden nicht zugelassen, da
die Vergleichbarkeit der Produktqualität nicht gewährleistet ist!
Der Hersteller der Terrakottaelemente verfügt über eine Umwelt
Produktdeklaration, welche bei Abgabe der
Submissionsunterlagen hinterlegt wird.
Zudem hat der Hersteller der Terrakottaelemente und
Unterkonstruktion den Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN
1090 zu erbringen (Anforderungen für Herstellen und
Inverkehrbringen von tragenden Stahl- und
Aluminiumkonstruktionen im bauaufsichtlichen Bereich). Der
Nachweis ist bei Abgabe der Submissionsunterlagen zu
erbringen.

        
- Fortsetzung auf nächster Seite -
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00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Keramikplatten haben in Abhängigkeit ihrer dicke und von
ihren Abmessungen in Längsrichtung (vertikal) Hohlkammern
gem. den beigefügten Querschnitten.
Die Keramikplatten werden nach dem Brennen exakt auf die
gewünschte Länge zugeschnitten.
Über die bauseitige Einlagerung von Reserveplatten für spätere
Reparaturen werden bei der Beauftragung Festlegungen
getroffen.
Grundlage der Ausführung sind die gültigen DIN-Vorschriften
insbesondere die DIN 18516 Teil 1 und 3, sowie der
Forderungen der ZIE.
Die Erstellung von Konstruktionsplänen, Werkstattplänen,
Positionsplänen sowie die Erstellung der statischen Berechnung
sind, gem.  LV. vom AN zu erbringen und werden gesondert
vergütet. Die Zustimmung im Einzelfall (ZIE) ist vom
Auftragnehmer ebenfalls zu erbringen, die hierzu notwendige
gutachterliche Stellungnahme, sowie etwaiger Bauteilversuche
etc. und die Einreichung bei der obersten Bauaufsichtsbehörde
obliegt dem Auftragnehmer. Die ZIE ist nach Auftragserteilung
durch den Auftraggeber zeitnah zu veranlassen, damit keine
baulichen Verzögerungen eintreten.

    Nur Textinformation - Titel  00

Vorbemerkungen Allgemein
    

01   Titel   Vorbereitende Maßnahmen

01.1 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für den gesamten Umfang dieser
Ausschreibung, einschließlich:
-Fassadenarbeiten-Keramik
- ergänzende Ausführungen
Einzurechnen sind alle erforderlichen Vorkehrungen,
insbesondere
- regelmäßige Teilnahme an Baubesprechungen
- Geräte, Maschinen
- Fördergeräte, Hebezeug
- Geräte für Heben und Anbringen Terrakottaplatten
- Container für Aufenthalt, Büro, Lagerung
- Absperrungen, Sicherungen
- Arbeitsbühnen

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01 Titel Vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.2 Statische Berechnung, Werkplanung in 3-facher Ausfertigung

Statische Berechnung, sowie Werkstatt- und Montageplanung
für die gesamten Fassadenbekleidungen einschließlich
Ermittlung der erforderlichen Unterkonstruktion in 3-facher
prüffähiger Ausfertigung. Vorlage beim Architekten und Statiker
zur Prüfung und Freigabe.

1 psch GP ............................

01.3 Zustimmung im Einzelfall / Probekörper, Versuche, Nachweise

Zustimmung im Einzelfall

Erwirken der Zustimmung im Einzelfall für die zuvor
beschriebenen Terrakottafassade, einschließlich Bemessung
der Unterkonstruktion, Befestigungsmittel, Widerstand gegen
Windlasten, Bruchfestigkeit der Platten etc. In dieser Position ist
alles einzurechnen, was zur Erlangung der Zustimmung im
Einzelfall gem. den Vorgaben der Genehmigungsbehörde
erforderlich ist. 

Probekörper, Versuche, Nachweise etc. 

Um eine zeitnahe Erlangung der ZIE zu gewährleisten ist die
gutachterliche Stellungnahme durch den Hersteller der
Terrakottaplatten beizubringen. Antragsteller der ZIE ist der AN.
Die Kosten der Zustimmung im Einzelfall von Seiten der
Genehmigungsbehörde trägt der Bauherr. Alle anderen Kosten
sind mit dieser Position abgegolten.

1 St EP ......................... GP ............................

01.4 Bauteile schützen, Folie, Platte

Bauteile und Einrichtungsgegenstände zum Schutz mit Folie
(PE >= 0,2 mm) abkleben oder staubdicht abdecken.
Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der
Arbeiten.

300 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 22.11.2021 - Seite 16



 
 

Leistungsverzeichnis Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

            
14 Keramische FassadeLV

01 Titel Vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.5 Schmutz, lose entf., reinigen AW

Reinigen von Bestands- sowie Neubauwände und -putzen von
groben Verunreinigungen durch Abkratzen, Abkehren und
Absaugen, ev. Nachwaschen. Anfallenden Schmutz aufnehmen
und entsorgen.
Schmutz: Bestandsdämmung Reste
Bauteil: Außenwand

490 m² EP ......................... GP ............................

01.6 Hochdruck-Nassreinigung Untergrund

Nassreinigung mit Hochdruck-Wasserstrahl zur Entfernung von
losen Verunreinigungen am Putzuntergrund.

Bauteil : Außenwand

490 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Baudokumentation/Wartungsunterlagen

Erstellen und Übergeben der vollständigen Dokumentation der
bauaufsichtlich zugelassenen Produkte und der
Ausführungunterlagen, jedoch nach vorheriger Abstimmung mit
dem AG.

Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer anzufertigen und
zur Abnahme der Leistung dem Auftraggeber zu übergeben.

- Plandokumentation inkl. Bestandsaufmass nach Herstellung
(Planunterlagen Bestandspläne 1:50, statische Berechnungen,
Bauangabenpläne, Zertifikate, Prüfzeugnisse,
Bescheinigungen) in 3-facher Ausführung in Papierform in
einem Aktenordner, sowie digital auf CD in vom Auftraggeber zu
bestimmenden Formaten.

- Fachunternehmererklärung
- Übereinstimmungserklärungen zu allen verwendeten
Baumaterialien/Bauprodukten nach Landesbauordnung und
U-Vorgaben
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Bezugsquellennachweise der zur Ausführung gebrachten
Materialien und Bauteile (Prospekte, Datenblätter,
Herstellerunterlagen, etc.)

Sämtliche Prüfzeugnisse, Güteprüfungen, Nachweise und
Pflegehinweise etc. zählen als Rechnungsunterlagen und sind
auch im Zuge der Schlussrechnungslegung bzw. zur
Dokumentation beizulegen.

1 psch GP ............................

        
Übertrag: ................................
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14 Keramische FassadeLV

01 Titel Vorbereitende Maßnahmen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.8 U-Wertberechnung Außenwandkonstruktion - Keramische Fassade

U-Wertberechnung der Außenwandkonstruktion
vorgehängte hinterlüftete keramische Fassade

Erstellung und Lieferung einer prüffähigen
U-Wertberechnung der Außenwandkonstruktion unter
Berücksichtigung vorgegebener Dämmstoffqualitäten,
Dämmstoffdicken und Wärmebrückenwirkung relevanter
Systemkomponenten für die in nachfolgender
Ausschreibung beschriebene System als Fassade
auf Basis in der Objektstatik nachgewiesener
Unterkonstruktions-Stabsysteme. Anzusetzende Chi-Werte
der Systemkomponenten sind durch Prüfzeugnisse zu
belegen.
Berechnungen Planer / Auftraggeber vor Ausführung zur
Freigabe und ggf. Einarbeitung in bauseitigen
EnEV-Nachweis vorlegen.

Wandbaustoff Außenwand: 'Stahlbeton, Bestand '
Dicke Außenwand: '30 ' cm
geforderter U-Wert Wandkonstruktion inkl.
Wärmebrückenwirkung Unterkonstruktion:
mind. '0,20 ' W/(m² K)
zulässiger Korrekturwert Delta U in Folge
Wärmebrückenwirkung Unterkonstruktion:
max. '0,05 ' W/(m² K)

siehe Bauteilkatalog

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

02   Titel   Keramische Fassade

02.001   Bereich   Wärmedämmung

02.001.1 MW 200 mm, WLG 032, VHF-Wand

Wärmedämmung auf außenliegenden Wandflächen aus
Mineralfaser hydrophobiert, DIN EN 13162
Baustoffklasse A1, nicht brennbar DIN 4102
Anwendungsgebiet WAB, DIN V 4108-10 mit schwarzer
Glasvlieskaschierung

Wärmeleitfähigkeitsgruppe 032
Dicke: 200 mm

Dämmplatten liefern und einlagig, stumpf gestoßen mit
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

WärmedämmungBereich02.001

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

geeigneten Dämmstoffhaltern auf vorhandenem Untergrund
befestigen. Die Dämmplatten sind an den Durchdringungen, z.
B. Teile der Unterkonstruktion und den Anschlussprofilen, dicht
an zuarbeiten. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht
gesondert vergütet

 

BIETEREINTRAG
Angeb. Fabrikat Dämmung: "......................................."

490 m² EP ......................... GP ............................

02.001.2 Zulage Mehrstärke Dämmstoff MW

Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch Zulage
für Mehrstärken der Dämmstoffplatten für je 50 mm
Dicke.

50 m² EP ......................... GP ............................

02.001.3 Fensterbankdämmung einbauen

Herstellen einer Dämmung unter den Fensterbänken mit
entsprechendem Dämmstoffkeil.

35 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.001  

  Wärmedämmung, Netto: ...............................
    

02.002   Bereich   Unterkonstruktion

02.002.1 Edelst./Al-Unterkonstruktion - Vertikal

Lieferung und Montage der Unterkonstruktion
- System UK der Terrakottabekleidung gemäß den
technischen Vorbemerkungen bestehend aus
Vertikalprofilen, auf denen die horizontale Tragprofilen im
Abstand der gewählten Abmessungen
der Terrakottaplatten befestigt werden.Die horizontalen
Tragprofile sind in beschichteter Oberfläche zu verwenden.

Die Vertikalprofile werden im Befestigungsabstand
gemäß statischer Berechnung mittels Konsolen
(Winkelprofilen) und zugelassenen Dübeln mit
dem Baukörper kraftschlüssig verbunden.
Für die Bemessung der Dübel- und Schraubverbindungen ist
von Stahlbetonwänden auszugehen.
Die Horizontalprofile sind konstruktiv so zu befestigen, dass die
Ausdehnungen in horizontaler Richtung aufgenommen werden.

Die Plattenhalter werden in der entsprechenden
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

UnterkonstruktionBereich02.002

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anzahl gem. statischen Erfordernissen auf den horizontalen
Tragprofilen mittels Niet-, oder Schraubverbindung befestigt.
Die Vertikalprofile werden mit Los- und Fest-
punkten gemäß statischer Berechnung und
Konstruktionsplanung ausgeführt. Bei der Ausführung der
Tragprofilkonstruktion ist den erforderlichen thermischen
Längenänderungen Rechnung zu tragen.

Wandabstand bis Vorderkante profiliert Platten beträgt im Mittel
285 mm.

Für die Befestigung der Bekleidung ist eine geeignete
thermische Trennung vorzusehen. Der Korrekturwert für die
Wärmebrückenwirkung der Unterkonstruktion sowie der
Dämmstoffbefestigung dar in der Summe ∆UWB ≤ 0,05

W/(m2K) nicht überschreiten, was in der Regel im Vergleich zu
derzeit üblichen Maßnahmen eine verbesserte thermische
Trennung bedeutet. Der Wert ist spätestens vor Beginn der der
Fassadenarbeiten von der ausführenden Firma schriftlich
nachzuweisen. Alternativ ist unter Berücksichtigung der
Befestigung der Bekleidung ein
Gesamt-Wärmedurchgangs-koeffizient nach DIN EN ISO 6946

von U ≤ 0,22 W/(m2K) von der ausführenden Firma schriftlich
nachzuweisen.

430 m² EP ......................... GP ............................

02.002.2 Edelst./Al-Unterkonstruktion Süd - Vertikal

Lieferung und Montage der Unterkonstruktion
- System UK der Terrakottabekleidung gemäß den
technischen Vorbemerkungen bestehend aus
Vertikalprofilen, auf denen die horizontale Tragprofilen im
Abstand der gewählten Abmessungen
der Terrakottaplatten befestigt werden.Die horizontalen
Tragprofile sind in beschichteter Oberfläche zu verwenden.

Die Vertikalprofile werden im Befestigungsabstand
gemäß statischer Berechnung mittels Konsolen
(Winkelprofilen) und zugelassenen Dübeln mit
dem Baukörper kraftschlüssig verbunden.
Für die Bemessung der Dübel- und Schraubverbindungen ist
von Stahlbetonwänden auszugehen.
Die Horizontalprofile sind konstruktiv so zu befestigen, dass die
Ausdehnungen in horizontaler Richtung aufgenommen werden.

Die Plattenhalter werden in der entsprechenden
Anzahl gem. statischen Erfordernissen auf den horizontalen
Tragprofilen mittels Niet-, oder Schraubverbindung befestigt.
Die Vertikalprofile werden mit Los- und Fest-
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

UnterkonstruktionBereich02.002

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

punkten gemäß statischer Berechnung und
Konstruktionsplanung ausgeführt. Bei der Ausführung der
Tragprofilkonstruktion ist den erforderlichen thermischen
Längenänderungen Rechnung zu tragen.

Wandabstand bis Vorderkante profiliert Platten beträgt im Mittel
335 mm.

Für die Befestigung der Bekleidung ist eine geeignete
thermische Trennung vorzusehen. Der Korrekturwert für die
Wärmebrückenwirkung der Unterkonstruktion sowie der
Dämmstoffbefestigung dar in der Summe ∆UWB ≤ 0,05

W/(m2K) nicht überschreiten, was in der Regel im Vergleich zu
derzeit üblichen Maßnahmen eine verbesserte thermische
Trennung bedeutet. Der Wert ist spätestens vor Beginn der der
Fassadenarbeiten von der ausführenden Firma schriftlich
nachzuweisen. Alternativ ist unter Berücksichtigung der
Befestigung der Bekleidung ein
Gesamt-Wärmedurchgangs-koeffizient nach DIN EN ISO 6946

von U ≤ 0,22 W/(m2K) von der ausführenden Firma schriftlich
nachzuweisen.

60 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  02.002  

  Unterkonstruktion, Netto: ...............................
    

02.003   Bereich   Fassadenbekleidung

02.003.1 Herstellung von Pressformen

Liefern und montieren der Fassadenbekleidung aus profilien
Terrakotta-, Feinsteinzeug- oder Steinzeugplatten auf der UK
wie in der Position 2.01 und 2.02 beschriebenen fachgerecht
montierten.
 
Die Platten werden vertikal verbaut. Es ist darauf zu achten,
dass 8 verschiedene Plattenmodule, zur Verwendung kommen.
Die Anordnung der 8 Plattenmodule ist nach Architektenvorgabe
auszuführen,
 
siehe Planungsunterlagen:
 
Zur Verwendung kommen
-profiliert Platten gem. Vorbeschrieb.
 
Oberfläche: Erscheinung glänzend, wie glasiert
Modulhöhe ca. 430-625 mm
Plattendicke: ca. 50 mm
Plattenlängen von: ca. 1.550 mm
Plattenlängen bis: ca. 1.800 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

FassadenbekleidungBereich02.003

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Farbe : Dunkel, nach Vorgaben von AG bzw. Architekten
 
Eventuell erforderliche Plattenzuschnitte sind an Ort und Stelle
auszuführen und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Schnittfläche und Oberfläche sind nach dem Schnitt gründlich
mit klarem Wasser nachzuspülen. Die profiliert Platten werden
mit bauaufsichtlich zugelassenen Plattenhaltern auf den
horizontalen Systemtragprofilen befestigt.
 
Leitfabrikate z.B.:
TERRART - NBK - Fassadenplatten
BUCHTAL KERATWIN
Casalgrande Feinsteinzeug
 
oder gleichwertig
 
 
 
 
‘.............................................‘
(angebotenes Produkt)

4 St EP ......................... GP ............................

02.003.2 Liefern und montieren der Fassadenbekleidung

Liefern und montieren der Fassadenbekleidung aus -profiliert
Platten auf der Position 2.01/02 beschriebenen und fachgerecht
montierten
Die Platten werden vertikal verbaut. Es ist darauf zu achten,
dass 8 verschiedene Plattenmodule, zur Verwendung kommen.
Die Anordnung der 8 Plattenmodule ist nach Architektenvorgabe
auszuführen,
siehe Planungsunterlagen:

Zur Verwendung kommen-profiliert Platten gem. Vorbeschrieb.

Oberfläche:  glasiert ,

Modulhöhe   430-625 mm

Plattendicke:  50 mm
Plattenlängen von: 1.550 mm
Plattenlängen bis: 1.800 mm
Farbe :   glasiert, Vorgaben von AG bzw
Architekten

Eventuell erforderliche Plattenzuschnitte sind an Ort und Stelle
auszuführen und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Schnittfläche und Oberfläche sind nach dem Schnitt gründlich
mit klarem Wasser nachzuspülen. Die profiliert Platten werden
mit bauaufsichtlich zugelassenen Plattenhaltern auf den
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02 Titel Keramische Fassade

FassadenbekleidungBereich02.003

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

horizontalen Systemtragprofilen befestigt.

"............................................."
(angebotenes Produkt)

490 m² EP ......................... GP ............................

02.003.3 Zulage für Fassadenbekleidung

Zulage zur Fassadenbekleidung in Ausführung ballwurfsicher
nach DIN 18032 Teil 3 .
Ausführung als "Eingeschränkt ballwurfsicher“;
Wandelemente und Einbauelemente im Wandbereich gelten als
eingeschränkt ballwurfsicher, wenn die Prüfung nach DIN 18032
Teil 3 Nr. 6.3 nur mit dem Handball (nicht kleine Bälle wie
Hockeybälle) durchgeführt wurde und die nachfolgenden
Anforderungen erfüllt sind: Die Decken-, Wand- und
Einbauelemente, oder Teile davon, dürfen bei der Prüfung nicht
zerstört worden bzw. herab- oder herausgefallen sein. Die
Beurteilung erfolgt durch Inaugenscheinnahme. Die Elemente
müssen auch nach der Prüfung funktionsfähig sein.
Der Nachweis der Ballwurfsicherheit muss nicht mit dem
Angebot vorgelegt werden sondern erst vor der Ausführung der
Fassade.

365 m² EP ......................... GP ............................

02.003.4 Zulage Außenecken

Außenecken aus-profiliert Platten.

Gem. Architektendetail A12-203

Zulage zu Position für das Ausbilden der Unterkonstruktion im
Bereich der Außenecken

Zur Anwendung kommt die System-UK. Der Anschluß erfolgt
mit Platten gem. der Hauptposition. In der Pos. sind die
Mehraufwendungen für Montage und Unterkonstruktion in Fix
und fertiger Arbeit enthalten. Ebenfalls sind eventuell
notwendige rückseitige Fräsungen zur verdeckten Befestigung
in den Platten mit einzukalkulieren. Die Platten sind in der
Hauptposition enthalten

26 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

FassadenbekleidungBereich02.003

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Fensterbänke
Bei Fensterbänken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere
Kante der Fensterbank mit entsprechenden Konstruktionen gegen
Abknicken zu sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer
Antidröhnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm
Dicke zu beschichten. Der Anteil der beschichteten Fläche darf 50%
der Gesamtfläche nicht unterschreiten. Fensterbänke sind
grundsätzlich so auszubilden, dass Schlagregenwasser sicher nach
außen über die Fassade abgeleitet wird und kein Wasser in das
Gebäude bzw. die Wärmedämmungen eindringen kann. Die Ableitung
muss so erfolgen, dass eine Verschmutzung der Fassade weitgehend
vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie der
Fensterbänke darf 5% nicht unterschreiten. Der Überstand der
Abtropfkanten über der Vorderkante der fertigen Fassade soll
mindestens 30-40 mm betragen. Der Überstand darf 20 mm
entsprechend den Richtlinien für die Planung und Ausführung von
Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten.
Die Befestigung ist grundsätzlich nach statischen Erfordernissen
auszuführen, sowie sind thermisch bedingte Längenänderungen durch
ausreichende Dehnungsmöglichkeiten sicherzustellen.

02.003.5 Fensterbankabdeckungen - Ost

Liefern und Montieren der Fensterbankabdeckungen nach
Montagevorschrift einschl. aller Nebenarbeiten. Die
Fensterabdeckungen sind, einbrennlackiert nach RAL.
Eine rückseitige Antidröhn-Beschichtung gem. Vorschrift ist zu
berücksichtigen. Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite:  ca. 45 cm
Ausladung:  ca. 330 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stck.
RAL   7016

Plandetail:  A12-201 - Fassadenschnitte - Schwimmhalle 
  A12-601 - Fassadendetails - Schwimmhalle 

32 m EP ......................... GP ............................

02.003.6 Fensterbankabdeckungen - Südost

Liefern und Montieren der Fensterbankabdeckungen nach
Montagevorschrift einschl. aller Nebenarbeiten. Die
Fensterabdeckungen sind, einbrennlackiert nach RAL.
Eine rückseitige Antidröhn-Beschichtung gem. Vorschrift ist zu
berücksichtigen. Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite:  ca. . 45 cm
Ausladung:  ca. 330 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

FassadenbekleidungBereich02.003

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Anzahl der Kantungen: 3 Stck.
RAL   7016

Plandetail:  A12-202 - Fassadenschnitte - Kursbecken 
  A12-602 - Fassadendetails - Kursbecken 

5 m EP ......................... GP ............................

02.003.7 seitliche Fensteranschlußbleche

Liefern und Montieren des seitlichen Fensteranschlußbleche
nicht sichtbar befestigt nach Montagevorschrift und
Architektendetail.
Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite:      ca. 41,5 cm
Anzahl der Kantungen:  3 Stck.
RAL :                           7016

19 m EP ......................... GP ............................

02.003.8 obere Fenster- und Türanschlußbleche

Liefern und Montieren des oberen Fenste- und
Türranschlußbleche nicht sichtbar befestigt nach
Montagevorschrift und Architektendetail.
Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite:      ca.35 cm
Anzahl der Kantungen:  3 Stck.
RAL :                           7016

6 m EP ......................... GP ............................

02.003.9 Sockelabschluß / Kleintierschutz

Liefern und Montieren eines gelochten
Aluminium-Lüftungsprofils als Sockelabschluß. Der
Mindesthinterlüfungsquerschnitt gem. Vorschrift ist einzuhalten.
Ausführung gem. beigef. Detail (A12-201 - Fassadenschnitte -
Schwimmhalle, A12-202 - Fassadenschnitte, Kursbecken,
A12-601 - Fassadendetails -  Schwimmhalle)

72 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

FassadenbekleidungBereich02.003

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.003  

  Fassadenbekleidung, Netto: ...............................
    

02.004   Bereich   Details

02.004.1 Anarbeiten Einbauteile, VHF

Anarbeiten der vorgehänge hinterlüftete Fassade an Schalter,
Steckdosen, eingebauten Kästen, Leibungsumrahmungen
u.dgl., inkl. Demontage und Montage der Einbauteile und
Abstandhalter für VHF.

20 m EP ......................... GP ............................

02.004.2 Anarbeiten Speier, VHF

vorgehängte hinterlüftete Fassade an Speier, rund anarbeiten,
inkl. elastischer Verfugung.
DN125

2 St EP ......................... GP ............................

02.004.3 Tropfkantenprofil, VHF

Versprung EG-UG

Tropfkantenprofil liefern und anbringen.
Eckausbildung Übergang Wand zu Deckenuntersicht, als
Eckverstärkung mit doppelter Eckbewehrung aus
Armierungsgewebe in Ausgleichsmörtel und nichtrostenden
Tropfkantenprofil als Zulage zum
vorgehängte hinterlüftete Fassade. Verzinkte Tropfkantenprofile
werden nicht zugelassen.

72 m EP ......................... GP ............................

02.004.4 Zulage für Anschluss VHF an Sonnenschutzkasten

Zulage für das Anarbeiten des VHF Systems an in die
Dämmung integrierte Sonnenschutzkasten,
 inkl. Zuschnitt Dämmung, inkl. aller
notwendigen Schienen, Kompriband.

37 m EP ......................... GP ............................

02.004.5 Zulage Anschluss VHF an Metall-Fassade (Bestand)

Zulage für die Ausbildung eines sauberen Anschluss VHF
an Metall Fassade inkl. Dehnfugenband, ggf. Profile und aller
notwendigen Abklebearbeiten.
Detail A12-203

9 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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02 Titel Keramische Fassade

DetailsBereich02.004

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

    
Summe Bereich  02.004  

  Details, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  02
 

  Keramische Fassade, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

03   Titel   Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Stundenlohnpositionen sind vom Bieter
unbedingt vollständig auszufüllen, auch wenn im Betrieb des
Bieters nicht alle ausgeschriebenen Lohngruppen beschäftigt
sind, denn ein unvollständig ausgefülltes Angebot ist nicht
vergleichbar und somit im Sinne der VOB ungültig.

Sollten Stundenlohnarbeiten für Lohngruppen zur Ausführung
kommen, die nachfolgend nicht aufgeführt sind, so werden die
Stundensätze dafür unter Hinzuziehung des Tarifvertrages im
Verhältnis zu den angebotenen Lohngruppen umgerechnet.

Stundenlohnarbeiten dürfen vom Auftragnehmer nur auf
ausdrückliche Anordnung der Bauüberwachung ausgeführt
werden.

Bei Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeiten werden die
Zuschläge aus den Tarifverträgen zu Grunde gelegt.

Die Ausführung der Stundenlohnarbeiten außerhalb der
normalen Arbeitszeiten ist zu vermeiden und zuvor mit der
Bauleitung abzustimmen. Der Nachweis ist täglich zu führen.

03.1 Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

15 h EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Stundenlohnarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.2 Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

20 h EP ......................... GP ............................

03.3 Stundensatz Helfer, Putzarbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
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