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Leistungsverzeichnis

Projekt (029)
Ebersberg Hallenbad Sanierung

Leistung (LV)
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: Sicherheit 5% / Gewahrleistung 3%
- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abzige Netto Abziige Brutto

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

Erflllungsburgschaft -
anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser/Baustrom 0,3 %
- Bauleistungsversicherung 0,2 %
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112223PPPPI'
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein
Angebots- u. Vertragsbedingungen AG

Ausfiihrung (zu VOB/B § 4)

Arbeitszeiten/Verhaltensregeln

Die Ausfiihrung aller Arbeiten ist werktaglich von 7:00 bis 18:00
Uhr, Samstags in Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung bis
14:00 Uhr moglich. Die an die Baustelle angrenzenden
Freirdume und Gebaude durfen wahrend der genannten Zeit in
ihren Nutzungen nicht eingeschrankt werden.

1. Baubeschreibung

Objekt: Hallenbad Ebersberg
Abt-Williram-Strae 19
85560 Ebersberg

Auftraggeber:  Stadt Ebersberg
Marienplatz 1
85560 Ebersberg

1.1 Allgemeine Beschreibung der Leistung
1.1.1 Auszufiihrende Leistungen

Das Hallenbad Ebersberg wird grundhaft saniert. Dabei entsteht
eine Erweiterung des Kursbeckens. Die Fassaden und
Oberflachen der Innenwande werden dabei komplett erneuert,
die Anlagentechnik wird teilweise erneuert.

Die PKW-Stellplatze und Fahrradstellplatze bleiben unberihrt.
Das Schwimmbad Hallenbad Ebersberg in der Abt-Williram-
Stralle 19 in 85560 Ebersberg wurde in den Jahren 1972-1973
erbaut. Das Schwimmbad mit einer Gesamtnutzflache von tGber
1.770m? besitzt ein Untergeschoss und Erdgeschoss.

Im Untergeschoss sind im Wesentlichen die Anlagentechnik der
Gebaudeversorgung untergebracht. Im Erdgeschoss wurden die
eigentlichen Flachen der Schwimmbadnutzung etabliert. Neben
einem 25 m Schwimmbecken und einem Tretbecken befinden
sich hier die Zugangs- und Umkleidebereiche.

Die tragenden Bauteile wurden als Massivkonstruktion in der
Regel aus Stahlbeton geplant. In Teilbereichen wurde auch
Mauerwerk verwendet. Die Decken bestehen in der Regel aus
Stahlbeton und die Dachdecken wurden in Trapezblech auf
Stahlbeton Dachbindern hergestellit.

Im Rahmen der grundhaften Sanierung erfolgt eine komplette
Erneuerung der Umkleide- und Duschbereiche sowie
Personalbereich und Aufsicht/1. Hilfe. Das Obergeschoss wird
durch einen auRenliegenden Notausgang zugefuhrt. Es ist
unabhangig vom Schwimmbadbetrieb nutzbar. Im Zuge der
Umbauten werden weitere Treppen zur ErschlieRung und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.10.2021 - Seite 5



Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Entfluchtung des Untergeschosses sowie Beckenumgang
erganzt.

Das Schwimmbecken bleibt in Grofde und Form erhalten, es
erfolgt eine Erneuerung aller Decken-, Wand- und Bodenbelage
im Hallenbereich. Das Tretbecken wird abgebrochen und durch
ein erweitertes Kursbecken ersetzt.

Im Rahmen einer energetischen Sanierung wird ein WDV-
sowie VHF-System auf die vorhandenen Aullenwande
aufgebracht. Die Fensteranlagen werden komplett erneuert und
erweitert. Es erfolgt eine komplette Erneuerung der
Anlagentechnik der Gebaudeversorgung.

1.1.2 Bereits Ausgefiihrte Vorarbeiten

Wenn bauseitige Vorleistungen erforderlich sind, hat der
Auftragnehmer dem Auftraggeber rechtzeitig die erforderlichen
Angaben méglichst in Verbindung mit Detailzeichnungen zu
Ubergeben.

1.1.4 Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Verbindung zu anderen Gewerken

In Absprache mit der Bauleitung sind die technischen
Bedingungen und Zeitablaufe der betroffenen Gewerke zu
beachten.

Siehe Bauzeitenplan

1.2 Angaben zur Baustelle
1.2.1 Lage der Baustelle
Hallenbad Ebersberg, Abt-Williram-StraRe 19, 85560 Ebersberg

1.2.2 Art und Lage der baulichen Anlagen

Freistehendes Gebaude, ein- bis zwei-geschossig mit Keller.
Die Dacher sind auf unterschiedlichen Héhen als Flachdacher
ausgebildet. Funktion: Hallenbad.

Eingeschossiger Bereich Hohe von ca 4,00 m, bzw
10,30 m
Zweigeschossiger Bereich Hohe vonca 7,00 m

1.2.3 Verkehrsverhaltnisse, Verkehrsbeschrankungen
Offentliche Verkehrsflachen durch Parkplatze und von einer
Laufbahn getrennt. Der Ful und Radweg wird auf die
Abt-Williram-Str.teilweise umgeleitet. Die Zuwegung zu der
BE-Flache kreuzt diese Umleitung, daher ist bei der Zufahrt auf
die BE Flache mit besonderer Achtung vorzugehen.
Anlieferzeiten werden ggf. auf aulRerhalb der Stof3zeiten
eingeschrankt.

Auf der gesamten Baustelle gilt grundsétzlich die StVO.

Verkehrswege

Die Baustelle ist tUber offentliche StralRen mit Gblicher
Tragfahigkeit (40t) zu erreichen. Zur Versorgung der Baustelle

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.10.2021 - Seite 6



Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

wird der Bestandsparkplatz der Schule als BE-Flache genutzt.
Es wird eine Zufahrt zur BE (iber das Schulgelande-Tor
eingerichtet und fihrt als Zweibahnstr zum Gebaude.

Siehe Baustelleneinrichtungsplan

Es ist Sache des AN sich Uber die Befahrbarkeit der
ErschlieBungsstra’en bis zum Baugelande in Abhangigkeit der
beabsichtigten Technologie zu erkundigen. Gegebenenfalls ist
die Technologie hierauf abzustimmen.

1.2.4 Fiir den Verkehr freizuhaltende Flachen
Aufstellflachen fir Container, etc., werden im 6stlichen Bereich
(Angemieteter offentlicher Bereich) freigehalten.

Siehe Baustelleneinrichtungsplan

1.2.5 Transporteinrichtungen und -wege

siehe Baustelleneinrichtungsplan, siehe oben unter
Verkehrswege. Die Mobil-Kranstellung im sudlichen Bereich der
Baustelle erfolgt durch das Gewerk Rohbau. Voraussichtlicher
Termin Kranaufstellung siehe Bauzeitenplan. Der Kran kann
anderen am Bau Beteiligten zur Verfiigung gestellt werden.
Absprachen dazu sind vom AN direkt mit dem Gewerk Rohbau
zu treffen.

Im vorderen Bereich der Baustelle kann auf der BE-Stral3e ein
Mobilkran vom AN mit Abstimmung der Bauleitung vor Ort
gestellt werden. Der Zugang zur hinteren Seite ist nur Uber den
Rad- und FuBweg maglich.

1.2.6 Anschliisse fiir Wasser, Energie und Abwasser
Baustrom, Bauwasser werden an zentraler Stelle zur Verfigung
gestellt.

Die im BE-Plan ausgewiesenen Flachen und Medienanschliisse
innerhalb des Bauzaunes stehen zur Verfliigung.

Die Lieferung von Bauwasser und Baustrom erfolgt
unentgeltlich.

Die fir die Montagearbeiten erforderlichen Hebezeuge,
Hilfskonstruktionen und temporare Abstiitzungen, entsprechend
den drtlichen Einbausituationen und den Mafigaben der
Berufsgenossenschaften sind vom AN aufzustellen, zu
unterhalten und abzubauen.

Der Hauptlibergabepunkt Baustrom, Bauwasser erfolgt im
unmittelbaren Bereich der Containeraufstellflache.

Ein weiterer Ubergabepunkt Bauwasser wird innerhalb des
Gebaudegrundrisses angelegt sein.

Des Weiteren stehen Baustromverteiler im Bereich der
Baustelle zur Verfligung.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.10.2021 - Seite 7



Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Anschlisse und Einrichtungen
Anschlisse der Telekommunikation kénnen nicht fur den
Baustellenbetrieb genutzt werden.

Art, Anschlusswert und Lage von Ver- und
Entsorgungsleitungsanschlissen wahrend der Bauausfiihrung

Wasser:

siehe Baustelleneinrichtungsplan

Anzahl der Entnahmestellen: 1x Uberflurhydrant direkt vor der
Baustelle.

Erster Ubergabepunkt Bauwasser: Stdlicher Bereich, Nahe
Birocontainer.

Strom:
siehe Baustelleneinrichtungsplan

Die Baustromhaupt- und Unterverteiler werden wie folgt geplant
und angeschlossen:

Gruppenverteiler neben der Trafostation; Baustromverteiler
(1xCEE 63A, 1xCEE32A, 2xCEE16A, 6xSSD): UG, EG,
Schwimmbhalle; Kranverteiler; Verteiler flir Baubeleuchtung;
Verteiler fur Pumpen der Wasserhaltung; Verteiler fur
Anschliusse Baucontainer

1.2.7 Lager und Arbeitsplatze
siehe Baustelleneinrichtungsplan.

Lagerplatze sind aufgrund der Bestandssituation nur
eingeschrankt vorhanden. Dies muss bei der Kalkulation
berucksichtigt werden.

Lager und Arbeitsplatze durfen nur nach vorheriger Abstimmung
und Genehmigung durch die Bauleitung des AG belegt und
benutzt werden. Es wird eine allgemeine Baustellenbeleuchtung
zur Sicherung der Verkehrswege gestellt.

Es wird eine Lagerflache auf den Bestandsparkplatzen der
Schule hergerichtet. Die Benutzung dieser Lagerflachen ist stets
mit der Bauleitung des AGs abzustimmen.

Die eigene Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den AN selbst zu
liefern und zu erstellen. Vor Ausfiihrungsbeginn hat der
Auftragnehmer mit dem Auftraggeber festzulegen, wo das zu
verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann,
um gegenseitige Stdérungen der am Bau beteiligten Handwerker
wahrend der Bauausfiihrung zu vermeiden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
00 Titel Vorbemerkungen Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Baubewachung

Es ist keine Baustellenbewachung durch den Auftraggeber
vorgesehen. Das vor Ort eingesetzte Material und Werkzeug ist
durch den AN eigenverantwortlich gegen Diebstahl zu sichern.
Ein Anspruch auf Schadensersatz bei Diebstahl gegeniiber dem
AG besteht nicht.

1.2.8 Schutzvorschriften
Im Bereich der Baustelle gelten die derzeit glltigen UVV u.
BG-Vorschriften!

1.2.9 SchutzmaBnahmen
Feuergefahrliche Arbeiten sind vor Beginn bei SIGEKO
anzuzeigen . siehe Vertragsbedingungen.

1.2.10 Vorhandene Anlagen
Bestandsschwimmbhalle — Kernsanierung mit Anbau
Wintergarten.

vorhandene Abwasser- und Versorgungsleitungen im
Auf3enbereich in Bestand

1.2.11 Hindernisse im Baustellenbereich

Vorhandene Leitungen, Kabel, Kanale, Schachte und
Leitungsfihrungen im Erdreich (betrifft den AuRenbereich im
Bestand)

1.2.12 MaBRnahmen gemaR der Baustellenverordnung
Keine Angaben

1.2.13 Baustellenordnung
Keine Angaben

1.2.14 Schadstoffbelastungen
Schadstoffbelastungen werden im Vorfeld bzw. parallel zu den
Arbeiten entsorgt

1.3 Angaben zur Ausfiihrung

1.3.1 Bauablauf

Der Unternehmer hat wahrend der gesamten Arbeiten einen
stédndigen deutschsprechenden Fachbauleiter bzw.
Sicherheitsverantwortlichen fir die Baustelle bereitzustellen,
welcher fur die technische und unfalltechnische, einwandfreie
Durchfiihrung der Arbeiten voll verantwortlich ist.

1.3.2 Ausfithrung wiahrend laufende Betrieb

- Ausflhrung der Bauarbeiten aller Bauteile beilaufendem
Schulbetrieb im angrenzendenSchulbestandsgebaude. Schul-
und Baustellenbereich sindjedoch vollstdndig durch Bauzdune
voneinander getrennt.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.10.2021 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
00 Titel Vorbemerkungen Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- Bei wichtigen Schulereignissen Tage- oder Stundenweise
Unterbrechung von Larm verursachenden Arbeiten. Diese
wichtigen Ereignisse (z. Bsp.Abschlusspriifungen) werden dem
Auftragnehmer spatestens2 Tage im Voraus angekindigt.

1.3.3 Erschwernisse fiir Arbeiten in kontaminierten
Bereichen
Keine

1.4. Anlagen

- Plane gemal Planliste

Ein Vor-Ort-Termin wird im Vorfeld der Angebotserstellung
ausdricklich empfohlen.

- A12-201 - Fassadenschnitte - Schwimmbhalle

- A12-203 - Fassadenschnitte Horizontal - VHF

- A12-501 - Keramikfassade - Schwert

- A12-601 - Fassadendetails - Schwimmbhalle

2. Leitmassen der Ausschreibung
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung sind
folgende Leistungen mit nachfolgend aufgefiihrten

Leitmassen.
Keramik-Fassade ca 465 m?
Warmedadmmung ca 465 m?

3. Vorbemerkungen - Keramikfassade
Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gultigen Fassung einschlieBlich der
Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische
Normen umgesetzt werden, européische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten fur
01.Warmedammung

02. Aluminium-Unterkonstruktion

03. Fassadenbekleidung

Eingeschossiger Bereich Hdhe von ca.4,00 m, bzw 10,30 m
Zweigeschossiger Bereich Hohe von ca. 7,00 m

Der Verankerungsuntergrund des Gebadudes besteht aus
Stahlbetonwande (Bestand und Neu)

3. Die Standsicherheit der Unterkonstruktion und deren
Verankerung am Bauwerk ist im Einzelfall nach technischen
Baubestimmungen nachzuweisen.

4. Die Ausflihrung erfolgt nach den Planen des Auftraggebers.
5. Als Vertragsbestandteil wird die VOB Teil B und Teil C
vereinbart.

VOB Teil C Allgemeine technische Vertragsbedingungen fir
Bauleistungen (ATV)

ATV DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen fur Bauarbeiten jeder
Art

ATV DIN 18 351 - Vorgehéangte hinterluftete Fassaden

ATV DIN 18 384 - Blitzschutzanlagen

ATV DIN 18 451 - Gertistarbeiten

6. Weitere Hinweise auf Normen und Regelwerte

- DIN EN 14411 ,Gruppe Alla ,Stranggepresste keramische
Platten, Prazision

Geringe Wasseraufnahme nach DIN EN 144111

- DIN 18516, Teil 1, 3, 4 und 5, AuRenwandbekleidungen,
hinterltftet

- DIN 1055 T4 - Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 4:
Windlasten

- DIN 1052, Entwurf, Berechnung und Bemessung von
Holzbauwerken

- DIN 4102 T1, 2 und 4 - Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen

- DIN 4113 T1, Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend
ruhender Belastung

- DIN 13501 T1, Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten

- DIN EN 13162, Warmedammstoffe fur Gebdude - werkmafig
hergestellte Produkte aus Mineralwolle (MW) - Spezifikation
WAB T3 WL[P]

- DIN 4108 T1, 2, 3, 4 und 7, Warmeschutz im Hochbau,
Beiblatt 1 und 2

- DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, Beiblatt 1 und 2

- DIN 4420 T1, 2 und 3, - Arbeits- und Schutzgeriiste

- VDE 0185-3 Schutz von allgemeinen baulichen Anlagen

- VDE 0185-4 Schutz von baulichen Anlagen mit elektronischen
Systemen

- DIN EN 50164 T1 und 2, Blitzschutzbauteile

- DIN 18202, Toleranzen im Hochbau - Bauwerke,
Ebenheitstoleranzen

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

- DIN 68800 T1 und 3, Holzschutz

B) Angaben zum Objekt

Angaben zur Ermittlung der geforderten Windlasten nach DIN
1055-4:2005-03

Standort des Gebaudes: 85560 Ebersberg

Windzone I

Hohe Uber NN:+573,86 m

Metall-Unterkonstruktion

Die Unterkonstruktion besteht aus stranggepressten Aluminium/
Edelstahl-Vertikalprofilen im Abstand untereinander, darauf
werden in Abhangigkeit der gewahlten Plattenlangen horizontale
Tragprofile gemaf Leistungsverzeichnis (hinter dem Plattenstof}
ein gemeinsames Profil) montiert. Alle sichtbaren
Befestigungsteile und Unter-konstruktionselemente sind in
»Anthrazit“ zu beschichten.

Die Unterkonstruktion mit allen Bestandteilen wie
Befestigungskonsolen, Vertikalprofilen, horizontale Tragprofile,
Plattenhaltern einschlief3lich aller Verbindungsmittel ist statisch
nachzuweisen.

Die Keramikplatten sind mittels Aluminiumplattenhaltern
zwangungsfrei zu befestigen. Die Plattenhalter verhindern
seitliches Verschieben und Klappern der Platten. Die vertikalen
Fugen bleiben offen und sind nicht mittels Fugenbleche etc. zu
verschlief3en.

Die Unterkonstruktion ist so konzipiert, dass die
Rohbautoleranzen nach DIN aufgenommen werden kénnen und
dass ein Ausrichten in 3 Richtungen mdglich ist (Ebenheit,
Flucht, Lot).

Zwischen den Befestigungskonsolen (Winkel, T-Profile) und
dem Bauwerk muss eine geeignete thermische Trennung zur
Vermeidung von Kaltebriicken erfolgen. Siehe Bauteilkatalog.

Die Berlcksichtigung der Dehnungen oder von Bauwerksfugen
muss bei der Planung erfolgen.

Die Konstruktion soll ohne Fugenprofil in den Vertikalfugen
erfolgen.

Grundlage der Ausflihrung sind die glltigen DIN-Vorschriften
insbesondere die DIN 18516 Teil 1 und 3, sowie die
bauaufsichtliche Zulassung bzw. Forderungen der Zustimmung
im Einzelfall.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Bei Keramikplatten handelt es sich um einen Werkstoff mit
hohen Festigkeiten. Keramik ist mit einer geringen plastischen
Verformbarkeit ausgestattet, welches aufgrund aulRerer
mechanischer Einwirkung zu Bruch gehen kann. Wir empfehlen
daher vertikal montierten Keramikplatten durch eine
innenliegende Sicherungsstange, oder einen Draht zu sichern.

Allgemeine Anforderungen an die Terrakottaplatten

Die Terrakottaplatten sind in glasierter Oberflache in dem
beschriebenen Farbton gem. Leistungsbeschreibung zu
kalkulieren.

Die Terrakottaplatten werden vertikal verlegt. Diese haben an
den vertikalen Langskanten keine Kopf- und Ful3verfalzungen
zur Uberlappung. Die Fixierung der Platten erfolgt an ober- und
unterseitlich angepressten Nuten mittels Plattenhaltern.

Die vertikalen Fugen sollen ca. 10 mm betragen

Die Keramikplatten haben in Abhangigkeit der Dicke und von
ihren Abmessungen in Langsrichtung Hohlkammern gem. den
beigefugten Querschnitten.

Die horizontalen Fugen sollen mit einer max. 10 mm breiten
offenen Fuge erfolgen, welches durch ein horizontales
Tragprofil hinterlegt ist, das Anthrazit zu beschichten ist.

Die Keramikplatten sind in den Farben,
Oberflachenbehandlungen, Strukturen, GréRRen zu liefern, wie in
Zeichnungen und Beschreibungen festgelegt und dargestellit.
Die vorgegebenen Formen, Geometrien und Formate sind
bindend. Andersartige und nicht gleichwertige Produkte und
Ausfiihrungen kénnen nicht gewertet werden, bei alternativen
Produkten ist der Nachweis der Vergleichbarkeit mit der der
Abgabe der Submissionsunterlagen nachzuweisen. Spatere
Eingaben und Nachweise kdnnen nicht gewertet werden. Die
Materialglteeigenschaften, sowie die Oberflachenqualitaten
sind ohne die Verwendung von Silikonbeschichtungen und/oder
anderen Oberflachenversiegelungen zu erfiillen.

Diese sollen eine Wasserabsorptions-rate von mindestens 5 %
aufweisen, um eine Kondensation auf der Plattenoberflache
Uber einen langeren Zeitraum zu vermeiden.

Die Keramikplatten miissen aus Naturterrakotta hergestellt
werden und sollten nicht der Definition von Gesteins- oder
Porzellanprodukten entsprechen, um ihr authentisches,
natirliches Terrakottadesign zu bieten. Ein Hydrophobieren der
Oberflachen ist nicht gewlinscht.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
00 Titel Vorbemerkungen Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Hauptmerkmale der profiliert Terrakottaplatten

Wasseraufnahme nach EN 1SO 10545 / Teil 12
Biegefestigkeit nach EN ISO 10545 / Teil 4

18— 26 N/mm?

Ritzharte nach Mohs (Standard-Farbtone)

7-9

Frostwiderstandsfahigkeit nach EN ISO 10545 Teil 12
Plattenh6he

+/- 2,00 mm bei H6hen bis 250 mm

Geradheit der Seiten in Lochrichtung gemaf EN ISO 10545 /
Teil 2
+/- 0,25 % bei 600-1.800 mm Lange

Mittelpunktwoélbung gem. EN ISO 10454 / Teil 2
+/- 0,25 % der Diagonalen

Kantenwdlbung gem. EN ISO 10545 / Teil 2
+/- 0,50 % der Hohe

Windschiefe gem. EN ISO 10545 / Teil 2
+/- 0,50 % der Diagonalen

Die vorgenannten Toleranzen beinhalten deutlich verscharftere
Toleranzbereiche gegentiber der DIN EN 14411:2007 Gruppe
Alla.

Diese niedrigeren Toleranzwerte sind jedoch zwingend
einzuhalten, um das gewunschte architektonische
Erscheinungsbild zu erzielen.

Die geforderten Produkttoleranzen, sowie deren Einstufung
gem. og. DIN Vorschriften ist durch den AN ausdricklich beim
Keramikhersteller sicher-zustellen.

Alle geforderten produktspezifischen Werte sind auf Basis der
DIN EN 14411:2007 Gruppe Alla und deren Prifnormen gem.
EN ISO 10545 anhand von Priifzeugnissen bei
Angebotsabgabe nachzuweisen. Prifzeugnisse, die auf
anderen Produktnormen basieren, werden nicht zugelassen, da
die Vergleichbarkeit der Produktqualitat nicht gewahrleistet ist!
Der Hersteller der Terrakottaelemente verfligt iber eine Umwelt
Produktdeklaration, welche bei Abgabe der
Submissionsunterlagen hinterlegt wird.

Zudem hat der Hersteller der Terrakottaelemente und
Unterkonstruktion den Nachweis der Zertifizierung nach DIN EN
1090 zu erbringen (Anforderungen fur Herstellen und
Inverkehrbringen von tragenden Stahl- und
Aluminiumkonstruktionen im bauaufsichtlichen Bereich). Der
Nachweis ist bei Abgabe der Submissionsunterlagen zu
erbringen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
00 Titel Vorbemerkungen Allgemein
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Die Keramikplatten haben in Abhangigkeit ihrer dicke und von
ihren Abmessungen in Langsrichtung (vertikal) Hohlkammern
gem. den beigeflgten Querschnitten.

Die Keramikplatten werden nach dem Brennen exakt auf die
gewunschte Lange zugeschnitten.

Uber die bauseitige Einlagerung von Reserveplatten firr spatere
Reparaturen werden bei der Beauftragung Festlegungen
getroffen.

Grundlage der Ausfihrung sind die gultigen DIN-Vorschriften
insbesondere die DIN 18516 Teil 1 und 3, der bauaufsichtlichen
Zulassung Z-10.3-758, sowie der Forderungen der ZIE.

Die Erstellung von Konstruktionsplanen, Werkstattplanen,
Positionsplanen sowie die Erstellung der statischen Berechnung
sind, gem. LV. vom AN zu erbringen und werden gesondert
vergutet. Die Zustimmung im Einzelfall (ZIE) ist vom
Auftragnehmer ebenfalls zu erbringen, die hierzu notwendige
gutachterliche Stellungnahme, sowie etwaiger Bauteilversuche
etc. und die Einreichung bei der obersten Bauaufsichtsbehdrde
obliegt dem Auftragnehmer. Die ZIE ist nach Auftragserteilung
durch den Auftraggeber zeitnah zu veranlassen, damit keine
baulichen Verzdgerungen eintreten.

Nur Textinformation - Titel 00
Vorbemerkungen Allgemein

01 Titel

01.1

Vorbereitende MaRnahmen

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fiir den gesamten Umfang dieser
Ausschreibung, einschlieflich:
-Fassadenarbeiten-Keramik

- ergénzende Ausfiuhrungen

Einzurechnen sind alle erforderlichen Vorkehrungen,
insbesondere

- regelmaRige Teilnahme an Baubesprechungen

- Geréte, Maschinen

- Fordergerate, Hebezeug

- Gerate fur Heben und Anbringen Terrakottaplatten
- Container fur Aufenthalt, Bliro, Lagerung

- Absperrungen, Sicherungen

- Arbeitsbihnen

1 psch

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14
01

LV
Tite

Keramische Fassade
| Vorbereitende Malknahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.2

01.3

01.4

Statische Berechnung, Werkplanung in 3-facher Ausfertigung

Statische Berechnung, sowie Werkstatt- und Montageplanung
fur die gesamten Fassadenbekleidungen einschliefilich
Ermittlung der erforderlichen Unterkonstruktion in 3-facher
pruffahiger Ausfertigung. Vorlage beim Architekten und Statiker
zur Priifung und Freigabe.

1 psch

Zustimmung im Einzelfall / Probekorper, Versuche, Nachweise
Zustimmung im Einzelfall

Erwirken der Zustimmung im Einzelfall fir die zuvor
beschriebenen Terrakottafassade, einschlief3lich Bemessung
der Unterkonstruktion, Befestigungsmittel, Widerstand gegen
Windlasten, Bruchfestigkeit der Platten etc. In dieser Position ist
alles einzurechnen, was zur Erlangung der Zustimmung im
Einzelfall gem. den Vorgaben der Genehmigungsbehdrde
erforderlich ist.

Probekorper, Versuche, Nachweise etc.

Um eine zeitnahe Erlangung der ZIE zu gewahrleisten ist die
gutachterliche Stellungnahme durch den Hersteller der
Terrakottaplatten beizubringen. Antragsteller der ZIE ist der AN.
Die Kosten der Zustimmung im Einzelfall von Seiten der
Genehmigungsbehorde tragt der Bauherr. Alle anderen Kosten
sind mit dieser Position abgegolten.

1St EP ..o

Bauteile schiitzen, Folie, Platte

Bauteile und Einrichtungsgegenstande zum Schutz mit Folie
(PE >= 0,2 mm) abkleben oder staubdicht abdecken.
Beseitigung der Abdeckmaterialien nach Beendigung der
Arbeiten.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14
01

Keramische Fassade

Titel Vorbereitende Malknahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.5

01.6

01.7

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Schmutz, lose entf., reinigen AW

Reinigen von Bestands- sowie Neubauwande und -putzen von
groben Verunreinigungen durch Abkratzen, Abkehren und
Absaugen, ev. Nachwaschen. Anfallenden Schmutz aufnehmen
und entsorgen.

Schmutz:  Bestandsdammung Reste

Bauteil: AuRenwand

Hochdruck-Nassreinigung Untergrund

Nassreinigung mit Hochdruck-Wasserstrahl zur Entfernung von
losen Verunreinigungen am Putzuntergrund.

Bauteil : Aufllenwand

Baudokumentation/Wartungsunterlagen

Erstellen und Ubergeben der vollstandigen Dokumentation der
bauaufsichtlich zugelassenen Produkte und der
Ausfuhrungunterlagen, jedoch nach vorheriger Abstimmung mit
dem AG.

Folgende Unterlagen sind vom Auftragnehmer anzufertigen und
zur Abnahme der Leistung dem Auftraggeber zu Ubergeben.

- Plandokumentation inkl. Bestandsaufmass nach Herstellung
(Planunterlagen Bestandsplane 1:50, statische Berechnungen,
Bauangabenplane, Zertifikate, Prifzeugnisse,
Bescheinigungen) in 3-facher Ausfiihrung in Papierform in
einem Aktenordner, sowie digital auf CD in vom Auftraggeber zu
bestimmenden Formaten.

- Fachunternehmererklarung

- Ubereinstimmungserklarungen zu allen verwendeten
Baumaterialien/Bauprodukten nach Landesbauordnung und
U-Vorgaben

- Wartungs- und Pflegeanleitungen

- Bezugsquellennachweise der zur Ausfuhrung gebrachten
Materialien und Bauteile (Prospekte, Datenblatter,
Herstellerunterlagen, etc.)

Samtliche Prifzeugnisse, Guteprifungen, Nachweise und
Pflegehinweise etc. zahlen als Rechnungsunterlagen und sind
auch im Zuge der Schlussrechnungslegung bzw. zur
Dokumentation beizulegen.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

01 Titel Vorbereitende Malknahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

01.8 U-Wertberechnung AuBenwandkonstruktion - Keramische Fassade

U-Wertberechnung der Aufienwandkonstruktion
vorgehangte hinterlUftete keramische Fassade

Erstellung und Lieferung einer priffahigen
U-Wertberechnung der Aufienwandkonstruktion unter
Beriucksichtigung vorgegebener Dammstoffqualitaten,
Dammestoffdicken und Warmebriickenwirkung relevanter
Systemkomponenten fir die in nachfolgender
Ausschreibung beschriebene System als Fassade

auf Basis in der Objektstatik nachgewiesener
Unterkonstruktions-Stabsysteme. Anzusetzende Chi-Werte
der Systemkomponenten sind durch Prifzeugnisse zu
belegen.

Berechnungen Planer / Auftraggeber vor Ausfuhrung zur
Freigabe und ggf. Einarbeitung in bauseitigen
EnEV-Nachweis vorlegen.

Wandbaustoff AuRenwand: 'Stahlbeton, Bestand '
Dicke AuRRenwand: '30 ' cm

geforderter U-Wert Wandkonstruktion inkl.
Warmebrickenwirkung Unterkonstruktion:

mind. '0,20 ' W/(m? K)

zulassiger Korrekturwert Delta U in Folge
Warmebrickenwirkung Unterkonstruktion:

max. '0,05 ' W/(m? K)

siehe Bauteilkatalog

1 psch GP

Summe Titel 01
Vorbereitende MaBnahmen, Netto: ...,

02 Titel Keramische Fassade

02.001 Bereich Warmedammung

02.001.1 MW 200 mm, WLG 032, VHF-Wand

Warmedammung auf auRenliegenden Wandflachen aus
Mineralfaser hydrophobiert, DIN EN 13162
Baustoffklasse A1, nicht brennbar DIN 4102
Anwendungsgebiet WAB, DIN V 4108-10 mit schwarzer
Glasvlieskaschierung

Warmeleitfahigkeitsgruppe 032
Dicke: 200 mm

Dammoplatten liefern und einlagig, stumpf gestoRen mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
02 Titel Keramische Fassade
02.001 Bereich Warmedammung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

geeigneten Dammstoffhaltern auf vorhandenem Untergrund
befestigen. Die Dammplatten sind an den Durchdringungen, z.
B. Teile der Unterkonstruktion und den Anschlussprofilen, dicht
an zuarbeiten. Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht
gesondert vergitet

BIETEREINTRAG
Angeb. Fabrikat Dammung: ".........cccccooeiiieeeee e

02.001.2 Zulage Mehrstiarke Dammstoff MW

Leistung wie in Vorposition beschrieben, jedoch Zulage
fur Mehrstarken der Dammestoffplatten fir je 50 mm
Dicke.

50 m? EP o GP

02.001.3 Fensterbankddammung einbauen

Herstellen einer Dammung unter den Fensterbanken mit
entsprechendem Dammestoffkeil.

35m EP o GP s

Summe Bereich 02.001
Wiarmedammung, Netto: ...l

02.002 Bereich Unterkonstruktion

02.002.1 Edelst./Al-Unterkonstruktion - Vertikal

Lieferung und Montage der Unterkonstruktion

- System UK der Terrakottabekleidung gemaf den
technischen Vorbemerkungen bestehend aus
Vertikalprofilen, auf denen die horizontale Tragprofilen im
Abstand der gewahlten Abmessungen

der Terrakottaplatten befestigt werden.Die horizontalen
Tragprofile sind in beschichteter Oberflache zu verwenden.

Die Vertikalprofile werden im Befestigungsabstand

gemal statischer Berechnung mittels Konsolen
(Winkelprofilen) und zugelassenen Dibeln mit

dem Baukorper kraftschliissig verbunden.

Fir die Bemessung der Duibel- und Schraubverbindungen ist
von Stahlbetonwanden auszugehen.

Die Horizontalprofile sind konstruktiv so zu befestigen, dass die
Ausdehnungen in horizontaler Richtung aufgenommen werden.

Die Plattenhalter werden in der entsprechenden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14
02
02.002

LV Keramische Fassade
Titel Keramische Fassade
Bereich Unterkonstruktion

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.002.2

Anzahl gem. statischen Erfordernissen auf den horizontalen
Tragprofilen mittels Niet-, oder Schraubverbindung befestigt.
Die Vertikalprofile werden mit Los- und Fest-

punkten gemal statischer Berechnung und
Konstruktionsplanung ausgefuhrt. Bei der Ausfihrung der
Tragprofilkonstruktion ist den erforderlichen thermischen
Langenanderungen Rechnung zu tragen.

Wandabstand bis Vorderkante profiliert Platten betragt im Mittel
285 mm.

Far die Befestigung der Bekleidung ist eine geeignete
thermische Trennung vorzusehen. Der Korrekturwert flr die
Warmebrickenwirkung der Unterkonstruktion sowie der
Dammstoffbefestigung dar in der Summe AUy < 0,05

W/(m2K) nicht Uberschreiten, was in der Regel im Vergleich zu
derzeit Ublichen MaRnahmen eine verbesserte thermische
Trennung bedeutet. Der Wert ist spatestens vor Beginn der der
Fassadenarbeiten von der ausfiihrenden Firma schriftlich
nachzuweisen. Alternativ ist unter Berticksichtigung der
Befestigung der Bekleidung ein
Gesamt-Warmedurchgangs-koeffizient nach DIN EN 1SO 6946

von U £0,22 W/(m2K) von der ausfiihrenden Firma schriftlich
nachzuweisen.

430 m? EP...........

Edelst./Al-Unterkonstruktion Siid - Vertikal

Lieferung und Montage der Unterkonstruktion

- System UK der Terrakottabekleidung gemag den
technischen Vorbemerkungen bestehend aus
Vertikalprofilen, auf denen die horizontale Tragprofilen im
Abstand der gewahlten Abmessungen

der Terrakottaplatten befestigt werden.Die horizontalen
Tragprofile sind in beschichteter Oberflache zu verwenden.

Die Vertikalprofile werden im Befestigungsabstand

gemal statischer Berechnung mittels Konsolen
(Winkelprofilen) und zugelassenen Dubeln mit

dem Baukorper kraftschlissig verbunden.

Far die Bemessung der Dlbel- und Schraubverbindungen ist
von Stahlbetonwanden auszugehen.

Die Horizontalprofile sind konstruktiv so zu befestigen, dass die
Ausdehnungen in horizontaler Richtung aufgenommen werden.

Die Plattenhalter werden in der entsprechenden

Anzahl gem. statischen Erfordernissen auf den horizontalen
Tragprofilen mittels Niet-, oder Schraubverbindung befestigt.
Die Vertikalprofile werden mit Los- und Fest-

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV Keramische Fassade

02 Titel Keramische Fassade

02.002 Bereich Unterkonstruktion

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
punkten gemal statischer Berechnung und
Konstruktionsplanung ausgefiihrt. Bei der Ausflihrung der
Tragprofilkonstruktion ist den erforderlichen thermischen
Langenanderungen Rechnung zu tragen.

Wandabstand bis Vorderkante profiliert Platten betragt im Mittel
335 mm.

Far die Befestigung der Bekleidung ist eine geeignete
thermische Trennung vorzusehen. Der Korrekturwert flr die
Warmebrickenwirkung der Unterkonstruktion sowie der
Dammstoffbefestigung dar in der Summe AUy < 0,05

W/(m2K) nicht Uberschreiten, was in der Regel im Vergleich zu
derzeit Ublichen MaRnahmen eine verbesserte thermische
Trennung bedeutet. Der Wert ist spatestens vor Beginn der der
Fassadenarbeiten von der ausfiihrenden Firma schriftlich
nachzuweisen. Alternativ ist unter Berticksichtigung der
Befestigung der Bekleidung ein
Gesamt-Warmedurchgangs-koeffizient nach DIN EN 1SO 6946

von U 0,22 W/(m2K) von der ausfiihrenden Firma schriftlich
nachzuweisen.

60 m? EP o GP s

Summe Bereich 02.002
Unterkonstruktion, Netto: ...

02.003 Bereich Fassadenbekleidung

02.003.1 Herstellung von Pressformen
Herstellung von 3 Sonderwerkzeugen flr die Terrakottaplatten.
Beinhaltet sind mit dieser Position das Einrlisten und Einstellen
der Form auf der Presse.

Die Geometrie der ausgeschriebenen Formen sind bindend
einzuhalten.

3 St EP o GP

02.003.2 Liefern und montieren der Fassadenbekleidung

Liefern und montieren der Fassadenbekleidung aus -profiliert
Platten auf der Position 2.01/02 beschriebenen und fachgerecht
montierten

Die Platten werden vertikal verbaut. Es ist darauf zu achten,
dass 8 verschiedene Plattenmodule, zur Verwendung kommen.
Die Anordnung der 8 Plattenmodule ist nach Architektenvorgabe
auszufihren,

siehe Planungsunterlagen:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
02 Titel Keramische Fassade
02.003 Bereich Fassadenbekleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zur Verwendung kommen-profiliert Platten gem. Vorbeschrieb.
Oberflache: glasiert,
Modulhéhe 430-625 mm
Plattendicke: 50 mm
Plattenlangen von: 1.550 mm
Plattenlangen bis: 1.800 mm
Farbe : glasiert, Vorgaben von AG bzw
Architekten
Eventuell erforderliche Plattenzuschnitte sind an Ort und Stelle
auszuftihren und in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Schnittflache und Oberflache sind nach dem Schnitt griindlich
mit klarem Wasser nachzusplilen. Die profiliert Platten werden
mit bauaufsichtlich zugelassenen Plattenhaltern auf den
horizontalen Systemtragprofilen befestigt.
(angebotenes Produkt)
490 m? EP o GP
02.003.3 Zulage fir Fassadenbekleidung
Antibakterielle Behandlung fir alle Artikel erhaltlich
Optionale Zulage kombinierbar mit allen Produktlinien von
Verkleidungen und Bodenbeldgen aus Feinsteinzeug.
Produkttyp:
z.B. Hydrotect Bios Self-Cleaning oder &hnliches
Angebotenes Fabrikat: "......................l "
490 m? EP GP
02.003.4 Zulage AuBenecken
AuBenecken aus-profiliert Platten.
Gem. Architektendetail A12-203
Zulage zu Position flr das Ausbilden der Unterkonstruktion im
Bereich der AufRenecken
Zur Anwendung kommt die System-UK. Der Anschlul? erfolgt mit
Platten gem. der Hauptposition. In der Pos. sind die
Mehraufwendungen fir Montage und Unterkonstruktion in Fix
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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14 LV Keramische Fassade

02 Titel Keramische Fassade
02.003 Bereich Fassadenbekleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und fertiger Arbeit enthalten. Ebenfalls sind eventuell
notwendige riickseitige Frasungen zur verdeckten Befestigung
in den Platten mit einzukalkulieren. Die Platten sind in der
Hauptposition enthalten
26 m EP GP e

Fensterbanke

Bei Fensterbanken mit einer Ausladung > 150 mm ist die vordere
Kante der Fensterbank mit entsprechenden Konstruktionen gegen
Abknicken zu sichern. Die Fensterbank ist auf der Unterseite mit einer
Antidrohnmasse (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102) von ca. 1,5 mm
Dicke zu beschichten. Der Anteil der beschichteten Flache darf 50%
der Gesamtflache nicht unterschreiten. Fensterbanke sind
grundsétzlich so auszubilden, dass Schlagregenwasser sicher nach
aufden Uber die Fassade abgeleitet wird und kein Wasser in das
Geb&ude bzw. die Warmedammungen eindringen kann. Die Ableitung
muss so erfolgen, dass eine Verschmutzung der Fassade weitgehend
vermieden wird. Die Neigung der Attikaverkleidungen sowie der
Fensterbanke darf 5% nicht unterschreiten. Der Uberstand der
Abtropfkanten Gber der Vorderkante der fertigen Fassade soll
mindestens 30-40 mm betragen. Der Uberstand darf 20 mm
entsprechend den Richtlinien fur die Planung und Ausflhrung von
Dachern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien nicht unterschreiten.
Die Befestigung ist grundsatzlich nach statischen Erfordernissen
auszuflihren, sowie sind thermisch bedingte Langenanderungen durch
ausreichende Dehnungsmoglichkeiten sicherzustellen.

02.003.5 Fensterbankabdeckungen - Ost

Liefern und Montieren der Fensterbankabdeckungen nach
Montagevorschrift einschl. aller Nebenarbeiten. Die
Fensterabdeckungen sind, einbrennlackiert nach RAL.

Eine rickseitige Antidrohn-Beschichtung gem. Vorschrift ist zu
berlcksichtigen. Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite: ca.45cm
Ausladung: ca. 330 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stck.
RAL 7016

Plandetail: A12-201 - Fassadenschnitte - Schwimmbhalle
A12-601 - Fassadendetails - Schwimmbhalle

32m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14
02
02.003

Keramische Fassade

Titel Keramische Fassade
Bereich Fassadenbekleidung

Nr.

Leistungsbeschreibung

Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.003.6

02.003.7

02.003.8

Fensterbankabdeckungen - Siidost

Liefern und Montieren der Fensterbankabdeckungen nach

Montagevorschrift einschl. aller Nebenarbeiten. Die

Fensterabdeckungen sind, einbrennlackiert nach RAL.
Eine rickseitige Antidréhn-Beschichtung gem. Vorschrift ist zu

berlcksichtigen. Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite: ca..45cm
Ausladung: ca. 330 mm
Anzahl der Kantungen: 3 Stck.
RAL 7016

Plandetail: A12-202 - Fassadenschnitte - Kursbecken
A12-602 - Fassadendetails - Kursbecken

seitliche FensteranschluBRbleche

Liefern und Montieren des seitlichen Fensteranschlul3bleche

nicht sichtbar befestigt nach Montagevorschrift und
Architektendetail.
Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite: ca.41,5cm
Anzahl der Kantungen: 3 Stck.
RAL : 7016

19 m

obere Fenster- und TiuranschluBbleche

Liefern und Montieren des oberen Fenste- und
TirranschluBRbleche nicht sichtbar befestigt nach
Montagevorschrift und Architektendetail.
Leistung in fix und fertiger Arbeit.

Aluminium 2 mm ALMG3
Zuschnittbreite: ca.35cm
Anzahl der Kantungen: 3 Stck.
RAL : 7016

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

02 Titel Keramische Fassade
02.003 Bereich Fassadenbekleidung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.003.9 SockelabschluB / Kleintierschutz

Liefern und Montieren eines gelochten
Aluminium-LUftungsprofils als Sockelabschluld. Der
Mindesthinterllifungsquerschnitt gem. Vorschrift ist einzuhalten.
Ausfiihrung gem. beigef. Detail (A12-201 - Fassadenschnitte -
Schwimmbhalle, A12-202 - Fassadenschnitte, Kursbecken,
A12-601 - Fassadendetails - Schwimmbhalle)

72m EP o GP s

Summe Bereich 02.003
Fassadenbekleidung, Netto: ...

02.004 Bereich Details

02.004.1 Anarbeiten Einbauteile, VHF
Anarbeiten der vorgehange hinterlUftete Fassade an Schalter,
Steckdosen, eingebauten Kasten, Leibungsumrahmungen

u.dgl., inkl. Demontage und Montage der Einbauteile und
Abstandhalter fir VHF.

20 m EP o GP s

02.004.2 Anarbeiten Speier, VHF
vorgehangte hinterliftete Fassade an Speier, rund anarbeiten,

inkl. elastischer Verfugung.
DN125

2 St EP o GP s

02.004.3 Tropfkantenprofil, VHF
Versprung EG-UG

Tropfkantenprofil liefern und anbringen.

Eckausbildung Ubergang Wand zu Deckenuntersicht, als
Eckverstarkung mit doppelter Eckbewehrung aus
Armierungsgewebe in Ausgleichsmortel und nichtrostenden
Tropfkantenprofil als Zulage zum

vorgehangte hinterlUftete Fassade. Verzinkte Tropfkantenprofile
werden nicht zugelassen.

72m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.10.2021 - Seite 25




Leistungsverzeichnis

Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV
02 Titel
02.004 Bereich

Keramische Fassade
Keramische Fassade
Details

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.004.4 Zulage fiir Anschluss VHF an Sonnenschutzkasten

Zulage fir das Anarbeiten des VHF Systems an in die
Dammung integrierte Sonnenschutzkasten,

inkl. Zuschnitt Dammung, inkl. aller

notwendigen Schienen, Kompriband.

37 m

02.004.5 Zulage Anschluss VHF an Metall-Fassade (Bestand)

Zulage fir die Ausbildung eines sauberen Anschluss VHF

an Metall Fassade inkl. Dehnfugenband, ggf. Profile und aller
notwendigen Abklebearbeiten.

Detail A12-203

9m

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Bereich 02.004

Details, Netto:

Summe Titel 02

Keramische Fassade, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme,

Brutto:

03 Titel Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkungen
Die nachfolgenden Stundenlohnpositionen sind vom Bieter
unbedingt vollstandig auszufillen, auch wenn im Betrieb des
Bieters nicht alle ausgeschriebenen Lohngruppen beschaftigt
sind, denn ein unvollstandig ausgeflilltes Angebot ist nicht
vergleichbar und somit im Sinne der VOB ungiiltig.

Sollten Stundenlohnarbeiten fur Lohngruppen zur Ausfihrung
kommen, die nachfolgend nicht aufgefiihrt sind, so werden die
Stundensatze dafir unter Hinzuziehung des Tarifvertrages im
Verhaltnis zu den angebotenen Lohngruppen umgerechnet.

Stundenlohnarbeiten diirfen vom Auftragnehmer nur auf

ausdruckliche Anordnung der Bautberwachung ausgefihrt
werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade
03 Titel Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bei Arbeiten aulRerhalb der normalen Arbeitszeiten werden die
Zuschlage aus den Tarifvertragen zu Grunde gelegt.
Die Ausfiihrung der Stundenlohnarbeiten aufierhalb der
normalen Arbeitszeiten ist zu vermeiden und zuvor mit der
Bauleitung abzustimmen. Der Nachweis ist taglich zu fiihren.
03.1 Stundensatz Vorarbeiter, Putzarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Vorarbeiter
15 h EP ... GP oo
03.2 Stundensatz Fachwerker, Putzarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
20 h EP .. GP e
03.3 Stundensatz Helfer, Putzarbeiten
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer
10 h EP .. GP e

Summe Titel 03
Stundenlohnarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusam menfassung Ebersberg Hallenbad Sanierung (029)

14 LV Keramische Fassade

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

00 Titel Vorbemerkungen Allgemein 5 nur Textinformation
01 Titel Vorbereitende MaBnahmen 15 revessessesssssssssssseeeennes
02 Titel Keramische Fassade £
02.001 Bereich Warmedammung 18 ierereesierierneeeneenneea.
02.002 Bereich Unterkonstruktion 19 e,
02.003 Bereich Fassadenbekleidung 3
02.004 Bereich Details 25 e,
03 Titel Stundenlohnarbeiten 26 eeesessssssseseesssssssseeeen

Summe LV 14 Keramische Fassade

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 18.10.2021 - Seite 28
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