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Anlage 2 – Tourenplanung 
 
Die nachfolgenden Tabellen geben die Tourenplanung für die vier Abfuhrbezirke und die jeweiligen 
Wochentage vor. 
 
Für die Toureneinteilung sind die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten. Die Tourenplanung soll 
grundsätzlich in dieser Form beibehalten werden. Eine Umstellung der Tourenplanung während der 
Vertragslaufzeit ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Dabei müssen alle bei den an-
geschlossenen Grundstücken abzuholenden Fraktionen berücksichtigt werden. Das erfordert eine 
einvernehmliche Regelung unter den für die einzelnen Fraktionen (Restmüll, Papier/Pappe und Ver-
packungen) zuständigen Auftragnehmern.  
 
 
Anlage 2.1 – regulär angefahrene Anwesen  
 
Die Abfuhr bei den regulär angefahrenen Anwesen erfolgt im Wechsel der vier Abfuhrbezirke. 
 
Die Touren sind in folgender Reihenfolge zu fahren (hier beispielhaft dargestellt ab Kalenderwoche 
1 für das Jahr 2022): 

 
1. Woche AB 2 grün AB 3 grau AB 4 gelb AB 5 grau 

2. Woche AB 2 grau AB 3  gelb AB 4 grau AB 5 grün 

3. Woche AB 2 gelb AB 3 grau AB 4 grün AB 5 grau 

4. Woche AB 2 grau AB 3  grün AB 4 grau AB 5 gelb 

5. Woche AB 2 grün AB 3 grau AB 4 gelb AB 5 Grau 

6. Woche …        

 
Die dem jeweiligen Abfuhrbezirk und Wochentag zugeordneten Straßen und Ortsteile sind den bei-
gefügten Tabellen zu entnehmen. 
 
 

Anlage 2.2 – Anwesen mit besonderen Straßenverhältnissen  
 
Die Abfuhr bei den Anwesen mit besonderen Straßenverhältnissen (Auflistung s. Anlage 3) erfolgt 
jeweils am Montag, Dienstag und Mittwoch jeder Woche in der Reihenfolge grau – grün - grau – 
gelb. Die derzeitige Zuordnung der Anwesen zu den Abfuhrtagen ist der beigefügten Aufstellung zu 
entnehmen. 
 


