

Anlage 2 – Tourenplanung

Die nachfolgenden Tabellen geben die Tourenplanung für die vier Abfuhrbezirke und die jeweiligen Wochentage vor.

Für die Toureneinteilung sind die Vorgaben des Auftraggebers zu beachten. Die Tourenplanung soll grundsätzlich in dieser Form beibehalten werden. Eine Umstellung der Tourenplanung während der Vertragslaufzeit ist nur mit Zustimmung des Auftraggebers möglich. Dabei müssen alle bei den angeschlossenen Grundstücken abzuholenden Fraktionen berücksichtigt werden. Das erfordert eine einvernehmliche Regelung unter den für die einzelnen Fraktionen (Restmüll, Papier/Pappe und Verpackungen) zuständigen Auftragnehmern.

Anlage 2.1 – regulär angefahrene Anwesen

Die Abfuhr bei den regulär angefahrenen Anwesen erfolgt im Wechsel der vier Abfuhrbezirke.

Die Touren sind in folgender Reihenfolge zu fahren (hier beispielhaft dargestellt ab Kalenderwoche 1 für das Jahr 2022):

1. Woche	AB 2	grün	AB 3	grau	AB 4	gelb	AB 5	grau
2. Woche	AB 2	grau	AB 3	gelb	AB 4	grau	AB 5	grün
3. Woche	AB 2	gelb	AB 3	grau	AB 4	grün	AB 5	grau
4. Woche	AB 2	grau	AB 3	grün	AB 4	grau	AB 5	gelb
5. Woche	AB 2	grün	AB 3	grau	AB 4	gelb	AB 5	grau
6. Woche	...							

Die dem jeweiligen Abfuhrbezirk und Wochentag zugeordneten Straßen und Ortsteile sind den beigefügten Tabellen zu entnehmen.

Anlage 2.2 – Anwesen mit besonderen Straßenverhältnissen

Die Abfuhr bei den Anwesen mit besonderen Straßenverhältnissen (Auflistung s. Anlage 3) erfolgt jeweils am Montag, Dienstag und Mittwoch jeder Woche in der Reihenfolge grau – grün - grau – gelb. Die derzeitige Zuordnung der Anwesen zu den Abfuhrtagen ist der beigefügten Aufstellung zu entnehmen.