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ALLGEMEINER HINWEIS ZUR NORMUNG (DIN 18299, 0)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B.
nationale Normen, mit denen nationale Normen umgesetzt werden, Europai-
sche technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Inter-
nationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrickli-
chen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikatio-
nen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle (DIN 18299, 0.1.1)
KrankenhausstralRe 6, 84066 Mallersdorf / Pfaffenberg
(siehe Ubersichtsplan)

Allgemeine Angaben zur Baumaflnahme

Am Klinikum Mallersdorf steht die Erweiterung, Modernisierung und Sanierung

der zentralen Betriebsstellen der Klinik Mallersdorf an. Die Planung umfasst alle
Funktionsstellen der Klinik und soll in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden.

Als 1. Bauabschnitt (Gegenstand des LVs) wird die Erweiterung als Neubau mit
Anschluss an den Bestand erstellt (westlich vom Bestandsbau). Der Neubau ist
als freistehendes, ebenerdiges Bauwerk vorgesehen und ist Gber ein Briicken-
bauwerk an den Bestand angeschlossen. Hier werden in Fortsetzung des be-
stehenden Hauptflurs die wesentlichen Funktionsstellen untergebracht.

Dies sind die neue OP-Abteilung mit TUR-OP, die AEMP, die Intensivstation,
sowie Raume flr die Arztdienste Anasthesiologie.

Im Bestand werden nach Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus verschiedene
Umbaumalinahmen umgesetzt (2. Bauabschnitt, nicht Gegenstand des LVs).
Weitere Funktionsstellen werden hier teilweise umgebaut und ergéanzt. Die Sa-
nierung der TGA sowie Brandschutzertlichtigungen werden in diesem Rahmen
ausgeflhrt.

Wahrend der Erweiterungsmalnahme befinden sich die benachbarten
Abteilungen im laufenden Betrieb.

Als VorabmalRnahmen wurde ein neuer Hubschrauberlandeplatz am sidlichen Bau-
feldrand neu erstellt, der bestehende westlich des Bestandsgebaudes wird von AN
Rohbau abgebrochen.

Fur die Sicherstellung der Energieversorgung des bestehenden Krankenhausgebaudes
und den geplanten Neubau wird die Strom und Notstromversorgung erneuert.

Hierflr werden nérdlich des Bestandsgebaudes ein Container fir die Notstrom-
versorgung und eine Betonfertigteilstation fur die neue Stromversorgung

erstellt.

Folgende Funktionsstellen sind im 1. Bauabschnitt vorgesehen:

Untergeschoss als Teilunterkellerung:
- Technikrdume

- Verbindungstunnel zum Bestandsbau
- Kriechkeller ohne Bodenplatte

Erdgeschoss

- ANAE Anasthesiologie, gesamte Funktionsstelle

- UROL Urologie, TUR-OP mit Nebenraumen im Zentral-OP

- ENDO Endoskopie, Aufwachraum anteilig im Zentral-OP

- OPTH Operationstherapie, gesamte Funktionsstelle, 2 Operationssale
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- PFLI Intensivpflege, gesamte Funktionsstelle, 5 ICU-Platze, 4 IMC-Platze
- AEMP Aufbereitungseinheit fir Medizinprodukte, gesamte Funktionsstelle

Dach
- RLT/ LOftungszentrale

Der Erweiterungsbau wird als eingeschossiger Baukorper ausgefuhrt.

Eine Unterkellerung ist nur fir Technikrdume im westlichen Bereich des Neu-
baus vorgesehen.

Die LUftungszentrale ist direkt Uber dem OP in einer Dachzentrale angeordnet.
Hierdurch sind kurze Anbindungen der technischen Medien mdglich und es
kénnen wirtschaftliche Bau- und Betriebskosten erreicht werden.

Der Baugrund muss gem. Baugrundgutachten unter dem Gebaude vollflachig
durch Bodenaustausch in unterschiedlichen Héhen und CSV-Saulen unter den
Bodenplatten und Winkelstlitzwanden verbessert werden.

Fur den Erweiterungsbau ist ein konventioneller Stahlbetonbau mit einem Trag-
werk, bestehend Stitzen und unterzugsfreien Flachdecken vorgesehen.

Als Fassadenbekleidung wird ein verputztes Warmedammverbundsystem ausge-
fahrt. Fur Fenster sind PR-Fassaden als Metallkonstruktionen konzipiert.

Voruntersuchungen

Im Zuge der Planungsvorbereitung wurden die unten aufgefuhrten Untersu-
chungen durchgefuhrt.

Folgende Unterlagen kénnen eingesehen werden:

- Baugrunduntersuchung

- Nachweis des Warmeschutzes gemal EnEV

- Brandschutzgutachten

- Luftbbildrecherche zu Kampfmittel

Angaben zum Grundstiick (DIN 18299, 0.1.1)

Der Baubereich befindet sich auf dem Grundstuck westlich der Klinik im Bereich
der bestehenden Bebauung 'Funktionsgebdude' und 'Bettenhaus'.

Die Klinik, inklusive der direkt angrenzenden Burordume und Patientenzimmer,
ist wahrend der Baumalinahme uneingeschrankt in Betrieb.

VerkehrserschlieBung (DIN 18299, 0.1.1)

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt im Stud-Westen von der Siedlungsstralie
'Buchetweg' Uber eine durch AN Rohbau erstellte bekieste Zufahrtsstrale.
Nach dem Verfullen der Arbeitsrdume UG wird eine bekieste Baustrale als
Einbahnstra3e von Nord nach Sud durch AN Rohbau hergestellt.

Die Lage der BE Flache der HauptmalRnahme ist dem beiliegenden Baustellen-
einrichtungsplan zu entnehmen. Die Lage des Krans vom AN Rohbau kann
sich noch verandern.

Durch den laufenden Klinikbetrieb einschl. Krankenwagenverkehr am nord-
Ostlichen Baufeldrand ist besondere Vorsicht im Bereich der Zufahrt zur
Baustelle gefordert. Stau auf der Zufahrtsstrale im Bereich der Baustellen-
zufahrt /Uber die Krankenhausstraf3e durch wartende LKW ist grundséatzlich
zu vermeiden.

Fur die Sicherung an Zu- und Ausfahrten Uber 6ffentliche Flachen gelten
die Stralkenverkehrsordnung (StVO), die UVV Bauarbeiten und die
Richtlinien fur die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA).

Die Baustellenzufahrten dienen wahrend der gesamten Bauzeit als
Feuerwehrzufahrt. Die Feuerwehrzufahrten sind dauerhaft frei zu halten.
Die Zufahrt zur direkt angrenzenden Notaufnahme ist konsequent
freizuhalten.
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Vom Auftragnehmer genutzte befestigte Straflen sind in regelmafigen
Abstanden mit Hilfe einer Kehrmaschine zu reinigen und festgefahrenes
Material ist maschinell (Radlader) oder ggf. handisch zu lésen.

Unbefestigte BaustralRen sind auf Anweisung des Auftraggebers zu
bewéassern (z.B. Sprihwagen usw.).

Nutzung von 6ffentlichen Verkehrsflachen.

Wenn 6&ffentliche Verkehrsflachen fir Baustellenzwecke genutzt werden

mussen, darf das erst erfolgen, wenn die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung
und verkehrsrechtliche Genehmigung mit Beschilderungsplan vorliegt.

Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2)
Hubschrauberbetrieb

Auf dem stdlichen Klinikgelande befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz.
Der Landeplatz ist wahrend der BaumafRnahme uneingeschrankt in Betrieb
(Rettungshubschrauber) mit etwa 2-3 Flugbewegungen pro Monat.

Alle Arbeitsgerate (z.B. Kran) sind mit Flugbefeuerung
(Flugsicherungsbeleuchtung, Zweifachleuchten) auszustatten.

OP Betrieb

Im Bestandsgebdude, an den die Baumalnahme angedockt wird, befinden sich
OP-Raume, die wahrend der Baumallinahmen uneingeschrankt in Betrieb sind.

In den OPs des Bestandsgebdudes werden erschitterungs- empfindliche

Arbeiten durchgefihrt, weswegen bei allen Arbeiten, insbesondere bei Grin-
dungsarbeiten und beim Verdichten von Baugrubenverfillungen und maglichst
erschitterungsarme Techniken anzuwenden sind. Der AN muss entsprechende
Arbeiten rechtzeitig vor Beginn bei der Bauleitung anmelden, um eine Abstimmung
mit der Krankenhausleitung zu ermdglichen.

Zuluft-Turm Bestand

Die AuRRenluftansaugung ist ohne Unterbrechungen wahrend der gesamten Bau-
malfinahme in Betrieb:

In unmittelbarer Nadhe zum Neubau (zwischen Alt und Neubau) steht der Zuluftturm der
Klinik. Dieser wird zwar im Lauf der Bauarbeiten durch einen neuen Zuluftturm ndher am
Altbau ersetzt, bis dahin bleibt er aber uneingeschrankt in Betrieb. Hier missen beson-
dere SchutzmalRnahmen zur Staubfreiheit und Abgasfreiheit der Luftansaugung des Zu-
luftturms hergestellt werden. Auf mdglichst staubfreie Bauausfliihrung auch bei Rick-
bauarbeiten am Bestand ist auf jeden Fall zu achten.

Bauliche Anlagen, Bauwerk, Bauabschnitt / Erweiterungsbau (DIN 18299, 0.1.3)
Bei dem angrenzenden bestehenden Gebadudeteil Funktionsbau Bestand

handelt es sich um einen Massivbau mit Flachdecken. Der Innenausbau wird
weitestgehend mit Trockenbauwanden und Abhangdecken aus Gipskarton

errichtet. Zum Teil werden gemauerte Wande mit Ringbalken errichtet.

Die AuRenwande in Achse 1' Westseite und Achse A' Sudseite werden fur eine
spatere Erweiterungsmoglichkeit als Stitzenriegelkonstruktion mit Mauerwerks-
ausfachung hergestellt.

Der Erweiterungsbau wird in Massivbauweise mit Mauerwerks- und
Stahlbetonwanden und Stahlbetonstitzen sowie Flachdecken aus Beton

erstellt. Der Neubau wird in statischer Hinsicht nicht mit dem Bestandsgebaude
verbunden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein Briickenbauwerk mit einer Gebaude-
dehnfuge vorgesehen, ebenso auf Grund der Gebaudeldnge im Neubau in Achse 6'.

Die Grindung erfolgt Gber BodenverbesserungsmalRnahmen mit Bodenausstausch
und CSV-Saulen, sowie und StB-Bodenplatten.
Fur die Fassaden ist eine Fassadenbekleidung mit WDVS und teilweise als
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hinterllfteter Fassade mit Faserzementplatten vorgesehen.
Im Bereich UG ist im sichtbaren Bereich ein gedammter Betonsockel aus
Fertigteilen vorgesehen.

Die Fensterfassade besteht aus PR-Fensterbandern auf StB-Bristungen /
Stahlbeton Fertigteilen oder auch Mauerwerk mit Ringbalken.

Auf dem Dach befindet sich eine Liftungszentrale mit einer Stahlkonstruk-
tion mit Flachdach aus Trapezblech mit Gefalleddmmung und einer Metall
Wand- und Deckenbekleidung.

Der Ausbau erfolgt hauptsachlich mit Leichtbauwanden, sowie Abhangdecken
aus Gipskarton bzw. Metalldecken.

Im gesamten Gebaude kommt es, bedingt durch die Nutzung, zu einer
Uberdurchschnittlich hohen Dichte an Haustechnikinstallationen.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle (DIN 18299, 0.1.22)
Vorab wurden nord-dstlich vom gegenstandlichen Baufeld die Arbeiten fir die
Errichtung einer neuen Energiezentrale duchgefihrt.

Gleichzeitig mit den Arbeiten fur Erdaushub, Baugrubensicherung und Spezial-
tiefbau werden die Bodenverbesserungsarbeiten mit Bodenausstausch und
CSV-Saulen und Bodenplatten Zug um Zug durch AN Rohbau ausgeflhrt, sie-
he auch nachstehende Angaben zur Ausfihrung.

Die Vorarbeiten der Kanalbauarbeiten sind in enger Absprache mit der Baulei-
tung bzw. der Fachplanung HLS bzw. AN ELT auszufuhren

Die Arbeiten fur die Allgemeine Baustelleinrichtung und der herzustellenden
BaustralRe werden ebenfalls gleichzeitig durch den AN Rohbau auf der Bau-
stelle ausgefuhrt.

Falls bei den Arbeiten und bei Baustelleneinrichtungen (z.B. Krananlagen / BE
Spezialtiefbau) unvorhergesehener Weise Uberschneidungen der verschie-
denen Arbeitsbereiche entstehen, werden sich der AN, die Bauleitungen und
die Fremdunternehmer einvernehmlich und rechtzeitig Uber den Bauablauf vor
Ort abstimmen, mit dem Ziel, gegenseitige Behinderungen zu vermeiden.

Kalkulationshinweis

Alle hieraus resultierende organisatorischen Erschwernisse, w. z. B. die Anwe-
senheit der entsprechenden TGA-Firmen auf der Baustelle, die Freihaltung der
Zugange, zusatzlicher Abstimmungsaufwand mit Fremdfirmen

usw., sind in das Angebot einzuschlieen und werden nicht gesondert vergu-
tet.

0.2 Angaben zur Ausfiihrung
Arbeitsabschnitte (DIN 18299, 0.2.1)
siehe auch beiliegende Bauphasenplane

Folgender Arbeitsablauf ist vorgesehen:

Phase 1
- Ruckschnitt Rodung Grundstuck vorab durch Bauherr
- Erd- und Kanalarbeiten Abschnitt "Buchetweg - bis Abzweigung FuRweg"

Phase 2

- Erd- und Kanalarbeiten Abschnitt "Fulweg - Regenrickhaltung”

- Herstellung Baustrale und Wendehammer

- Abtrag Mutterboden/ Voraushub

- Vorbereitung der Baustelleneinrichtungsflachen: Kranaufstellung + Container
- Flachenaufwertung sudlicher Hangbereich bis 01.04.2022 (Baume setzen)

Phase 3
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- Erweiterte Baustelleinrichtung

- Voraushub und Abtragung des Hulgels nérdlich des Neubaus

- Baugrube: Aushub auf Griindungsebene

- Verbesserung des Baugrunds mit Bodenausstausch - Vorbereitung CSV-
Saulen

- erforderliche Kranfundamente herrichten (fir CSV-Saulen)

- Einbringung der CSV-Saulen (Schweres Gerat)

Phase 4
- Herstellung der Baugrube fir Rohbauarbeiten
- Feinaushub, Nivellierung

Phase 5

- Baustelleneinrichtung Rohbau

- Grundleitungen unter Bodenplatte UG + Tunnel

- Herstellung der Bodenplatte UG + Tunnel

- Herstellung der AuRenwande UG + Tunnel, Abdichtung / Ddmmung
- Herstellung der Stutzwande (Aussparungen)

- Abbruch Balkone Bestand - provisorische Treppe (Gerlstbau)

- Unterbau AuRRenluftturm

- Grundleitungen / Kanalarbeiten Niveau "EG "

Phase 6

- Baugrubenverfillung Arbeitsraum UG

- Herstellung Bodenplatte EG

- Herstellung Baustrafle Nord/Sid als Einbahnstralie

Phase 7

- Aufbau Auf3enluftturm / Abbruch Bestandsturm
- Herstellung Stutzen / Wande

- Brandwand und Ringanker

- Einhdngen Stahlbeton Fertigteile

- Aufmauern Bristungen

Phase 8

- Herstellen Decke Uber EG

- Herstellung Attika + Aufkantung Technikzentrale

- Herstellung Brucke als letzter Schritt ("Einpassen")

AN Stahlbau Technikzentrale

- Herstellen Stahlbau Technikzentrale durch AN Stahlbau

- Fassade Dach Technikzentrale 80%

- Einbringen RLT-Geréte vor Schlieen der Fassade / Dach
- Fertigstellung Technikzentrale

- Dachdeckung
- Fassade

Phase 9
- Innenausbau
- AulRenanlagen

Giutenachweise (DIN 18299, 0.2.12)
(S. hierzu auch BVB 5.10). Die Betonprifung und die Dokumentation der Er-
gebnisse erfolgt den einschlagigen Vorschriften entsprechend.

Gewonnene Stoffe (DIN 18299, 0.2.13, 0.2.14)
S. Titel Erdarbeiten
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Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen und Tabellen
(DIN 18299, 0.2.21)
Eine Aufteilung zur Abrechnung in verschiedene Bereiche ist nicht erforderlich

02.1 Sonstige Hinweise

02.1.1 LV-Anlagen

Dem LV liegen Planzeichnungen (z.T.) ohne Mafistab bei, welche als Kalkulati-
onsgrundlage dienen. Diese Planzeichnungen ersetzen die zur Ausflihrung
freigegebenen Plane nicht. In den beigelegten Planen werden

verbindliche Material und Produktqualitdten beschrieben. Diese Angaben er-
ganzen den LV-Text. Die dem LV beigelegten Plane werden mit dem Angebot
nicht zuriickgegeben.

Einmessen der Leistungen

Der AG wird im Baufeld und in Bezug zum Bestandsgebdude zwei Achsen
(Achsenkreuz) sowie eine Hohenkote einmessen lassen und dem AN Rohbau
in Form von Festpunkten zur Verfiigung stellen. Ausgehend von diesen Fest-
punkten wird der AN den Rohbau im Rahmen seiner Leistungen einmessen.

Behoérdliche Abnahmen
Die Abnahme des SchnurgerUsts hat der AN zeitgerecht eigenverantwortlich
und auf eigene Kosten zu veranlassen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Bautagebuch
Der AN hat ein Bautagebuch Uber den Personaleinsatz und die ausgefihrten
Leistungen zu fiihren und dem AG in Kopie arbeitstaglich zu Gbergeben.
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BAUBESCHREIBUNG BAUABLAUF
Bauablauf Vorschlag gemaR Statik/ TGA:

1. GRUNDUNG NEUBAU

Die Grundung des Neubaus erfolgt im UG mit einer Bodenplatte bzw. Stutzwand-
fuBen auf einer Tiefgrindung mit CSV-Saulen (CSV-Saulen nur im Bereich der
Stltzwande), die durch den AN Rohbau/ Spezialtiefbau erstellt werden. Im Be-
reich Anschlufd Verbindungstunnel an Bestand sind ebenfalls CSV-Saulen vorge-
sehen.

Die Bodenplatte EG sind in den Bereichen mit dartiberliegenden Stltzen ebenfalls
Tiefgrindungen mit CSV-Saulen vorgesehen.

Es ist mit Abweichungen von bis zu 15¢cm in horizontaler Richtung gegentber der
planmafigen Lage der CSV-Saulen zu rechnen.

Bauablauf Griindung CSV-Saulen :

Vor dem Erstellen der CSV-S&aulen ein erster Voraushub geplant. Das Erstellen
der CSV-Saulen muss also von 2 verschiedenen Arbeitsebenen aus erfolgen
(nach Voraushub und dem Einbau des zum Befahren erforderlichen Unterbaus /
Arbeitsplanie).

Die groRte Anzahl der Saulen ist von der hdheren Arbeitsebene aus zu erstellen.
Aus diesem Grund ist extra noch eine ,Verbindungsbriicke® geplant, die erst spa-
ter ausgehoben wird. Die tiefer gegrindeten Fundamente (Stitzwand Nordseite;
Streifenfundamente Achse 9 + 10, Sdulen entlang Achse B; etc. ) sind von der
tieferen Ebene aus zu erstellen.

Einen etwas erhdhten Aufwand ist im Bereich der Boschungen des Aushubs lie-
genden CSV-Saulen voraussichtlich gegeben. Ob diese Saulen von der héheren
oder der tieferen Ebene aus erstellt werden, ist der ausfihrenden Firma Uberlas-
sen. Der entstehende Mehraufwand ist als pauschale Zulage fir diese Saulen im
LV ausgewiesen und dort zu kalkulieren.

2. ARBEITFUGEN UG )
siehe auch Schnitt/Grundri in Ubersichtplan Nr. 50 in der Anlage

In der Bodenplatte UG sind Arbeitsfugen in folgenden Bereichen vorgesehen
Arbeitsfugen in der Bodenplatte UG sind zwischen den Achsen E'und F', sowie
an der Achse C' vorgesehen.

Arbeitsfugen in der Bodenplatte Verbindungsgang UG an den Achsen 4' und 7'
vorgesehen.

Die Arbeitsfugen sind wie folgt auszufihren:

Arbeitsfugen mit Streckmetall schrége abstellen und nach 14 Tagen vergiefen.
Die Bewehrung lauft unten und oben durch.

Unterseitig mit auRenseitigem Fugenblech z.B. System KUNEX AA 320/35 DIN
oder gleichwertig, inkl 4 x geschraubten Eckverbindungen zum Anschlu® an das
Fugenblech.

Die Langen der Arbeitsfugen sind in den Folgepunkten aufgefuhrt, Abrechnung
gemalf Positionen.

3. ARBEITSFUGEN WU - KONSTRUKTION

Wand - Wand:

Alle Arbeitsfugen werden als Sollbruchstellen mit einem Arbeitsfugenband/-blech
in WU-Wanden ausgefuhrt. Die maximalen Betonierabschnitte werden dabei auf 2
x Wandhdhe h oder 6,0m festgelegt. Die Arbeitsfugen sind rau auszufiihren.
Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm

Zulassiger Wasserdruck gemaf AbP: >= 2,0 bar
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Untergeschol3: Geschosshéhe: ca. 290 cm
Wandstéarke ca. 30cm

neuer Verbindungstunnel UG: Geschosshdhe: ca. 220 cm
Wandstéarke ca. 30cm

neuer Verbindungsgang UG: Geschol3héhe ca. bis 343 cm
Wandstarke: ca. 30cm

Anzahl gesamt ca. 125 Ifm
Abrechnung geman gesonderter Positionen im LV

Bodenplatte - Bodenplatte:

Die Arbeitsfugen/Schwindfugen zwischen Betonierabschnitten von Bodenplatten
sind mit einem Fugen- / Abdichtungssystem zu sichern. Die Arbeitsfugen sind als
"vergossene" Fugen gemaf DIN EN 1992 auszufiihren.

In der Bodenplatte UG sind Arbeitsfugen in folgenden Bereichen vorgesehen
Arbeitsfugen in der Bodenplatte UG sind zwischen den Achsen E'und F', sowie
an der Achse C' vorgesehen.

Arbeitsfugen in der Bodenplatte Verbindungsgang UG an den Achsen 4' und 7'
vorgesehen.

Die PlanmaRige Lange der Betonierfugen im UG betragt 2 x 13,5m, sowie 2 x
3,20m im Verbindungsgang.

Weitere Arbeitsfugen sind gegebenenfalls durch den AN in die EP Bodenplatte mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm

Zulassiger Wasserdruck gemaf AbP: >= 2,0 bar

Gewahltes Abdichtungssystem:

Unterseitig mit auRenseitigem Fugenblech z.B. System KUNEX AA 320/35 DIN
oder gleichwertig, inkl 4 x geschraubten Eckverbindungen zum Anschluf® an das
Fugenblech.

Abrechnung gemaR gesonderter Position im LV

Bodenplatte EG und Decke iiber UG:

Die Arbeitsfugen werden mit Rippenstreckmetall H 200 bzw. H 300mm als raue
Fugen ausgefihrt

Laénge ca. 110m

Hochgezogene Bewehrungseisen d 10mm werden vor Ort abgebogen
Anzahl: ca. 750 Stck

Bodenplatte - Wand:

Die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und erdberihrter Wand ist mit einem Fu-
gen- bzw. Abdichtungssystem zu sichern. Liefern und Verlegen eines bauaufsicht-
lich zugelassenen Fugenblechs fir die Abdichtung gegen driickenden und nicht
driickenden Wassers sowie gegen Bodenfeuchte

Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm

Zulassiger Wasserdruck gemaf AbP: >= 2,0 bar

Es ist eine AnschluBmischung mit einem Grof3tkorn <= 8mm mit einer Einbauhdhe
> 30cm zu bertcksichtigen
Lénge: 220,0 m

Wand - Decke:

Die Arbeitsfuge zwischen erdberihrter Wand und dartber liegender
Bodenplatte/Decke ist mit einem Fugen- bzw. Abdichtungssystem zu sichern. Lie-
fern und Verlegen eines bauaufsichtlich zugelassenen Fugenblechs fir die Ab-
dichtung gegen drickenden und nicht drickenden Wassers sowie gegen Boden-
feuchte
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Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm
Zulassiger Wasserdruck gemafd AbP: >= 2,0 bar
Lange: 75,0 m

4. ANSCHLUSS KELLERABGANG AN WU - WANDE

Beim Anschlul® von Kellerabgang an WU-Wande (Kellerabgang und Auf3enwand
UGQG) ist dieser mit Verbindungsstick mit aulenliegenden Fugenbandern abzudich-
ten.

Lénge: 7,0 m
Abrechnung gemaf entsprechender Positionen im LV.

5. ANSCHLUSS WU - WANDE AN BESTAND UND LUFTUNGSSCHACHT NEU
Beim Anschlul der WU-Wande an den Bestand und an den Liftungsschacht ist
der Anschluss mit Verbindungsstiick mit au3enliegenden, aufgedibelten Klemm-
fugenband herzustellen. Inkl. Klemmleiste aus Edelstahl, Verdibelung und Kau-
tschukstreifen 80x4mm

Lange: 20,0 m
Abrechnung gemaf entsprechender Positionen im LV.

6. GEBAUDEDEHNFUGEN

Die planmaRige Lage der Gebaudedehnfugen/ Bauwerksfuge D 20mm, befindet
sich in der Achse 6' im Massivbau ab OK Bodenplatte bis OK Decke Uber EG
(Pos. 200 und Pos. 201).

In der Bodenplatte EG gibt es keine geplante Bauwerksfuge. Die Bauwerksfuge
in Achse 6" beginnt erst Uber der Bodenplatte. Ausfihrungstechnisch wird die
Bodenplatte Achse 3-9 / B-G jedoch in Abschnitten betoniert werden.

Im Bereich der Technikzentrale gibt es ebenfalls keine Gebaudetrennfuge.

Im Bereich des Verbindungsgangs ist die Fuge in der Decke Pos. 251, und in
den Wanden Verbindungsgang Pos. 480 und 481 auszubilden. Bei der Boden-
platte 606 gibt es dann wieder keine Fuge.

GEBAUDEDEHNFUGE WAND UG WU - KONSTRUKTION
Die planmaRige Lage der Gebaudedehnfugen befindet sich in der Achse 6'

Gewahltes Abdichtungssystem:
Lénge ca. 10m
Abrechnung gemaR gesonderter Position im LV

GEBAUDEDEHNFUGE DECKENPLATTEN uber EG
Eine Gebaudedehnfuge ist in der Achse 6'in Decke Uber EG vorgesehen

Decke Uber EG: ca 41,0m
Die Fuge ist mit feuerfestem Material zu fullen (Dehnfugendammplatte)
Abrechnung gemaR gesonderter Position im LV

Im Anschlufd an den Bestand ist ebenfalls eine Bauwerksdehnfuge geplant
(Verbindungsgang und Bestandsgebdude). Es durfen keine zusatzlichen Lasten
aus dem Anbau auf die Bestandsbauteile wirken.

7. ARBEITSFUGE BODENPLATTE EG - DECKE iiber UG

Die Arbeitsraumverfullung an den KG-AuRenwanden vor dem Betonieren der De-
cke Uber UG darf nur bis max. 0,65m unter UK Bodenplatte erfolgen. Nach dem
Betonieren der Decke wird der Bereich unter der Anschlul3bewehrung mit Mager-
beton verflllt, bevor die Decke Bodenplatte angeschlossen wird.

8. FASSADENAUSBILDUNG
Das Tragwerk der Fassade besteht aus
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Auf der West- und Sudseite: einem relativ gleichmaRigem Stitzenraster mit StB-
Stltzen und Fertigteilstirzen. Die FT-Stirze werden mit einbetonierten GEWI-Sta-
ben und Hullrohren auf Elastomerauflagern auf den StB-Stitzen fixiert.

Die dazwischenliegenden, massiven Bereiche werden nicht tragend ausgefihrt.
Auf der Westseite werden StB- Brustungen und darUber Ausfachungen mit Mauer-
werk ausgefihrt. Auf der Studseite werden gemauerte Bristungen mit einem
durchlaufendem Ringanker und ebenfalls Ausfachungen mit Mauerwerk ausge-
fuhrt.

Dazu werden die Ausfachungen von der darlberliegenden Decke abgefugt, z.B.
durch Einlage von 2cm starken Fasermatten. Tragende Fassadenstitzen und ein-
zelne StB-Aulienwande sind ohne vertikale Fuge zu schalen und betonieren.

Auf der Nord- und Ostseite werden StB-OrtbetonaulRenwande hergestellt mit ein-
zelnen Fenster- und Taréffnungen.

9. EINBAUTEILE

Bei der Erstellung der statischen Berechnung sowie der Ausfihrungsplane (Schal-
und Bewehrungsplane) wurden die nachfolgenden Produkte als Planungsgrundla-
ge vorgesehen.

Wird vom AN ein anderes Produkt gleichwertiger Art verwendet, so sind samtliche
dadurch entstehenden Umplanungen, statischen Nachweise sowie ggfs. Prufge-
buhren vom AN zu erbringen.

9.1 Durchstanzbewehrung:
Die Bemessung der Durchstanzbewehrung erfolgt fir das Produkt BOLE O Dubel-
leisten

9.2 Schraub- und Positionsmuffen System Halfen:

Bei der StoRRausbildung der Stahlbetonstiitzen wird bei erhdhten Stitzenbeweh-
rungsgraden auf die Verwendung von Schraub-/Positionsmuffen zurtickgegriffen.
Zusatzlich werden Schraubmuffen bendtigt, um die Stahlbetonfundamentbalken
und Zwischenpodeste an die WU-Bauteile anzuschlie3en.

9.3 Einklebebewehrung

Einbau und Montage erfolgt gemaR Europaisch technischer Zulassung ETA-
08/0105 und der dazugehdrigen Verwendungszulassung Z-21.8-1790 in Beton
C12/15 bis C50/60

9.4 Ausbildung Wandecken und Wandanschlisse Stahlbeton

Die Kernwande, WU-Wande, tragende Wandscheiben sind mit "durchlaufender"
Bewehrung untereinander anzuschlieen. Werden Wande abgestellt, so ist die Ar-
beitsfuge als "raue" bzw. als verzahnte Fuge nach DIN EN 1992 auszubilden. Da-
bei kann eine Aufteilung von 70% raue Fuge und 30% verzahnte Fuge angenom-
men werden. Der Anschlul} dieser Wande untereinander kann nicht Gber Aus-
klappbewehrung bzw. Uber Rickbiegeanschlisse erfolgen.

Dies ist in die EP miteinzukalkulieren

9.5 Anschweil3platten flr Technikzentrale auf der Decke Uber EG

- ca. 20 Stck Anschweil3platten flir die die Stahlkonstruktion der Technikzentrale
mit aufgeschweilten Kopfbolzendibeln

- ca. 17 Stck Anschweil3platten zum Anschlufd der Larmschutzwand auf der Decke
Uber EG

10. BEWEHRUNGSGRADE RUTTELLUCKEN

Allgemein:

FUr Bauteile mit einem hohen Bewehrungsgrad ist ein 16 mm GrofRtkorn zu ver-
wenden. Dies gilt generell fir Verspringe in Bodenplatten und Decken,

bei Stutzen, Unterztige und Bristungen sowie bei Sichtbetonbauteilen.

Stutzen allgemein:

Bei der Kalkulation der Stitzen ist von einem mdglichen Bewehrungsgrad von bis
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zu 8% auszugehen. Die Betonzusammensetzung ist darauf abzustimmen.

Ruttelltcken:
Bei hoch bewehrten Bauteilen und im Bereich von Zulagen ist auf Betonierdffnun-
gen und Ruttelllicken zu achten.

11. DECKENUBERHOHUNGEN

Deckenlberhéhungen sind in den Bereichen mit gro3en Stutzweiten vorgesehn:
Achse 6 entlang der Bauwerksfuge zwischen den Achsen B-C, Achse D"-E" und
Achse E'-F'). Abrechnung nach gesonderter Position.

12. BETONEIGENSCHAFTEN

Bei der Begrenzung der Rissbreite wurde ein Beton angenommen, dessen Beton-
zugfestigkeit fct,eff nach 3-5 Tagen hdchstens 60% der mittleren Zugfestigkeit er-
reicht (max. fct,eff,3-5d = 60% x fctm, 28d). Dies ist bei der Festlegung des Be-
tons und der Bauausflhrung zu berlcksichtigen.

Fur die Verformungsberechnung der Decken wurde ein E-Modul von ca. 34.100
N/mm? angesetzt. Dieser E-Modul entspricht den Vorgaben flir einen Beton der
Festigkeitsklasse C30/37 aus der DIN EN 1992-1-1

13. UNTERNEHMERQUALIFIKATION

13.1 Schweilung von Betonstahl DIN 488 nach DIN EN ISO 17600-1, Eignungs-
nachweis zum Schweil’en Betonstahl

13.2 Herstellung von Bewehrungsanschlissen mit nachtraglich eingeklebten Be-
wehrungsstében, z.B. Hilti - Injektionsmértel HIT-RE 500, Einbau und Montage ge-
maf Europaisch technischer Zulassung ETA-08/0105 und der dazugehdrigen Ver-
wendungszulassung Z-21.8-1790 oder gleichwertig

14. HINWEISE ZUR HERSTELLUNG

Decken sind mindestens 28 Tage unterstitzt zu halten (nicht in Schalung). Das
Betoneigengewicht einer neuen Decke ist mindestens auf zwei Decken zu vertei-
len, die ein Mindestalter von 28 Tagen besitzen.

Die Schalung der Decken ist nicht im Bereich der Bristung aufzustellen, da die
Fassade voraussichtlich vorzeitig eingebaut wird.

15. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEWEHRUNG

Ortbeton:

Die Bemessung der Bewehrung erfolgt mit Stabstahl und mit Bewehrungsmatten.
Es ist Betonstabstahl BsT. 500 S(A) Durchmesser 8 bis 28 mm zu verwenden.
Als Betonstahlmatten BSt 500 M sind alle gangigen Lagermatten verwendbar.
Fertigteile:

Die Bemessung der Bewehrung erfolgt mit Stabstahl und mit Bewehrungsmatten.
Es ist Betonstabstahl BsT. 500 S(A) Durchmesser 8 bis 16mm zu verwenden.
Als Betonstahimatten BSt 500 M sind alle gangigen Lagermatten verwendbar
Durchbriche:

Bei Decken und Wanddurchbriichen, Ausfihrungsform rund oder eckig bis ca
30/30cm sind folgende Arbeiten in die EP einzukalkulieren:

- Schneiden der durchlaufenden Langs- und Querbewehrung

- Einbau der notwendigen Auswechselbewehrung

- Einbau der notwendigen Randverbuigelung

16. ELT Lehrrohre

- Lehrrohre in Sichtbetonwanden sind nach Lehrrohrpldnen durch AN ELT
einzulegen

- fur die Sonnenschutzanlagen sind zusatzliche Lehrrohre je Fensterdffnung
einzulegen
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ZTV ALLGEMEIN

1. Aligemein / Ubersicht

Gegenstand des Leistungsverzeichnisses sind die Rohbauarbeiten, die Erd- und
Spezialtiefbauarbeiten sowie die Entwasserungskanalarbeiten flr den Erweiterungs-
bau West als 1. BA des Klinikums Mallersdorf

Auszufuhrende Leistungen Baumeister gesamt:

Baustelleneinrichtung:

- die allgemeine Baustelleneinrichtung wie Besprechungs- und Sanitarcontainer
fur die gesamte Bauzeit (Vorhaltung, Unterhalt) und Bauzaun.
Die AnschluBpunkte fir Bauwasser erfolgen bauseits durch AN Baustelleneinrich-
tung.
Die AnschluBpunkte fur Baustrom erfolgen bauseits durch AN ELT. die allgemeine
Baubeleuchtung wird ebenfalls von AN ELT gestellt.

- Absturzsicherungen Uber die eigene Bauzeit hinaus

- Witterungsschutz

- Baustromversorgung fur Rohbauarbeiten (fur eigene Leistungen)

- Bauwasser fur Rohbauarbeiten, Unterverteilung (fir eigene Leistungen)

- Baustrom fur Rohbauarbeiten, Unterverteilung (fur eigene Leistungen)

Erdarbeiten:

- Erd- und Kanalarbeiten auf dem Baufeld (Zufahrtsstrafle Baustralde)

- Herstellen Baustral3e/ BE

- Erdarbeiten Abtragung Higel

- Erdarbeiten der Baugrube in zwei Phasen (UG und EG)

- Erd- und Kanalarbeiten fiir Entwasserungskanale

- Verfullarbeiten im Gebdude/zwischen Fundamenten

- Verflllarbeiten Arbeitsrdume bis ca. 40 cm unter UK Gelande im Bereich
Baugrube BA1

Spezialtiefbau Bodenverbesserung:
- Baugrundverbesserung durch Bodenaustausch
- Tiefgrindung mit CSV-Saulen UG und EG zeitlich getrennt

Rohbauarbeiten:

- Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten

- Beton- und Stahlbetonarbeiten
Lichtschachte AuRentreppen, Winkelstitzwande, Fundamentbalken, Boden-
platten UG und EG, Wande, Stutzen, Decken, Aufkantungen fir Technikzen-
trale inkl. Lieferung und Montage Fertigteile (Treppenlaufe, Lichtschachte)
Herstellen Brickenbauwerk Beton und Tunnelbauwerk zum Anschlufd an Be-
stand

- Maurerarbeiten

- ELT Rohbau-Einlegearbeiten, Fundamenterder, Lehrrohre

- Grundleitungen, Entwasserungskanale, Schachte, Regenwasserriickhaltung

- Beschichtung OS 1 Hydrophobierung Sichtbetonwande

Abdichtungsarbeiten/Dadmmung:
- Warmedammung KG (Perimeterddmmung) unter Bodenplatten, KG-Aulen-
wanden

Abbrucharbeiten:
- Abbruch/ Neubau StB- Unterbau Ansaugturm
- Abbruch Balkone und Zutritts6ffnungen am Bestandsbau

zu beachten und einzuhalten sind insbesondere:
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Ausfuhrung Erdarbeiten geman ATV DIN 18300

Ausfuhrung Betonarbeiten gemaf ATV DIN 18331

Ausfuhrung Spezialtiefbau gemaR ATV DIN 18301

Ausfuhrung Abdichtungsarbeiten gemaf ATV DIN 18336
Ausfuhrung Abbrucharbeiten gemafl ATV DIN 18459

Ausfuhrung Entwasserungskanalarbeiten gemal ATV DIN 18306

Gerustbauarbeiten:

Die Geruste sind gemal VOB/C fur die Rohbauarbeiten Nebenleistungen.
Die Geruste fur die Nachfolgegewerke werden gesondert ausgeschrieben.
Wenn die GerUste baubegleitend aufgestellt werden sollen und von der Roh-
baufirma als Montagegeriste und Absturzsicherung genutzt werden sollen,
werden die verlangerten Standzeiten vom Aufbau bis zur ersten Nutzung ei-
nes Nachfolgegewerks zu Lasten der Rohbaufirma abgerechnet.

Das bauseitige Fassadengerist wird voraussichtlich vor Beendigung der Roh-
bauarbeiten aufgestellt. Das Gertst des AN Rohbau ist sukzessive in Abspra-

che mit der Bauleitung des AG zurtickzubauen.
Die Vorhaltezeiten fir die Abdeckungen werden nicht gesondert vergutet.

Bei der Ausfuhrung der Leistungen sind VOB/C, samtliche einschlagigen DIN-

Vorschriften, Technische Merkblatter, Ausfihrungsrichtlinien des Handwerks

und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller
zu beachten sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik . Die jeweils
bei den DIN-Normen als mitgeltend genannten Normen und zugehdrigen Prif-

normen. Die UVV der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Der Baumeisterarbeiten, insbesondere die Tiefgrindungsarbeiten sind in enger
Absprache mit den Vor- und Folgewerken, insbesondere mit AN ELT auszufih-

ren.

Die Rohbauarbeiten/Betonierarbeiten der einzelnen Betonierabschnitte ge-
maf Bauablauf Statik sind teilweise gleichzeitig auszufuhren, daher ist auf
eine ausreichende Besetzung der Baustelle mit Personal sicherzustellen.

Der AN schuldet die Ausfiihrung nach den zum Zeitpunkt der Abnahme
gultigen anerkannten Regeln der Technik, es sei denn, im Folgenden ist

etwas hiervon Abweichendes geregelt. Bei Widersprichen hat geman VOB/B

§1 Nr. 2 der Text der Leistungsbeschreibung Vorrang vor den
Plandarstellungen.

Fur die Bautoleranzen gelten die DIN 18201, 18202 und 18203, es sei
denn, im Folgenden ist etwas hiervon Abweichendes geregelt.

Das LV verlangt eine fur dieses Vorhaben komplette und voll funktionsfahige

Leistung. Ubliche, zur Funktionsfahigkeit erforderliche und nach den anerkann-
ten Regeln der Technik notwendige Leistungen und Ausfuhrungs- bzw. Ausbil-

dungs- formen sind als Mindeststandard vereinbart.

1.1 Eigenschaften/Nachweise

Notwendige Prifzeugnisse Uber die Einhaltung der Brandschutzanforderungen

sind vorzulegen.

Stoffe Nachweise:

Der AN mul} tber Stoffqualitaten Nachweis fihren. Zur Dokumentation sind
dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblatter aller zum Einsatz kommen-
den Produkte auszuhandigen.

Soweit im Folgenden nicht etwas hiervon Abweichendes geregelt ist,

durfen nur solche fabrikneuen Stoffe, Produkte etc. verwendet werden,
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die gemal Landesbauordnung als "Bauprodukte" anerkannt sind (z.B.
geregelte Bauprodukte nach "Bauregelliste", Produkte nach dem
Bauproduktengesetz bzw. der EWG-/EU-Richtlinie) und ein entsprechendes
Zertifikat aufweisen.

1.2 Systemkonformitat

Die eingesetzten Konstruktionen missen technisch in sich abgestimmt sein und
durchgéngig den Systembauteilen jeweils eines Herstellers entsprechen
("Produktfamilie").

1.3 Einheitspreise

Die angegebenen Einheitspreise verstehen sich grundsatzlich, sofern nicht aus-
drucklich anders beschrieben, fur die Gesamtleistung (Liefern und Einbauen)
und aller damit verbundenen Leistungen sowie der erforderlichen Baustellenein-
richtung unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
und der gesetzlichen und behérdlichen Vorschriften. Bei Leistungen, die nicht
Bestandteil des Gebaudes werden, ist immer die Gesamtleistung einschl. Aus-
bauen und Abfahren/Entsorgen verlangt.

1.4 Baugrube

Der AN hat zur Feststellung des Zustandes des Baugrundstiicks sowie der an-

grenzenden Grundsticks- und Verkehrsflachen mit der BL vor Beginn und nach
Abschluf® seiner Arbeiten eine Begehung durchzufiuhren. Der Befund ist zur Be-
weissicherung in einem Protokoll festzuhalten, das von den Beteiligten verbind-
lich gegenzuzeichnen ist.

Das Baufeld und die Nebenflachen werden durch die BL an den AN Ubergeben.
Die Ubergabe ist schriftlich zu protokollieren. Gleichzeitig ist der Zustand der si-
cherheitstechnischen Einrichtungen, Bauzdune und Baumschutzzaune festzu-
stellen. die Vor- und Instandhaltung erfolgt durch AN Baustelleneinrichtung.
Der Zusatz zum Ubergabeprotokoll festzuhalten, das von beiden Seiten gegen-
zuzeichnen ist.

1.5 Vermessung/Einmessen

Die Baukodrper werden im Auftrag des AG eingemessen.

Dem AN werden vor Arbeitsaufnahme durch das beauftragte Vermessungsburo
und im Beisein der BL ein vermarkter Héhenpunkt sowie 2 x/y-Koordinaten
Ubergeben. Die Einweisung und Ubergabe ist zu protokollieren und durch Unter-
schrift der Beteiligten zu bestatigen.

Die Sicherung der Punkte und das zur Durchfuhrung der Rohbauarbeiten erf.
Einmessen von diesen Punkten aus liegt im ausschlie3lichen Verantwortungs-
bereich des AN.

1.5.1 Der AN ist verpflichtet, in allen Treppenaufgangen u. in allen Geschossen
Hoéhenmarken zu setzen und die H6henlage auf seine Kosten durch den Ver-
messungsingenieur des AG Uberprifen zu lassen. Die Prifprotokolle sind der
BL jeweils zeitnah auszuhandigen.

1.5.2 Der AN hat fur die eigenen und die Leistungen der nachfolgenden Gewer-
ke in allen Geschossen einen Hbhenriss wie folgt herzustellen, zu unterhalten,
zu Uberprifen und zu entfernen: Im Rohbau:

- bei Offnungen (Fenster, Tiiren usw.)

- sonst alle 5-8 m

- Rdume bis 6 m2 Flache: 2 St.

- Rdume bis 15 m2 Flache: 3 St.

- Rdume ab 15 m2 Flache: 4 St. bzw. nach Erfordernis.

Das Vermessen des zu erstellenden Bauwerkes, das Sichern der Vermes-
sungspunkte, die Anbringung und Unterhaltung der Meterrisse und
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Achsenkennzeichnung, vom Auftraggeber tbernommene Mal3punkte sind wah-
rend der Vertragsdauer zu sichern.

1.6. Bauleitung/ SiGeKo AN

Der AN ist verpflichtet, eine deutsch sprechende Bauleitung und einen Sicher-
heitsbeauftragten fir seine Leistungen wahrend der gesamten Bauphase vorzu-
halten.

1.7 Bautagebuch

Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu verfassen und diese jeweils unauf-
gefordert und zeitnah an die BL zu Gbergeben. Die Bautagesberichte missen
alle wesentlichen Angaben enthalten, die fur die Ausfuhrung und Abrechnung
der beauftragten Leistungen von Bedeutung sein kénnen, z.B. Gber Wetter,
Temperatur, Art und Zahl der auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskrafte und
Geréte, den wesentlichen Arbeitsfortschritt (Beginn und Ende von Leistungen
groReren Umfangs, gegliedert nach Bauteilen), bestimmte Arten der Ausfuh-
rung oder Abrechnung, Abnahmen, Unterbrechung der Ausfihrung mit Angabe
der Griinde, Unfalle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse. Diese Auf-
zeichnungen entbinden den AN nicht von seiner Verpflichtung zur Einhaltung
der Schriftform nach den Bestimmungen der VOB/B. In diesen Fallen sind je-
denfalls gesonderte Schreiben an den AG erforderlich.

1.8 Genehmigungen

Erforderliche behérdliche Genehmigungen fir Arbeiten auRerhalb der gesetzlich
zulassigen Regelarbeitszeiten (z.B. flir Nacht- oder Sonntagsarbeit) sind vom
AN zu beschaffen.

1.9 Immissionen /Larmschutz

Die einschlagigen Vorschriften u. behérdlichen Auflagen hinsichtlich der zulassi-
gen Immissionen, insbes. Larm- und Staubentwicklung sowie Erschitterungs-
schutz sind vom AN strikt einzuhalten.

Auf der Baustelle dirfen ausschlieBlich gerduschgedammte Gerate betrieben
werden, die dem Stand der Technik und den einschlagigen Verordnungen nach
dem Bundesimmissionsgesetz entsprechen. Vor Beginn der Arbeiten ist vom
AN der Nachweis der letzten Uberpriifung der Gerate vorzulegen.

1.10 Gerateeinsatz/Stoffe

Die Entscheidung Uber die einzusetzenden Geréte trifft der AN unabhangig von
madglichen entsprechenden Hinweisen unter den einzelnen OZ in Hinblick auf
die geforderten Leistungen eigenverantwortlich. Soweit hierbei Vor- und Nach-
arbeiten mit Kleingeraten oder von Hand erforderlich werden, erfolgt keine ge-
sonderte Vergltung, aul3er dies ist gesonderten Positionen erfasst.

Umweltschéadliche Stoffe dirfen vom AN grundsétzlich nicht verwendet werden.
Soweit dies im Einzelfall nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
nicht vermieden werden kann, hat der AN das Einverstandnis der zustandigen
Behorden schriftlich einzuholen und ggfl. Alle Auflagen zuverlassig einzuhalten.
Diese Regelung gilt insbesondere fur den Schutz von Boden und Grundwasser
bei der evtl. Lagerung von Treibstoffen auf dem Baugelande.

1.11 Sauberkeit auf der Baustelle.

Die Baustelle ist regelmafig von Schutt und Verunreinigungen des AN zu reini-
gen und aufzurdumen.

1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk wahrend
der gesamten Vertragsdauer sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefal-
lener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial usw. ist laufend
(arbeitstaglich) fachgerecht zu beseitigen. Kommt er dieser Pflicht trotz ange-
messener Nachfrist nicht nach, dann wird die Objektliberwachung die Reini-
gung als Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers durchflihren lassen.




18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West

Seite 16 von 194
1010 BAUMEISTERARBEITEN

2. Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle nebeneinander tatig und lasst
sich nicht mehr feststellen, in welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner
Verpflichtung nach Abs. (1) trotz angemessener Nachfrist nicht nachgekommen
ist, dann wird die Objektliiberwachung die Reinigung als Ersatzvornahme durch-
fUhren lassen und die Kosten in angemessener Weise auf die betroffenen Auf-
tragnehmer umlegen.

1.12 Nachtrage

Im Falle von Nachtragsangeboten behalt sich der AG vor, nach schriftlicher Vor-
ankiindigung die Ubereinstimmung der Nachtragspreise mit der hinterlegten
Preisermittlung durch einen Sachverstandigen prifen zu lassen. Fur Nachtrage
sind ebenfalls die Einheitspreise gem. LV aufzugliedern und ggf. auf Nachfrage
durch Angebots-/ Lieferscheine/ nachzuweisen.

2.0 Nebenleistungen

2.1 Bestandsunterlagen und Dokumentation

Spatestens zwei Wochen vor Abnahme sind dem AG eine komplette Liste der
eingebauten Materialien und Produkte sowie Uberarbeitete Werkstattplane
als vollstandiger pruffahiger Satz Dokumentationsunterlagen (Zeichnungen
und Unterlagen) zu tbergeben.

Die Erstellung der Dokumentation gemaf der nachfolgend genannten
Anforderungen ist Nebenleistung und in die EP einzurechnen.

Ohne das Vorliegen einer priffahigen Dokumentation kann keine
VOB-Abnahme beantragt werden. Nach Rucklauf sind etwaige Korrekturen
einzuarbeiten.

Die Unterlagen sind spéatestens zwei Wochen vor Schlussabnahme und nach
Inhaltsabstimmung mit dem Architekten als EDV-Datei und in einem
Ringordner DIN A4, schwarz, mit beschriftetem Rickschild, zu Gbergeben.

- 2-fach CD/ bzw. DVD aller Dateien der Bestandsunterlagen Gewerk im
Format "pdf", aller Bestandszeichnungen, CAD-Dateien im Format
"dwg/ dxf" und "pdf"

- 1-fach in beschriftete und nummerierte Ordner je 1-fach abgeheftet.

Die Ordner erhalten auf dem Ruickenschild die Bezeichnung
"Bestandsunterlagen Gewerk", darunter das Bauvorhaben, Beschriftung
waagerecht.

- Bestandsplane M 1:50 und Detailplane M 1:10; M 1:1 erhalten Lochver-
starker, die Hauptgliederungspunkte werden mit Trennblattern unterteilt.
Die geltenden DIN-Vorschriften fur die Erstellung von Planen sind zu
berlcksichtigen.

- Alle Dokumentationsunterlagen sind ausschliefilich in deutscher Spra-
che anzufertigen. Alle Pléane bzw. Zeichnungen sind mit CAD zu erstel-
len.

Mit Ubergabe der Unterlagen ist das Bauherrenpersonal einzuweisen.
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1 ROHBAUARBEITEN

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Zusatzliche ZTV Baustelleneinrichtung

1. Aligemein / Ubersicht

1.1 Hinweise

Die nachfolgenden Positionen unter Titel
Baustelleneinrichtung gelten als Besondere Leistungen
gem. DIN 18299 Ziff. 0.4.1 VOB C und werden separat
vergutet. Andere Baustelleneinrichtungen gelten als
Nebenleistungen gem. DIN 18299 Ziff. 4.1 VOB C und sind
in die EP einzurechnen, dies sind auch Malinahmen zur
Baustellensicherung gem. DIN 18299 Ziff. 4.1.4 VOB C.

1.2 Wasser, Energie, Abwasser

(DIN 18299, 0.1.7)

Eine Anschlussmadglichkeit fur den Bauwasseranschluss

besteht an einem Hydranten an der westlichen Au3enwand des
Bestandsgebaudes, Entfernung vom Baufeld max. 50m (nach
Angabe Fachplanung TGA bzw. Bauleitung AG). Durch den AN
Baustelleneinrichtung wird dort ein Entnahmepunkt fur die am
Bau beteiligten Firmen hergerichtet. Die Leitungen von dort bis
zum Einsatzort muss der AN auf eigene Kosten herstellen. Was-
ser darf nicht unkontrolliert entweichen, da die Arbeiten im Ge-
baude bei laufendem Betrieb des Klinikums und sich ebenfalls in
Betrieb befindlicher Leitungen ausgeflihrt werden.

Der Anschluss ist in Absprache mit der Bauleitung auszufihren.

Durch den AN ELT werden im Bereich der BE-Flache ein Baustromanschluf? fur
den Anschlufd der BE-Einrichtungen hergestellt. Der Krananschluf® wird im Be-
reich der vorgesehenen Kranaufstellungsflache eingerichtet.

Weitere Mdglichkeiten / Unterverteiler werden im Bereich des Baufeldes und
Rohbaus im UG und im EG und DG durch AN ELT im Verlauf des Baufort-
schritts eingerichtet.

Die AnschlUsse flr die eigenen Arbeiten des AN Rohbau sind in Absprache mit
der Bauleitung und AN ELT auszufihren.
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111 BAUSTELLENEINRICHTUNG

Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind
Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind folgende zu erbrin-
gende Leistungen:

- Absperrungen und Sicherheitseinrichtungen flr die eigenen Leistungen
- Aufstellen eines Chemieklosetts

- Alle fUr die Leistungen erforderlichen Maschinen,

Gerate, Werk- und Hebezeuge einschl. Betriebsstoffe.

Fur die in Bauphase 1 und 2 beschriebenen Arbeiten sind
evtl. noch keine Anschlisse fir Baustrom und Bauwasser
vorhanden. Eine Anschlussmaoglichkeit fir Bauwasser be-
steht Uber eine Anschlulstelle an der Westseite des Be-
standsgebaudes, Entfernung vom Baufeld max. 50m. Die
letztendlichen Anschluf3stellen fiir das Bauwasser werden
durch AN Baustelleneinrichtung erstellt.
AnschluBmoglichkeiten fur Baustrom wird in Phase 2 oder 3 wie
vorbeschrieben durch AN ELT hergestellt

Anschlisse sind in Absprache mit der Bauleitung auszufuh-
ren.

Die beschriebenen Leistungen werden als Vorarbeit fur
die allgemeine Baustelleneinrichtung fir die Leistungen in
den Bauphasen 2 und 3 benétigt.

Erdbau, Kanalarbeiten, Regenrtckhaltebecken
Erdarbeiten Abtragung Higel

Herstellen Baustralle, BE-Flache

2.T. Herstellen Baugrubensohlen mit Béschungen

2.T. Einbringung der Bodenverbesserungsmaflinahmen

Grundsatzlich wird fur die Baumafnahme ein Bauzaun fir den
Bauabschnitt 1 vom AN Baustelleinrichtung erstellt und vorge-
halten.

1111 Baustelle einrichten, vorhalten und rdumen
Einrichten der Baustelle fir sdmtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeflihrte Leistungen mit allen fir den Baubetrieb not-
wendigen Anlagen wie Hebewerkzeuge inkl. Krananlage, Geréte,
Maschinen, Lagerplatze, Schutz- und ArbeitsgerUste, etc., fir die
fristgerechte Durchfihrung unter Einhaltung der gultigen techni-
schen und rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der UVV.
Einschlief3lich aller in den Vorbemerkungen beschriebenen Leis-
tungen, sofern diese nicht gesondert vergitet werden.
Die Abstimmung mit der Bauleitung hat frihzeitig zu erfolgen. Die
Lage / Anordnung der Baustelleneinrichtung erfolgt auf von der
Bauleitung zugewiesenen Flachen.
Raumen der Baustelle einschl. Entfernen und Abtransport aller
Geréte, Maschinen und Anlagen.
Wiederherstellen aller fir die Einrichtung benutzten und befahre-
nen Flachen Lagerplatze und Anfahrtswege. Der Zeitpunkt der
Raumung wird von der Bauleitung bekanntgegeben.
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psch
1.11.2 Aufenthalt- und Lagerrdume vorhalten
Aufenthalts- und Lagerrdume vorhalten
Baustelleneinrichtung, fur sémtliche zur Erflllung der
im nachfolgend beschriebenen Leistungsverzeichnis
notwendigen Arbeiten
vorhalten und unterhalten
- Containern zur Material- und Werkzeuglagerung
- Aufenthaltscontainer fur Personal
Vorhaltezeitraum: gemaR Angabe Formblatt 214.H
"Ausfuhrungsfristen”
98 WO e e
1.1.1.3 Bauzaun, mobil
Bauzaun, mobil, verzinkte Ausfiihrung
aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahl-
fullstdben, StutzfulRen aus Beton oder gleichwertiger
Art einschlief3lich sdmtlicher Verbindungen, Kupplun-
gen etc. liefern, auf losem oder befestigtem Unter-
grund aufstellen und wahrend der Bauzeit der Ver-
bauarbeiten vorhalten, hierbei ist beschadigtes Mate-
rial durch neues zu ersetzen und nach Fertigstellung
des Bauvorhabens zu beseitigen.
Bodenabstand ca. 20 cm
Zaunoberkante Hohe ca. 2,0 m
Pfostenabstand ca. 2,50 m
100 M e
1.1.1.4 Vorhaltung Bauzaun, mobil
Vorhaltung Bauzaun, mobil,
Abrechnung m x Woche
2000 mWo e e
1.11.5 Schutzzaun Vegetationsflachen
Schutzzaun um Vegetationsflachen, Abstand 1,5 m, mit
horizontalen Holzlatten, Befestigung an Holzpfosten,
Durchmesser 6 bis 8 cm, Lange bis 250 cm,
50 m s
1.1.1.6 Vorhaltung Schutzzaun
Vorhaltung Schutzzaun,
Abrechnung m x Woche
1000 mWo s e
1.1.1.7 Bauzaun, mobil umsetzen
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen nach
besonderer Anordnung der Bauleitung.
50 m
1.1.1.8 Bauzaun Tor abschlie3bar Metallgitter Breite 4m Hohe 2m einbauen und

ausbauen

Behelfsmafiges Tor, abschlieRbar, 2-fligelig, mit
Feststeller,

aus Metallgitter, vorgefertigt, im vorbeschriebenen

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.1.1.9

1.1.1.10

1.1.1.11

1.1.1.12

Ubertrag: ......cccccue.....

Bau- / Schutzzaun,
Breite 4 m, Hohe 2 m, einbauen und ausbauen.

1.8t

Bauzaun Tor abschlieRbar Metallgitter Breite 4m Hohe 2m vorhalten
Vorhalten der vorbeschriebenen Tore

fur den Gesamtzeitraum der Baumaflinahme,

einschl. stdndiger Wartung und Kontrolle auf richtige

Funktion

Abrechnung erfolgt nach Stlick (Menge aus Vorposition) x
Wochen

20 StWo

Schutzwand Spanplatte und herstellen raumen
Schutzwand als Schutz vor mech. Beschadigung

vor Zuluftturm aufRen, inkl. Trag- und Unterkonstruktion,
sowie Aussteifung am Béschungsrand der Baugrube

herstellen inkl. spateren Rickbau, aus Spanplatten und
Hohe bis 2 m, herstellen und beseitigen,
Abrechnung nach bekleideter Flache.

Ort der Ausfuhrung nach Angabe Bauleitung AG

20 m

Chemieklosett mit Wasch-und Heizmdglichkeit

Mobile Toiletteneinheit

Ausfihrung Gemal hygienischer Anforderungen wahrend der Corona-Pande-
mie

Chemieklosett mit Waschmaoglichkeit, flieRendes Wasser aus Tank/Leitung,
Flussigseite und Einmalhandtlicher, sowie Frostwachter, geschlossenes Was-
serabflulsystem

aufstellen fur die Dauer der vertraglichen

Ausfuhrungsfristen, vorhalten und beseitigen.

Abrechnung nach 1 Stick x Vorhaltedauer in Wochen.

inkl. Leerung und Reinigung min. 1x taglich

20 StWo

SONSTIGES
SONSTIGES

Herstellen von Meterrissen

Herstellung von Meterrissen, einschl. deren Sicherung
und Unterhalt wahrend der Bauzeit (bis 6 Monate je
Bauphase), auch flr die anderen Firmen.

Um die Sicherung und den Unterhalt des Meterrisses
sicherzustellen, sind pro Geschofly mind 3
Edelstahlistreifen mit Kérnerlinie zu setzen, die den
Meterril® markieren und auch im fertigen Gebaude
verbleiben kénnen.

Die damit zusammenhangenden Leistungen mussen durch
einen vom Rohbauunternehmer gewahlten vereidigten
Vermessungs-Ingenieur ausgefuhrt werden und die
erhobenen Punkte in einer Planunterlage dargestellt

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.1.1.13

1.1.1.14

1.1.1.15

1.1.1.16

werden, die in 3-facher Ausfertigung sowie als
CAD-Datei kostenlos zu Ubergeben sind.

psch

Temporarer Witterungsschutz Fassadenéffnung
Temporarer Witterungsschutz Fassadenéffnung

Fensteréffnung in Wandflachen des Rohbaus, schlief3en,

mit nichttransparenter PE-Folie, Dicke 0,2 mm,

Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),

Rahmen aus Holz, Trag- und Unterkonstruktion aus Holz,

Befestigungsuntergrund Beton

Ausfuhrung in Einzelflachen unterschiedlicher GroRe

inkl. Vorhalten und Instandhalten (Dauer ca. 10 Wochen)
200 m?

Abkleben von Aussparungen mit Bitumenbahn

Abkleben von Aussparungen mit Bitumenbahn damit kein
Tagwasser durch die Offnungen eindringen kann, einschl.
Voranstrich

Beginnend in 1.0G, nach Angabe der Objektiberwachung
die trittsichere Unterkonstruktion ist in den folgenden
Positionen ausgeschrieben.

Ausfuhrung auch in Kleinflachen

Abrechnung nach m? Pappe

100 m?

Provisorisches Turelement fur Hauseingang
Provisorisches Turelement flur Hauseingang abschliel3bar
mit Vorhdngeschlof, stolfest, robust, winterfest,
Ausfiuihrung nach Wahl des Bieters,

schlieRen der Offnung und Einbau einer Tiire

Groéfe mind. b/h =1,00/2,30 m

Grolke der Offnungen

3 mal ca. b/h = 167/3,00-3,30 m

1 mal ca. b/h = 216/2,15-2,30 m

1 mal ca. b/h = 3,573,5 m am Ubergang zum Bestand

liefern, montieren, vorhalten und unterhalten flr die
gesamte Bauzeit bis zum Einbau der Zugangstiren (ca. 6
Monate) und rdumen,

einschl. 1 x Umbau fir Putzarbeiten, bzw. sind die
Elemente so einzubauen, dal} die Putzarbeiten nicht
behindert werden.

Es mul} die Mdglichkeit bestehen die Heizungsschlduche,
DN ca. 45 cm einbruchsicher durch die provisorischen
Abschlisse durchzufiihren. Hierfir ist eine Offnung
vorzusehen die nach Durchfihrung verschlossen wird.
Dies ist in dieser Position einzukalkulieren.

5 St

Laufstege

Laufstege nach UVV "Bauarbeiten" als Zugang zum Bauwerk
erstellen und bis zur Wiederverfillung vorhalten,

unterhalten und wiederbeseitigen.

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ubertrag: ......cccccue.....

Breite ca. 1,5 m mit entsprechenden Gelander.
Langen 4-5m
Vorhaltedauer: bis zur Wiederverfillung max 4 Monate
3 St

1.1.1.17 Bestandsdokumentation

Pauschalpreis fir alle Leistungen im Rahmen der

Bestandsdokumentation.

Umfang:

- Inhaltsverzeichnis

- Fachunternehmerbescheinigung

- Fachbauleitererklarung

- Nachunternehmerliste mit Telefonnr. und Ansprechpartner

- Grundlagen u. Beschreibung d. Turelemente mit Angaben
zu Hersteller/ Produktunterlagen mit Auflistung der ein-
gebauten Materialien und Anschriften der Hersteller, mit
Datenblattern, Prospekten, Beschreibung der Material-
bearbeitung und Angaben Uber die Nachlieferung des ver-
wendeten Materials

- Beschlagslisten fur Turen, Fenster, etc

- Ersatzteillisten

- Werk- u. Montageplane Papier und Datentrager (dwg / plt).

- Bedienungs-, Betriebsanleitungen mit Pflege- und War-
tungsanweisungen sowie Einweisungsprotokolle, soweit not-
wendig

- Abnahmeprotokolle, bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungsbescheide,
Bescheinigungen und Nachweise, wie Konformitatsbescheini-
gungen, (Ubereinstimmungsbescheinigungen), ZiE
(Einzelzulassungen), gutachterliche Stellungnahmen

- Nachweise bzgl. Funktionsfahigkeit

- Inbetriebnahmeprotokolle

- gof. Bestatigung der gesundheitl. Unbedenklichkeit aller eingeb. Materialien

- Sicherheitsdatenblatter

Die Unterlagen sind mit Schlussabnahme, vor Stellung der
Schlussrechnung und nach Inhaltsabstimmung mit dem Architek-
ten als EDV-Datei (Pdf) und in einem Ringordner DIN A4,
schwarz, mit beschriftetem Rickschild, zu liefern. Alle Unterla-
gen 3-fach.

Mit Ubergabe der Unterlagen ist das Bauherrenpersonal einzuweisen.
psch

1.1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
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1.2 ERDARBEITEN/ SPEZIALTIEFBAU
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ZTV - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ERDARBEITEN

1. Aligemein / Ubersicht
Gegenstand dieses Teils des Leistungsverzeichnisses sind die Erd- und
Grindungsarbeiten fur den Erweiterungsbau West am Klinikum Mallersdorf BA1

Zur Ausfuhrung kommen:

- Teilabbruch Bodenbelage im Auf3enbereich
- Pflasterungen inkl. Unterbau, Randsteine
- Aphaltierung inkl. Unterbau

- Bodenaushub:
- Abtragung gewachsenes Gelande (Hugel)
- Aushub Kanalarbeiten
- Aushub Regenrtckhaltebecken
- Aushub Baugrube bis Baugrundsohle EG
- Aushub Baugrube bis Baugrundsohle UG

- Verbesserung des Baugrunds
- Bodeneinbau Schotter/Kiesschicht
- Bodeneinbau aus Frostschutzkies
- Bodenverbesserung mit CSV-Saulen (Spezialtiefbau)

Ausfihrung gemaR ATV DIN 18300 Erdarbeiten

1.1 Technische Daten

Grolde der Baugrube Baumalinahme

"Erweiterungsbau West Klinik Mallersdorf 1.BA": ca. 3920 m?
Grundflache des Erweiterungsbaus West ca. 2420 m?

Bodenaushub, Bodenklassen 1 bis 6:

Phase 1

- Erdaushub / Wiederverfilllen Kanalarbeiten Teilstlck: ca. 630m?

Phase 2

- Abtrag Mutterboden/Voraushub

- Erdaushub/ Teilabtrag Hugel Sid ca. 2.000 m?

- Erdaushub Kanalarbeiten und Regenrtickhaltebecken: ca. 1.330 m?

- teilweises Wiederverfillen

- Herstellung Baustraf3en und Wendehammer

- Vorbereitung Baustelleneinrichtungsflachen: Kranaufstellung + Container

Phase 3:

- Erdaushub/ Teilabtrag Higel Nord ca. 2.400 m?

- Erdaushub fir Baugrube Grobplanun: ca. 3.000 m?® bis 406,69 m 0. NN

- Herstellen temporare Bdschung westlich des Baufelds tUber Grundstticks-
grenze gesamt ca.120m? Grundflache, davon auf Gemeinschaftsweg ca.
50m?, insgesamt jedoch 220m? Arbeitsflache

- fUr die Erdarbeiten, Bodenverbesserung im UG verbleibt eine Zufahrtsram-
pe an der Sudseite der Baugrube

- Einbringen der CSV-S&ulen in Teilbereichen durch AN Rohbau/ Spezial-
tiefbau

- Herrichten Kranfundamente durch AN Rohbau

Phase 4

- Erdaushub/Feinaushub fir Bodenaustausch/ Bodenplatte UG und Stlitzwande ca. 8.500 m?

- Erdaushub/Abtragung Rampe ca. 410m?

Phase 5

- Erdaushub/Wiederverflllen Kanalarbeiten unter Ebene EG ca. 250m?
Hinterfullung unter Bodenplatte/Bodenaustausch UG+EG: ca. 1.200 m?
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Hinterfullung Baugruben von Arbeitsrdume aulierhalb Gebdude ca. 2.200 m? bis 406,69 m u. NN
Das Hinterflllen erfolgt nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten fur das UG (Decke Uber UG).
Phase 6
- Teilverfillung Baugrubenschlitze
- die Baustellenzufahrt erfolgt nach den Verfullarbeiten bis OK Deckenplatte Gber

UG als Einbahnstral’e von Norden her.

1.2 Ausgangszustand

Das Gelande weist im Ausgangszustand unterschiedliche H6henniveaus auf:

Auf dem Grundstick befinden sich im nérdlichen und im sudlichen Teil jeweils ein
Hugel, die zum Teil abgetragen werden mussen. (Bauphasen 2 und 3)

Im Bereich der zukinftigen BaustralRe vom Buchetweg aus werden vorab Erd- und
Kanalarbeiten ausgefuhrt (Phase 1 +2)

Im Bereich des noch herzustellenden Wendehammers (Phase 2) befindet sich ein
Hugel mit Baumbestand, der teilweise abgetragen werden muf3, der Baumbestand
verbleibt und mul geschitzt werden. Im Bereich des Wendehammers wird ein Re-
genrlckhaltebauwerk (Retentionsrigole) erstellt.

Am Nordrand der Baugrube befindet sich ein zweiter Hugel, der ebenfalls teilweise
abgetragen werden mufd (Phase 3) Die Herstellung der Baugrube (Phase 3) bis zur
Grindungsebene EG erfolgt in einem zweiten Schritt, bis zur Griindungsebene UG in
einem dritten Schritt.

Als Bodenverbesserungsmafnahmen werden im Anschlufd der Bodenaustausch und
die Erstellung der CSV-S&ulen fur die Bereiche im UG unter Stitzwanden durchge-
fuhrt.

Das Gelande zwischen den Hugeln ist im Baugrubenbereich derzeit mit unterschiedli-
chen Oberflachen belegt.

Im Bereich der AuRenanlagen und der Baugrube befinden sich der bisherige Hub-
schrauberlandeplatz (asphaltiert) und ein Spazierweg des Klinikums mit Asphaltbe-
lag, sowie Rasengittersteinen, als auch Pflasterungen mit Ablauf um drei Brunnenku-
geln inkl. Zuleitungen. Die Brunnenkugeln werden vorab durch den AG entfernt. Die
Entfernung der Wegebelage, Pflasterungen und der Asphaltierung und Fertigteil-Sitz-
steinen ist im Kapitel Abbrucharbeiten/Demontage beschrieben.

1.3 Baugrundmodell

Hoéhenlage des Baufelds abfallend von West nach Ost ca. 409,5m U.NN / bis
405,0m = OK Belag/Rasen.

Hoéhenlage des Hugels im norddstlichen Bereich ca. 1,0m héher, ca. 410,5m 0.NN
Das Niveau + 0,00 ist auf Kote 407,331 m 0. NN vorgesehen und entspricht OK
FFB EG.

OK FFB UG liegt bei 404,111 m U. NN. Im unterkellerten Bereich je nach Bestands-
gelande kommt es demnach zu Aushubtiefen von maximal 5,0m.

Die Erdarbeiten sind kontinuierlich gemafy dem Bauphasenplan fur die Phasen 1 bis
Phase 4 und den Bodenverbesserungsmalinahmen auszufiihren.

Die Erdarbeiten ab Phase 5 (Kanalarbeiten EG, Verflllarbeiten) kdnnen nicht konti-
nuierlich durchgefihrt werden.

Im Osten des Baufelds befindet sich der direkt benachbarte Gebaudeteil Bestand, zwi-
schen dem Bestand und dem Neubau befindet sich ein verbleibender Pavillion
(Pilzférmig auf Betonstitze) und ein vorerst in Betrieb bleibendes Zuluftbauwerk.

Eine Stitzwand zwischen Bestandsgebaude und Neubau wird von AN Rohbau errich-
tet.

Der hierdurch entstehende Mehraufwand fur die Erdarbeiten im angrenzenden Be-
reich zu den neuen Bauteilen im UG, bzw. die hiermit notwendigen Unterbrechungen
der Erdarbeiten wird nicht extra vergutet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.
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1.4 Bauablauf

Die Erdarbeiten sind kontinuierlich gemaf vorbeschriebenem Bauablaufplan und den
darin enthaltenen Bauphasen durchzufuhren, siehe ATV allgemein Pkt. Arbeitsabschnit-
te (DIN 18299, 0.2.1)

Die Erdarbeiten und die Tiefgrindung kénnen nicht kontinuierlich durchgefuhrt werden.
Die im Bereich des Baufelds befindlichen Oberflachenbeldge sind abzubrechen und der
Verwertung zuzufiihren (siehe gesonderte Positionen)

Die Bodenabtragsarbeiten vorab, sowie Aushubarbeiten erfolgen zeitlich getrennt ge-
maf dem beiliegenden Bauphasenplan

Die Erstellung der Grindungssohlen und der Tiefgrindungen fur die Ebenen UG und
EG erfolgen ebenfalls zeitlich getrennt

Der hierdurch entstehende Mehraufwand fur die hiermit notwendigen Unterbrechungen
der Erdarbeiten und Grundungsarbeiten wird nicht extra vergltet und ist in die Einheits-
preise mit einzurechnen, soweit nicht in gesonderten Positionen enthalten.

1.5. Leitungen im Baugrund

Die im Baugrundstlck erdverlegten Rohreitungen und Kabel sind nach bestem Wissen in
einem Trassenplan dargestellt. Die Lage der zu den Brunnen fihrenden Leitungen ist je-
doch nicht bekannt. Der Plan wird dem AN vor Baubeginn ausgehandigt und ist bei
Schacht- und Bohrarbeiten zu beachten. Unabhangig davon hat der AN vor Beginn von
Schacht- und Erdarbeiten die Planunterlagen Uber erdverlegte Leitungen bei der Markt
Mallersdorf - Pfaffenberg, bei der Telekom u.a. einzusehen um davon Kenntnis Uber die
Situation vor Ort zu gewinnen. Diese Leistungen hat der AN eigenverantwortlich und auf
eigene Kosten zu erbringen.

Hinweis: besonders zu schitzen sind Drainagerohre im Zufahrtsbereich der Baustrale,
bisher Gemeinschaftsweg. Diese sind nicht in einem Bestandsplan erfasst und missen
im Zuge der Ausfihrung geortet werden.

2. Angaben zum Baugrund

2.1.1 Bodenverhiltnisse, Ubersicht

Fur die Bemessung der Grindung mit Plattengriindung und Bodenverbesserung
mit Bodenaustausch und Tiefgrindung mit CSV-Saulen wurden folgende Boden-
kennwerte zugrunde gelegt:

Bettungsziffer bei Plattengriindung ks,k = 4,5 MN/m3

Bettungsmodul bei streifenférmiger Lasteinleitung bis 1,5m Breite und bei quadrati-
scher Lasteinleitung bis 2,5m Kantenlange ks,k 8,0 MN/m? bei einem Sohlwider-
stand von oR,d < 210 kN/m? bei einer Aushubentlastung von ca. 20 kN/m?. Mit Set-
zungen von < 2,0cm ist zu rechnen

Fur die Erkundung des Baugelandes fir den Erweiterungsbau West wurden im Jahre 2017
4 Kleinrammbohrungen (BS 1 - 4) und 3 Sondierungen mit der schweren Rammsonde
(DPH 1 - 3) durchgefuihrt. GemaR beiliegenden Bodengrundgutachten wurden folgende Bo-
denkennwerte ermittelt.

Zur Erkundung der Untergrundverhaltnisse wurden desweiteren im April und Mai 2021 zwei
wetere Rammkernbohrungen nach DIN EN ISO 22475 durchgefuhrt. Zuséatzlich wurden
noch 6 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH) durchgefihrt.

Ein exemplarischer Schichtenverlauf liegt dem LV in der Anlage "Baugrundgutachten" bei.
Im Baufeld fur die Erweiterung West des Klinikums wurden hauptsachlich nicht tragende
Auffillungen und gewachsene Bodenschichten vorgefunden.

Der Untergrund besteht im wesentlichen aus folgenden Bodenschichten

1. Auffillungen (Bodenklasse 3)

2. Darunter befindet sich bindige Deckschichten weich und fest (Bodenklassen 3 bis 5).
3. Darunter liegt die Tertidre Bodenschicht 3 als tertidre Sande, die als
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Baugrund geeignet sind (Bodenklasse 3).

- 1. Bodenschicht Aufflllungen: TL/TM DIN 18196 (kiesige Tone mit Beimengun-
gen), bis ca. 0,8(0,9m unter GOK, Auffullungen bis 403,7m NN (gemaf} Boden-
grundgutachten)

- 2. Bodenschicht bindige Deckschichten:

- Bodenschicht als bindige Deckschicht TL/TM/TA DIN 18196 (steife bis
halbfeste Tone) bis ca. 3,9m unter GOK

- Bodenschicht 2b bindige Deckschicht TM/TA DIN 18196 (weiche Tone),
von 0,9 ca. 4,0m unter GOK, an anderen Bohrungen auch tiefer

- 3. Bodenschicht: Tertidre Sande SE/SI DIN 18196 (dichte bis mitteldichte
Sande) ab 3,0 bis 3,3m unter GOK

Humus

Homogenbereich 01

Hohe ca. 20 bis 30cm

Bodengruppe nach DIN 18196: (OH)
Zustandsform: steif

Bodenklasse nach DIN 18300: 1
Bodenklasse nach 18301: BO1

Bodenschicht 1 - Auffillungen

Homogenbereich B2.1

stark kiesige Tone mit Beimengungen (Ziegelreste)
Bodengruppe nach DIN 18196: (GU/SU)
Zustandsform: locker/ mitteldicht

Bodenklasse nach DIN 18300: 3

Bodenklasse nach 18301: BN1

Einlagerungen von Steinen mdéglich

Auffullungen, nicht tragfahig

Bodenschicht 2 - Bindige Deckschichten fest und weich
steife und feste Tone mit unterschiedlich hohem Kiesanteil
weiche Tone mit unterschiedlich hohem Schluff-, Sand-, Kies- und Kalkanteil

Bodenschicht: Bindige Deckschicht weich
Homogenbereich B1.1

weiche Tone mit Sand und Kiesanteil:
Bodengruppe nach DIN 18196: TM/TA
Zustandsform: weich

Bodenklasse nach DIN 18300: 4/5
Bodenklasse nach 18301: BB2-3
Schluffe/ Tone: Tragféhigkeit gering

Bodenschicht: Bindige Deckschicht, steif bis fest
Homogenbereich B1.2

steifer bis feste Tone mit Sand und Kiesanteil:
Bodengruppe nach DIN 18196: TL/TM/TA
Zustandsform: steif/ fest

Bodenklasse nach DIN 18300: 4/5

Bodenklasse nach 18301: BB2-3

Tone: Tragfahigkeit gering-mittel

Bodenschicht Tertiare Sande
Homogenbereich B2.2

tertiare Sande:

Bodengruppe nach DIN 18196: SU
Zustandsform: locker - mitteldicht
Bodenklasse nach DIN 18300: 3
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Bodenklasse nach 18301: BN1
Kiese/Sande: Tragfahigkeit mittel - grof®

siehe hierzu Baugrundgutachten

2.1.2 Grundwasser

siehe auch Baugrundgutachten Pkt. 3.3

Gemal dem durchgefihrten Baugrundgutachten fir die HauptmalRnahme der Erweite-
rung des Klinikums Mallersdorf liegt der Grundwasserspiegel bei Kote von ca. 380 m
0. NN. Mit anzutreffendem Grundwasser ist im Bereich des Baufelds nicht zu rechnen.
Jahreszeitlich bedingt kdnnen jedoch auf Grund der 6rtlichen Geomorphologie mit
Schichtenwasser und Oberflachen und Niederschlagswasser auftreten.

Gemal dem Informationsdienst Uberschwemmungsgefahrdeter Gebiete in Bayern
liegt die hier behandelte BaumafRnahme in Mallersdorf weder in einem Hochwasserge-
fahrdungsgebiet noch in einem wassersensiblen Bereich.

2.1.3 Wasserhaltung

siehe auch Baugrundgutachten Pkt. 6.3

Im Rahmen der Bodenaufschlussarbeiten wurde in keiner der zwei Bohrungen ein
Schicht- bzw. Grundwasserspiegel erkundet. Es sind aber Schichtwasserhorizonte,
wie beschrieben, in allen Tiefen mdglich.

Die Wasserhaltung beschrankt sich somit vor allem auf die Fassung und Ableitung
von Niederschlags-, Oberflachen- und Tagwasser. Sollte ein Schichtwasser beim Erd-
aushub angeschnitten werden, so wird dieses nur temporar auftreten und relativ
schnell ,ausgeblutet” sein. Offene WasserhaltungsmaRRnahmen in Form von Filterkies-
lagen (Kies mit einem Sandanteil < 10 M-% und einem Feinkornanteil < 5 M-%; d <
0,3 m) und geotextile Trennlagen (= GRK 3), kbnnen somit v. a. in Abhangigkeit von
Oberflachenwasser erforderlich werden.

Innerhalb dieser Filterkieslage kdnnten dann offene Wasserhaltungsmafinahmen mit
Pumpensimpfen und Pumpen sowie ggf. auch ausgefilterten Dranagen durchgefuhrt
werden. Die Erfordernisse hinsichtlich der zu férdernden Wassermengen werden vor-
stehend aber als eher gering eingeschéatzt (i. d. R. < 51/s Wasserhaltung) und sind vor
allem auch von den Niederschladgen wahrend der Bauausfuhrung abhangig.

2.1.4 Versickerung

siehe auch Baugrundgutachten Pkt. 6.4

Eine breitflachige Versickerung von Niederschlagswasser ist in den bindigen Boden

nicht moglich, da diese Schichten gering wasserdurchlassig und fir Versickerungszwecke
entsprechend nicht geeignet (kf-Werte <1 - 10-7 m/s) sind.

Die Ableitung des anfallenden Wassers (Niederschlags- / Oberflachen- / Drainagewasser)
sollte daher Uber die Kanalisation oder einen Vorfluter erfolgen. Bei der Einleitung

in eine Vorflut ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der zustdndigen Behdrde
einzuholen.

2.2. Verunreinigungen im Baugrund
Bei der Baugrunduntersuchung wurden keine Kontaminationen festgestellt.
Bodenverunreinigungen kénnen jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Bodenabtrag der Auffullungen bzw. von Bodenaushub mit Verdacht auf
Kontaminationen muss deshalb zur Beprobung separiert und in Halden auf
dem Baugrundstuick zwischengelagert werden.

Eine Beprobung und Deklaration nach der LAGA Tab. 11 1.2.2 + 1.2.3 wird
durch ein vom AN zu beauftragendes Labor durchgefuhrt. Das Ergebnis ist
vom AN inklusive Probennahmeprotokoll innerhalb von 4 Werktagen zu
Ubergeben.
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Der gesamte erhdhte Aufwandsgrad aus Separierung, Zwischenlagerung und
spaterem Laden und Abfahren ist bei der Kalkulation zu bericksichtigen und
in die entsprechenden Leistungen mit einzukalkulieren.

Zur Abfuhr und Entsorgung Verwertung des in Halden gelagerten Materials
nach Bodenbeprobung sind im LV entsprechende Positionen fir Z 0-, Z 1.1-,
Z 1.2- Material nach LAGA vorgesehen.

3. Hinweise zur Ausfiihrung

Die Erdarbeiten umfassen den Aushub der gesamten Baugrube bis zur Grin-
dungssohle inkl. Bodenaustausch, inkl, teilweise Abtragung Higel,Herrichten der
BaustraRe und BE-Flache, sowie Aushubarbeiten fur TGA-Gewerke und Verfll-
arbeiten.

die Fundamentaufstandflachen der unterkellerten Bereiche des Erweiterungsbaus lie-
gen in den Bodenschichten - bindige Deckschichten (EG) sowie in der Bodenschicht -
Teriare Kiese, Sande.(UG).

Fur den Lasteinflubereich der bindigen Deckschichten (weich - steif) kdnnen im Hin-
blick auf mdgliche Setzungen keine Bemessungswerte des Sohlwiderstands nach DIN
1054 angesetzt werden. Bei einer Grindung der Teilunterkellerung mittels tragender
Bodenplatte ist ein Teilbodenaustausch von > 0,60 m in den bindigen bzw. sandigen
Schichten vorzusehen.

Stehen auf der Griindungssohle noch geringer tragfahige, bindige Bdden < steifer
Konsistenz oder anthropogene Auffillungen an, so sind diese bis zu den sandigen
bzw. bindigen Schichten = steifer Konsistenz weiter auszukoffern und durch gut tragfa-
higes Kies-Sand-Material (GW/GI nach DIN 18196 mit Feinkornanteil < 5,0 M.-%) zu
ersetzen. Das Kiesmaterial muss lagenweise (Lagenstarke d < 0,35 m) auf geotextiler
Vliestrennlage (GRK Ill) eingebracht und auf DPr =2 100 % verdichtet werden.
Durchzufihrende Bodenaustauschmalinahmen unter der Bodenplatte sind mit einer
seitlichen Verbreiterung von 60° und einem Uberstand von 30 cm (ber die Bodenplatte
hinaus auszufihren.

Es wird empfohlen, den Einbau des Griindungspolsters grundséatzlich im vor-Kopf-Ver-
fahren durchzuflhren, um ein Aufweichen der bindigen Aushubsohle durch Befahrung
mit schwerem Gerat zu vermeiden.

Die Dimensionierung der Grundung mit CSV-S&ulen erfolgt zunéchst entsprechend
dem verwendeten Verfahren mit den im geotechnischen Bericht erarbeiteten Kennda-
ten.

Aufgrund der vorherrschenden Untergrundverhaltnisse kann mit einer charakteristi-
schen Sauleneinzellast von 70 kN (Gebrauchslast) gerechnet werden. Daraus kdénnen
zulassige Sohlwiderstande (ozul) bis zu 280 kN/m? bzw. oR,d = 400 kN/m2 fur Einzel-
und Streifenfundamente erreicht werden. Die absoluten Setzungen belaufen sich auf
maximal 0,5 cm. Der geringstmdgliche Abstand der Sdulen zueinander ist laut CSV-
Merkblatt technisch auf etwa 45 cm (3 x Ds) begrenzt. Die exakte Dimensionierung
der Saulen erfolgt durch die ausfihrende Firma. Die Dimensionierung der Fundamen-
te sollte auch mit der ausfihrenden Firma abgestimmt werden.

Die Saulentiefen werden auf Basis der Erkundungsergebnisse abgeschatzt. Aufgrund
naturlicher Schwankungen der Schichthorizonte und der Bodeneigenschaften kénnen
die tatséchlichen Saulentiefen von den Angaben abweichen. Die Sdulenendtiefe ist
auch vom Herstellungsverfahren und der Bemessungslast der Sdulen abhangig.
Nach den aktuellen Baugrunderkundungen ist mit Sdulenlangen von 7,0 bis 10,0 m
unter den Fundamentunterkanten zu rechnen, ehe der Saulenful’ in den halbfesten
Tertidrtonen ausreichend tragfahig aufstehen wird.
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Die weitere Grindung fur die unterkellerten Bereiche (UG) und nicht unterkellerten
Bereiche (EG) des Erweiterungsbaues erfolgen geman Statik mit Bodenplatten und
Stutzwanden, jeweils auf einer einzubringenden Kiesschicht mit einer Stérke von
mind.0,3 - 0,6 m.

Unter den Stltzwanden im UG ist eine Tiefgrindung mit CSV-S&ulen vorgesehen.
Unter der Bodenplatte EG sind in den Bereichen mit dartberliegenden StB-Stutzen

und Wanden ebenfalls CSV-Saulen vorgesehen

Unter dem Einzelfundament fur das Brickenbauwerk ist gemafR Statik eine Magerbe-
tonauffullung einzubringen.

Unter dem Fundament fur den Zuluftturm ist eine Kiesschicht von max. 0,4m einzu-
bringen.

Die Kiesschichten sind lagenweise einzubauen und ausreichend zu verdichten. Die Ver-
dichtung ist durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 zu Uberprifen. Ein seitlicher
Lastausbreitungswinkel von 45 Grad ist in der Kiesschicht zu beriicksichtigen. Zwischen
Boden und Kiesschicht ist ein geeignetes Geotextil GRK IV im Bereich von CSV-Saulen
bzw. GRK Il im Bereich von Bodenplatten zu verlegen.

Die Kiesschichten der Bodenaustauschmafinahmen unter der Bodenplatte sind mit einer
seitlichen Verbreiterung von 60° und einem Uberstand von 30 cm (ber die Bodenplatte
hinaus auszufihren.

Unterhalb der Fundamentstreifen eine 10 cm dicke Magerbetonschicht (Sauberkeits-
schicht) und der Fundamentbodenplatte fur den Zuluftturm ist ebenfalls eine 10 cm di-
cke Sauberkeitsschicht auszufiihren. In Teilbereichen/Ubergangen werden Frostschiir-
zen und Abtreppungen aus Magerbeton ausgefuhrt, z.B. auch unter Punktfundamenten
fir das Ubergangsbauwerk(siehe Titel Betonarbeiten/Griindungen).

Bdschungen sind mit einer Neigung von 45° fir nichtbindige und weiche bindige Bo-
den herzustellen.
Fur Steife oder halbfeste bindige Bdden ist eine Béschung mit 60° herzustellen.

Falls fur die Entsorgung von Auffullmaterial Deklarationsanalysen benétigt werden,
sind Beprobung und Analytik Aufgabe des AN. Fur die Deklaration von Boden und
Bauschutt sind pH-Wert und Leitfahigkeit nicht mafRgeblich.

Die Einteilung von Boden und Fels erfolgt gemaR DIN 18300 in Homogenbereich.

In die Positionen fiur den Erdaushub ist das mehrmalige Anlegen von
verschiedenen Arbeitsebenen (z.B. fur die Einbringung der CSV-Saulen
etc.) einzurechnen.

Samtliche Erdarbeiten, wenn nicht in gesonderten Leistungspositionen
ausgeschrieben, verstehen sich als Maschinenarbeiten. Der notwen-
dige Aufwand einer Beihilfe von Hand ist einzurechnen, ebenso das
Ein- und Ausbringen der Gerate.

Der AN hat ein Aushubkonzept zu erstellen, das alle erforderlichen Anga-
ben wie Aushubkoten, Aushubmassen, Aushubverfahren sowie den Zeitbe-
darf fur die einzelnen Arbeiten darstellt. In diesem Aushubplan missen
auch die Zufahrtsmaoglichkeiten wie Baggerstédnde oder dergl. festgelegt
werden. Das Aushubkonzept ist in 2-facher Fertigung 5 WT nach Auftrags-
erteilung dem AG zur Freigabe vorzulegen.

In den Preisen abgegolten sind Erschwernisse durch Behinderungen
infolge der parallelen Arbeiten, anderen Gewerken, insbesondere
"Verlegen ELT-Leitungen" etc.

Vom AN zu liefernder Boden muss schadstofffrei sein, d.h. der
Feinboden muss die Hilfswerte 1 des Merkblatts 3.8.1 (LfW, 2001)
unterschreiten. Der AN muss dem AG rechtzeitig die geplanten
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Gruben oder Baustellen benennen und fir jede Enthahmestelle
einen analytischen Nachweis vorlegen (Nebenleistung).

Vom AN zu liefernder RC-Baustoff muss gutetiberwacht, gemal Leitfa-
den "Anforderung an die Verwertung von Recycling Baustoffen in techni-
schen Bauwerken" hergestellt worden sein, aus Betonrecyclat bestehen
und die Richtwerte RW1 nach ZTV wwG - StB By 05 unterschreiten. Ana-
lytische Nachweise sind vorzulegen (Nebenleistung).

Die Baustelle befindet sich im Bereich der Zufahrt fir das Klinikum. Der Kii-
nikbetrieb ist in keinem Fall zu behindern.

Baustellenfahrzeuge dirfen in diesem Bereich auf keinen Fall stehen blei-
ben. Fir alle Arbeiten auf dem Klinikgelandes, insbesondere beim Verdich-
ten von Baugrubenverfillungen, gilt méglichst erschutterungsarme Techni-
ken anzuwenden. Der AN muss entsprechende Arbeiten rechtzeitig vor Be-
ginn bei der Bauleitung anmelden, um eine Abstimmung mit der Labor- und
Klinikleitung zu ermdglichen.

4. Vertragsbedingungen / Normen
Fur die Ausfuhrung werden die ZTV-ING in der aktuellen Fassung, Stand
2021/03 vereinbart.
Zusétzlich werden vereinbart:
- Leitfaden "Verflllung von Gruben, Briichen
und Tagebauen" des StMGU (LVGBT),
- Leitfaden "Anforderung an die Verwertung von
Recycling-Baustoffen in technischen
Bauwerken" des StMGU (LTB).

5. AufmaR
Fur die Umrechnung von Kubikmeter in Gewicht werden die betreffenden
Werte der DIN 1055 vereinbart.

Als Abrechnungsgrundlage der Tonnagen dienen die Wiegescheine einer von ei-
nem Eichamt geeichten Waage i.V. mit dem dazugehdrigen Materialbegleitschein

(Ubernahme- oder Begleitschein).

Fur jeden Transport, der die Baustelle verlasst, muss vom AG vor dem Verlas-

sen der Baustelle ein vollstandig ausgefiillter Ubernahme- oder Begleitschein

unterzeichnet werden, aus dem eindeutig hervor geht, um welches Material es

sich handelt.

Eine vermessungstechnische Aufnahme des Gelandes durch den Vermesser

AG erfolgt bei der Ubergabe an das Gewerk "Erd- und Verbauarbeiten". Eine

weitere Vermessungstechnische Aufnahme des Gelandes durch den Vermesser
AG erfolgt bei der Ubergabe von dem Gewerk "Erd- und Verbauarbeiten" an das

Gewerk " Rohbauarbeiten".

6. Erschwernis

Die Erschwernis fur das Arbeiten im Bereich der direkt an das Baufeld angrenzen-
den bestehenden Klinikgebaudes (Abstand ca. 10,5m) mit Fundamenten und vor-
handener Leitungen (z.B. Mischwasserleitungen mit Kontrollschacht) sowie zum Teil
beengtem Arbeitsraum ist soweit nicht gesondert in Positionen erfal}t, in die Ein-

heitspreise mit einzurechnen.
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1.21 AUSHUB / ABBRUCH / BAUGRUBE

1.2.1.1 Kampfmittelerkundung

Baugelande zu Beginn der Arbeiten und baubegleitend
durch einen Fachkundigen nach § 20 Sprengmittelgesetz
auf Kampfmittel untersuchen.

Eine Luftbildauswertung ist bereits durch den AG er-
folgt, das Ergebnis liegt dem LV im Anhang bei
Freigabebestatigung fur die Erdarbeiten und
Spezialtiefbauarbeiten sind dem AG vorzulegen.

Das Baugelande wurde flr die vorangegangenen
Bauabschnitte und angrenzenden Baumaf3nahmen mit
Sondierbohrungen untersucht. Die Ergebnisse der
Bohrungen liegen dem LV im Anhang bei.

psch

1.21.2 Baubegleitende Kampfmittelsondierung
Sollten jedoch bei den Ausfihrung der Arbeiten Kampfmittel
gefunden werden, sind die Erdarbeiten aus Sicherheitsgrin-
den sofort einzustellen sowie entsprechende Sicherheits-
malnahmen einzuleiten.
Die Feuerwehr ist unter der Rufnummer 112 sowie der Auftrag-
geber sofort zu benachrichtigen

Kampfmittelerkundung begleitend Erdarbeiten, Spezialtiefbau

Im Zuge der Spezialtiefbauarbeiten durch den AN sind die Arbeiten
durch einen vom Auftragnehmer beauftragten Kampfmittelraum-
dienst vom AN vorzubereiten, zu begleiten, koordinieren, Gberwa-
chen und freizugeben.

In die Position sind alle zur Erbringung der Arbeiten notwendigen
Leistungen einzurechnen. Die fur die Koordinierung anfallenden
Kosten und alle Mehraufwendungen, die sich hieraus ergeben,
sind hier miteinzukalkulieren.

Abrechnung als Pauschale
psch

1.21.3 Suchschlitz anlegen, Tiefe 3m
Suchschlitz zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse und
des Leitungsverlaufs im Baustellenbereich auf Anweisung
des AG maschinell anlegen.
Boden seitlich lagern. Geratebeistand bei der Aufnahme
des Bodenprofils.
Aushubtiefe: bis 3 m
Lange bis 5m
Grube mit Aushubmaterial verflllen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Stuck.

3 St e

1.21.4 Suchschlitz anlegen, Tiefe 5m
Suchschlitz zur Erkundung der Baugrundverhaltnisse und
des Leitungsverlaufs im Baustellenbereich auf Anweisung
des AG maschinell anlegen.
Boden seitlich lagern. Geratebeistand bei der Aufnahme

Ubertrag: .......ccoue.....
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des Bodenprofils.

Aushubtiefe: bis 5 m

Lange bis 5m

Grube mit Aushubmaterial verflillen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Stuck.

3 St

ABBRUCHARBEITEN

1.21.5 Asphaltoberbau schichtweise schneiden D 5-10cm T 80mm

Asphaltoberbau schichtweise schneiden,

Dicke der Befestigung tber 5 bis 10 cm,

Ausfuhrung mit Fugenschneidgerat, Tiefe bis 80 mm,
Restdicke trennen,

Ausfiihrung an Fahrbahnen (Spazierweg auf Gelande)

6 m

Ubertrag: ......cccccue.....

1.21.6 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton Gehweg abbrechen D 5-10cm zerkleinern

laden transp. entsorgen

Abbruch der Asphaltdeck- und tragschicht
aus Asphaltbeton in Gehwegen, Fahrwegen
Bereich: Gehweg, Spazierweg

im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme,
Dicke Uber 5 bis 10 cm,
Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,

Gerateeinsatz ist moglich, Ausflihrung erschitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlange bis 45 cm, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,

RuVA-StB Verwertungsklasse A,
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

170302 Bitumengemische,
die Entsorgungsgebihren werden vom AN dbernommen.

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemal Wiegeschein.

400 m?

1.21.7 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton Hubschrauberlandeplatz abbrechen D 10-

20cm zerkleinern laden transp. entsorgen
Abbruch der Asphaltdeck- und tragschicht
aus Asphaltbeton

Bereich: Hubschrauberlandeplatz

wie vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: .......ccoue.....
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im Rahmen einer Teilabbruchmalinahme,
Dicke uber 10 bis 20 cm
270 M2 e e,

1.2.1.8 Abbruch Randsteine Beton
Abbruch Randsteine aus unbewehrtem Beton, Normalbeton,

Form EF 6/20, einschl. Mértelbett und einseitige Ruckenstttze,
Bettungsdicke bis 10 cm, Dicke der Ruckenstutze 10 cm,
im Rahmen einer TeilabbruchmalRnahme

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach

Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschrankter Einbau),
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton
TS M e e

1.21.9 Rasengittersteine abbrechen, entsorgen
Rasengittersteine aller Abmessungen und Dicken von
AuBenanlagen u. Verkehrsflachen auf allen Unterlagen
einschlief3lich Randbereiche im Mértelbett verlegt und
Bordstein vollstandig ausbauen, zerkleinern, in das
Eigentum des AN Ubernehmen, entsorgen, einschlieRlich
Entsorgungsgebuhr, Materialtrennung, Materialférderung.

Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter ausgebauter
Flache.

410 m? e e

1.2.1.10 Kiesweg abbrechen, entsorgen
Kiesweg abbrechen in AuRenanlagen u. Verkehrsflachen
auf allen Unterlagen einschlief3lich Randbereiche im Mor-
telbett verlegt und Bordstein vollstédndig ausbauen, zerklei-
nern, in das Eigentum des AN Ubernehmen, entsorgen,
einschlieflich Entsorgungsgebuhr, Materialtrennung, Ma-
terialférderung.

Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter ausgebauter
Flache.

320 M* i

1.21.11 Pflasterbelag abbrechen D 5-10cm
laden transp. entsorgen
Abbruch des Pflasterbelages auf3en, aus Natursteinpflaster, Di-
cke 60 mm, einschl. Mdrtelbett und einseitige Rickenstiitze,
an Brunnenkugeln, Sitzgruppen
Bereich: Sitzgruppen Brunnen

im Rahmen einer Teilabbruchmafinahme,
kreisformige Pflasterungen um Brunnenkugeln
(Kugeln werden bauseits entfernt)
Pflasterbelag Kleinpflaster

Ubertrag: .......ccoue.....
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Dicke uber 5 bis 10 cm,
Bettungsdicke 5 cm, Dicke der Rickenstutze 10 cm,
Erschwernis gemaf Vorbemerkungen,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3
Gerateeinsatz ist moglich, Ausflihrung erschitterungsarm
DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschrankter Einbau),

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
Vergutung der Entsorgung Ubernimmt AN.

70 m?

1.21.12 Abbruch FT Sitzbank mit Rundung 45x45x50cm
Abbruch FT-Sitzbankelemente, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton,

Abmessungen ca. 45x45x50cm,
Einzellangen 60 bis 100cm

einschl. Bettung aus Kiessand, Dicke 5 cm,
Gesamtlange ca. 45m

im Rahmen einer Teilabbruchmalinahme

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kKN/m3,

Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach

Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschrankter Einbau),
45 m e e

1.2.1.13 Wurzelstock von gefélltem Baum roden
Wourzelstock von gefélltem Baum maschinell roden,
zerkleinern, sammeln, entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt wurzelstockweise.
Die Baume wurden vorab bereits gerodet.
20 St e

1.2.1.14 Geholzflache roden, mit Einzelstrauchern H bis 1,5m
Geholzflache roden, Bewuchs aus Kleinstrauchern und
Einzelstrauchern bis ca. 15 cm Stammdurchmesser, Boden
Rindenmulch,
Bewuchshohe bis ca. 150 cm.

Rodung, inkl. Abtransport, fachgerechte Entsorgung
inkl. Entsorgungskosten

Der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung /
Wiederverwertung ist zu erbringen

50 M2 s e

1.21.15 Grasnarbe entfernen
Grasnarbe abtragen, zerkleinern, abrdumen, in das

Ubertrag: .......ccoue.....
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Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen,
einschlief3lich Entsorgungsgebuhr.
Dicke: bis 5 cm,
Geladndeneigung: < 1:3,
Abfallschlisselnummer: 200201.
Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter bearbeiteter
Flache.
3250 M2 e e
BAUGRUBENAUSHUB
1.2.1.16 Oberboden l6sen, laden, Bodenklasse 1
Oberboden teilweise mit Wurzelwerk von Bischen und
B&umen und Frasgut von Wurzelstdcken vollstandig
abtragen und laden
Bodenklasse 1 nach DIN 18300
Homogenbereich 01
Bodengruppe nach DIN 18196 OH (steif)
Schichtdicke: bis 0,3 m
Geladndeneigung: < 1:3
Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
1000 M® e e
1.21.17 Oberboden entsorgen
Oberboden Bodenklasse 1 nach DIN 18300,
in das Eigentum des AN Ubernehmen,
entsorgen einschlieflich Entsorgungsgebuhr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemal Wiegeschein.
1700 t i e
1.2.1.18 Findlinge 16sen, laden, entsorgen
Findlinge bis ca. 2 m Durchmesser und einzelne
Gesteinstrummer zerkleinern, 16sen, laden, in das
Eigentum des AN Ubernehmen und entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht in t
10 £ e
1.2.1.19 Boden lésen, laden, Bodenklassen 4 bis 5 gewachsener Boden, Hugel

Gewachsenen Boden Hugel Sud und Nord profilgerecht oder nach

Angabe des AG lésen, laden.

Boden Hugel fir Baugrube, ab OK gewachsener Boden

ab Niveau: 410,50m 0. NN, Aushubtiefe bis ca. 2,0 - 2,5m,

Aushub bis 1.Ebene Baugrubensohle Erdbau: 408,00m = +1,67m ab

OK 0.0m (=407,33m 0.NN)
Boden der Klassen 4 bis 5 nach DIN 18300

Boden Hugel Nord gesamt ca. 2000 m? (Phase 3)

Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2 (TM/ TL/ TA)

ab 410.50 G.NN
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,5 m
bzw. 408,00m 0. NN

Ubertrag: .......ccoue.....




18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 37 von 194

392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010 BAUMEISTERARBEITEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ......cccccue.....

Boden Hugel Sid gesamt ca. 2400 m?® (Phase 2)

Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2 ab
409,10 G4.NN

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,35 m

bzw. 406,75m U. NN

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.

3900 M® e e

1.2.1.20 Boden lésen, laden, Bodenklassen 4 bis 5 gewachsener Boden,
Gewachsenen Boden Flache Baufeld profilgerecht oder nach
Angabe des AG lésen, laden,
Boden Baufeld, ab OK gewachsener Boden
ab Niveau: 408,00m - 407,00 0. NN, Aushubtiefe bis ca. 1,2 - 1,5m,
Aushub bis 2.Ebene Baugrubensohle Erdbau: 406,56m = -0,77m ab
OK 0.0m (=407,33m 0.NN)
Boden der Klassen 4 bis 5 nach DIN 18300
Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2 (TM/ TL/ TA)
ab 408,00 G.NN
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,5 m
bzw. 406,56m 0. NN

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.

1770 m®

1.21.21 Boden l6sen, laden, Bodenklassen 3 bis 4 aufgefillter Boden
Kinstlich aufgefllliten Boden aus Baugrube profilgerecht oder
nach Angabe des AG lésen, laden,

Boden Baugrube/ Wege, ab OK aufgefllter Boden
ab Niveau: 408,00 m 0. NN, Aushubtiefe bis ca.
0,8m, bis 406,71m U.NN bis OK Homogenschicht B1.1 und B1.2

Boden der Klassen 3 bis 4 nach DIN 18300, stellenweise
mit Bauschutt in Stlckgréfien, die mit der Baggerschaufel 16sbar sind.
Aufgefullter Boden Homogenschicht B2.1 Kiese (GU/ SU)

inkl. fachgerecht entsorgen einschlieRlich Entsorgungsgebuhr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemal Wiegeschein.
Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an

der Ausbaustelle.

730 m® i

1.21.22 Boden lésen, laden, Bodenklassen 4 bis 5 gewachsener Boden
Gewachsenen Boden aus Baugrube profilgerecht oder nach
Angabe des AG lésen, laden,
Boden fir Baugrube, ab OK gewachsener Boden
ab Niveau: 406,56m . NN, Aushubtiefe bis ca. 1,3 -1,5m,
Aushub bis Baugrubensohle Erdbau: 402,79m = - 4,54 m ab
OK 0.0m (407,33 . NN)

Boden der Klassen 4 bis 5 nach DIN 18300,

Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2 (TM/ TL/ TA)
ab 406,56 U.NN

Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,5 m

Ubertrag: .......ccoue.....
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bzw. 402, 79m G. NN

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.

8905 m* i

1.2.1.23 Boden l6sen, laden, Bodenklassen 6 und 7
Gewachsenen Boden aus Baugrube profilgerecht oder nach
Angabe des AG l6sen, laden, abfahren, entsorgen
Boden der Klassen 6 und 7 nach DIN 18300.
Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
inkl. fachgerecht entsorgen einschlieRlich Entsorgungsgebuhr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemal Wiegeschein.

5 m3 s e

1.2.1.24 Aufgefullter Boden Bodenklasse 3 bis 4 entsorgen
Aufgefullter Boden, Bodenklasse 3 bis 4 nach DIN 18300,
in das Eigentum des AN Ubernehmen, abfahren
entsorgen einschlief3lich Entsorgungsgebuhr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemaR Wiegeschein.

1241t

1.21.25 Gewachsenen Boden Bodenklasse 4 bis 5 entsorgen
Gewachsenen Boden, Bodenklasse 4 bis 5 nach DIN 18300,
in das Eigentum des AN Ubernehmen, abfahren
entsorgen einschliellich Entsorgungsgebuhr.

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemal Wiegeschein.

247775 t i e

1.2.1.26 Fremdstoffe im Boden aussortieren (nicht mineralisches Material)
Fremdstoffe im Boden aus nicht mineralischem Material
(z.B. Leitungsanlagen, Kunststoffrohre u.a.) beim
Aushub maschinell separieren, laden, férdern, laden,
abfahren und fachgerecht entsorgen

1Tt

1.2.1.27 Hindernisse im Boden abbrechen
Hindernisse aus Beton und/oder Mauerwerk im Boden, die
mit Baggerschaufel nicht 16sbar sind, auf Anweisung des
AG mit FelsmeilRel maschinell abbrechen, zerkleinern,
laden, inkl. fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungskosten
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht der Entsorgungsposition.

S5t e

1.2.1.28 Zulage fur Arbeiten bei CSV-Saulen
Erschwerniszulage zu vorgenannter Position Boden I6sen
fur die Arbeiten im Bereich vorab hergestellter
CSV-Saulen.
Die Ausfiihrung erfolgt z.B. beim Erdaushub am Ubergang der Bodenplatte EG
und tieferliegenden Technikrdumen.
100 m® e e

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.2.1.29 Feinplanum herstellen
Aushubsohle planieren und alle Unebenheiten
ausgleichen.

Ebenheit: +/- 2 cm auf 4 m Malistrecke.
Die Abrechnung erfolgt nach Planumsflache.
2630 m?

1.2.1.30 Planum verdichten

Planum verdichten fur Grindungssohle, Verdichtungsgrad
DPr mind. 100%, Bodenklasse 3 bis 5.
Gerét: nach Wahl des AN.
Das Planum wird ggf. mit Bohrgeraten befahren.
Die Abrechnung erfolgt nach Planumsflache.
HierfUr sind aufgrund der nahen Lage Pathologie
madglichst erschitterungsarme Techniken anzuwenden
(Siehe ZTV). Der AN muss entsprechende Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn bei der Bauleitung anmelden, um
eine Abstimmung mit der Labor- und Klinikleitung zu
ermdglichen.

2630 m?

1.21.31 Planum verdichten, mit handgefihrtem Gerat
Planum verdichten fur Grindungssohle, Verdichtungsgrad
DPr mind. 100%, Bodenklasse 3 bis 5.
Gerét: handgefuhrtes Geréat (z.B. Ruttelplatte)
Die Abrechnung erfolgt nach Planumsflache.
250 m?

1.2.1.32 Bdschung mit Folie abdecken
Bdschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser mit
reilfester, UV-bestandiger Kunststofffolie abdecken,
einschl. windsicherer Befestigung, laufendem Unterhalt
und spaterer Beseitigung.
Die Abrechnung erfolgt nach der Béschungsflache
einschlieRlich Uberlappung.
1000 m?

1.2.1.33 Materialprobe: Deklarationsanalyse LAGA
Beproben von Boden und Bauschutt, transportieren,
zerkleinern und untersuchen einer Materialprobe auf
alle Parameter der LAGA Boden (1997) in der
Originalsubstanz und im Eluat.
Herstellung des Eluats gemani DEV S4.
10 St

1.2.1.34 Aufgefullten Boden bis Z1.1 entsorgen
Aufgefllliten Boden (Bauschuttanteil < 10%) mit einem
Schadstoffgehalt bis Z1.1, in das Eigentum des AN
Ubernehmen, aufnehmen und entsorgen einschliefllich
Entsorgungsgebihr. Materialbegleitscheine erstellen.
Abfallschlisselnummer: 170504
Regelwerk fir Deklaration: LVGBT
Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997), Boden
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemaf Wiegeschein.

400 t

1.2.1.35 Aufgefullten Boden bis Z1.2 entsorgen
Aufgefllliten Boden (Bauschuttanteil < 10%) mit einem
Schadstoffgehalt Uber Z1.1 bis Z1.2, in das Eigentum
des AN Ubernehmen, aufnehmen und entsorgen

Ubertrag: .......ccoue.....
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.2.1.36

1.2.1.37

1.2.1.38

1.2.1.39

einschliefl3lich

Entsorgungsgebuhr. Materialbegleitscheine erstellen.
Abfallschlisselnummer: 170504

Regelwerk fir Deklaration: LVGBT
Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997), Boden

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemal Wiegeschein.

50 t

Mineralischen Bauschutt bis Z1.1 entsorgen

Mineralischen Bauschutt bis Z1.1,

Abfallschlisselnummer: 170107,

in das Eigentum des AN Ubernehmen,

entsorgen, einschlief3lich Entsorgungsgebuhr.

Materialbegleitscheine erstellen.

Regelwerk fir Deklaration: LTB

Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997)

Abrechnung nach Gewicht gemaf Wiegeschein.
25t

Mineralischen Bauschutt bis Z1.2 entsorgen

Mineralischen Bauschutt Gber Z1.1 bis Z1.2,

Abfallschlisselnummer: 170107,

in das Eigentum des AN Ubernehmen,

entsorgen, einschlief3lich Entsorgungsgebuhr.

Materialbegleitscheine erstellen.

Regelwerk fir Deklaration: LTB

Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997)

Abrechnung nach Gewicht gemaf Wiegeschein.
25 t

Asphalt entsorgen, (teerfrei)

Asphalt mit einem PAK-Gehalt bis 10 mg/kg (EPA),
Abfallschlisselnummer: 170302,

in das Eigentum des AN Ubernehmen, entsorgen,
einschliel3lich Entsorgungsgebuhr.

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemaR Wiegeschein.

10 t

Asphalt entsorgen, PAK 10 bis 25 mg/kg

Asphalt mit einem PAK-Gehalt tGber 10 bis 25 mg/kg
(EPA),

Abfallschlisselnummer: 170302,

in das Eigentum des AN Ubernehmen, entsorgen,
einschlief3lich Entsorgungsgebuhr.

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemaR Wiegeschein.

10 t

Ubertrag: ......cccccue.....

1.2.1 AUSHUB / ABBRUCH / BAUGRUBE
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1.2.2 VERKEHRSWEGE

BE-FLACHE, KIESWEGE
BE-FLACHE, KIESWEGE

1.2.21 Planum nacharbeiten

Erdmassenausgleich innerhalb der Flachen bis 30 cm
Stérke.
Bodenklasse DIN 18300: 3 und 4
Einbau: Im Bereich von Platz- und Verkehrsflachen
lagenweise verdichten auf DPr 97%.
In sonstigen Bereichen setzungssicher einbauen,
Lagerdichte nicht Uber DPr 92%.
Profilgenauigkeit: +/- 5 cm Abweichung von der Sollhdhe.
Abrechnung: Nach planierter Flache. Diese Position
kommt nur fur Flachen zum Tragen, wo kein Bodenauftrag
stattgefunden hat. Die in Frage kommenden Flachen sind
vor der Ausfuhrung mit der Bauleitung festzulegen!

2250 m?

1.22.2 Boden l6sen und einbauen
Boden profilgerecht 16sen, fordern und im Bereich der
Baustelle profilgerecht einbauen.
Forderweg: Innerhalb des Baustellenbereichs
Bodenklasse: DIN 18300: 3 und 4
Einbau: Im Bereich von Platz- und Verkehrsflachen
lagen- weise verdichten auf DPr 97%.
In sonstigen Bereichen setzungssicher einbauen,
Lagerdichte nicht Gber DPr
92%.
Profilgenauigkeit: +/- 5 cm Abweichung von der Sollhéhe
Mengenermittiung: Nach anerkannten Ausgangs- und
Endnivellement.
Die in Frage kommenden Flachen sind vor der Ausflhrung
mit der Bauleitung festzulegen!

300 m?

1.2.2.3 Boden lésen und lagern
Boden profilgerecht 16sen, fordern und im Bereich der
Baustelle lagern auf einer durch die Bauleitung
zugewiesenen Flache.
Forderweg: Innerhalb des Baustellenbereichs
Bodenklasse: DIN 18300: 3 bis 5
Abtragtiefe bis 1,25 m
Die in Frage kommenden Flachen sind vor der Ausflhrung
mit der Bauleitung festzulegen!

400 m?®

1.2.24 Frostschutzkies / Schotter 16sen und einbauen
Frostschutzkies im Bereich der ehemaligen
Allwetterplatze, sowie Schotter im Bereich der
ehemaligen asphaltierten Flachen profilgerecht I6sen,
férdern und im Bereich der Baustelle profilgerecht
einbauen.
Forderweg: Innerhalb des Baustellenbereichs
Abtragtiefe bis 1,25 m
Einbau: Im Bereich von der provisorischen Baustrale
lagen- weise verdichten auf DPr 97%.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.2.2.5

1.2.2.6

1.22.7

1.2.2.8

1.22.9

Profilgenauigkeit: +/- 2 cm Abweichung von der Sollhéhe
Mengenermittiung: Nach anerkannten Ausgangs- und
Endnivellement.
Die in Frage kommenden Flachen sind vor der Ausflhrung
mit der Bauleitung festzulegen!

400 m?®

Kies 0/32, incl. Lieferung

Tragschicht / Frostschutzschicht liefern, profilgerecht

einbauen und verdichten nach ZTVE-StB.

Material: Kies 0/32

Randausbildungsneigung 1:1,5

Oberflachengenauigkeit +/- 2 cm

Abgerechnet wird die fur diese Schicht geforderte

Breite bis zur Mitte der Randausbildung.

Schichtdicke unter:

- Straflen- und Wegeflachen befahrbar, bis ca. 30 cm
186 m3

Graben ausheben
Graben profilgerecht ausheben,
Aushubmaterial seitlich lagern.
Sohle verdichten auf DPr 97%.
Graben mit seitlich lagerndem Boden verflllen und
lagenweise verdichten. Arbeitsraum fir den Aushub ist
im Einheitspreis miteinzukalkulieren.
Bodenklasse: 3 und 4.
Aushubtiefe: bis 300 cm
Sohlenbreite: 80-100 cm
10 m?

Gruben ausheben
Gruben profilgerecht ausheben,
Aushubmaterial seitlich lagern.
Sohle verdichten auf DPr 97%.
Gruben mit seitlich lagerndem Boden verflllen und
lagenweise verdichten.
Arbeitsraum fir den Aushub ist im Einheitspreis
miteinzukalkulieren.
Bodenklasse: 3 und 4.
Aushubtiefe: bis 300 cm
Sohlenbreite: ca. 200 cm
10 m?

Zulage Bodenaushub von Hand
fur Graben und Schéachte innerhalb der Baugrube bzw. ab
OK Gelande
Boden seitlich lagern nach besonderer Anordnung der BU
Bodenklasse 3 - 4
Aushubtiefe bis 1,20 m

3 m?

BEHELFSMASSIGE BAUSTRASSE / WENDEHAMMER

Aufkiesen behelfsmaRige Strallen- und Lagerflachen
Aufkiesen von StralRen- und Lagerflachen fir die
Baustelleneinrichtungsflachen mit zu lieferndem
frostsicherem Kies, profilgerecht einbauen und

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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verdichten, einschlieflich Feinplanie.
Lagerungsdichte und Tragfahigkeitswerte missen die
Forderungen der ZTVE-Stb erreichen.
Einbauhdéhe H = 20 bis ca. 60 cm.
BehelfsmaRige Stralde inkl. Wendehammer bzw. BE-
Flachen herstellen, vorhalten, beseitigen
Flachen fur Baustelleneinrichtung und
Baustellenverkehr, wie z.B. Lagerflachen, Fahrstralien,
Parkflachen, etc., fir alle am Baubeteiligten
Unternehmen, frostsicher aufkiesen.
Ausfiihrung Kanten abgeschragt.
Baustralle + Wendehammer Ausflihrung in Phase 2: ca. 1050m?
BE-Flache ab Phase 2: ca. 620m?
nérdliche Baustrale ab Phase 6: ca. 575m?
450 M3 s e
1.2.2.10 BehelfsmaRige BaustralRe, Wendehammer, vorhalten
BehelfsmaRige Baustralle mit Wendehammer der Phase 2
wahrend der gesamten Bauzeit vor- und instandhalten.
(Baustrafie Phase 2 ca. 1050m?, vorhalten ca. 32 Monate)
33600 M2Mt s e
1.2.2.11 Aufkiesung BE-Flache, vorhalten
Behelfsmalige BE-Flacher der Phase 2 wahrend der ge-
samten Bauzeit vor- und instandhalten.
(BE-Flache ab Phase 2 ca. 620m?, vorhalten ca. 32 Monate)
19840 M2Mt e e
1.2.2.12 BehelfsmaRige nordliche Baustrale, ab Phase 6 vorhalten
BehelfsmaRige ndrdliche BaustralRe der Phase 6 wahrend
der Bauzeit vor- und instandhalten.
(Baustrafle Phase 6 ca. 575m?, vorhalten ca. 18 Monate)
10350 M2Mt e e
1.2.2.13 Entfernen und Entsorgung Kiesmaterial
Entfernen und Entsorgen des Kiesmaterials von Straflen
und Lagerflachen gemafR vorgenannter Position
450 M3 e e
1.2.2.14 Behelfsmafige Strale rdumen
Ruckbau in zwei Teilabschnitten.
Asphalt aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut abfahren.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
1050 M2 e e
1.2.2.15 Asphaltkeil

Zur bestehenden behelfsmaRigen Stralle, auf Anordnung
der Objektiberwachung,
aus Kaltasphalt einschl. Verdichtung

Ubertrag: .......ccoue.....
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sowie Entfernung und Abfuhr.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
20 M e e

1.2.2 VERKEHRSWEGE / ERDARBEITEN BE-FLACHE _ .........cce...
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123

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

BODENEINBAU, AUFFULLUNGEN

UNTER BODENPLATTE NEUBAU
UNTER BODENPLATTE NEUBAU

Geotextil Gewebe/-Maschenware GRK 3

Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware,
Geotextilrobustheitsklasse 3,

Masse min. 320 g/m2, Hochstzugkraft min. 150 kN/m,
hohe Wasserdurchlassigkeit, hohe Robustheit gegen
Einbaubeanspruchung, grof3e Filterwirkung.
Uberlappungsbreite mind. 20 cm, Schnitt und
Uberlappung sind in den EP einzukalkulieren.
einschlieflich folgender Leistung:

zur Verbesserung der Randstabilitat wird das Geotextil
nach der ersten Schuttlage, Lagenstarke kleiner/gleich
0,40m, umlaufend mind. 1 m in den Kieskoffer
eingeschlagen

Ausfihrung im Griindungsbereich unter dem gesamtem
Kieskoffer im unterkellerten Bereich
1960 m?2

Geotextil Gewebe/-Maschenware GRK 4

Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware,
Geotextilrobustheitsklasse 4,

Masse min. 400g/m2, Hchstzugkraft min. 180 kN/m,
hohe Wasserdurchlassigkeit, hohe Robustheit gegen
Einbaubeanspruchung, grof3e Filterwirkung.
Uberlappungsbreite mind. 20 cm, Schnitt und
U"berlappung sind in den EP einzukalkulieren.
einschlieflich folgender Leistung:

zur Verbesserung der Randstabilitat wird das Geotextil
nach der ersten Schuttlage, Lagenstarke kleiner/gleich
0,40m, umlaufend mind. 1 m in den Kieskoffer
eingeschlagen

Ausfihrung im Griindungsbereich unter dem gesamtem
Kieskoffer im nicht unterkellerten Bereich
1640 m?2

Frostschutzschicht Kies mind 30cm unter Bodenplatte EG, Stitzwandfiuflie

Frostschutzschicht aus Kies
als Kieskoffer /Bodenverbesserung unterhalb allen
Flachgrindungsbauteilen,

Einbaustarke mind. 30 cm,
Untergrund waagerecht, Arbeiten mit Gerat,
Einbaustarke gesamt mind. 30 cm

einschl. lagenweise Verflllen und tragfahiges
Verdichten, profilgerecht,
Proctordichte mind. 100%,

Ausfuhrung als Kieskoffer auf/ zwischen Bodenverbesserung / Griindung mit

CSV-Saulen unterhalb der Bodenplatte EG, unterhalb der

Sauberkeitsschicht der Bodenplatten, Streifenfundamenten

gemaf Grindungsdetails Anlage Nr. 09, Nr. 10, Nr. 13,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Nr. 14 und Nr. 20

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an der Einbaustelle.

560 m® i

1.2.34 Frostschutzschicht Kies mind 60cm unter Bodenplatte UG, Verbindungstunnel
Frostschutzschicht aus Kies
als Kieskoffer /Bodenverbesserung unterhalb allen
Flachgrindungsbauteilen,

Einbaustarke mind. 60 cm,
Untergrund waagerecht, Arbeiten mit Gerat,
Einbaustarke gesamt mind. 60 cm

einschl. lagenweise Verflllen und tragfahiges
Verdichten, profilgerecht,
Proctordichte mind. 100%,

Ausfuhrung als Kieskoffer auf/ zwischen Bodenverbesserung / Griindung mit
CSV-Saulen unterhalb der Bodenplatte UG, unterhalb der
Sauberkeitsschicht der Bodenplatten, Verbindungstunnel

gemaf Grindungsdetails Anlage Nr. 09, Nr. 10, Nr. 13,

Nr. 14 und Nr. 20

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an der Einbaustelle.

660 Mm® i

1.2.3.5 Planum Sauberkeitsschicht Abweichung +/-2cm
Planum herstellen, fur Flachgriindung (Bodenplatte bzw.
Sauberkeitsschicht), Ausbildung mit 2% Gefalle,
zuldssige Abweichung von der Sollhdhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, mit
Verdichtungsnachweis,
Arbeiten mit Kleingerat.

Ausfiuihrung unter Bodenplatten/ Sauberkeitsschichten

2410 M2 e e
VERFQLLEN ARBEITSRAUM
VERFULLEN ARBEITSRAUM
1.2.3.6 Verflllen Arbeitsraum mit Lieferungmaterial Kies-Sand-Gemisch

Verfullen der Baugrube im Bereich der Arbeitsrdume
aufRerhalb des Gebaudes

durch lagenweises Einbingen eines Kies-Sand-Gemisches,
verdichtungsfahig, sickerfahig, mit Liefermaterial

einschl. Verdichten. Einbau gem. beiliegenden
Bodengutachten.

Einbaumaterial : Sand-Kies-Gemisch (SW nach DIN 18196)
Lagenstarken kleiner / gleich 0,3 m

Einbauhoéhe : bis 1,0 m

Proctordichte mind. 100%,

zum Teil Uber Sickerpackungen der Dranleitungen,
Wasserleitungen

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfiuhrung ab HGT-Schicht OK Kieskoffer bis ca. 20cm
unter OK Geléande
2200 m?3

1.2.3 BODENEINBAU, AUFFULLUNGEN _  ...............
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1.24 CSV-VERDRANGUNGSSAULEN
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ZTV - SPEZIALTIEFBAU

Leistungsumfang:
Gegenstand dieses Teils des Leistungsverzeichnisses sind die Tiefgrindungsarbei-
ten fur den Erweiterungsbau West am Klinikum Mallersdorf BA1

Auszufuhrende Leistungen:

- FUr die Ausfihrung der Sand-Zement-Saulen ist eine Arbeitsplanie mit so-
wie eine Schottertragschicht als Bodenverbesserungsmafinahme vorge-
sehen

Fur die Ausfuhrung werden die ZTV-ING in der aktuellen Fassung von 2021/03

vereinbart. Die geltenden Normen, ZTV und sonstigen Technischen

Regelwerke sind in der ZTV aufgefuhrt.

Zusétzlich werden vereinbart:

- DIN EN 1997-1 Eurocode: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der
Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln

- DIN EN 1997-2/NA Nationaler Anhang

- DIN 1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergan-
zende Regeln zu DIN EN 1997-1

- Leitfaden "Verflllung von Gruben, Brichen und Tagebauen" des StMGU (LVGBT),

- Leitfaden "Anforderung an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in techni-

schen Bauwerken" des StMGU (LTB).

Grindung CSV-Saulen:

Die Bemessung und Herstellung von CSV-Saulen erfolgen nach

Eurocode 7 sowie den nationalen Normen und Empfehlungen DIN 1054, DIN EN
12699 Spezialtiefbau - Baugrundverbesserung durch Verdrangungspfahle.

Fur die Ausfihrung der Baugrundverbesserung im CSV-Verfahren nach den
Richtlinien des Merkblattes der DGGT sind die nachfolgend beschriebenen
Grundsatze zwingend zu beachten:

Grundsatze:

Die Saulenherstellung erfolgt mit einer Transportschnecke die durch einen
Vorratsbehalter mit Trockenmortel gefuhrt wird und an deren Ende ein Ver-
presskopf mit einem gegeniber der Transportschnecke gréfierem Durchmes-
ser positioniert ist.

Bodeneinschlisse oder eine Vermischung des Trockenmortels mit dem zu ver-
bessernden Boden sind nicht zuldssig. Hierzu ist eine geeignete Herstellungswei-
se/ Gerateeinstellung festzulegen. Die Gerateeinstellung und Arbeitsweise sind
im Rahmen der Qualitatssicherung zu protokollieren. Im Einstellungsprotokoll
werden die erforderlichen Pendelschritte flr eine Materialeinbringung ohne Bo-
deneinschlisse und die gemessenen Materialmengen beim Einfahren und Zie-
hen der Schnecke dokumentiert. Zur Prifung einer mangelfreien Materialeinbrin-
gung wird die Transportschnecke nach Erreichen der Endtiefe ohne Rotation ge-
zogen und der in den Wendelgangen eingeschlossene Trockenmortel auf Verun-
reinigungen begutachtet (Beckertest). Die Baugrundverhaltnisse sind durch Boh-
rungen mit der CSV-Schnecke auf Ubereinstimmung mit den Angaben des geo-
technischen Berichts zu prifen.

Sofern sich Baugrund- und Bodenverhaltnisse andern, ist auch eine lokale An-
passung der Gerateeinstellung erforderlich.

Die Innere Tragfahigkeit der Sdule muss z.B. bei Verwendung einer Tro-
ckenmortelmischung der Zementgiite C20/25 nach 28 Tagen Aushértungs-
zeit einen Mindestquantilwert (5%) von 15 N/mm? erreichen.

Als Stabilisierungsmaterial wird ein Trockenmortelgemisch aus Zement mit mine-
ralischen Zuschlagen der Kornabstufung bis 4 mm und einem
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Mehlkornanteil d < 0,125 mm kleiner 40 Gewichtsprozent sowie einem Grob-
kornanteil von 2 — 4 mm von mind. 15 Gewichtsprozent empfohlen.

Leistungsumfang: gem. Vorstatik in der Anlage, CSV-Saulen Verdrangungspfahle
Tiefgrindung im CSV-Verfahren (Sand-Zement-S&ulen) fir Griindungsbau-
teile im UG und unter der Bodenplatte EG mit einer charakteristischen Saulen-
einzellast von 70 kN (Gebrauchslast). Daraus kénnen zuldssige Sohlwider-
stédnde (ozul) bis zu 280 kN/m? bzw. oR,d = 400 kN/m2 fur Einzel- und
Streifenfundamente erreicht werden. Die absoluten Setzungen belaufen sich
auf maximal 0,5 cm.

Der geringstmdgliche Abstand der Saulen zueinander ist laut CSV- Merkblatt
technisch auf etwa 45 cm (3 x Ds) begrenzt.

Der tatsachlich notwendige Abstand ist von AN inkl. Dokumentation zu
ermitteln, inkl. eigener statischen Berechnung unter Berticksichtigung

der tatsachlich vorgefundenen Bodenqualitaten (Sohlwiderstand nach DIN
1054) bzw. deren Verwendbarkeit als hydraulische Tragschicht.

Die exakte Dimensionierung der Saulen erfolgt durch die ausfuhrende Firma.
Die Dimensionierung der Fundamente der Rohbauarbeiten muf auch mit der
ausfuhrenden Firma Tiefbau abgestimmt werden.

Die Saulentiefen werden auf Basis der Erkundungsergebnisse des Baugrund-
gutachtens abgeschatzt. Aufgrund natdrlicher Schwankungen der Schichthori-
zonte und der Bodeneigenschaften kdnnen die tatsachlichen Saulentiefen von
den Angaben abweichen. Die Sdulenendtiefe ist schlufendlich auch vom Her-
stellungsverfahren und der Bemessungslast der Saulen abhéngig.

Nach den aktuellen Baugrunderkundungen ist mit Saulenldngen von 7,0 bis
10,0 m unter den Fundamentunterkanten zu rechnen, ehe der Saulenful3 in
den halbfesten Tertidrtonen ausreichend tragféhig aufstehen wird.

Durchfiihren von Probebelastungen der CSV-Saulen

Als Belastungseinrichtung ist ein Kettenbagger mit einem Mindestgewicht ca.
20 tinkl. Maschinenflihrer und An- und Abtransport bauseits vom AG zu stel-
len. Gummibereifte Fahrzeuge sind nicht zulassig!

Die Uberprifung der in situ erreichten duBeren Tragfahigkeit erfolgt im Regel-
fall anhand von weggesteuerten Abnahmeprifungen an Einzelsaulen nach ei-
ner Aushartungszeit von mindestens 7 Tagen.

Die erforderlichen Sicherheiten sind mit 100 % bei der Prufung fir die charak-
teristische Einwirkung Ek nachzuweisen.

Die Anzahl der erforderlichen Probebelastungen ist abhangig von der Anzahl
der ausgefuhrten Stabilisierungssaulen (vgl. Abschnitt 6.3.2.1 Merkblatt). Min-
destanzahl jedoch 2 Stick.

Fur die Belastung ist der Saulenkopf, gemaR Vorgabe des Merkblattes, mit ei-
nem zentrisch positionierten Kopf auszubilden.

Die jeweiligen Belastungen / Laststufen sind bis zu der vorgegebenen max.
Priflaststufe Rsp,k auszuflihren.

Die innere Tragfahigkeit kann auch durch eine geeignete Laststufe bei der Pri-
fung der duReren Tragfahigkeit Uberprift werden. Alternativ ist eine Prifung
der einaxialen Druckfestigkeit nach 28 Tagen Aushartungszeit an einem S&u-
lenstiick mit den Abmessungen (d/h) = 1/2,00 durchzufihren.

Die Probesaulen werden mit der Position ,Herstellen von Verdrangungssaulen®
abgerechnet.
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Arbeitsebene/ Kiesschichten

Bei Ausfliihrung von Sand-Zement-Saulen (CSV) ist eine Arbeitsplanie mit gebro-
chenem Frostschutzkiesmaterial (Kérnung 0/63 mm; Feinkornanteil < 5,0 M.-%)
der Gruppe GW / Gl nach DIN 18196 in einer Machtigkeit von ca. 50 cm auf dem
Baufeld und in den einzelnen Baugruben herzustellen, um eine ausreichende Trag-
fahigkeit des Untergrunds zur Befahrung mit schwerem Gerat sowie zum Abstellen
der Lafette einzustellen.

Zwischen Arbeitsplanum und Erdplanum ist ein Vlies der Geotextilrobustheitsklas-
se GRK IV mit einem Flachengewicht von g =2 200 g/m? einzulegen.

Die Saulenerstellung kann von der aufgeschotterten Arbeitsflache bei Gelandeo-
berkante ausgefuhrt werden. Dabei ist in eventuell vorhandenen Fundamentgru-
ben ein Arbeitsraum von = 50 cm zu bericksichtigen. Prinzipiell kbnnen die Funda-
mentgruben auch noch unmittelbar nach der CSV-Saulenerstellung ausgehoben
werden, sodass eine Betonage gegen das Erdreich moéglich ware.

Kiesschichten unter Bodenplatten:

Stehen auf der Griindungssohle noch geringer tragfahige, bindige Bdden < steifer
Konsistenz oder anthropogene Auffillungen an, so sind diese bis zu den sandi-
gen bzw. bindigen Schichten = steifer Konsistenz weiter auszukoffern und durch
gut tragfahiges Kies-Sand-Material (GW/GI nach DIN 18196 mit Feinkornanteil <
5,0 M.-%) zu ersetzen. Das Kiesmaterial muss lagenweise (Lagenstarke d < 0,35
m) auf geotextiler Vliestrennlage (GRK Il bzw. GRK V) eingebracht und auf DPr
= 100 % verdichtet werden.

Die Kiesschichten sind lagenweise einzubauen und ausreichend zu verdichten.
Die Verdichtung ist durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 zu Uberprufen.
Ein seitlicher Lastausbreitungswinkel von 45 Grad ist in der Kiesschicht zu be-
rucksichtigen.

Die Kiesschichten der Bodenaustauschmaflinahmen sind unter der Boden-
platte sind mit einer seitlichen Verbreiterung von 60° und einem Uberstand

von 30 cm Uber die Bodenplatte hinaus auszufihren.

Die Tragfahigkeit ist durch Lastplattendruckversuche nach DIN 18134
nachzuweisen. Auf der obersten Schittlage ist ein Ev2 - Wert > 100MN/m?
bei einem Verhaltniswert Ev2/ Ev2 < 2,5 nachzuweisen. Die minimale
Starke muf an der schwachsten Stelle 30cm betragen und ist zwingend
einzuhalten.

1.2 Ausgangszustand

Bauphase 1 und 2

Vor den Grindungsarbeiten werden alle Beladge und der Oberboden entfernt.
Die Leistungen sind im Titel Erdarbeiten dieses LVs beschrieben.

Ebenfalls zu entfernen bzw. abzubrechen und zu entsorgen sind FT-Sitzsteine
um drei Brunnenwerke inkl. Pflasterungen in den bestehenden Griinanlagen
des Baufelds.(AN Rohbau, Titel Abbruch)

In den in ZTV -Erdarbeiten beschriebenen vorangegangenen Bauphasen 1
und 2 wurden die Erdarbeiten bis zur Grindungsohle UG durchgefuhrt.

In Bauphase 3 erfolgt dann die Baugrundverbesserungsmaflinahmen mit
Bodenaustausch, sowie die und die Tiefgrindungsarbeiten mit Arbeitsebe-
ne in den Ebenen UG und EG.

1.3 Baugrundmodell
Siehe baufachliche Stellungnahme im Anhang und ZTV Erdarbeiten Pkt. 1.3
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1.4 Leitungen im Baugrund

Die im Baugrundstick erdverlegten Rohreitungen und Kabel sind nach bestem
Wissen in einem Trassenplan dargestellt. Der Plan wird dem AN vor Baubeginn
ausgehandigt und ist bei Schacht- und Bohrarbeiten zu beachten. Unabhangig
davon hat der AN vor Beginn von Schacht- und Erdarbeiten die Planunterlagen
Uber erdverlegte Leitungen bei der Markt Mallersdorf - Pfaffenberg, bei der Te-
lekom u.a. einzusehen um davon Kenntnis Uber die Situation vor Ort zu gewin-
nen. Diese Leistungen hat der AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten
zu erbringen.

Hinweis: besonders zu schutzen sind Drainagerohre im Zufahrtsbereich der Bau-
stralle, bisher Gemeinschaftsweg. Diese sind nicht in einem Bestandsplan er-
fasst und mussen im Zuge der Ausfuhrung geortet werden.

1.5 Erschwernisse/ Platzverhéltnisse/ Behinderungen

Der Unternehmer hat die beengten Aufstell-, Ausfihrungs- bzw. Rahmenbe-
dingungen fur Bohrgerate, Aushubgerate, Transportgerate (z.B. Bohrgerét,
Montagekran, Betonmischer fur Trockenmértel bzw. Betonpumpenfahrzeug,

LKW fur Erdtransporte usw.) im gesamten Bereich der Baustelle zu berick-
sichtigen und diesen Aufwand, auch hinsichtlich der Logistik, mit einzukalku-

lieren.

Die Zufahrt zur Baustelle /Baufeld sowie die angrenzenden Fahrwege dienen als
Feuerwehrzufahrt bzw. als Anfahrt zum Krankenhaus und sind jederzeit freizuhalten.

Erschwernis beengter Arbeitsraum:

Die Bohrgerate fur die Erstellung der CSV-Saulen (Grindung) sind nur unter er-
schwerten Bedingungen im Baufeld zu positionieren. (siehe auch ATV 18299 Pkt.
0.1.1 VerkehrserschlieBung) und beiliegende Bauphaseplane.

Der beengte Arbeitsraum fur die Erstellung der CSV-Saulen im UG neben dem
in Betrieb bleibenden Bestandsbau des Klinikums (Abstand Neubau zu Be-
stand ca. 10,5m) ist in der Kalkulation zu berlcksichtigen und in die EP mit
einzukalkulieren.

Im Bereich der vorgesehenen Winkelstlitzwand fir die Aul3entreppe zwi-

schen Alt- und Neubau betragt der Abstand nur mehr ca. 5,04m zum Unter-
bau des neuen Zuluftturms bzw. ca. 6,0m zu den noch bestehenden Balko-

nen des Krankenhauses, diese werden jedoch im Verlauf der Rohbauarbei-

ten abgebrochen, ebenso der bestehende Luftungsturm.

Besondere Riicksicht ist auf die unbedingt erforderliche Staubfreiheit und
Abgasfreiheit der Luftansaugung des bestehenden und zukinftigen Zuluft-
turms des Klinikums zu gewahrleisten. (siehe auch ATV Pkt. Besondere Be-
lastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2))

2. Angaben zum Baugrund

Siehe beigelegte baufachliche Stellungnahme der Baugrunduntersuchung
Die Boden- und Untergrundverhaltnisse sind im beiliegenden Baugrundgutachten
angegeben. Diese Unterlagen gelten nur fur die Aufschlussstellen und die
ausgeschriebene Grundungsart. Aus der Verwertung der Baugrundunterlagen
fir eine Anderung der Bauwerksgriindung nach Art und Lage sowie fiir die
Grindung von Baubehelfen kann der AN dem AG gegenuber keine Anspriiche
ableiten.

2.1. Bodenverhaltnisse, Grundwasserverhéltnisse

Das Baugelénde wurde mit schweren Rammsonden erkundet. (siehe Gutachten)
Die Schichtenverlaufe im Bereich der 0.g. Untersuchungen sind im Gutachten
dargestellt.

Der Untergrund besteht im wesentlichen aus folgenden Bodenschichten
1. Auffillungen (Bodenklasse 3)
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2. Darunter befindet sich bindige Deckschichten weich und fest (Bodenklassen 3 bis 5).
3. Darunter liegt die Tertidre Bodenschicht 3 als tertidre Sande, die als Bau-
grund geeignet sind (Bodenklasse 3).

- 1. Bodenschicht Auffillungen: TL/TM DIN 18196 (kiesige Tone mit Beimengun-
gen), bis ca. 0,8(0,9m unter GOK, Auffillungen bis 403,7m NN (gemaf} Boden-
grundgutachten)

- 2. Bodenschicht bindige Deckschichten:

- Bodenschicht als bindige Deckschicht TL/TM/TA DIN 18196 (steife bis
halbfeste Tone) bis ca. 3,9m unter GOK

- Bodenschicht 2b bindige Deckschicht TM/TA DIN 18196 (weiche Tone),
von 0,9 ca. 4,0m unter GOK, an anderen Bohrungen auch tiefer

- 3. Bodenschicht: Tertidre Sande SE/SI DIN 18196 (dichte bis mitteldichte San-
de) ab 3,0 bis 3,3m unter GOK

Die bestehenden bindigen Deckschichten sind stark wasserempfindlich, und
entfestigen sich bei Wasserzutritten in grofiem Mal3e.. Dies ist bei der Erstel-
lung des Bauablaufplanes fur die Tiefgriindungsarbeiten zu bericksichtigen
und einzuplanen.

2.2 Nachweise

Um eine fachgerechte und erfolgreiche Ausfihrung der Tiefgrindungsarbeiten,
die meist unter erschwerten Bedingungen, wie beengter Arbeitsraum, Arbeiten
in schwierigen Bdden etc. erfolgen, zu gewahrleisten, sind nur Unternehmer
zugelassen, die die erforderliche fachliche Leistungsfahigkeit und Zuverlassig-
keit durch erfolgreiche Abwicklung vergleichbarer einschlagiger Aufgaben bei
vergleichbaren Untergrundverhaltnissen nachweisen kénnen.

3. Ausfiihrung

Fur im Tragwerk eingesetzte Produkte oder Systeme missen bauaufsichtli-
che Zulassungen vorliegen; die jeweiligen Herstellerangaben, Einbauvor-
schriften und Richtlinien sind vollumfanglich zu beachten. Die bauaufsichtli-
chen Zulassungen mussen zum Zeitpunkt der Abnahme guiltig sein.

Der Auftragnehmer haftet fur die fachgerechte Herstellung der Konstruktion,
auch wahrend des Montagevorganges. Standsicherheitsnachweise fir Monta-
gezustande und entsprechende Hilfskonstruktionen sind vom AN zu erbringen.

Gleitend mit dem fortschreitenden Aushub sind die Bodenverbesserungsmaf3-
nahmen durchzufthren. D.h. lagenweiser Aushub mit unmittelbar nachlaufen-
dem Einbau der Kiesschicht.

Die Technologie des Einbringens der Tiefgrindungen ist vom Ausfiihrungsbetrieb
vorab schriftlich darzulegen und mit dem AG abzustimmen. Je nach Tech-
nologie sind dabei Erschutterungsmessungen nach DIN 4150 Teil 3 vorzu-
nehmen.

Gemeinsam mit dem AG muss eine Einordnung der umliegenden Bauwerke in
die Gebdudearten Tabelle 1 vorgenommen werden.

Die Bohr-, Aushub-, Einbring-, Transport- und alle weiteren Arbeiten sind im
technologisch moéglichen Rahmen erschutterungsarm vorzunehmen, mus-

sen aber unter den Vorgaben liegen.

Mit Bohrerschwernissen ist zu rechnen (Findlinge). Abbrechen von Bohrungen,
Meil3elarbeit oder ein Uberbohren mit grélRerem Bohrdurchmesser kdnnen so-
mit erforderlich werden.
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Die Genehmigungsstatik und die Ausfihrungsplanung der Tiefgrindungsar-
beiten sind von der ausfihrenden Firma zu erstellen und zur Prufung einzu-
reichen. Hierfur ist eine Position im Leistungsverzeichnis vorgesehen.

Ohne rechnerischen Nachweis dirfen geman DIN 4124 folgende Bdschungs-
winkel bis 5,00 m Bdschungshdhe nicht Uberschritten werden:

nichtbindige und weiche bindige Béden 45°
Steife oder halbfeste bindige Béden 60°

Die Lasteintragungswinkel von schweren Geratschaften (Krananlagen, Bagger etc.)
gemal den Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBau) von
a < 30° und einem lastfreien Schutzstreifen von = 1,00 m (bis 12 to Gesamtgewicht)
bzw. = 2,00 m (mehr als 12 to Gesamtgewicht) sind einzuhalten.

4. Nebenleistungen

Das Herstellen und Beseitigen des Bohrplanums bzw. der Aufstandsflache
gehoren zur vertraglichen Leistung, wenn nicht eine besondere Pos. vor-
gesehen ist, z.B. fur den Bodenaustausch Kiestragschicht.

1.241 Baustelleneinrichtung
Auf- und Abbau sowie An- und Abtransport samtlicher
fur die folgenden Leistungen erforderlichen Gerate, An-
lagen, Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie die Vornahme der
Gerateeinstellung auf die lokalen Bodenverhaltnisse mit
Dokumentation (Materialerfordernis, erforderliche Pen-
delschritte).
Gestellung der erforderlichen Medien (Strom, Wasser)
vom Ubergabepunkt aus.
psch

1.24.2 Erschitterungsmessungen nach DIN 4150-3
z.B. an Nachbargeb&uden inklusive Auswertungsbericht
Ein diesbezlglich freier Zugang zu den betroffenen
Gebduden bzw. Melstellen ist bauseits zu gewahrleisten.

psch

1.24.3 Durchfihren von Probebelastungen
Als Belastungseinrichtung ist ein Kettenbagger mit einem
Mindestgewicht ca. 20 t inkl. Maschinenfuhrer und An- und
Abtransport vom AN zu stellen.
Gummibereifte Fahrzeuge sind nicht zuldssig!

Die Uberpriifung der in situ erreichten duReren Tragfahigkeit er-
folgt im Regelfall anhand von weggesteuerten Abnahmeprufun-
gen an Einzelsdulen nach einer Aushartungszeit von mindestens
7 Tagen.

Die erforderlichen Sicherheiten sind mit 100 % bei der Prifung fir
die charakteristische Einwirkung Ek nachzuweisen.

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.24.4

Die Anzahl der erforderlichen Probebelastungen ist abhangig von
der Anzahl der ausgefuhrten Stabilisierungssaulen (vgl. Abschnitt
6.3.2.1 Merkblatt). Mindestanzahl jedoch 2 Stuck.

Fur die Belastung ist der Sdulenkopf, gemaf Vorgabe des Merk-
blattes, mit einem zentrisch positionierten Kopf auszubilden.

Die jeweiligen Belastungen / Laststufen sind bis zu der vorgege-
benen max. Priflaststufe Rsp,k auszufiihren.

Die innere Tragfahigkeit kann auch durch eine geeignete Laststu-
fe bei der Prufung der dulReren Tragfahigkeit Uberpruft werden.
Alternativ ist eine Prufung der einaxialen Druckfestigkeit nach 28
Tagen Aushartungszeit an einem Saulenstiick mit den Abmes-
sungen (J/h) = 1/2,00 durchzufihren.

Die Probesaulen werden mit der Position ,Herstellen von Verdran-
gungssaulen® abgerechnet.

Angabe des ausfihrenden unabhangigen Gutachterbiros

Angabe System der Probebelastung
( kraftgesteuert / weggesteuert )
Nicht zutreffendes durchstreichen

Max. Priflast nach Merkblatt der DGGT, Tabelle 5.2 ( Seite 10)
bei:

3 Probebelastungen Rsp,k 123 kN = Rsp,d * ysp = 98 kN * 1,25
10 St

GEOTECHNISCHE ABSTIMMUNG DER STABILISIERUNGSMARNAHME

Ausfiuhrungsplanung/ statische Berechnung der CSV Saulen

Erstellen der Ausflihrungsplane inkl. Bemessungsnachweis
und Setzungsberechnung.

Die Planung und statische Berechnung erfolgen in Abstim-

mung mit dem Planer und Tragwerksplaner der Baumafnah-

me.

Im Rahmen der Qualitatssicherung ist die Ausfiihrungsplanung und
Geréteeinstellung durch einen Sachverstandigen zu Uberwachen
und zu dokumentieren, auf Grundlage der bauseits Ubergebenen
Unterlagen. Die Beurteilung der Prifergebnisse mit Angaben zur
Gebrauchstauglichkeit der StabilisierungsmalRnahme erfolgt im Zu-
sammenhang mit der Uberwachung der Ausfiihrungsdaten inkl. Be-
wertung der Prifergebnisse in Form einer fachtechnischen Bewer-
tung. Eine ausreichende Bearbeitungszeit ist im Bauablauf bertck-
sichtigt.

Die geotechnische Abstimmung ist dem Auftraggeber vor Beginn der

Ausfiuhrung in digitaler und in ausgedruckter Form zu tbergeben.
Die CSV-Saulenstatik, die Setzungsberechnung und die Ausfih-
rungsplane sind in mindestens 2-facher Ausfertigung an den

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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Prufstatiker weiterzuleiten (digital als pdf/dwg/dxf und in Papierform),
sowie auch an das Statikblro des Neubaus und Architekt AG.

Angabe des geotechnischen Beraters

psch

BODENVERBESSERUNG CSV-VERDRANGUNGSSAULEN

1.24.5 Einmessen der Saulenansatzpunkte
Einmessen und Abstecken samtlicher Saulenpunkte bezug-
lich Lage und H6he gemaR des CSV-Ausfuhrungsplans
(Angaben zu Hauptachsen und Héhenfestpunkte werden
vom AG Ubergeben).
psch

GRUNDDATEN FUR CSV-SAULENDIMENSIONIERUNG

1. Bereiche die durch CSV - Saulen zu verbessern sind

- Bodenplatte unter EG Achse 3-9 / B'-G'

- Bodenplatte AuRentreppe Achse 6-7 / G

- Bereich Kran

- Stutzwand und Streifenfundamente Achse G/ 3-10; Achse 9/ A-G;
Achse 10 / A-G; Achse A/ 9-10

- Verbindungstunnel Bereich zum Bestand hin

2. Charakteristische Lasten

Die charakteristischen Lasten aus dem Gebaude sind auf den Lastplanen L1
und L2 ersichtlich. Die laut Statik ermittelte Gesamtlast (charakteristisch) kann
wie folgt aufgegliedert werden:

39.000 kN im Bereich der EG - Bodenplatte

23.000 kN im Bereich der Stutzwande und Streifenfundamente
800 kN am Ubergang Verbindungstunnel / Bestand

1.100 kN Aufientreppe Nordseite

- 4x600 kN Ecklast aus Kran

3. Mengenangaben

Laut Vordimensionierung sind bei einer charakteristischen Saulenlast von 70 kN
(siehe Baugrundgutachten Ziffer 5.3.3 Absatz 2) ca. 1071 Saulen mit einer Lan-
ge von ca. 7 bis 10m erforderlich (siehe Positionsplane). Die genaue Ausfih-
rung ist von der ausfuhrenden Firma fetszulegen und zu dimensionieren.

1.24.6 Herstellen von Verdrangungssaulen
Bemessungsgrundlagen: siehe vorbeschriebene GRUNDDATEN FUR CSV-
SAULENDIMENSIONIERUNG

Vorgegebenes Bemessungskonzept nach Merkblatt

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ed < Rsp,d

Ek*yF = Ed < =Rsp,d

Herstellen von Verdrangungssaulen unter Einhaltung der folgen-

den Spezifikationen:

1. Protokollfihrung mittels Computer-Messdatenerfassung inkl. Auswertung.

2. Angabe der Zementfestigkeit und des Zementanteils sowie der Sieblinie des
verwendeten Trockenmdrtels.

3. max. Anpresskraft der Verdrangungsspitze von 80 - 90 kN

4. Saulenraster nach Angabe Statik/ des Gutachters

5. Saulenlange bis tragfahige Bodenschicht inkl. der erforderlichen angepassten
Herstellung im Pendelschrittverfahren in weichen bis breiigen Bdden.

Angabe der der Bemessung zugrunde gelegten Kriterien:
Angabe des Bemessungswertes des Sdulenwiderstandes je Saule.

(Anhand den beiliegenden Baugrunderkundungen ist der Bemessungswert des
Saulenwiderstandes durch die Spezialtiefbaufirma festzulegen.)

Ed = Rsp,d.............. kN

Ermittlung der zu erwartenden Saulenlédngen

( Anhand den beiliegenden Baugrunderkundungen sind die Saulenlangen durch
die Spezialtiefbaufirma festzulegen.)

iM.ca. ...ccooceee. m
Angaben Uber die zu erwartenden Saulendurchmesser.

(Anhand den beiliegenden Baugrunderkundungen ist der zu erwartende Saulen-
durchmesser durch die Spezialtiefbaufirma festzulegen. )

Abschatzung der erforderlichen Saulen-Abbindezeit nach
den vorgegebenen Angaben im Bodengutachten.

psch

1.24.7 Baugrubensohle herrichten
Der Unterhalt des Arbeitsplanums wahrend der Ausfiihrung der
ausgeschriebenen Arbeiten ist durch den Auftragnehmer zu er-
bringen.
Nach der Fertigstellung der Sdulen muss umgehend das

Ubertrag: .......ccoue.....
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Arbeitsplanum angeglichen und wieder verdichtet werden. Dies
geschieht noch am gleichen Tag der Herstellung mit Vibrations-
platten oder —walzen ehe das Stabilisierungsmaterial beginnt ab-
zubinden. Ein unmittelbares Befahren fertiggestellter Flachen
durch Baumaschinen oder LKW > 3,5 t ist nicht zulassig.
Die durch den Verdrangungsvorgang entstehenden Hebungen
sind bei der Festlegung der Hohe des Arbeitsplanums zu be-
ricksichtigen.
Die Ubergabe des nachverdichteten Arbeitsplanums erfolgt mit
einer Genauigkeit von +/- 5 cm.

psch

1.24.8 Zulage Erschwernis Griindungsarbeiten im Bdschungsbereich
Zulage Erschwernis/ Mehraufwand fir Griindungsarbeiten im Béschungsbereich
Zulage fur Erschwernis, Herstellung der CSV-Saulen im Bereich von Béschun-
gen am Ubergang von der Ebene UG zur Ebene EG
z.B. Ausfuhrung in den Achsen 9 + 10 unter Stitzwand Nordseite und unter
Streifenfundamenten, sowie entlang der Achse B und auch im Bereich Anschluf}
Verbindungstunnel an Bestand
psch

ZUSATZLICHE LEISTUNGEN

1.24.9 Umsetzen der Gerateeinheit

Umsetzen der Gerateeinheit von einem Ansatzpunkt zum
nachsten auf dem kirzesten Weg nach Ausfihrungsplan.
Einrichten Gber dem Punkt.
20 St e

1.24.10 Vorbohren

Gegebenenfalls bereichsweise oberflachennah vorliegen-
de, nicht durchdringbare Bodenschichten kénnen ein Vor-
bohren erforderlich machen. Dieser Umstand kann in der
Regel erst im Zuge der Gerateeinstellung vor Ort festge-

stellt werden. Der Auftraggeber ist hiervon umgehend und
vor Beginn der Ausfihrung in Kenntnis zu setzten.

5800 m e e

1.24.11 Stillstandszeiten
Kosten fiir die vorbeschriebene Gerateeinheit mit
Mannschaft bei unvorhergesehenen Arbeiten die nicht im
Angebot enthalten sind oder bei Stillstandszeiten die
nicht vom AN zu vertreten sind.
10 h e

1.2.4 CSV-VERDRANGUNGSSAULEN _  ...............

1.2 ERDARBEITEN/ SPEZIALTIEFBAU __  ...................
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1.3 BETONARBEITEN / GRUNDUNG

ZTV - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
BETON - UND STAHLBETONARBEITEN DIN 18331

1. Aligemein / Ubersicht

Hinweise zu besonderen Randbedingungen

- Bauen neben Bestandsbau in Betrieb

- Grindung mit Bodenverbesserungsmalinahmen / Tiefgrin-

dung mit CSV-Saulen und Bodenplatten

- Flachdecken mit Technikzentrale als Stahlbau (Stahlbau bauseits)
- Innen und Auenstitzen

- Winkelstutzwande in nicht unterkellerten Bereichen

- Fundamente Aulientreppen, Einzel und Streifenfundamente

- Ringbalken in Mauerwerksausfachungen Au3enwand West im EG
- Ringbalken in Mauerwerksinnenwande als Brandwande im EG

1.1 Normen und Vorschriften
Die Planung der Stahlbetonbauteile erfolgt nach der DIN
1045-1, Ausgabe August 2008, bzw. DIN EN 1992

Erganzend zu den unter den Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis fur alle Gewerke aufgeflhrten
Regeln und Bestimmungen wird auf folgende Regeln und
Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung,
einschlief3lich der hierin zitierten Normen und

Unterlagen besonders hingewiesen:

DIN EN 206-1 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat

Reihe DIN 488: Betonstahl

DIN EN ISO 17760-1 Tragende Schweildverbindungen

DIN EN ISO 17760-2 Nicht-Tragende Schweilverbindungen
DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion

DIN 1045-2: -; Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformitat - Anwendungsregeln zu DIN
EN 206-1

DIN 1045-3 -; Teil 3: Bauausfihrung

DIN 1045-4 -; Teil 4: Erganzende Regeln fur die

Herstellung und die Konformitat von Fertigteilen

DIN 1048 Prufverfahren fur Beton

DIN 1053 Mauerwerk

Reihe DIN 1055 Lastannahmen im Hochbau

DIN 1055-100 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1:
Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept und
Bemessungsregeln

DIN 1164 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und Trallzement
Reihe DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wasser, B6den und Gase
DIN 4099-1 Schweilten von Betonstahl; Teil 1: Ausfiihrung
DIN 4099-2 -; Teil 2: Qualitatssicherung

DIN EN 12620 Gesteinskdrnungen fur Beton

DIN 4226-100 Gesteinskdrnungen fir Beton und Mbrtel;
Teil 100: Rezyklierte Gesteinskdrnungen

DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke

DIN 18203-1 Toleranzen im Hochbau - Teil1:

Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
DIN 18217 Betonflachen und Schalungshaut
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Reihe DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Zulassungen

Fur nicht geregelte Bauprodukte ist fur die Verwendbarkeit ei-
ne bauaufsichtliche Regelung erforderlich, d.h. eine gultige all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt oder ETA) oder ein
allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis oder eine
Zustimmung im Einzelfall

DAfStb-Hefte
Hefte 240, 525, 526 und 555 des Deutschen Ausschusses flr
Stahlbeton (DAfStb).

DAfStb-Richtlinien "Vorbeugende Mallhahmen gegen schadigen-
de Alkali- reaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)"

DBV-Merkblatter des Deutschen Beton- und Bautechnik-Ver-

eins (DBV) jeweils in der neuesten Fassung, insbesondere:
"Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau”
"Betondeckung und Bewehrung"

"Fugenausbildung fiir ausgewahlte Baukdrper aus Beton"
"Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton"
"Betonieren im Winter"

"Betonschalungen und Ausschalfristen”

"Abstandhalter"

"Unterstitzungen"

"Ruckbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkasten"

Bauseitige Lieferungen sind vom AN, soweit seine Vertragsleis-
tungen hiervon beruhrt werden, direkt beim Lieferanten anzufor-
dern. Bei Terminverzégerungen oder technischen Beanstandun-
gen ist die BL sofort hinzuzuziehen.

Die Original-Lieferscheine mit Empfangsbestatigung des

AN sind der BL jeweils unverziglich auszuhandigen.
Verpackungsmaterial ist vom AN zu entsorgen.

Die gelieferten Teile sind vom AN zur Einbaustelle zu
transportieren und ggf. sachgerecht zwischenzulagern.

1.2 Planung, zur Verfiigung gestellte Arbeitsunterlagen
Bezuglich der Ausfihrungsplanung der Beton- und Stahlbetonar-
beiten werden dem AN folgende Ausflihrungsunterlagen gemaf
BVB zur Verfugung gestellt:
- Angaben zu CSV-Saulen
Die Schalplane gemal § 64 HOAI fur Grindung Boden-
platte und Deckenplatten / Leistungsphase 5
(Grundleistungen, keine Rohbau-Werkplanzeichnungen)
- die Bewehrungsplane fur Ortbetonbauteile fur das zu er-
stellende Bauwerk gemaR § 64 HOAI, Leistungsphase 5

1.3 Planung, Arbeitsunterlagen im Leistungsumfang AN
Samtliche daruber hinausgehenden statischen Berechnungen
und Planungsleistungen sind Leistung des AN. Diese Unterlagen
sind dem AG rechtzeitig vor Ausfuhrung zur Genehmigung vorzu-
legen und, soweit erforderlich, durch den AN eigenverantwortlich
in 2-facher Ausfertigung an den jeweiligen Prifingenieur zur bau-
technischen Prufung und Freigabe
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weiterzuleiten.

Ein ggf. erforderlicher Abstimmungsaufwand zwischen AN und

Prufingenieur ist einzukalkulieren. Ausreichender Vorlauf ist zu

berlcksichtigen, die Kosten Ubernimmt der AN.

Wiez. B.:

- Nachweise fir spezielle Bau- und Transportzustande,

- Elementplane und Bewehrungsplane fur Stahlbetonhalbfertigteile
und Stahlbetonfertigteile (einschlief3l. der Abstimmung und ggf.
erforderlichen Anpassung der Bewehrungsplane angrenzender
Bauteile).

- Ergénzende Statische Berechnungen fir Stahlbetonhalbfertigteile
und Stahlbetonfertigteile, wie z.B. Nachweise der Bau- und Trans-
portzustande.

- Statische Berechnung der Kranfundamente und Berlcksichtigung
/ Abstimmung auf die Bewehrungsplane,

- Ermittlung von aus Bau- und Montagezustanden resultierenden
Uberhéhungen (vgl. gem. Statische Berechnung nicht gefordert),

- spezielle Auflagerdetails, Transportankerplane

- Statische Berechnung und Planung fur nichttragende Mauerwerks-
wande und deren Anschlisse an die tragende Konstruktion

- Schalplanung fir alle sichtbar bleibende Ortbetonwande,

Decken z.B. Innenseite der AulRenwande KG, Ortbeton-
wande an Aul3entreppen

1.4. Einsatz von Fertigteilen

Alle erforderliche Plane zu den Fertigteilen mit Angaben tber die
Schalung, Abmessungen, Oberflachengestaltung (z.B. Sichtbe-
ton), statische Einbauteile (Anschlisse, Ankerschienen), Installa-
tionen, Bewehrung, Betondeckung. Lage der Elemente im Bau-
werk, Fugenbewehrung, Anschlussteile fir die Verbindung der
Elemente sind vom Bieter zu erstellen (gesonderte Position im
LV fur Schal- und Bewehrungsplane), siehe auch Pkt. 3.10. Fer-
tigteile

Bei Sondervorschlagen zur Ausfuhrung von Ortbetonbauteilen als
Voll- oder Halbfertigteil muss der Bieter u.a. folgende Umplanun-
gen ohne gesonderte Vergutung vornehmen:

- Pruffahige stat. Nachweise (mit Vorlage je 2-fach beim Prifinge-
nieur und 1-fach beim Tragwerksplaner)

- Vorlage von geanderten Schalplanen (mit Vorlage je 1-fach
beim Tragwerksplaner)

- Vorlage von gednderten Bewehrungs- und Verlegeplanen (mit
Vorlage je 2-fach beim Prifingenieur und 1-fach beim Trag-
werksplaner)

- Planung, Bemessung und Ausfuhrung aller durch die Umpla-
nung erforderlichen Anschlussdetails, Knotenpunkte und Verbin-
dungsmittel (mit Vorlage je 2-fach beim Prifingenieur und 1-
fach beim Tragwerksplaner)

Folgende Bauteile werden als Vollfertigteile geplant:
- FT-Stlrze an der Sud und Westfassade

- Lichschachte

- Betonfertigteilsockel

- Winkelstiutzwande Gemeinschaftsweg

Die bereits erstellte Statik sieht Ortbetondecken vor. Sofern ab-
weichend von der vorliegenden Ausfuhrungsplanung des Trag-
werksplaners durch den AN Ortbetonbauteile in
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Stahlbetonhalbfertigteile oder Stahlbetonfertigteile umgeplant
werden, sind alle mit der Umstellung verbundenen z.B. der dafir
erforderliche

Planungsaufwand (erganzende statische Berechnungen (z. B.
Biege-, Querkraft-, Mindestbewehrungs- und Detailnachweise)
sowie Elementplane und Bewehrungsplane, einschlie3l. der Ab-
stimmung und ggf. erforderlichen Anpassung der Bewehrungs-
plane angrenzender Bauteile) einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet. Mehrverbrauch an Baustahl gegeniber den
Ortbetondecken (d.h. die Abrechnung der Bewehrung erfolgt
nach den Bewehrungsplanen des Tragwerksplaners fur Ortbe-
ton- decken!), erforderliche Beischalungen, Ortbetonergédnzun-
gen, SchlieBen der Anschlu3fugen, Montageunterstitzungen, er-
forderliche Elementdecken- Gro3dosen mit Leuchtenhakenge-
winde inkl. Deckel und Leuchtenhaken, (hier sind ca. 100 Stck
Deckendosen LB71GVD86 sowie der Abstimmungs- aufwand mit
FP ELT einzukalkulieren), Unterseite der Decken glatt und ab-
satzfrei, sind ebenfalls Leistung des AN und mit einzukalkulieren.
Auch diese Unterlagen sind dem AG rechtzeitig vor Ausfihrung
zur Genehmigung vorzulegen und durch den AN in 3-facher Aus-
fertigung an den Prufingenieur zur bautechnischen Prifung und
Freigabe weiterzuleiten. Ein ggf. erforderlicher Abstimmungsauf-
wand zwischen AN und Prifingenieur ist einzukalkulieren. Die
sich daraus ergebenden Kosten fur den Prifingenieur tréagt der
AN.

Gleiches gilt analog fur evtl. vom AN verwendete Fertigteilwande
(z.B. Sandwichbauweise) Einbauteile, Leitungsfihrung, Schalter-
dosen etc sind eigenverantwortlich mit Fachplanung ELT abzu-
stimmen und einzukalkulieren.

1.5 Planiibergabe

Die Schalplane geman Pkt. 1.2 und die Bewehrungsplane wer-
den dem AN i.d.R. 3 Wochen vor dem tatsachlichen Ausfuh-
rungsbeginn tibergeben. Die Ubergabe der vom Priifingenieur
freigegebenen Bewehrungsplane erfolgt i.d.R. 2 Wochen vor
dem tatsachlichen Ausfihrungsbeginn.

Es liegt keine Behinderung der Ausfuhrung vor, wenn die ge-
priften Bewehrungsplane in einem Umfang von bis zu 10%
(gemessen an dem betroffenen zur Bewehrung vorgesehenen
Volumen im Verhaltnis zum gesamten zur Bewehrung beauf-
tragten Volumen) nicht friher als 5 Tage (Mo.-Sa.) vor tatsachli-
chem Ausfluhrungsbeginn dem AN zur Verfiigung gestellt wer-
den.

1.6 Bauablauf

Bezlglich der Planung des Bauablaufes wird auf die ATV und
Vorbemerkungen fir erschwerte Zuganglichkeit zwischen be-
stehenden Gebauden und dem bauseitigen Verbau verwiesen.
Die Herstellungsreihenfolge der Betonbauteile ist dem AN
sonst innerhalb des technischen und zeitlichen Rahmens frei-
gestellt. Vertragstermine sind zu beachten, Anschlussgewerke
darfen nicht behindert werden.

Die Betonierabschnitte sind vom AN eigenverantwortlich festzu-
legen. Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung sind die Bewehrungs-
plane diesbezuglich zu prufen und ggf. vom AN auf
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seine Belange hin zu andern. Samtliche Aufwendungen wie z.B.
Schalungsausschnitte, Sonderbewehrungen an den Arbeitsfugen
(Ruckbiegeanschlisse, Schraubanschlisse, Dibelleisten etc.),
Abstellungen usw. sind im Angebotspreis zu bertcksichtigen. Fur
die Ausfuhrung ist grundsatzlich die DIN 1045-3 Abschnitt 8.4
mafigebend.

Es werden nur zwingend notwendige Arbeitsfugen bei der Be-
wehrungsplanung beachtet: Arbeitsfugen und eventuell zugehd-
rige Einbauteile (z.B. Rickbiegeanschliisse) werden nur ange-
geben, wenn sie statisch unumganglich sind. Statisch notwendi-
ge

Einbauteile sind in gesonderten Positionen erfasst.
Arbeitsfugen, die aus baubetrieblichen Grinden des Rohbau-
unternehmers (z.B. Einsetzhaufigkeit und Vorhaltung der
Schalung, Betonierabschnitte usw.) entstehen, missen vom
Unternehmer im Rahmen der Arbeitsvorbereitung festgelegt
und mit der Tragwerkplanung abgestimmt werden. Umplanun-
gen von Bewehrungsanschlissen (z.B. Wandecken, seitliche
WandanschlUsse, etc) auf Rickbiegeanschlisse (z.B. wegen
Verwendung von Grofdflaichenschalung) werden vom Rohbauer
vorgenommen und nicht gesondert vergutet.

Uberhéhungen der StB-Decken (entfallt)

Die Kosten fur Mehrmengen an Bewehrung fir fertigteilspezifi-
sche Belastungen, Transportanker etc. werden nicht geson-
dert vergutet.

Die Bauzustande sind vom AN nachzuweisen. Die zuldssigen
Nutzlasten (fur den Endzustand) auf den einzelnen Decken ist
in der statischen Berechnung dargestellt. Sollten von Seiten
des AN die Decken mit hdheren Lasten belastet werden, so hat
dieser den statischen Nachweis zu erbringen bzw. sind die De-
cken auf Basis des AN durchzusprief3en.

1.7 MaBtoleranzen

1.7.1 Bei den Toleranzen sind die erhdhten Anforderungen der
DIN 18 202 einzuhalten. In Ergdnzung bzw. Abanderung der
DIN-Vorschriften Uber zulassige Maltolerenzen im Stahlbetonbau
wird folgendes festgelegt:

Stutzenquerschnitte +/- 5 mm, jedoch max. 3% der Flache

Dicke von Decken und Wanden + 5 mm, - 3 mm

Vertikale Abweichung bei Stutzen, Wanden udgl. max. +/- 5 mm
von der Achse, jedoch nur in gleichmafiger Neigung auf Ge-
schosshdhe

Horizontale Abweichungen von Decken, Podesten udgl. +/- 5 mm
Achsabweichungen bei Stutzen, Wanden, Fensterachsen, Turach-
sen udgl. +/- 5 mm.

Der Nachweis ist auf Verlangen der BL zeitnah u. geschosswei-
se vom AN zu fuhren.

2. Stoffe
2.1 Expositionsklassen, verwendete Abkirzungen

XCO - kein Korrosionsangriffsrisiko, ohne Frost: Beton
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unbewehrt, z.B. Sauberkeitsschicht, Magerbetonauffillun-
gen

XC1 - Trocken, Bauteile Innen mit normaler Luftfeuchte (trocken
oder standig nass):
Deckenplatte Gber KG und Verbindungsgang, -Stutzen, In-
nenwande, AuBenwande EG, Innenwande KG, Ringbal-
ken, FT-Stlrze

XC2 - Trocken, Bauteile Innen und Aufden (nass selten trocken)
Deckenplatte Gber Verbindungstunnel, AuRenwande KG,
Verbindungstunnel, Fundamente Aufentreppen, Einzel
und Streifenfundamente, Bodenplatte KG und EG

XC3 - MaRig feucht: Auflenwande, Decke uber EG, Decke Ver-
bindungsgang, Decke Uber Kriechkeller, Stutzwénde,
Wande Kriechkeller, Aufkantung Technikzentrale, Attika,
Bodenplatte Kellerabgang

XC4 - wechselnd nass und trocken: Wande Kellerabgang, Be-
tonwande Aullentreppen, Stltze, Balken Verbindungs-
gang, FT-Lichtschachte, FT-Sockelplatten, Stitzwand,
Betonbauteile neuer Liftungsturm

XF1 - maRige Wassersattigung ohne Taumittel: Auflenwande
KG WU, Stutzwande Wande Kriechkeller, Fundamente
AuRentreppen, Einzel- und Streifenfundamente, Stitze
Balken Verbindungsgang, Bodenplatte Kellerabgang,
FT-Lichtschachte, FT-Sockelplatten, Stitzwand, Beton-
bauteile neuer Liftungsturm

XF2 - malige Wassersattigung mit Taumittel: Wande Kellerab-
gang, Betonwande AulRentreppen,

XD1 - maRige Feuchtel: Wande Kellerabgang, Betonwande Au-
Rentreppen,

3. Ausfiihrung

Grundlage fur die Ausfuhrung aller geschuldeten Leistungen sind
die unter 0.g. Punkt genannten Regeln, Normen und Vorschrif-
ten.

Die Erstellung der bautechnischen Unterlagen fir Baubehelfe,
wie Trag- und Arbeitsgeriste sowie deren bauaufsichtliche Ge-
nehmigung obliegt dem AN.

3.1 Aussparungen, Einbauteile

Zu schlieBende Durchbriiche, Offnungen, Aussparungen und
Schlitze sind erst nach der Montage der Installationsleitungen
und schriftlicher Freigabe durch die BL des AG zu schlie3en.

Tragwerksrelevante Einbauteile, wie z.B. Aussparungen, Absen-
kungen und Anschweif3platten fur Stahlstitzen etc., sind in den
Planen des Architekten bzw. der Fachplaner enthalten.

3.2 Schalungsarten
3.2.1 Oberflachen
Sichtbetonoberflachen, freie Kanten von Stltzen, Unterziigen,
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Durchgangen, usw. die unverputzt bleiben, sind vor Beschadi-
gungen zu schitzen.

Beschaffenheit der Betonoberflachen

Die Beschaffenheit der Betonoberflachen der einzelnen Bau-
teile ist vor Ausfiihrung der Schalung gemeinsam mit dem
Planer und Bauleitung festzulegen und in einen Abrechnungs-
plan einzutragen.

SB1 gemaR Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- Dies sind schalungsrauhe oder glatte Schalungen nach Wahl des AN.
Dabei bleiben die gestellten Toleranzanforderungen jedoch bestehen.

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten zu brechen.

- Neben Funktionellen Anforderungen, Dichtigkeit, Standsicherheit und
Mafhaltigkeit keine zusatzlichen optischen Anforderungen.
Anwendungsbereiche gemal Ausfihrungsunterlagen.

SB2 gemaR Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- fur Betonflachen mit normalen gestalterischen Anforderungen.
- mit geordneter Schalungen aus grof3formatigen glatten Schalta-
feln ohne Textur zur Herstellung einer glatten Oberflache. Es
gelten die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, Tab 3, Zeile

5, eine bauseitige Nachbehandlung ist nicht vorzusehen.

- Scharfe Grate (z.B. im StofR der Schalplatten) sind nach dem
Ausschalen zu entfernen, z.B. durch Abstof3en mit einem Hart-
holz.

- Eventuelle Nester und Lécher sind ebenflachig und sauber zu
verspachteln, Schlieren sowie Nagel zu entfernen.

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen.

- Fugenaufteilung und Anordnung der Verspannungen sind ge-
ordnet vorzunehmen (Symmetrie, vertikale und horizontale Fu-
genordnung, geradlinige Anordnung der Verspannungen).

- Bei Verwendung fur sichtbar bleibende Wande und Decken: aus
grolRen Schalungseinheiten (oder Grof3flacheneinheiten) aus
neuwertigen Tafeln, Verwendung von Schaltafeln maximal 3
mal, Farbtongleichmafigkeit FT2
Die Flachen sind eben und absatzfrei zu erstellen, da sie unver-
putzt bleiben bzw. mit Trockenputz bekleidet werden.

- Alle hier beschriebenen Nebenleistungen zur Herstellung und
Verarbeitung der Sichtbetonoberflachen werden mit den ange-
botenen Einheitspreisen Sichtbetonschalung SB2 abgegolten.

- Anwendungsbereiche gemal Ausfihrungsunterlagen, die end-
gultige Festlegung erfolgt durch den Planer.

- Das Schalbild bei sichtbar bleibenden Oberflachen ist mit dem
AG abzustimmen und vom AG freizugeben, Anwendungsberei-
che gemal Ausflhrungsunterlagen.

SB3 gemaB Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- Dies sind geordnete Schalungen aus glatten gro3formatigen
Schaltafeln zur Herstellung einer glatten Oberflache mit erhdh-
ten Anforderungen geman Ebenheit gemal Ebenheitstabelle
DIN 18202 Tab. 3 Zeil 6

- Verwendung von neuen, glatten, grofl3flachigen, nicht saugen-
den Schaltafeln mit Filmbeschichtung, maximal 3x verwendet,
FarbtongleichmaBigkeit FT2
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- Scharfe Grate (z.B. im StofR der Schalplatten) sind nach dem
Ausschalen zu entfernen, z.B. durch Absto3en mit einem Hart-
holz.

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen.

- Fugenaufteilung und Anordnung der Verspannungen sind ge-
ordnet vorzunehmen (Symmetrie, vertikale und horizontale Fu-
genordnung, geradlinige Anordnung der Verspannungen). Bei
sichtbar bleibenden Betonflachen ist der Schalplan rechtzeitig
(10 WT) zur Prifung an den Planer zu geben

- Das Schalbild ist mit dem AG abzustimmen und vom AG freizu-
geben Anwendungsbereiche gemal Ausfihrungsunterlagen, die
endguiltige Festlegung erfolgt durch den Planer.

SB4 gemaB Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- Dies sind geordnete Schalungen aus grol3formatigen Schalta-
feln zur Herstellung einer glatten Oberflache mit erhéhten Anfor-
derungen gemal Ebenheit gemal Ebenheitstabelle DIN 18202
Tab. Zeile 7.

Die Verwendung von Schalhaut 'Betoplan' ist in die Einheitsprei-
se miteinzurechnen.

- Verwendung von glatten, nicht saugenden Schaltafeln maximal
3 mal, FarbtongleichmaRigkeit FT3, keine Verwendung von
Schaldl (Verfarbungen).

- Scharfe Grate (z.B. im StofR der Schalplatten) sind nach dem
Ausschalen zu entfernen, z.B. durch Abstof3en mit einem Hart-
holz.

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen.

- Fugenaufteilung und Anordnung der Verspannungen sind ge-
ordnet vorzunehmen (Symmetrie, vertikale und horizontale Fu-
genordnung, geradlinige Anordnung der Verspannungen). Bei
sichtbar bleibenden Betonflachen ist der Schalplan rechtzeitig
zur Prufung an den Planer zu geben, die endgltige Festlegung
erfolgt durch den Planer. Eventuell anfallender Verschnitt der
Schalhautplatten ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. An-
wendungsbereiche gemal Ausfuhrungsunterlagen.

Ausfithrung der Oberflachen der einzelnen Bauteile:
Ausfiihrung AulRenseite Aullenwande, Innenwande, Stitzen,
horizontale Leibungsflache der Fassadendffnungen,
Deckenuntersichten, in den Ebenen KG und EG SB2:

Beton mit GroRRflachen-Schalelementen, im Innenbereich

bei Ergénzungen als Kleinflachen, jedoch gleiche Oberflachen-
qualitat, nicht saugend, Oberflache planeben, glatt ohne Grate,
ohne Spriinge und Absatze.

Schalung mit geordneten Fugen. Bei Sonderbauteilen, wie
Konsolen, sind entsprechende kleine Schalungsteile zu
verwenden.

Zulassige Malfdtoleranzen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.
Oberflache fertig, als sichtbar bleibende Betonflachen, in einzel-
nen Bereichen nur Anstrich, Oberflache muR kleinporig sein.

Ausfiuhrung sichtbar bleibende AuRenwande, Innenwan-

de, Innenseiten AulRenwande, Stitze und Balken Verbin-
dungsgang, FT-Sockel, FT-Lichtschachte innen SB2:

Beton aus Grof¥flachen-Schalelementen wie vorbeschrieben,
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nicht saugend, Oberfldche planeben, glatt ohne Grate, ohne
Sprunge und Absatze. Schalung mit geordneten Fugen.
Zulassige Malfdtoleranzen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7.
Oberflache fertig als sichtbar bleibende Sichtbetonflache Keller-
abgange innenseitig, Wande fur AulRentreppen und an einzelnen
Flachen fur Spachtelung und bauseitigen Anstrich

Ausfiihrung der Decke Uber KG und EG SB2:

Die Ortbetondecken sind in den Geschossbereichen mit einer
Oberflache planeben, glatt ohne Grate, ohne Springe und Absat-
ze herzustellen. Schalung mit geordneten Fugen.

Oberflache fertig fur spatere Bekleidung mit Abhangdecken, bzw.
im Bereich Kriechkeller mit unterseitiger Dammung

Zulassige Malfdtoleranzen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Bei der Schalung von Betonbauteilen sind vom AN Messungen
durchzufiihren, die jederzeit die Kontrolle der MaRhaltigkeit der
Schalung bzw. Bauteile ermdglichen. Fir gréRere Bauteile wie
Wandfluchten oder Stitzenrastersysteme ist auf Verlangen ge-
meinsam mit dem QM des AG jederzeit eine Zwischenmessung
durchzufuhren.

3.3 Schalung

Vor dem Betonieren sind die Schalungen z.B. mit Druckluft zu
reinigen und anfallende Reste zu beseitigen. Weiterhin sind nur
farblose Schaléle zugelassen, die auf den Betonsichtflachen
keinerlei nachteilige Spuren hinterlassen. Es dirfen nur solche
Trennemulsionen verwendet werden, die Haftung spaterer-
Anstriche und Imprégnierungen nicht beeintrachtigen und auf
dem Beton keine Flecken hinterlassen oder durch fehlenden
Haftgrund das Spachteln bzw. Putzen der Flachen beein-
trachtigen.

Es sind nur Trennmittel einzusetzen, die biologisch schnell ab-
baubar sind und dem Umweltzeichen RAL-UZ 64 entsprechen.
Technisch notwendige Ausnahmen sind zu begrinden.

Alle Abstandhalter missen aus nichtrostendem Material z.B. Fa-
ser-Zement sein. Die Abstandhalter der Wandschalung missen
zur Sicherung kleinstmoglicher Toleranzen vom Hersteller in der
entsprechenden Lange zugeschnitten und geliefert werden. Sie
sind mit Konus zu setzen. Nach dem Ausschalen und nach dem
Ausharten des Betons ist der Konus zu demontieren. Die Ab-
standhalter sind mittels eingeklebter Faserzementstopfen zu
schlieRen. Verbleibende Klebereste sind abzuwischen oder abzu-
stolRen Die VerschluRstopsel missen auf den jeweiligen Verwen-
dungszweck abgestimmt sein, z.B. wasserundurchlassiger Beton,
Brandschutz, Schallschutz.

Die Abstandshalter sind bei allen Bauteilen, die unbehandelt blei-
ben oder lediglich bauseits gestrichen werden, fluchtgerecht und
in gleichen Absténden zu setzen.

Im Falle von Sichtbetonflachen mit besonderer Anforderung an
Farbgleichheit der Oberflache sind alle Abstandhalter mit dem Ar-
chitekten abzustimmen. Gegen horizontale Schalflachen kommen
nur Abstandshalter aus Faserzement zur Ausfihrung.
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Einbetonierte Spanndrahte sind nicht zugelassen.

Das Ausbluten des Betons an Schalungen / Abschalungen z.B.
an Ecken und eingesetzten Offnungsschalungen ist durch geeig-
nete Malnahmen zu verhindern.

Die Schalungen fiir Durchbriiche, Offnungen, Aussparungen und
Schlitze mussen mit formstabiler Schalung hergestellt werden.
Die Schalungskasten sind auszusteifen.

In den Féllen, wo Durchbriche und Aussparungen in Sichtberei-
chen hergestellt werden, sind Schalkérper z.B. aus Holz zu ver-
wenden, die spater vorsichtig auszuschalen sind. Diese Durch-

briche missen rechtwinklig, gerade und scharfkantig sein.

Technische und optische Mangel in Betonoberflachen, wie Fehl-
stellen, Nester, nachtraglich freigestemmte Bewehrungseisen,
beschéadigte Kanten, usw. durfen nur nach Abstimmung mit dem
QM des AG nachgebessert werden.

Zur Beurteilung der Eignung eines Spachtels sind dem QM des
AG technische Unterlagen, Prufberichte, Zulassungen usw. vom
AN vorzulegen und Musterflachen herzustellen, bis die techni-
sche Eigenschaft und Struktur dem zu behandelnden Betonbau-
teil entspricht.

Die Art der Kantenausbildung (wahlweise scharfkantig oder mit
Dreikantleisten nach Wahl des AG) der Bauteile und Ausspa-
rungen, Gebaudefugen, Scheinfugen u. dgl. hat der AN jeweils
rechtzeitig bei der BL abzufragen.

3.4 Guteliberwachung Beton

Folgende Betongliten kommen bei diesem Bauvorhaben zum
Einsatz:

unbewehrter Beton:

- C12/15 nach DIN EN 206-1 (fur z.B. Sauberkeitsschicht, Magerbeton)

Stahlbeton:
- C 20/25 nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 Uberwachungsklasse 1
- C 25/30 nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 Uberwachungsklasse 1
- C 25/30 WU-Beton Uberwachungsklasse 2 nach DIN EN
13670 d.h. es ist eine Uberwachung durch eine anerkannte
Uberwachungsstelle erforderlich.
- C 30/37 Uberwachungsklasse 2 nach DIN EN 13670 d.h.
es ist eine Uberwachung durch eine anerkannte Uberwa-
chungsstelle erforderlich.
- C 35/45 Uberwachungsklasse 2 nach DIN EN 13670 d.h.
es ist eine Uberwachung durch eine anerkannte Uberwa-
chungsstelle erforderlich.

Der AN hat beziiglich der Anforderungen an Uberwachungsklas-
sen 2 samtliche Leistungen und Nachweise zu erbringen und die
notwendigen Fremdnachweise zu veranlassen (z.B. Konsistenz,
Probekérper), zu dokumentieren und der BL des AG einzurei-
chen. Die Zulassungsbescheide der Betonprufstellen sind wah-
rend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht vorzu-
halten. Die dadurch entstehenden Kosten
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einschliel3lich der damit verbundenen Nebenkosten, wie z.B.
Prufgeblhren, gehen

zu Lasten des AN und sind in die Einheitspreise einzurechnen
falls nicht in gesonderten Positionen erfal3t.

Es ist Sache des Auftragnehmers, nachzuweisen, dass der von
ihm verwendete Beton mit den Festlegungen der statischen Be-
rechnung, der Positions-, Schal- und Bewehrungsplane und des
Leistungsverzeichnisses Ubereinstimmt. Dies bedeutet, dass ein
Nachweis im Hinblick auf die Betonglte nach den Erfordernissen
der DIN 1045 Abschnitt 7. 4 zu flhren ist. Dabei bestimmt sich
die Durchfiihrung der Prifung im einzelnen nach den Erforder-
nissen der DIN 1048. Die insoweit an der Baustelle zu stellenden
Anforderungen ergeben sich aus DIN 1045 Abschnitt 5.2.

Der AN hat bei der BL folgende Nachweise in 3-facher Ferti-

gung (Original) einzureichen:

- Guteschutznachweis, Prifzeugnisse und Eignungsnachweise
des Fertigteilherstellers

- Bestatigung der fremduberwachenden Stelle fir Beton der
Uberwachungs-klassen 2 gem. DIN 1045

- Ubereinstimmungszertifikat nach Art. 26 BayBO flr Betonfer-
tigteile und Deckenelemente

- Alle Ergebnisse der Beton-Druckfestigkeitsprufungen.

- Uberwachungsklasse 2 fiir WU (W asserundurchlassigen Beton)

- Ausfihrung in der Ebene UG.

3.5 Festlegung des Betons

Der zu verwendende Beton wird als "Beton nach Eigenschaften"
definiert.

Samtliche Betonbauteile sind nach DIN 1045-2 bzw. DIN EN
206-1 herzustellen

Uberfestigkeiten des Betons sind zu vermeiden, da die Be-
schrankung der Rissbreite wesentlich von der erreichten Beton-
zugfestigkeit abhéangt. Uberfestigkeiten miissen daher unter der
Serienfestigkeit der ndchst hdheren Festigkeitsklasse bleiben.
Zur Begrenzung der Rissbreiten der Betonbauteile ist ein Beton
zu verwenden, dessen Betonzugfestigkeit fct,eff nach 5 Tagen
héchstens 50 % der mittleren Zugfestigkeit fctm erreicht (max
fct,eff,5d = 0,5 fctm, 28d).

Der AN ist daftr verantwortlich, dass die vom Verfasser der Aus-
fuhrungs- planung geforderten Eigenschaften des Betons erreicht
werden. Zur Erreichung der erforderlichen Qualitat sind vom AN
entsprechende Betonrezepturen zu erarbeiten und zu verwenden.
Dabei sind solche Zemente zu verwenden, die eine mdglichst
niedrige Hydratationswarme entwickeln, in Verbindung mit mog-
lichst schwindarmen Betonrezepturen. In der Verantwortung des
AN sind dazu Erstpriufung,

Konformitatsnachweis, Annahmeprifung auf der Baustelle und
ggaf. weitere Prifungen nach Erfordernis.

3.6 Einbringen bzw. Einbauen des Betons

Vor dem Betonieren sind alle Kontaktflachen, wie z.B. Scha-
lungsinnenseiten, vorherige Betonierabschnitte, Magerbeton-
schichten etc. ausreichend zu reinigen und gut vorzunassen. Ins-
besondere entlang von Arbeitsfugen sind Betonreste auf nicht
betonierten Bauteilen, Bewehrungen und
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Schalungen sofort zu entfernen.

Kraftschlissige Verbindungen sowie sichtbar bleibende Flachen

sind vor der Betonage noch einmal zu reinigen.

Hingewiesen wird besonders auf

- Abstimmung der Konsistenz fir den jeweiligen Einsatz,

- Abstimmung der max. Korngrof3e in Abhangigkeit der jeweiligen
Bauteildicken und Bewehrungsabstande

- Einsatz von schwindarmem Beton.

Der Beton ist entmischungsfrei einzubringen, d.h. mit dem Fall-
rohr bis kurz Uber die Einbaustelle zu fuhren.

Der Einbau erfolgt in Lagen von 25 cm, welche in kurzer Folge zur
vorhergehenden einzubauen und jeweils zu verdichten sind. Da-
bei ist mit der Rittelflasche in die vorherige Betonlage hineinzu-
ratteln. Die Rattler durfen nicht zum Verteilen des Betons verwen-
det werden.

Bei Wéanden sind die unteren 15 bis 30 cm (gemafl Angabe Sta-
tik) mit einem geeigneten Feinkornbeton (Anschlussmischung)
auszuftihren und gesondert zu verdichten.

Es ist darauf zu achten, dass die Fallhéhe des Frischbetons 200
cm nicht Gberschreitet.

Die Anzahl der Ruttler ist auf die jeweilige Einbaumenge in m3/
Std. abzustimmen. Mindestens ein Ersatzgerat ist vorzuhalten.

3.7 Qualitatssicherung Betonbau

3.7.1 Nachbehandlung des Betons

Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons ist grundsatzlich
gemal DIN 1045-3 Abs. 8.7 auszufihren.

Dies ist zu beachten und in den Angebotspreis einzukalkulieren.
Zur Leistung des AN gehdren alle Malinahmen zum Schutz des
eingebrachten Betons vor Hitze, Witterungseinflissen etc. und
zur sorgféltigen Nachbehand- lung. Der AN ist verpflichtet, Art
und Umfang der Betonnachbehandlung im Bautagebuch zu do-
kumentieren.

Wichtige MaRnahmen sind im Einzelnen:

- Die Nachverdichtung erfolgt bei allen Bauteilen bis 30 Minuten
nach dem Einbau.

- Deckenober- und Unterseiten sowie Bodenplattenoberseiten
mussen drei Wochen abgedeckt und gegen Austrocknen ge-
schuitzt bleiben, z.B. durch Aufspriihen einer Wachs- oder
Kunststoffemulsion, Abdecken mit Folien 0.A.

- Frischbetonoberflachen von Decken- und Bodenplatten sind,
sobald sie begehbar sind, mit Kunststoff-Folien abzudecken
und mindestens 7 Tage feucht zu halten. Die Oberflache darf
nie direkt bespruht werden, damit die Feinanteile aus der Ze-
menthaut nicht ausgespult werden.

- Bei AuRentemperaturen unter 10°C einerseits oder bei unmit-
telbarer Sonneneinstrahlung andererseits, wird die 0.g. Abde-
ckung nach 2 Tagen mit einer 2-lagigen Winterbaumatte mit je-
weils 1 cm Dammstoffstarke erganzt.

- Wande und Stutzen sind nach dem Ausschalen mit einem Ver-
dunstungsschutz (z.B. Abhdngen mit Kunststoff-Folien) zu ver-
sehen. Sehr feingliedrige Bauteile (z.B. Stutzen) sind bei Au-
Rentemperaturen unter 10°C einerseits oder bei unmittelbarer
Sonneneinstrahlung andererseits mit Isoliermatten (d = 40 mm)
zu umwickeln.
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3.8 Massige Bauteile aus Beton

FUr Betonbauteile, deren kleinste Bauteilabmessungen mindes-
tens 0,80m betragt, gelten die Regelungen der Richtlinie
"Massige Bauteile aus Beton" des Deutschen Ausschusses fur
Stahlbeton (DAfStb). Diese wird vertraglich zugrunde gelegt.
Aufgrund der groflen Abmessungen kann eine erhéhte Bauteiler-
warmung infolge Hydratation auftreten, sodass Zwang und Eigen-
spannungen in besonderer Weise zu berlcksichtigen sind. Um
die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit dieser Beton-
bauteile sicherzustellen, sind besondere Malinahmen zu ergrei-
fen.

Die 0.g. DAfStb-Richtlinie 1&sst fur diese MalRnahmen Abweichun-
gen und Erganzungen zu den Normen DIN 1045 und DIN EN
206-4 zu.

Die in der Richtlinie genannten konstruktiven Maflinahmen zur

Begrenzung der Rissbreiten wurden bei der Tragwerksplanung

bericksichtigt.

In Bezug auf die Bauausfiihrung sind insbesondere die folgen-

den Abschnitte der Richtlinie zu beachten:

- Abschn. 2.2: Qualitatssicherungsplan

- Abschn. 3.2.2: Stababstédnde (Regelungen zu Betonierdffnun-
gen und Zuschlagskorngréfien)

- Abschn. 4: Betontechnische MalRnahmen zur Reduzierung der
Rissbildung und Sicherstellung der Dauerhaftigkeit

- Abschn. 5: Besonderheiten bei der Herstellung, Festlegung
und Konformitat von Beton

- Abschn. 6: Besonderheiten bei der Ausfuhrung.

3.9 Bewehrung

Die Bewehrung ist nach den Stahllisten und den Bewehrungspla-
nen des Tragwerksplaners bzw. der Fertigteilhersteller zu bestel-
len und einzubauen.

Bewehrungsruckbiegeanschlisse und Bewehrungsschrauban-
schlusse werden nur fur die in den Bewehrungsplénen enthalte-
nen, vom Tragwerksplaner geplanten und ausdrticklich vorge-
gebenen Arbeitsfugen vergutet, siehe Pkt. 1.2.

Das Biegen und Verlegen der Bewehrung hat genau nach den
vorliegenden Bewehrungszeichnungen zu erfolgen. Die Abstan-
de von der Schalung sind genau einzuhalten, so dass die erfor-
derliche Betondeckung gewahrleistet ist.

Wahrend des Betoniervorganges ist stdndig darauf zu achten,
dass die Bewehrung nicht verschoben oder durch Betreten,
Fahrbricken, Laufstege usw. aus ihrer planmafigen Lage ge-
bracht wird.

Die Unterstitzungskdrbe sind ausschlieRlich zur Lagesicherung
der Bewehrung ausgelegt. Lagerflachen fiur Betonstahl sowie
Betonférdergerate sind durch den AN zu planen. Gegebenenfalls
sind die Unterstitzungskdrbe entsprechend massiver auszubil-
den.

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung sind die Unterstitzungskor-
be und Abstandshalter der Bewehrungsplane zu prifen. Bei der
Planung wurde fur die Rippung der
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Bewehrungsstéhle ein Zuschlag von 10% des Stahldurchmes-
sers berucksichtigt. Sollte sich dieser Wert im Laufe der Bauaus-
fuhrung nicht bestatigen, sind die Unterstutzungskdrbe und Ab-
standshalter vom AN eigenverantwortlich entsprechend anzu-
passen.

Die Abnahme u. Freigabe (auf Abruf des AN) der Bewehrung
von Ortbetonbauteilen erfolgt stichprobenartig durch den Trag-
werksplaner. Die Abnahme aller nicht vom Tragwerksplaner ab-
genommenen Ortbetonbauteile und die Abnahme der Beweh-
rung von Stahlbetonfertigteilen erfolgt eigen- verantwortlich
durch den AN. Die Verantwortung und Haftung fur die Beweh-
rungsabnahmen bleibt in allen Fallen beim AN. Die Abnahme-
protokolle sind der BL jeweils unverzuglich vorzulegen. Vom
Tragwerksplaner auf der Baustelle angeordnete Bewehrungszu-
lagen oder Bewehrungsanderungen sind von diesem im Beweh-
rungsabnahme-Protokoll bestatigen zu lassen und vom AN in
den Bewehrungsplanen und Stahllisten nachzutragen. Soweit
diese Mallnahmen aus Grunden, die der AN zu vertreten hat, er-
forderlich werden, werden die Zulagen bzw. Anderungen nicht
vergutet.

Es wird ausdricklich darauf aufmerksam gemacht, dass die vor-
geschriebenen Betondeckungen genau eingehalten werden
mussen. Der AN muss damit rechnen, dass bei einer Uber-
schreitung oder Unterschreitung bzw. wenn sich innerhalb der
Gewahrleistung ein Rostdurchschlag an den Betonflachen zeigt,
eine genaue Untersuchung der umgebenen Flachen erfolgt und
auf Kosten des AN eine Sanierung dieser Schadensstellen mit-
tels sachgemal ausgefihrten Ersatzmalinahmen erfolgen
muss.

Es ist damit zu rechnen, dass im Zuge der Bauausfiuhrung
Schweiliarbeiten Betonstahl auszufuhren sind. Die ausfiihrende
Firma muss deshalb im Besitz des Eignungsnachweises nach
DIN 4099-2 bzw. DIN EN ISO 17660-1 und DIN EN ISO 17760-2
sein. Er ist mit Angebotsabgabe vorzulegen. Beim Schweil3en
von Betonstahl sind vorab Arbeitsproben anzufertigen.

Vor dem Betonieren sind die Anfangerbewehrung und Einbautei-
le noch einmal einzumessen und mit den Schal- und Beweh-
rungsplanen des nachsten Geschosses zu vergleichen. Unregel-
maRigkeiten bzw. fehlende Anfangerbewehrung fir die aufge-
henden Bauteile sind dem Tragwerksplaner rechtzeitig vor Beto-
nage schriftlich mitzuteilen, so dass ggf. die entsprechende erfor-
derliche Anfangerbewehrung noch festgelegt und eingebaut
werden kann.

Zum Bewehren sind nichtrostende Bindedrahte einzusetzen (z. B.
verzinkt).

Die Bewehrung erfolgt mit Stabstahl. Die Abrechnung der Be-
wehrung erfolgt auf Basis der Stabstahlplane der Tragwerkspla-
nung.

Bodenplatten und Decken:
- Abstandshalter fur untere Bewehrungslage z.B. Faserzementleisten)
- Abstandshalter fur obere Bewehrungslage nach DBV-Merkblatt
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"Unterstitzungen"(2002-07)

- Einbau von Dubelleisten als zusatzliche Querkraftbewehrung
der Decken und Bodenplatten z.B. in Stlitzenbereichen und an
Wandenden gem. separaten Positionen.

Wande:
- Abstandshalter: S-Haken bis 4 Stiick/m2
- Schalungsabstandshalter nach Erfordernissen

Die Einheitspreise enthalten Liefern, Schneiden, Biegen, Ver-
krépfen und Verlegen, soweit nicht ausdriicklich anders festge-
legt. Verschnitt, Abstandhalter, Kofferbugel, Bindedraht sowie
Mehraufwand beim Herstellen von Anschlussbewehrungen
sind ebenfalls mit einzurechnen.

3.10 Fertigteile

Folgende Bauteile werden als Vollfertigteile geplant:
- Fertigteilstirze EG

- Fertigteil-Lichtschachte

- Fertigteil- Betonsockel

- Winkelstiutzwande Gemeinschaftsweg

Allgemein

Die Leistung umfasst die Anfertigung der Werkstattzeichnun-
gen/ Schalplane sowie die Bewehrungsplanung, die Herstellung,
die Lieferung und das Versetzen der Stahlbetonfertigteile ein-
schl. aller Nebenleistungen (Hilfs-, Trag- und Schutzgeruste,
Kraneinsatz, erforderl. Bewehrung fir den Transport, Transport-
anker, Fugenverguf3, Fugenfillung, Schlielen der Transportan-
ker- 16cher u.dgl.) und die Ubergabe der Montagepléne an die
BL..

Im Angebotspreis sind sdmtliche Einbauteile fur die Befestigung
der Fertigteile sowie die Transport- und Montageanker einzu-
rechnen. Gleiches gilt fur die Herstellung aller Falze, Profilierun-
gen, Scheinfugen in den Fassadenplatten, Justierschrauben,
Nocken, u.a. sowie die sich fir die Montage als notwendig erge-
benden Aussparungen und Durchbriiche. Alle sichtbar bleiben-
den Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen.

Das Anschweiflen von Betonstahlen an Ankerplatten und sonsti-
gen Einbauteilen ist im Angebotspreis der Einbauteile enthalten.

Zusatzliche Bewehrung flr Transport, Montage, und Transport-
vorrichtungen, wie z.B. Schlaufen, Osen, Traversen u.3., sind
vom AN unentgeltlich und in alleiniger Verantwortung einzubau-
en und gegebenenfalls vorzuhalten.

Alle fr den Endzustand erforderlichen Verbindungsmittel, die
nicht einbetoniert werden, sind verzinkt, fir Fassadenkonstruktio-
nen jedoch in Edelstahl V4A auszufiihren. Sie sind so zu gestal-
ten, dass Toleranzen Uberbriickt werden kdnnen.

Der AN hat in der Fertigung alle erforderlichen MalRnahmen zu
treffen, damit eine gleichbleibende Oberflachenbeschaffenheit
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der Fertigteile gewahrleistet wird. Vor der Ausfuhrung der Fertig-
teile sind ausreichende Muster der geplanten Oberflache herzu-
stellen und dem AG zur Prifung und Freigabe vorzulegen. Aus-
blihungen, Absandungen und sichtbare Haarrisse sind in jedem
Fall zu vermeiden.

Der AN gestattet dem AG und dessen Bevollmachtigten sowie
den jeweiligen Planungsbeteiligten jederzeit Zugang zu dem
Fertigungsbetrieb.

Die Fertigteil-Betonsockel werden gemaf Vorbemessung Statik
z.T. mit Hangekosolen und Druckankern, z.Teil mit Zug- und
Drucklagern und Galgenankern entsprechend der jeweiligen
Laststufen befestigt.

Die Fertigteilstirze liegen auf den STB-Stlutzen mit einem Elaso-
merlager auf, Verbindung/Lagesicherung erfolgt durch Dorne mit
Hullrohren in den Stlrzen. Fir das Deckeauflager ist es eine an-
geformte Aufkantung an der Aul3enseite vorgesehen.

Die Fertigteil-Lichtschachte werden mit gedammter Dehnfuge an
den Kellerausenwanden befestigt.

Der AN hat die Fertigteilplanungen jeweils rechtzeitig bei den Ar-
chitekten und beim Statiker zur Priifung vorzulegen, Anderungen
dfls. einzuarbeiten und anschliefiend an den Prufingenieur zur
Prufung und Freigabe vorzulegen.

Alle erforderlichen Plane zu den Fertigteilen mit Angaben Uber
die Schalung, Abmessungen, Oberflachengestaltung (z.B.
Sichtbeton), statische Einbauteile (Anschlusse, Ankerschienen),
Installationen, Bewehrung, Betondeckung, Lage der Elemente im
Bauwerk, Fugenbewehrung, Anschlussteile fur die Verbindung
der Elemente sind vom Bieter zu erstellen.

(extra Position im LV: Schal- und Bewehrungsplane erstellen;
Bewehrungsplane 2-fach zur Vorlage beim Prufer und 1-fach zur
Vorlage beim Tragwerksplaner).

Bei Sondervorschlagen zur Ausfuhrung von Ortbetonbauteilen
als Voll- oder Halbfertigteil muss der Bieter u.a. folgende Umpla-
nungen ohne gesonderte Vergutung vornehmen:

- Priffahige statische Nachweise (mit Vorlage je 2-fach beim
Prufingenieur und 1-fach beim Tragwerksplaner)

- Vorlage von geanderten Schalplanen (mit Vorlage je 2-fach
beim Architekten und 1-fach beim Tragwerksplaner)

- Vorlage von gednderten Bewehrungs- und Verlegeplanen (mit
Vorlage je 2-fach beim Prifingenieur und 1-fach beim Trag-
werksplaner)

- Planung, Bemessung und Ausfuhrung aller durch die Umpla-
nung erforderlicher Anschlussdetails, Knotenpunkte und Verbin-
dungsmittel (mit Vorlage je 2-fach beim Prufingenieur / Archi-
tekt und 1-fach beim Tragwerksplaner
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1.31 STAHLBETON ORTBETON

GRUNDUNG

UNTERBODEN
1.3.11 Ortbeton Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamenten, D = 10 cm

Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamenten

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D=ca. 10 cm
inkl. Randschalung
T M3 s e,

1.3.1.2 Ortbeton Sauberkeitsschicht unter Stitzwanden, D = 10 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Stlitzwanden/Stitzwandfilzen

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D=ca. 10 cm
inkl. Randschalung
17 M3 s e

1.31.3 Ortbeton Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten, D = 10 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten

C12/15, unbewehrter Beton,

Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D=ca. 10 cm

inkl. Randschalung

313,56 m® e
1.31.4 Ortbeton Sauberkeitsschicht, D =5 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Einzelfundamenten an Treppenaufgan-
gen

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D=ca.5cm
inkl. Randschalung
1T M3 s e,

1.3.1.5 Ortbeton Magerbeton Frostschirze, bxh = 50 x 80 cm
Ortbeton der Magerbeton als Frostschirze (609)

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
bxh = ca. 50 x 80 cm
inkl.. Schalung
3.2 M3 e e

1.3.1.6 Ortbeton Magerbeton Abtreppung, Achsen G'3', G'8', M3/, L3'
Ortbeton der Magerbeton als Abtreppung

C12/15, unbewehrter Beton,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ubertrag: ......cccccue.....

Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
Achse G'3' bxhxl = ca. 100 x 80 x 200 cm
Achse G'8' bxhxl = ca. 100 x 80 x 200 cm
Achse M9' bxhx| = ca. 180 x 50 x 200 cm
Achse L9" bxhxl = ca. 50 x 50 x 180 cm
inkl.. Schalung
3 M3 s

1.3.1.7 Ortbeton Magerbetontieferfihrung unter Punktfundament fur Bricke
Ortbeton der Magerbetontieferfihrung unter Punktfundament fur Bricke (702)

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
Abmessung bxhxl ca. 300 x 300 x 210 cm
inkl. Schalung
19 M3 e

1.3.1.8 Ortbeton Magerbetonschicht unter Winkelstitzwand Gemeinschaftsweg
Ortbeton der Magerbetonschicht unter Winkelstitzwand Gemeinschaftsweg

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberflache geglattet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
Abmessung bxhxl ca. 80-100 x 55 x 1400 cm

inkl. Schalung
7.5 M3 s e,
FUNDAMENTE
1.3.1.9 Ortbeton Streifenfundament Aullentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 B

100cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Aul3entreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF,
B 100cm T 50cm

Abmessungen Streifenfundament (558) I/t/h ca. 740x100x50cm
Abmessungen Streifenfundament (548) I/t/h ca. 480x100x50cm

Ortbeton Fundament AulRentreppen, obere Betonflache waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskor-
nung,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, au3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite Gber 75 bis 100 cm,
Querschnittstiefe tiber 40 bis 50 cm.
6,5 M3 s

1.3.1.10 Ortbeton Fundament Aul3entreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 B 50cm T
100cm
Ortbeton Streifenfundament Aul3entreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF,
B 50cm T 100cm

Abmessungen Fundament (511) I/t/h ca. 180x100x50cm

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ubertrag: ......cccccue.....

Ortbeton Fundament AulRentreppen, obere Betonflache waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskor-
nung,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, au3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite Gber 40 bis 50 cm,
Querschnittstiefe tGber 75 bis 100 cm.
2 M3 e e

1.3.1.11 Ortbeton Fundamentplatte Au3entreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2, D 50cm
Ortbeton Fundamentplatte AuRentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF

Abmessungen Fundamentplatte (520) I/t/h ca. 650x350x50cm
Abmessungen Fundamentplatte (548) I/t/h ca. 245x133x50cm
Abmessungen Fundamentplatte (558) I/t/h ca. 245x145x50cm

Ortbeton Fundament AulRentreppen, obere Betonflache waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskor-
nung,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, aul3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Plattendicke tber 40 bis 50 cm.
15 M3 s i,

1.3.1.12 Ortbeton Einzelfundament Stlitze Stahlbeton C25/30 XF1 XC2, BxTxH
300x300x100cm
Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF (107)

Abmessungen Einzelfundament (107) bxtxh ca. 300x300x100cm

Ortbeton Fundament AulRentreppen, obere Betonflache waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natlrliche Gesteinskor-
nung,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, au3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite Uber 275 bis 300 cm,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Querschnittslange tber 275 bis 300 cm,
Querschnittstiefe tber 75 bis 100 cm,
LS T 0 o R

1.3.1.13 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 80cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 80cm T 50cm

Abmessungen Streifenfundament (603a/602a) b/h ca. 80x50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, aul3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite Gber 75 bis 100 cm,
Querschnittstiefe tiber 40 bis 50 cm.
19,5 M3 e e,

1.3.1.14 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 50cm

Abmessungen Streifenfundament (603b) b/h ca. 100x50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, nattrliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, au3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite Gber 75 bis 100 cm,
Querschnittstiefe tiber 40 bis 50 cm.
3.5 M3 s

1.3.1.15 Ortbeton Stitzwandfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 180cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 180cm T 50cm

Abmessungen Stiutzwandfundament (605/601a) b/h ca. 180x50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, au3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite Gber 175 bis 200 cm,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Querschnittstiefe Gber 40 bis 50 cm.
42 M3 e
1.3.1.16 Ortbeton Stutzwandfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 30cm

Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 50cm
Abmessungen Stutzwandfundament (601) b/h ca. 100x30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonflache waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, naturliche Gesteinskérnung,
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken),

Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung),

inkl. Schalung, aul3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite tber 75 bis 100 cm,
Querschnittstiefe tiber 25 bis 30 cm.
9,1 M3 s e,

BODENPLATTEN UG

1.3.1.17 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU, XC2, WF, D 40cm, UG (607)
Ortbeton Bodenplatte, OK -3,32m / UK -3,72m, (607)
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterddmmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung SB2
(geeignet fur vertikale Perimeterddmmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natirliche Gesteinskdrnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC2; Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand
Dicke Uber 40 bis 50 cm.

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3
inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 26; Nr. 27
230 M3 s e,

1.3.1.18 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU, XC2, WF, D 30cm, UG (606)
Ortbeton Bodenplatte, (606) Flur, 3 Abschnitte
OK-3,32m / UK -3,62m,
OK -3,58m / UK -3,88m,
OK -3,85m / UK -4,15m,
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterddmmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung SB2
(geeignet fur vertikale Perimeterddmmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natirliche Gesteinskdrnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC2; Feuchtigkeitsklasse

Ubertrag: .......ccoue.....
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Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand

Dicke uber 20 bis 30 cm.

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 26;
27 M3

1.3.1.19 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU, XC2, WF, D 30cm, UG, (114)
Ortbeton Bodenplatte, (606) 2 Abschnitte
OK-3,50m / UK -3,80m,
OK -3,85m / UK -4,15m,
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterddmmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung SB2
(geeignet fur vertikale Perimeterddmmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natirliche Gesteinskdrnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC2; Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand
Dicke uber 20 bis 30 cm.
Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3
inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.

16 und Nr. 18
52 m*
1.3.1.20 Ortbeton Bodenplatte geneigt, D 30cm C25/30 WU, XC2, WF, UG Rampen
(606, 114)

Ortbeton Bodenplatten geneigt
Ausfuhrung im Bereich der vorbeschriebenen Bodenplatten Flur im UG (606
und 114)

obere Betonflache geneigt, untere Betonflache

geneigt, Neigung 3,5° Grad, Seitenflachen senkrecht,

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st

durch Karbonatisierung XC2, Feuchtigkeitsklasse WU,
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter

Umgebung WF; einschlief3lich Schalung

Abmessungen Rampen an BoPla (606) ca. je bxt 345 x 395cm
Abmessungen Rampe an BoPla (114) ca. je bxt 350 x 575cm

146 m*

1.3.1.21 Ortbeton Bodenpl. Kellerabgang Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC3, WF, D
25cm, UG (608)

Ortbeton Bodenplatte, Kellerabgang OK -3,47m / UK -3,72m, (608)

Ubertrag: .......ccoue.....
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Untergrund PE-Folie, auf Perimeterddmmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere

Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung SB2
(geeignet fur vertikale Perimeterddmmung)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN

1045-2, WU, natirliche Gesteinskdrnungen,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC3 (maRig feucht);

Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke uber 20 bis 30 cm.

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.06, Nr.
09, Nr. 17, Nr. 19, Nr. 20 und Nr. 27
8 m*

1.3.1.22 Ortbeton Bodenpl. Schacht Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC3, WF, D 20cm,
UG

Ortbeton Bodenplatte, Schacht OK -1,62m / UK -1,42m
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterddmmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonflache
mehrfach, geneigt fur 1 x Bodenablauf, Neigung ca. 2%, ein-
schlieBlich Randschalung SB2

(geeignet fur vertikale Perimeterddmmung)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN

1045-2, WU, natirliche Gesteinskdrnungen,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC3 (mafig feucht);

Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke Uber 18 bis 20 cm.

Abmessungen ca. 266,5cm x 223cm

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr. 19 und Nr. 20
1,2 m*

1.3.1.23 Ortbeton Bodenpl. Luftungsturm Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC4, WF, D
30cm, UG

Ortbeton Bodenplatte, Liftungsturm OK - 6,74m / UK -7,04 m
Untergrund auf Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung SB2

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN

1045-2, WU, natirliche Gesteinskdrnungen,

Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC4 wechselnd nass und trocken);
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF,
mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke Uber 25 bis 30 cm.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Abmessungen ca. 3,17 cm x 2,67cm

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr. 13 und Nr. 31
2,55 M3 e,

1.3.1.24 Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 5cm
Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 5cm

Abstellung / Absenkung in der Bodenplatte (607) h 5cm

Einzelabmessungen:
Rechteck: 100 x 500 cm
Rechteck 60 x 400 cm
L-formig 350 + 400 x 150 cm

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton",umlaufend
StélRe geordnet
17 M2 e

BODENPLATTE EG

1.3.1.25 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30, XC2, WO, D 30cm, EG (600)
Ortbeton Bodenplatte, OK -0,42m / UK -0,12m, (600) EG
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterddmmung,

Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere

Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung SB2
(geeignet fur vertikale Perimeterdd@mmung, bzw. Aulenwandddmmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN

1045-2, natlrliche Gesteinskdrnungen,

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC2 (nass/selten trocken)

Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung WO

Dicke uber 20 bis 30 cm.

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 24
420 M3 s e,

DECKENPLATTE UBER KG

1.3.1.26 Ortbeton Deckenplatten D = 30 cm C25/30 XC1, WO, (250)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 30cm, C25/30, XC1,
WO, (250) Decke Uber UG

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN

1045-2,

natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC1 (trocken/standig nass), Betonkorrosion WO (trocken)

Ubertrag: .......ccoue.....
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als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke Uber 25 bis 30 cm

1645 m® i

1.3.1.27 Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm C25/30 XC1, WO, (251)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XC1,
WO, (251) Decke Uber UG Verbindungsgang

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XCA1 (trocken/standig nass), Betonkorrosion WO (trocken)

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in

den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke Uber 18 bis 25 cm

23 m® i

1.3.1.28 Ortbeton Deckenplatten D = 25 cm C25/30 WU, XC2, WO, (110)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 25cm, C25/30, XC2,
WO, (110) Decke Uber UG Verbindungsgang

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, WU
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC2 (nass/selten trocken), Betonkorrosion WO (trocken)

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in

den EP der Deckenplatte einzurechnen.

mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke Uber 18 bis 25 cm

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

412 m® i s

1.3.1.29 Ortbeton Deckenplatten D = 25 cm C25/30 WU, XC2, WO, (110) geneigt
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 25cm, C25/30, XC2,
WO, (110) Decke Uber UG Verbindungstunnel tber Rampe

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache geneigt,

obere Betonflache geneigt, Neigung bis 3,5° Grad,
einschlieBlich Randschalung

Ubertrag: .......ccoue.....
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als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, WU
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung
XC2 (nass/selten trocken), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.
mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke Uber 18 bis 25 cm

Inkl. Nachbehandlung gemaf DIN 1045-3

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfiihrung des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

3,6 m* i

Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm C25/30 XC3, WO, (103) Bricke
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XC3,
WO, (103) Decke Uber UG Briicke

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC3 (maRig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in

den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke Uber 18 bis 25 cm

10,6 m® i

Ortbeton Deckenplatten D = 30 cm C25/30 XC3, WO, (600a)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 30cm, C25/30, XC3,
WO, (600a) Decke uber UG Kriechkeller

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC3 (maRig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in

den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke Uber 25 bis 30 cm
85 m3
Ortbeton Deckenplatten Zuluftturm D = 20 cm C25/30 XC4, XF1, WF, (505)

Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XF1, XC4,
WO, (505) Decke uber UG Zuluftturm

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,
obere Betonflache waagerecht, einschlieBlich Randschalung
Schalung fir Offnung flr Turm geman gesonderter Position.

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Was-
sersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskor-
rosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC4 (wechselnd nass
und trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fur Schalung im beengten Arbeitsraum ist in den
EP mit einzukalkulieren.

Dicke Uber 18 bis 20 cm

234 m* i

1.3.1.33 Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 8cm
Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 8cm

Abstellung / Absenkung in der Deckenplatte tber UG (250) h 8cm

Einzelabmessungen:
Rechteck: 300 x 315 cm

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton",umlaufend
StélRe geordnet
10 M2 e

DECKENPLATTE UBER EG

1.3.1.34 Ortbeton Deckenplatten D = 35 cm C30/37 XC3, WO, (200/201)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 35cm, C30/37, XC3,
WO, (200/ 201) Decke Uber UG

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC3 (maRig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in

den EP der Deckenplatte einzurechnen.

inkl. Fremduberwachung fur die Ausfihrung mit der Betongute 30/37,
Uberwachungsklasse UK2

Dicke Uber 30 bis 35 cm
817 M® s e
1.3.1.35 Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm C25/30 XC3, WO, (102) Bricke

Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XC3,
WO, (102) Decke uUber EG Bricke

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ortbeton Deckenplatte, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht, einschlielich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC3 (maRig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemaf DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Der Aufwand fir Schalung der Betonierabschnitte ist in

den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke Uber 18 bis 25 cm

10 m® i

Zulage fur Deckentiberhéhungen im Bereich der Bauteilfuge
Zulage fur Deckenlberhéhungen an den Decken uber EG im Bereich der Bau-
teilfuge in Achse 6

Zulage fur Mehraufwand fur Deckentberhéhungen im Bereich von grof3en
Stutzweiten entlang der Bauteilfuge Achse 6 in folgenden Abschnitten:
Achse B-C, Achse D" - E", Achse E'-F' jeweils 25mm Uberhéhung
150 m2 e e

Ortbeton Unterzug D = 17,5 cm C25/30 XC3, WO, Sturz, H 146¢cm, L 2,5-3,0cm
Ortbeton Unterzug/ Sturz Stahlbeton D 17,5cm, Hohe 146cm C25/30, XC3,
WO, (102) Sturz Lange 2,5 - 3,0m

Ortbeton Unterzug, untere Betonflache waagerecht,

obere Betonflache waagerecht,

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natlrliche Gesteinskdrnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung

XC3 (maRig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemafll DBV-Merkblatt "Sichtbeton", dreiseitig,
StéRe geordnet

Dicke Uber 18 bis 25 cm

1,3 m®

AUSSENWANDE UG, wWu
AUSSENWANDE UG, WU

Ortbeton AulRenwand, C25/30, WU, XF1, XC2, WF, D = 0,30 m, H = bis 2,9 m,
UG (482/ 483/ 484/ 485/ 486)

Ortbeton der Aullenwande, Ebene UG, C25/30, WU, XF1, XC2, WF,

d 30cm

als Aufenwande im UG (482/ 483/ 484/ 485/ 486)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC2
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

Ubertrag: .......ccoue.....
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inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemall DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdRe geordnet

D=ca.0,30m
H = bis ca. 2,90 m
102 M3 e e,
1.3.1.39 Ortbeton AuRenwand, C25/30, WU, XF1, XC2, WF, D =0,30 m, H =2,9 m bis

3,53 m, UG (480/ 480a/ 481)

Ortbeton der AuRenwande, Ebene UG, C25/30, WU, XF1, XC2, WF,
d 30cm

als AuRenwande im UG (480/ 480a/ 481)

Ausfuhrung am neuen Verbindungsgang mit 2 x Rampe

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC2
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,30m
H = ca. 2,90 m bis ca. 3,53m, unten dem Verlauf der Boden-
platte folgend, Oberkante bleibt auf der gleichen Héhe
72,7 M3 e e,

1.3.1.40 Ortbeton Auflenwand, Verbindungstunnel C25/30, WU, XC2, WF, D = 0,25 m, H
=2,20 m, UG (111)
Ortbeton der Aullenwande, Ebene UG, C25/30, WU, XC2, WF,
d 25cm
als AuRenwande im UG (111)
Ausfuhrung am Verbindungstunnel im Bereich ohne Neigung

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgeldst durch Karbonatisierung XC2 (nass/selten tro-
cken), Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,25m
H=ca.2,20m

Ausflihrung gema ZTV Vorbemerkungen und Ubersichts-
und Detailplanen Nr. 5, Nr. 10 und Nr. 18 in der Anlage
59 m®

1.3.1.41 Ortbeton Auflenwand, Verbindungstunnel C25/30, WU, XC2, WF, D = 0,25 m, H
= 2,20 m, UG (111) Oberkante geneigt
Ortbeton der AuRenwande, Ebene UG, C25/30, WU, XC2, WF,
d 25cm

Ubertrag: .......ccoue.....
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als AuRRenwande im UG (111)
Ausfuhrung am Verbindungstunnel im Bereich der Rampe

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgel6st durch Karbonatisierung XC2 (nass/selten tro-
cken), Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,25m

H = ca. 2,20 m dem Verlauf der Boden- und Deckenplatte fol-
gend, Oberkante und Unterkante geneigt in Langsrichtung,
Neigung ca. 3,5%

Ausfiihrung gemaR ZTV Vorbemerkungen und Ubersichts-
und Detailplanen Nr. 5, Nr. 10 und Nr. 18 in der Anlage

6,4 m® i

1.3.1.42 Ortbeton AulRenwand, Stitzwand C25/30,XF1, XC3, WF, D = 0,30 m, H = bis
2,68 m, UG (602/ 603/ 604)
Ortbeton der Aulienwande, Ebene UG, C25/30, XF1, XC3, WF,
d 30cm
als AuRenwande als Stutzwande im UG (602/ 603/ 604)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Was-
sersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC3
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,30m
H = bis ca. 2,80 m
75 M3 s e
1.3.1.43 Ortbeton AulRenwand, Stltzwand / Frostschirze C25/30,XF1, XC3, WF, D =

0,30 m, H = bis 1,25 m, UG (601)
Ortbeton der AuRenwande, Ebene UG, C25/30, XF1, XC3, WF, d 30cm
als AuRenwande als Stutzwande/ Frostschirze im UG (601)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Was-
sersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC3
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,

Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.1.45

1.3.1.46
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D=ca.0,30m
H =bis ca. 1,25 m
145 m®

Ortbeton Aultenwand, Schacht, C25/30, WU, XF1, XC2, WF,D=0,20m, H =
1,20 m, UG (487)

Ortbeton der AuRenwande, Schachtwand, Ebene UG, C25/30,
WU, XF1, XC2, WF,

d 20cm

als AuRenwande/ Schachtwand im UG (487)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC2
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

Der Aufwand fur Schalung im beengten Arbeitsraum
(Schacht)ist in den EP mit einzukalkulieren.

D=ca.0,20m
H=ca. 1,20 m
23 m®

Ortbeton Auflenwand, Treppenabgang, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D =
0,30 m, H=4,0 m, UG (531)

Ortbeton der AuRenwande, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,

d 30cm

als AuRenwande Treppenabgang NORD im UG (53)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN/

1045-2, WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, maRige Wassersattigung mit
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonati-
sierung XC4 (wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meerwasser, mafig
feucht), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte
Alkalizufuhr von auf3en

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfihrung mit der Betongute 35/45 und des
wasserundurchlassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StéRe geordnet

D=ca.0,30m
H=ca.4,0m
5md

Ortbeton Auflenwand, Treppenabgang, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D =
0,30 m, H=5,14 m, UG (532)

Ortbeton der Aufienwande, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,

d 30cm

als AuRenwande Treppenabgang NORD im UG (532)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN/ 1045-2,

WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, maRige Wassersatti-

gung mit Taumittel) Expositionsklasse

Ubertrag: .......ccoue.....
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Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung XC4

(wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meerwas-

ser, mafig feucht), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion,

feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von auf3en

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfihrung mit der Betongute 35/45 und des
wasserundurchléassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StéRe geordnet

D=ca. 0,30 m
H=ca.514 m
10,3 M3 e e
1.3.1.47 Ortbeton Auflenwand, Treppenabgang, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D =

0,30 m, H =255 m, UG (534)

Ortbeton der Aufienwande, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,

d 30cm

als AuRenwande Treppenabgang NORD im UG (534)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN/

1045-2, WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mafRige Wassersattigung mit
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonati-
sierung XC4 (wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meerwasser, mafig
feucht), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte
Alkalizufuhr von auf3en

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfihrung mit der Betongute 35/45 und des
wasserundurchlassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StélRe geordnet

D=ca.0,30m
H=ca.255m
3.2 M3 s e,
1.3.1.48 Ortbeton Winkelstiitzwand C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D=30cm, H =
3,89 m

Ortbeton Winkelstitzwand Stahlbeton, Normalbeton C35/45, WU, XF2, XC4,
XD1, WA, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung mit Taumittel)

Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch
Karbonatisierung XC4 (wechselnd nass und trocken), Ex-
positionsklasse XD1 (Bewehrungskorrosion durch Chlori-
de, ausgenommen Meerwasser, mafig feucht),
Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umge-
bung, direkte Alkalizufuhr von auf3en

inkl. Fremduberwachung fur die Ausfihrung mit der Be-
tongute 35/45 und des wasserundurchlassigen Betons,
Uberwachungsklasse UK2

Hoéhe gesamt ca. 389 cm

Ubertrag: .......ccoue.....
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Wandhohe ab OK Wandfuld ca. 359 cm
Wanddicke ca. 30 cm

Bodenplatte Wandfuld Gesamtbreite 180 cm
Wandful} Breite nach Osten ca. 125cm
Wandful} Breite nach Westen ca. 25 cm
obere Betonflache geneigt, Neigung 3%,

inkl. Schalung: alle spater sichtbaren Wandflachen in Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2, gemalt DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aller spater
erdberihrten Wandflachen in Sichtbetonqualitdt SB1 nach Wahl AN

Ausfiihrung als Winkelstitzwand an der Nordseite im Bereich Kellerabgang
53 m®

1.3.1.49 Ortbeton Winkelstitzwand C25/30, WU, XF1, XC4, WF,
d 25cm (570),H= 1,40 m
Ortbeton Winkelstiitzwand Stahlbeton, Normalbeton C25/30, WU,
XF1, XC4, WF, d 25cm (570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Betonkorrosion WF, feuchte
Umgebung

inkl. Fremduberwachung fur die Ausfihrung des wasserun-
durchléssigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Hoéhe gesamt ca. 140 cm

Wandhohe ab OK Wandful ca. 115 cm
Wanddicke ca. 25 cm

Bodenplatte Wandfull Gesamtbreite 125 cm
Wandful} Breite nach Westen ca. 75 cm
Wandful} Breite nach Westen ca. 25 cm
obere Betonflache geneigt, Neigung 3%,

inkl. Schalung: alle spater sichtbaren Wandflachen in Sicht-
beton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2, gemaf
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aller spater erdbertihrten Wand-
flachen in Sichtbetonqualitadt SB1 nach Wahl AN

Ausfiuhrung als durchlaufende Winkelstitzwand an der Ost-
seite im Bereich neben Stltzwand Kriechkeller

Einzelldngen: 1 x ca. 31,65 m
1xca. 7,10 m
23,3 M® i e

1.3.1.50 Ortbeton AuRenwand, Treppe Nord, C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 m,
H=8,38m, EG - 1.0G (520)
Ortbeton der Aufienwande, Ebene UG, C35/45, XC4, XF2, XD1,
WA, d 25¢cm

als AuRenwande Treppenabgang NORD im UG (531, 532, 534)
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, maRige Was-
sersattigung mit Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungs-
korrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung

Ubertrag: .......ccoue.....




18.11.2021
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West

Leistungsverzeichnis Blankett

Seite 92 von 194

1010 BAUMEISTERARBEITEN

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.3.1.51

1.3.1.52

XC4 (wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meer-
wasser, malig feucht), Feuchtigkeitsklasse WA
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von
aulRen

inkl. Fremduberwachung fur die Ausfihrung mit der Beton-
glite 35/45 Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,25m
H=ca. 8,38 m

8m

Ubertrag: ......cccccue.....

Ortbeton AuRenwand, Treppe Sud, C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D =0,25m, H

= 2,96 m, EG (540)

Ortbeton der Aulkenwande, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,

d 25cm

als AuRenwande Treppenabgang SUD im UG - EG (540)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, malige Wassersatti-
gung mit Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgeldst durch Karbonatisierung XC4 (wechselnd nass und tro-
cken), Expositionsklasse XD1 (Bewehrungskorrosion durch Chlo-
ride, ausgenommen Meerwasser, mafig feucht), Feuchtigkeits-
klasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizu-
fuhr von aul3en

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfihrung mit der Betongite
35/45 Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,25m
H=ca.2,96 m

41 m* Ll

Ortbeton AuRenwand, Treppe Ost, C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D=0,25m, H

=4,22 m, UG - EG Ostseite (550)

Ortbeton der Aullenwande, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,

d 25¢cm

als AuRenwande Treppenabgang OST im UG - EG (550)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, maRige Was-
sersattigung mit Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungs-
korrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC4 (wechselnd
nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meer-
wasser, mafig feucht), Feuchtigkeitsklasse WA
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von
aulRen

inkl. Fremduberwachung fir die Ausfihrung mit der Betongu-
te 35/45 Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca.0,25m
H=ca.4,22m
92 M3 e e
1.3.1.53 Ortbeton Auflenwand, Liftungsturm C25/30, WU, XF1, XC4, WF, D =0,25m, H

=2,64 m, UG (507)

Ortbeton der AuRenwande, Ebene UG, C25/30, WU, XF1, XC4, WF,
d 25¢cm

als AuRenwande/ Schachtwand Liftungsturm im UG (507)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Betonkorrosion WF, feuch-
te Umgebung

inkl. Fremduberwachung fur die Ausfihrung des wasserun-
durchlassigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

D=ca. 0,25 m
H=ca. 2,64 m
7T M3 e
1.3.1.54 Ortbeton Aufkantung Auflager Zuluftturm, rund C25/30, WU, XF1, XC4, WF,

d 25cm (506)

Ortbeton Aufkantung rund (506)

als Auflager fur bauseitigen Zuluftturm

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige
Wassersattigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Betonkorrosion WF, feuchte
Umgebung

inkl. Fremduberwachung fur die Ausfihrung des wasserun-
durchléssigen Betons, Uberwachungsklasse UK2

Durchmesser innen bis ca.1800 mm
D= ca.25cm
H= ca.25cm

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
StdlRe geordnet

Erschwernis fur Betonieren mit eingeschrankter Zu-
ganglichkeit ist hier mit einzukalkulieren.
0,3 M3 e

1.3.1.55 Ortbeton Unterzug, B=0,30m, H=0,50m, C25/30 XC3 XF1 WF (604a)
Ortbeton Unterzug Stahlbeton, Normalbeton (604a)
Ausfiihrung gemaB Vorbemerkungen ZTV und Ubersichts-
zeichnungen Nr. 5, sowie Positionsplan Nr. 49 in der Anla-

ge

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfuhrung in der Ebene UG

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mallige Wassersat-
tigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgeldst durch Karbonatisierung XC3 (nass/selten trocken), Be-
tonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung fir sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", dreiseitig

B=ca.0,30m
H = bis ca. 0,50m
Oberflache glatt abgerieben
0,4 m® i e

1.3.1.56 Ortbeton Unterzug Verbindungsgang, C25/30 XC4 XF1, WF, 50/70-100cm,
(105)
Ortbeton Unterzug Verbindungsgang rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfihrung gemal Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, sowie Positionsplane Nr. 49 und Nr.51 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG (105)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, C25/30,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung
XC4 (wechselnd nass und trocken),

Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits

B/ T=0,50/0,50 - 1,0 m konisch angeformt an der Unterseite
L =bisca. 3,82 m

lotrecht.
2 M3 e e
AUSSENWANDE EG
1.3.1.57 Ortbeton Auflenwand, C25/30, XC1, WO, d 25cm, H=bis 4,12m, OST (465,

465a, 465b, 465c)

Ortbeton der AuRenwande,

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfiihrung in der Ebene EG an der Ostseite (465, 465a, 465b, 465c¢)

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Kar-
bonatisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D=ca.0,25m
H = ca. bis 4,12 Geschosshohe innen

Ubertrag: .......ccoue.....
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31T m3 s e

1.3.1.58 Ortbeton AuRenwand, C25/30, XC1, WO, d 24cm, H=bis 4,12m, SUD (468)

Ortbeton der AuRenwande,

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG an der Stdseite (468)

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D=ca.0,24m
H = ca. bis 4,12 Geschosshoéhe innen
6,3 M3 e e
1.3.1.59 Ortbeton Auflenwand, C25/30, XC1, WO, d 17,5cm, H=bis 4,12m, NORD (466,

467)

Ortbeton der AuRenwande,

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfiuhrung in der Ebene EG an der Nordseite (466, 467)

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D=ca.0,1775m
H = ca. bis 4,12 Geschosshohe innen
37,6 M3 s e
1.3.1.60 Ortbeton Aufkantung Attika, C25/30, XC3, XF1, WO, d 20cm, H = 75 cm (205)

Ortbeton Aufkantung Attika, Stahlbeton, Normalbeton

Uber Ebene EG,

Ausfiihrung gemaB Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnun-
gen Nr. 15, Nr. 18, Nr. 22 sowie die Positionsplane Nr. 44, Nr. 47
und Nr. 48 in der Anlage

Ausfiihrung an Dachdecke Uber Ebene EG umlaufend

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst
durch Karbonatisierung XC3 (nass/selten trocken), Feuchtigkeits-
klasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,

Klasse SB2 gemall DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidsei-
tig, Oberseite glatt abgezogen

Ubertrag: .......ccoue.....
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D=ca.0,20m
H=ca.0,75m
19,6 M® i e
1.3.1.61 Ortbeton Aufkantung Technikzentrale, C25/30, XC3, XF1, WO, d 25cm, H = 60
cm (204)

Ortbeton Aufkantung Technik, Stahlbeton, Normalbeton
Uber Ebene EG,

Ausflihrung gemaB Vorbemerkungen ZTV und Ubersichts-
zeichnungen Nr. 15, Nr. 18, Nr. 22 sowie die Positionspléne
Nr. 44, Nr. 47 und Nr. 48 in der Anlage

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst
durch Karbonatisierung XC3 (nass/selten trocken), Feuchtigkeits-
klasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,
Oberseite glatt abgezogen

D=ca.0,20m
H=ca. 0,60 m
15 M3 s e,
1.3.1.62 Ortbeton AulRenwand als Wandscheibe, C25/30, XC1, WO, d 25cm, H=bis

4,12m, Brucke (104)

Ortbeton der AuRenwande, als Wandscheibe

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG an der Briicke (104), Wand als Wandscheibe
gemal Angabe Statik

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D=ca.0,25m
H = ca. bis 4,12 Geschosshdhe innen
19 M3 s e
1.3.1.63 Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO, d 24cm, H6he 25¢cm, in Bristungshdhe

Ortbeton Ringbalken, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 48 und Nr.51 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG an AuRenmauerwerk in Achse 1'

als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.1.64

1.3.1.65

1.3.1.66
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1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/standig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,24m
H=ca.0,25m
Einbauhoéhe : ca. 1,10m OK Ringbalken in Bristungshéhe
28 M® s e

INNENWANDE UG

Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 25cm, Héhe 2,90 m, (489) UG
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene UG (489)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,25m
H = ca. bis 2,90 m Geschosshohe innen
23,8 M3 e e,

Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 20cm, Héhe 2,90 m, (491) UG
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene UG (491)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1

(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,

trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,20m
H = ca. bis 2,90 m Geschosshohe innen
425 M3 e e,

Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 17,5cm, Héhe 2,90 m, (488, 490) UG
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausfiihrung in der Ebene UG (489, 490)

Ubertrag: .......ccoue.....
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als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,1775m
H = ca. bis 2,90 m Geschosshdéhe innen
23,5 M3 e
INNENWANDE EG
1.3.1.67 Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 25cm, Hbéhe 4,12m (469, 470)

Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG (469, 470)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,25m
H = ca. bis 4,12 Geschosshoéhe innen
48,9 M® e e
1.3.1.68 Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO, d 17,5cm, Héhe 25cm (472b)

Ortbeton Ringbalken, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 48 und Nr.51 in der Anlage
Ausfuhrung in der Ebene EG (472b)

Ausfihrung im EG an Innenmauerwerk

als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,1775m
H=ca. 0,25 m
Einbauhdhe : Uk Ringbalken ca. 2,16m (Hohe Turdffnungen)
26 m® s e

1.3.1.69 Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO, d 11,5cm, Héhe 25cm (472b)
Ortbeton Ringbalken, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 48 und Nr.51 in der Anlage

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfuhrung in der Ebene EG (472b)
Ausfiihrung an Technikschachten

als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D=ca.0,115m
H=ca. 0,25 m
Einbauhdhe : UK Ringbalken ca. 2,16m (H6he Turéffnungen)
1T m3 i e

AUSSENSTUTZEN EG

1.3.1.70 Ortbeton Fassadenstutzen C25/30 XC1 WO, 50/24cm, Héhe 4,12m, (449, 450,
451, 454, 455,456, 457, 458, 459 ,461, 462, 463, 464)
Ortbetonstiutzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfiihrung in der Ebene EG (449, 450, 451, 454, 455,456, 457, 458, 459 ,461,
462, 463, 464)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/ T=0,50/0,24 m
H =Dbis ca. 4,12 m
lotrecht.
6 M3 s

1.31.71 Ortbeton Fassadenstitzen C25/30 XC1 WO 58/24cm, Héhe 4,12m (452, 453)
Ortbetonstiutzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG (452, 453)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

Ubertrag: .......ccoue.....
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B/ T=0,58/0,24 m
H =Dbis ca. 4,12 m
lotrecht.
1,15 M3 e e,

1.3.1.72 Ortbeton Fassadenstutzen, C25/30 XC1 WO, 75/24cm, Hohe 4,12m (460)
Ortbetonstitzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG (460)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits

B/ T=0,75/0,24 m
H =Dbis ca. 4,12 m

lotrecht.
0,8 M s e
AURENSTUTZE VERBINDUNGSGANG
1.3.1.73 Ortbeton Aul3enstitze Verbindungsgang, C25/30 XC4 XF1, WF, 50/50cm, Héhe

3,82m (106)

Ortbetonstlitzen als Aulienstitze quadratisch, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaB Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, sowie Positionsplane Nr. 49 und Nr.51 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene EG (106)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, C25/30,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wassersattigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgeldst durch Karbonatisierung
XC4 (wechselnd nass und trocken),

Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits

B/ T=0,50/0,50 m
H = bis ca. 3,82 m

lotrecht.
0,5 m®
INNENSTUTZEN UG
1.3.1.74 Ortbeton Innenstitzen, C25/30 XC1 WO 35/35cm, Héhe 2,9m (493, 495)

Ortbetonstitzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausfiihrung in der Ebene UG (493, 495)

Ubertrag: .......ccoue.....
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als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/ T=0,35/0,35m
H = bis ca. 2,90 m
lotrecht.
0,72 M3 s e

1.3.1.75 Ortbeton Innenstitzen C25/30 XC1 WO 25/100cm, Héhe 2,9m (494)
Ortbetonstitzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausfihrung in der Ebene UG (494)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/T=0,25/1,0m
H = bis ca. 2,90 m

lotrecht.
0,75 M3 e e
INNENSTUTZEN EG
1.3.1.76 Ortbeton Innenstitzen C25/30 XC1 WO, 35/35cm, Hohe 4,12m (401, 409-448)

Ortbetonstiutzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfuhrung in der Ebene EG (401, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/ T=0,35/0,35m
H =Dbis ca. 4,12 m
lotrecht.
20,2 M3 e e

1.31.77 Ortbeton Innenstitzen C25/30 XC1 WO, 25/50cm, Héhe 4,12m (402 - 408)
Ortbetonstitzen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.1.78

1.3.1.79
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Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfiihrung in der Ebene EG (402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, sowie 417)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/ T=0,25/0,50 m
H =Dbis ca. 4,12 m
lotrecht.
42 m®

Ortbeton Innenstitzen,C25/30 XC1 WO, 30/17,5cm, Hohe 4,12m (472c)
Ortbetonstiutzen als Doppelstitze rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausfiihrung gemaB Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfuhrung in der Ebene EG (472c)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/standig nass),
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/T=0,30/0,175m
H=bisca.4,12m
lotrecht.
Ausfiihrung als Doppelstiitze mit Trennwanddammung an Gebaudedehn-
fuge 2 x 30 x 17,5cm nebeneinander mit Trennfugendammung MW A1 ge-
maR gesonderter Position.

045 m*

Ortbeton Stutzenkopfaufweitungen C30/37 XC1 WO, 70/50/20cm, (203)
Stutzenkopfaufweitungen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen ZTV und Ubersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionsplane Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausfuhrung in der Ebene EG (203) an Stitzenkdpfen neben der Gebdudedehn-
fuge

als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN

1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/standig nass),

Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Fremdiiberwachung fiir die Ausfiinrung mit der Betongiite 30/37, Uberwa-
chungsklasse UK2

inkl. Schalung flr sichtbar bleibende Betonflachen,
Klasse SB2 gemal DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B/T=0,70/0,50m
H = bis ca. 0,2m
lotrecht.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfiihrung als Doppelstiitze mit Trennwanddammung an Gebaudedehn-
fuge 2 x 30 x 17,5cm nebeneinander mit Trennfugendammung MW A1 ge-
maR gesonderter Position.
0,42 M3 e e

SONSTIGES

SONSTIGES

1.3.1.80 Zulage Betonkdrnung 0/16
Zulage fur Betonkdrnung 0/16
in Bereichen mit hoher Bewehrungsdichte,
in Wanden, Stutzen, Wandvorlagen Ebenen UG und EG
Ausfihrung gemal Angabe Statik
300 M3 e

1.3.1.81 Zulage Betonkdrnung Uber 0/16 bis 0/8
Zulage fur Betonkdrnung tuber 0/16 bis 0/8
in Bereichen mit hoher Bewehrungsdichte,
in Wanden, Statzen, Wandvorlagen Ebenen UG und EG
Ausfihrung gemal Angabe Statik
300 M3 e

1.3.1.82 Gulteuberwachung Beton
Guteliberwachung fir Beton der Uberwachungsklasse 2
nach DIN 1045-3:2008-08,
Uberwachung durch eine anerkannte Uberwachungsstelle.
Samtliche hierfur erforderlichen Leistungen und Nachweise,
einschlief3lich Veranlassen notwendiger Fremdnachweise (z.B. Konsistenz,
Probekorper),
Dokumentation in Ordnern zusammenstellen.
Die Zulassungsbescheide der Betonprufstellen sind wahrend der gesamten
Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten. Die dadurch entstehenden
Kosten einschliellich der damit verbundenen Nebenkosten, wie z.B.
Prifgebihren, gehen zu Lasten des AN und sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

psch

1.3.1.83 VorsorgemafBnahmen bis -3°, Zulage
Zulage fur Vorsorgemalinahmen fir das Betonieren
bei kihler Witterung, insbesondere durch Warmhalten
des Betons, Abdeckung u.dgl.
Lufttemperatur beim Betonieren: + 5 bis -3°

1000 M® e e
1.3.1.84 VorsorgemafBnahmen unter -3°, Zulage
Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Lufttemperatur beim Betonieren: unter -3°
1000 M® e e
1.3.1.85 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriiche aus Stahlbeton C30/37, XC3,

WO 432 x 110 x 15cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

Abmessungen ca. 432 x 110 x 15cm

inkl. folgende Offnungen:
2xd25cm

Ubertrag: .......ccoue.....
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2 xd 20cm
1 x 70x70cm
1 x 70x90cm
Ortbeton Fundament fir Maschine/technische Anlage, obere Betonflache waa-
gerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
nattrliche Gesteinskérnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung
XC3 (maRig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)
inkl. Schalung, au3enseitig glatt, Oberflache OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemal ZTV Vorbemerkungen fir SB2, Zulassige Maltoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.
0,545 Mm® i e
1.3.1.86 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO (382,5 x 149) + (275 x 48) x 15cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO
wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. (382,5 x 149) + (275 x 46) x 15cm
inkl. folgende Offnungen:
2 xd 25cm
2 x 90x135cm
1 x 60x20cm
0,67 M3 s e
1.3.1.87 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO 37 x 68 x 15cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO
wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 37,5 x 68 x 15cm
inkl. folgende Offnungen:
2 xd8cm
0,04 m3® s e
1.3.1.88 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO 111 x 48 x 15cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO
wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 111 x 48 x 15cm
inkl. folgende Offnungen:
2 xd 20cm
0,08 M3 s e
1.3.1.89 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriiche aus Stahlbeton C30/37, XC3,

WO 78 x 44,5 x 15 cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 111 x 48 x 15cm
inkl. folgende Offnungen:

Ubertrag: .......ccoue.....
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2 xd 20cm
0,11 M3 s e
1.3.1.90 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriiche aus Stahlbeton C30/37, XC3,

WO 268 x 110 x 15cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 268 x 110 x 15cm
inkl. folgende Offnungen:

2x88x42cm
1x 88 x 88 cm
0,645 M3 s e
1.3.1.91 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriiche aus Stahlbeton C30/37, XC3,

WO 130 x 160 x 15cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 160 x 130 x 15cm
inkl. folgende Offnungen:

1x90 x 58 cm

1x 110 x 50 cm

0,16 m®* i

1.3.1.92 Ortbeton Aufkantungen/Podeste fur Durchbriche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO Hohe 15¢cm inkl. Offnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
als zusammenhangendes Podest
Hohe 15cm, mit den Einzelabmessungen
Abmessungen ca. 105 x 179 cm
ca. 110 x 194 cm
ca. 190 x 130 cm

inkl. folgende Offnungen:
1 x 100 x 100 cm
1x110x 70 cm

2x 85x50cm

0,6 m®* i

1.3.1 STAHLBETON ORTBETON _ ..................
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1.3.2 FERTIGTEILE

FERTIGTEILSTURZE

1.3.2.1 Erstellung Bewehrungsplane Stlrze
Erstellung von Zeichnungen, statischen Berechnungen und
Bewehrungsplanen fir nachfolgend genannte Stahl-
beton-Fertigteile der AuRenwandstirze/ Unterziige
gem. Ziffer 1.3 ZTV Beton und Stahlbetonarbeiten.
Die statischen Berechnungen fir die Stahlbeton- Fer-
tigteile der AuBRenwandstirze / Unterzige werden
durch den Tragwerksplaner erstellt.
Vom AN sind Element- (Schal-) und Bewehrungsplane auf
Grundlage der Werk- und Detailplane zu erstellen.

psch

1.3.2.2 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 570/95/24 cm mit Aufkantung (230)
mit Offnung HLS
Fertigteil Unterzug, Betongute C30/37, XC1,
WO 570/ 95/ 24cm + Aufkantung (230)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 540 cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Westseite Achse G'-F'/ 1

als Unterzug / Sturz, ohne Scheibenwirkung, nicht geschalte

Betonflachen geglattet, geschalte Betonflachen glatt,

als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN

1045-2, ohne RC-Baustoffe, Expositionsklasse

Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung XC1, WO

- mit je 2x Hullrohren d 50mm fir Lagesicherung mit Dornen d
20mm (geman gesonderter Position) Achsabstand zum seitl.
FT-Rand min. 7,5cm

- zusétzlich mit Offnung hxb 27x22cm fiir Durchfiihrung Nota-
blauf Technikzentrale, nach unten offen (Positionierung in Ab-
sprache mit Planung HLS)

- Elastomerauflager auf StB-Stitzen gemaf gesonderter Position
Einbauteile fir Fremdleistungen und Bewehrung werden geson-
dert vergutet.

1St

1.3.2.3 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 720/95/24 cm mit Aufkantung (229)
Fertigteil Unterzug, Betongute C30/37, XC1,
WO 720/ 95/ 24cm + Aufkantung (229)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

Abmessungen:
Dicke 24 cm
Lange 720 cm
Héhe 95cm

Ubertrag: .......ccoue.....
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Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Westseite Achse F'-E'/ 1

als Unterzug / Sturz, ohne Scheibenwirkung, nicht geschalte

Betonflachen geglattet, geschalte Betonflachen glatt,

als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN

1045-2, ohne RC-Baustoffe, Expositionsklasse

Bewehrungskorrosion, ausgel6st durch Karbonatisierung XC1, WO

- mit je 2x Hullrohren d 50mm fir Lagesicherung mit Dornen d
20mm (geman gesonderter Position) Achsabstand zum seitl.
FT-Rand min. 7,5cm

- Elastomerauflager auf StB-Stitzen gemafR gesonderter Position
Einbauteile fir Fremdleistungen und Bewehrung werden geson-
dert vergutet.

1 St e

1.32.4 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 308/95/24 cm mit Aufkantung E'- E"
Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,
WO 308/ 95/ 24cm + Aufkantung
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 308 cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Westseite Achse E'-E"/ 1

1 St

1.3.2.5 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 704/95/24 cm mit Aufkantung (228)
Fertigteil Unterzug, Betongute C30/37, XC1,
WO 704/ 95/ 24cm + Aufkantung (228)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 704 cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Westseite Achse E"-D"/ 1

1 St

1.3.2.6 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 369/95/24 cm mit Aufkantung (227)
Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,
WO 369/ 95/ 24cm + Aufkantung (227)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Ubertrag: .......ccoue.....
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Dicke 24 cm
Lange 369 cm
Héhe 95cm
Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN
Ausfiihrung an der Westseite Achse D"-C'/ 1
1 St e
1.3.2.7 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 576/95/24 cm mit Aufkantung (225)
Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,
WO 576/ 95/ 24cm + Aufkantung (225)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,
FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke 24 cm
Lange 576 cm
Héhe 95cm
Hoéhe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN
Ausfiihrung an der Westseite Achse B'-A'/ 1
1 St s e
1.3.2.8 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 750/95/24 cm mit Aufkantung (226)
mit Offnung HLS
Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,
WO 750/ 95/ 24cm + Aufkantung (226)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,
FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke 24 cm
Lange 750 cm
Héhe 95cm
Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN
Ausfiihrung an der Westseite Achse D'-B'/ 1
zusétzlich mit Offnung hxb 27x22cm fiir Durchfiihrung Notablauf Technikzentra-
le, nach unten offen (Positionierung in Absprache mit Planung HLS)
1 St s e
1.3.2.9 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 637/95/24 cm mit Aufkantung (224)

Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,
WO 637/ 95/ 24cm + Aufkantung (224)
Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 637 cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.2.11

1.3.2.12
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Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN
Ausfiihrung an der Sudseite Achse 2'-3'/ A'

18t

Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 724-739/95/24 cm mit Aufkantung
(221)

Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,

WO 724-739/ 95/ 24cm + Aufkantung (221)

Fertigteil gemaf DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 724 -739cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Sudseite
L 724cm Achse 3'-4'/ A' und
L 739cm Achse 5'-6'/ A
L 739cm Achse 8'-9'/ A

3 st

Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 476/95/24 cm mit Aufkantung (223)
Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,

WO 476/ 95/ 24cm + Aufkantung (223)

Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 476 cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Sudseite Achse 3'-4'/ A’

18t

Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 685-682/95/24 cm mit Aufkantung
(220)

Fertigteil Unterzug, Betonglte C30/37, XC1,

WO 665-682/ 95/ 24cm + Aufkantung (220)

Fertigteil gemal DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

Dicke 24 cm

Lange 665-682 cm

Héhe 95cm

Hohe Aufkantung: 35 cm als Schalung fir Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemaf Statik AN

Ausfiihrung an der Sudseite

Ubertrag: .......ccoue.....
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EP GP

1.3.2.13

1.3.2.14

L 665cm Achse 6'-7'/ A’
L 682 cm Achse 9'-10" A'

2 St

FT-LICHTSCHACHTE

Erstellung Bewehrungsplane Lichtschachte
Erstellung von Zeichnungen, statischen Berechnungen und
Bewehrungsplanen fir nachfolgend genannte Stahl-
beton-Fertigteile der Lichtschachte gem. Ziffer 1.3
ZTV Beton und Stahlbetonarbeiten.
Die statischen Berechnungen fir die Stahlbeton- Fer-
tigteile der Lichtschachte werden durch den Trag-
werksplaner erstellt.
Vom AN sind Element- (Schal-) und Bewehrungsplane auf
Grundlage der Werk- und Detailplane zu erstellen.

psch

Fertigteil Lichtschacht 150/100/324 cm B/T/H (V025/ V003)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausfuhrung an AuRenwand UG vor Raum V 025/ V003

Abmessung:

Innenmalfd B/T/H

Breite ca. 150 cm

Tiefe ca. 100 cm ab VK Dammung
Hoéhe ca. 324 cm

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Ausfiihrung an Auflenwand UG

oberer Abschlu® mit 45° Abschragung nach innen,
Auflager fur Gitterrostabdeckung 75mm

Der Einbau erfolgt in unterschiedlichen H6hen, abhangig
von OK Gelandeanschlul3héhe, OK Betonfertigteil je-
weils OK Gelandehdhe

inkl. Schalung glatt, fur sichtbar bleibende
Oberflachen (schachtseitig und oberseitig, sichtbar
bleibende Flachen).

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-formig,
inkl. auRenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Aul3enseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung fur Betonsockel Gebdude Héhe ca. 15 cm,
Starke Betonsockel 10cm + Dammung 10cm

Wandstarke: ca. 10-15 cm bzw. nach stat .Erfordernis
Oben und unten waagerecht
oberer Abschlufd mit 45° Abschragung nach innen
Auflager fur Gitterrostabdeckung 75mm

Auflagerung: Verankerung an Stahlbeton-Kellerwand mit
verstellbaren Stahlwinkeln/Laschen aus Edel-
stahl WNr. 1.4301 und nicht rostenden

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....




18.11.2021

Leistungsverzeichnis Blankett

392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West

Seite 111 von 194
1010 BAUMEISTERARBEITEN

Position

Beschreibung Menge Einh

EP GP

1.3.2.15

1.3.2.16

Befestigungsmitteln, Unterlegstiicken oder Di-
stanzhilsen, schachtseitig nicht sichtbar. inkl.
Magerbetonfundament als Fundamentstreifen
bxhxt 225x40x40cm

Gitterroste bauseits durch AN, begehbar

Grobkiesfullung: inkl. Kiesflllung Héhe ca 20 cm,
Kies 16/32 gewaschen, auf gesdubertem Untergrund
2 St

Fertigteil Lichtschacht 220/100/ 237,5 cm B/T/H (V007)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausfiihrung an Auflenwand UG vor Raum V007

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausfiihrung an Auflenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:

AuRenmal’ B/T/H

Breite ca. 220 cm

Tiefe ca. 100 cm ab VK Dammung
Hoéhe ca. 237,5cm

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-férmig, mit 2 Trennwanden innen
inkl. auRenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und AuBenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung fur Betonsockel Gebdude Héhe ca. 44 cm,
Starke Betonsockel 10cm + Dammung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 300x40x40cm

1 St

Fertigteil Lichtschacht 150/100/ 314,5 cm B/T/H (V001)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausfiihrung an Auflenwand UG vor Raum V001

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausfiihrung an Auflenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:

Innenmal® B/T/H

Breite ca. 150 cm

Tiefe ca. 100 cm ab VK Dammung
Hoéhe ca. 314,5¢cm

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-férmig, mit 2 Trennwanden innen
inkl. auRenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und AuBenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung fur Betonsockel Gebdude Héhe ca. 31 cm,
Starke Betonsockel 10cm + Dammung 10cm

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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EP GP

1.3.2.17

1.3.2.18

1.3.2.19

Fundamentstreifen bxhxt 225x40x40cm

1 St

Fertigteil Lichtschacht 150/100/210 cm B/T/H (V011)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausfihrung an Auflenwand UG vor Raum V011

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausfiihrung an Auflenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:

Innenmal® B/T/H

Breite ca. 150 cm

Tiefe ca. 100 cm ab VK Dammung
Hoéhe ca. 210cm

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-férmig, mit 2 Trennwanden innen
inkl. auRenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und AuBenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung fur Betonsockel Gebdude Héhe ca. 16 cm,
Starke Betonsockel 10cm + Dammung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 225x40x40cm

1 St

Fertigteil Lichtschacht 160/100/ 210 cm B/T/H (V024)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausfihrung an Auflenwand UG vor Raum V024

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausfiihrung an Auflenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:

Innenmal® B/T/H

Breite ca. 160 cm

Tiefe ca. 100 cm ab VK Dammung
Hoéhe ca. 210cm

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-férmig, mit 2 Trennwanden innen
inkl. auRenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und AuBenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung fur Betonsockel Gebdude Héhe ca. 16 cm,
Starke Betonsockel 10cm + Dammung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 225x40x40cm

1 St

Fertigteil Lichtschacht 500/141/ 241 cm B/T/H (V009/ V010)
Beton-Fertigteillichtschacht

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.2.20

1.3.2.21

Ubertrag: ......cccccue.....

Ausfiihrung an Auflenwand UG vor den Rdumen V009, V010

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:

Innenmal® B/T/H

Breite ca. 500 cm

Tiefe ca. 141 cm ab VK Dammung
Hoéhe ca. 241 cm

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig, 3-fach unterteilt
Ausfiihrung an Auflenwand UG

oberer Abschlu® mit 45° Abschragung nach innen,
Auflager fur Gitterrostabdeckung 75mm

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-formig, inkl. 2 x Mittelwand als Unterteilung
inkl. auRenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und AuBenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung fur Betonsockel Gebdude Héhe ca. 47 cm,
Starke Betonsockel 10cm + Dammung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 525x40x40cm

1.8t

FT-WINKELSTUTZWANDE GEMEINSCHAFTSWEG

Fertigteil Winkelstitzwand D = 15 cm, H = 120cm B 100cm
Fertigteil Winkelstlitzwand Stahlbeton, Normalbeton (gemay ZTV-ING)

Betonklasse Wand/Fundamentplatte: C25/30, WU, XF1, XC4, WF, d 25cm
(570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
inkl. Bemessung Abmessungen Statik AN

Gesamt ca. 6 Stck FT-Winkelstitzwande mit Hohe 120cm

Hoéhe gesamt ca. 120 cm

Wand:

Wandhohe ab OK Wandful’ ca. 105 cm
Wanddicke ab Wandfuly ca. 15cm
Breite FT: ca. 100cm

Bodenplatte Wandfuly

Gesamtbreite ca. 70 cm

Dicke Wandfufd ca. 15cm

Wandful® mit Gefélle an der Oberseite, inkl. riickseitige Kopplung/Verbindung
der einzelnen Fertigteile

Breite ca. 100cm

inkl. Schalung, obere Betonflache Wand waagerecht, glatt, alle spater sichtba-
ren Wandflachen in Sichtbeton, mit erhdhten Anforderungen, Klasse SB 3, ge-
mafl DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004, aller spater erdberihr-
ten Wandflachen in Sichtbetonqualitdt SB1 nach Wahl AN

Ausfuhrung als Winkelstitzwand im Bereich Gemeinschaftsweg

1.6 m*
Fertigteil Winkelstitzwand D = 15 cm, H=100cm B 100cm

Ubertrag: .......ccoue.....




18.11.2021

Leistungsverzeichnis Blankett Seite 114 von 194

392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010 BAUMEISTERARBEITEN

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

1.3.2.22

1.3.2.23
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Fertigteil Winkelstitzwand Stahlbeton, Normalbeton (gemay ZTV-ING)

Betonklasse Wand/Fundamentplatte: C25/30, WU, XF1, XC4, WF, d 25cm
(570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
inkl. Bemessung Abmessungen Statik AN

wie vorbeschrieben jedoch
Gesamt ca. 3 Stck FT-Winkelstlitzwande mit Hohe 100cm

Hoéhe gesamt ca. 100 cm

Wand:

Wandhohe ab OK Wandful’ ca. 85 cm
Wanddicke ab Wandfuly ca. 15cm
Breite ca. 100cm

Bodenplatte Wandfuly

Gesamtbreite ca. 70 cm

Dicke Wandfufd ca. 15cm

Wandful® mit Gefélle an der Oberseite, inkl. riickseitige Kopplung/Verbindung
der einzelnen Fertigteile

0,7 m® i

Fertigteil Winkelstitzwand D = 15 cm, H=70cm B 100cm
Fertigteil Winkelstitzwand Stahlbeton, Normalbeton (gemay ZTV-ING)

Betonklasse Wand/Fundamentplatte: C25/30, WU, XF1, XC4, WF, d 25cm
(570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
inkl. Bemessung Abmessungen Statik AN

wie vorbeschrieben jedoch
Gesamt ca. 5 Stck FT-Winkelstitzwande mit Hohe 70cm

Hohe gesamt ca. 70 cm

Wand:

Wandhohe ab OK Wandfuld ca. 55 cm
Wanddicke ab Wandful} ca. 15cm
Breite ca. 100cm

Bodenplatte Wandfuly

Gesamtbreite ca. 70 cm

Dicke Wandfufd ca. 15cm

Wandful® mit Gefélle an der Oberseite, inkl. riickseitige Kopplung/Verbindung
der einzelnen Fertigteile

BETONSOCKEL FERTIGTEILPLATTEN

ANSICHT NORD,; teilweise SUD und OST

Betonfertigteilsockel, H = 285 cm, Nord FT25, FT26 mit TUraussparung

Ubertrag: .......ccoue.....
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Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hangekonsolen und mit Drucklagern, unten mit Zug- und
Drucklagern, jeweils aus Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemal Angabe Statik
(gemal separater Position)an Aulienwand oder Bristung, Anordnung Nordseite
(zwischen Achse 3' und Achse 2') (FT 25, FT 26)
alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
2,24m (entspricht Targréfie)und horizontaler Dreikantleiste in H6he Tirsturz
H=ca. 2,856 m
D=ca.0,10m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In unterschiedlichen Langen nach Angabe ca.1,80m und 3,075m gema0 Plan-
vorgabe, (entspricht Teilungsmal’ 1 x1,8m flr angedeutete Fuge bzw siehe An-
gabe oben)
2x 1,8 m (Nord) (FT25)
1x 3,075m (Nord) mit TUraussparung (FT26)
Ecken ohne Gehrung und mit 1x TUraussparung bxh ca. 224,5cm x 221cm
Fugenstole ca. 1 cm.
6,7 M s e,
1.3.2.24 Betonfertigteilsockel, H = 200 cm, (Ost: FT13, FT14, FT15, FT17, FT 18; Nord:
FT19; Sud FT4)
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Hangekonsolen oben und Drucklagern aus Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) ge-
mafl Angabe Statik(gemaR separater Position)
an AuRenwand oder Brustung, Anordnung entlang der gesamten
Ostfassade und als Eckausbildung/Weiterfihrung an der Nord und Sudfassade
(Ost: FT13, FT14, FT15, FT17, FT18; Nord: FT19; Sid FT4)
alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,22 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in H6-
he ca. 100cm von oben
rechteckiger Querschnitt,
H=ca.2,0m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe 3,02m bis ca.4,04m gemaf Planvorgabe,
Regelmal ca. 3,6m
1x 3,02m (Nord)
2x 3,12m (Ost)
5x 3,6m (Ost)
1x 3,49m (Ost)
1x 4,04m (Ost)
1x 3,17m (Sud)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstole ca. 1 cm.
38 m
1.3.2.25 Betonfertigteilsockel, H = 200 cm, (Ost: FT16)

Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Befestigung oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4), zur FT- Auflagerung gemafR Angabe Statik

Ubertrag: .......ccoue.....
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(gemal separater Position)
an AuRenwand oder Brustung, Anordnung an der Ostfassade (FT16) im Bereich
des Verbindungsgangs

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,32 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in H6-
he ca. 100cm von oben
rechteckiger Querschnitt,
H=ca.2,0m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe 3,02m bis ca.4,04m gemaf Planvorgabe,
Regelmal} ca. 3,6m
2x 3,6m (Ost)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
7.2 M e e

1.3.2.26 Betonfertigteilsockel, H = 100 cm, Nord FT20
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hangekonsolen und oben und unten mit Drucklagern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemaR separater
Position)an AuRenwand oder Brustung, Anordnung Nordseite (beidseits von
Achse 9') (FT 20)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in Héhe ca.
100cm von oben
H=ca.1,00m
D=ca.0,10m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Lange nach Angabe ca.3,6m gemal Planvorgabe, (entspricht Teilungs-
mald 2 x1,8m flir angedeutete Fuge)
2x 3,6 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstole ca. 1 cm.
7.2 M e e

1.3.2.27 Betonfertigteilsockel, H = 70 cm, Nord FT21
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hangekonsolen und oben und unten mit Drucklagern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemal separater Positi-
on)
an AuRenwand oder Brustung, Anordnung Nordseite (zwischen Achse 7' bis
Achse 9') (FT 21)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,

Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,

rechteckiger Querschnitt,

mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)

Ubertrag: .......ccoue.....
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H=ca. 0,70 m,

D =ca.0,10 m,

Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe ca.3,6m gemaf
Planvorgabe, Regelmal} ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaf} 2 x1,8m fur ange-
deutete Fuge)
2x 3,6 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstole ca. 1 cm.
7.2 M e e

1.3.2.28 Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, Nord FT27, FT28
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben Drucklagern und unten mit Galgenankern aus Edelstahl W
1.4571/1.4401 (A4) gemal Angabe Statik (gemal separater Position)
an AuRenwand oder Brustung, Anordnung an der Nordfassade (Achse 2' - 1")
(FT27, FT28)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)
H =ca. 0,45 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe 2,78m und ca.3,6m gemaf
Planvorgabe, Regelmal} ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaf} 2 x1,8m fur ange-
deutete Fuge)
1x 2,78 m (Nord)
1x 3,6 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
G2 S o o

1.3.2.29 Betonfertigteilsockel, H = 40 cm, Nord
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Drucklagern aus Edelstahl und unten mit. Galgenanker
W 1.4571/1.4401 (A4) gemal Angabe Statik (geman separater Position)
an AuRenwand oder Brustung, Anordnung an der Nordfassade (Achse 2')

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
H =ca. 0,40 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In einer Einzellange 0,60m gemaf Planvorgabe,
1x 0,77 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstole ca. 1 cm.
0,77 M e e

1.3.2.30 Betonfertigteilsockel, H = 40 cm, Nord
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hangekonsolen und unten mit Drucklagern aus Edelstahl
W 1.4571/1.4401 (A4) gemal Angabe Statik (gemaR separater Position)

Ubertrag: .......ccoue.....
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an AuRenwand oder Bristung, Anordnung an der Nordfassade (Achse 3')

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
H =ca. 0,40 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In einer Einzelldange 0,765m gemal Planvorgabe,
1x 0,65 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Turaussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
065 m

ANSICHT SUD

Betonfertigteilsockel, H = 190 cm, Sid, FT1

Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit

Ansicht Std: Hangekonsolen oben und Drucklagern aus Edelstahl W
1.4571/1.4401 (A4) oben, sowie Zug- und Drucklagern unten gemafl Angabe
Statik (gemaR separater Position)

an AuRenwand oder Brustung, Anordnung an der Studfassade (Achse 1')

Sud (FT 1)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
0,78 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in H6-
he ca. 100cm von oben
H=ca. 1,90 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe ca.4,38m gemal Planvorgabe, Regel-
mal} ca. 3,6m
1x 4,38m (Sid)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstole ca. 1 cm.
44 m

Betonfertigteilsockel, H =45 cm, Sid FT2, FT3, Nord FT22, FT23, FT24
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit

Ansicht Std und Nord oben mit Hangekonsolen und unten mit Drucklagern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemal separater Positi-
on)

an AuRenwand oder Bristung, Anordnung an der Sudfassade (Achse 2' - 9')
(FT2, FT3) an der Nordseite (Achse 7' bis Achse 3') (FT 22, FT23, FT24)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,

Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,

rechteckiger Querschnitt,

mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)

H =ca. 0,45 m,

D =ca. 0,10 m,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe 2,30m, 4,95m und ca.5,40m geman
Planvorgabe, Regelmal} ca. 5,4m (entspricht Teilungsmaf} 3 x1,8m fur ange-
deutete Fuge)
1x 2,3 m (Sud)
9x 5,4 m (Sud)
1x 4,95m (Nord)
4x 5,4m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstole ca. 1 cm.
T7,5 M s e,

ANSICHT WEST

1.3.2.33 Betonfertigteilsockel, H = 190 cm, West, FT11, FT12
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4), zur FT- Auflagerung gemafR Angabe Statik
(gemal separater Position)
an AuRenwand oder Brustung, Anordnung an der Westfassade (Achse B' - A")
mit Eckausbildung (FT11 - FT12)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,32 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in H6-
he ca. 100cm von oben
H=ca. 1,90 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe 3,12m bis ca.3,6m gemaf
Planvorgabe, Regelmal} ca. 3,6m
1x 3,12m (West)
1x 3,6m (West)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
6,8 M s e,

1.3.2.34 Betonfertigteilsockel, H = 160 cm, West FT10
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemal separater Positi-
on) an AulBenwand oder Brustung, Anordnung Westseite (zwischen Achse C'
bis Achse B') (FT 10)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,

Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,

rechteckiger Querschnitt,

mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)

H=ca.1,60m

D=ca.0,10m

Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.

In der Lange nach Angabe ca.5,4m gemal Planvorgabe, (entspricht Teilungs-
mafd 3 x1,8m flr angedeutete Fuge)

Ubertrag: .......ccoue.....
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1x 5,4 m (West)
Ecken ohne Gehrung und Turaussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
54 m

1.3.2.35 Betonfertigteilsockel, H = 130 cm, West FT9
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemaR separater Positi-
on) an AulBenwand oder Brustung, Anordnung Westseite (zwischen Achse D"
bis Achse C') (FT 9)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)
H=ca.1,30m
D=ca.0,10m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Lange nach Angabe ca.5,4m gemal} Planvorgabe, (entspricht Teilungs-
mafd 3 x1,8m fir angedeutete Fuge)
1x 5,4 m (West)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
54 m s e,

1.3.2.36 Betonfertigteilsockel, H = 100 cm, West FT8
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemaR separater Positi-
on) an AulBenwand oder Brustung, Anordnung Westseite (zwischen Achse E'
bis Achse D") (FT 8)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)
H=ca.1,00m
D=ca.0,10m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Lange nach Angabe ca.7,2m gemal} Planvorgabe, (entspricht Teilungs-
mal} 4 x1,8m fir angedeutete Fuge)
1x 7,2 m (West) auf Grund des darunter liegenden langen Lichtschachtes
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
7.2 M e e

1.3.2.37 Betonfertigteilsockel, H = 70 cm, West FT7
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemal’ Angabe Statik (gemaR separater Positi-
on) an AulBenwand oder Brustung, Anordnung Westseite (zwischen Achse E"
bis Achse E') (FT 7)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)
H=ca. 0,70 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe ca.3,6m gemaf
Planvorgabe, Regelmal} ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaf} 2 x1,8m fur ange-
deutete Fuge)
1x 3,6 m (West)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
3,6 M s e,

1.3.2.38 Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, West, FT5, FT6
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemall Angabe Statik (gemaR separater Positi-
on) an Aul3enwand oder Bristung, Anordnung an der Westfassade (Achse G' -
E') (FT5, FT6)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,80m (Grundraster 1,80m)
H =ca. 0,45 m,
D =ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Langen nach Angabe 1,32m und ca.3,60m gemaf
Planvorgabe, Regelmal} ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaf} 2 x1,8m fur ange-
deutete Fuge)
1x 1,32 m (West)
3x 3,60 m (Sud)
Ecken ohne Gehrung und Tlraussparung,
Fugenstdle ca. 1 cm.
122 M e e
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133 SCHALUNG

SCHALUNG DER DECKEN uber UG

1.3.3.1 Schalung Decke, 0,25m bis 0,30m, Decke uber UG (250)
Schalung der Decken Uber UG
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen in den Decken Uber UG

fur Decken D =ca. 0,30 m

lichte Raumhdhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshohe ca. 2,90 m

550 m?

1.3.3.2 Schalung Decke, 0,25m bis 0,30m, Decke uber UG (600a)
Schalung der Decken Uber UG
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen in den Decken Uber UG Uber Kriechkeller

fur Decken D =ca. 0,30 m

lichte Raumhdéhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshéhe ca. 2,70 - 3,0 m
Aufstellung auf OK Gelande auf aufgefulltem Boden

265 m?

1.3.3.3 Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke Uber UG (251)
Schalung der Decken Uber UG (251) Verbindungsgang
horizontale Schalung,

Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen in den Decken Uber UG

fur Decken D =ca. 0,20 m

lichte Raumhdhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshohe ca. 3,0 m; 3,26m und 3,53m

115 m?

1.3.34 Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke Uber UG (110)
Schalung der Decken Uber UG (110) Verbindungsgang
horizontale Schalung,

Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen

Ubertrag: .......ccoue.....
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Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen in den Decken Uber UG
fur Decken D = ca. 0,25 m
lichte Raumhdhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshohe ca. 2,20 m
35 m2
1.3.3.5 Zulage Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke uber UG (251) Uber Rampen
Zulage der Schalung der Decken Uber UG (251, 110) Verbindungsgang
horizontale Schalung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Schalung der Deckenplatte d 20cm
Aufstellflache Uber Rampen, Bodenflache geneigt bis 3,5° Grad
Ebene UG, Geschosshohe ca. 2,90 m;bis 3,53m
50 m2
1.3.3.6 Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke Uber UG (103) Briicke
Schalung der Decken Uber UG (103) Briicke
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen in den Decken Uber UG
fur Decken D = ca. 0,20 m
lichte Raumhdhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshohe ca. 3,40 m
Aufstellung auf OK Gelande auf aufgefulltem Boden
B2 M2 e i,
SCHALUNG DER DECKEN Uber EG
1.3.3.7 Schalung Decke, 0,30m bis 0,35m, Decke Uber EG (201)

Schalung der Decken Uber EG

horizontale Schalung,

Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende
Betonflachen in den Decken Uber UG

Aufstellebene Abstitzung waagerecht

fur Decken D =ca. 0,35 m

lichte Raumhdhen im Rohbau
Ebene EG, Geschosshohe ca. 4,12 m

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.3.8

1.3.3.9

2335 m?

Schalung Decke, 0,18m bis 0,25m, Decke uber EG (102) Briicke
Schalung der Decken Uber EG (102) Bricke

horizontale Schalung,

Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen

Anforderungen, Klasse SB 2 gemal Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet fur sichtbar bleibende

Betonflachen in den Decken Uber UG

Aufstellebene Abstitzung waagerecht

fur Decken D =ca. 0,20 m

lichte Raumhdhen im Rohbau
Ebene EG, Geschosshohe ca. 4,12 m

50 m?

TUR- UND FENSTEROFFNUNGEN
TUR- UND FENSTEROFFNUNGEN

HINWEIS OFFNUNGEN / AUSSPARUNGEN / SCHLITZE
HINWEIS OFFNUNGEN / AUSSPARUNGEN / SCHLITZE

Die Kanten von Offnungen, Aussparungen, Wandschlitzen
etc. sind mit umlaufenden NICHT GEFASTEN KANTEN
auszufuhren.

Aussparungen kleiner 20 cm und einbetonierte
Bodeneinlaufe sind in diesem Titel nicht enthalten.
Diese sind aus den Planen der Architekten und
Fachplaner zu entnehmen. Aufwendungen hierflr sind in
die Positionen einzurechnen.

Schalung Offnung, Fenster-/Tiiréffnung T 20-30cm
Schalung Offnung, eckig fiir Fenster, Tiiren u. &. ,
umlaufende glatte, nichtsaugende Schalung, regelmafige
StdRe und Nagelstellen, verbleibende Betonwarzen und
Grate abgeschliffen,

Kantenausbildung: scharfkantig / Dreiecksleiste
Aussparungstiefe Uber 20 bis 30 cm,

Offnungen mit abweichenden MaRen von +/-5 cm in
Breite sind ebenfalls in dieser Position abzurechnen.
136,76 m

AUSSPARUNGEN
AUSSPARUNGEN

Folgende Aussparungen sind zu erstellen und nach den
Installationen wieder gemaf Angabe in Position
fachgerecht mit zugelassenen Mdrteln zu verschlief3en.
Einschl. Schalungsaufwand.

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.3.10 Deckendurchbriiche herstellen 450x450 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,30 bis 0,35 m (Dachdecke)
Abmessungen 450x450mm
12 St

1.3.3.11 Deckendurchbriiche herstellen 600x600 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,30 bis 0,35 m (Dachdecke)
Abmessungen 600x600mm
1 St

1.3.3.12 Deckendurchbriiche herstellen 600x200 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 600x200mm
2 St

1.3.3.13 Deckendurchbriiche herstellen 270x1250 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 270x1250mm
1 St

1.3.3.14 Deckendurchbriiche herstellen 270x1000 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 270x1000mm
1 St

1.3.3.15 Deckendurchbriiche herstellen 400x900 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 400x900mm
6 St

1.3.3.16 Deckendurchbriiche herstellen 500x850 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 500x850mm
2 St

1.3.3.17 Deckendurchbriiche herstellen 500x1100 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en

Ubertrag: ......cccccue.....
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Bauteildicke

D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 500x1100mm
1 St

1.3.3.18 Deckendurchbriiche herstellen 600x900 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 600x900mm
1 St

1.3.3.19 Deckendurchbriiche herstellen 700x700 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 700x700mm
1 St

1.3.3.20 Deckendurchbriiche herstellen 850x850 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschlie3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 850x850mm
3 St

1.3.3.21 Deckendurchbriiche herstellen 700x900 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 700x900mm
1 St

1.3.3.22 Deckendurchbriiche herstellen 700x1100 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 700x900mm
1 St

1.3.3.23 Deckendurchbriiche herstellen 900x1000 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 900x1000mm
1 St

1.3.3.24 Deckendurchbriiche herstellen 900x1300 mm
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke

Ubertrag: .......ccoue.....
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D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 900x1300mm

1 St
1.3.3.25 Deckendurchbriiche herstellen und verschlieRen bis 500 cm?
Deckendurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliel3en
Bauteildicke
D =ca. 0,20 bis 0,35 m
max. Grofe bis ca. 500 cm?
10 St
1.3.3.26 Deckendurchbriiche herstellen und verschlielen bis 1000 cm?
Deckendurchbriiche wie vor, jedoch:
max. Grofke von 500 m? bis 1000 cm?
5 St
1.3.3.27 Deckendurchbriiche herstellen und verschlieen bis 2500 cm?
Deckendurchbriiche wie vor, jedoch:
max. Grofke von 1000 cm? bis 2500 cm?
5 St
1.3.3.28 Deckendurchbriiche herstellen und verschlieen bis 5000 cm?
Deckendurchbriiche wie vor, jedoch:
max. Grofke von 2500 cm? bis 5000 cm?
2 St
1.3.3.29 Wanddurchbriiche herstellen und verschlielten bis 500 cm?
Wanddurchbriiche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliessen
Bauteildicke
D =0,20 m bis ca. 0,25 m
max. Grofe bis 500 cm?
10 St
1.3.3.30 Wanddurchbriiche herstellen und verschliefden bis 2500 cm?
Wanddurchbriiche
wie vor, jedoch:
max. Grofke von 500 cm? bis 2500 cm?
5 St
1.3.3.31 Wanddurchbriiche herstellen und verschliefden bis 5000 cm?
Wanddurchbriiche
wie vor, jedoch:
max. Grofke von 2500 cm? bis 5000 cm?
5 St
1.3.3.32 Wanddurchbriiche herstellen 600x900 mm
Wanddurchbriiche herstellen
wie vor, jedoch:
max. Grofke von 600 x 900mm
1 St
1.3.3.33 Wanddurchbriiche herstellen 800x900 mm
Wanddurchbriiche herstellen
wie vor, jedoch:
max. Grofke von 800 x 900mm
1 St

1.3.3.34 Wanddurchbriiche herstellen 900x1300 mm

Ubertrag: .......ccoue.....
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Wanddurchbriiche herstellen
wie vor, jedoch:
max. Grofte von 900 x 1300mm

1 St
1.3.3.35 Wanddurchbriiche herstellen 800x500 mm KG Aultenwand
Wanddurchbriiche herstellen
wie vor, jedoch:
Herstellen In KG Auflenwand d 30cm
max. Grofke von 800 x 500mm
4 St
1.3.3.36 Wandschlitze, t =7,5cm, b 7,5cm
Wandschlitze horizontal in Betonbauteilen
erstellen und wieder verschlie3en
T=ca.7,5cm
B=ca.7,5cm
51 m
1.3.3.37 Wandschlitze, t =7,5cm, b 20 cm
Wandschlitze vertikal in Betonbauteilen
wie vor jedoch
T=ca.7,5cm
B =ca.20 cm
42,35 m
1.3.3.38 Wandschlitze, t = 13,5 cm, b 22 cm
Wandschlitze in Betonbauteilen
wie vor jedoch
T =ca. 13,5cm
B =ca.22cm
2,5 m
1.3.3.39 Wandschlitze, t = 13,5 cm, b 25 cm
Wandschlitze in Betonbauteilen
wie vor jedoch
T =ca. 13,5cm
B=ca.25cm
1,5 m
1.3.3.40 Wandschlitze, t = 15 cm
Wandschlitze in Betonbauteilen
erstellen und wieder verschlie3en
T=ca.0,15m
B=ca.0,15m
5m
KERNBOHRUNGEN
KERNBOHRUNGEN

Kernbohrungen sind nach Angabe Bauleitung und nach
schriftlicher

Freigabe durch das QM des AG durchzufiihren.

In die Einheitspreise ist der Abtransport des
anfallenden Materials aus

Ubertrag: ......cccccue.....
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dem Gebaude mit einzukalkulieren.

1.3.3.41 Herstellen Kernbohrung Decke D =60 mm
Herstellen Kernbohrung in Stahlbetondecke
Kernbohrung, Untergrundflache waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton,
- Bohrdurchmesser 60 mm,
- Bohrtiefe Uber 20 bis 30 cm,
einschl. Einmessen und Anzeichnen der Bohrpunkte,
einschl. Lésen des Bohrkerns aus dem Geflge,
Arbeitshdhe bis 2 m,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung,
auf LKW des AN laden, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen, die Entsorgungsgebuhren werden vom AN
Ubernommen,
Stoffe sind nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet,
uneingeschrankter Einbau gemal Zuordnung Z 0,
Abfallschlissel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

20 St
1.3.3.42 Herstellen Kernbohrung Decke D = 130mm
Herstellen Kernbohrung in Stahlbetondecke
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser 130 mm,
- Bohrtiefe Uber 20 bis 30 cm,
10 St
1.3.3.43 Uberkopfbohrungen
Zulage zu vorgenannten Kernbohrungen fur
Uberkopfbohrungen
20 St
1.3.3.44 Herstellen KB MW-Wand D = 50-100 mm
Herstellen Kernbohrung in Mauerwerkswand
- Bohrdurchmesser tber 50-100 mm
- Wandstarke 15 bis 20 cm
Arbeitshdhe bis 3,5 m
inkl. L6sen Bohrkern, Abtransport und
fachgerechter Entsorgung
15 St
1.3.3.45 Herstellen KB MW-Wand D = 180 mm
Herstellen Kernbohrung in Mauerwerkswand
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser 180 mm
- Wandstarke tber 15 bis 20 cm
Arbeitshdhe bis 3,5 m
10 St
1.3.3.46 Herstellen KB Stb-Wand/Sturz D = 50-100 mm
Herstellen Kernbohrung in StB-Wand
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser tber 50-100 mm
- Wandstarke Uber 20 bis 25 cm
Arbeitshdéhe bis 3,5 m
20 St
1.3.3.47 Herstellen KB Stb-Wand/Sturz D = 150-200 mm

Herstellen Kernbohrung in StB-Wand/Sturz

Ubertrag: .......ccoue.....
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wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser Gber 100 bis 150 mm
- Wandstarke Uber 20 bis 30 cm
Arbeitshohe bis 3,5 m
15 St

1.3.3.48 Herstellen KB Stb-Wand/Sturz D = 200-300 mm
Herstellen Kernbohrung in StB-Wand/Sturz
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser Gber 150-200 mm
- Wandstarke Uber 20 bis 30 cm
Arbeitshohe bis 3,5 m
5 St

1.3.3.49 Stahlschnitte Wande und Decken
Stahlschnitte vorgenannter Kernbohrungen
in Stahlbetonwanden und -decken
fur A>2 cm?
15 cm?

Ubertrag: ......cccccue.....




18.11.2021

Leistungsverzeichnis Blankett

392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West

Seite 131 von 194

1010 BAUMEISTERARBEITEN

Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

1.3.4

1.34.1

1.34.2

1.34.3

EINBAUTEILE

BETONSTAHL NACH DIN IVS UND IVM

liefern, schneiden nach Schneideskizzen, ablangen,
biegen und verlegen,

entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Stahlmengen sind Uberschlagig ermittelt.

Bestellungen kdnnen nicht fir die gesamte Stahlmenge
vorgenommen werden, sondern nur abschnitts- bzw.
stockwerkweise dem Baufortschritt entsprechend, so wie
die Anfertigung der Bewehrungsplane erfolgt.

Die Bewehrung erfolgt mit Stabstahl und mit
Bewehrungsmatten.

HINWEIS STAHLMENGENANGABEN

Kalkulatorischer Hinweis:

Abstandhalter, Bindedraht sowie Rodeldraht bis 40 cm
Bauteilstarke sind in den angegebenen Stahimengen
enthalten.

jeweils Lieferung und Montage,

jeweils Lieferung und Montage,

nach Verlegeplan des Statikers und Herstellervorschrift
einbauen

Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 488
Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 488
alle Durchmesser, alle Langen,

Aufteilung @8-F16mm

liefern, schneiden, biegen und nach den
Bewehrungsplanen verlegen bzw. einbauen.
einschl. Abstandshalter, Bindedraht

Abrechnung nach den Stahllisten des Statikers
- inkl. Transport horizontal und vertikal gem. ZTV 4.1

225 t

Betonstabstahl BST B 500 S (A)
Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 488
wie vorbeschrieben, jedoch

fur Fertigteile ( FT-Sturze/ Sockelplatten/ Lichtschachte etc)

- inkl. Transport horizontal und vertikal gem. ZTV 4.1
8 t

Betonstahimatten BST 500 M
Betonstahimatten BST 500 M, DIN 488
als Lagermatten,

liefern, schneiden und einbauen wie vor,

Ubertrag: .......ccoue.....
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einschl. der Abstandhalter, Bindedraht

Abrechnung nach den Stahllisten des Statikers
das Schneiden ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abstandshalter Bodenplatte, d = 25 cm:
Abstandshalter fur untere Bewehrungslage (z.B.
Faserzementleisten,...)
Abstandshalter fur obere Bewehrungslage, mittels
gebogenem Rundstahl und Verteilereisen
Abstandshalter fir obere Bewehrungslage, nach
DBV-Merkblatt "Unterstitzungen" (2002-7)
Abstandshalter Innenwande, Aufienwande: nach
Erfordernissen.
- inkl. Transport horizontal und vertikal gem. ZTV 4.1
1125t s e

1.34.4 Zulage fur Kurzfristige Lieferung / Vorhaltung Zulagebewehrung
Bei Bewehrungsabnahmen des Tragwerkplaners, des
Prufingenieurs und der Objektiiberwachung kénnen
kurzfristig Zulagebewehrungen erforderlich werden. Um
keine zeitliche Verzbgerung entstehen zu lassen, ist
eine angemessene Auswahl und Menge von Betonstabstahl
auf der Baustelle vorzuhalten.
Tt e

1.34.5 Ankerplatten 200x200x15mm mit Kopfbolzen fiir Stahlkonstruktion Dach
Ankerplatten 200x200x15mm fur Stahlkonstruktion Dach

Stahlplatten S235 verzinkt auf StB-Aufkantung auf Dachde-
cke Uber EG einbetonieren mit je 4 angeschweil3ten Kopfbol-
zendibeln d 16mm, L 250mm

Ort der Ausfuhrung gemaf Angabe Planung / Statik des AG
20 St e

1.3.4.6 Ankerplatten 250x250x20mm mit Blgelbewehrung flr Anschlufd Larmschutz-
wand
Ankerplatten 250x250x20mm fur den spateren Anschluf® der Larmschutzwand

Stahlplatten S235 verzinkt auf Dachdecke Uber EG
einbetonieren mit je 2 aufgeschweilRten u-férmigen gebogenen
Bewehrungsstaben d 16mm, L 200x200x200mm

Ort der Ausfuihrung gemaf Angabe Planung / Statik des AG
17 St e

QUERKRAFTDORNE

1.34.7 Schubdorn SLD 70
Querkraftdorn/ Schubdorn SLD 70
Schwerlast Dornsystem Durchmesser 27mm mit
Verankerungskérper zur Ubertragung von hohen
Querkraften in Dehnfugen mit bis zu 30mm Fugenbreite,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder
gleichwertiger europaischer technischer Bewertung.
In Langsrichtung des Dorns verschieblich.
- Dornlange / -einbindetiefe: 361mm / 145mm

Ubertrag: .......ccoue.....
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- Hulsenlange: 211mm

- Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3;
Festigkeitsklasse S693

- Hilsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3

- Verankerungskdrpermaterial: B500 A NR /B500 B NR / B500 B

Lieferung und Einbau eines Dornsystems inklusive Dorn,
Hulse und Verankerungskoérper. Ausfihrung und bauseitige
Bewehrung nach Angaben des Tragwerkplaners, unter
Beachtung der aktuellen technischen Unterlagen des
Herstellers.

z.B.: Schock Dorn Typ SLD 70 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat Querkraftdorn:'............c.occcciiiiinen, '
(vom Bieter anzugeben)
32 St e

1.34.8 Brandschutzmanschette fur SDL 70
Brandschutzmanschette fur SDL 70
Brandschutzmanschette als Systemlésung fur
vorbeschriebene Querkraftdorne. Lieferung und Einbau
von Brandschutzmanschette der Feuerwiderstandsklasse
R120 gemal europaischer technischer Bewertung oder
gleichwertiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Fur eine Fugenbreite von 30mm.
32 St e

DUBELLEISTEN

1.34.9 Dubelleisten, 3 Dubel je Leiste, 16/280-3/A600
Dubelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stutzenbereich punktférmig gestitzter Flachdecken

gem. der Europdischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur

Verstarkung durchstanzgefahrdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dubeldurchmesser 16 mm, 3 Dlbel je Leiste
Deckenstarke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-3/A600 gemaf Tragwerksplanung
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: "o '
(vom Bieter anzugeben)
100 St e

1.3.4.10 Dibelleisten, 4 Dubel je Leiste, 16/280-4/A800
Dubelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stutzenbereich punktférmig gestitzter Flachdecken

gem. der Europaischen Technischen Zulassung ETA-12/0454

bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur

Ubertrag: .......ccoue.....
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Verstarkung durchstanzgefahrdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dubeldurchmesser 16 mm, 4 Dlbel je Leiste
Deckenstarke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-4/A800 gemaf Tragwerksplanung
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: "o '
(vom Bieter anzugeben)
180 St e

1.3.4.11 Dibelleisten, 6 Dubel je Leiste, 16/280-6/A1200
Dubelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stutzenbereich punktférmig gestitzter Flachdecken

gem. der Europdischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur

Verstarkung durchstanzgefahrdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dubeldurchmesser 16 mm, 6 Dlbel je Leiste
Deckenstarke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-6/A1200 gemaf Tragwerksplanung
oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: "o '
(vom Bieter anzugeben)
20 St e

1.34.12 Dibelleisten, 8 Dubel je Leiste, 16/280-8/A1600
Dubelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stutzenbereich punktférmig gestitzter Flachdecken

gem. der Europdischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur

Verstarkung durchstanzgefahrdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dubeldurchmesser 16 mm, 8 Dlbel je Leiste
Deckenstarke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-8/A1600 gemaf Tragwerksplanung
oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: ..o
(vom Bieter anzugeben)
40 St e

BEWEHRUNGSSCHRAUBANSCHLUSSE

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.4.13 gebogener Bewehrungs-Schraubanschlufd HBS-05-BG, D12mm

Bewehrungs-Schraubanschluf3 HBS-05-BG, D12mm

als gebogener Muffenstab, mit geschmiedeter Muffe mit Nagelflansch

inkl. Gewindeschutzstopfen, zur Verbindung von Bewehrungsstaben als Zug-
oder DruckstolR.

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung flr vorwiegend ruhende, nicht vor-
wiegend ruhende und aufiergewdhnliche Belastung,

Typ HBS-05 - BG - 12

mit BG = gebogenem Muffenstab mit geschmiedetem Nagelflansch,

12 = Durchmesser Betonstahl B500B [mm] mit Gewinde M12 und Einschraub-
tiefe L1=18mm,

90°Grad-Winkel

Richtfabrikat: Halfen HBS-05 - BG - 12 gemaf Tragwerksplanung
oder gleichwertig

Fabrikat: Hersteller/Typ:' ...
(vom Bieter anzugeben)
34 St s e,

1.34.14 Bewehrungs-Schraubanschlufy HBS-05-BD, D12mm, Doppelmuffenanschluf

Bewehrungs-Schraubanschlufy HBS-05-BG, D12mm

als gebogener Muffenstab, mit geschmiedeter Muffe mit Nagelflansch

inkl. Gewindeschutzstopfen, zur Verbindung von Bewehrungsstaben als Zug-
oder DruckstolR.

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fir vorwiegend ruhende, nicht vor-
wiegend ruhende und aufiergewdhnliche Belastung,

Typ HBS-05 - BD - 12

mit BD = Muffenstab mit geschmiedetem Nagelflansch mit Doppelmuffenan-
schiufy

12 = Durchmesser Betonstahl B500B [mm] mit Gewinde M12 und Einschraub-
tiefe L1=18mm,

Richtfabrikat: Halfen HBS-05 - BD - 12 gemal Tragwerksplanung
oder gleichwertig

Fabrikat: Hersteller/Typ @'
(vom Bieter anzugeben)
32 St e

1.3.4.15 Bewehrungs-Schraubanschluss Typ HBS-05-A-12/840, AnschlufRstab
Bewehrungs-Schraubanschluss Typ HBS-05-A-12/840
Anschlussstab inkl. Gewindeschutzkappe, zur Verbindung von Bewehrungssta-
ben als Zug- oder Druckstol3,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fir vorwiegend ruhende, nicht vor-
wiegend ruhende und aufiergewdhnliche Belastung,

Typ HBS-05 - A-12/840

A = Anschlussstab mit Gewinde,

12 = Durchmesser Betonstahl B500B [mm] mit Gewinde M12 und Einschraub-
tiefe L1=16,5mm,

Ubertrag: .......ccoue.....
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840 = Stablange L [mm],

Richtfabrikat: Halfen HBS-05-A-12/840 gemaf Tragwerksplanung
oder gleichwertig

Fabrikat: Hersteller/Typ: "o '
(vom Bieter anzugeben)
82 St e,

RUCKBIEGEANSCHLUSSE

1.3.4.16 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rickbiegeelement HBT 80 - 8/15 - 5
zweireihig Durchm. 8mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/ Bewehrungs-Ruickbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung fur rauhe Fuge, zweireihig,
Stabdurchmesser 8mm,
Stababstand 15 cm,
Standartbligel Typ 5
einschl. Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Richtfabrikat: HBT 80 - 8/15 - 5 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: "............ccccooiiii
(vom Bieter anzugeben)
20 m e e

1.3.4.17 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rlckbiegeelement HBT 55 - 8/15 - 11
einreihig Durchm. 8mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rlckbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung einreihig,

Stabdurchmesser 8 mm,

Stababstand 15 cm,

Standartblgel Typ 1

einschl. Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Richtfabrikat: HBT 55 - 8/15 - 1 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: "..........ccccoiiiii
(vom Bieter anzugeben)
10 m s e

1.3.4.18 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rickbiegeelement HBT 55 - 10/15 - 2
einreihig Durchm. 10mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rlckbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung einreihig,

Stabdurchmesser 10 mm,

Stababstand 15 cm,

Standartblgel Typ 2

einschl. Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Ubertrag: .......ccoue.....
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Richtfabrikat: HBT 55 - 10/15 - 2 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: "...........ccccooiiii
(vom Bieter anzugeben)
3B m

1.3.4.19 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rickbiegeelement HBT 85 - 12/15 - 3
einreihig Durchm.12mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rlckbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung einreihig,

Stabdurchmesser 12 mm,

Stababstand 15 cm,

Standartblgel Typ 3

einschl. Entfernen des Gehausedeckels und Ruckbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Richtfabrikat: HBT 85 - 12/15 - 3 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: "...........ccccciiii
(vom Bieter anzugeben)
100 m e e

1.3.4.20 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss, d 10mm
Nachtraglicher Bewehrungsanschluss
mit schnellhartendem Injektionsmoértel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B
Stabdurchmesser 10 mm
Verankerungstiefe im Beton: bis 250 mm
Gesamtlange Betonstabstahl 0,8 m

Einbau und Montage gem. Europaisch Technischer
Zulassung ETA und dazugehoriger Verwendungszulassung
in Beton C12/15 bis C50/60

in hammergebohrten Léchern mit automatischer
Selbstreinigung (staubfreie Bohrlocherstellung)

Ausfuhrung des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gultigem
Eignungsnachweis.

Richtfabrikat: Hilti-Hit-HY 150 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller/Typ: .. ..o
vom Bieter einzutragen.

50 St

1.3.4.21 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss, d 12mm
Nachtraglicher Bewehrungsanschluss
mit schnellhartendem Injektionsmoértel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B
Stabdurchmesser 12 mm
Verankerungstiefe im Beton: bis 250 mm
Gesamtlange Betonstabstahl 0,8 m

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.4.22

1.3.4.23

1.3.4.24

Ubertrag: ......cccccue.....
Einbau und Montage gem. Europaisch Technischer
Zulassung ETA und dazugehoriger Verwendungszulassung
in Beton C12/15 bis C50/60
in hammergebohrten Léchern mit automatischer
Selbstreinigung (staubfreie Bohrlocherstellung)
Ausfuhrung des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gultigem
Eignungsnachweis.

Richtfabrikat: Hilti-Hit-HY 150 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller/Typ: .. ..o
vom Bieter einzutragen.

30 St

FUGENBLECHE / FUGENBANDER KG WU / ELASTOMERLAGER / GEWI-
STABE
FUGENBLECH WEISSE WANNE AUFZUGSUNTERFAHRT/ ELT-SCHACHT

Elastomer Baulager d 15mm/ 150x 150mm

Elastomer Compressionslager, unbewehrtes homogenes
Elastomerlager gemaf DIN 4141 Teil 3, Lagerungsklasse

2, formatabhangig belastbar bis zu einer mittleren
Druckspannung von 5 N/mm?, ozonbestandig nach DIN 4141
Teil 140/150 bis 200pphm, inkl. allgemeines
bauaufsichtliches Prifzeugnis, liefern und einbauen
Baulager eingebettet in Ciflamon

(Brandschutzanforderung F90)

Breite 150mm
Tiefe 150mm
Hohe 15mm
zul. Z. > 8,9N/mm?
VED > 280 kN

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: ...
(vom Bieter anzugeben)

30 St

Lagesicherung FT-Stirze GEWI-Stadbe mit Hlllrohr im FT-Sturz
Lagesicherung FT-Stirze GEWI-Stadbe mit Hlllrohr im FT-Sturz

bestehend aus :
- Dorn: GEWI-Stabe, Edelstahl, d 20 mm Lange 150cm
- Wellhdllrohre Edelstahl d 50 mm, Lange 95cm, einbetoniert in Fertigteil-Sturz

je Auflager-Seite ist jeweils ein Dorn mit Hillrohr vorgesehen
30 St

Bewehrungsstabe d 10mm abbiegen
Bewehrungsstébe, d 10mm, hochstehend, aus StB.Wé&nden
vor Ort umbiegen, bis 90°Grad fur Deckenanschlufy

Ausfiihrung gemaR Angabe Statik und Ubersichts- und Detailzeichnung Nr. 49

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.34.25

1.3.4.26

1.34.27

Ubertrag: ......cccccue.....

in der Anlage (Statik-Plan P3j)
750 St

Arbeitsfuge/Schwindfuge Boden herstellen mit Rippenstreckmetall als raue Fu-
ge

Herstellen Arbeitsfuge mit Rippenstreckmetall

Ausfuhrung gemafR Angabe Statik und Ubersichtsplan UG und
Detailzeichnung Nr. 49 in der Anlage (Statik-Plan P3))

Herstellen Arbeitsfuge:

- aulenliegendes Fugenband (gemaf gesonderter Position) in
Schalung einlegen

- Abstellen Beton mit Rippenstreckmetall als raue Fuge, H
200mm bzw. 300mm

- untere und obere Bewehrung lauft durch

Weitere, vom AN vorgesehene Arbeitsfugen werden nicht ge-
sondert vergltet, diese sind in die EP der Deckenpositionen ein-
zukalkulieren.

1M0m

Arbeitsfuge/Schwindfuge Boden herstellen mit Rippenstreckmetall und Vergufy
Herstellen Arbeitsfuge mit Rippenstreckmetall und Verguf®

Ausfiihrung gemaR Angabe Statik und Ubersichtsplan UG und Detailzeichnung
Nr. 50 in der Anlage (Statik-Plan P4j)

Herstellen Arbeitsfuge:

- aulenliegendes Fugenband (gemaR gesonderter Position) in Schalung einle-
gen

- Abstellen Beton im 45°Gradwinkel, beide Betonierabschnitte (Herstellen V-for-
mige Fuge), abstellen als raue Fuge, H 200mm bzw. 300mm

- Rippenstreckmetall in V-Form einlegen

- Fuge ausbetonieren

- untere und obere Bewehrung lauft durch

Weitere, vom AN vorgesehene Arbeitsfugen werden nicht gesondert vergutet,
diese sind in die EP der Deckenpositionen einzukalkulieren.

30m

Arbeitsfugenband AA320/35 aulRenliegend, Bodenplatte
Arbeitsfugenband AA320/35 aulRenliegend

Aulenliegendes Arbeitsfugenband aus PVC-P, zur Abdichtung
von Arbeitsfugen in Stahlbetonbauteilen, liefern und einbauen
gemaln DIN 18197 und unter Beachtung der Herstellerangaben.
Arbeitsfugenband nach DIN 18541 BV (bitumenvertraglich)
Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel.
BaustellenstoRe sind nach Angaben des Herstellers homogen,
wasserdicht herzustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.
Inkl. 4 Stck Anschluf3verschraubungen / Eckverbindungan azum
Anschluf an Fugenblech

Richtfabrikat: Fugenband: Kunex AA320/35 oder gleichwertig

angebotenes Fugenband, Hersteller Typ: ...

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.4.28

1.3.4.29

1.3.4.30

vom Bieter anzugeben)

30 m

Fugenblech KB 167 WU

Fugenblech KB 167

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen
und vertikalen Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht
driickendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern und
unter Beachtung der Herstellerangaben und allgemeinem bau-
aufsichtlichem Prufzeugnis einbauen.(Bodenplatte/\Wand)

Blechbreite: 167mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm

Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zuldssiger Wasserdruck: 2,0bar

Richtfabrikat: Pentaflex KB 167 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ:' ...,
(vom Bieter anzugeben)

Lieferung und Einbau einschlielich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebtgel, Sto3klammern).

220 m

Fugenblech KB 80 WU

Fugenblech KB 80

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und
vertikalen Arbeitsfugen gegen driickendes und nicht driicken-
des Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern und unter Be-
achtung der Herstellerangaben und allgemeinem bauaufsichtli-
chem Prifzeugnis einbauen.(Wand/Decke erdiberschittet)

Blechbreite: 80mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm

Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zuldssiger Wasserdruck: 1,0bar

Richtfabrikat: Pentaflex KB 80 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ:' ...,
(vom Bieter anzugeben)

Lieferung und Einbau einschlielich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebtgel, Stolklammern).

75 m
Sollbruchelement OBS

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.3.4.31

1.3.4.32

Ubertrag: ......cccccue.....

Ortbetonsollbruchelement fir die planmaRige Erzeugung und
gleichzeitige Abdichtung von vertikalen Sollrissfugen in Ortbeton-
wanden gegen drickendes und nicht drickendes Wasser, sowie
gegen Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Hersteller-
angaben gemafl ETA und allgemeinem bauaufsichtlichem Prif-
zeugnis einbauen. Zuldssiger Wasserdruck: bis 5,0bar

Wandstarke: 300mm
GescholRhohe UG: 2900mm

Richtfabrikat: Pentaflex OBS oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller Typ: ...
(vom Bieter anzugeben)

Lieferung und Einbauen einschlief3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel
125 m

Injektionsschlauch, nachverpref3bar

Injektionsschlauch, nachverpref3bar

NachverprefRbare Injektionsschlauche als Dreikammersystem, komplett konfek-
tioniert, mit Verprel3- und Entliftungsenden, Verwahrdosen und Deckel, einschl.
aller Bugel, Befestigungsmittel und Kleinteile liefern und nach Herstellervorga-
ben sach- und fachgerecht einbauen.

Einbau an Anschluf3 neue Boden-/Deckenplatte an Bestandsdecke durchlau-
fend im Bereich von Anschluf3flachen an nachtraglich zu vergiefliender Wand
und Deckenanschlissen. Betonanschlussflachen sind im Vorfeld zu reinigen,
Betonschlampe und lose Teile sind zu entfernen.

Inkl. Aufrauen der neuen Stahlbetonteile zum Bestand durch freilegen des Korn-
gerustes ist mit einzukalkulieren

inkl. Injektionsschlduche verpressen

nach Verguss der Aussparungen und Abklingen des Schwindprozesses des Be-
tons mit Polyurethanharz fachgerecht verpressen, die Protokollierung der Ver-
prefarbeiten ist im Einheitspreis einzukalkulieren.

125 m

Klemmfugenband aufRenliegend DA180/170K aufgedibelt
Klemmfugenband aufRenliegend DA180/170K aufgedibelt
Klemmfugenband aus PVC-P mit auenliegender Abdichtungs-
ebene als Anschluss an bestehende Bauwerke bei driickendem
und nicht drickendem Wasser sowie bei Bodenfeuchte liefern
und unter Beachtung der Herstellerangaben geman DIN 18197
einbauen.

Ausfiihrung am Ubergang Achse 8/9 zum Bestand und Liif-
tungsschacht neu

Klemmfugenband DA180/170K
Klemmschenkel a1 = 180mm
Schenkel a2 = 170mm

Hoéhe Profil f = 35mm

Anzahl Sperranker: 3

Ausfiuhrungen
Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV (bitumenvertraglich)

Ubertrag: .......ccoue.....
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Lieferung und Einbau einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Verbundanker, Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter, Rohkautschuk-
streifen, Klemmschiene und Klemmschutzprofil)

Baustellenstof3e sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht her-
zustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.

Eckstof3e sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Richtfabrikat: Kunex DA180/170K oder gleichwertig
angebotenes Fabrikat, Hersteller, Typ: " .o !
(vom Bieter anzugeben)

20 m s e

1.3.4.33 Dehnfugenband aulRenliegend DA165/165 EA aufgedubelt, Eckfugenband
Dehnfugenband auflienliegend DA165/165 EA aufgedibelt
Dehnfugenband als Eckfugenband aus PVC-P mit au3enliegen-
der Abdichtungsebene als Anschluss an bestehende Bauwerke
bei drickendem und nicht driickendem Wasser sowie bei Bo-
denfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben
gemaf DIN 18197 einbauen.
Ausfiihrung am Ubergang Achse 8/9 zum Bestand und Liif-
tungsschacht neu

Klemmfugenband DA165/165 EA
Klemmschenkel a1 = 165mm
Schenkel a2 = 165mm

Hoéhe Profil f = 35mm

Anzahl Sperranker: 6

Ausfiuhrungen
Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV (bitumenvertraglich)

Lieferung und Einbau einschlieBlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Verbundanker, Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter, Rohkautschuk-
streifen, Klemmschiene und Klemmschutzprofil, Verbindungsstiick mit Fugen-
blech)

Baustellenstof3e sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht her-
zustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.

EckstofR3e sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Richtfabrikat: Kunex DA165/165 EA oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller, Typ: ..o
(vom Bieter anzugeben)
T M e,

ANKERSCHIENE FUR MAUERWERK

1.3.4.34 Ankerschiene Stahl verz. an StB-Stitzen/Wanden
Ankerschiene an StB-Wanden aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt,
Profil 25/15,
einbetoniert in Beton C 25/30 bzw. 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2.
inkl. Anker fUr jede 2te Lagerfuge

Objekt der Planung: Halfen HMS 25/15 mit dazugehoérigen Ankern Typ ML
oder gleichwertig

Ubertrag: .......ccoue.....
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angebotenes Fabrikat"............cccoiis
vom Bieter anzugeben

270 m e e

1.3.4 EINBAUTEILE _ ................

1.3 BETONARBEITEN / GRUNDUNG _ .......ccccoue..
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1.4 MAUERWERKSARBEITEN

Weitere Zusatzliche ZTV fir Mauerarbeiten

1. Aligemein / Ubersicht

Die Maurerarbeiten umfassen die Erstellung von Innen- und Au-
Renwande als Ausmauerungen, inkl. Herstellen neuer Tar- und
Fensteroffnungen.

Als Mauerwerkwande sind vorgesehen:

AulRenwande EG:

- Ansicht Sid HLZ als Bristungen mit Ringanker und Ausfachungen
zwischen StB-Stitzen und FT-Stlrzen mit Fensteréffnungen

- Ansicht West: HLZ Ausfachungen zwischen StB-Bristungen
und FT-Stlrzen mit Fensteréffnungen

Innenwande:

- UG: Zwischenwande: KS-Mauerwerk

- EG Flurwande KS-Mauerwerk HLZ als Ausfihrung Typ Brandwand
- EG KS-Mauerwerk als Schachwande F90

2. Stoffe
Frei

3. Ausfiihrung

3.1 Anschliisse

Bei Anschluss von Mauerwerk an Stahl- oder Stahlbetonkon-
struktionen ist auf die verschiedenartige Ausdehnung und Set-
zung zu achten. Diese Anschlussfugen sind nach Rucksprache
mit der ortliche Bauleitung sorgféltig auszubilden, mit Veranke-
rungen zu versehen.

Die Ankerbleche sind jeweils alle drei Ziegellagen beim Aufmau-
ern in die Ziegel einzumauern.

Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind téaglich zu ent-
fernen, bevor der Abbindeprozel} abgeschlossen ist.

Beim Anschluf an bestehendes Mauerwerk muf} neues Mauer-
werk grundsatzlich kraftschlissig eingebaut werden (verzahnte
Ausfuhrung). Diese Leistung ist in den EP einzurechnen und wird
nicht separat vergutet.

Anschluss nichttragender Wande an die Stahlbetondecke:
Die Decken durfen nicht auf den nichttragenden Wanden auflie-
gen.

3.2 Durchbriiche

Das Anlegen von Mauerdurchbrichen und Mauerschlitzen fur In-
stallationen ist getrennt nach Mauerstarken bzw. OffnungsgréRen
ausgeschrieben. Fur das Anlegen und Wiederverschlie3en sind
eigene Positionen vorhanden.

Beim Schliel3en ist von einer dichten Belegung mit Installations-
leitungen auszugehen. Die sich hieraus ergebenden Erschwer-
nisse sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Die Leitungen
sind bauseits isoliert. Die Hohlrdume sind satt mit Moértel MG |l
und Ziegelsteinen zu schliefen. Es muss davon ausgegangen
werden, dass die Offnungen und Schlitze nicht gleichzeitig ge-
schlossen werden kénnen. Das Schlie3en hat in
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Abstimmung mit der Rohrmontage zu erfolgen.

Durchbriiche und Schlitze, die von anderen Firmen nachtraglich
gebrochen werden, sind sachgemal zu verschlieRen und mit
Putztragern zu Gberspannen.

Die Leistungen hierfur werden entsprechend den angebotenen
Einheitspreisen separat vergutet.

Mauersteine sind grundsatzlich mit der Steinsédge zuzuschneiden.
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141 MAUERWERKSARBEITEN

INNENWANDE
1411 Mauerwerk, Rdk 1,4, d 17,5cm, H 4,12m, Brandwand, EG, (472)

Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Innenwand (472)
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel
Ausfiihrung als Bandwand in der Ebene EG

Arbeitshéhe bis 4,12 m.

Mauerwerksdicke 11,5 cm,

Rohdichteklasse 1,4

SFK mind. 5,6 MN/m?

Druckfestigkeitsklasse 12

Mauermdrtel als Normalmortel MG lla, gem. DIN EN 1996/NA

Dunnbettmortel

Anschlul} an StB-Decke und Boden,

- Anschlul an Decke kraftschlissig mit Mauerwerksmortel/Mértelfuge.
Wand dient nicht als Auflager fir Decke

- Ausfuhrung Ringbalken in H 2,26m, gemaR gesonderter Position

230 M2 e e

1.41.2 Mauerwerk, Rdk 1,4, d 11,5cm, H 4,12m, Schachtwande EG (471)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Innenwand, Schachtwand (471)
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel
Ausfiihrung als Schachtwande in der Ebene EG

Arbeitshdhe bis 4,12 m.

Mauerwerksdicke 11,5 cm,

Rohdichteklasse 1,4

SFK mind. 5,6MN/m?

Druckfestigkeitsklasse 12

Mauermdrtel als Normalmortel MG lla, gem. DIN EN 1996/NA

Dunnbettmortel

Anschlul an Decke und Boden

- Anschlul® an Decke gemalR gesonderter Position

- Ausfuhrung Ringbalken in H 2,26m gemaR gesonderter Position
155 m2 i e

1.4.1.3 Mauerwerk, Rdk 1,4, d 17,5cm, H 2,90m, UG, (492)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Innenwand (492)
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel
Ausfuhrung in der Ebene UG

Arbeitshdhe bis 2,90 m.

Mauerwerksdicke 11,5 cm,

Rohdichteklasse 1,4

SFK mind. 5,6MN/m?

Druckfestigkeitsklasse 12

Mauermdrtel als Normalmortel MG lla, gem. DIN EN 1996/NA
Dunnbettmortel

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ubertrag: ......cccccue.....
Anschlul} an StB-Decke und Boden,
- Anschlul® an Decke gemalR gesonderter Position
265 M2 e e
AUSSENWANDE WEST / SUD
1414 Mauerwerk, Ausfachung Hiz, Rdk 1,4, d 24cm, H 3,17m, AuRenwand, Sud EG,
(476/ 476a)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Aulenwand (476/ 476a)
Mauerwerk Hiz DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel
Ausfuhrung als Ausfachung Aufienwand Sud in der Ebene EG
Arbeitshéhe bis 3,17 m.
Mauerwerksdicke 24 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m?
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermdrtel als Normalmortel MG lla, gem. DIN EN 1996/NA
Dunnbettmortel
Anschluf} an StB-Bodenplatte, UK Fertigteilsturz und StB-Stitzen
- Anschluf} an FT-Sturz gemaf gesonderter Position
- Ausfuhrung Ringbalken in Brustungshohe in H 1,10m (OK Bristung) geman
gesonderter Position
95 m2
1415 Mauerwerk, Ausfachung Hiz, Rdk 1,4, d 24cm, H 2,07m, AuRenwand West, EG,
(476)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen AuRenwand (476)
Mauerwerk Hiz DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel
Ausfuhrung als Ausfachung Aufienwand West auf StB-Brustung in der Ebene
EG
Arbeitshéhe bis 2,07 m.
Mauerwerksdicke 24 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m?
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermdrtel als Normalmoértel MG lla, gem. DIN EN 1996/NA
Dunnbettmortel
Anschlul} an StB-Brustung, UK Fertigteilsturz und StB-Stitzen
- Anschluf® an FT-Sturz gemaf gesonderter Position
- Ausfuhrung Ringbalken in Brustungshohe in H 1,10m (OK Bristung) geman
gesonderter Position
30 m2 s e
OFFNUNGEN AURENWANDE
1.41.6 Herstellen Fensteroffnung bxh 199x207cm, Sudfassade

Herstellen Fensteréffnung bxh 199x207cm an der Sudfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1990' mm,

Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = Ringanker StB
6 St

1417 Herstellen Fensteroffnung bxh 259x207cm, Sudfassade
Herstellen Fensteréffnung bxh 259x207cm an der Sudfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '2590' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = Ringanker StB

5 St

1.41.8 Herstellen Fenster6ffnung bxh 79x207cm, Stdfassade
Herstellen Fenster6ffnung bxh 79x207cm an der Sudfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '790' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = Ringanker StB

1 St

1419 Herstellen Fenster6ffnung bxh 199x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteroffnung bxh 199x207cm an der Westfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1990' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = StB-Bristung

4 St

1.4.1.10 Herstellen Fenster6ffnung bxh 259x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteroffnung bxh 259x207cm an der Westfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '2590' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = StB-Bristung

2 St

1.41.11 Herstellen Fenster6ffnung bxh 139x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteroffnung bxh 139x207cm an der Westfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1390' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = StB-Bristung

2 St

1.41.12 Herstellen Fenster6ffnung bxh 559x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteroffnung bxh 559x207cm an der Westfassade
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als Fensteréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '5590' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung '2070' mm, in AulRenwanden,

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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Wanddicke 24 cm.
Sturz = StB-Fertigteilsturz
Brustung = StB-Brustung
1 St e

1.41.13 Mauerwerk, SchlieBen Offnung, d 20cm, Rdk 1,2, ca. 200x220cm
Mauerwerk DIN EN 1996 SchlieRen Offnung in AuRenwand
(Zuluftéffnung in bestehendem Zulufttunnel) schlieRen mit
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel

Offnung schlieRen bxh ca. 200x220cm
Arbeitshdhe bis 3,5 m.
Mauerwerksdicke 20 cm,
Rohdichteklasse 1,2
SFK 8
Mauermdrtel als Normalmortel MG lla, gem. DIN EN
1996/NA
Anschluf} an StB-Wand mit Mauerwerksschienen gemaf
gesonderter Postion.
44 M2 e e

OFFNUNGEN INNENWANDE

1.41.14 Herstellen Taréffnung, d 11,5cm, bxh 88,5x226cm
Herstellen Turéffnung Schachtwande 88,5x226cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Taréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '885' mm,
Hoéhe Nennmald Wanddéffnung '2260' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
3 St e

1.4.1.15 Herstellen Turdéffnung, d 11,5cm, bxh 101x226cm
Herstellen Taréffnung Schachtwande 101x226cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Taréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1010' mm,
Hoéhe Nennmald Wanddéffnung '2260' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
6 St e

1.4.1.16 Herstellen Turdéffnung, d 11,5cm, bxh 138,5x226¢cm
Herstellen Turéffnung Schachtwande 138,5x226cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Taréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1385' mm,
Hoéhe Nennmald Wanddéffnung '2260' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
3 St e

1.4.1.17 Herstellen Taréffnung, d 11,5cm, bxh 201x226cm
Herstellen Tur6ffnung Schachtwande 201x226cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als

Ubertrag: .......ccoue.....
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Taréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '2010' mm,
Hoéhe Nennmald Wanddéffnung '2260' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
2 St e
1.4.1.18 Herstellen Turdéffnung, d 11,5cm, bxh 210x226cm
Herstellen Turéffnung Schachtwande 210x226cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Taréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '2100' mm,
Hoéhe Nennmald Wanddéffnung '2260' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
1 St
1.4.1.19 Herstellen Turdéffnung, d 17,5cm, bxh 287x226cm
Herstellen Turéffnung Schachtwande 287x226cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Taréffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '2870' mm,
Hoéhe Nennmald Wanddéffnung '2260' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 17,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
1 St
1.4.1.20 Herstellen Fensteroffnung, d 17,5cm, bxh 126x121cm
Herstellen Fenster6ffnung Innenwand Brandwand bxh 126x121cm
Herstellen von Offnungen beim Aufmauern, als
Fensterdffnung,
Breite Nennmall Wandoffnung '1260' mm,
Hoéhe Nennmall Wanddéffnung 1210' mm, in Innenwanden, EG
Wanddicke 17,5 cm.
Sturz = StB- Ringbalken
2 St e
1.41.21 Mauerwerk, SchlieRen Mauerwerkséffnung, d 24cm, Rdk 1,2, 142x201cm F90

Mauerwerk DIN EN 1996 SchlieBen MW-Offnung in Wand
Aufzugsschacht

KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLZA,
inkl. erforderlichen Ergdnzungs- und Ausgleichsziegel

Wie vor beschrieben jedoch
Offnung schlieRen bxh 142x201cm
Arbeitshdhe bis 3,5 m.
Mauerwerksdicke 24 cm,
Rohdichteklasse 1,2
SFK 8
Mauermdrtel als Normalmortel MG lla, gem. DIN EN
1996/NA
Ausfuhrung in StB-Wand Aufzugsschacht FO0
Anschluf} an StB-Wand mit Mauerwerksschienen gemaf
gesonderter Postion.
10 m?

SONSTIGES MAUERWERK

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.4.1.22 KS Sturz ber Offnungen

Wandéffnungen Gbermauern mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung
mit DIN 20000-402, Mauermortel MG 1l DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Ver-
bindung mit DIN EN 998-2, kraftschllssig an vorh. Mauerwerk anschlief3en,
Mauerwerksdicke tber 11,5 bis 24 cm, Hohe Uber 12,5 bis 25 cm.
50 m s e,

1.4.1.23 Waagerechte Abdichtung unter Mauerwerk
Waagerechte Abdichtung unter Mauerwerk als horizontale
Sperrschicht zum Schutz gegen aufsteigende
Feuchtigkeit.
Glasvliesverstarkte Bitumenbahn
V60S4+Al01
Die Schweif3bahn ist mit Sto3Uberdeckung so zu verlegen,
dass eine Anbindung an horizontale Abdichtungen in der
Flache ausfuhrbar ist. Entsprechend DIN 18 195 Teil 4
sind die Auflagerflachen mit Moértel, MG I,
abzugleichen und die Abdichtung einlagig entsprechend
Verlegerichtlinien einzubringen. Wanddicke bis 24 cm

185 m e

1.4.1.24 Faserdammstoffpl. Deckenfugen -20 mm
Dammschicht als Einlage und Hinterfllung von
Hohlrdumen und Fugen
zwischen dem oberen Wandabschluss und der Untersicht
von GescholRdecken bzw StB-Stirzen, aus mineralischen
Faserdammstoffplatten,
Typ WD DIN 18 165 Teil 1, druckbelastbar,
Warmeleitfahigkeitsgruppe 040,
Baustoffklasse A 1/A 2 DIN 4102 nichtbrennbar,
einseitig anorganisch beschichtet,
unbedenklich nach dem Technischen Regelwerk fur
Gefahrenstoffe Nr. 905, Nenndicke '20 mm
Einbauen in Streifen,
Streifenbreite entsprechend Mauerwerksdicke
abzuglich beidseitiger Verfugung.
185 M2 s e

1.41 MAUERWERKSARBEITEN _  ..................

1.4 MAUERWERKSARBEITEN _ ..................
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1.5 ABDICHTUNGEN / DAMMUNGEN /

SCHUTZSCHICHTEN

ZTV - ABDICHTUNG- UND DAMMARBEITEN

1. Allgemein
Die Abdichtungs- und Dammarbeiten sind nach DIN 18336 u. DIN
18345 auszufihren

2. Stoffe
Es sind alle Materialien von einem Systemhersteller zu verwenden!

3. Ausfiihrung

Die zu bearbeitenden Flachen mussen frei von Betongraten
und allen Verunreinigungen sein, sowie einwandfrei trocken.
Das Reinigen des Untergrundes, auch bei groben Ver-
schmutzungen, ist in jedem Fall Sache des Auftragnehmers
und wird, sofern keine gesonderten Vereinbarungen getrof-
fen werden bzw. im Leistungsverzeichnis keine besondere
Position vorgesehen ist, nicht gesondert vergutet.

Kanten, Ecken und Kehlen sind baurund bzw. unter 45 Grad
durch entsprechende Keile abzuschragen.
Scharfkantigkeit des Untergrundes ist zu vermeiden.

Mit Beginn der Arbeiten billigt der AN die Qualitat aller Vorleistun-
gen (Hier: Bestand und z.T. eigene Vorleistung).

Dichtungstrager und Dichtungsschichten dirfen keine gegenseiti-
gen Materialunvertraglichkeiten aufweisen.

Fur Rohrdurchfihrungen und Einbauteile gelten besondere Ein-
bauvorschriften, die der Auftragnehmer sorgfaltig zu beachten
hat und deren Ausfihrung gesondert von der Bauleitung abge-
nommen werden.
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1.51 ABDICHTUNGEN DAMMUNGEN

PROVISORISCHE ABDECKUNG/ ENTWASSERUNG

Provisorische Abdichtung von Deckendffnungen als soweit
sturmsicherer, regen- bzw. tagwasserdichter Verschluss
von Offnungen, Aussparungen u.dgl. auf Stb.-Dachdecken.
Ausfuhrung als Vorwegleistung zu den eigentlichen
Dachabdichtungsarbeiten auf Anweisung des AG.
Abdichtung von freien, offenliegenden Einzel6ffnungen

in verschiedensten Abmessungen und Formen als 1-lagige
bitumindse Abdichtung nach Wahl des AN in Abstimmung
mit dem AG z.B. mittels Kalt-Nahtselbstklebebahnen, umlaufend mit
soweit wasserdichter Randausbildung im Anschluss zur
Stb.-Deckenflache komplett mit begehbarer,

vollflachiger Holz-Unterkonstruktion mit Holzplatten,
Brettern, Bohlen etc.

Platten-, Brett-, Bohlenstarke in Abhangigkeit zur
Offnungsabmessung s > 24 < 50 mm

Provisorische Abdeckung liefern, verlegen, Uber die
gesamte Gebrauchszeit vorhalten sowie Rickbau nach
Freigabe des AG.

In den EP sind séamtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Untergrundverbreiterungen etc. einzurechnen.

1.5.1.1 Prov. Offnungsabdeckung, 0,1 m?
Prov. Offnungsabdeckung, 0,1 m?
wie im Vortext beschrieben
Einzel-Offnungsflachengroke F < 0,1 m2
10 St e

1.5.1.2 Prov. Offnungsabdeckung, 0,25 m?
Prov. Offnungsabdeckung, 0,25 m?
wie vor beschrieben, jedoch
Einzel-Offnungsflachengréle F > 0,1 < 0,25 m2
10 St e e,

1.5.1.3 Prov. Offnungsabdeckung, 1,0 m?
Prov. Offnungsabdeckung, 1,0 m?
wie vor beschrieben, jedoch
Einzel-Offnungsflachengréle F > 0,25 < 1,0 m2
20 St e,

1.5.1.4 Prov. Offnungsabdeckung, > 1,0 m?
Prov. Offnungsabdeckung, > 1,0m?
wie vor beschrieben, jedoch
Einzel-Offnungsflachengroke F > 1,0 m2
zu Uberdeckende Offnungsbreiten bis 2,5 m
50 m2

1.51.5 Prov. Randabdichtung
Prov. Randabdichtung z.B. entlang gréRerer flachiger
Dachdeckendéffnungen
als Schutz gegen eindringendes Oberflachenwasser
ohne oberseitigen Verschluss der Offnung
bestehend aus aufgedibelten Kanthdlzern
h=ca.5cm,b=ca.5-10cm
mit 1-lagiger Abdichtung und flachigem Anschluss an
Flachenabdichtungen

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.5.1.6

1.5.1.7

1.5.1.8

einschl. restlosem Wiederentfernen kurzzeitig vor den
Dachabdichtungsarbeiten.
Ausfuhrung auf besondere Anordnung des AG.

100 m

Prov. Dachablaufe, DN 70 - 100, inkl. Ablaufschlauch
Liefern und einbauen von provisorischen
(Attika-)Ablaufen
mit freiem Auslauf
Ablauf: Durchmesser ca. DN 70 - DN 100
als Wasserspeier mit Attikadurchflihrung,
inkl. Ablaufschlauchen transparent bis OK Gelande bis
10m
mit Klebeflansch einfach abgewinkelt,
und Auslaufrohr, Rohrlédnge bis ca. 1.000 mm
Das vordere freie Rohrende schrag
abgeschnitten.
Leistung: Umfasst die Lieferung, den Einbau, den
Wiederausbau
und den Abtransport/Entsorgung im Zuge
des Einbaus der endgdltigen Ablaufe.
Einschl. Anschluss der Dampfsperre und/oder
Dachabdichtung.
12 St

ABDICHTUNG DACH

VORBEREITENDE ARBEITEN

Flachen reinigen

Die Stahlbeton-Dachflache und aufgehende Bauteile

fur nachfolgende Dachabdichtungsarbeiten

kehren und reinigen.

Die Flachen sind optisch auf ihren Zustand zu prifen

Vor Einbau der Dachabdichtung/Dampfbremse ist mit der
Bauleitung

eine Begehung durchzufihren.

Kehrgut laden, abfahren, inkl. Entsorgung, inkl.
Entsorgungskosten

1670 m?

Voranstrich

Voranstrich in der Flache, kalt verarbeitbarer
Bitumen-Voranstrich auf Losungsmittelbasis, liefern,
auf den gereinigten Untergrund streichen oder spritzen
und durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m?

Untergrund: gereinigte Stahlbetondecke sowie
Attikaaufkantung aus Stahlwinkel, Einbauteile,
horizontal, vertikal.

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfuhrung des Voranstrichs erst nach Ricksprache und
Anweisung der Bauleitung.

1670 m>

1.5.1.9 Eckkeil, Bitumen 25/25 mm
Elastomerbitumen-Keil,
Abmessung: ca. 25/25 mm, als Rollenware, mit
Abdeckband,
liefern und im Eckbereich der Kehlen mit Elastomer-
HeilRbitumenklebemasse, bauaufsichtlich gepruft,
vollflachig einkleben.

180 m

DAMPFSPERRE

1.5.1.10 Notabdichtung/ Dampfsperre in der Flache verschweif3t d 4,0 mm
Luftdichtheitsschicht Dampfsperre als temporare
Behelfsabdichtung / Notabdichtung, aus Bitumenbahnen, d
4,0mm, in der Flache verschweil}t

Ausfiihrung gemaR Vorbemerkungen und Ubersichts- und
Detailzeichnungen Nr. 22 und Nr. 32 in der Anlage

Spezial-Elastomerbitumenbahn als DampfsperrschweilRbahn,
nach DIN EN 13 970, Dampfsperre als Luftdichtheits- und
diffusionsdichte Schicht nach DIN 4108-3, geeignet als
temporare Behelfsabdichtung / Notabdichtung

- Dicke: ca. 4,0 mm,

- Tragereinlage: Aluminium-Polyesterkombination + Glasvlies

- Wasserdampfdurchlassigkeit sd-Wert gréf3er gleich 1500m DIN 4108-3,
- UV-bestandig, oberseitig feinbestreut oder abflammbare Folie
Untergrund: Voranstrich auf Stahlbetondecke.

liefern, gemaf Herstellervorgaben auf den Untergrund
/Voranstrich fachgerecht vollflachig verschweif3en.
Langsnaht und KopfstoRbereich mit mind. 8 cm
Uberdeckung fachgerecht fiir die Eignung als Notdach
verschweifden. Im Bereich von An- und Abschlissen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschlief3en. Zuschnitte im Detailbereich und bei
Durchdringungen sowie Verschnitt sind einzurechnen.
StoéRe versetzt anordnen.

Untergrund: Voranstrich auf Stahlbetondecke.

Angebotenes Fabrikat, Hersteller/Typ ..., '
(vom Bieter anzugeben)

1495 m*>

1.5.1.11 Dampfsperre Anschluss Attika, 150 cm
Dampfsperre vie vorbeschrieben, liefern
und an der Attika hochfuihren.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfiihrung geman Ubersichtszeichnungen Nr. 22 und Nr. 23 in
der Anlage

Die Anschlussdampfsperre ca. 15 cm auf die Flachen-
dampfsperre fihren und darauf aufschweifl3en.
Dampfsperre hochflihren bis Gber OK Attika-UK inkl.
Abwicklung tiber Aufkantungen Uberzug, Attika, inkl.
Befestigung mit Klemmleiste

Untergrund: Voranstrich auf Stahlbetonaufkantungen
Zuschnitt: bis ca. 150 cm.
350 m e

1.5.1.12 Dampfsperre Anschluss Stitzenflfle Schallschutzwand
Dampfsperre vie vorbeschrieben, liefern
und an der den StitzenfuRen der Schallschutzwand hochflihren
Ausfihrung gemaR Ubersichts- und Detailzeichnungen Nr.
22, Nr. 23 und Nr. xy in der Anlage

Die Anschlussdampfsperre ca. 15 cm auf die
Flachendampfsperre flihren und darauf aufschweillen.
Dampfsperre wie vorbeschrieben, jedoch an
Stutzenfulen (Vierkantrohr) inkl. Voranstrich fuhren

Untergrund: Voranstrich auf Stahlrohr

17 St

1.5.1.13 Dampfsperre Eckausbildung 90°
Innen- und Auleneckausbildung 90° zur vorbeschriebenen
Dampfsperre, mit Sonderformteilen aus Elastomerbitumen
mit Spezial-Poly-Elastantrager, liefern und als Innen-
bzw. Aufleneckunterlegung fachgerecht einsetzen.
8 St e

1.5.1.14 Dampfsperre Gullyanschluss
Dampfsperre der Vorposition aussparen und in Lose-
Festflanschkonstruktion des bauseitigen Dachgullys
befestigen und einkleben, ggf. unter Verwendung von
Sonderformteilen.
Ausfiihrung gemaR Ubersichts- und Detailzeichnungen Nr.
9 in der Anlage

12 St

1.5.1.15 Dampfsperre Anschluss Notablauf
Dampfsperre der Referenzposition aussparen und in Lose-
Festflanschkonstruktion des Attika Notablaufes
einkleben, ggf unter Verwendung von zusatzlichen
Streifen aus Polymerbitumen-SchweilRbahnen PYE PV 200 S5
und ggf. Sonderformteilen.

Anarbeiten an Notablauf wahrend der Bauzeit.

Untergrund: Voranstrich.
17 St e

1.5.1.16 Dampfsperre Einfassungen Durchdringungen rund

Dampfsperre Einfassungen von runden Durchringungen
(LGfter, Sanitarlufter, Dunstrohre, Kabel, Blitzdraht,

Ubertrag: .......ccoue.....
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sonstige Rohrdurchfihrungen) unterschiedlicher
Durchmesser zur Dampfsperre der Vorposition, mit
Sonderformteilen aus Elatomerbitumen mit
Spezial-Poly-Elastantréager, um die Durchdringung
fachgerecht einsetzen und auf dem Untergrund aufkleben,
mit Schlauchschellen befestigen Héhe mind 15cm tber OK
Kies

Untergrund: Stahlbeton/ Metall/ Kunststoff

Ausfihrung gemaR Ubersichts- und Detailzeichnungen Nr. 22 in
der Anlage
10 St e

1.5.1.17 Schaden ausbessern, 0,3 x 0,3 m
Fremdverursachte Schaden in der Dampfsperre durch
Aufkleben von Schwei3bahnflecken der Abmessung
ca. 0,3 x 0,3 m abdichten.
Nachtragliche Ausfuhrung auf Anweisung der Bauleitung.
20 St e

1.5.1.18 Kontrollgang/Sichtprifung
Kontrollgang/Sichtprifung fur prov. Notabdichtung
Optische Inspektion der Dachabdichtung des Notdaches
einschlief3lich der Notablaufe, Attikaabdeckung inkl.
Dokumentation (inkl. Fotodokumentation)
Ausfuhrung nach Anweisung der Bauleitung
1495 M2 e e

ABDICHTEN / DAMMUNG KELLERAUSSENWAND

1.5.1.19 Reinigen des Untergrundes
Reinigen der Wandflachen sowie Bankette bzw.
Fundament-, oder Bodenplattenvorspriinge
von Erdreich, Zementleim, Schmutz, Staub, O, Fett und
Entfernen von Graten, Mortelresten, losen sowie
haftungsmindernden Teilen. Bodenplattenstirnflache und
/-vorsprung
intensiv mechanisch (z.B. mittels Frase) vorbereiten.
265 M2 e e

1.5.1.20 Abdichtung erganzen inkl. Anarbeiten an Hauseinfihrungen d 150mm
2K-Dickbeschichtung an bauseitige Hauseinflhrungen ELT
und HLS anarbeiten
Ausfihrung in Kleinflachen bis 2,5m?

Ausfuhrung nur auf Anweisung der Bauleitung.
Abrechnung nach Stck Bohrung
34 St

1.5.1.21 Fehlstellen schlielRen
Offene Fugen, offene Mdrteltaschen und Ausbruchsstellen
> 5 mm mit schwindkompensiertem,
wasserundurchlassigem Egalisierspachtel
verschliel3en.
Ausfuhrung nur nach Anordnung der Bauleitung.
Verbrauch: ca. 18 kg/m? und cm Schichtdicke.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Abrechnung Uber Gesamtflache Wand
70 m2

1.5.1.22 Voranstrich Wand
Voranstrich Wand
1:10 RT mit Wasser verdinnt, aufbringen.

Verbrauch: ca. 15 bis 30 ml/m?2.
265 m?2

1.5.1.23 Fullspachtelung Wand
Kratz-/Fullspachtelung auftragen

Verbrauch: ca. 1,5 |/m?
265 m?2

1.5.1.24 Abdichtung Wand 2-K Dickbeschichtung
Flachenabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach
DIN 18195-6, August 2000 aus der
2-Komp.-kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
gemaf DIN EN 15814 auf die Fullspachtelung in zwei
Arbeitsgdngen unter mittiger Einarbeitung des
Glasseidengewebes Nr. 2 aufbringen und mindestens 15 cm
auf die Stirnflache der Bodenplatte
herunterziehen.
Trockenruckstand ca. 90 Vol.-%; Dichte 0,7 g/cm?;
Druckfestigkeit 0,6 MN/m?2.
Mindesttrockenschichtdicke 4 mm.
Verbrauch:
ca. 4,5 bis 6 I/m?,
Glasseidengewebe ca. 1,1 m?/m?2.
Fabrikat:
SUPERFLEX 10, Glasseidengewebe Nr. 2,
Fa. Weber-Deitermann oder gleichwertig

265 m?

1.5.1.25 Hohlkehle, mineralisch abdichten
Anlegen einer mineralischen Hohlkehle, Radius 5 cm, im
Ubergangsbereich Boden/Wand, auRen,
schwindkompensierter, wasserundurchlassiger Egalisier-
und Hohlkehlenspachtel, Haftbriicke, schlammfahige
Konsistenz.

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m.
140 m

1.5.1.26 Zulage Eckausbildung
wie vor beschrieben
jedoch Ausbildung einer Innen- oder Aul3enecke
25 m

1.5.1.27 Zulage Durchdringungen DN 100-200
Zulage fur die Eindichtung und Anarbeitung von
Durchdringungen von Leitungstrasse DN 100-200
20 Stk

1.5.1.28 Fuflpunktausbildung
Fufpunktausbildung als Hohlkehle nach Werksvorschrift

Ubertrag: ......cccccue.....

Ubertrag: .......ccoue.....
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inkl. Anarbeitung der 1. Plattenreihe Dammung
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten
140 m e e

1.5.1.29 Anarbeiten Dickbeschichtung an Turéffnungen
Anarbeiten Dickbeschichtung an Turdéffnungen
Ausfuhrung bitumindse Dickbeschichtung
wie vor beschrieben, jedoch
Hoéhe ca. 45cm bis OK Bodenplatte KG

20 M2 e e
DAMMUNG AUSSEN
1.5.1.30 Gebaudetrennfugenplatte d= 20 mm zwischen StB-Decken/-Stltzen bzw. zum
Bestand

Haustrennwandplatten d= 20 mm,

(Schallschutz gemaR Beiblatt 1 zu DIN 4109)

als Trennschicht zwischen Stahlbetonstiitzen bzw. Stirnseiten StB-Decken zu
Wand/Boden StB-Wandenden, StB-Wanden

auch in Kleinflachen unter 1m?, bzw Streifen mit Breiten von 20 bis 60cm

aus Mineralwolle mit RAL-Gutezeichen der GUtegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der Ge-
fahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q; auf gesamte Flache schallbriickenfrei anle-
gen,

Mit einseitiger anorganischer Beschichtung, umlaufendem
Stufenfalz und durchgehend wasserabweisender Ausristung
(DIN EN 13162);

Rechenwert der W armeleitfahigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);

Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10); geringe
Zusammendrlckbarkeit

Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13501),
Schmelzpunkt > = 1000° C (DIN 4102);
Bezeichnungsschlissel: MW-EN 13 162-T7-WL(P)-CP2

An Betonwand/Stirnseiten Unebenheiten und Grate entfernen. Die Platte
auf der unbeschichteten Seite mit einer groben

Zahnspachtel vollflachig mit Klebemértel abspachteln

und dichtgestoRen verlegen. Der Stufenfalz muf} dabei

von oben nach unten Uberlappen, um ein Durchlaufen des

Frischbetons zu vermeiden.

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ:' ...,
(vom Bieter anzugeben)

30 m?

1.5.1.31 Perimeterddmmung PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 120mm PB ds unter
der Bodenplatte
Perimeterddmmung unter Bodenplatte,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
mit bauaufsichtlicher Zulassung fur " lastabtragende
Warmedammung unter der Bodenplatte"

Ubertrag: .......ccoue.....
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mit Zulassung fur Erdbebengebiete (Erdbebenzone 1)
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040W/(mK),
Dicke 120 mm, einlagig

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB - ds, lose auflegen,
gegen seitliches verschieben sichern

Bemessungswert fir Druckspannung fcd > 240 kPa (kN/m?)

angebotenes Fabrikat: "..........ccccciiiiii
(vom Bieter anzugeben)

Ausfuhrung unter Bodenplatte:
gemal Ubersichts- und Detailzeichnungen Nr. 5, Nr. 6, Nr. 24, und Nr. 25 in der
Anlage

2170 m?*

1.5.1.32 Perimeterddmmung PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 120mm PB ds unter
der Bodenplatte inkl. Verdibelung
Perimeterddmmung unter Bodenplatte, im Bereich Kriechkeller
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
mit bauaufsichtlicher Zulassung
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040W/(mK),
Dicke 120 mm, einlagig
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB - dk, inkl. Verklebung und inkl. Verdu-
belung an der Unterseite der Bodenplatte Kriechkeller

Ausflhrung unter Bodenplatte im Bereich Kriechkeller:
geman Ubersichts- und Detailzeichnungen Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 28 in der Anlage
295 m*

1.5.1.33 Perimeterddmmung AuRenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
100mm PW dh unter Betonsockel
Perimeterddmmung auf Stitzwand, Frostschurze,
Beanspruchung durch von aufden driickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Dicke 100 mm,
Hoéhen:
Ansicht Nord ca. 1,25 m und ca. 2,80 m
Ansicht Sid ca. 2,80 m
Ansicht Ost ca. 1,60 m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschliel3lich Dammkeil Kantenlange 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG AuBenwande umlaufend
Ausfuhrung gemaf Ubersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 38

190 m*>

1.5.1.34 Perimeterddmmung AuRenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D
100mm PW dh unter Betonsockel
Perimeterddmmung auf Bristung EG und Stitzwand,

Ubertrag: .......ccoue.....
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Beanspruchung durch von aufden drickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,

aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Dicke 100 mm,

Hoéhen:

Ansicht Sid ca. 1,45 m

Ansicht West ca. 0,55m, 0,85 m und 1,05m

Ansicht Ost ca. 1,20 m

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,

mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,

einschliel3lich Dammkeil Kantenldange 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Aulienwande umlaufend
Ausfuhrung gemaf Ubersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 38

85 M2 s

1.5.1.35 Perimeterddmmung Auflenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D
100mm PW dh unter Betonsockel
Perimeterddmmung auf KelleraulRenwand,
Beanspruchung durch von aufden drickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),
Dicke 100 mm,
Hoéhen:
Ansicht Nord: ca. 0,40m und 3,0m
Ansicht Stid ca. 0,50m, 0,85m und 2,77m
Ansicht West ca. 0,50m, 0,80m, 0,90m und 1,05m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschliel3lich Dammkeil Kantenlange 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Aulienwande umlaufend
Ausfuhrung gemaf Ubersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 37

70 m?

1.5.1.36 Perimeterddmmung AuRenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
140mm PW dh KG Technik
Perimeterddmmung auf KelleraulRenwand,
Beanspruchung durch von aufden driickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Dicke 140 mm,
Hoéhen:
KG-Aulenwand Technik Nord: ca. 3,97m
KG-Aufienwand Technik Sud ca. 2,37m
KG-AuRenwand Technik West ca.3,82m, 3,27m, 2,47m, 2,67m und 2,37m

Ubertrag: .......ccoue.....
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KG-Aulenwand Technik Ost: ca. 2,90m

als Streifen an der Stirnseite Bodenplatte umlaufend Hohe ca. 0,40m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe

Druckbelastbarkeit - dh,

mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,

einschliel3lich Dammkeil Kantenlange 10/10 zur Auflage

an VK Bodenplatte

Einbauort UG AuBenwande umlaufend
Ausfuhrung gemaf Ubersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 37

300 m> i

1.5.1.37 Perimeterddmmung AuRenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
120mm PW dh, Verbindungsgang/Tunnel
Perimeterddmmung auf KellerauRenwand Verbindungsgang,
Beanspruchung durch von aufien driickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040W/(mK),
Dicke 120 mm,

Hohe ca. 2,50m, 2,90m bis 3,50m

Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,

mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,

einschliel3lich Dammkeil Kantenlange 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG AuRenwande umlaufend
Ausfihrung gemal Zeichnung Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36,
Nr. 37 und Nr. 38
310 M2 e

1.5.1.38 Perimeterddmmung AuRenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
80mm PW dh Flankenddmmung
Perimeterddmmung auf Stitzwanden innen als Flankendammung
Beanspruchung durch von aufien drickendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,040 W/(mK),
Dicke 80 mm,
Hohen:
Stutzwand Nord: ca. 1,0m, 1,04m und 2,4m
Stutzwand Ost ca. 2,4m
Stutzwand Sud ca. 2,4m
und als Streifen an der Stirnseite Bodenplatte umlaufend Héhe ca. 0,40m
als Streifen dreiseitig an Unterzug unter Bodenplatte Kriechkeller
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschliel3lich Dammkeil Kantenlange 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG AulRenwande umlaufend

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ausfiihrung gemaR Ubersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36

und Nr. 37
300 m?

Schutzschicht Noppenbahn

Noppenbahn als Vertikale Schutzschicht DIN 18195-10
vor erdberthrter Gebaudeaul3enflache,

aus vlieskaschierten Noppenbahnen, Schichtdicke 8 mm.

In die Position sind die Verklebung der Bahnen
untereinander und die Befestigung mit einzukalkulieren.
Befestigung auf der Perimeterddmmung inkl. Haltkndpfen.

Untergrund:
- WU- Betonwande + Bitumen Abdichtung mit
Perimeterddmmung

Einbauort: erdberthrte aufgehende Bauteile UG
910 m?

SONSTIGES
SONSTIGES

Abdichtung Bodenpl. Bodenfeuchte einlagig Bitumenbahn G20054

Abdichtung von Bodenplatten gegen Bodenfeuchte, DIN
18195-4, Untergrund Beton, einlagig, aus Bitumenbahnen,

Bitumen-SchweiRbahn DIN EN 13969 - G 200 S 4
mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN V
20000-202 BA (Bahn fur Bauwerksabdichtung), im
Schweildverfahren aufbringen.

2430 m?

1.5.1 ABDICHTUNGEN DAMMUNGEN

1.5 ABDICHTUNGEN / DAMMUNGEN /
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1.6
1.6.1

1.6.1.1

1.6.1.2

1.6.1.3

ROHBAUARBEITEN ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN

540 Entwasserungskanalarbeiten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

1) Begriffsdefinitionen in der Leistungsbeschreibung
Entwasserungskanalarbeiten

- ,ubergeben®: Geliefertes Gerat mit Einbau- oder Montageanweisung an die
jeweilige Fachfirma Ubergeben, Lieferschein unterschreiben lassen und Einbau
oder Montage prifen.

- ,anklemmen*“: Bauseits verlegtes und gekennzeichnetes Elektrokabel kirzen,
abisolieren, durch die Pg-Verschraubung fuhren, zugfrei entlastet auflegen und
anklemmen.

- ,Zubehor®: EinschlieBlich gewerkublichen Kleinteilen, Kabel, Stecker, Buchsen,
Handbucher etc..

- ,<“: Bedeutet ,bis einschlielllich“ z. B. <DN50.

2) Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Anschlusspunkte der
Entwasserung in der Bodenplatte genau einzumessen und herzustellen sind, da
die AnschlUsse exakt auf die spateren Wande abgestellt sind.

Als Nebenleistung sind daher entsprechend genaue Vermessungsarbeiten zur
Fixierung der Lage der Leitungen vorzusehen. Durch den Bauherr erfolgt eine
Uberpriifung der fertig gestellten Leitungen mittels eines Vermessungsbiiros.
Werden Abweichung Uber 15 mm festgestellt, sind die Leitungsanschliisse vom
Auftragnehmer unentgeltlich entsprechend abzuandern. Die Kosten fir eine
wiederholte Kontrollmessung durch den Vermessungsingenieur sind durch den
Auftragnehmer zu tragen.

Fur die im Titel Entwasserungskanalarbeiten enthaltenen Erdarbeiten gelten die
Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) des Titels Erdarbeiten
entsprechend ebenfalls.

Abwasserleitung DN 100, 110 x 3,4 mm, PP, SN10

erdverlegt, unter- und auerhalb von Gebauden

Formstiicke werden Ubermessen und als Zuschlag vergutet

Rohrleitung aus Polypropylen mit mineralischen Aditiven PP-MD (KG 2000),
DIN EN 14758 mit Prifzeichen

Steckmuffe mit werkseitig eingelegter 3-fach-Dichtung aus
Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)

Ringsteifigkeit >10 kN/m? nach DIN EN ISO 9969, im Schwerlastverkehr SLW60
einsetzbar

Verlegung sinngeman entsprechend DIN EN 1610, DIN EN 476, DIN 1986-100 in
vorhandenen Graben und Verbau mit Aussteifungen, auf gefallegerechtem Sand-
bzw. Kiesbett, Auflager werden gesondert vergitet

Druckprobe in Abschnitten bei offenem Rohrgraben

liefern, montieren und vor innerer Verschmutzung schitzen

angebotenes Fabrikat/Typ:
5090 m e

Abwasserleitung DN 125, 125 x 3,9 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben
80 M s e,

Abwasserleitung DN 150, 160 x 4,9 mm, PP, SN10

Ubertrag: .......ccoue.....
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sonst wie vor beschrieben
380 m
1.6.1.4 Abwasserleitung DN 200, 200 x 6,2 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben
90 m e
1.6.1.5 Abwasserleitung DN 250, 250 x 7,7 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben
10 M s e
1.6.1.6 Abwasserleitung DN 400, 400 x 12,3 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben
2 M e e

1.6.1.7 Bogen DN 100, PP
fur vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
Bogenwinkel 15°, 30° oder 45°
aus mineralverstarktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

180 St
1.6.1.8 Bogen DN 125, PP
sonst wie vor beschrieben
5 St e
1.6.1.9 Bogen DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben
20 St i,
1.6.1.10 Bogen DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben
5 St
1.6.1.11 Bogen DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben
2 Stk i

1.6.1.12 Abzweig DN 100, PP
fur vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
als Einzelabzweig, Abzweigwinkel 45° oder 87°
mit oder ohne Abgangsreduktion
aus mineralverstarktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

40 St e
1.6.1.13 Abzweig DN 125, PP
sonst wie vor beschrieben
15 St i,
1.6.1.14 Abzweig DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben
8 St e
1.6.1.15 Abzweig DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben
2 Stk i
1.6.1.16 Abzweig DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben
1T St
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1.6.1.17 Reduktion DN 125, PP
fir vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
exzentrisch

aus mineralverstarktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

5 St
1.6.1.18 Reduktion DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben
5 St
1.6.1.19 Reduktion DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben
2 St
1.6.1.20 Reduktion DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben
2 St

1.6.1.21 Passstiick DN 100, PP

fur vor beschriebene Abwasserleitung aus PP, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

200 St
1.6.1.22 Passtliick DN 125, PP
sonst wie vor beschrieben
20 St
1.6.1.23 Passtiick DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben
40 St
1.6.1.24 Passtliick DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben
5 St
1.6.1.25 Passtliick DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben
2 St

1.6.1.26 Doppelmuffe DN 100 PP
fir vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
auch als Schiebemuffe
aus mineralverstarktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

60 St
1.6.1.27 Doppelmuffe DN 125 PP
sonst wie vor beschrieben
7 St
1.6.1.28 Doppelmuffe DN 150 PP
sonst wie vor beschrieben
40 St
1.6.1.29 Doppelmuffe DN 200 PP
sonst wie vor beschrieben
9 St

1.6.1.30 Doppelmuffe DN 250, PP

Ubertrag: .......ccoue.....
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sonst wie vor beschrieben
1 St
1.6.1.31 Anschluss DN 100 PP auf GG
fur vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
mit Zulassung
aus mineralverstarktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben
15 St
1.6.1.32 Anschluss DN 125 PP auf GG
sonst wie vor beschrieben
2 St e
1.6.1.33 Anschluss DN 150 PP auf GG
sonst wie vor beschrieben
8 St
1.6.1.34 Baustellenverschlussdeckel DN 100 PP
fir vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
zur Abdichtung der Rohrenden innerhalb der Bauzeit
aus Kunststoff
liefern und montieren
60 St
1.6.1.35 Baustellenverschlussdeckel DN 125 PP
sonst wie vor beschrieben
5 St
1.6.1.36 Baustellenverschlussdeckel DN 150 PP
sonst wie vor beschrieben
10 St e
1.6.1.37 Baustellenverschlussdeckel DN 200 PP
sonst wie vor beschrieben
5 St
1.6.1.38 Baustellenverschlussdeckel DN 250 PP
sonst wie vor beschrieben
2 St e
1.6.1.39 Abwasserleitung DN 40, 40 x 3,7 mm, PE100
erdverlegt innerhalb von Gebauden
als Abwasserdruckrohr
Formstiicke werden Ubermessen und als Zuschlag vergutet
Rohrleitung aus Polyethylen (PE 100), SDR 11, DIN 8074/8075 und DIN EN ISO
15494 in Verbindung mit DIN 1986-100 sowie DIN EN 752 in Stangen mit glatten
Enden
Rohrverbindung im Stumpfschweillverfahren, MuffenschweilRung nur in begriindeten
Fallen, Verlege- und Schweilvorschriften nach Herstellerangaben
Verlegen sinngemal entsprechend DIN EN 1610 in vorhandenen Graben und
Verbau mit Aussteifungen, auf gefallegerechtem Sand bzw. Kiesbett, Auflager
werden gesondert vergitet
Druckprobe bei offenem Rohrgraben
liefern, montieren und vor innerer Verschmutzung schitzen
angebotenes Fabrikat/Typ:
S5 m i
1.6.1.40 Abwasserleitung DN 50, 50 x 4,6 mm, PE100

Ubertrag: .......ccoue.....
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sonst wie vor beschrieben

1.6.1.41 Bogen DN 40, PE100
Winkel 15, 30, 45, 70 oder 88,5°

Ubertrag: ......cccccue.....

fir vor beschriebene Abwasserleitung aus Polyethylen, mit langen Schenkeln zum

Heizwendelschweillen

erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben
5 St
1.6.1.42 Bogen DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben
7 St

1.6.1.43 Passstiick DN 40, PE100

fur vor beschriebene Abwasserleitung aus PP, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

5 St

1.6.1.44 Passstlick DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben
7 St

1.6.1.45 Baustellenverschlussdeckel DN 40, PE100
fir vor beschriebene Abwasserleitung aus Polyethylen
zur Abdichtung der Rohrenden innerhalb der Bauzeit
aus Kunststoff
liefern und montieren
1 St

1.6.1.46 Baustellenverschlussdeckel DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben
1 St

1.6.1.47 Elektroschweilfmuffe DN 40, PE100

fir vor beschriebene Abwasserleitungen und Formteile aus Polyethylen

mit Mittenanschlag

erdverlegt

nach Herstellerangabe Schweilien

entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

2 St

1.6.1.48 Elektroschweimuffe DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben
3 St

1.6.1.49 Kernbohrung <D 200 <T 300 mm BW
bis 200 mm Bohrdurchmesser
bis 300 mm Bohrtiefe
in WU-Stahlbetonwand
waagerecht, in bestehendem Rohrgraben
bis 3,50 m Arbeitshohe liber Schachtsohle

im Trocken- oder Nassverfahren mit vibrationsarmem Geréat und sténdiger Staub-

oder Wasserabsaugung
Schutt sofort entsorgen und Arbeitsplatz besenrein raumen

10 St
1.6.1.50 Kernbohrung <D 250 <T 300 mm BW

Ubertrag: .......ccoue.....
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wie vor beschrieben, jedoch
bis 250 mm Bohrdurchmesser

6 St e

1.6.1.51 Zuschlag Schragbohrung
als Zulage fir schrage Ausfihrung der vor beschrieben Kernbohrungen im Winkel
von ca. 40 bis 50° zur Wandoberfldche
5 St

1.6.1.52 Durchfihrung DN 100, drickend
als Dichtungseinsatz zum Einbau in WU-Betonkernbohrung Durchmesser 200 mm
dicht gegen driickendes Wasser
mit Nachweis der Dichtfunktion durch Prifbericht eines unabhangigen Prifinstituts,
wartungsfrei dauerhaft dicht ohne Nachspannen
Abwinklungen der Medienrohre bis 8° und Aufnahme axialer Bewegungen méglich
fur Rohrleitung mit RohrauRendurchmesser 110 mm
bestehend aus EPDM-Dichtringen, Gestellringen, Edelstahlschrauben und Muttern
Dichtungseinsatz einschl. Befestigungszubehér liefern, Kernbohrungswandung

konservieren, mit Mediumrohr nach Herstellerangabe einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
8 St

1.6.1.53 Durchflihrung DN 125, drickend
wie vor beschrieben, jedoch
fur Rohrleitungen mit Rohrauflendurchmesser 125 mm in WU-Betonkernbohrung
Durchmesser 200 mm

3 St

1.6.1.54 Durchfihrung DN 150, drickend
wie vor beschrieben, jedoch
fur Rohrleitungen mit Rohrauf3endurchmesser 160 mm in WU-Betonkernbohrung
250 mm
6 St e

1.6.1.55 Mauerkragen DN 40, drickend

zur Abdichtung von Rohren mit 40 mm AufRendurchmesser gegen driickendes
Wasser bei Einbau in eine WU-Beton-Bodenplatte

mit Nachweis der Dichtfunktion durch Prifbericht eines unabhangigen Prifinstituts

bestehend aus ringférmigem, mit Profilstegen versehenem Mauerkragen aus EPDM
zum Aufziehen auf das Rohr und zwei Spannbandern aus Edelstahl zur
Befestigung

liefern und nach Herstellerangabe einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:

1 St e,
1.6.1.56 Mauerkragen DN 50, drtickend
sonst wie vor beschrieben.
1 St s e,
1.6.1.57 Mauerkragen DN 100, drickend
sonst wie vor beschrieben.
30 Stk
1.6.1.58 Mauerkragen DN 125, drickend
sonst wie vor beschrieben.
2 Stk i
1.6.1.59 Mauerkragen DN 150, drickend
sonst wie vor beschrieben.
4 St e,
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1.6.1.60 Mauerkragen fur Bodenablauf DN 100, drickend
sonst wie vor beschrieben.
14 St s e
1.6.1.61 Ablaufkérper DN 100 mit Pressdichtungsflansch - Schmutzabwasser

Anschlusswert 2,0, Stutzenneigung 90°

Gehause aus Guss EN-GJL-200 weil} epoxiert, herausnehmbarer zweiteiliger
Geruchverschluss aus Glocke und Staurohr mit angespritzter Dichtung
mit Pressdichtflansch, Loseflansch, Sickeréffnung, Erdungsanschluss und

Stehbolzen sowie inkl. Bauzeitschutzdeckel

liefern, unter Zugabe von Mauerkragen zur Abdichtung gegen driickendes Wasser
It. LV auf exakte H6he und Lage fixieren und an Abwasserleitung anschlief3en

Eindichten der Dichtbahn spater bauseits

angebotenes Fabrikat/Typ:
12 St

1.6.1.62 Ablaufkérper DN 100 mit Pressdichtungsflansch - Regenwasser

Anschlusswert 2,0, Stutzenneigung 90°
Gehause aus Guss EN-GJL-200 weil} epoxiert

mit Pressdichtflansch, Loseflansch, Sickeréffnung, Erdungsanschluss und

Stehbolzen sowie inkl. Bauzeitschutzdeckel

liefern, unter Zugabe von Mauerkragen zur Abdichtung gegen driickendes Wasser
It. LV auf exakte H6he und Lage fixieren und an Abwasserleitung anschlief3en
Eindichten der Dichtbahn spater bauseits, Aufsatz mit Aufstock-Element und Rost

ebenfalls spater bauseits

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St

1.6.1.63 Aufsatzstiick DN 100 CN, Gitterrost

fir Bodenaufbau ohne Abdichtung oder Abdichtung durch Belagsmasse
komplett aus Edelstahl, teleskopisch von 35 bis 85 mm héhenverstellbar
Edelstahl-Rahmen 150 x 150 mm mit Gitterrost 142 x 142 mm aus Edelstahl, lose

eingelegt, Belastungsklasse L15, rutschhemmend
liefern und auf exakte Hohe und Lage montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
7 St

1.6.1.64 Aufsatzstick DN 100 fur Verbundabdichtung, Schlitzrost
fir Bodenaufbau mit Dinnbettabdichtung
aus Kunststoff,mit angespritztem Kunststoffvlies
teleskopisch von 40 bis 100 mm hoéhenverstellbar

Edelstahl-Rahmen 148 x 148 mm mit Verschieberahmen (seitlich verschiebbbar bis

36 mm) aus Kunststoff und Schlitzrost aus Edelstahl, verriegelbar

Belastungsklasse K3, rutschhemmend Klasse C gemaf DIN 51097, fur

BarfulRbereich geeignet
liefern und auf exakte Hohe und Lage montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
5 St

1.6.1.65 Verlangerungsstick DN100 CN
zur Verlangerung von Aufsatzstiicken/Oberteilen
aus Edelstahl 1.4301

inkl. Abdichtring zum VerschlieRen von Sicker6ffnungen am Bodenablauf

Hohenverstellbarkeit 35-90 mm
6 St

1.6.1.66 Abdichtring DN 100

Ubertrag: .......ccoue.....
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zur Ringspaltabdichtung zwischen Ablaufkérper und Aufsatzstiick
liefern und montieren

6 St
1.6.1.67 Brandschutzset DN 100
zum Einbau in den Ablaufkdrper
Feuerwiderstandsklass R30 bis R120 DIN 4102
liefern und montieren
angebotenes Fabrikat/Typ:
38t

1.6.1.68 Geruchs- und Rauchstopp
aus Gummi, zur Verhinderung des Eindringens von Rauch und unangenehmen
Gertiichen in trockenen Umgebungen
9 St

1.6.1.69 Bodenablauf DN 100 Sonderausfihrung TUR-OP

rund, einteilig, komplett aus Edelstahl WNr. 1.4301, Materialstarke mind. 2 mm,
elektropoliert, Anschlusswert 2,0, Stutzenneigung 90°

Gesamthdhe 450 mm, abgestuft von unten nach oben 80 mm lang mit Durchmesser
110 mm, 250 mm lang mit Durchmesser 200 mm, 100 mm lang mit Durchmesser
250 mm und 20 mm lang mit Durchmesser 270 mm, mit umlaufendem,
angerauhtem Haftflansch 5 mm unter der Oberkante 50 mm breit zum Aufkleben
eines 5 mm starken PVC-Belags

mit gas- und tagwasserdichter Abdeckplatte zum vollstdndigen und hygienischen,
Verschluss des Bodenablaufs bei Nichtbenutzung

mit herausnehmbarer Anschlussplatte mit angeschweiliter 3/4"-Schlauchkupplung
mit Schlauchtille zum Anschluss von Ablaufschlduche

mit herausnehmbarem Edelstahl-Schmutzfangkorb und herausnehmbarem
Edelstahlsiphon im Bereich mit Durchmesser 200 mm

mit Erdungsanschluss

zusatzlich mit 2-teiliger Arbeitsschutzplatte, rund mit Querstegen und mittig
angeordneter Bohrung ca. 50 mm zur Abdeckung des Ringspaltes, wenn
Schlauchkupplung und Schlauchtiille angeschlossen sind sowie mit Saugheber
zur Entfernung der Abdeckplatte und Montagehilfe zum De- und
Wiedermontieren der Anschlussplatte sowie des Schmutzfangkorbs und des
Siphons

Grundkérper liefern, unter Zugabe von Mauerkragen zur Abdichtung gegen
driickendes Wasser It. LV auf exakte H6he und Lage fixieren, an
Abwasserleitung anschlieRen und mit Bauzeitschutzdeckel vor Beschadigung
und Verunreinigung schiitzen, nach Bodenbelagsarbeiten mit Einbauten und
Abdeckung komplettieren und Zubehdr inkl. Einweisung an Bauherrn tbergeben

angebotenes Fabrikat/Typ:

1St

1.6.1.70 Unterflur-Hebeanlage

als Pumpstation fiir fakalienfreies Abwasser (Regenwasser)

eingebaut in Schacht mit lichter Weite 1000 mm bestehend aus PE-Unterteil,
grundwasserdicht bis 3,00 m, mit Anschlissen fur Zulauf, Druckleitung,
Entliftungsleitung und Elektroleerrohr sowie Aufsatzmodul, zusammengesetzt
aus Schachtringen mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101, Konus und
Aufsatzstlck fur stufenlose Hohenverstellung, Zugangséffnung Durchmesser 800
mm mit verschraubter, tagwasserdichter Abdeckung aus Edelstahl, Oberflache
geriffelt, Belastungsklasse L 15, zum Einbau in die Bodenplatte inkl.
Dichtungsset fir WU Beton

mit 2 Pumpen mit Freistromrad fiir h6chste Betriebssicherheit inkl. Verrohrung mit
Ruckflussverhinderern und Absperrschiebern in der Druckleitung, pneumatischer
Niveauerfassung Uber Tauchrohr und optischer Alarmsonde

mit Schaltgerat mit Menufiihrung in mehrzeiligem Display, Selbstdiagnosesystem
(SDS), Erinnerungsfunktion fur nachste Wartung, Anzeige der aktuellen

Ubertrag: .......ccoue.....
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Messwerte, Betriebsstundenzahler, Anschlussmdéglichkeit fur potentialfreien
Kontakt, optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstérmeldung tber
GSM-Schnittstelle
technische Daten:
- Schachthéhe gesamt mind 1.550 mm
- Zulauf DN150 ca. 600 mm Uber Schachtsohle
- Druckleitung DN40
- EntliGftung DN100
- Nutzvolumen ca. 100 |
- Férdermenge mind. 6,15 m%h
- Férderhéhe mind. 6 m
- Nennleistung 2x 0,8 kW
- Aufnahmeleistung 2x 1,4 kW
- Betriebsspannung 230 V DS
- Nennfrequenz 50 Hz
- Nennstrom 6,4 A
- Absicherung 3 x 16 A trage
- Schutzart (Pumpe) IP 68 (20mWS/48h)
- Kabellange 10 m
samtliche Unterflur-Kkomponenten inkl. PE-HD-Druckleitung, Entliftungsleitung und
Elektro-Leerrohr bis mind. 20 cm tber Bodenplatte inkl.
WU-Beton-Durchfiihrungen sowie aller fur die Montage erforderlichen
Dichtungen und Verbindungsteile liefern, montieren, auf 10 cm dicker
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton versetzen und Zulauf an Grundleitung
anschlief3en, alle Anschlisse mit Baustopfen vor Verschmutzung und
Beschadigung schitzen
zu einem spateren Zeitpunkt Anlage betriebsfertig komplettieren, elektrisch
anklemmen und in Betrieb nehmen inkl. Bauherren-Einweisung
angebotenes Fabrikat/Typ:
1T St e
1.6.1.71 Reinigungsschacht D 600 mm, T <1,0 m
rund, lichte Weite 600 mm
lichte Schachttiefe bis 1,0 m
Schachtunterteil aus wasserundurchlassigem Beton B35 mit gelenkigen
Rohranbindungen, geeignet zur Aufnahme von Schachtringen oder Schachthals
DIN 4034 bzw. Schachtkérpern aus einem Rohr
Schachtsohle glatt, ohne FlieRgerinne mit einemi Ablauf flr
Rohranschlussnennweite DN 100, Berme in Beton, Schachtunterteil 70 cm hoch
Schachtringe glatt mit verstarktem Ubergangsring aus Beton SR-M DIN 4034, dicht
gegen driickendes Wasser, Dichtband DIN 4062 versetzt mit Zementmortel MG
11l DIN 1053
Versetzen auf Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, 10 cm dick
Abrechnung nach Tiefe von Schachtgerinne bis OK Abdeckung. Auflageringe
werden als Zuschlag verglitet
1 St e
1.6.1.72 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >1,0 <1,5m

rund, lichte Weite 1.200 mm

lichte Schachttiefe bis 1,5 m

Schachtunterteil aus wasserundurchlassigem Beton B35 mit gelenkigen
Rohranbindungen, geeignet zur Aufnahme von Schachtringen oder Schachthals
DIN 4034 bzw. Schachtkérpern aus einem Rohr

Schachtsohle mit FlieRgerinne aus Steinzeug bis Scheitel, gerade oder
abgewinkelt, bis zu drei Zuldufe fir Rohranschlussnennweiten bis DN 200,
Berme in Beton, Schachtunterteil 70 cm hoch

bis vier wasserdichte Rohranschliisse <DN 200 einschl. Schachtfutter

Schachtringe glatt mit verstarktem Ubergangsring (Konus) aus Beton SR-M DIN
4034, dicht gegen driickendes Wasser, Dichtband DIN 4062 versetzt mit
Zementmortel MG 111 DIN 1053

Korrosionsgeschutzte Steigeisen, Trittflachen und Werkstoff DIN 1211, Steigmalf}
250 mm

Versetzen auf Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, 10 cm dick

Ubertrag: .......ccoue.....
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Abrechnung nach Tiefe von Schachtgerinne bis OK Abdeckung. Auflageringe
werden als Zuschlag verglitet
5 St

1.6.1.73 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >1,5<2,0 m

wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tiber 1,0 m bis 2,0 m

1.6.1.74 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >2,0 <2,5 m

wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tiber 2,0 m bis 2,5 m

1.6.1.75 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >2,5 <3,0 m

wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tber 2,5 m bis 3,0 m

1.6.1.76 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >3,0 <3,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tGiber 3,0 m bis 3,5 m

1.6.1.77 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >3,5 <4,0 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tber 3,5 m bis 4,0 m

1.6.1.78 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >4,0 <4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tber 4,0 m bis 4,5 m

1.6.1.79 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >4,5 <5,0 m

wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tber 4,5 m bis 5,0 m

1.6.1.80 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >5,0 <5,5m

wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe tber 5,0 m bis 5,5 m

2 St

1.6.1.81 Auflagering D 0,63 m H <0,10 m
aus Beton mit Verschiebesicherung fur Schachthals aus Beton SR-M DIN 4034, mit
Tragenocken liefern und mit Zementmaértel MG 1lI DIN 1053 versetzen

25 St e,
1.6.1.82 Auflagering D 0,63 m, H <0,20 m
sonst wie vor beschrieben
15 St e,
1.6.1.83 Schachtabdeckung KL.D 400, D 0,63 m ohne LU

dicht verschraubbar fiir Einbau unter der Riickstauebene

fur Einstiegschachte, Klasse D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229
ohne Liftungséffnungen

mit rundem Rahmen

Deckel aus Gusseisen mit Betonflillung

einschl. Einlegering aus Perbunan

Ubertrag: .......ccoue.....
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liefern und einbauen
2 Stk i

1.6.1.84 Schachtabdeckung KL.D 400, D 0,63 m mit LU
fur Einstiegschachte, Klasse D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229
mit Luftungséffnungen
mit rundem Rahmen
Deckel aus Gusseisen mit Betonflillung
einschl. Einlegering aus Perbunan
liefern und einbauen

23 St e,
1.6.1.85 Schmutzfanger D 0,63 m
fir Schachtabdeckung
nach DIN 1221
aus Stahl, verzinkt
liefern und einbauen
23 St e,

1.6.1.86 Anschluss <DN 200 an best. Schachte
Anschluss von Entwasserungsleitung aus PP bis einschl. DN 200
an vorhandenen Schacht aus Stahlbeton bis 20 cm Wanddicke
einschl. Herstellen der Anschlusséffnungen, der Dichtungsarbeiten und des
Anschlussgerinnes einschl. Stemmarbeiten
Schutt wird Eigentum des Unternehmers und ist auf seine Kosten zu beseitigen
2 St e

1.6.1.87 Anschlussstelle <DN 100 SW
an Abwasserleitung bis DN 100
aus Guss- oder Kunststoffrohr, Beton- oder Steinzeugrohr, mit und ohne Dammung
Anlage bzw. System auller Betrieb nehmen und spilen, Anschlussstelle reinigen,
vorhandene Abwasserleitung fachgerecht trennen oder anbohren, mit
Manschetten oder Muffen usw., Anschluss herstellen, Anlage bzw. System
wieder in Betrieb nehmen

2 St

1.6.1.88 Anschlussstelle <DN 200 SW

wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

1 St

1.6.1.89 Anschlussstelle <DN 400 SW

wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

1 St

1.6.1.90 Anschlussstelle <DN 500 SW
wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

1 St

Regenwasserriickhaltebauwerk
Regenwasserriickhaltebauwerk

Ausfuhrung als Boxenrigole mit

Lange / Breite / Tiefe ca. 17,60 m / 6,40 m / 0,66m
Brutovolumen ca. 74,34 m?

Speicherkoeffizient mind. 0,95

Speichervolumen mind. 70,63 m?

OK Gelande 406,750UNN

UK Rigole 403,271 GNN

belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60

Ubertrag: .......ccoue.....
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hochdruckspulbar
bestehend aus:

1.6.1.91 Rigolen-Box

1.6.1.92

1.6.1.93

1.6.1.94

1.6.1.95

Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser

mit integriertem Inspektionskanal

Speicherkapazitat 95 %, Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, Abmessungen L x
B x H: 800 x 800 x 660 mm

mit integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem Aufbau; aus hochsteifem
Polypropylen (PP), belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60 bei geeignetem
StraRenaufbau; mit Nachweis der Langzeitfestigkeit fiir 50 Jahre

produktionsbegleitende Uberpriifung der Materialeigenschaften geman I1SO 1133;
Index- Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstitzung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m? * s)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt und Zulassung flr
Verkehrsbeanspruchungen bis Bauklasse IV (RStO 01), bzw. BK1,0 (RStO 12)

entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
22 St e

Rigolen-Box mit Verteil- und Reinigungskanal

wie vor beschrieben, jedoch

mit integriertem Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal

mit geschlossenem Absetzbereich fir Grob- und Feinschmutz; mit
abgestuftem Schlitzbild zur gleichmafRigen Wasserverteilung, nachgewiesene
TV-Inspizier- und Hochdrucksptlbarkeit bis 120 bar

angebotenes Fabrikat/Typ:
20 St e

Rigolen-Box-Element

wie vor beschrieben, jedoch

als zu Rigolen-Boxen zusammensteckbares und fur Transport/Lagerung
platzsparend stapelbares Einzelelement mit Speicherkapazitat 96 %,
Nettospeichervolumen 203 Liter, Abmessungen L x B x H: 800 x 800 x 330 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:
264 St s e,

Rigolen-Box-Seitengitter

wie vor beschrieben, jedoch

als wasserdurchlassige Abschlussplatte zum VerschlielRen der
Seitenflachen einer Retentionsanlage aus vorbeschriebenen
Rigolen-Box-Elementen, Befestigung am Speicherelement ohne zusatzliche
Verbindungselemente, Abmessungen L x B x H: 800 x 660 x 60 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:
12 St e

Rigolen-Box-Frontgitter

wie vor beschrieben, jedoch

als wasserdurchlassige Abschlussplatte zum VerschlieRen der Stirnseiten einer
Retentionsanlage aus vorbeschriebenen Rigolen-Box-Elementen, Befestigung
am Speicherelement ohne zusétzliche Verbindungselemente, Abmessungen B x
H:
275 x 300 mm

fir den Anschluss von KG-Spitzende DN 110, 160 oder 200

angebotenes Fabrikat/Typ:
8 St
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1.6.1.96 Rigolen-System-Schacht

wie vor beschrieben, jedoch

als Schachtelement zur Schaffung eines Zugangs fiir Wartung und Inspektion mit

Grundkérper aus HDPE, Abmessungen L x B x H: 800 x 800 x 660 mm, zum
direkten Anschluss an die vorbeschriebenen Rigolen-Boxen an 1 bis 3 Seiten
und frontseitigem Anschluss flr KG-Zu/Ablaufrohr bis DN 250

Schachtboden mit Sand-/Schlammfang aus HD-PE ca. 470 mm hoch einschl.
Dichtring aus EPDM

Schachtdeckplatte inkl. Schachtadapter zum Anschluss von Schachtverlangerungen
mit AuRendurchmesser 600 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:
28t

1.6.1.97 Rigolen-Box Entluftungsplatte
aus PE, als Zusatzkomponente fiir den Speicherblock, zur vollstdndigen Entliftung
und damit kompletten Befiillung des Speichersystems, mit Muffenanschluss flr
KG-Entliftungsrohr DN 150 entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers
liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St e
1.6.1.98 Rigolen-Schacht-Verlangerung, ID 500
Schachtverlangerung aus HD-PE-Verbundrohr, auen profiliert, innen glatt,
Ringsteifigkeit SN8, Abmessungen: Di = 500 mm Auflendurchmesser: Da = 600
mm Baulange: L = 2,5 m zum Aufstecken auf vorbeschriebenen
Rigolen-System-Schacht
einschl. Dichtring aus EPDM DIN EN 681-1.
liefern, kiirzen und montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
28t

1.6.1.99 Rigolen-Retentionsadapter DN250
aus PE, zum Anschluss an KG-Rohr DN250 entsprechend der Einbauanleitung des
Herstellers liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1T St e
1.6.1.100 Schmutzfanger grof3 mit Feinfilter
Schmutzfanger fir Schachtabdeckungen DN 625 mit innenliegendem Feinfilter aus
rostfreiem Edelstahl, bei Verwendung von
Gussabdeckungen mit Ventilation oder Einlaufrost
entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
2 St

1.6.1.101 Kunststoffdichtungsbahn

als Abdichtungsmaflnahme fir die Retentionsanlage aus vorbeschriebenen
Rigolen-Boxen

aus PEHD-Dichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher Zulassung (DIBT) fir
Rigolenkérper, beidseitig glatt, Starke mind. 2,0 mm

Verschweif3ung der Dichtungsbahnen durch einen Fachbetrieb gem.anR
Wasserhaushaltsgeetz mit prifbaren SchweiRnahten gemal DVS-Richtlinien
durch geprifte Fachschweiler inkl. Prifprotokoll der Schweilnahte

liefern und fachgerecht montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
280 m*
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1.6.1.102 Schutzvlies 400 g/m?

der Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 mit Flachengewicht mind. 400 g/m? liefern
und als Schutzvlieslagen auf beiden Seiten (innen und aufen) der
Dichtungsbahn einbauen
550 M2 s

1.6.1.103 Anschluss/Kanalverbundrohr DN 150
bestehend aus konischer Einschraubkrone aus PP und Anschlussdichtung aus SBR
mit Innengewinde, Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitlichem
Anschluss von Kanalrohren aus PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach
DIN EN 13476-3

1 St
1.6.1.104 Drosselschacht, DN 1000
Schachtboden mit verformungsstabilem, glattem, vollflachig geschlossem
Flachboden

auftriebssicher durch horizontale Verstarkungsringe, Ringsteifigkeit mind. 2 kN/m

mit teilexzentrischem Konus aus Polypropylen mit horizontalen und vertikalen
Profilrippen fur optimale Lastabtragung, Belastbarkeit bei SLW 60 mittels
FEM-Berechnung nachgewiesen, auftriebssicher durch horizontale
Verstarkungsrippen, mit integrierten, korrosionsfesten Steigstufen aus GFK,
Steigstufenabstand 25 cm, gemaR Anforderung der Berufsgenossenschaft

Schachtelementverbindung tber Mehrfachlippendichtung nach DIN 4060 und EN
681-1

mit 2 Rohranschlussen fir PP-Rohr KG2000

mit fest eingebauter Abflussdrossel, bestehend aus Drosselrohr, Uberlauf und
Schiebergehduse. Drosselquerschnitt flir Hochdruckspilungen komplett zu
offnen, definierte Abflussleistung frei wahlbar, stufenweise verstellbar

Abflussleistung max. 5 Liter/Sekunde, Anstauhéhe max. 0,66 m

Anschlisse: 1 Zulauf PP DN 200, 1 Ablauf PP DN 200 mit ablaufseitiger
Lochdrossel DN 200, mit Notliberlauf DN 160

Bauhohe (OK Deckel - RS Auslauf) bis 3,65 m zzgl. 30 cm Sandfang inkl.
notwendigem Zubehor liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St

Erdarbeiten/Rohrgraben

Fur die nachfolgenden Positionen gelten vollumfanglich die Zusatzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen (ZTV) des Titels Erdarbeiten.

Der Titel Entwasserungskanalarbeiten enthalt ausschliefllich
Erdarbeiten/Rohrgraben fir Entwasserungskanale, Schachte und Rigolen ab
OK Baugrube bzw. ab OK gewachsenes Gelande. Sadmtlicher Bewuchs sowie
Belage (z. B. Rasengittersteine, Pflasterungen, Asphaltierungen) inkl. Unterbau,
Randsteine etc. werden vor Beginn der hier beschriebenen Leistungen entspre-
chend entfernt.

1.6.1.105 Maschinengrabenaushub BKI <4, T <1,00 m, ohne Verbau

Grabenaushub fiir Entwasserungsleitungen, Schachte und Rigolen ab
Gelandeoberkante profil- und gefallegerecht

Bodenklasse 1 bis 4

Aushubtiefe bis 1,00 m

0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,60 m zum Schachtdurchmesser nach
DIN EN 1610

Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder
anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeldndes im Umkreis von
ca. 300 m méglich

Verfullen und Verdichten mit statischem Gerat in Lagen, Verdichtung DPr 97 %

Bodenverdrangung Uber 75 %, verdrangter Boden wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklarung

Ubertrag: .......ccoue.....
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1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

1.6.1.

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

Ubertrag: ......cccccue.....
mit Annahmeerklarung" zu beseitigen
100 m® s e

Maschinengrabenaushub BKI <4, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrangung tber 50%
170 M3 s

Maschinengrabenaushub BKI <4, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrangung tber 30 %
130 M3 s e

Maschinengrabenaushub BKI <4, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrangung tber 15 %
500 M3 s e,

Maschinengrabenaushub BKIl <4, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube flr Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Bdschung
Sohlbreite 7,60 m, Sohllange 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrangung
uber 20 %
650 M3 s e,

Maschinengrabenaushub BKI 5, T <1,00 m, ohne Verbau

Grabenaushub fiir Entwasserungsleitungen, Schachte und Rigolen ab
Gelandeoberkante profil- und gefallegerecht

Bodenklasse 5

Aushubtiefe bis 1,00 m

0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,6 m zum Schachtdurchmesser nach DIN EN 1610

Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder
anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeldndes im Umkreis von
ca. 300 m méglich

Verfullen und Verdichten mit statischem Gerat in Lagen, Verdichtung DPr 97 %

Bodenverdrangung Uber 75 %, verdrangter Boden wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklarung
mit Annahmeerklarung" zu beseitigen

10 M3 i e

Maschinengrabenaushub BKI 5, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrangung tber 50%
20 M3 s i,

Maschinengrabenaushub BKI 5, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrangung tber 30 %
20 M3 s i,

Maschinengrabenaushub BKI 5, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrangung tber 15 %
50 m® s e,

Maschinengrabenaushub BKI 5, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube flr Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Bdschung
Sohlbreite 7,60 m, Sohllange 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrangung
uber 20 %
150 M3 s e

Handgrabenaushub BKI <4, T <1,00 m
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Grabenaushub fiir Entwasserungsleitungen, Schachte und Rigolen ab
Gelandeoberkante profil- und gefallegerecht

Bodenklasse 1 bis 4

Aushubtiefe bis 1,00 m

0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,60 m zum Schachtdurchmesser nach
DIN EN 1610

Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder
anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeldndes im Umkreis von
ca. 300 m méglich

Verfullen und Verdichten mit statischem Gerat in Lagen, Verdichtung DPr 97 %

Bodenverdrangung Uber 75 %, verdrangter Boden wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklarung
mit Annahmeerklarung" zu beseitigen

10 M3 s e

1.6.1.116 Handgrabenaushub BKI <4, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrangung tber 50%
10 M3 e

1.6.1.117 Handgrabenaushub BKI <4, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrangung tber 30 %
10 M3 s

1.6.1.118 Handgrabenaushub BKI <4, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrangung tber 15 %
10 M3 e e

1.6.1.119 Handgrabenaushub BKI <4, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube flr Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Bdschung
Sohlbreite 7,60 m, Sohllange 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrangung
uber 20 %
10 M3 s

1.6.1.120 Handgrabenaushub BKI <5, T <1,00 m

Grabenaushub fiir Entwasserungsleitungen, Schachte und Rigolen ab
Gelandeoberkante profil- und gefallegerecht

Bodenklasse 5

Aushubtiefe bis 1,00 m

0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,60 m zum Schachtdurchmesser nach
DIN EN 1610

Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder
anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeldndes im Umkreis von
ca. 300 m méglich

Verfullen und Verdichten mit statischem Gerat in Lagen, Verdichtung DPr 97 %

Bodenverdrangung Uber 75 %, verdrangter Boden wird Eigentum des
Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklarung
mit Annahmeerklarung" zu beseitigen

5 md e

1.6.1.121 Handgrabenaushub BKI <5, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrangung tber 50%
5 m3 s e,

1.6.1.122 Handgrabenaushub BKI <5, T <4,0 m, mit Verbau

wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrangung tber 30 %

5 m3 s e
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1.6.1.123

1.6.1.124

1.6.1.125

1.6.1.126

1.6.1.127

1.6.1.128

1.6.1.129

1.6.1.130
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Handgrabenaushub BKI <5, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrangung tber 15 %
5m*

Handgrabenaushub BKI <5, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube flr Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Bdschung
Sohlbreite 7,60 m, Sohllange 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrangung
uber 20 %
5m*

Kiessand oder Hartsteinsplitt 0/22 mm

fur Bodeneinbau

in Rohrgrében / Baugruben mit oder ohne Verbau, unter Ver- und
Entsorgungsleitungen / Rigolen

als Rohr- oder Rigolenbett mind. 10 cm stark profil- und geféllegerecht / waagerecht
einbringen

als zeitversetzter Arbeitsschritt als Uberschiittung von Rohrleitungen / Rigolen bis
30 cm Uber Rohrscheitel / Rigolenoberkante

mit vom AN zu liefernden Stoffen

Material Kiessand oder Hartsteinsplitt 0/22 mm, verdichtungsféhig

Verdichten des Fullmaterials, Verdichtungsgrad DPr 97 % mit statischem Gerat

Schichtdicke lagenweise bis mind. 15, max. 30 cm

Abrechnung nach verdichtetem Volumen

450 m®

Ortbeton C12/15 ohne Schalung
fur Rohrleitungssicherung gegen Auftrieb oder Sauberkeitsschicht unter Schachten
nach Angabe der Bauleitung aus unbewehrtem Beton der Festigkeitsklasse C12/15
ohne Schalung
liefern und einbringen
20 m*

Ortbeton C12/15 mit Schalung
fur Sonderfalle, nach Angabe der Bauleitung aus unbewehrtem Beton der

Festigkeitsklasse C12/15 mit Schalung
liefern und einbringen

5md

Rohr oder Kabel quer zum Graben
aller Grélken und Arten durch Aufhangung, Abstiitzen etc. sichern und bei Verfillen
des Grabens ordnungsgemaf betten, einschl. Lieferung von Ersatzmaterialien.
Aufgemessen wird jedes Rohr bzw. Kabel einzeln, welches in Betrieb bzw.
betriebsbereit bleiben muss und sich im freien Querschnitt des Grabens befindet
10 St

Rohr oder Kabel langs zum Graben
sonst wie vor beschrieben
25 m

Trassenwarnband
fur die unterirdische Verlegung
in Rollen Uber Rohrleitung verlegt
liefern und verlegen

500 m

1.6.1 540 Entwéasserungskanalarbeiten
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1.6.2
1.6.21

1.6.2.2

1.6.2.3

1.6.24

1.6.2.5

1.6.2.6

1.6.2.7

1.6.2.8

1.6.2.9

1.6.2.10

494 Abbrucharbeiten

TW-Trennstelle <DN 50, 2"
an Trinkwasserleitung bis DN 50, bis 2"
aus verzinktem Stahlrohr mit und ohne Dd&mmung
Anlage bzw. System auller Betrieb nehmen, absperren und entleeren oder mit
starkem Gerat vereisen, DAmmung entfernen, vorhandene Trinkwasserleitung
fachgerecht trennen und dauerhaft abdichten, Anlage bzw. System wieder fiillen
und in Betrieb nehmen

28t

SW-Trennstelle <DN 100
an Abwasserleitung bis DN 100
aus Guss- oder Kunststoffrohr, Beton- oder Steinzeugrohr, mit und ohne Dammung
Anlage bzw. System aulRer Betrieb nehmen und spilen, Dammung entfernen,
vorhandene Abwasserleitung fachgerecht trennen und dauerhaft abdichten,
Anlage bzw. System in Betrieb nehmen

8 St

SW-Trennstelle <DN 200

wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

28t

Demontage Trinkwasserrohr <DN 50, 2"
erdverlegte Wasserleitung bis DN 50
aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Kunststoff mit oder ohne Dammung
einschl. Form- und Verbindungsstiicke entfernen und auf eigene Kosten entsorgen
150 m

Demontage Abwasserleitung <DN 150
erdverlegte Abwasserleitung bis DN 150
aus Guss-, Kunststoff-, Beton, oder Steinzeugrohr
einschl. Form- und Verbindungsstlicke entfernen und auf eigene Kosten entsorgen

170 m

Demontage Abwasserleitung <DN 200
sonst wie vor beschrieben
30m

Demontage Abwasserleitung <DN 300
sonst wie vor beschrieben
M0m

Demontage Kontroll- oder Durchlaufschacht
Schacht bis Durchmesser 1,20 m aus Beton, Schachttiefe bis 2,50 m
freilegen, von den Entwasserungsleitungen abtrennen sowie einschl. Auflageringen
und Schachtabdeckung entfernen und auf eigene Kosten entsorgen
6 St

Demontage Pumpenschacht
Schacht bis Durchmesser 2,40 m aus Beton, Schachttiefe bis 2,20 m
freilegen, von allen Medienleitungen abtrennen sowie einschl. Pumpen,
Absperrungen, inneren Vorrohrungen, Auflageringen und Schachtabdeckung
entfernen und auf eigene Kosten entsorgen
1St

Demontage Strasseneinlauf
Einlauf aus Beton, Guss oder Kunsstoff
freilegen, von den Entwasserungsleitungen abtrennen und einschl. Aufsatz und

Ubertrag: .......ccoue.....




18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 182 von 194

392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010 BAUMEISTERARBEITEN
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ......cccccue.....

Eimer entfernen und auf eigene Kosten entsorgen
10 St e
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1.6.3

1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.3.3

1.6.3.4

1.6.3.5

1.6.3.6

1.6.3.7

540 Stundenlohnarbeiten

Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf besondere Anweisung der
ortlichen Bauleitung zur Anwendung, Stundenlohnarbeiten durfen nur mit
Genehmigung durch die 6rtliche Bauleitung ausgefuhrt werden. Die
Stundennachweise sind taglich in

2-facher Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim
Unterzeichner, die 2. Ausfertigung ist bei der Abrechnung beizulegen. Nicht
anerkannte Stundenlohnarbeiten gelten als nicht ausgefuhrt. Leistungen, die fur
die BauUberwachung und Koordination erbracht werden, werden nicht
besonders vergutet. Netto-Stundenléhne einschl. samtlicher Zulagen sowie
Auslése

Die Verrechnungssatze gelten unabhangig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden, Paragraph 2 Nr. 3 VOB/B gilt soweit nicht. Fir etwa anfallende
Stundenlohnarbeiten werden folgende Verrechnungsséatze angeboten:

Die Verrechnungssatze enthalten den tatsdchlichen Lohn mit den Zuschlagen
fur Gemeinkosten, Sozialkassenbeitrage, vermdgenswirksame Leistungen und
dergleichen, sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschlage fur Mehr-,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet und ggf.
gesondert nachzuweisen.

Die Verrechnungssatze gelten wahrend der vertraglich vereinbarten
Ausfuhrungsfrist fur etwa anfallende Arbeiten von Montag bis Freitag wahrend
der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr.

Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben
20 Std

Obermonteurstunde
wie vor beschrieben
50 Std

Monteurstunde
wie vor beschrieben
50 Std

Helferstunde
wie vor beschrieben
30 Std

Verrechnungssatz fur etwa anfallende Arbeiten von Montag bis Freitag wahrend
der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr als Mehrpreis

Nachtzulage Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben
5S8Std 0

Nachtzulage Obermonteurstunde
wie vor beschrieben
10 Std =~

Nachtzulage Monteurstunde

Ubertrag: .......ccoue.....
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wie vor beschrieben
10 Std

1.6.3.8 Nachtzulage Helferstunde
wie vor beschrieben
10 Std

Verrechnungssatz fur etwa anfallende Arbeiten an Samstagen
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr als Mehrpreis

1.6.3.9 Samstagszulage Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben
5 Std
1.6.3.10 Samstagszulage Obermonteuerstunde
wie vor beschrieben
10 Std
1.6.3.11 Samstagszulage Monteuerstunde
wie vor beschrieben
10 Std
1.6.3.12 Samstagszulage Helferstunde
wie vor beschrieben
10 Std

Ubertrag: ......cccccue.....

wahrend der Zeit

Verrechnungssatz fur etwa anfallende Arbeiten an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen wahrend der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr als Mehrpreis

1.6.3.13 Sonn- und Feiertagszulage Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben
5 Std
1.6.3.14 Sonn- und Feiertagszulage Obermonteuerstunde
wie vor beschrieben
10 Std
1.6.3.15 Sonn- und Feiertagszulage Monteuerstunde
wie vor beschrieben
10 Std
1.6.3.16 Sonn- und Feiertagszulage Helferstunde
wie vor beschrieben
10 Std

1.6.3 540 Stundenlohnarbeiten ....................
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1.64 540 Besondere Leistung

1.6.4.1 Baustelleneinrichtung Entwasserungskanalarbeiten

Aufstellen und Vorhalten eines Containers als Aufenthalts- und Lagerraum innerhalb
des Bauzaunes wahrend der Bauzeit

nach Ablauf der Bauzeit Container abbauen und urspriinglichen Zustand wieder
herstellen

psch

1.64.2 Spulen und Reinigen
aller fertig gestellten Abwassergrund- und Kanalleitungen entsprechend DIN 1986
einschl. erforderlicher Gerate und Betriebsstoffe mit Protokoll
die Leitungen sind abschnittsweise und getrennt nach Schmutz-, Regen- und
Versickerungswasser durch Hochdrucksptlverfahren zu reinigen
Raumgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen
1150 m s e

1.64.3 Kamerabefahrung

fur die Uberbauten Grundleitungen unterhalb des Geb&udes nach vollstandigem
Verflllen der Rohrgréaben und vor Beginn der Betonierarbeiten fiir die
dariuberliegenden Bodenplatten

in 2 Teilabschnitten (1x unterhalb KG, 1x unterhalb EG)

inkl. vorheriger Einbringung von bei Bedarf eingefarbtem Wasser zur besseren
Erkennbarkeit von Bereichen ohne ausreichendes Gefélle

inkl. Aufzeichnung zur Protokollliierung

Beistellung aller notwendigen Messgerate

500 m s e,

1.64.4 Inbetriebnahme mit Druckprobe
nach DIN 18306 und DIN 18381 an den Entwasserungskanalen
mit Druckprobe in Teilabschnitten bei offenem Rohrgraben mit 0,5 bar inkl.
Protokollerstellung
mit Abnahmepriifung im Beisein des Kontrolimeisters der Gemeinde Mallersdorf
inkl. Beistellung aller notwendigen Messgerate und Hilfsmaterialien, Vergutung je
Teilabschnitt

15 St

1.64.5 Bestands- und Revisionsunterlagen
spatestens bei der Inbetriebnahme sind die Bestandsunterlagen vorzulegen.

Bescheinigungen aller amtlichen Abnahmen
Bestandsplane farbig, 3fach auf DIN A4 gefaltet, 1fach als CD-ROM im dwg- und

pdf-Format
Bedienungsanweisung 3fach DIN A4 und 1fach CD-ROM
Wartungsanweisung 3fach DIN A4 und 1fach CD-ROM
Geratekartei und Arbeitskarte 3fach DIN A4 und 1fach CD-ROM

Bestandsplane mussen eine vollstandige Wiedergabe der gesamten Anlage in leicht
erkennbarer Form enthalten. Sie sind als technische Unterlagen fiir den
Betreiber der Anlagen bestimmt. Sie sind als Bestandsplane zu kennzeichnen
und nach Ruicksprache mit dem AG nach einem einheitlichen System zu
beziffern und zu beschriften. In der Bedienungsanweisung ist darauf Bezug zu
nehmen.

Bauliche Darstellung in letztgiltigen Grundrissen. Zeichnungen M 1:50 bzw. 1:20
mussen in die letztgultigen Werkplane des Architekten eingetragen werden.
Diese Darstellung ist zu erganzen durch eine Beschriftung, die mit der
Beschilderung an den Anlagenteilen tbereinstimmt. Bei verborgen eingebauten
Teilen ist ein besonderer Hinweis Uber genaue Lage und Zugéanglichkeiten

Ubertrag: .......ccoue.....
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Ubertrag: ......cccccue.....

erforderlich. Schnitte sind, soweit erforderlich, hinzuzufiigen.
psch

1.6.4 540 Besondere Leistung _ ..............we..

1.6 ROHBAUARBEITEN ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN _  ......ccoco....
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1.7 ROHBAUARBEITEN ELT

DIN 276 547 KANAL- UND SCHACHTKONSTRUKTIONEN
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1.71 Rohrsysteme / Kabelschutzrohre

Abstandhalter

Abstandhalter

aus PP/PE (Spritzgussteil) fur den Aufbau von Kabelkanalrohrziigen zur
Sicherstellung einer ausreichenden Verdichtungsmdglichkeit sowie zur
Stabilisierung des Rohrbiindels. Die Rohrbiindel bestehen aus jeweils 6
Kabeleinfiihrungssystemen, 150 mm innen, 168 mm aufien Hateflexrohren ( 2
hoch, 3 breit) mit einer Gesamtlange von 50,0 m.

Verlegung und Einbau nach technischer Information des Herstellers,
einschlief3lich sdmtlicher Nebenarbeiten.

1.7.11 Abstandhalter 6 KES

Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung von Abstandhaltern als Spritzgussteil.

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

Kabel-Einfihrungs-Systeme

Kabel-Einfuhrungs-Systeme (KES)

Nachfolgende hochflexible Kabel-Einflhrungs-Syteme in Maschettentechnik
entsprechend der erforderlichen Abmessungen liefern und auf der Baustelle
fachgerecht verlegen.

Inkl. allem Systemzubehdér. Die exakte Bestellldnge der Systeme ist auf der
Baustelle zu ermitteln.

1.71.2 Kabel-Einfiihrungs-System Lange 25 m
Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung eines hochflexiblen Kabel-Einflhrungs-Systems
bestehend aus Hateflex- Spiralschlauch (Wandstarke 8,4mm)
Belegung:
Erste Seite zum Anschluss an Dichtpackung
Zweite Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Lange 25 m

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

1.71.3 Kabel-Einfihrungs-System Lange 6 m
Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung eines hochflexiblen Kabel-Einflhrungs-Systems
bestehend aus Hateflex- Spiralschlauch (Wandstarke 8,4mm)
Belegung:
Erste Seite zum Anschluss an Dichtpackung
Zweite Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Ladnge 6 m

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

1.71.4 Kabel-Einfuhrungs-System Lange 4 m

Ubertrag: .......ccoue.....
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Gem. Vortext

Lieferung und Verlegung eines hochflexiblen Kabel-Einflhrungs-Systems
bestehend aus Hateflex- Spiralschlauch (Wandstarke 8,4mm).

Die Verlegung erfolgt innerhalb der Kasematte im Bereich des Neubaus.
Belegung:

Erste Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Zweite Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Lange 4 m

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

Dichtpackungen

Dichtpackungen

Die Dichtpackungen sind in Verbindung mit den Rohbauarbeiten an den
gewlnschten Stellen blndig in der Verschalung ein zu betonieren. Zuverlassige
Verdichtung des Betons sichert die Dichtigkeit des Systems.

Jede Dichtpackung ist mit einem wasserdichten Blinddeckel zu versehen um fur
den spateren Einbau unterschiedlicher Systemdeckel flexibel zu bleiben.

1.71.5 P-Cable Professional 4
Gem. Vortext
P-Cable Professional 4
Ringraumdichtung HRD als geteilter Dichteinsatz mit Wechseleinsatz,
aufklappbar, mit einem oder mehreren Durchgangen. Zum Einsetzen in
vorhandene Doppel - Dichtpackung. Geeignet zum gas- und wasserdichten
Abdichten von Mehrfachrohr, sowie zur einfachen Nachbelegung. Pressplatten
und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl 1.4571 (V4A)
1 geteilter Wechseleinsatz D= aul3en 110mm, 1 Vollgummieinlage aus EPDM,
Dichtbreite 60mm, bis 1,5 bar druckdicht gegen driickendes Wasser

Belegung:
1 Rohr 40mm, 2 Rohre 35mm, 2 Rohre 25mm
Fabrikat / Typ: [P PRSPPI '
(vom Bieter einzutragen)
12 St s e
1.71.6 Systemdeckel
Gem. Vortext

Liefern und montieren von Systemdeckeln zur Abdichtung unbelegter
Dichtpackungen bis 2 bar Druck.

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

1.7.1.7 Ubergangsmanschette
Gem. Vortext
Ubergangsmanschette fir Kabeleinfihrungssystem 150-160mm
zur Verbindung von Hateflex-Spiralschlauch mit Hyton — Innenbeschichtung,
mit glatten Kabelschutzrohren g aufen 160 mm,
mittels Manschettentechnik.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Fabrikat / Typ: [P PRSPPI '
(vom Bieter einzutragen)
25 St
1.71.8 Doppel-Dichtpackungen
Gem. Vortext

Doppeldichtpackung 150mm, mit Bajonettaufnahme, 3-Stegdichtungen zur
Abdichtung zum Beton, inkl. druckdichtem Verschlussdeckel und
Qualitatssiegel, nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und wasserdicht.
Geeignet fur beidseitigen Anschluss von Segmento, System-Deckeln, P-Cable
Dichteinsatzen oder KES-Systemen.

Brandschutzzulassung S 90 nach DIN 4102-9 fur Massivwande ab 150mm in
Verbindung mit F-Cable HSS.

Zum bundigen Einbetonieren in Wande oder Decken.

Geeignet zur Paketbildung.

Fur Wandstarken ab 100 mm.

Liefern und montieren der Dichtpackung in die Beton Schalung

Die Block- Kombination der Dichtpackung sowie die Wanddicke erfolgt nach
spateren Angaben auf der Baustelle.

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

1.71.9 Einfach-Dichtpackungen

Gem. Vortext

Einfachdichtpackung 150mm, mit Bajonettaufnahme, 3-Stegdichtung zur
Abdichtung zum Beton, inkl. druckdichtem Verschlussdeckel mit Qualitatssiegel,
nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und wasserdicht.

Geeignet fur einseitigen Anschluss von Segmento, System-Deckeln, P-Cable
Dichteinsatzen oder KES-Systemen.

Brandschutzzulassung S 90 nach DIN 4102-9 fiur Massivwande ab 150mm in
Verbindung mit F-Cable HSS.

Zum bundigen Einbetonieren in Wande oder Decken.

Paketbildung vor Ort méglich.

Fur Wandstarken ab 70 mm.

Liefern und montieren der Dichtpackung in die Beton Schalung.

Die Block- Kombination der Dichtpackung sowie die Wanddicke erfolgt nach
spateren Angaben auf der Baustelle.

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

Kabelschutzrohr aus PVC-U

Kabelschutzrohr aus PVC-U nach DIN 8061/8062 und DIN 16873, mit
Gutezeichen der GKR nach R 5.1.1; mit angeformter Klebemuffe
Lieferaufmachung:

Einzelrohrldnge 6 m in Holzrahmenverschlagen.

Verlegung entsprechend ZTV-TK Netz 10 und 12 sowie EN 1610 und
Technischer Information des Herstellers einschliel3lich samtlicher
Nebenarbeiten auf gestampfter und eingeebneter Unterlage.

Bei felsigem oder steinigem Untergrund ist eine Zusatztiefe von 15 cm fir ein
Sandauflager zu berlcksichtigen.

Das Kabelschutzrohr ist bis 30 cm Uber dem Rohrscheitel mit steinfreiem
Material von Hand zu verflllen und zu verdichten.

Ubertrag: .......ccoue.....
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Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen PVC-Kleber sind
zugelassen.
Die Bedienungsanleitung zur Herstellung der Klebeverbindung ist zu beachten!

1.7.1.10 Kabelschutzrohr DN 160
Gem. Vorbemerkungen
Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohr
DN 160 (Wandstarke 4,7 mm)

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

Doppelklebemuffen aus PVC-U

Doppelklebemuffen aus PVC-U nach DIN 8061/8062 und DIN 16873.
Verbinden der Kabelschutzrohre zwischen Kabelschachten nach Technischer
Information des Herstellers.

Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen PVC-Kleber sind
zugelassen.

Die Bedienungsanleitung zur Herstellung der Klebeverbindung ist zu beachten!

1.71.11 Doppelklebemuffen DN 160
Gem. Vorbemerkungen
Lieferung und Verlegung von Doppelklebemuffender
DN 160 (Wandstarke 7,7 mm)

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

Abstandhalter aus PE (Blasteil)

Abstandhalter aus PE (Blasteil) fir den Aufbau von Kabelkanalrohrziigen; zur
Sicherstellung einer ausreichenden Verdichtungsmadglichkeit sowie zur
Stabilisierung des Rohrblndels.

Verlegung und Einbau nach Technischer Information des Herstellers
einschlief3lich sdmtlicher Nebenarbeiten.

1.7.1.12 Abstandhalter DN/Zlge: 160 / 6
Gem. Vortext,
Lieferung und Verlegung von Abstandhaltern als doppelwandige Blasteile fur DN
160, 6-zlgige Rohrpakete

Fabrikat / Typ: e ea s '
(vom Bieter einzutragen)

1.7.1.13 Gebaudeeinfiihrung 150 /1 x 3
Gebéaudeeinfihrung 150 / 1 x 3
zur Einflhrung von Versorgungsleitungen wie
z.B. Wasser - Strom - Telefon usw. im nicht unterkellerten Bereich, mit
druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung, druckwasserdicht
MPA-gepruft bis 3,5 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft,
nicht zur Gaseinfihrung gem. DVGW zugelassen
Lieferung inkl.:
3 x DN 150 Leerrohraufsatz 20 cm, 90° Leerrohrsystem, Aufstellvorrichtung
sowie 6 x DN 150 Verschlussdeckeln beidseitig,

Ubertrag: .......ccoue.....
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liefern und fachgerecht einbauen.
6 St

1.7.1 Rohrsysteme / Kabelschutzrohre _  ....................

1.7 ROHBAUARBEITEN ELT __  ...................
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1.8 STUNDENLOHNARBEITEN

1.8.1 STUNDENLOHNARBEITEN

1.8.1.1 Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter

Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter
wird nur bei ausdrtcklicher Anweisung durch die
Bauleitung vergutet

25 h
1.8.1.2 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter
75 h
1.8.1.3 Stundenlohnarbeiten, Helfer
Stundenlohnarbeiten, Helfer
100 h

1.8.1 STUNDENLOHNARBEITEN

1.8 STUNDENLOHNARBEITEN

1 ROHBAUARBEITEN
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Zusammenstellung
1.1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.21 AUSHUB / ABBRUCH / BAUGRUBE
1.2.2 VERKEHRSWEGE / ERDARBEITEN BE-FLACHE
1.2.3 BODENEINBAU, AUFFULLUNGEN
1.2.4 CSV-VERDRANGUNGSSAULEN
1.2 ERDARBEITEN/ SPEZIALTIEFBAU
1.3.1 STAHLBETON ORTBETON
1.3.2 FERTIGTEILE
1.3.3 SCHALUNG
1.3.4 EINBAUTEILE
1.3 BETONARBEITEN / GRUNDUNG
1.4.1 MAUERWERKSARBEITEN
1.4 MAUERWERKSARBEITEN
1.5.1 ABDICHTUNGEN DAMMUNGEN
1.5 ABDICHTUNGEN / DAMMUNGEN /
1.6.1 540 Entwasserungskanalarbeiten
1.6.2 494 Abbrucharbeiten
1.6.3 540 Stundenlohnarbeiten
1.64 540 Besondere Leistung
1.6 ROHBAUARBEITEN ENTWASSERUNGSKANALARBEITEN
1.71 Rohrsysteme / Kabelschutzrohre
1.7 ROHBAUARBEITEN ELT
1.8.1 STUNDENLOHNARBEITEN
1.8 STUNDENLOHNARBEITEN
1 ROHBAUARBEITEN

Summe

zzgl. MwSt 19 %

Gesamtsumme




