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(Aufliederung der Einheitspreise)

 Baumaßnahme

392 - Klinik Mallersdorf - Neubau und Umstrukturierung

 Leistung

Aufgliederung der Einheitspreise

Löhne ² ³ Stoffe ² Geräte ² Sonstiges ²
Angebotenener 
Einheitspreis 

(Sp. 5+7+8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1.1.1
Baustelle einrichten, vorhalten und 
räumen 1 psch

1.1.1.2 Aufenthalt- und Lagerräume vorhalten 98 Wo

1.1.1.3 Bauzaun, mobil 100 m

1.1.1.4 Vorhaltung Bauzaun, mobil 2000 mWo

1.1.1.5 Schutzzaun Vegetationsflächen 50 m

1.1.1.6 Vorhaltung Schutzzaun 1000 mWo

1.1.1.7 Bauzaun, mobil umsetzen 50 m

1.1.1.8
Bauzaun Tor abschließbar Metallgitter 
Breite 4m Höhe 2m einbauen und 1 St

1.1.1.9
Bauzaun Tor abschließbar Metallgitter 
Breite 4m Höhe 2m vorhalten 20 StWo

1.1.1.10
Schutzwand Spanplatte und herstellen 
räumen 20 m

1.1.1.11
Chemieklosett mit Wasch-und 
Heizmöglichkeit 20 StWo

1.1.1.12 Herstellen von Meterrissen 1 psch

1.1.1.13
Temporärer Witterungsschutz 
Fassadenöffnung 200 m²

1.1.1.14
Abkleben von Aussparungen mit 
Bitumenbahn 100 m²

1.1.1.15
Provisorisches Türelement für 
Hauseingang 5 St

1.1.1.16 Laufstege 3 St

1.1.1.17 Bestandsdokumentation 1 psch

1.2.1.1 Kampfmittelerkundung 1 psch

1.2.1.2 Baubegleitende Kampfmittelsondierung 1 psch

1.2.1.3 Suchschlitz anlegen, Tiefe 3m 3 St

1.2.1.4 Suchschlitz anlegen, Tiefe 5m 3 St

1.2.1.5
Asphaltoberbau schichtweise schneiden 
D 5-10cm T 80mm 6 m

1.2.1.6
Asphaltdeckschicht Asphaltbeton 
Gehweg abbrechen D 5-10cm 400 m²

1.2.1.7
Asphaltdeckschicht Asphaltbeton 
Hubschrauberlandeplatz abbrechen D 270 m²

1.2.1.8 Abbruch Randsteine Beton 75 m

1.2.1.9 Rasengittersteine abbrechen, entsorgen 410 m²

1.2.1.10 Kiesweg abbrechen, entsorgen 320 m²

1.2.1.11
Pflasterbelag abbrechen D 5-10cm  
laden transp. entsorgen 70 m²
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1.2.1.12
Abbruch FT Sitzbank mit Rundung 
45x45x50cm 45 m

1.2.1.13 Wurzelstock von gefälltem Baum roden 20 St

1.2.1.14
Gehölzfläche roden, mit 
Einzelsträuchern H bis 1,5m 50 m²

1.2.1.15 Grasnarbe entfernen 3250 m²

1.2.1.16 Oberboden lösen, laden, Bodenklasse 1 1000 m³

1.2.1.17 Oberboden entsorgen 1700 t

1.2.1.18 Findlinge lösen, laden, entsorgen 10 t

1.2.1.19
Boden lösen, laden, Bodenklassen 4 bis 
5 gewachsener Boden, Hügel 3900 m³

1.2.1.20
Boden lösen, laden, Bodenklassen 4 bis 
5 gewachsener Boden, 1770 m³

1.2.1.21
Boden lösen, laden, Bodenklassen 3 bis 
4 aufgefüllter Boden 730 m³

1.2.1.22
Boden lösen, laden, Bodenklassen 4 bis 
5 gewachsener Boden 8905 m³

1.2.1.23
Boden lösen, laden, Bodenklassen 6 
und 7 5 m³

1.2.1.24
Aufgefüllter Boden Bodenklasse 3 bis 4 
entsorgen 1241 t

1.2.1.25
Gewachsenen Boden Bodenklasse 4 bis 
5 entsorgen 24777,5 t

1.2.1.26
Fremdstoffe im Boden aussortieren 
(nicht mineralisches Material) 1 t

1.2.1.27 Hindernisse im Boden abbrechen 5 t

1.2.1.28 Zulage für Arbeiten bei CSV-Säulen 100 m³

1.2.1.29 Feinplanum herstellen 2630 m²

1.2.1.30 Planum verdichten 2630 m²

1.2.1.31
Planum verdichten, mit handgeführtem 
Gerät 250 m²

1.2.1.32 Böschung mit Folie abdecken 1000 m²

1.2.1.33
Materialprobe: Deklarationsanalyse 
LAGA 10 St

1.2.1.34 Aufgefüllten Boden bis Z1.1 entsorgen 400 t

1.2.1.35 Aufgefüllten Boden bis Z1.2  entsorgen 50 t

1.2.1.36
Mineralischen Bauschutt bis Z1.1 
entsorgen 25 t

1.2.1.37
Mineralischen Bauschutt bis Z1.2 
entsorgen 25 t

1.2.1.38 Asphalt entsorgen, (teerfrei) 10 t

1.2.1.39 Asphalt entsorgen, PAK 10 bis 25 mg/kg 10 t

1.2.2.1 Planum nacharbeiten 2250 m²

1.2.2.2 Boden lösen und einbauen 300 m³

1.2.2.3 Boden lösen und lagern 400 m³

1.2.2.4
Frostschutzkies / Schotter lösen und 
einbauen 400 m³

1.2.2.5 Kies 0/32, incl. Lieferung 186 m³

1.2.2.6 Gräben ausheben 10 m³

1.2.2.7 Gruben ausheben 10 m³

1.2.2.8 Zulage Bodenaushub von Hand 3 m³

1.2.2.9
Aufkiesen behelfsmäßige Straßen- und 
Lagerflächen 450 m³

1.2.2.10
Behelfsmäßige Baustraße, 
Wendehammer, vorhalten 33600 m²Mt

1.2.2.11 Aufkiesung  BE-Fläche, vorhalten 19840 m²Mt

1.2.2.12
Behelfsmäßige nördliche Baustraße, ab 
Phase 6 vorhalten 10350 m²Mt

1.2.2.13 Entfernen und Entsorgung Kiesmaterial 450 m³



1.2.2.14 Behelfsmäßige Straße räumen 1050 m²

1.2.2.15 Asphaltkeil 20 m

1.2.3.1 Geotextil Gewebe/-Maschenware GRK 3 1960 m²

1.2.3.2 Geotextil Gewebe/-Maschenware GRK 4 1640 m²

1.2.3.3
Frostschutzschicht Kies mind 30cm 
unter Bodenplatte EG, Stützwandfüße 560 m³

1.2.3.4
Frostschutzschicht Kies mind 60cm 
unter Bodenplatte UG, 660 m³

1.2.3.5
Planum Sauberkeitsschicht Abweichung 
+/-2cm 2410 m²

1.2.3.6
Verfüllen Arbeitsraum mit 
Lieferungmaterial Kies-Sand-Gemisch 2200 m³

1.2.4.1 Baustelleneinrichtung 1 psch

1.2.4.2
Erschütterungsmessungen nach DIN 
4150-3 1 psch

1.2.4.3 Durchführen von Probebelastungen 10 St

1.2.4.4
Ausführungsplanung/ statische 
Berechnung der CSV Säulen 1 psch

1.2.4.5 Einmessen der Säulenansatzpunkte 1 psch

1.2.4.6 Herstellen von Verdrängungssäulen 1 psch

1.2.4.7 Baugrubensohle herrichten 1 psch

1.2.4.8
Zulage Erschwernis Gründungsarbeiten 
im Böschungsbereich 1 psch

1.2.4.9 Umsetzen der Geräteeinheit 20 St

1.2.4.10 Vorbohren 5800 m

1.2.4.11 Stillstandszeiten 10 h

1.3.1.1
Ortbeton Sauberkeitsschicht unter 
Streifenfundamenten, D = 10 cm 7 m³

1.3.1.2
Ortbeton Sauberkeitsschicht unter 
Stützwänden, D = 10 cm 17 m³

1.3.1.3
Ortbeton Sauberkeitsschicht unter 
Bodenplatten, D = 10 cm 313,5 m³

1.3.1.4 Ortbeton Sauberkeitsschicht, D = 5 cm 1 m³

1.3.1.5
Ortbeton Magerbeton Frostschürze, bxh 
= 50 x 80 cm 3,2 m³

1.3.1.6
Ortbeton Magerbeton Abtreppung, 
Achsen G'3', G'8',  M3', L3' 3 m³

1.3.1.7
Ortbeton Magerbetontieferführung unter 
Punktfundament für Brücke 19 m³

1.3.1.8
Ortbeton Magerbetonschicht unter 
Winkelstützwand Gemeinschaftsweg 7,5 m³

1.3.1.9
Ortbeton Streifenfundament 
Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 6,5 m³

1.3.1.10
Ortbeton Fundament Außentreppen 
Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 B 50cm T 2 m³

1.3.1.11
Ortbeton Fundamentplatte 
Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 15 m³

1.3.1.12
Ortbeton Einzelfundament Stütze 
Stahlbeton C25/30 XF1 XC2, BxTxH 9 m³

1.3.1.13
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton 
C25/30 XC2 WF, B 80cm T 50cm 19,5 m³

1.3.1.14
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton 
C25/30 XC2 WF, B 100cm T 50cm 3,5 m³

1.3.1.15
Ortbeton Stützwandfundament 
Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 180cm T 42 m³

1.3.1.16
Ortbeton Stützwandfundament 
Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 9,1 m³

1.3.1.17
Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 
WU, XC2, WF, D 40cm, UG (607) 230 m³

1.3.1.18
Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 
WU, XC2, WF, D 30cm, UG (606) 27 m³

1.3.1.19
Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 
WU, XC2, WF, D 30cm, UG, (114) 5,2 m³

1.3.1.20
Ortbeton Bodenplatte geneigt, D 30cm 
C25/30 WU, XC2, WF, UG Rampen 14,6 m³

1.3.1.21
Ortbeton Bodenpl. Kellerabgang 
Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC3, WF, 8 m³

1.3.1.22
Ortbeton Bodenpl. Schacht Stahlbeton 
C25/30 WU, XF1, XC3, WF, D 20cm, 1,2 m³



1.3.1.23
Ortbeton Bodenpl. Lüftungsturm 
Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC4, WF, 2,55 m³

1.3.1.24
Abstellung, Absenkung in Bodenplatten 
h 5cm 17 m²

1.3.1.25
Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30, 
XC2, WO, D 30cm, EG (600) 420 m³

1.3.1.26
Ortbeton Deckenplatten D = 30 cm 
C25/30 XC1, WO, (250) 164,5 m³

1.3.1.27
Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm 
C25/30 XC1, WO, (251) 23 m³

1.3.1.28
Ortbeton Deckenplatten D = 25 cm 
C25/30 WU, XC2, WO, (110) 4,12 m³

1.3.1.29
Ortbeton Deckenplatten D = 25 cm 
C25/30 WU, XC2, WO, (110) geneigt 3,6 m³

1.3.1.30
Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm 
C25/30 XC3, WO, (103) Brücke 10,5 m³

1.3.1.31
Ortbeton Deckenplatten D = 30 cm 
C25/30 XC3, WO, (600a) 85 m³

1.3.1.32
Ortbeton Deckenplatten Zuluftturm D = 
20 cm C25/30 XC4, XF1, WF, (505) 2,34 m³

1.3.1.33
Abstellung, Absenkung in Bodenplatten 
h 8cm 10 m²

1.3.1.34
Ortbeton Deckenplatten D = 35 cm 
C30/37 XC3, WO, (200/201) 817 m³

1.3.1.35
Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm 
C25/30 XC3, WO, (102) Brücke 10 m³

1.3.1.36
Zulage für Deckenüberhöhungen im 
Bereich der Bauteilfuge 150 m²

1.3.1.37
Ortbeton Unterzug D = 17,5 cm C25/30 
XC3, WO, Sturz, H 146cm, L 2,5-3,0cm 1,3 m³

1.3.1.38
Ortbeton Außenwand, C25/30, WU, 
XF1, XC2, WF, D = 0,30 m, H = bis 2,9 102 m³

1.3.1.39
Ortbeton Außenwand, C25/30, WU, 
XF1, XC2, WF, D = 0,30 m, H = 2,9 m 72,7 m³

1.3.1.40
Ortbeton Außenwand, 
Verbindungstunnel C25/30, WU, XC2, 5,9 m³

1.3.1.41
Ortbeton Außenwand, 
Verbindungstunnel C25/30, WU, XC2, 6,4 m³

1.3.1.42
Ortbeton Außenwand, Stützwand 
C25/30,XF1, XC3, WF, D = 0,30 m, H = 75 m³

1.3.1.43
Ortbeton Außenwand, Stützwand / 
Frostschürze C25/30,XF1, XC3, WF, D = 14,5 m³

1.3.1.44
Ortbeton Außenwand, Schacht, C25/30, 
WU, XF1, XC2, WF, D = 0,20 m, H = 2,3 m³

1.3.1.45
Ortbeton Außenwand, Treppenabgang, 
C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D = 5 m³

1.3.1.46
Ortbeton Außenwand, Treppenabgang, 
C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D = 10,3 m³

1.3.1.47
Ortbeton Außenwand, Treppenabgang, 
C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D = 3,2 m³

1.3.1.48
Ortbeton Winkelstützwand C35/45, WU, 
XF2, XC4, XD1, WA, D = 30 cm, H = 5,3 m³

1.3.1.49
Ortbeton Winkelstützwand C25/30, WU, 
XF1, XC4, WF, d 25cm (570), H =  1,40 23,3 m³

1.3.1.50
Ortbeton Außenwand, Treppe Nord, 
C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 8 m³

1.3.1.51
Ortbeton Außenwand, Treppe Süd, 
C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 4,1 m³

1.3.1.52
Ortbeton Außenwand, Treppe Ost, 
C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 9,2 m³

1.3.1.53
Ortbeton Außenwand, Lüftungsturm 
C25/30, WU, XF1, XC4, WF, D = 0,25 7 m³

1.3.1.54
Ortbeton Aufkantung Auflager 
Zuluftturm, rund  C25/30, WU, XF1, 0,3 m³

1.3.1.55
Ortbeton Unterzug, B=0,30m, H=0,50m, 
C25/30 XC3 XF1 WF (604a) 0,4 m³

1.3.1.56
Ortbeton Unterzug Verbindungsgang, 
C25/30 XC4 XF1, WF, 50/70-100cm, 2 m³

1.3.1.57
Ortbeton Außenwand, C25/30, XC1, 
WO, d 25cm, H=bis 4,12m, OST (465, 31 m³

1.3.1.58
Ortbeton Außenwand, C25/30, XC1, 
WO, d 24cm, H=bis 4,12m, SÜD (468) 6,3 m³

1.3.1.59
Ortbeton Außenwand, C25/30, XC1, 
WO, d 17,5cm, H=bis 4,12m, NORD 37,6 m³

1.3.1.60
Ortbeton Aufkantung Attika, C25/30, 
XC3, XF1, WO, d 20cm, H = 75 cm 19,6 m³

1.3.1.61
Ortbeton Aufkantung Technikzentrale, 
C25/30, XC3, XF1, WO, d 25cm, H = 60 15 m³

1.3.1.62
Ortbeton Außenwand als Wandscheibe, 
C25/30, XC1, WO, d 25cm, H=bis 19 m³

1.3.1.63
Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO,  
d 24cm, Höhe 25cm, in Brüstungshöhe 2,8 m³



1.3.1.64
Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 
25cm, Höhe 2,90 m, (489) UG 23,8 m³

1.3.1.65
Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 
20cm, Höhe 2,90 m, (491) UG 4,25 m³

1.3.1.66
Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 
17,5cm, Höhe 2,90 m, (488, 490) UG 23,5 m³

1.3.1.67
Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO,  
d 25cm, Höhe 4,12m (469, 470) 48,9 m³

1.3.1.68
Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO,  
d 17,5cm, Höhe 25cm (472b) 2,6 m³

1.3.1.69
Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO,  
d 11,5cm, Höhe 25cm (472b) 1 m³

1.3.1.70
Ortbeton Fassadenstützen C25/30 XC1 
WO, 50/24cm, Höhe 4,12m, (449, 450, 6 m³

1.3.1.71
Ortbeton Fassadenstützen C25/30 XC1 
WO 58/24cm, Höhe 4,12m (452, 453) 1,15 m³

1.3.1.72
Ortbeton Fassadenstützen, C25/30 XC1 
WO, 75/24cm, Höhe 4,12m  (460) 0,8 m³

1.3.1.73
Ortbeton Außenstütze 
Verbindungsgang, C25/30 XC4 XF1, 0,5 m³

1.3.1.74
Ortbeton Innenstützen, C25/30 XC1 WO 
35/35cm, Höhe 2,9m (493, 495) 0,72 m³

1.3.1.75
Ortbeton Innenstützen C25/30 XC1 WO 
25/100cm, Höhe 2,9m (494) 0,75 m³

1.3.1.76
Ortbeton Innenstützen C25/30 XC1 WO, 
35/35cm, Höhe 4,12m (401, 409-448) 20,2 m³

1.3.1.77
Ortbeton Innenstützen C25/30 XC1 WO, 
25/50cm, Höhe 4,12m (402 - 408) 4,2 m³

1.3.1.78
Ortbeton Innenstützen,C25/30 XC1 WO, 
30/17,5cm, Höhe 4,12m (472c) 0,45 m³

1.3.1.79
Ortbeton Stützenkopfaufweitungen 
C30/37 XC1 WO, 70/50/20cm, (203) 0,42 m³

1.3.1.80 Zulage Betonkörnung 0/16 300 m³

1.3.1.81 Zulage Betonkörnung über 0/16 bis 0/8 300 m³

1.3.1.82 Güteüberwachung Beton 1 psch

1.3.1.83 Vorsorgemaßnahmen bis -3°, Zulage 1000 m³

1.3.1.84 Vorsorgemaßnahmen unter -3°, Zulage 1000 m³

1.3.1.85
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,545 m³

1.3.1.86
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,67 m³

1.3.1.87
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,04 m³

1.3.1.88
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,08 m³

1.3.1.89
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,11 m³

1.3.1.90
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,645 m³

1.3.1.91
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,16 m³

1.3.1.92
Ortbeton Aufkantungen/Podeste für 
Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, 0,6 m³

1.3.2.1 Erstellung Bewehrungspläne Stürze 1 psch

1.3.2.2
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 570/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.3
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 720/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.4
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 308/95/24 cm mit Aufkantung E'- 1 St

1.3.2.5
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 704/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.6
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 369/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.7
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 576/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.8
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 750/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.9
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 637/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.10
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 724-739/95/24 cm mit Aufkantung 3 St

1.3.2.11
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 476/95/24 cm mit Aufkantung 1 St

1.3.2.12
Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, 
B/H/T 685-682/95/24 cm mit Aufkantung 2 St



1.3.2.13
Erstellung Bewehrungspläne 
Lichtschächte 1 psch

1.3.2.14
Fertigteil Lichtschacht 150/100/324 cm 
B/T/H (V025/ V003) 2 St

1.3.2.15
Fertigteil Lichtschacht 220/100/ 237,5 
cm B/T/H (V007) 1 St

1.3.2.16
Fertigteil Lichtschacht 150/100/ 314,5 
cm B/T/H (V001) 1 St

1.3.2.17
Fertigteil Lichtschacht 150/100/210 cm 
B/T/H (V011) 1 St

1.3.2.18
Fertigteil Lichtschacht 160/100/ 210 cm 
B/T/H (V024) 1 St

1.3.2.19
Fertigteil Lichtschacht 500/141/ 241 cm 
B/T/H (V009/ V010) 1 St

1.3.2.20
Fertigteil Winkelstützwand D = 15 cm, H 
= 120cm B 100cm 1,6 m³

1.3.2.21
Fertigteil Winkelstützwand D = 15 cm, H 
= 100cm B 100cm 0,7 m³

1.3.2.22
Fertigteil Winkelstützwand D = 15 cm, H 
= 70cm B 100cm 1 m³

1.3.2.23
Betonfertigteilsockel, H = 285 cm, Nord 
FT25, FT26 mit Türaussparung 6,7 m

1.3.2.24
Betonfertigteilsockel, H = 200 cm, (Ost: 
FT13, FT14, FT15, FT17, FT 18; Nord: 38 m

1.3.2.25
Betonfertigteilsockel, H = 200 cm, (Ost: 
FT16) 7,2 m

1.3.2.26
Betonfertigteilsockel, H = 100 cm, Nord 
FT20 7,2 m

1.3.2.27
Betonfertigteilsockel, H = 70 cm, Nord 
FT21 7,2 m

1.3.2.28
Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, Nord 
FT27, FT28 6,4 m

1.3.2.29 Betonfertigteilsockel, H = 40 cm, Nord 0,77 m

1.3.2.30 Betonfertigteilsockel, H = 40 cm, Nord 0,65 m

1.3.2.31
Betonfertigteilsockel, H = 190 cm, Süd, 
FT1 4,4 m

1.3.2.32
Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, Süd 
FT2, FT3, Nord FT22, FT23, FT24 77,5 m

1.3.2.33
Betonfertigteilsockel, H = 190 cm, West, 
FT11, FT12 6,8 m

1.3.2.34
Betonfertigteilsockel, H = 160 cm, West 
FT10 5,4 m

1.3.2.35
Betonfertigteilsockel, H = 130 cm, West 
FT9 5,4 m

1.3.2.36
Betonfertigteilsockel, H = 100 cm, West 
FT8 7,2 m

1.3.2.37
Betonfertigteilsockel, H = 70 cm, West 
FT7 3,6 m

1.3.2.38
Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, West, 
FT5, FT6 12,2 m

1.3.3.1
Schalung Decke, 0,25m bis 0,30m, 
Decke über UG (250) 550 m²

1.3.3.2
Schalung Decke, 0,25m bis 0,30m, 
Decke über UG (600a) 265 m²

1.3.3.3
Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, 
Decke über UG (251) 115 m²

1.3.3.4
Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, 
Decke über UG (110) 35 m²

1.3.3.5
Zulage Schalung Decke, 0,20cm bis 
0,25m, Decke über UG (251) über 50 m²

1.3.3.6
Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, 
Decke über UG (103) Brücke 52 m²

1.3.3.7
Schalung Decke, 0,30m bis 0,35m, 
Decke über EG (201) 2335 m²

1.3.3.8
Schalung Decke, 0,18m bis 0,25m, 
Decke über EG (102) Brücke 50 m²

1.3.3.9
Schalung Öffnung, Fenster-/Türöffnung 
T 20-30cm 136,76 m

1.3.3.10
Deckendurchbrüche herstellen 450x450 
mm 12 St

1.3.3.11
Deckendurchbrüche herstellen 600x600 
mm 1 St

1.3.3.12
Deckendurchbrüche herstellen 600x200 
mm 2 St

1.3.3.13
Deckendurchbrüche herstellen 
270x1250 mm 1 St

1.3.3.14
Deckendurchbrüche herstellen 
270x1000 mm 1 St

1.3.3.15
Deckendurchbrüche herstellen 400x900 
mm 6 St



1.3.3.16
Deckendurchbrüche herstellen 500x850 
mm 2 St

1.3.3.17
Deckendurchbrüche herstellen 
500x1100 mm 1 St

1.3.3.18
Deckendurchbrüche herstellen 600x900 
mm 1 St

1.3.3.19
Deckendurchbrüche herstellen 700x700 
mm 1 St

1.3.3.20
Deckendurchbrüche herstellen 850x850 
mm 3 St

1.3.3.21
Deckendurchbrüche herstellen 700x900 
mm 1 St

1.3.3.22
Deckendurchbrüche herstellen 
700x1100 mm 1 St

1.3.3.23
Deckendurchbrüche herstellen 
900x1000 mm 1 St

1.3.3.24
Deckendurchbrüche herstellen 
900x1300 mm 1 St

1.3.3.25
Deckendurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 500 cm² 10 St

1.3.3.26
Deckendurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 1000 cm² 5 St

1.3.3.27
Deckendurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 2500 cm² 5 St

1.3.3.28
Deckendurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 5000 cm² 2 St

1.3.3.29
Wanddurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 500 cm² 10 St

1.3.3.30
Wanddurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 2500 cm² 5 St

1.3.3.31
Wanddurchbrüche herstellen und 
verschließen bis 5000 cm² 5 St

1.3.3.32
Wanddurchbrüche herstellen  600x900 
mm 1 St

1.3.3.33
Wanddurchbrüche herstellen 800x900 
mm 1 St

1.3.3.34
Wanddurchbrüche herstellen 900x1300 
mm 1 St

1.3.3.35
Wanddurchbrüche herstellen 800x500 
mm KG Außenwand 4 St

1.3.3.36 Wandschlitze, t = 7,5 cm, b 7,5cm 5,1 m

1.3.3.37 Wandschlitze, t = 7,5 cm, b 20 cm 42,35 m

1.3.3.38 Wandschlitze, t = 13,5 cm, b 22 cm 2,5 m

1.3.3.39 Wandschlitze, t = 13,5 cm, b 25 cm 1,5 m

1.3.3.40 Wandschlitze, t = 15 cm 5 m

1.3.3.41
Herstellen Kernbohrung Decke  D = 60 
mm 20 St

1.3.3.42
Herstellen Kernbohrung Decke  D = 
130mm 10 St

1.3.3.43 Überkopfbohrungen 20 St

1.3.3.44
Herstellen KB MW-Wand D = 50-100 
mm 15 St

1.3.3.45 Herstellen KB MW-Wand D = 180 mm 10 St

1.3.3.46
Herstellen KB Stb-Wand/Sturz  D = 50-
100 mm 20 St

1.3.3.47
Herstellen KB Stb-Wand/Sturz  D = 150-
200 mm 15 St

1.3.3.48
Herstellen KB Stb-Wand/Sturz  D = 200-
300 mm 5 St

1.3.3.49 Stahlschnitte Wände und Decken 15 cm²

1.3.4.1
Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 
488 225 t

1.3.4.2 Betonstabstahl BST B 500 S (A) 8 t

1.3.4.3 Betonstahlmatten BST 500 M 112,5 t

1.3.4.4
Zulage für Kurzfristige Lieferung / 
Vorhaltung Zulagebewehrung 1 t

1.3.4.5
Ankerplatten 200x200x15mm mit 
Kopfbolzen für Stahlkonstruktion Dach 20 St

1.3.4.6
Ankerplatten 250x250x20mm mit 
Bügelbewehrung für Anschluß 17 St

1.3.4.7 Schubdorn SLD 70 32 St



1.3.4.8 Brandschutzmanschette für SDL 70 32 St

1.3.4.9
Dübelleisten, 3 Dübel je Leiste, 16/280-
3/A600 100 St

1.3.4.10
Dübelleisten, 4 Dübel je Leiste, 16/280-
4/A800 180 St

1.3.4.11
Dübelleisten, 6 Dübel je Leiste, 16/280-
6/A1200 20 St

1.3.4.12
Dübelleisten, 8 Dübel je Leiste, 16/280-
8/A1600 40 St

1.3.4.13
gebogener Bewehrungs-
Schraubanschluß HBS-05-BG, D12mm 34 St

1.3.4.14
Bewehrungs-Schraubanschluß HBS-05-
BD, D12mm, Doppelmuffenanschluß 32 St

1.3.4.15
Bewehrungs-Schraubanschluss Typ 
HBS-05-A-12/840, Anschlußstab 82 St

1.3.4.16
Verwahrkasten/Bewehrungs-
Rückbiegeelement HBT 80 - 8/15 - 5  20 m

1.3.4.17
Verwahrkasten/Bewehrungs-
Rückbiegeelement HBT 55 - 8/15 - 1l 10 m

1.3.4.18
Verwahrkasten/Bewehrungs-
Rückbiegeelement HBT 55 - 10/15 - 2 35 m

1.3.4.19
Verwahrkasten/Bewehrungs-
Rückbiegeelement HBT 85 - 12/15 - 3 100 m

1.3.4.20
Nachträglicher Bewehrungsanschluss, d 
10mm 50 St

1.3.4.21
Nachträglicher Bewehrungsanschluss, d 
12mm 30 St

1.3.4.22
Elastomer Baulager d 15mm/ 150x 
150mm 30 St

1.3.4.23
Lagesicherung FT-Stürze GEWI-Stäbe 
mit Hüllrohr im FT-Sturz 30 St

1.3.4.24 Bewehrungsstäbe d 10mm abbiegen 750 St

1.3.4.25
Arbeitsfuge/Schwindfuge Boden 
herstellen mit Rippenstreckmetall als 110 m

1.3.4.26
Arbeitsfuge/Schwindfuge Boden 
herstellen mit Rippenstreckmetall und 30 m

1.3.4.27
Arbeitsfugenband AA320/35 
außenliegend, Bodenplatte 30 m

1.3.4.28 Fugenblech KB 167 WU 220 m

1.3.4.29 Fugenblech KB 80 WU 75 m

1.3.4.30 Sollbruchelement OBS 125 m

1.3.4.31 Injektionsschlauch, nachverpreßbar 125 m

1.3.4.32
Klemmfugenband außenliegend 
DA180/170K aufgedübelt 20 m

1.3.4.33
Dehnfugenband außenliegend 
DA165/165 EA aufgedübelt, 7 m

1.3.4.34
Ankerschiene Stahl verz. an StB-
Stützen/Wänden 270 m

1.4.1.1
Mauerwerk, Rdk 1,4, d 17,5cm, H 
4,12m, Brandwand, EG, (472) 230 m²

1.4.1.2
Mauerwerk, Rdk 1,4, d 11,5cm, H 
4,12m, Schachtwände EG (471) 155 m²

1.4.1.3
Mauerwerk, Rdk 1,4, d 17,5cm, H 
2,90m, UG, (492) 265 m²

1.4.1.4
Mauerwerk, Ausfachung Hlz, Rdk 1,4, d 
24cm, H 3,17m, Außenwand, Süd EG, 95 m²

1.4.1.5
Mauerwerk, Ausfachung Hlz, Rdk 1,4, d 
24cm, H 2,07m, Außenwand West, EG, 30 m²

1.4.1.6
Herstellen Fensteröffnung bxh 
199x207cm, Südfassade 6 St

1.4.1.7
Herstellen Fensteröffnung bxh 
259x207cm, Südfassade 5 St

1.4.1.8
Herstellen Fensteröffnung bxh 
79x207cm, Südfassade 1 St

1.4.1.9
Herstellen Fensteröffnung bxh 
199x207cm, Westfassade 4 St

1.4.1.10
Herstellen Fensteröffnung bxh 
259x207cm, Westfassade 2 St

1.4.1.11
Herstellen Fensteröffnung bxh 
139x207cm, Westfassade 2 St

1.4.1.12
Herstellen Fensteröffnung bxh 
559x207cm, Westfassade 1 St

1.4.1.13
Mauerwerk, Schließen Öffnung, d 20cm, 
Rdk 1,2, ca. 200x220cm 4,4 m²

1.4.1.14
Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 
88,5x226cm 3 St



1.4.1.15
Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 
101x226cm 6 St

1.4.1.16
Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 
138,5x226cm 3 St

1.4.1.17
Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 
201x226cm 2 St

1.4.1.18
Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 
210x226cm 1 St

1.4.1.19
Herstellen Türöffnung, d 17,5cm, bxh 
287x226cm 1 St

1.4.1.20
Herstellen Fensteröffnung, d 17,5cm, 
bxh 126x121cm 2 St

1.4.1.21
Mauerwerk, Schließen 
Mauerwerksöffnung, d 24cm, Rdk 1,2, 10 m²

1.4.1.22 KS Sturz über Öffnungen 50 m

1.4.1.23
Waagerechte Abdichtung unter 
Mauerwerk 185 m

1.4.1.24
Faserdämmstoffpl. Deckenfugen -20 
mm 185 m²

1.5.1.1 Prov. Öffnungsabdeckung, 0,1 m² 10 St

1.5.1.2 Prov. Öffnungsabdeckung, 0,25 m² 10 St

1.5.1.3 Prov. Öffnungsabdeckung, 1,0 m² 20 St

1.5.1.4 Prov. Öffnungsabdeckung, > 1,0 m² 50 m²

1.5.1.5 Prov. Randabdichtung 100 m

1.5.1.6
Prov. Dachabläufe, DN 70 - 100, inkl. 
Ablaufschlauch 12 St

1.5.1.7 Flächen reinigen 1670 m²

1.5.1.8 Voranstrich 1670 m²

1.5.1.9 Eckkeil, Bitumen 25/25 mm 180 m

1.5.1.10
Notabdichtung/ Dampfsperre in der 
Fläche verschweißt d 4,0 mm 1495 m²

1.5.1.11 Dampfsperre Anschluss Attika, 150 cm 350 m

1.5.1.12
Dampfsperre Anschluss Stützenfüße 
Schallschutzwand 17 St

1.5.1.13 Dampfsperre Eckausbildung 90° 8 St

1.5.1.14 Dampfsperre Gullyanschluss 12 St

1.5.1.15 Dampfsperre Anschluss Notablauf 17 St

1.5.1.16
Dampfsperre Einfassungen 
Durchdringungen rund 10 St

1.5.1.17 Schäden ausbessern, 0,3 x 0,3 m 20 St

1.5.1.18 Kontrollgang/Sichtprüfung 1495 m²

1.5.1.19 Reinigen des Untergrundes 265 m²

1.5.1.20
Abdichtung ergänzen inkl. Anarbeiten an 
Hauseinführungen d 150mm 34 St

1.5.1.21 Fehlstellen schließen 70 m²

1.5.1.22 Voranstrich Wand 265 m²

1.5.1.23 Füllspachtelung Wand 265 m²

1.5.1.24 Abdichtung Wand 2-K Dickbeschichtung 265 m²

1.5.1.25 Hohlkehle, mineralisch abdichten 140 m

1.5.1.26 Zulage Eckausbildung 25 m

1.5.1.27 Zulage Durchdringungen DN 100-200 20 Stk

1.5.1.28 Fußpunktausbildung 140 m

1.5.1.29
Anarbeiten Dickbeschichtung an 
Türöffnungen 20 m²

1.5.1.30
Gebäudetrennfugenplatte d= 20 mm 
zwischen StB-Decken/-Stützen bzw. 30 m²

1.5.1.31
Perimeterdämmung PS-Hartschaum 
XPS 0,040W/(mK) D 120mm PB ds 2170 m²



1.5.1.32
Perimeterdämmung PS-Hartschaum 
XPS 0,040W/(mK) D 120mm PB ds 295 m²

1.5.1.33
Perimeterdämmung Außenwand UG PS-
Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 190 m²

1.5.1.34
Perimeterdämmung Außenwand UG PS-
Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 85 m²

1.5.1.35
Perimeterdämmung Außenwand UG PS-
Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 70 m²

1.5.1.36
Perimeterdämmung Außenwand UG PS-
Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 300 m²

1.5.1.37
Perimeterdämmung Außenwand UG PS-
Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 310 m²

1.5.1.38
Perimeterdämmung Außenwand UG PS-
Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 80mm 300 m²

1.5.1.39 Schutzschicht Noppenbahn 910 m²

1.5.1.40
Abdichtung Bodenpl. Bodenfeuchte 
einlagig Bitumenbahn G200S4 2430 m²

1.6.1.1
Abwasserleitung DN 100, 110 x 3,4 mm, 
PP, SN10 590 m

1.6.1.2
Abwasserleitung DN 125, 125 x 3,9 mm, 
PP, SN10 80 m

1.6.1.3
Abwasserleitung DN 150, 160 x 4,9 mm, 
PP, SN10 380 m

1.6.1.4
Abwasserleitung DN 200, 200 x 6,2 mm, 
PP, SN10 90 m

1.6.1.5
Abwasserleitung DN 250, 250 x 7,7 mm, 
PP, SN10 10 m

1.6.1.6
Abwasserleitung DN 400, 400 x 12,3  
mm, PP, SN10 2 m

1.6.1.7 Bogen DN 100, PP 180 St

1.6.1.8 Bogen DN 125, PP 5 St

1.6.1.9 Bogen DN 150, PP 20 St

1.6.1.10 Bogen DN 200, PP 5 St

1.6.1.11 Bogen DN 250, PP 2 St

1.6.1.12 Abzweig DN 100, PP 40 St

1.6.1.13 Abzweig DN 125, PP 15 St

1.6.1.14 Abzweig DN 150, PP 8 St

1.6.1.15 Abzweig DN 200, PP 2 St

1.6.1.16 Abzweig DN 250, PP 1 St

1.6.1.17 Reduktion DN 125, PP 5 St

1.6.1.18 Reduktion DN 150, PP 5 St

1.6.1.19 Reduktion DN 200, PP 2 St

1.6.1.20 Reduktion DN 250, PP 2 St

1.6.1.21 Passstück DN 100, PP 200 St

1.6.1.22 Passtück DN 125, PP 20 St

1.6.1.23 Passtück DN 150, PP 40 St

1.6.1.24 Passtück DN 200, PP 5 St

1.6.1.25 Passtück DN 250, PP 2 St

1.6.1.26 Doppelmuffe DN 100 PP 60 St

1.6.1.27 Doppelmuffe DN 125 PP 7 St

1.6.1.28 Doppelmuffe DN 150 PP 40 St

1.6.1.29 Doppelmuffe DN 200 PP 9 St

1.6.1.30 Doppelmuffe DN 250, PP 1 St

1.6.1.31 Anschluss DN 100 PP auf GG 15 St

1.6.1.32 Anschluss DN 125 PP auf GG 2 St



1.6.1.33 Anschluss DN 150 PP auf GG 8 St

1.6.1.34 Baustellenverschlussdeckel DN 100 PP 60 St

1.6.1.35 Baustellenverschlussdeckel DN 125 PP 5 St

1.6.1.36 Baustellenverschlussdeckel DN 150 PP 10 St

1.6.1.37 Baustellenverschlussdeckel DN 200 PP 5 St

1.6.1.38 Baustellenverschlussdeckel DN 250 PP 2 St

1.6.1.39
Abwasserleitung DN 40, 40 x 3,7 mm, 
PE100 5 m

1.6.1.40
Abwasserleitung DN 50, 50 x 4,6 mm, 
PE100 7 m

1.6.1.41 Bogen DN 40, PE100 5 St

1.6.1.42 Bogen DN 50, PE100 7 St

1.6.1.43 Passstück DN 40, PE100 5 St

1.6.1.44 Passstück DN 50, PE100 7 St

1.6.1.45
Baustellenverschlussdeckel DN 40, 
PE100 1 St

1.6.1.46
Baustellenverschlussdeckel DN 50, 
PE100 1 St

1.6.1.47 Elektroschweißmuffe  DN 40, PE100 2 St

1.6.1.48 Elektroschweißmuffe  DN 50, PE100 3 St

1.6.1.49 Kernbohrung <D 200 <T 300 mm BW 10 St

1.6.1.50 Kernbohrung <D 250 <T 300 mm BW 6 St

1.6.1.51 Zuschlag Schrägbohrung 5 St

1.6.1.52 Durchführung DN 100, drückend 8 St

1.6.1.53 Durchführung DN 125, drückend 3 St

1.6.1.54 Durchführung DN 150, drückend 6 St

1.6.1.55 Mauerkragen DN 40, drückend 1 St

1.6.1.56 Mauerkragen DN 50, drückend 1 St

1.6.1.57 Mauerkragen DN 100, drückend 30 St

1.6.1.58 Mauerkragen DN 125, drückend 2 St

1.6.1.59 Mauerkragen DN 150, drückend 4 St

1.6.1.60
Mauerkragen für Bodenablauf DN 100, 
drückend 14 St

1.6.1.61
Ablaufkörper DN 100 mit 
Pressdichtungsflansch - 12 St

1.6.1.62
Ablaufkörper DN 100 mit 
Pressdichtungsflansch - Regenwasser 1 St

1.6.1.63 Aufsatzstück DN 100 CN, Gitterrost 7 St

1.6.1.64
Aufsatzstück DN 100  für 
Verbundabdichtung, Schlitzrost 5 St

1.6.1.65 Verlängerungsstück DN100 CN 6 St

1.6.1.66 Abdichtring DN 100 6 St

1.6.1.67 Brandschutzset DN 100 3 St

1.6.1.68 Geruchs- und Rauchstopp 9 St

1.6.1.69
Bodenablauf DN 100 Sonderausführung 
TUR-OP 1 St

1.6.1.70 Unterflur-Hebeanlage 1 St

1.6.1.71 Reinigungsschacht D 600 mm, T <1,0 m 1 St

1.6.1.72
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >1,0 
<1,5 m 5 St

1.6.1.73
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >1,5 
<2,0 m 3 St



1.6.1.74
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >2,0 
<2,5 m 1 St

1.6.1.75
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >2,5 
<3,0 m 2 St

1.6.1.76
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >3,0 
<3,5 m 4 St

1.6.1.77
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >3,5 
<4,0 m 2 St

1.6.1.78
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >4,0 
<4,5 m 1 St

1.6.1.79
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >4,5 
<5,0 m 1 St

1.6.1.80
Kontrollschacht D 1.200 mm, T >5,0 
<5,5 m 2 St

1.6.1.81 Auflagering D 0,63 m H <0,10 m 25 St

1.6.1.82 Auflagering D 0,63 m, H <0,20 m 15 St

1.6.1.83
Schachtabdeckung KL.D 400, D 0,63 m 
ohne Lü 2 St

1.6.1.84
Schachtabdeckung KL.D 400, D 0,63 m 
mit Lü 23 St

1.6.1.85 Schmutzfänger D 0,63 m 23 St

1.6.1.86 Anschluss <DN 200 an best. Schächte 2 St

1.6.1.87 Anschlussstelle <DN 100 SW 2 St

1.6.1.88 Anschlussstelle <DN 200 SW 1 St

1.6.1.89 Anschlussstelle <DN 400 SW 1 St

1.6.1.90 Anschlussstelle <DN 500 SW 1 St

1.6.1.91 Rigolen-Box 22 St

1.6.1.92
Rigolen-Box mit Verteil- und 
Reinigungskanal 20 St

1.6.1.93 Rigolen-Box-Element 264 St

1.6.1.94 Rigolen-Box-Seitengitter 12 St

1.6.1.95 Rigolen-Box-Frontgitter 8 St

1.6.1.96 Rigolen-System-Schacht 2 St

1.6.1.97 Rigolen-Box Entlüftungsplatte 1 St

1.6.1.98 Rigolen-Schacht-Verlängerung, ID 500 2 St

1.6.1.99 Rigolen-Retentionsadapter DN250 1 St

1.6.1.100 Schmutzfänger groß mit Feinfilter 2 St

1.6.1.101 Kunststoffdichtungsbahn 280 m²

1.6.1.102 Schutzvlies 400 g/m² 550 m²

1.6.1.103 Anschluss/Kanalverbundrohr DN 150 1 St

1.6.1.104 Drosselschacht, DN 1000 1 St

1.6.1.105
Maschinengrabenaushub BKl <4, T 
<1,00 m, ohne Verbau 100 m³

1.6.1.106
Maschinengrabenaushub BKl <4, T 
<1,75 m, mit Verbau 170 m³

1.6.1.107
Maschinengrabenaushub BKl <4, T <4,0 
m, mit Verbau 130 m³

1.6.1.108
Maschinengrabenaushub BKl <4, T <5,5 
m, mit Verbau 500 m³

1.6.1.109
Maschinengrabenaushub BKl <4, T <4,0 
m, ohne Verbau 650 m³

1.6.1.110
Maschinengrabenaushub BKl 5, T <1,00 
m, ohne Verbau 10 m³

1.6.1.111
Maschinengrabenaushub BKl 5, T <1,75 
m, mit Verbau 20 m³

1.6.1.112
Maschinengrabenaushub BKl 5, T <4,0 
m, mit Verbau 20 m³

1.6.1.113
Maschinengrabenaushub BKl 5, T <5,5 
m, mit Verbau 50 m³

1.6.1.114
Maschinengrabenaushub BKl 5, T <4,0 
m, ohne Verbau 150 m³



1.6.1.115 Handgrabenaushub BKl <4, T <1,00 m 10 m³

1.6.1.116
Handgrabenaushub BKl <4, T <1,75 m, 
mit Verbau 10 m³

1.6.1.117
Handgrabenaushub BKl <4, T <4,0 m, 
mit Verbau 10 m³

1.6.1.118
Handgrabenaushub BKl <4, T <5,5 m, 
mit Verbau 10 m³

1.6.1.119
Handgrabenaushub BKl <4, T <4,0 m, 
ohne Verbau 10 m³

1.6.1.120 Handgrabenaushub BKl <5, T <1,00 m 5 m³

1.6.1.121
Handgrabenaushub BKl <5, T <1,75 m, 
mit Verbau 5 m³

1.6.1.122
Handgrabenaushub BKl <5, T <4,0 m, 
mit Verbau 5 m³

1.6.1.123
Handgrabenaushub BKl <5, T <5,5 m, 
mit Verbau 5 m³

1.6.1.124
Handgrabenaushub BKl <5, T <4,0 m, 
ohne Verbau 5 m³

1.6.1.125 Kiessand oder Hartsteinsplitt 0/22 mm 450 m³

1.6.1.126 Ortbeton C12/15 ohne Schalung 20 m³

1.6.1.127 Ortbeton C12/15 mit Schalung 5 m³

1.6.1.128 Rohr oder Kabel quer zum Graben 10 St

1.6.1.129 Rohr oder Kabel längs zum Graben 25 m

1.6.1.130 Trassenwarnband 500 m

1.6.2.1 TW-Trennstelle <DN 50, 2" 2 St

1.6.2.2 SW-Trennstelle <DN 100 8 St

1.6.2.3 SW-Trennstelle <DN 200 2 St

1.6.2.4 Demontage Trinkwasserrohr <DN 50, 2" 150 m

1.6.2.5 Demontage Abwasserleitung <DN 150 170 m

1.6.2.6 Demontage Abwasserleitung <DN 200 30 m

1.6.2.7 Demontage Abwasserleitung <DN 300 10 m

1.6.2.8
Demontage Kontroll- oder 
Durchlaufschacht 6 St

1.6.2.9 Demontage Pumpenschacht 1 St

1.6.2.10 Demontage Strasseneinlauf 10 St

1.6.3.1 Meister- und Technikerstunde 20 Std

1.6.3.2 Obermonteurstunde 50 Std

1.6.3.3 Monteurstunde 50 Std

1.6.3.4 Helferstunde 30 Std

1.6.3.5
Nachtzulage Meister- und 
Technikerstunde 5 Std

1.6.3.6 Nachtzulage Obermonteurstunde 10 Std

1.6.3.7 Nachtzulage Monteurstunde 10 Std

1.6.3.8 Nachtzulage Helferstunde 10 Std

1.6.3.9
Samstagszulage Meister- und 
Technikerstunde 5 Std

1.6.3.10 Samstagszulage Obermonteuerstunde 10 Std

1.6.3.11 Samstagszulage Monteuerstunde 10 Std

1.6.3.12 Samstagszulage Helferstunde 10 Std

1.6.3.13
Sonn- und Feiertagszulage Meister- und 
Technikerstunde 5 Std

1.6.3.14
Sonn- und Feiertagszulage 
Obermonteuerstunde 10 Std

1.6.3.15
Sonn- und Feiertagszulage 
Monteuerstunde 10 Std



1.6.3.16 Sonn- und Feiertagszulage Helferstunde 10 Std

1.6.4.1
Baustelleneinrichtung 
Entwässerungskanalarbeiten 1 psch

1.6.4.2 Spülen und Reinigen 1150 m

1.6.4.3 Kamerabefahrung 500 m

1.6.4.4 Inbetriebnahme mit Druckprobe 15 St

1.6.4.5 Bestands- und Revisionsunterlagen 1 psch

1.7.1.1 Abstandhalter 6 KES 3 St

1.7.1.2 Kabel-Einführungs-System Länge 25 m 6 St

1.7.1.3 Kabel-Einführungs-System Länge 6 m 3 St

1.7.1.4 Kabel-Einführungs-System Länge 4 m 3 St

1.7.1.5 P-Cable Professional 4 12 St

1.7.1.6 Systemdeckel 25 St

1.7.1.7 Übergangsmanschette 25 St

1.7.1.8 Doppel-Dichtpackungen 55 St

1.7.1.9 Einfach-Dichtpackungen 15 St

1.7.1.10 Kabelschutzrohr DN 160 550 m

1.7.1.11 Doppelklebemuffen DN 160 20 St

1.7.1.12 Abstandhalter DN/Züge: 160 / 6 140 St

1.7.1.13 Gebäudeeinführung 150 / 1 x 3 6 St

1  Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2  Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird

4   Für Gerätekosten einschl. der Betriebstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.
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3  Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies         

    offenzulegen.


