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ALLGEMEINER HINWEIS ZUR NORMUNG (DIN 18299, 0)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B.
nationale Normen, mit denen nationale Normen umgesetzt werden, Europäi-
sche technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, Inter-
nationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrückli-
chen Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikatio-
nen in Bezug genommen.

0.1 Angaben zur Baustelle
Lage der Baustelle (DIN 18299, 0.1.1)
Krankenhausstraße 6, 84066 Mallersdorf / Pfaffenberg
(siehe Übersichtsplan)

Allgemeine Angaben zur Baumaßnahme
Am Klinikum Mallersdorf steht die Erweiterung, Modernisierung und Sanierung
der zentralen Betriebsstellen der Klinik Mallersdorf an. Die Planung umfasst alle
Funktionsstellen der Klinik und soll in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden.

Als 1. Bauabschnitt (Gegenstand des LVs) wird die Erweiterung als Neubau mit
Anschluss an den Bestand erstellt (westlich vom Bestandsbau). Der Neubau ist
als freistehendes, ebenerdiges Bauwerk vorgesehen und ist über ein Brücken-
bauwerk an den Bestand angeschlossen. Hier werden in Fortsetzung des be-
stehenden Hauptflurs die wesentlichen Funktionsstellen untergebracht.
Dies sind die neue OP-Abteilung mit TUR-OP, die AEMP, die Intensivstation,
sowie Räume für die Arztdienste Anästhesiologie.

Im Bestand werden nach Inbetriebnahme des Erweiterungsbaus verschiedene
Umbaumaßnahmen umgesetzt (2. Bauabschnitt, nicht Gegenstand des LVs).
Weitere Funktionsstellen werden hier teilweise umgebaut und ergänzt. Die Sa-
nierung der TGA sowie Brandschutzertüchtigungen werden in diesem Rahmen
ausgeführt.
Während der Erweiterungsmaßnahme befinden sich die benachbarten
Abteilungen im laufenden Betrieb.

Als Vorabmaßnahmen wurde ein neuer Hubschrauberlandeplatz am südlichen Bau-
feldrand neu erstellt, der bestehende westlich des Bestandsgebäudes wird von AN
Rohbau abgebrochen.

Für die Sicherstellung der Energieversorgung des bestehenden Krankenhausgebäudes
und den geplanten Neubau wird die Strom und Notstromversorgung erneuert.
Hierfür werden nördlich des Bestandsgebäudes ein Container für die Notstrom-
versorgung und eine Betonfertigteilstation für die neue Stromversorgung
erstellt.

Folgende Funktionsstellen sind im 1. Bauabschnitt vorgesehen:

Untergeschoss als Teilunterkellerung:
- Technikräume
- Verbindungstunnel zum Bestandsbau
- Kriechkeller ohne Bodenplatte

Erdgeschoss
- ANAE  Anästhesiologie, gesamte Funktionsstelle
- UROL  Urologie, TUR-OP mit Nebenräumen im Zentral-OP
- ENDO  Endoskopie, Aufwachraum anteilig im Zentral-OP
- OPTH  Operationstherapie, gesamte Funktionsstelle, 2 Operationssäle
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- PFLI  Intensivpflege, gesamte Funktionsstelle, 5 ICU-Plätze, 4 IMC-Plätze
- AEMP  Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, gesamte Funktionsstelle

Dach
- RLT/ Lüftungszentrale

Der Erweiterungsbau wird als eingeschossiger Baukörper ausgeführt. 
Eine Unterkellerung ist nur für Technikräume im westlichen Bereich des Neu-
baus vorgesehen.
Die Lüftungszentrale ist direkt über dem OP in einer Dachzentrale angeordnet.
Hierdurch sind kurze Anbindungen der technischen Medien möglich und es
können wirtschaftliche Bau- und Betriebskosten erreicht werden.
Der Baugrund muss gem. Baugrundgutachten unter dem Gebäude vollflächig
durch Bodenaustausch in unterschiedlichen Höhen und CSV-Säulen unter den
Bodenplatten und Winkelstützwänden verbessert werden. 
Für den Erweiterungsbau ist ein konventioneller Stahlbetonbau mit einem Trag-
werk, bestehend Stützen und unterzugsfreien Flachdecken vorgesehen. 
Als Fassadenbekleidung wird ein verputztes Wärmedämmverbundsystem ausge-
führt. Für Fenster sind PR-Fassaden als Metallkonstruktionen konzipiert. 

Voruntersuchungen
Im Zuge der Planungsvorbereitung wurden die unten aufgeführten Untersu-
chungen durchgeführt.
Folgende Unterlagen können eingesehen werden:
- Baugrunduntersuchung
- Nachweis des Wärmeschutzes gemäß EnEV
- Brandschutzgutachten
- Luftbbildrecherche zu Kampfmittel

Angaben zum Grundstück (DIN 18299, 0.1.1)
Der Baubereich befindet sich auf dem Grundstück westlich der Klinik im Bereich
der bestehenden Bebauung 'Funktionsgebäude' und 'Bettenhaus'.
Die Klinik, inklusive der direkt angrenzenden Büroräume und Patientenzimmer,
ist während der Baumaßnahme uneingeschränkt in Betrieb.

Verkehrserschließung (DIN 18299, 0.1.1)
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt im Süd-Westen von der Siedlungsstraße
'Buchetweg' über eine durch AN Rohbau erstellte bekieste Zufahrtsstraße.
Nach dem Verfüllen der Arbeitsräume UG wird eine bekieste Baustraße als
Einbahnstraße von Nord nach Süd durch AN Rohbau hergestellt.

Die Lage der BE Fläche der Hauptmaßnahme ist dem beiliegenden Baustellen-
einrichtungsplan zu entnehmen. Die Lage des Krans vom AN Rohbau kann
sich noch verändern. 

Durch den laufenden Klinikbetrieb einschl. Krankenwagenverkehr am nord-
östlichen Baufeldrand ist besondere Vorsicht im Bereich der Zufahrt zur
Baustelle gefordert. Stau auf der Zufahrtsstraße im Bereich der Baustellen-
zufahrt /über die Krankenhausstraße durch wartende LKW ist grundsätzlich
zu vermeiden.

Für die Sicherung an Zu- und Ausfahrten über öffentliche Flächen gelten
die Straßenverkehrsordnung (StVO), die UVV Bauarbeiten und die
Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).
Die Baustellenzufahrten dienen während der gesamten Bauzeit als
Feuerwehrzufahrt. Die Feuerwehrzufahrten sind dauerhaft frei zu halten.
Die Zufahrt zur direkt angrenzenden Notaufnahme ist konsequent
freizuhalten.
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Vom Auftragnehmer genutzte befestigte Straßen sind in regelmäßigen
Abständen mit Hilfe einer Kehrmaschine zu reinigen und festgefahrenes
Material ist maschinell (Radlader) oder ggf. händisch zu lösen.

Unbefestigte Baustraßen sind auf Anweisung des Auftraggebers zu
bewässern (z.B. Sprühwagen usw.).

Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen.
Wenn öffentliche Verkehrsflächen für Baustellenzwecke genutzt werden
müssen, darf das erst erfolgen, wenn die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung
und verkehrsrechtliche Genehmigung mit Beschilderungsplan vorliegt.

Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2)
Hubschrauberbetrieb
Auf dem südlichen Klinikgelände befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz.
Der Landeplatz ist während der Baumaßnahme uneingeschränkt in Betrieb
(Rettungshubschrauber) mit etwa 2-3 Flugbewegungen pro Monat.
Alle Arbeitsgeräte (z.B. Kran) sind mit Flugbefeuerung
(Flugsicherungsbeleuchtung, Zweifachleuchten) auszustatten.

OP Betrieb
Im Bestandsgebäude, an den die Baumaßnahme angedockt wird, befinden sich
OP-Räume, die während der Baumaßnahmen uneingeschränkt in Betrieb sind.
In den OPs des Bestandsgebäudes werden erschütterungs- empfindliche
Arbeiten durchgeführt, weswegen bei allen Arbeiten, insbesondere bei Grün-
dungsarbeiten und beim Verdichten von Baugrubenverfüllungen und möglichst
erschütterungsarme Techniken anzuwenden sind. Der AN muss entsprechende
Arbeiten rechtzeitig vor Beginn bei der Bauleitung anmelden, um eine Abstimmung
mit der Krankenhausleitung zu ermöglichen.

Zuluft-Turm Bestand
Die Außenluftansaugung ist ohne Unterbrechungen während der gesamten Bau-
maßnahme in Betrieb:
In unmittelbarer Nähe zum Neubau (zwischen Alt und Neubau) steht der Zuluftturm der
Klinik. Dieser wird zwar im Lauf der Bauarbeiten durch einen neuen Zuluftturm näher am
Altbau ersetzt, bis dahin bleibt er aber uneingeschränkt in Betrieb. Hier müssen beson-
dere Schutzmaßnahmen zur Staubfreiheit und Abgasfreiheit der Luftansaugung des Zu-
luftturms hergestellt werden. Auf möglichst staubfreie Bauausführung auch bei Rück-
bauarbeiten am Bestand ist auf jeden Fall zu achten.

Bauliche Anlagen, Bauwerk, Bauabschnitt / Erweiterungsbau (DIN 18299, 0.1.3)
Bei dem angrenzenden bestehenden Gebäudeteil Funktionsbau Bestand
handelt es sich um einen Massivbau mit Flachdecken. Der Innenausbau wird
weitestgehend mit Trockenbauwänden und Abhangdecken aus Gipskarton
errichtet. Zum Teil werden gemauerte Wände mit Ringbalken errichtet.
Die Außenwände in Achse 1' Westseite und Achse A' Südseite werden für eine
spätere Erweiterungsmöglichkeit als Stützenriegelkonstruktion mit Mauerwerks-
ausfachung hergestellt.
Der Erweiterungsbau wird in Massivbauweise mit Mauerwerks- und
Stahlbetonwänden und Stahlbetonstützen sowie Flachdecken aus Beton
erstellt. Der Neubau wird in statischer Hinsicht nicht mit dem Bestandsgebäude
verbunden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein Brückenbauwerk mit einer Gebäude-
dehnfuge vorgesehen, ebenso auf Grund der Gebäudelänge im Neubau in Achse 6'.  
 

Die Gründung erfolgt über Bodenverbesserungsmaßnahmen mit Bodenausstausch
und CSV-Säulen, sowie und StB-Bodenplatten.
Für die Fassaden ist eine Fassadenbekleidung mit WDVS und teilweise als 
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hinterlüfteter Fassade mit Faserzementplatten vorgesehen.
Im Bereich UG ist im sichtbaren Bereich ein gedämmter Betonsockel aus
Fertigteilen vorgesehen.

Die Fensterfassade besteht aus PR-Fensterbändern auf StB-Brüstungen /
Stahlbeton Fertigteilen oder auch Mauerwerk mit Ringbalken.
Auf dem Dach befindet sich eine Lüftungszentrale mit einer Stahlkonstruk-
tion mit Flachdach aus Trapezblech mit Gefälledämmung und einer Metall
Wand- und Deckenbekleidung.
Der Ausbau erfolgt hauptsächlich mit Leichtbauwänden, sowie Abhangdecken
aus Gipskarton bzw. Metalldecken.
Im gesamten Gebäude kommt es, bedingt durch die Nutzung, zu einer
überdurchschnittlich hohen Dichte an Haustechnikinstallationen.

Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle (DIN 18299, 0.1.22)
Vorab wurden nord-östlich vom gegenständlichen Baufeld die Arbeiten für die
Errichtung einer neuen Energiezentrale duchgeführt. 
Gleichzeitig mit den Arbeiten für Erdaushub, Baugrubensicherung und Spezial-
tiefbau werden die Bodenverbesserungsarbeiten mit Bodenausstausch und
CSV-Säulen und Bodenplatten Zug um Zug durch AN Rohbau ausgeführt, sie-
he auch nachstehende Angaben zur Ausführung.
Die Vorarbeiten der Kanalbauarbeiten sind in enger Absprache mit der Baulei-
tung bzw. der Fachplanung HLS bzw. AN ELT auszuführen
Die Arbeiten für die Allgemeine Baustelleinrichtung und der herzustellenden
Baustraße werden ebenfalls gleichzeitig durch den AN Rohbau auf der Bau-
stelle ausgeführt.

Falls bei den Arbeiten und bei Baustelleneinrichtungen (z.B. Krananlagen / BE
Spezialtiefbau) unvorhergesehener Weise Überschneidungen der verschie-
denen Arbeitsbereiche entstehen, werden sich der AN, die Bauleitungen und
die Fremdunternehmer einvernehmlich und rechtzeitig über den Bauablauf vor
Ort abstimmen, mit dem Ziel, gegenseitige Behinderungen zu vermeiden.

Kalkulationshinweis
Alle hieraus resultierende organisatorischen Erschwernisse, w. z. B. die Anwe-
senheit der entsprechenden TGA-Firmen auf der Baustelle, die Freihaltung der
Zugänge, zusätzlicher Abstimmungsaufwand mit Fremdfirmen
usw., sind in das Angebot einzuschließen und werden nicht gesondert vergü-
tet.

0.2 Angaben zur Ausführung
Arbeitsabschnitte (DIN 18299, 0.2.1)
siehe auch beiliegende Bauphasenpläne

Folgender Arbeitsablauf ist vorgesehen:

Phase 1
- Rückschnitt Rodung Grundstück vorab durch Bauherr
- Erd- und Kanalarbeiten Abschnitt "Buchetweg - bis Abzweigung Fußweg"

Phase 2
- Erd- und Kanalarbeiten Abschnitt "Fußweg - Regenrückhaltung"
- Herstellung Baustraße und Wendehammer
- Abtrag Mutterboden/ Voraushub
- Vorbereitung der Baustelleneinrichtungsflächen: Kranaufstellung + Container
- Flächenaufwertung südlicher Hangbereich bis 01.04.2022 (Bäume setzen)

Phase 3
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- Erweiterte Baustelleinrichtung
- Voraushub und Abtragung des Hügels nördlich des Neubaus
- Baugrube: Aushub auf Gründungsebene
- Verbesserung des Baugrunds mit Bodenausstausch - Vorbereitung CSV-

Säulen
- erforderliche Kranfundamente herrichten (für CSV-Säulen)
- Einbringung der CSV-Säulen (Schweres Gerät)

Phase 4
- Herstellung der Baugrube für Rohbauarbeiten
- Feinaushub, Nivellierung

Phase 5
- Baustelleneinrichtung Rohbau
- Grundleitungen unter Bodenplatte UG + Tunnel
- Herstellung der Bodenplatte UG + Tunnel
- Herstellung der Außenwände UG + Tunnel, Abdichtung / Dämmung
- Herstellung der Stützwände (Aussparungen)
- Abbruch Balkone Bestand - provisorische Treppe (Gerüstbau)
- Unterbau Außenluftturm
- Grundleitungen / Kanalarbeiten Niveau "EG "

Phase 6 
- Baugrubenverfüllung Arbeitsraum UG
- Herstellung Bodenplatte EG
- Herstellung Baustraße Nord/Süd als Einbahnstraße

Phase 7
- Aufbau Außenluftturm / Abbruch Bestandsturm
- Herstellung Stützen / Wände
- Brandwand und Ringanker
- Einhängen Stahlbeton Fertigteile
- Aufmauern Brüstungen 

Phase 8
- Herstellen Decke über EG
- Herstellung Attika + Aufkantung Technikzentrale
- Herstellung Brücke als letzter Schritt ("Einpassen")

AN Stahlbau Technikzentrale
- Herstellen Stahlbau Technikzentrale durch AN Stahlbau
- Fassade Dach Technikzentrale 80%
- Einbringen RLT-Geräte vor Schließen der Fassade / Dach
- Fertigstellung Technikzentrale

- Dachdeckung
- Fassade

Phase 9
- Innenausbau
- Außenanlagen

Gütenachweise (DIN 18299, 0.2.12)
(S. hierzu auch BVB 5.10). Die Betonprüfung und die Dokumentation der Er-
gebnisse erfolgt den einschlägigen Vorschriften entsprechend.

Gewonnene Stoffe (DIN 18299, 0.2.13, 0.2.14)
S. Titel Erdarbeiten
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Abrechnung nach bestimmten Zeichnungen und Tabellen
(DIN 18299, 0.2.21)
Eine Aufteilung zur Abrechnung in verschiedene Bereiche ist nicht erforderlich

02.1 Sonstige Hinweise
02.1.1 LV-Anlagen
Dem LV liegen Planzeichnungen (z.T.) ohne Maßstab bei, welche als Kalkulati-
onsgrundlage dienen. Diese Planzeichnungen ersetzen die zur Ausführung
freigegebenen Pläne nicht. In den beigelegten Plänen werden
verbindliche Material und Produktqualitäten beschrieben. Diese Angaben er-
gänzen den LV-Text. Die dem LV beigelegten Pläne werden mit dem Angebot
nicht zurückgegeben.

Einmessen der Leistungen 
Der AG wird im Baufeld und in Bezug zum Bestandsgebäude zwei Achsen
(Achsenkreuz) sowie eine Höhenkote einmessen lassen und dem AN Rohbau
in Form von Festpunkten zur Verfügung stellen. Ausgehend von diesen Fest-
punkten wird der AN den Rohbau im Rahmen seiner Leistungen einmessen. 

Behördliche Abnahmen
Die Abnahme des Schnurgerüsts hat der AN zeitgerecht eigenverantwortlich
und auf eigene Kosten zu veranlassen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Bautagebuch
Der AN hat ein Bautagebuch über den Personaleinsatz und die ausgeführten
Leistungen zu führen und dem AG in Kopie arbeitstäglich zu übergeben.
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BAUBESCHREIBUNG BAUABLAUF

Bauablauf Vorschlag gemäß Statik/ TGA:

1. GRÜNDUNG NEUBAU
Die Gründung des Neubaus erfolgt im UG mit einer Bodenplatte bzw. Stützwand-
füßen auf einer Tiefgründung mit CSV-Säulen (CSV-Säulen nur im Bereich der
Stützwände), die durch den AN Rohbau/ Spezialtiefbau erstellt werden.  Im Be-
reich Anschluß Verbindungstunnel an Bestand sind ebenfalls CSV-Säulen vorge-
sehen.
Die Bodenplatte EG sind in den Bereichen mit darüberliegenden Stützen ebenfalls
Tiefgründungen mit CSV-Säulen vorgesehen.
Es ist mit Abweichungen von bis zu 15cm in horizontaler Richtung gegenüber der
planmäßigen Lage der CSV-Säulen zu rechnen.

Bauablauf Gründung CSV-Säulen :
Vor dem Erstellen der CSV-Säulen ein erster Voraushub geplant. Das Erstellen
der CSV-Säulen muss also von 2 verschiedenen Arbeitsebenen aus erfolgen
(nach Voraushub und dem Einbau des zum Befahren erforderlichen Unterbaus /
Arbeitsplanie).

Die größte Anzahl der Säulen ist von der höheren Arbeitsebene aus zu erstellen.
Aus diesem Grund ist extra noch eine „Verbindungsbrücke“ geplant, die erst spä-
ter ausgehoben wird. Die tiefer gegründeten Fundamente (Stützwand Nordseite;
Streifenfundamente Achse 9 +  10, Säulen entlang Achse B; etc. ) sind von der
tieferen Ebene aus zu erstellen. 

Einen etwas erhöhten Aufwand ist im Bereich der Böschungen des Aushubs lie-
genden CSV-Säulen voraussichtlich gegeben. Ob diese Säulen von der höheren
oder der tieferen Ebene aus erstellt werden, ist der ausführenden Firma überlas-
sen. Der entstehende Mehraufwand ist als pauschale Zulage für diese Säulen im
LV ausgewiesen und dort zu kalkulieren.

2. ARBEITFUGEN  UG
siehe auch Schnitt/Grundriß  in Übersichtplan Nr. 50 in der Anlage

In der Bodenplatte UG sind Arbeitsfugen in folgenden Bereichen vorgesehen
Arbeitsfugen in der Bodenplatte UG sind zwischen den Achsen E' und F' , sowie
an der Achse C' vorgesehen.
Arbeitsfugen in der Bodenplatte Verbindungsgang UG an den Achsen 4' und 7' 
vorgesehen.

Die Arbeitsfugen sind wie folgt auszuführen: 
Arbeitsfugen mit Streckmetall schräge abstellen und nach 14 Tagen vergießen.
Die Bewehrung läuft unten und oben durch. 
Unterseitig mit außenseitigem Fugenblech z.B. System KUNEX AA 320/35 DIN
oder gleichwertig, inkl 4 x geschraubten Eckverbindungen zum Anschluß an das
Fugenblech.
Die Längen der Arbeitsfugen sind in den Folgepunkten aufgeführt, Abrechnung
gemäß Positionen.

3. ARBEITSFUGEN WU - KONSTRUKTION
Wand - Wand:
Alle Arbeitsfugen werden als Sollbruchstellen mit einem Arbeitsfugenband/-blech 
in WU-Wänden ausgeführt. Die maximalen Betonierabschnitte werden dabei auf 2
x Wandhöhe h oder 6,0m festgelegt. Die Arbeitsfugen sind rau auszuführen.
Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm
Zulässiger Wasserdruck gemäß AbP: >= 2,0 bar
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Untergeschoß:    Geschosshöhe:   ca. 290 cm
                            Wandstärke        ca.   30 cm
neuer Verbindungstunnel UG: Geschosshöhe:   ca. 220 cm
                            Wandstärke        ca.   30 cm
neuer Verbindungsgang UG:   Geschoßhöhe     ca. bis 343 cm
    Wandstärke:       ca.   30 cm

Anzahl gesamt    ca. 125 lfm
Abrechnung  gemäß gesonderter Positionen im LV

Bodenplatte - Bodenplatte:
Die Arbeitsfugen/Schwindfugen zwischen Betonierabschnitten von Bodenplatten
sind mit einem Fugen- / Abdichtungssystem zu sichern. Die Arbeitsfugen sind als
"vergossene" Fugen gemäß DIN EN 1992 auszuführen.

In der Bodenplatte UG sind Arbeitsfugen in folgenden Bereichen vorgesehen
Arbeitsfugen in der Bodenplatte UG sind zwischen den Achsen E' und F' , sowie
an der Achse C' vorgesehen.
Arbeitsfugen in der Bodenplatte Verbindungsgang UG an den Achsen 4' und 7' 
vorgesehen.

Die Planmäßige Länge der Betonierfugen im UG beträgt 2 x 13,5m, sowie 2 x
3,20m im Verbindungsgang.
Weitere Arbeitsfugen sind gegebenenfalls durch den AN in die EP Bodenplatte mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm
Zulässiger Wasserdruck gemäß AbP: >= 2,0 bar

Gewähltes Abdichtungssystem: 
Unterseitig mit außenseitigem Fugenblech z.B. System KUNEX AA 320/35 DIN
oder gleichwertig, inkl 4 x geschraubten Eckverbindungen zum Anschluß an das
Fugenblech.
Abrechnung  gemäß gesonderter Position im LV

Bodenplatte EG und Decke über UG:
Die Arbeitsfugen werden mit Rippenstreckmetall H 200 bzw. H 300mm als raue
Fugen ausgeführt
Länge ca. 110m

Hochgezogene Bewehrungseisen d 10mm werden vor Ort abgebogen
Anzahl: ca. 750 Stck

Bodenplatte - Wand:
Die Arbeitsfuge zwischen Bodenplatte und erdberührter Wand ist mit einem Fu-
gen- bzw. Abdichtungssystem zu sichern. Liefern und Verlegen eines bauaufsicht-
lich zugelassenen Fugenblechs für die Abdichtung gegen drückenden und nicht
drückenden Wassers sowie gegen Bodenfeuchte
Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm
Zulässiger Wasserdruck gemäß AbP: >= 2,0 bar

Es ist eine Anschlußmischung mit einem Größtkorn <= 8mm mit einer Einbauhöhe
> 30cm zu berücksichtigen
Länge:  220,0 m

Wand - Decke:
Die Arbeitsfuge zwischen erdberührter Wand und darüber liegender
Bodenplatte/Decke ist mit einem Fugen- bzw. Abdichtungssystem zu sichern. Lie-
fern und Verlegen eines bauaufsichtlich zugelassenen Fugenblechs für die Ab-
dichtung gegen drückenden und nicht drückenden Wassers sowie gegen Boden-
feuchte
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Dabei gilt: Mindesteinbindetiefe des Fugenblechs von 30mm
Zulässiger Wasserdruck gemäß AbP: >= 2,0 bar
Länge:  75,0 m

4. ANSCHLUSS KELLERABGANG AN WU - WÄNDE
Beim Anschluß von Kellerabgang an WU-Wände (Kellerabgang und Außenwand
UG) ist dieser mit Verbindungsstück mit außenliegenden Fugenbändern abzudich-
ten.

Länge:  7,0 m
Abrechnung gemäß entsprechender Positionen im LV.

5. ANSCHLUSS WU - WÄNDE AN BESTAND UND LÜFTUNGSSCHACHT NEU
Beim Anschluß der WU-Wände an den Bestand und an den Lüftungsschacht ist
der Anschluss mit Verbindungsstück mit außenliegenden, aufgedübelten Klemm-
fugenband herzustellen.  Inkl. Klemmleiste aus Edelstahl, Verdübelung und Kau-
tschukstreifen 80x4mm

Länge:  20,0 m
Abrechnung gemäß entsprechender Positionen im LV.

6. GEBÄUDEDEHNFUGEN 
Die planmäßige Lage der Gebäudedehnfugen/ Bauwerksfuge D 20mm, befindet
sich in der Achse 6' im Massivbau ab OK Bodenplatte bis OK Decke über EG
(Pos. 200 und Pos. 201).
In der Bodenplatte EG gibt es keine geplante Bauwerksfuge. Die Bauwerksfuge
in Achse 6` beginnt erst über der Bodenplatte. Ausführungstechnisch wird die
Bodenplatte Achse 3-9 / B-G jedoch in Abschnitten betoniert werden. 
Im Bereich der Technikzentrale gibt es ebenfalls keine Gebäudetrennfuge.
Im Bereich des Verbindungsgangs ist die Fuge in der Decke Pos. 251,  und in
den Wänden Verbindungsgang Pos. 480 und 481 auszubilden. Bei der Boden-
platte 606 gibt es dann wieder keine Fuge. 

GEBÄUDEDEHNFUGE WAND UG WU - KONSTRUKTION
Die planmäßige Lage der Gebäudedehnfugen befindet sich in der Achse 6' 

Gewähltes Abdichtungssystem: 
Länge ca. 10m
Abrechnung  gemäß gesonderter Position im LV

GEBÄUDEDEHNFUGE DECKENPLATTEN über EG
Eine Gebäudedehnfuge ist in der Achse  6' in Decke über EG vorgesehen

Decke über EG: ca  41,0m
Die Fuge ist mit feuerfestem Material zu füllen (Dehnfugendämmplatte)
Abrechnung  gemäß gesonderter Position im LV

Im Anschluß an den Bestand ist ebenfalls eine Bauwerksdehnfuge geplant
(Verbindungsgang und Bestandsgebäude). Es dürfen keine zusätzlichen Lasten
aus dem Anbau auf die Bestandsbauteile wirken.

7. ARBEITSFUGE BODENPLATTE EG - DECKE über UG
Die Arbeitsraumverfüllung an den KG-Außenwänden vor dem Betonieren der De-
cke über UG darf nur bis max. 0,65m unter UK Bodenplatte erfolgen. Nach dem
Betonieren der Decke wird der Bereich unter der Anschlußbewehrung mit Mager-
beton verfüllt, bevor die Decke Bodenplatte angeschlossen wird.

8. FASSADENAUSBILDUNG
Das Tragwerk der Fassade besteht aus 
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Auf der West- und Südseite: einem relativ gleichmäßigem Stützenraster mit StB-
Stützen und Fertigteilstürzen. Die FT-Stürze werden mit einbetonierten GEWI-Stä-
ben und Hüllrohren auf Elastomerauflagern auf den StB-Stützen fixiert.
Die dazwischenliegenden, massiven Bereiche werden nicht tragend ausgeführt.
Auf der Westseite werden StB- Brüstungen und darüber Ausfachungen mit Mauer-
werk ausgeführt. Auf der Südseite werden gemauerte  Brüstungen mit einem
durchlaufendem Ringanker und ebenfalls Ausfachungen mit Mauerwerk ausge-
führt.
Dazu werden die Ausfachungen von der darüberliegenden Decke abgefugt, z.B.
durch Einlage von 2cm starken Fasermatten. Tragende Fassadenstützen und ein-
zelne StB-Außenwände sind ohne vertikale Fuge zu schalen und betonieren.
Auf der Nord- und Ostseite werden StB-Ortbetonaußenwände hergestellt mit ein-
zelnen Fenster- und Türöffnungen.

9. EINBAUTEILE
Bei der Erstellung der statischen Berechnung sowie der Ausführungspläne (Schal-
und Bewehrungspläne) wurden die nachfolgenden Produkte als Planungsgrundla-
ge vorgesehen.
Wird vom AN ein anderes Produkt gleichwertiger Art verwendet, so sind sämtliche
dadurch entstehenden Umplanungen, statischen Nachweise sowie ggfs. Prüfge-
bühren vom AN zu erbringen.

9.1  Durchstanzbewehrung: 
Die Bemessung der Durchstanzbewehrung erfolgt für das Produkt BOLE O Dübel-
leisten

9.2  Schraub- und Positionsmuffen System Halfen:
Bei der Stoßausbildung der Stahlbetonstützen wird bei erhöhten Stützenbeweh-
rungsgraden auf die Verwendung von Schraub-/Positionsmuffen zurückgegriffen.
Zusätzlich werden Schraubmuffen benötigt, um die Stahlbetonfundamentbalken
und Zwischenpodeste an die WU-Bauteile anzuschließen.

9.3  Einklebebewehrung
Einbau und Montage erfolgt gemäß Europäisch technischer Zulassung ETA-
08/0105 und der dazugehörigen Verwendungszulassung Z-21.8-1790 in Beton
C12/15 bis C50/60

9.4  Ausbildung Wandecken und Wandanschlüsse Stahlbeton
Die Kernwände, WU-Wände, tragende Wandscheiben sind mit "durchlaufender"
Bewehrung untereinander anzuschließen. Werden Wände abgestellt, so ist die Ar-
beitsfuge als "raue" bzw. als verzahnte Fuge nach DIN EN 1992 auszubilden. Da-
bei kann eine Aufteilung von 70% raue Fuge und 30% verzahnte Fuge angenom-
men werden. Der Anschluß dieser Wände untereinander kann nicht über Aus-
klappbewehrung bzw. über Rückbiegeanschlüsse erfolgen.
Dies ist in die EP miteinzukalkulieren

9.5 Anschweißplatten für Technikzentrale auf der Decke über EG
- ca. 20 Stck Anschweißplatten für die die Stahlkonstruktion der Technikzentrale

mit aufgeschweißten Kopfbolzendübeln 
- ca. 17 Stck Anschweißplatten zum Anschluß der Lärmschutzwand auf der Decke

über EG

10. BEWEHRUNGSGRADE  RÜTTELLÜCKEN
Allgemein:
Für Bauteile mit einem hohen Bewehrungsgrad ist ein 16 mm Größtkorn zu ver-
wenden. Dies gilt generell für Versprünge in Bodenplatten und Decken, 
bei Stützen, Unterzüge und Brüstungen sowie bei Sichtbetonbauteilen.
Stützen allgemein:
Bei der Kalkulation der Stützen ist von einem möglichen Bewehrungsgrad von bis 
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zu 8% auszugehen. Die Betonzusammensetzung ist darauf abzustimmen.

Rüttellücken:
Bei hoch bewehrten Bauteilen und im Bereich von Zulagen ist auf Betonieröffnun-
gen und Rüttellücken zu achten.

11. DECKENÜBERHÖHUNGEN
Deckenüberhöhungen sind in den Bereichen mit großen Stützweiten vorgesehn:
Achse 6 entlang der Bauwerksfuge zwischen den Achsen B-C, Achse D''-E'' und
Achse E'-F'). Abrechnung nach gesonderter Position.

12. BETONEIGENSCHAFTEN
Bei der Begrenzung der Rissbreite wurde ein Beton angenommen, dessen Beton-
zugfestigkeit fct,eff nach 3-5 Tagen höchstens 60% der mittleren Zugfestigkeit er-
reicht (max. fct,eff,3-5d = 60% x fctm, 28d). Dies ist bei der Festlegung des Be-
tons und der Bauausführung zu berücksichtigen.
Für die Verformungsberechnung der Decken wurde ein E-Modul von ca. 34.100
N/mm² angesetzt. Dieser E-Modul entspricht den Vorgaben für einen Beton der
Festigkeitsklasse C30/37 aus der DIN EN 1992-1-1

13. UNTERNEHMERQUALIFIKATION
13.1 Schweißung von Betonstahl DIN 488 nach DIN EN ISO 17600-1, Eignungs-
nachweis zum Schweißen Betonstahl
13.2 Herstellung von Bewehrungsanschlüssen mit nachträglich eingeklebten Be-
wehrungsstäben, z.B. Hilti - Injektionsmörtel HIT-RE 500, Einbau und Montage ge-
mäß Europäisch technischer Zulassung ETA-08/0105 und der dazugehörigen Ver-
wendungszulassung Z-21.8-1790 oder gleichwertig

14. HINWEISE ZUR HERSTELLUNG
Decken sind mindestens 28 Tage unterstützt zu halten (nicht in Schalung). Das
Betoneigengewicht einer neuen Decke ist mindestens auf zwei Decken zu vertei-
len, die ein Mindestalter von 28 Tagen besitzen.
Die Schalung der Decken ist nicht im Bereich der Brüstung aufzustellen, da die
Fassade voraussichtlich vorzeitig eingebaut wird.

15. ALLGEMEINE HINWEISE ZUR BEWEHRUNG
Ortbeton:
Die Bemessung der Bewehrung erfolgt mit Stabstahl und mit Bewehrungsmatten.
Es ist Betonstabstahl BsT. 500 S(A) Durchmesser 8 bis 28 mm zu verwenden.
Als Betonstahlmatten BSt 500 M sind alle gängigen Lagermatten verwendbar.
Fertigteile:
Die Bemessung der Bewehrung erfolgt mit Stabstahl und mit Bewehrungsmatten.
Es ist Betonstabstahl BsT. 500 S(A) Durchmesser 8 bis 16mm zu verwenden.
Als Betonstahlmatten BSt 500 M sind alle gängigen Lagermatten verwendbar
Durchbrüche:
Bei Decken und Wanddurchbrüchen, Ausführungsform rund oder eckig bis ca
30/30cm sind folgende Arbeiten in die EP einzukalkulieren:
- Schneiden der durchlaufenden Längs- und Querbewehrung
- Einbau der notwendigen Auswechselbewehrung
- Einbau der notwendigen Randverbügelung

16. ELT Lehrrohre
- Lehrrohre in Sichtbetonwänden sind nach Lehrrohrplänen durch AN ELT

einzulegen
- für die Sonnenschutzanlagen sind zusätzliche Lehrrohre je Fensteröffnung

einzulegen
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ZTV  ALLGEMEIN

1. Allgemein / Übersicht
Gegenstand des Leistungsverzeichnisses sind die Rohbauarbeiten, die Erd- und
Spezialtiefbauarbeiten sowie die  Entwässerungskanalarbeiten für den Erweiterungs-
bau West als 1. BA des Klinikums Mallersdorf 

Auszuführende Leistungen Baumeister gesamt:

Baustelleneinrichtung:
- die allgemeine Baustelleneinrichtung wie Besprechungs- und Sanitärcontainer 
  für die gesamte Bauzeit (Vorhaltung, Unterhalt) und Bauzaun. 
  Die Anschlußpunkte für Bauwasser erfolgen bauseits durch AN Baustelleneinrich-

tung.
  Die Anschlußpunkte für Baustrom erfolgen bauseits durch AN ELT. die allgemeine

Baubeleuchtung wird ebenfalls von AN ELT gestellt.
- Absturzsicherungen über die eigene Bauzeit hinaus 
- Witterungsschutz
- Baustromversorgung für Rohbauarbeiten (für eigene Leistungen)
- Bauwasser für Rohbauarbeiten, Unterverteilung  (für eigene Leistungen)
- Baustrom für Rohbauarbeiten, Unterverteilung  (für eigene Leistungen)

Erdarbeiten:
- Erd- und Kanalarbeiten auf dem Baufeld (Zufahrtsstraße Baustraße)
- Herstellen Baustraße/ BE
- Erdarbeiten Abtragung Hügel
- Erdarbeiten der Baugrube in zwei Phasen (UG und EG)
- Erd- und Kanalarbeiten für Entwässerungskanäle
- Verfüllarbeiten im Gebäude/zwischen Fundamenten
- Verfüllarbeiten Arbeitsräume bis ca. 40 cm unter UK Gelände im Bereich 
  Baugrube BA1

Spezialtiefbau Bodenverbesserung:
-  Baugrundverbesserung durch Bodenaustausch
-  Tiefgründung mit CSV-Säulen UG und EG zeitlich getrennt

Rohbauarbeiten:
- Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten
- Beton- und Stahlbetonarbeiten 
  Lichtschächte Außentreppen, Winkelstützwände, Fundamentbalken, Boden-

platten UG und EG, Wände, Stützen, Decken, Aufkantungen für Technikzen-
trale inkl. Lieferung und Montage Fertigteile (Treppenläufe, Lichtschächte) 

  Herstellen Brückenbauwerk Beton und Tunnelbauwerk zum Anschluß an Be-
stand

- Maurerarbeiten
- ELT Rohbau-Einlegearbeiten, Fundamenterder, Lehrrohre
- Grundleitungen, Entwässerungskanäle, Schächte, Regenwasserrückhaltung
- Beschichtung OS 1 Hydrophobierung Sichtbetonwände

Abdichtungsarbeiten/Dämmung:
- Wärmedämmung KG (Perimeterdämmung) unter Bodenplatten,  KG-Außen-  
  wänden

Abbrucharbeiten:
- Abbruch/ Neubau StB- Unterbau Ansaugturm
- Abbruch Balkone und Zutrittsöffnungen am Bestandsbau

zu beachten und einzuhalten sind insbesondere:
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Ausführung Erdarbeiten gemäß ATV DIN 18300
Ausführung Betonarbeiten gemäß ATV DIN 18331
Ausführung Spezialtiefbau gemäß ATV DIN 18301
Ausführung Abdichtungsarbeiten gemäß ATV DIN 18336
Ausführung Abbrucharbeiten gemäß ATV DIN 18459
Ausführung Entwässerungskanalarbeiten gemäß ATV DIN 18306

Gerüstbauarbeiten:
Die Gerüste sind gemäß VOB/C für die Rohbauarbeiten Nebenleistungen. 
Die Gerüste für die Nachfolgegewerke werden gesondert ausgeschrieben.
Wenn die Gerüste baubegleitend aufgestellt werden sollen und von der Roh-
baufirma als Montagegerüste und Absturzsicherung genutzt werden sollen,
werden die verlängerten Standzeiten vom Aufbau bis zur ersten Nutzung ei-
nes Nachfolgegewerks zu Lasten der Rohbaufirma abgerechnet. 

Das bauseitige Fassadengerüst wird voraussichtlich vor Beendigung der Roh-
bauarbeiten aufgestellt. Das Gerüst des AN Rohbau ist sukzessive in Abspra-
che mit der Bauleitung des AG zurückzubauen.
Die Vorhaltezeiten für die Abdeckungen werden nicht gesondert vergütet.

Bei der Ausführung der Leistungen sind VOB/C, sämtliche einschlägigen DIN-
Vorschriften, Technische Merkblätter, Ausführungsrichtlinien des Handwerks
und technische Angaben, Richtlinien und Empfehlungen der Materialhersteller
zu beachten sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik . Die jeweils
bei den DIN-Normen als mitgeltend genannten Normen und zugehörigen Prüf-
normen. Die UVV der Berufsgenossenschaft sind zu beachten.

Der Baumeisterarbeiten, insbesondere die Tiefgründungsarbeiten sind in enger
Absprache mit den Vor- und Folgewerken, insbesondere mit AN ELT auszufüh-
ren.

Die Rohbauarbeiten/Betonierarbeiten der einzelnen Betonierabschnitte ge-
mäß Bauablauf Statik sind teilweise gleichzeitig auszuführen, daher ist auf
eine ausreichende Besetzung der Baustelle mit Personal sicherzustellen.

Der AN schuldet die Ausführung nach den zum Zeitpunkt der Abnahme
gültigen anerkannten Regeln der Technik, es sei denn, im Folgenden ist
etwas hiervon Abweichendes geregelt. Bei Widersprüchen hat gemäß VOB/B
§1 Nr. 2 der Text der Leistungsbeschreibung Vorrang vor den
Plandarstellungen.

Für die Bautoleranzen gelten die DIN 18201, 18202 und 18203, es sei
denn, im Folgenden ist etwas hiervon Abweichendes geregelt.

Das LV verlangt eine für dieses Vorhaben komplette und voll funktionsfähige
Leistung. Übliche, zur Funktionsfähigkeit erforderliche und nach den anerkann-
ten Regeln der Technik notwendige Leistungen und Ausführungs- bzw. Ausbil-
dungs- formen sind als Mindeststandard vereinbart.

1.1  Eigenschaften/Nachweise
Notwendige Prüfzeugnisse über die Einhaltung der Brandschutzanforderungen 
sind vorzulegen.
Stoffe Nachweise:
Der AN muß über Stoffqualitäten Nachweis führen. Zur Dokumentation sind
dem AG die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter aller zum Einsatz kommen-
den Produkte auszuhändigen.
Soweit im Folgenden nicht etwas hiervon Abweichendes geregelt ist,
dürfen nur solche fabrikneuen Stoffe, Produkte etc. verwendet werden,
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die gemäß Landesbauordnung als "Bauprodukte" anerkannt sind (z.B.
geregelte Bauprodukte nach "Bauregelliste", Produkte nach dem
Bauproduktengesetz bzw. der EWG-/EU-Richtlinie) und ein entsprechendes
Zertifikat aufweisen.

1.2 Systemkonformität
Die eingesetzten Konstruktionen müssen technisch in sich abgestimmt sein und
durchgängig den Systembauteilen jeweils eines Herstellers entsprechen
("Produktfamilie").

1.3 Einheitspreise 
Die angegebenen Einheitspreise verstehen sich grundsätzlich, sofern nicht aus-
drücklich anders beschrieben, für die Gesamtleistung (Liefern und Einbauen)
und aller damit verbundenen Leistungen sowie der erforderlichen Baustellenein-
richtung unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Technik
und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften. Bei Leistungen, die nicht
Bestandteil des Gebäudes werden, ist immer die Gesamtleistung einschl. Aus-
bauen und Abfahren/Entsorgen verlangt.

1.4 Baugrube 
Der AN hat zur Feststellung des Zustandes des Baugrundstücks sowie der an-
grenzenden Grundstücks- und Verkehrsflächen mit der BL vor Beginn und nach
Abschluß seiner Arbeiten eine Begehung durchzuführen. Der Befund ist zur Be-
weissicherung in einem Protokoll festzuhalten, das von den Beteiligten verbind-
lich gegenzuzeichnen ist. 

Das Baufeld und die Nebenflächen werden durch die BL an den AN übergeben.
Die Übergabe ist schriftlich zu protokollieren. Gleichzeitig ist der Zustand der si-
cherheitstechnischen Einrichtungen, Bauzäune und Baumschutzzäune festzu-
stellen. die Vor- und Instandhaltung erfolgt durch AN Baustelleneinrichtung.
Der Zusatz zum Übergabeprotokoll festzuhalten, das von beiden Seiten gegen-
zuzeichnen ist.

1.5 Vermessung/Einmessen 
Die Baukörper werden im Auftrag des AG eingemessen.
Dem AN werden vor Arbeitsaufnahme durch das beauftragte Vermessungsbüro
und im Beisein der BL ein vermarkter Höhenpunkt sowie 2 x/y-Koordinaten
übergeben. Die Einweisung und Übergabe ist zu protokollieren und durch Unter-
schrift der Beteiligten zu bestätigen.
Die Sicherung der Punkte und das zur Durchführung der Rohbauarbeiten erf.
Einmessen von diesen Punkten aus liegt im ausschließlichen Verantwortungs-
bereich des AN. 

1.5.1 Der AN ist verpflichtet, in allen Treppenaufgängen u. in allen Geschossen
Höhenmarken zu setzen und die Höhenlage auf seine Kosten durch den Ver-
messungsingenieur des AG überprüfen zu lassen. Die Prüfprotokolle sind der
BL jeweils zeitnah auszuhändigen.

1.5.2 Der AN hat für die eigenen und die Leistungen der nachfolgenden Gewer-
ke in allen Geschossen einen Höhenriss wie folgt herzustellen, zu unterhalten,
zu überprüfen und zu entfernen: Im Rohbau:
- bei Öffnungen (Fenster, Türen usw.)
- sonst alle 5-8 m
- Räume bis 6 m2 Fläche: 2 St.
- Räume bis 15 m2 Fläche: 3 St.
- Räume ab 15 m2 Fläche: 4 St. bzw. nach Erfordernis.

Das Vermessen des zu erstellenden Bauwerkes, das Sichern der Vermes-
sungspunkte, die Anbringung und Unterhaltung der Meterrisse und 
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Achsenkennzeichnung, vom Auftraggeber übernommene Maßpunkte sind wäh-
rend der Vertragsdauer zu sichern.

1.6. Bauleitung/ SiGeKo AN
Der AN ist verpflichtet, eine deutsch sprechende Bauleitung und einen Sicher-
heitsbeauftragten für seine Leistungen während der gesamten Bauphase vorzu-
halten.

1.7 Bautagebuch
Der AN ist verpflichtet, Bautagesberichte zu verfassen und diese jeweils unauf-
gefordert und zeitnah an die BL zu übergeben. Die Bautagesberichte müssen
alle wesentlichen Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung
der beauftragten Leistungen von Bedeutung sein können, z.B. über Wetter,
Temperatur, Art und Zahl der auf der Baustelle eingesetzten Arbeitskräfte und
Geräte, den wesentlichen Arbeitsfortschritt (Beginn und Ende von Leistungen
größeren Umfangs, gegliedert nach Bauteilen), bestimmte Arten der Ausfüh-
rung oder Abrechnung, Abnahmen, Unterbrechung der Ausführung mit Angabe
der Gründe, Unfälle, Behinderungen und sonstige Vorkommnisse. Diese Auf-
zeichnungen entbinden den AN nicht von seiner Verpflichtung zur Einhaltung
der Schriftform nach den Bestimmungen der VOB/B. In diesen Fällen sind je-
denfalls gesonderte Schreiben an den AG erforderlich.

1.8 Genehmigungen
Erforderliche behördliche Genehmigungen für Arbeiten außerhalb der gesetzlich
zulässigen Regelarbeitszeiten (z.B. für Nacht- oder Sonntagsarbeit) sind vom
AN zu beschaffen.

1.9 Immissionen /Lärmschutz
Die einschlägigen Vorschriften u. behördlichen Auflagen hinsichtlich der zulässi-
gen Immissionen, insbes. Lärm- und Staubentwicklung sowie Erschütterungs-
schutz sind vom AN strikt einzuhalten.
Auf der Baustelle dürfen ausschließlich geräuschgedämmte Geräte betrieben
werden, die dem Stand der Technik und den einschlägigen Verordnungen nach
dem Bundesimmissionsgesetz entsprechen. Vor Beginn der Arbeiten ist vom
AN der Nachweis der letzten Überprüfung der Geräte vorzulegen.

1.10 Geräteeinsatz/Stoffe
Die Entscheidung über die einzusetzenden Geräte trifft der AN unabhängig von
möglichen entsprechenden Hinweisen unter den einzelnen OZ in Hinblick auf
die geforderten Leistungen eigenverantwortlich. Soweit hierbei Vor- und Nach-
arbeiten mit Kleingeräten oder von Hand erforderlich werden, erfolgt keine ge-
sonderte Vergütung, außer dies ist gesonderten Positionen erfasst.

Umweltschädliche Stoffe dürfen vom AN grundsätzlich nicht verwendet werden.
Soweit dies im Einzelfall nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik
nicht vermieden werden kann, hat der AN das Einverständnis der zuständigen
Behörden schriftlich einzuholen und ggfl. Alle Auflagen zuverlässig einzuhalten.
Diese Regelung gilt insbesondere für den Schutz von Boden und Grundwasser
bei der evtl. Lagerung von Treibstoffen auf dem Baugelände.

1.11 Sauberkeit auf der Baustelle. 
Die Baustelle ist regelmäßig von Schutt und Verunreinigungen des AN zu reini-
gen und aufzuräumen.
1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baustelle bzw. das Bauwerk während
der gesamten Vertragsdauer sauber zu halten. Durch seine Leistungen angefal-
lener Bauschutt, Materialreste, Verpackungsmaterial usw.  ist laufend
(arbeitstäglich) fachgerecht zu beseitigen. Kommt er dieser Pflicht trotz ange-
messener Nachfrist nicht nach, dann wird die Objektüberwachung die Reini-
gung als Ersatzvornahme auf Kosten des Auftragnehmers durchführen lassen.
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2. Sind mehrere Auftragnehmer auf der Baustelle nebeneinander tätig und lässt
sich nicht mehr feststellen, in welchem Umfang der Einzelne von ihnen seiner
Verpflichtung nach Abs. (1) trotz angemessener Nachfrist nicht nachgekommen
ist, dann wird die Objektüberwachung die Reinigung als Ersatzvornahme durch-
führen lassen und die Kosten in angemessener Weise auf die betroffenen Auf-
tragnehmer umlegen.

1.12 Nachträge
Im Falle von Nachtragsangeboten behält sich der AG vor, nach schriftlicher Vor-
ankündigung die Übereinstimmung der Nachtragspreise mit der hinterlegten
Preisermittlung durch einen Sachverständigen prüfen zu lassen. Für Nachträge
sind ebenfalls die Einheitspreise gem. LV aufzugliedern und  ggf. auf Nachfrage
durch Angebots-/ Lieferscheine/ nachzuweisen.

2.0 Nebenleistungen
2.1 Bestandsunterlagen und Dokumentation
Spätestens zwei Wochen vor Abnahme sind dem AG eine komplette Liste der
eingebauten Materialien und Produkte sowie überarbeitete Werkstattpläne
als vollständiger prüffähiger Satz Dokumentationsunterlagen (Zeichnungen
und Unterlagen) zu übergeben.
Die Erstellung der Dokumentation gemäß der nachfolgend genannten
Anforderungen ist Nebenleistung und in die EP einzurechnen.

Ohne das Vorliegen einer prüffähigen Dokumentation kann keine
VOB-Abnahme beantragt werden. Nach Rücklauf sind etwaige Korrekturen
einzuarbeiten.

Die Unterlagen sind spätestens zwei Wochen vor Schlussabnahme und nach
Inhaltsabstimmung mit dem Architekten als EDV-Datei und in einem
Ringordner DIN A4, schwarz, mit beschriftetem Rückschild, zu übergeben.
- 2-fach CD/ bzw. DVD aller Dateien der Bestandsunterlagen Gewerk im

Format "pdf", aller Bestandszeichnungen, CAD-Dateien im Format
"dwg/ dxf" und "pdf"

- 1-fach in beschriftete und nummerierte Ordner je 1-fach abgeheftet.
   Die Ordner erhalten auf dem Rückenschild die Bezeichnung

"Bestandsunterlagen Gewerk", darunter das Bauvorhaben, Beschriftung
waagerecht.

- Bestandspläne M 1:50 und Detailpläne M 1:10; M 1:1 erhalten Lochver-
stärker, die Hauptgliederungspunkte werden mit Trennblättern unterteilt.
Die geltenden DIN-Vorschriften für die Erstellung von Plänen sind zu
berücksichtigen. 

- Alle Dokumentationsunterlagen sind ausschließlich in deutscher Spra-
che anzufertigen. Alle Pläne bzw. Zeichnungen sind mit CAD zu erstel-
len.

Mit Übergabe der Unterlagen ist das Bauherrenpersonal einzuweisen.
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1 ROHBAUARBEITEN
 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

Zusätzliche ZTV Baustelleneinrichtung

1. Allgemein / Übersicht

1.1 Hinweise
Die nachfolgenden Positionen unter Titel
Baustelleneinrichtung gelten als Besondere Leistungen
gem. DIN 18299 Ziff. 0.4.1 VOB C und werden separat
vergütet. Andere Baustelleneinrichtungen gelten als
Nebenleistungen gem. DIN 18299 Ziff. 4.1 VOB C und sind
in die EP einzurechnen, dies sind auch Maßnahmen zur
Baustellensicherung gem. DIN 18299 Ziff. 4.1.4 VOB C.

1.2 Wasser, Energie, Abwasser
(DIN 18299, 0.1.7)
Eine Anschlussmöglichkeit für den Bauwasseranschluss
besteht an einem Hydranten an der westlichen Außenwand des
Bestandsgebäudes, Entfernung vom Baufeld max. 50m (nach
Angabe Fachplanung TGA bzw. Bauleitung AG). Durch den AN
Baustelleneinrichtung wird dort ein Entnahmepunkt für die am
Bau beteiligten Firmen hergerichtet. Die Leitungen von dort bis
zum Einsatzort muss der AN auf eigene Kosten herstellen. Was-
ser darf nicht unkontrolliert entweichen, da die Arbeiten im Ge-
bäude bei laufendem Betrieb des Klinikums und sich ebenfalls in
Betrieb befindlicher Leitungen ausgeführt werden.
Der Anschluss ist in Absprache mit der Bauleitung auszuführen.

Durch den AN ELT werden im Bereich der BE-Fläche ein Baustromanschluß für
den Anschluß der BE-Einrichtungen hergestellt. Der Krananschluß wird im Be-
reich der vorgesehenen Kranaufstellungsfläche eingerichtet.
Weitere Möglichkeiten / Unterverteiler werden im Bereich des Baufeldes und
Rohbaus im UG und im EG und DG durch AN ELT im Verlauf des Baufort-
schritts eingerichtet. 
Die Anschlüsse für die eigenen Arbeiten des AN Rohbau sind in Absprache mit
der Bauleitung und AN ELT auszuführen. 
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1.1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind
Gegenstand der Baustelleneinrichtung sind folgende zu erbrin-
gende Leistungen:

- Absperrungen und Sicherheitseinrichtungen für die eigenen Leistungen
- Aufstellen eines Chemieklosetts
- Alle für die Leistungen erforderlichen Maschinen,
Geräte, Werk- und Hebezeuge einschl. Betriebsstoffe. 

Für die in Bauphase 1 und 2 beschriebenen Arbeiten sind
evtl. noch keine Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser
vorhanden. Eine Anschlussmöglichkeit für Bauwasser be-
steht über eine Anschlußstelle an der Westseite des Be-
standsgebäudes, Entfernung vom Baufeld max. 50m. Die
letztendlichen Anschlußstellen für das Bauwasser werden
durch AN Baustelleneinrichtung erstellt.
Anschlußmöglichkeiten für Baustrom wird in Phase 2 oder 3 wie
vorbeschrieben durch AN ELT hergestellt
Anschlüsse sind in Absprache mit der Bauleitung auszufüh-
ren. 

Die beschriebenen Leistungen werden als Vorarbeit für
die allgemeine Baustelleneinrichtung für die Leistungen in
den Bauphasen 2 und 3 benötigt.

-  Erdbau, Kanalarbeiten, Regenrückhaltebecken
-  Erdarbeiten Abtragung Hügel
-  Herstellen Baustraße, BE-Fläche
-  z.T. Herstellen Baugrubensohlen mit Böschungen
-  z.T. Einbringung der Bodenverbesserungsmaßnahmen

Grundsätzlich wird für die Baumaßnahme ein Bauzaun für den
Bauabschnitt 1 vom AN Baustelleinrichtung erstellt und vorge-
halten.

 
 

1.1.1.1 Baustelle einrichten, vorhalten und räumen
Einrichten der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschrei-
bung aufgeführte Leistungen mit allen für den Baubetrieb not-
wendigen Anlagen wie Hebewerkzeuge inkl. Krananlage, Geräte,
Maschinen, Lagerplätze, Schutz- und Arbeitsgerüste, etc., für die
fristgerechte Durchführung unter Einhaltung der gültigen techni-
schen und rechtlichen Bestimmungen, insbesondere der UVV. 
Einschließlich aller in den Vorbemerkungen beschriebenen Leis-
tungen, sofern diese nicht gesondert vergütet werden. 
Die Abstimmung mit der Bauleitung hat frühzeitig zu erfolgen. Die
Lage / Anordnung der Baustelleneinrichtung erfolgt auf von der
Bauleitung zugewiesenen Flächen.
Räumen der Baustelle einschl. Entfernen und Abtransport aller
Geräte, Maschinen und Anlagen. 
Wiederherstellen aller für die Einrichtung benutzten und befahre-
nen Flächen Lagerplätze und Anfahrtswege. Der Zeitpunkt der
Räumung wird von der Bauleitung bekanntgegeben.
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psch ....................

 

1.1.1.2 Aufenthalt- und Lagerräume vorhalten
Aufenthalts- und Lagerräume vorhalten
Baustelleneinrichtung, für sämtliche zur Erfüllung der
im nachfolgend beschriebenen Leistungsverzeichnis
notwendigen Arbeiten
vorhalten und unterhalten
- Containern zur Material- und Werkzeuglagerung
- Aufenthaltscontainer für Personal

Vorhaltezeitraum: gemäß Angabe Formblatt 214.H
"Ausführungsfristen"
 

98 Wo .................... ....................
 

1.1.1.3 Bauzaun, mobil
Bauzaun, mobil, verzinkte Ausführung
aus mobilen Stahlrahmenelementen mit Rundstahl-
füllstäben, Stützfüßen aus Beton oder gleichwertiger
Art einschließlich sämtlicher Verbindungen, Kupplun-
gen etc. liefern, auf losem oder befestigtem Unter-
grund aufstellen und während der Bauzeit der Ver-
bauarbeiten vorhalten, hierbei ist beschädigtes Mate-
rial durch neues zu ersetzen und nach Fertigstellung
des Bauvorhabens zu beseitigen.

Bodenabstand ca. 20 cm
Zaunoberkante Höhe ca. 2,0 m
Pfostenabstand ca. 2,50 m
 

100 m .................... ....................
 

1.1.1.4 Vorhaltung Bauzaun, mobil
Vorhaltung Bauzaun, mobil,
Abrechnung m x Woche

2000 mWo .................... ....................
 

1.1.1.5 Schutzzaun Vegetationsflächen
Schutzzaun um Vegetationsflächen, Abstand 1,5 m, mit
horizontalen Holzlatten, Befestigung an Holzpfosten,
Durchmesser 6 bis 8 cm, Länge bis 250 cm, 

50 m .................... ....................
 

1.1.1.6 Vorhaltung Schutzzaun
Vorhaltung Schutzzaun, 
Abrechnung m x Woche

1000 mWo .................... ....................
 

1.1.1.7 Bauzaun, mobil umsetzen
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen nach
besonderer Anordnung der Bauleitung.

50 m .................... ....................
 

1.1.1.8 Bauzaun Tor abschließbar Metallgitter Breite 4m Höhe 2m einbauen und
ausbauen
Behelfsmäßiges Tor, abschließbar, 2-flügelig, mit
Feststeller,
aus Metallgitter, vorgefertigt, im vorbeschriebenen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bau- / Schutzzaun,
Breite 4 m, Höhe 2 m, einbauen und ausbauen.
 

1 St .................... ....................
 

1.1.1.9 Bauzaun Tor abschließbar Metallgitter Breite 4m Höhe 2m vorhalten
Vorhalten der vorbeschriebenen Tore
für den Gesamtzeitraum der Baumaßnahme,
einschl. ständiger Wartung und Kontrolle auf richtige
Funktion

Abrechnung erfolgt nach Stück (Menge aus Vorposition) x
 Wochen

20 StWo .................... ....................
 

1.1.1.10 Schutzwand Spanplatte und herstellen räumen
Schutzwand als Schutz vor mech. Beschädigung 
vor Zuluftturm außen, inkl. Trag- und Unterkonstruktion,
sowie Aussteifung am Böschungsrand der Baugrube

herstellen inkl. späteren Rückbau, aus Spanplatten und
Höhe bis 2 m, herstellen und beseitigen,
Abrechnung nach bekleideter Fläche.

Ort der Ausführung nach Angabe Bauleitung AG
20 m .................... ....................

 

1.1.1.11 Chemieklosett mit Wasch-und Heizmöglichkeit
Mobile Toiletteneinheit
Ausführung Gemäß hygienischer Anforderungen während der Corona-Pande-
mie
Chemieklosett mit Waschmöglichkeit, fließendes Wasser aus Tank/Leitung,
Flüssigseite und Einmalhandtücher, sowie Frostwächter, geschlossenes Was-
serabflußsystem
aufstellen für die Dauer der vertraglichen
Ausführungsfristen, vorhalten und beseitigen.
Abrechnung nach 1 Stück x Vorhaltedauer in Wochen.
inkl. Leerung und Reinigung min. 1x täglich 

20 StWo .................... ....................
 

SONSTIGES
SONSTIGES

 

1.1.1.12 Herstellen von Meterrissen
Herstellung von Meterrissen, einschl. deren Sicherung
und Unterhalt während der Bauzeit (bis 6 Monate je
Bauphase), auch für die anderen Firmen.

Um die Sicherung und den Unterhalt des Meterrisses
sicherzustellen, sind pro Geschoß mind 3
Edelstahlstreifen mit Körnerlinie zu setzen, die den
Meterriß markieren und auch im fertigen Gebäude
verbleiben können.

Die damit zusammenhängenden Leistungen müssen durch
einen vom Rohbauunternehmer gewählten vereidigten
Vermessungs-Ingenieur ausgeführt werden und die
erhobenen Punkte in einer Planunterlage dargestellt

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

werden, die in 3-facher Ausfertigung sowie als
CAD-Datei kostenlos zu übergeben sind.
 

psch ....................
 

1.1.1.13 Temporärer Witterungsschutz Fassadenöffnung
Temporärer Witterungsschutz Fassadenöffnung

Fensteröffnung in Wandflächen des Rohbaus, schließen,
mit nichttransparenter PE-Folie, Dicke 0,2 mm,
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar),
Rahmen aus Holz, Trag- und Unterkonstruktion aus Holz,
Befestigungsuntergrund Beton
Ausführung in Einzelflächen unterschiedlicher Größe
inkl. Vorhalten und Instandhalten (Dauer ca. 10 Wochen)

200 m² .................... ....................
 

1.1.1.14 Abkleben von Aussparungen mit Bitumenbahn
Abkleben von Aussparungen mit Bitumenbahn damit kein
Tagwasser durch die Öffnungen eindringen kann, einschl.
Voranstrich
Beginnend in 1.OG, nach Angabe der Objektüberwachung
die trittsichere Unterkonstruktion ist in den folgenden
Positionen ausgeschrieben.
Ausführung auch in Kleinflächen
Abrechnung nach m² Pappe
 

100 m² .................... ....................
 

1.1.1.15 Provisorisches Türelement für Hauseingang
Provisorisches Türelement für Hauseingang abschließbar
mit Vorhängeschloß, stoßfest, robust, winterfest,
Ausführung nach Wahl des Bieters,
schließen der Öffnung und Einbau einer Türe

Größe mind. b/h = 1,00/2,30 m
Größe der Öffnungen
3 mal ca. b/h = 167/3,00-3,30 m
1 mal ca. b/h = 216/2,15-2,30 m
1 mal ca. b/h = 3,573,5 m am Übergang zum Bestand

liefern, montieren, vorhalten und unterhalten für die
gesamte Bauzeit bis zum Einbau der Zugangstüren (ca. 6
Monate) und räumen,
einschl. 1 x Umbau für Putzarbeiten, bzw. sind die
Elemente so einzubauen, daß die Putzarbeiten nicht
behindert werden.
Es muß die Möglichkeit bestehen die Heizungsschläuche,
DN ca. 45 cm einbruchsicher durch die provisorischen
Abschlüsse durchzuführen. Hierfür ist eine Öffnung
vorzusehen die nach Durchführung verschlossen wird.
Dies ist in dieser Position einzukalkulieren.
 

5 St .................... ....................
 

1.1.1.16 Laufstege
Laufstege nach UVV "Bauarbeiten" als Zugang zum Bauwerk
erstellen und bis zur Wiederverfüllung vorhalten,
unterhalten und wiederbeseitigen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Breite ca. 1,5 m mit entsprechenden Geländer.
Längen 4-5 m
Vorhaltedauer: bis zur Wiederverfüllung max 4 Monate

3 St .................... ....................
 

1.1.1.17 Bestandsdokumentation
Pauschalpreis für alle Leistungen im Rahmen der
Bestandsdokumentation.
Umfang:
- Inhaltsverzeichnis
- Fachunternehmerbescheinigung
- Fachbauleitererklärung
- Nachunternehmerliste mit Telefonnr. und Ansprechpartner
- Grundlagen u. Beschreibung d. Türelemente mit Angaben
  zu Hersteller/   Produktunterlagen mit Auflistung der ein-

gebauten Materialien und Anschriften der Hersteller, mit
Datenblättern, Prospekten, Beschreibung der Material-

  bearbeitung und Angaben über die Nachlieferung des ver-
wendeten Materials

- Beschlagslisten für Türen, Fenster, etc
- Ersatzteillisten
- Werk- u. Montagepläne Papier und Datenträger (dwg / plt).
- Bedienungs-, Betriebsanleitungen mit Pflege- und War-
tungsanweisungen sowie Einweisungsprotokolle, soweit not-
wendig

- Abnahmeprotokolle, bauaufsichtliche Zulassungen, Zulassungsbescheide,
  Bescheinigungen und Nachweise, wie Konformitätsbescheini-
gungen, (Übereinstimmungsbescheinigungen), ZiE
(Einzelzulassungen), gutachterliche Stellungnahmen

- Nachweise bzgl. Funktionsfähigkeit
- Inbetriebnahmeprotokolle
- ggf. Bestätigung der gesundheitl. Unbedenklichkeit aller eingeb. Materialien
- Sicherheitsdatenblätter

Die Unterlagen sind mit Schlussabnahme, vor Stellung der
Schlussrechnung und nach Inhaltsabstimmung mit dem Architek-
ten als EDV-Datei (Pdf) und in einem Ringordner DIN A4,
schwarz, mit beschriftetem Rückschild, zu liefern. Alle Unterla-
gen 3-fach.

Mit Übergabe der Unterlagen ist das Bauherrenpersonal einzuweisen.
psch ....................

 

1.1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG  ....................
   

 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG  ....................
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1.2 ERDARBEITEN/ SPEZIALTIEFBAU
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ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN ERDARBEITEN

1. Allgemein / Übersicht
Gegenstand dieses Teils des Leistungsverzeichnisses sind die Erd- und
Gründungsarbeiten für den Erweiterungsbau West am Klinikum Mallersdorf BA1

Zur Ausführung kommen:
- Teilabbruch Bodenbeläge im Außenbereich
  - Pflasterungen inkl. Unterbau, Randsteine
  - Aphaltierung inkl. Unterbau

- Bodenaushub:
  - Abtragung gewachsenes Gelände (Hügel)
  - Aushub Kanalarbeiten
  - Aushub Regenrückhaltebecken
  - Aushub Baugrube bis Baugrundsohle EG
  - Aushub Baugrube bis Baugrundsohle UG

- Verbesserung des Baugrunds
  - Bodeneinbau Schotter/Kiesschicht
  - Bodeneinbau aus Frostschutzkies
  - Bodenverbesserung mit CSV-Säulen (Spezialtiefbau)

Ausführung gemäß ATV DIN 18300 Erdarbeiten

1.1 Technische Daten
Größe der Baugrube Baumaßnahme
"Erweiterungsbau West Klinik Mallersdorf 1.BA": ca. 3920 m²,
Grundfläche des Erweiterungsbaus West ca. 2420 m²

Bodenaushub, Bodenklassen 1 bis 6: 
Phase 1
- Erdaushub / Wiederverfüllen Kanalarbeiten  Teilstück: ca. 630m³
Phase 2
- Abtrag Mutterboden/Voraushub
- Erdaushub/ Teilabtrag Hügel Süd  ca. 2.000 m³
- Erdaushub Kanalarbeiten und Regenrückhaltebecken: ca. 1.330 m³
- teilweises Wiederverfüllen 
- Herstellung Baustraßen und Wendehammer
- Vorbereitung Baustelleneinrichtungsflächen: Kranaufstellung + Container
Phase 3: 
- Erdaushub/ Teilabtrag Hügel Nord  ca. 2.400 m³
- Erdaushub für Baugrube Grobplanun: ca. 3.000 m³ bis 406,69 m ü. NN
- Herstellen temporäre Böschung westlich des Baufelds über Grundstücks-

grenze gesamt ca.120m² Grundfläche, davon auf Gemeinschaftsweg ca.
50m², insgesamt jedoch 220m² Arbeitsfläche

- für die Erdarbeiten, Bodenverbesserung im UG verbleibt eine Zufahrtsram-
pe an der Südseite der Baugrube 

- Einbringen der CSV-Säulen in Teilbereichen durch AN Rohbau/ Spezial-
tiefbau

- Herrichten Kranfundamente durch AN Rohbau
Phase 4
- Erdaushub/Feinaushub für Bodenaustausch/ Bodenplatte UG und Stützwände ca. 8.500 m³
- Erdaushub/Abtragung Rampe ca. 410m³
Phase 5
- Erdaushub/Wiederverfüllen Kanalarbeiten unter Ebene EG ca. 250m³
Hinterfüllung unter Bodenplatte/Bodenaustausch UG+EG: ca. 1.200 m³
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Hinterfüllung Baugruben von Arbeitsräume außerhalb Gebäude  ca. 2.200 m³ bis 406,69 m ü. NN
Das Hinterfüllen erfolgt nach Fertigstellung der Rohbauarbeiten für das UG (Decke über UG).
Phase 6
- Teilverfüllung Baugrubenschlitze
- die Baustellenzufahrt erfolgt nach den Verfüllarbeiten bis OK Deckenplatte über

UG als Einbahnstraße von Norden her.

1.2 Ausgangszustand
Das Gelände weist im Ausgangszustand unterschiedliche Höhenniveaus auf:
Auf dem Grundstück befinden sich im nördlichen und im südlichen Teil jeweils ein
Hügel, die zum Teil abgetragen werden müssen. (Bauphasen 2 und 3)
Im Bereich der zukünftigen Baustraße vom Buchetweg aus werden vorab Erd- und
Kanalarbeiten ausgeführt (Phase 1 +2)
Im Bereich des noch herzustellenden Wendehammers (Phase 2) befindet sich ein
Hügel mit Baumbestand, der teilweise abgetragen werden muß, der Baumbestand
verbleibt und muß geschützt werden. Im Bereich des Wendehammers wird  ein Re-
genrückhaltebauwerk (Retentionsrigole) erstellt.
Am Nordrand der Baugrube befindet sich ein zweiter Hügel, der ebenfalls teilweise
abgetragen werden muß (Phase 3) Die Herstellung der Baugrube (Phase 3) bis zur
Gründungsebene EG erfolgt in einem zweiten Schritt, bis zur Gründungsebene UG in
einem dritten Schritt. 
Als Bodenverbesserungsmaßnahmen werden im Anschluß der Bodenaustausch und
die Erstellung der CSV-Säulen für die Bereiche im UG unter Stützwänden durchge-
führt.

Das Gelände zwischen den Hügeln ist im Baugrubenbereich derzeit mit unterschiedli-
chen Oberflächen belegt.
Im Bereich der Außenanlagen und der Baugrube befinden sich der bisherige Hub-
schrauberlandeplatz (asphaltiert) und ein Spazierweg des Klinikums mit Asphaltbe-
lag, sowie Rasengittersteinen, als auch Pflasterungen mit Ablauf um drei Brunnenku-
geln inkl. Zuleitungen. Die Brunnenkugeln werden vorab durch den AG entfernt. Die
Entfernung der Wegebeläge, Pflasterungen und der Asphaltierung und Fertigteil-Sitz-
steinen ist im Kapitel Abbrucharbeiten/Demontage beschrieben.

1.3 Baugrundmodell
Höhenlage des Baufelds abfallend von West nach Ost  ca. 409,5m ü.NN / bis
405,0m = OK Belag/Rasen.
Höhenlage des Hügels im nordöstlichen Bereich ca. 1,0m höher, ca. 410,5m ü.NN
Das Niveau + 0,00 ist auf Kote 407,331 m ü. NN vorgesehen und entspricht OK
FFB EG.
OK FFB UG liegt bei 404,111 m ü. NN. Im unterkellerten Bereich je nach Bestands-
gelände kommt es demnach zu Aushubtiefen von maximal 5,0m.

Die Erdarbeiten sind kontinuierlich gemäß dem Bauphasenplan für die Phasen 1 bis
Phase 4 und den Bodenverbesserungsmaßnahmen auszuführen. 
Die Erdarbeiten ab Phase 5 (Kanalarbeiten EG, Verfüllarbeiten) können nicht konti-
nuierlich durchgeführt werden.

Im Osten des Baufelds befindet sich der direkt benachbarte Gebäudeteil Bestand, zwi-
schen dem Bestand und dem Neubau befindet sich ein verbleibender Pavillion
(Pilzförmig auf Betonstütze) und ein vorerst in Betrieb bleibendes Zuluftbauwerk.
Eine Stützwand zwischen Bestandsgebäude und Neubau wird von AN Rohbau errich-
tet.
Der hierdurch entstehende Mehraufwand für die Erdarbeiten im  angrenzenden Be-
reich zu den neuen Bauteilen im UG, bzw. die hiermit notwendigen Unterbrechungen
der Erdarbeiten wird nicht extra vergütet und ist in die Einheitspreise mit einzurechnen.
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1.4 Bauablauf
Die Erdarbeiten sind kontinuierlich gemäß vorbeschriebenem Bauablaufplan und den
darin enthaltenen Bauphasen durchzuführen, siehe ATV allgemein Pkt.  Arbeitsabschnit-
te (DIN 18299, 0.2.1)
Die Erdarbeiten und die Tiefgründung können nicht kontinuierlich durchgeführt werden.
Die im Bereich des Baufelds befindlichen Oberflächenbeläge sind abzubrechen und der
Verwertung zuzuführen (siehe gesonderte Positionen)
Die Bodenabtragsarbeiten vorab, sowie Aushubarbeiten erfolgen zeitlich getrennt ge-
mäß dem beiliegenden Bauphasenplan
Die Erstellung der Gründungssohlen und der Tiefgründungen für die Ebenen UG und
EG erfolgen ebenfalls zeitlich getrennt 
Der hierdurch entstehende Mehraufwand für die hiermit notwendigen Unterbrechungen
der Erdarbeiten und Gründungsarbeiten wird nicht extra vergütet und ist in die Einheits-
preise mit einzurechnen, soweit nicht in gesonderten Positionen enthalten.

1.5. Leitungen im Baugrund
Die im Baugrundstück erdverlegten Rohreitungen und Kabel sind nach bestem Wissen in
einem Trassenplan dargestellt. Die Lage der zu den Brunnen führenden Leitungen ist je-
doch nicht bekannt. Der Plan wird dem AN vor Baubeginn ausgehändigt und ist bei
Schacht- und Bohrarbeiten zu beachten. Unabhängig davon hat der AN vor Beginn von
Schacht- und Erdarbeiten die Planunterlagen über erdverlegte Leitungen bei der Markt
Mallersdorf -  Pfaffenberg, bei der Telekom u.a. einzusehen um davon Kenntnis über die
Situation vor Ort zu gewinnen. Diese Leistungen hat der AN eigenverantwortlich und auf
eigene Kosten zu erbringen.
Hinweis: besonders zu schützen sind Drainagerohre im Zufahrtsbereich der Baustraße,
bisher Gemeinschaftsweg. Diese sind nicht in einem Bestandsplan erfasst und müssen
im Zuge der Ausführung geortet werden.

2. Angaben zum Baugrund
2.1.1 Bodenverhältnisse, Übersicht
Für die Bemessung der Gründung mit Plattengründung und Bodenverbesserung
mit Bodenaustausch und Tiefgründung mit CSV-Säulen wurden folgende Boden-
kennwerte zugrunde gelegt:

Bettungsziffer bei Plattengründung ks,k = 4,5 MN/m3
Bettungsmodul bei streifenförmiger Lasteinleitung bis 1,5m Breite und bei quadrati-
scher Lasteinleitung bis 2,5m Kantenlänge  ks,k 8,0 MN/m³ bei einem Sohlwider-
stand von σR,d ≤ 210 kN/m² bei einer Aushubentlastung von ca. 20 kN/m². Mit Set-
zungen von < 2,0cm ist zu rechnen

Für die Erkundung des Baugeländes für den Erweiterungsbau West wurden im Jahre 2017
4 Kleinrammbohrungen (BS 1 - 4) und 3 Sondierungen mit der schweren Rammsonde
(DPH 1 - 3) durchgeführt. Gemäß beiliegenden Bodengrundgutachten wurden folgende Bo-
denkennwerte ermittelt. 
Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse wurden desweiteren im April und Mai 2021 zwei
wetere Rammkernbohrungen nach DIN EN ISO 22475 durchgeführt. Zusätzlich wurden
noch 6 Rammsondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH) durchgeführt.
Ein exemplarischer Schichtenverlauf liegt dem LV in der Anlage "Baugrundgutachten" bei. 
Im Baufeld für die Erweiterung West des Klinikums wurden hauptsächlich nicht tragende
Auffüllungen und gewachsene Bodenschichten vorgefunden.

Der Untergrund besteht im wesentlichen aus folgenden Bodenschichten 
1. Auffüllungen (Bodenklasse 3)  
2. Darunter befindet sich bindige Deckschichten weich und fest (Bodenklassen 3 bis 5). 
3. Darunter liegt die Tertiäre Bodenschicht 3 als tertiäre Sande, die als 
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Baugrund geeignet sind  (Bodenklasse 3).

- 1. Bodenschicht Auffüllungen: TL/TM DIN 18196 (kiesige Tone mit Beimengun-
gen), bis ca. 0,8(0,9m unter GOK, Auffüllungen bis 403,7m NN (gemäß Boden-
grundgutachten)

- 2. Bodenschicht  bindige Deckschichten:
  - Bodenschicht als  bindige Deckschicht TL/TM/TA DIN 18196 (steife bis

halbfeste Tone)  bis ca. 3,9m unter GOK  
  - Bodenschicht 2b bindige Deckschicht TM/TA DIN 18196 (weiche Tone),

von 0,9 ca. 4,0m unter GOK, an anderen Bohrungen auch tiefer
- 3. Bodenschicht: Tertiäre Sande SE/SI DIN 18196 (dichte bis mitteldichte

Sande) ab 3,0 bis 3,3m unter GOK

Humus
Homogenbereich 01
Höhe ca. 20 bis 30cm
Bodengruppe nach DIN 18196:  (OH)
Zustandsform: steif
Bodenklasse nach DIN 18300: 1
Bodenklasse nach 18301: B01

Bodenschicht 1 - Auffüllungen
Homogenbereich B2.1
stark kiesige Tone mit Beimengungen (Ziegelreste)
Bodengruppe nach DIN 18196: (GU/SU)
Zustandsform: locker/ mitteldicht
Bodenklasse nach DIN 18300: 3
Bodenklasse nach 18301: BN1
Einlagerungen von Steinen möglich
Auffüllungen, nicht tragfähig

Bodenschicht 2 - Bindige Deckschichten fest und weich
steife und feste Tone mit unterschiedlich hohem Kiesanteil 
weiche Tone mit unterschiedlich hohem Schluff-, Sand-, Kies- und Kalkanteil

Bodenschicht: Bindige Deckschicht weich
Homogenbereich B1.1
weiche Tone mit Sand und Kiesanteil:
Bodengruppe nach DIN 18196: TM/TA 
Zustandsform: weich
Bodenklasse nach DIN 18300: 4/5
Bodenklasse nach 18301: BB2-3
Schluffe/ Tone: Tragfähigkeit gering

Bodenschicht: Bindige Deckschicht, steif bis fest 
Homogenbereich B1.2
steifer bis feste Tone mit Sand und Kiesanteil:
Bodengruppe nach DIN 18196: TL/TM/TA 
Zustandsform: steif/ fest
Bodenklasse nach DIN 18300: 4/5
Bodenklasse nach 18301: BB2-3
Tone: Tragfähigkeit gering-mittel

Bodenschicht  Tertiäre Sande 
Homogenbereich B2.2
tertiäre Sande:
Bodengruppe nach DIN 18196: SU
Zustandsform: locker - mitteldicht
Bodenklasse nach DIN 18300: 3
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Bodenklasse nach 18301: BN1
Kiese/Sande: Tragfähigkeit mittel - groß

siehe hierzu Baugrundgutachten

2.1.2 Grundwasser
siehe auch Baugrundgutachten Pkt. 3.3
Gemäß dem durchgeführten Baugrundgutachten für die Hauptmaßnahme der Erweite-
rung des Klinikums Mallersdorf liegt der Grundwasserspiegel bei Kote von ca. 380 m
ü. NN. Mit anzutreffendem Grundwasser ist im Bereich des Baufelds nicht zu rechnen.
Jahreszeitlich bedingt können jedoch auf Grund der örtlichen Geomorphologie mit
Schichtenwasser und Oberflächen und Niederschlagswässer auftreten.

Gemäß dem Informationsdienst überschwemmungsgefährdeter Gebiete in Bayern
liegt die hier behandelte Baumaßnahme in Mallersdorf weder in einem Hochwasserge-
fährdungsgebiet noch in einem wassersensiblen Bereich. 

2.1.3 Wasserhaltung
siehe auch Baugrundgutachten Pkt. 6.3
Im Rahmen der Bodenaufschlussarbeiten wurde in keiner der zwei Bohrungen ein
Schicht- bzw. Grundwasserspiegel erkundet. Es sind aber Schichtwasserhorizonte,
wie beschrieben, in allen Tiefen möglich. 
Die Wasserhaltung beschränkt sich somit vor allem auf die Fassung und Ableitung
von Niederschlags-, Oberflächen- und Tagwasser. Sollte ein Schichtwasser beim Erd-
aushub angeschnitten werden, so wird dieses nur temporär auftreten und relativ
schnell „ausgeblutet“ sein. Offene Wasserhaltungsmaßnahmen in Form von Filterkies-
lagen (Kies mit einem Sandanteil < 10 M-% und einem Feinkornanteil < 5 M-%; d ≤
0,3 m) und geotextile Trennlagen (≥ GRK 3), können somit v. a. in Abhängigkeit von
Oberflächenwasser erforderlich werden.
Innerhalb dieser Filterkieslage könnten dann offene Wasserhaltungsmaßnahmen mit
Pumpensümpfen und Pumpen sowie ggf. auch ausgefilterten Dränagen durchgeführt
werden. Die Erfordernisse hinsichtlich der zu fördernden Wassermengen werden vor-
stehend aber als eher gering eingeschätzt (i. d. R. < 5 l/s Wasserhaltung) und sind vor
allem auch von den Niederschlägen während der Bauausführung abhängig.

2.1.4 Versickerung
siehe auch Baugrundgutachten Pkt. 6.4
Eine breitflächige Versickerung von Niederschlagswasser ist in den bindigen Böden
nicht möglich, da diese Schichten gering wasserdurchlässig und für Versickerungszwecke
entsprechend nicht geeignet (kf-Werte < 1 · 10-7 m/s) sind.
Die Ableitung des anfallenden Wassers (Niederschlags- / Oberflächen- / Drainagewasser)
sollte daher über die Kanalisation oder einen Vorfluter erfolgen. Bei der Einleitung
in eine Vorflut ist eine wasserrechtliche Genehmigung bei der zuständigen Behörde
einzuholen.

2.2. Verunreinigungen im Baugrund
Bei der Baugrunduntersuchung wurden keine Kontaminationen festgestellt.
Bodenverunreinigungen können jedoch nicht ausgeschlossen werden.

Der Bodenabtrag der Auffüllungen bzw. von Bodenaushub mit Verdacht auf
Kontaminationen muss deshalb zur Beprobung separiert und in Halden auf
dem Baugrundstück zwischengelagert werden.
Eine Beprobung und Deklaration nach der LAGA Tab. Il 1.2.2 + 1.2.3 wird
durch ein vom AN zu beauftragendes Labor durchgeführt. Das Ergebnis ist
vom AN inklusive Probennahmeprotokoll innerhalb von 4 Werktagen zu
übergeben.
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Der gesamte erhöhte Aufwandsgrad aus Separierung, Zwischenlagerung und
späterem Laden und Abfahren ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und
in die entsprechenden Leistungen mit einzukalkulieren. 
Zur Abfuhr und Entsorgung Verwertung des in Halden gelagerten Materials
nach Bodenbeprobung sind im LV entsprechende Positionen für Z 0-, Z 1.1-,
Z 1.2- Material nach LAGA vorgesehen.
 

3. Hinweise zur Ausführung
Die Erdarbeiten umfassen den Aushub der gesamten Baugrube bis zur Grün-
dungssohle inkl. Bodenaustausch, inkl, teilweise Abtragung Hügel,Herrichten der
Baustraße und BE-Fläche, sowie Aushubarbeiten für TGA-Gewerke und Verfüll-
arbeiten.

die Fundamentaufstandflächen der unterkellerten Bereiche des Erweiterungsbaus lie-
gen in den Bodenschichten - bindige Deckschichten  (EG) sowie in der Bodenschicht -
Teriäre Kiese, Sande.(UG).

Für den Lasteinflußbereich der bindigen Deckschichten (weich - steif) können im Hin-
blick auf mögliche Setzungen keine Bemessungswerte des Sohlwiderstands nach DIN
1054 angesetzt werden. Bei einer Gründung der Teilunterkellerung mittels tragender
Bodenplatte ist ein Teilbodenaustausch von > 0,60 m in den bindigen bzw. sandigen
Schichten vorzusehen.

Stehen auf der Gründungssohle noch geringer tragfähige, bindige Böden < steifer
Konsistenz oder anthropogene Auffüllungen an, so sind diese bis zu den sandigen
bzw. bindigen Schichten ≥ steifer Konsistenz weiter auszukoffern und durch gut tragfä-
higes Kies-Sand-Material (GW/GI nach DIN 18196 mit Feinkornanteil < 5,0 M.-%) zu
ersetzen. Das Kiesmaterial muss lagenweise (Lagenstärke d ≤ 0,35 m) auf geotextiler
Vliestrennlage (GRK III) eingebracht und auf DPr ≥ 100 % verdichtet werden. 
Durchzuführende Bodenaustauschmaßnahmen unter der Bodenplatte sind mit einer
seitlichen Verbreiterung von 60° und einem Überstand von 30 cm über die Bodenplatte
hinaus auszuführen. 
Es wird empfohlen, den Einbau des Gründungspolsters grundsätzlich im vor-Kopf-Ver-
fahren durchzuführen, um ein Aufweichen der bindigen Aushubsohle durch Befahrung
mit schwerem Gerät zu vermeiden.

Die Dimensionierung der Gründung mit CSV-Säulen erfolgt zunächst entsprechend
dem verwendeten Verfahren mit den im geotechnischen Bericht erarbeiteten Kennda-
ten.
Aufgrund der vorherrschenden Untergrundverhältnisse kann mit einer charakteristi-
schen Säuleneinzellast von 70 kN (Gebrauchslast) gerechnet werden. Daraus können
zulässige Sohlwiderstände (σzul) bis zu 280 kN/m² bzw. σR,d = 400 kN/m2 für Einzel-
und Streifenfundamente erreicht werden. Die absoluten Setzungen belaufen sich auf
maximal 0,5 cm. Der geringstmögliche Abstand der Säulen zueinander ist laut CSV-
Merkblatt technisch auf etwa 45 cm (3 x Ds) begrenzt. Die exakte Dimensionierung
der Säulen erfolgt durch die ausführende Firma. Die Dimensionierung der Fundamen-
te sollte auch mit der ausführenden Firma abgestimmt werden.

Die Säulentiefen werden auf Basis der Erkundungsergebnisse abgeschätzt. Aufgrund
natürlicher Schwankungen der Schichthorizonte und der Bodeneigenschaften können
die tatsächlichen Säulentiefen von den Angaben abweichen. Die Säulenendtiefe ist
auch vom Herstellungsverfahren und der Bemessungslast der Säulen abhängig.
Nach den aktuellen Baugrunderkundungen ist mit Säulenlängen von 7,0 bis 10,0 m
unter den Fundamentunterkanten zu rechnen, ehe der Säulenfuß in den halbfesten
Tertiärtonen ausreichend tragfähig aufstehen wird.
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Die weitere Gründung für die unterkellerten Bereiche (UG) und nicht unterkellerten
Bereiche (EG) des Erweiterungsbaues erfolgen gemäß Statik mit Bodenplatten und 
Stützwänden, jeweils auf einer einzubringenden Kiesschicht mit einer Stärke von
mind.0,3 - 0,6 m. 
Unter den Stützwänden im UG ist eine Tiefgründung mit CSV-Säulen vorgesehen.
Unter der Bodenplatte EG sind in den Bereichen mit darüberliegenden StB-Stützen
und Wänden ebenfalls CSV-Säulen vorgesehen
Unter dem Einzelfundament für das Brückenbauwerk ist gemäß Statik eine Magerbe-
tonauffüllung einzubringen.
Unter dem Fundament für den Zuluftturm ist eine Kiesschicht von max. 0,4m einzu-
bringen.   
Die Kiesschichten sind lagenweise einzubauen und ausreichend zu verdichten. Die Ver-
dichtung ist durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 zu überprüfen. Ein seitlicher
Lastausbreitungswinkel von 45 Grad ist in der Kiesschicht zu berücksichtigen. Zwischen
Boden und Kiesschicht ist ein geeignetes Geotextil GRK IV im Bereich von CSV-Säulen
bzw. GRK III im Bereich von Bodenplatten zu verlegen.
Die Kiesschichten der Bodenaustauschmaßnahmen unter der Bodenplatte sind mit einer
seitlichen Verbreiterung von 60° und einem Überstand von 30 cm über die Bodenplatte
hinaus auszuführen.
Unterhalb der Fundamentstreifen eine 10 cm dicke Magerbetonschicht (Sauberkeits-
schicht) und der Fundamentbodenplatte für den Zuluftturm ist ebenfalls eine 10 cm di-
cke Sauberkeitsschicht auszuführen. In Teilbereichen/Übergängen werden Frostschür-
zen und Abtreppungen aus Magerbeton ausgeführt, z.B. auch unter Punktfundamenten
für das Übergangsbauwerk(siehe Titel Betonarbeiten/Gründungen).

Böschungen sind mit einer Neigung von 45° für nichtbindige und weiche bindige Bö-
den herzustellen.
Für Steife oder halbfeste bindige Böden ist eine Böschung mit 60° herzustellen.

Falls für die Entsorgung von Auffüllmaterial Deklarationsanalysen benötigt werden,
sind Beprobung und Analytik Aufgabe des AN. Für die Deklaration von Boden und
Bauschutt sind pH-Wert und Leitfähigkeit nicht maßgeblich.

Die Einteilung von Boden und Fels erfolgt gemäß DIN 18300 in Homogenbereich.

In die Positionen für den Erdaushub ist das mehrmalige Anlegen von
verschiedenen Arbeitsebenen (z.B. für die Einbringung der CSV-Säulen
etc.) einzurechnen.

Sämtliche Erdarbeiten, wenn nicht in gesonderten Leistungspositionen
ausgeschrieben, verstehen sich als Maschinenarbeiten. Der notwen-
dige Aufwand einer Beihilfe von Hand ist einzurechnen, ebenso das
Ein- und Ausbringen der Geräte.

Der AN hat ein Aushubkonzept zu erstellen, das alle erforderlichen Anga-
ben wie Aushubkoten, Aushubmassen, Aushubverfahren sowie den Zeitbe-
darf für die einzelnen Arbeiten darstellt. In diesem Aushubplan müssen
auch die Zufahrtsmöglichkeiten wie Baggerstände oder dergl. festgelegt
werden. Das Aushubkonzept ist in 2-facher Fertigung 5 WT nach Auftrags-
erteilung dem AG zur Freigabe vorzulegen.

In den Preisen abgegolten sind Erschwernisse durch Behinderungen
infolge der parallelen Arbeiten, anderen Gewerken, insbesondere
"Verlegen ELT-Leitungen" etc.

Vom AN zu liefernder Boden muss schadstofffrei sein, d.h. der
Feinboden muss die Hilfswerte 1 des Merkblatts 3.8.1 (LfW, 2001)
unterschreiten. Der AN muss dem AG rechtzeitig die geplanten 
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Gruben oder Baustellen benennen und für jede Entnahmestelle
einen analytischen Nachweis vorlegen (Nebenleistung).

Vom AN zu liefernder RC-Baustoff muss güteüberwacht, gemäß Leitfa-
den "Anforderung an die Verwertung von Recycling Baustoffen in techni-
schen Bauwerken" hergestellt worden sein, aus Betonrecyclat bestehen
und die Richtwerte RW1 nach ZTV wwG - StB By 05 unterschreiten. Ana-
lytische Nachweise sind vorzulegen (Nebenleistung).

Die Baustelle befindet sich im Bereich der Zufahrt für das Klinikum. Der Kli-
nikbetrieb ist in keinem Fall zu behindern. 
Baustellenfahrzeuge dürfen in diesem Bereich auf keinen Fall stehen blei-
ben. Für alle Arbeiten auf dem Klinikgeländes, insbesondere beim Verdich-
ten von Baugrubenverfüllungen, gilt möglichst erschütterungsarme Techni-
ken anzuwenden. Der AN muss entsprechende Arbeiten rechtzeitig vor Be-
ginn bei der Bauleitung anmelden, um eine Abstimmung mit der Labor- und
Klinikleitung zu ermöglichen.

4. Vertragsbedingungen / Normen
Für die Ausführung werden die ZTV-ING in der aktuellen Fassung, Stand
2021/03 vereinbart.
Zusätzlich werden vereinbart:
- Leitfaden "Verfüllung von Gruben, Brüchen
  und Tagebauen" des StMGU (LVGBT),
- Leitfaden "Anforderung an die Verwertung von
  Recycling-Baustoffen in technischen
  Bauwerken" des  StMGU (LTB).

5. Aufmaß
Für die Umrechnung von Kubikmeter in Gewicht werden die betreffenden
Werte der DIN 1055 vereinbart.

Als Abrechnungsgrundlage der Tonnagen dienen die Wiegescheine einer von ei-
nem Eichamt geeichten Waage i.V. mit dem dazugehörigen Materialbegleitschein
(Übernahme- oder Begleitschein).
Für jeden Transport, der die Baustelle verlässt, muss vom AG vor dem Verlas-
sen der Baustelle ein vollständig ausgefüllter Übernahme- oder Begleitschein
unterzeichnet werden, aus dem eindeutig hervor geht, um welches Material es
sich handelt.

Eine vermessungstechnische Aufnahme des Geländes durch den Vermesser
AG erfolgt bei der Übergabe an das Gewerk "Erd- und Verbauarbeiten". Eine
weitere Vermessungstechnische Aufnahme des Geländes durch den Vermesser
AG erfolgt bei der Übergabe von dem Gewerk "Erd- und Verbauarbeiten" an das
Gewerk " Rohbauarbeiten".

6. Erschwernis
Die Erschwernis für das Arbeiten im Bereich der direkt an das Baufeld angrenzen-
den bestehenden Klinikgebäudes (Abstand ca. 10,5m) mit Fundamenten und vor-
handener Leitungen (z.B. Mischwasserleitungen mit Kontrollschacht) sowie zum Teil
beengtem Arbeitsraum ist soweit nicht gesondert in Positionen erfaßt, in die Ein-
heitspreise mit einzurechnen.
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1.2.1 AUSHUB / ABBRUCH / BAUGRUBE
 

1.2.1.1 Kampfmittelerkundung
Baugelände zu Beginn der Arbeiten und baubegleitend
durch einen Fachkundigen nach § 20 Sprengmittelgesetz
auf Kampfmittel untersuchen.
Eine Luftbildauswertung ist bereits durch den AG er-
folgt, das Ergebnis liegt dem LV im Anhang bei
Freigabebestätigung für die Erdarbeiten und
Spezialtiefbauarbeiten sind dem AG vorzulegen.
Das Baugelände wurde für die vorangegangenen
Bauabschnitte und angrenzenden Baumaßnahmen mit
Sondierbohrungen untersucht. Die Ergebnisse der
Bohrungen liegen dem LV im Anhang bei.
 

psch ....................
 

1.2.1.2 Baubegleitende Kampfmittelsondierung
Sollten jedoch bei den Ausführung der Arbeiten Kampfmittel
gefunden werden, sind die Erdarbeiten aus Sicherheitsgrün-
den sofort einzustellen sowie entsprechende Sicherheits-
maßnahmen einzuleiten. 
Die Feuerwehr ist unter der Rufnummer 112 sowie der Auftrag-
geber sofort zu benachrichtigen

Kampfmittelerkundung begleitend Erdarbeiten, Spezialtiefbau
Im Zuge der Spezialtiefbauarbeiten durch den AN sind die Arbeiten
durch einen vom Auftragnehmer beauftragten Kampfmittelräum-
dienst vom AN vorzubereiten, zu begleiten, koordinieren, überwa-
chen und freizugeben.

In die Position sind alle zur Erbringung der Arbeiten notwendigen
Leistungen einzurechnen. Die für die Koordinierung anfallenden
Kosten und alle Mehraufwendungen, die sich hieraus ergeben,
sind hier miteinzukalkulieren.

Abrechnung als Pauschale
 

psch ....................
 

1.2.1.3 Suchschlitz anlegen, Tiefe 3m
Suchschlitz zur Erkundung der Baugrundverhältnisse und
des Leitungsverlaufs im Baustellenbereich auf Anweisung
des AG maschinell anlegen.
Boden seitlich lagern. Gerätebeistand bei der Aufnahme
des Bodenprofils.
Aushubtiefe: bis 3 m
Länge bis 5m
Grube mit Aushubmaterial verfüllen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Stück.
 

3 St .................... ....................
 

1.2.1.4 Suchschlitz anlegen, Tiefe 5m
Suchschlitz zur Erkundung der Baugrundverhältnisse und
des Leitungsverlaufs im Baustellenbereich auf Anweisung
des AG maschinell anlegen.
Boden seitlich lagern. Gerätebeistand bei der Aufnahme

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

des Bodenprofils.
Aushubtiefe: bis 5 m
Länge bis 5m
Grube mit Aushubmaterial verfüllen und verdichten.
Die Abrechnung erfolgt nach Stück.
 

3 St .................... ....................
 

ABBRUCHARBEITEN

 

1.2.1.5 Asphaltoberbau schichtweise schneiden D 5-10cm T 80mm
Asphaltoberbau schichtweise schneiden,
Dicke der Befestigung über 5 bis 10 cm,
Ausführung mit Fugenschneidgerät, Tiefe bis 80 mm,
Restdicke trennen,

Ausführung an Fahrbahnen (Spazierweg auf Gelände)
 

6 m .................... ....................
 

1.2.1.6 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton Gehweg abbrechen D 5-10cm zerkleinern
laden transp. entsorgen
Abbruch der Asphaltdeck- und tragschicht
aus Asphaltbeton in Gehwegen, Fahrwegen
Bereich: Gehweg, Spazierweg

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Dicke über 5 bis 10 cm,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,

Geräteeinsatz ist möglich, Ausführung erschütterungsarm
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max.
Kantenlänge bis 45 cm, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,

RuVA-StB Verwertungsklasse A,
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)

170302 Bitumengemische,
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen.

Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.
400 m² .................... ....................

 

1.2.1.7 Asphaltdeckschicht Asphaltbeton Hubschrauberlandeplatz abbrechen D 10-
20cm zerkleinern laden transp. entsorgen
Abbruch der Asphaltdeck- und tragschicht
aus Asphaltbeton 
Bereich: Hubschrauberlandeplatz

wie vor beschrieben, jedoch

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
Dicke über 10 bis 20 cm

270 m² .................... ....................
 

1.2.1.8 Abbruch Randsteine Beton
Abbruch Randsteine aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 

Form EF 6/20, einschl. Mörtelbett und einseitige Rückenstütze,
Bettungsdicke bis 10 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton

75 m .................... ....................
 

1.2.1.9 Rasengittersteine abbrechen, entsorgen
Rasengittersteine aller Abmessungen und Dicken von
Außenanlagen u. Verkehrsflächen auf allen Unterlagen
einschließlich Randbereiche im Mörtelbett verlegt und
Bordstein vollständig ausbauen, zerkleinern, in das
Eigentum des AN übernehmen, entsorgen, einschließlich
Entsorgungsgebühr, Materialtrennung, Materialförderung.

Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter ausgebauter
Fläche.
 

410 m² .................... ....................
 

1.2.1.10 Kiesweg abbrechen, entsorgen
Kiesweg abbrechen in Außenanlagen u. Verkehrsflächen 
auf allen Unterlagen einschließlich Randbereiche im Mör-
telbett verlegt und Bordstein vollständig ausbauen, zerklei-
nern, in das Eigentum des AN übernehmen, entsorgen,
einschließlich Entsorgungsgebühr, Materialtrennung, Ma-
terialförderung.

Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter ausgebauter
Fläche.
 

320 m² .................... ....................
 

1.2.1.11 Pflasterbelag abbrechen D 5-10cm 
laden transp. entsorgen
Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Natursteinpflaster, Di-
cke 60 mm, einschl. Mörtelbett und einseitige Rückenstütze, 
an Brunnenkugeln, Sitzgruppen
Bereich: Sitzgruppen Brunnen

im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
kreisförmige Pflasterungen um Brunnenkugeln
(Kugeln werden bauseits entfernt)
Pflasterbelag Kleinpflaster

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke über 5 bis 10 cm,
Bettungsdicke 5 cm, Dicke der Rückenstütze 10 cm,
Erschwernis gemäß Vorbemerkungen,

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3
Geräteeinsatz ist möglich, Ausführung erschütterungsarm
DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm,
aufgenommene Stoffe sammeln, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau), 
Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
 

70 m² .................... ....................
 

1.2.1.12 Abbruch FT Sitzbank mit Rundung 45x45x50cm
Abbruch FT-Sitzbankelemente, aus unbewehrtem Beton, Normalbeton, 

Abmessungen ca. 45x45x50cm,
Einzellängen 60 bis 100cm
einschl. Bettung aus Kiessand, Dicke 5 cm, 
Gesamtlänge ca. 45m
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme

Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden,
transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach
Wahl des AN, inkl. Entsorgungskosten

Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0
(uneingeschränkter Einbau),

45 m .................... ....................
 

1.2.1.13 Wurzelstock von gefälltem Baum roden
Wurzelstock von gefälltem Baum maschinell roden,
zerkleinern, sammeln, entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt wurzelstockweise.
Die Bäume wurden vorab bereits gerodet.

20 St .................... ....................
 

1.2.1.14 Gehölzfläche roden, mit Einzelsträuchern H bis 1,5m
Gehölzfläche roden, Bewuchs aus Kleinsträuchern und
Einzelsträuchern bis ca. 15 cm Stammdurchmesser, Boden
Rindenmulch,
Bewuchshöhe bis ca. 150 cm.

Rodung, inkl. Abtransport, fachgerechte Entsorgung
inkl. Entsorgungskosten
Der Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung /
Wiederverwertung ist zu erbringen
 

50 m² .................... ....................
 

1.2.1.15 Grasnarbe entfernen
Grasnarbe abtragen, zerkleinern, abräumen, in das

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Eigentum des AN übernehmen und entsorgen,
einschließlich Entsorgungsgebühr.
Dicke: bis 5 cm,
Geländeneigung: < 1:3,
Abfallschlüsselnummer: 200201.
Die Abrechnung erfolgt nach Quadratmeter bearbeiteter
Fläche.
 

3250 m² .................... ....................
 

BAUGRUBENAUSHUB

 

1.2.1.16 Oberboden lösen, laden, Bodenklasse 1
Oberboden teilweise mit Wurzelwerk von Büschen und
Bäumen und Fräsgut von Wurzelstöcken vollständig
abtragen und laden
Bodenklasse 1 nach DIN 18300
Homogenbereich 01
Bodengruppe nach DIN 18196 OH (steif)
Schichtdicke: bis 0,3 m
Geländeneigung: < 1:3
Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
 

1000 m³ .................... ....................
 

1.2.1.17 Oberboden entsorgen
Oberboden Bodenklasse 1 nach DIN 18300,
in das Eigentum des AN übernehmen,
entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.
 

1700 t .................... ....................
 

1.2.1.18 Findlinge lösen, laden, entsorgen
Findlinge bis ca. 2 m Durchmesser und einzelne
Gesteinstrümmer zerkleinern, lösen, laden, in das
Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht in t
 

10 t .................... ....................
 

1.2.1.19 Boden lösen, laden, Bodenklassen 4 bis 5 gewachsener Boden, Hügel
Gewachsenen Boden Hügel Süd und Nord profilgerecht oder nach
Angabe des AG lösen, laden. 

Boden Hügel für Baugrube, ab OK gewachsener Boden
ab Niveau: 410,50m  ü. NN, Aushubtiefe bis ca. 2,0 - 2,5m,
Aushub bis 1.Ebene Baugrubensohle Erdbau: 408,00m = +1,67m ab
OK 0.0m (=407,33m ü.NN) 
Boden der Klassen 4 bis 5 nach DIN 18300

Boden Hügel Nord gesamt ca. 2000 m³ (Phase 3)
Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2  (TM/ TL/ TA)
ab 410.50 ü.NN
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,5 m
bzw. 408,00m ü. NN

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Boden Hügel Süd gesamt ca. 2400 m³ (Phase 2)
Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2 ab
409,10 ü.NN
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 2,35 m
bzw. 406,75m ü. NN

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
 

3900 m³ .................... ....................
 

1.2.1.20 Boden lösen, laden, Bodenklassen 4 bis 5 gewachsener Boden, 
Gewachsenen Boden Fläche Baufeld profilgerecht oder nach
Angabe des AG lösen, laden, 
Boden Baufeld, ab OK gewachsener Boden
ab Niveau: 408,00m - 407,00  ü. NN, Aushubtiefe bis ca. 1,2 - 1,5m,
Aushub bis 2.Ebene Baugrubensohle Erdbau: 406,56m = -0,77m ab
OK 0.0m (=407,33m ü.NN) 
Boden der Klassen 4 bis 5 nach DIN 18300
Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2 (TM/ TL/ TA)
ab 408,00 ü.NN
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,5 m
bzw. 406,56m ü. NN

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
 

1770 m³ .................... ....................
 

1.2.1.21 Boden lösen, laden, Bodenklassen 3 bis 4 aufgefüllter Boden
Künstlich aufgefüllten Boden aus Baugrube profilgerecht oder
nach Angabe des AG lösen, laden,
Boden Baugrube/ Wege, ab OK aufgefüllter Boden
ab Niveau: 408,00 m  ü. NN, Aushubtiefe bis ca.
0,8m, bis 406,71m ü.NN bis OK Homogenschicht B1.1 und B1.2

Boden der Klassen 3 bis 4 nach DIN 18300, stellenweise
mit Bauschutt in Stückgrößen, die mit der Baggerschaufel lösbar sind.
Aufgefüllter Boden Homogenschicht B2.1 Kiese (GU/ SU)

inkl. fachgerecht entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.
Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
 

730 m³ .................... ....................
 

1.2.1.22 Boden lösen, laden, Bodenklassen 4 bis 5 gewachsener Boden
Gewachsenen Boden aus Baugrube profilgerecht oder nach
Angabe des AG lösen, laden, 
Boden für Baugrube, ab OK gewachsener Boden
ab Niveau: 406,56m  ü. NN, Aushubtiefe bis ca. 1,3 -1,5m,
Aushub bis Baugrubensohle Erdbau: 402,79m = - 4,54 m ab
OK 0.0m (407,33 ü. NN)

Boden der Klassen 4 bis 5 nach DIN 18300,
Deckschichten gewachsener Boden Homogenschicht B1.1/ B1.2  (TM/ TL/ TA)
ab 406,56 ü.NN
Tiefe unterer Horizont des Homogenbereiches bis 1,5 m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

bzw. 402, 79m ü. NN

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.

 
8905 m³ .................... ....................

 

1.2.1.23 Boden lösen, laden, Bodenklassen 6 und 7
Gewachsenen Boden aus Baugrube profilgerecht oder nach
Angabe des AG lösen, laden, abfahren, entsorgen
Boden der Klassen 6 und 7 nach DIN 18300.
Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an
der Ausbaustelle.
inkl. fachgerecht entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.
 

5 m³ .................... ....................
 

1.2.1.24 Aufgefüllter Boden Bodenklasse 3 bis 4 entsorgen
Aufgefüllter Boden, Bodenklasse 3 bis 4 nach DIN 18300,
in das Eigentum des AN übernehmen, abfahren
entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.
 

1241 t .................... ....................
 

1.2.1.25 Gewachsenen Boden Bodenklasse 4 bis 5 entsorgen
Gewachsenen Boden, Bodenklasse 4 bis 5 nach DIN 18300,
in das Eigentum des AN übernehmen, abfahren
entsorgen einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.
 

24777,5 t .................... ....................
 

1.2.1.26 Fremdstoffe im Boden aussortieren (nicht mineralisches Material)
Fremdstoffe im Boden aus nicht mineralischem Material
(z.B. Leitungsanlagen, Kunststoffrohre u.ä.) beim
Aushub maschinell separieren, laden, fördern, laden,
abfahren und fachgerecht entsorgen 
 

1 t .................... ....................
 

1.2.1.27 Hindernisse im Boden abbrechen
Hindernisse aus Beton und/oder Mauerwerk im Boden, die
mit Baggerschaufel nicht lösbar sind, auf Anweisung des
AG mit Felsmeißel maschinell abbrechen, zerkleinern,
laden, inkl. fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungskosten
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht der Entsorgungsposition.
 

5 t .................... ....................
 

1.2.1.28 Zulage für Arbeiten bei CSV-Säulen
Erschwerniszulage zu vorgenannter Position Boden lösen
für die Arbeiten im Bereich vorab hergestellter
CSV-Säulen.
Die Ausführung erfolgt z.B. beim Erdaushub am Übergang der Bodenplatte EG
und tieferliegenden Technikräumen.

100 m³ .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.2.1.29 Feinplanum herstellen
Aushubsohle planieren und alle Unebenheiten
ausgleichen.
Ebenheit: +/- 2 cm auf 4 m Maßstrecke.
Die Abrechnung erfolgt nach Planumsfläche.

2630 m² .................... ....................
 

1.2.1.30 Planum verdichten
Planum verdichten für Gründungssohle, Verdichtungsgrad
DPr mind. 100%, Bodenklasse 3 bis 5.
Gerät: nach Wahl des AN.
Das Planum wird ggf. mit Bohrgeräten befahren.
Die Abrechnung erfolgt nach Planumsfläche.
Hierfür sind aufgrund der nahen Lage Pathologie
möglichst erschütterungsarme Techniken anzuwenden
(Siehe ZTV). Der AN muss entsprechende Arbeiten
rechtzeitig vor Beginn bei der Bauleitung anmelden, um
eine Abstimmung mit der Labor- und Klinikleitung zu
ermöglichen.

2630 m² .................... ....................
 

1.2.1.31 Planum verdichten, mit handgeführtem Gerät
Planum verdichten für Gründungssohle, Verdichtungsgrad
DPr mind. 100%, Bodenklasse 3 bis 5.
Gerät: handgeführtes Gerät (z.B. Rüttelplatte)
Die Abrechnung erfolgt nach Planumsfläche.

250 m² .................... ....................
 

1.2.1.32 Böschung mit Folie abdecken
Böschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser mit
reißfester, UV-beständiger Kunststofffolie abdecken,
einschl. windsicherer Befestigung, laufendem Unterhalt
und späterer Beseitigung.
Die Abrechnung erfolgt nach der Böschungsfläche
einschließlich Überlappung.

1000 m² .................... ....................
 

1.2.1.33 Materialprobe: Deklarationsanalyse LAGA
Beproben von Boden und Bauschutt, transportieren,
zerkleinern und untersuchen einer Materialprobe auf
alle Parameter der LAGA Boden (1997) in der
Originalsubstanz und im Eluat.
Herstellung des Eluats gemäß DEV S4.

10 St .................... ....................
 

1.2.1.34 Aufgefüllten Boden bis Z1.1 entsorgen
Aufgefüllten Boden (Bauschuttanteil < 10%) mit einem
Schadstoffgehalt bis Z1.1, in das Eigentum des AN
übernehmen, aufnehmen und entsorgen einschließlich
Entsorgungsgebühr. Materialbegleitscheine erstellen.
Abfallschlüsselnummer: 170504
Regelwerk für Deklaration: LVGBT
Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997), Boden
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.

400 t .................... ....................
 

1.2.1.35 Aufgefüllten Boden bis Z1.2  entsorgen
Aufgefüllten Boden (Bauschuttanteil < 10%) mit einem
Schadstoffgehalt über Z1.1 bis Z1.2, in das Eigentum
des AN übernehmen, aufnehmen und entsorgen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschließlich
Entsorgungsgebühr. Materialbegleitscheine erstellen.
Abfallschlüsselnummer: 170504
Regelwerk für Deklaration: LVGBT
Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997), Boden
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.

50 t .................... ....................
 

1.2.1.36 Mineralischen Bauschutt bis Z1.1 entsorgen
Mineralischen Bauschutt bis Z1.1,
Abfallschlüsselnummer: 170107,
in das Eigentum des AN übernehmen,
entsorgen, einschließlich Entsorgungsgebühr.
Materialbegleitscheine erstellen.
Regelwerk für Deklaration: LTB
Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997)
Abrechnung nach Gewicht gemäß Wiegeschein.

25 t .................... ....................
 

1.2.1.37 Mineralischen Bauschutt bis Z1.2 entsorgen
Mineralischen Bauschutt über Z1.1 bis Z1.2,
Abfallschlüsselnummer: 170107,
in das Eigentum des AN übernehmen,
entsorgen, einschließlich Entsorgungsgebühr.
Materialbegleitscheine erstellen.
Regelwerk für Deklaration: LTB
Untersuchungsumfang: LAGA M20 (1997)
Abrechnung nach Gewicht gemäß Wiegeschein.

25 t .................... ....................
 

1.2.1.38 Asphalt entsorgen, (teerfrei)
Asphalt mit einem PAK-Gehalt bis 10 mg/kg (EPA),
Abfallschlüsselnummer: 170302,
in das Eigentum des AN übernehmen, entsorgen,
einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.

10 t .................... ....................
 

1.2.1.39 Asphalt entsorgen, PAK 10 bis 25 mg/kg
Asphalt mit einem PAK-Gehalt über 10 bis 25 mg/kg
(EPA),
Abfallschlüsselnummer: 170302,
in das Eigentum des AN übernehmen, entsorgen,
einschließlich Entsorgungsgebühr.
Die Abrechnung erfolgt nach Gewicht gemäß Wiegeschein.

10 t .................... ....................
 

1.2.1 AUSHUB / ABBRUCH / BAUGRUBE  ....................
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1.2.2 VERKEHRSWEGE
 

BE-FLÄCHE, KIESWEGE
BE-FLÄCHE, KIESWEGE

 

1.2.2.1 Planum nacharbeiten
Erdmassenausgleich innerhalb der Flächen bis 30 cm
Stärke.
Bodenklasse DIN 18300: 3 und 4
Einbau: Im Bereich von Platz- und Verkehrsflächen
lagenweise verdichten auf DPr 97%.
In sonstigen Bereichen setzungssicher einbauen,
Lagerdichte nicht über DPr 92%.
Profilgenauigkeit: +/- 5 cm Abweichung von der Sollhöhe.
Abrechnung: Nach planierter Fläche. Diese Position
kommt nur für Flächen zum Tragen, wo kein Bodenauftrag
stattgefunden hat. Die in Frage kommenden Flächen sind
vor der Ausführung mit der Bauleitung festzulegen!

2250 m² .................... ....................
 

1.2.2.2 Boden lösen und einbauen
Boden profilgerecht lösen, fördern und im Bereich der
Baustelle profilgerecht einbauen.
Förderweg: Innerhalb des Baustellenbereichs
Bodenklasse: DIN 18300: 3 und 4
Einbau: Im Bereich von Platz- und Verkehrsflächen
lagen- weise verdichten auf DPr 97%.
In sonstigen Bereichen setzungssicher einbauen,
Lagerdichte nicht über DPr
92%.
Profilgenauigkeit: +/- 5 cm Abweichung von der Sollhöhe
Mengenermittlung: Nach anerkannten Ausgangs- und
Endnivellement.
Die in Frage kommenden Flächen sind vor der Ausführung
mit der Bauleitung festzulegen!

300 m³ .................... ....................
 

1.2.2.3 Boden lösen und lagern
Boden profilgerecht lösen, fördern und im Bereich der
Baustelle lagern auf einer durch die Bauleitung
zugewiesenen Fläche.
Förderweg: Innerhalb des Baustellenbereichs
Bodenklasse: DIN 18300: 3 bis 5
Abtragtiefe bis 1,25 m
Die in Frage kommenden Flächen sind vor der Ausführung
mit der Bauleitung festzulegen!

400 m³ .................... ....................
 

1.2.2.4 Frostschutzkies / Schotter lösen und einbauen
Frostschutzkies im Bereich der ehemaligen
Allwetterplätze, sowie Schotter im Bereich der
ehemaligen asphaltierten Flächen profilgerecht lösen,
fördern und im Bereich der Baustelle profilgerecht
einbauen.
Förderweg: Innerhalb des Baustellenbereichs
Abtragtiefe bis 1,25 m
Einbau: Im Bereich von der provisorischen Baustraße
lagen- weise verdichten auf DPr 97%.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Profilgenauigkeit: +/- 2 cm Abweichung von der Sollhöhe
Mengenermittlung: Nach anerkannten Ausgangs- und
Endnivellement.
Die in Frage kommenden Flächen sind vor der Ausführung
mit der Bauleitung festzulegen!

400 m³ .................... ....................
 

1.2.2.5 Kies 0/32, incl. Lieferung
Tragschicht / Frostschutzschicht liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten nach ZTVE-StB.
Material: Kies 0/32
Randausbildungsneigung  1:1,5
Oberflächengenauigkeit  +/- 2 cm
Abgerechnet  wird die für diese Schicht geforderte
Breite bis zur Mitte der Randausbildung.
Schichtdicke unter:
- Straßen- und Wegeflächen befahrbar, bis ca. 30 cm

186 m³ .................... ....................
 

1.2.2.6 Gräben ausheben
Gräben profilgerecht ausheben,
Aushubmaterial seitlich lagern.
Sohle verdichten auf DPr 97%.
Graben mit seitlich lagerndem Boden verfüllen und
lagenweise verdichten. Arbeitsraum für den Aushub ist
im Einheitspreis miteinzukalkulieren.
Bodenklasse: 3 und 4.
Aushubtiefe: bis 300 cm
Sohlenbreite: 80-100 cm

10 m³ .................... ....................
 

1.2.2.7 Gruben ausheben
Gruben profilgerecht ausheben,
Aushubmaterial seitlich lagern.
Sohle verdichten auf DPr 97%.
Gruben mit seitlich lagerndem Boden verfüllen und
lagenweise verdichten.
Arbeitsraum für den Aushub ist im Einheitspreis
miteinzukalkulieren.
Bodenklasse: 3 und 4.
Aushubtiefe: bis 300 cm
Sohlenbreite: ca. 200 cm

10 m³ .................... ....................
 

1.2.2.8 Zulage Bodenaushub von Hand
für Gräben und Schächte innerhalb der Baugrube bzw. ab
OK Gelände
Boden seitlich lagern nach besonderer Anordnung der BÜ
Bodenklasse 3 - 4
Aushubtiefe bis 1,20 m

3 m³ .................... ....................
 

BEHELFSMÄSSIGE BAUSTRASSE  / WENDEHAMMER

 

1.2.2.9 Aufkiesen behelfsmäßige Straßen- und Lagerflächen
Aufkiesen von Straßen- und Lagerflächen für die
Baustelleneinrichtungsflächen mit zu lieferndem
frostsicherem Kies, profilgerecht einbauen und

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

verdichten, einschließlich Feinplanie.
Lagerungsdichte und Tragfähigkeitswerte müssen die
Forderungen der ZTVE-Stb erreichen.
Einbauhöhe H = 20 bis ca. 60 cm.

Behelfsmäßige Straße inkl. Wendehammer bzw. BE-
Flächen herstellen, vorhalten, beseitigen
Flächen für Baustelleneinrichtung und
Baustellenverkehr, wie z.B. Lagerflächen, Fahrstraßen,
Parkflächen, etc., für alle am Baubeteiligten
Unternehmen, frostsicher aufkiesen.
Ausführung Kanten abgeschrägt.

Baustraße + Wendehammer Ausführung in Phase 2: ca. 1050m²
BE-Fläche ab Phase 2: ca. 620m²
nördliche Baustraße ab Phase 6: ca. 575m²
 

450 m³ .................... ....................
 

1.2.2.10 Behelfsmäßige Baustraße, Wendehammer, vorhalten
Behelfsmäßige Baustraße mit Wendehammer der Phase 2
während der gesamten Bauzeit vor- und instandhalten.
(Baustraße Phase 2 ca. 1050m², vorhalten ca. 32 Monate)

33600 m²Mt .................... ....................
 

1.2.2.11 Aufkiesung  BE-Fläche, vorhalten
Behelfsmäßige BE-Flächer der Phase 2 während der ge-
samten Bauzeit vor- und instandhalten.
(BE-Fläche ab Phase 2 ca. 620m², vorhalten ca. 32 Monate)

19840 m²Mt .................... ....................
 

1.2.2.12 Behelfsmäßige nördliche Baustraße, ab Phase 6 vorhalten
Behelfsmäßige nördliche Baustraße der Phase 6 während
der Bauzeit vor- und instandhalten.
(Baustraße Phase 6 ca. 575m², vorhalten ca. 18 Monate)

10350 m²Mt .................... ....................
 

1.2.2.13 Entfernen und Entsorgung Kiesmaterial
Entfernen und Entsorgen des Kiesmaterials von Straßen
und Lagerflächen gemäß vorgenannter Position

450 m³ .................... ....................
 

1.2.2.14 Behelfsmäßige Straße räumen
Rückbau in zwei Teilabschnitten.
Asphalt aufbrechen und aufnehmen.
Aufbruchgut abfahren.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.
 

1050 m² .................... ....................
 

1.2.2.15 Asphaltkeil
Zur bestehenden behelfsmäßigen Straße, auf Anordnung
der Objektüberwachung,
aus Kaltasphalt einschl. Verdichtung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

sowie Entfernung und Abfuhr.
Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu
entsorgen.

20 m .................... ....................
 

1.2.2 VERKEHRSWEGE / ERDARBEITEN BE-FLÄCHE  ....................
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1.2.3 BODENEINBAU, AUFFÜLLUNGEN
 

UNTER BODENPLATTE NEUBAU
UNTER BODENPLATTE NEUBAU

 

1.2.3.1 Geotextil Gewebe/-Maschenware GRK 3
Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware,
Geotextilrobustheitsklasse 3,
Masse min. 320 g/m2, Höchstzugkraft min. 150 kN/m,
hohe Wasserdurchlassigkeit, hohe Robustheit gegen
Einbaubeanspruchung, große Filterwirkung.
Überlappungsbreite mind. 20 cm, Schnitt und
Überlappung sind in den EP einzukalkulieren.
einschließlich folgender Leistung:
zur Verbesserung der Randstabilität wird das Geotextil
nach der ersten Schüttlage, Lagenstärke kleiner/gleich
0,40m, umlaufend mind. 1 m in den Kieskoffer
eingeschlagen

Ausführung im Gründungsbereich unter dem gesamtem
Kieskoffer im unterkellerten Bereich

1960 m² .................... ....................
 

1.2.3.2 Geotextil Gewebe/-Maschenware GRK 4
Schicht aus Geotextilien, Gewebe- und Maschenware,
Geotextilrobustheitsklasse 4,
Masse min. 400g/m2, Höchstzugkraft min. 180 kN/m,
hohe Wasserdurchlässigkeit, hohe Robustheit gegen
Einbaubeanspruchung, große Filterwirkung.
Überlappungsbreite mind. 20 cm, Schnitt und
U¨berlappung sind in den EP einzukalkulieren.
einschließlich folgender Leistung:
zur Verbesserung der Randstabilität wird das Geotextil
nach der ersten Schüttlage, Lagenstärke kleiner/gleich
0,40m, umlaufend mind. 1 m in den Kieskoffer
eingeschlagen

Ausführung im Gründungsbereich unter dem gesamtem
Kieskoffer im nicht unterkellerten Bereich

1640 m² .................... ....................
 

1.2.3.3 Frostschutzschicht Kies mind 30cm unter Bodenplatte EG, Stützwandfüße
Frostschutzschicht aus Kies
als Kieskoffer /Bodenverbesserung unterhalb allen 
Flachgründungsbauteilen,

Einbaustärke mind. 30 cm,
Untergrund waagerecht, Arbeiten mit Gerät,
Einbaustärke gesamt mind. 30 cm

einschl. lagenweise Verfüllen und tragfähiges
Verdichten, profilgerecht,
Proctordichte mind. 100%,

Ausführung als Kieskoffer auf/ zwischen Bodenverbesserung / Gründung mit
CSV-Säulen unterhalb der Bodenplatte EG, unterhalb der
Sauberkeitsschicht der Bodenplatten, Streifenfundamenten
gemäß Gründungsdetails Anlage Nr. 09, Nr. 10, Nr. 13,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nr. 14 und Nr. 20

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an der Einbaustelle.

 
560 m³ .................... ....................

 

1.2.3.4 Frostschutzschicht Kies mind 60cm unter Bodenplatte UG, Verbindungstunnel
Frostschutzschicht aus Kies
als Kieskoffer /Bodenverbesserung unterhalb allen 
Flachgründungsbauteilen,

Einbaustärke mind. 60 cm,
Untergrund waagerecht, Arbeiten mit Gerät,
Einbaustärke gesamt mind. 60 cm

einschl. lagenweise Verfüllen und tragfähiges
Verdichten, profilgerecht,
Proctordichte mind. 100%,

Ausführung als Kieskoffer auf/ zwischen Bodenverbesserung / Gründung mit
CSV-Säulen unterhalb der Bodenplatte UG, unterhalb der
Sauberkeitsschicht der Bodenplatten, Verbindungstunnel
gemäß Gründungsdetails Anlage Nr. 09, Nr. 10, Nr. 13,
Nr. 14 und Nr. 20

Die Abrechnung erfolgt nach Kubikmeter fester Masse an der Einbaustelle.

 
660 m³ .................... ....................

 

1.2.3.5 Planum Sauberkeitsschicht Abweichung +/-2cm
Planum herstellen, für Flachgründung (Bodenplatte bzw.
Sauberkeitsschicht), Ausbildung mit 2% Gefälle,
zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm,
Verformungsmodul mind. EV2 100 MPa, mit
Verdichtungsnachweis,
Arbeiten mit Kleingerät.

Ausführung unter Bodenplatten/ Sauberkeitsschichten
2410 m² .................... ....................

 

VERFÜLLEN  ARBEITSRAUM
VERFÜLLEN  ARBEITSRAUM

 

1.2.3.6 Verfüllen Arbeitsraum mit Lieferungmaterial Kies-Sand-Gemisch
Verfüllen der Baugrube im Bereich der Arbeitsräume
außerhalb des Gebäudes
durch lagenweises Einbingen eines Kies-Sand-Gemisches,
verdichtungsfähig, sickerfähig, mit Liefermaterial
einschl. Verdichten. Einbau gem. beiliegenden
Bodengutachten.

Einbaumaterial : Sand-Kies-Gemisch (SW nach DIN 18196)
Lagenstärken kleiner / gleich 0,3 m
Einbauhöhe : bis  1,0 m
Proctordichte mind. 100%,
zum Teil über Sickerpackungen der Dränleitungen,
Wasserleitungen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung ab HGT-Schicht OK Kieskoffer bis ca. 20cm
unter OK Gelände

2200 m³ .................... ....................
 

1.2.3 BODENEINBAU, AUFFÜLLUNGEN  ....................
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1.2.4 CSV-VERDRÄNGUNGSSÄULEN
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ZTV - SPEZIALTIEFBAU

Leistungsumfang:
Gegenstand dieses Teils des Leistungsverzeichnisses sind die Tiefgründungsarbei-
ten für den Erweiterungsbau West am Klinikum Mallersdorf BA1

Auszuführende Leistungen:
- Für die Ausführung der Sand-Zement-Säulen ist eine Arbeitsplanie mit so-

wie eine Schottertragschicht als Bodenverbesserungsmaßnahme vorge-
sehen

Für die Ausführung werden die ZTV-ING in der aktuellen Fassung von 2021/03
vereinbart. Die geltenden Normen, ZTV und sonstigen Technischen
Regelwerke sind in der ZTV aufgeführt.
Zusätzlich werden vereinbart:
- DIN EN 1997-1 Eurocode: Entwurf, Berechnung und Bemessung in der

Geotechnik - Teil 1: Allgemeine Regeln
- DIN EN 1997-2/NA Nationaler Anhang
- DIN 1054 Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und Grundbau - Ergän-

zende Regeln zu DIN EN 1997-1
- Leitfaden "Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen" des StMGU (LVGBT),
- Leitfaden "Anforderung an die Verwertung von Recycling-Baustoffen in techni-
schen Bauwerken" des StMGU (LTB).

Gründung CSV-Säulen:
Die Bemessung und Herstellung von CSV-Säulen erfolgen nach
Eurocode 7 sowie den nationalen Normen und Empfehlungen DIN 1054, DIN EN
12699 Spezialtiefbau - Baugrundverbesserung durch Verdrängungspfähle.
Für die Ausführung der Baugrundverbesserung im CSV-Verfahren nach den
Richtlinien des Merkblattes der DGGT sind die nachfolgend beschriebenen
Grundsätze zwingend zu beachten:

Grundsätze:
Die Säulenherstellung erfolgt mit einer Transportschnecke die durch einen
Vorratsbehälter mit Trockenmörtel geführt wird und an deren Ende ein Ver-
presskopf mit einem gegenüber der Transportschnecke größerem Durchmes-
ser positioniert ist.
Bodeneinschlüsse oder eine Vermischung des Trockenmörtels mit dem zu ver-
bessernden Boden sind nicht zulässig. Hierzu ist eine geeignete Herstellungswei-
se/ Geräteeinstellung festzulegen. Die Geräteeinstellung und Arbeitsweise sind
im Rahmen der Qualitätssicherung zu protokollieren. Im Einstellungsprotokoll
werden die erforderlichen Pendelschritte für eine Materialeinbringung ohne Bo-
deneinschlüsse und die gemessenen Materialmengen beim Einfahren und Zie-
hen der Schnecke dokumentiert. Zur Prüfung einer mangelfreien Materialeinbrin-
gung wird die Transportschnecke nach Erreichen der Endtiefe ohne Rotation ge-
zogen und der in den Wendelgängen eingeschlossene Trockenmörtel auf Verun-
reinigungen begutachtet (Beckertest). Die Baugrundverhältnisse sind durch Boh-
rungen mit der CSV-Schnecke auf Übereinstimmung mit den Angaben des geo-
technischen Berichts zu prüfen. 
Sofern sich Baugrund- und Bodenverhältnisse ändern, ist auch eine lokale An-
passung der Geräteeinstellung erforderlich.

Die Innere Tragfähigkeit der Säule muss z.B. bei Verwendung einer Tro-
ckenmörtelmischung der Zementgüte C20/25 nach  28 Tagen Aushärtungs-
zeit einen Mindestquantilwert (5%) von 15 N/mm² erreichen.

Als Stabilisierungsmaterial wird ein Trockenmörtelgemisch aus Zement mit mine-
ralischen Zuschlägen der Kornabstufung bis 4 mm und einem 
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Mehlkornanteil d < 0,125 mm kleiner 40 Gewichtsprozent sowie einem Grob-
kornanteil von 2 – 4 mm von mind. 15 Gewichtsprozent empfohlen.

Leistungsumfang: gem. Vorstatik in der Anlage, CSV-Säulen Verdrängungspfähle
Tiefgründung im  CSV-Verfahren (Sand-Zement-Säulen) für Gründungsbau-
teile im UG und unter der Bodenplatte EG mit einer charakteristischen Säulen-
einzellast von 70 kN (Gebrauchslast). Daraus können zulässige Sohlwider-
stände (σzul) bis zu 280 kN/m² bzw. σR,d = 400 kN/m2 für Einzel- und
Streifenfundamente erreicht werden. Die absoluten Setzungen belaufen sich
auf maximal 0,5 cm. 
Der geringstmögliche Abstand der Säulen zueinander ist laut CSV- Merkblatt
technisch auf etwa 45 cm (3 x Ds) begrenzt. 
Der tatsächlich notwendige Abstand ist von AN inkl. Dokumentation zu
ermitteln, inkl. eigener statischen Berechnung unter Berücksichtigung
der tatsächlich vorgefundenen Bodenqualitäten (Sohlwiderstand nach DIN
1054) bzw. deren Verwendbarkeit als hydraulische Tragschicht.

Die exakte Dimensionierung der Säulen erfolgt durch die ausführende Firma.
Die Dimensionierung der Fundamente der Rohbauarbeiten muß auch mit der
ausführenden Firma Tiefbau abgestimmt werden.

Die Säulentiefen werden auf Basis der Erkundungsergebnisse des Baugrund-
gutachtens abgeschätzt. Aufgrund natürlicher Schwankungen der Schichthori-
zonte und der Bodeneigenschaften können die tatsächlichen Säulentiefen von
den Angaben abweichen. Die Säulenendtiefe ist  schlußendlich auch vom Her-
stellungsverfahren und der Bemessungslast der Säulen abhängig.

Nach den aktuellen Baugrunderkundungen ist mit Säulenlängen von 7,0 bis
10,0 m unter den Fundamentunterkanten zu rechnen, ehe der Säulenfuß in
den halbfesten Tertiärtonen ausreichend tragfähig aufstehen wird.

Durchführen von Probebelastungen der CSV-Säulen
Als Belastungseinrichtung ist ein Kettenbagger mit einem Mindestgewicht ca.
20 t inkl. Maschinenführer und An- und Abtransport bauseits vom AG zu stel-
len. Gummibereifte Fahrzeuge sind nicht zulässig!

Die Überprüfung der in situ erreichten äußeren Tragfähigkeit erfolgt im Regel-
fall anhand von weggesteuerten Abnahmeprüfungen an Einzelsäulen nach ei-
ner Aushärtungszeit von mindestens 7 Tagen.
Die erforderlichen Sicherheiten sind mit 100 % bei der Prüfung für die charak-
teristische Einwirkung Ek nachzuweisen.

Die Anzahl der erforderlichen Probebelastungen ist abhängig von der Anzahl
der ausgeführten Stabilisierungssäulen (vgl. Abschnitt 6.3.2.1 Merkblatt). Min-
destanzahl jedoch 2 Stück.

Für die Belastung ist der Säulenkopf, gemäß Vorgabe des Merkblattes, mit ei-
nem zentrisch positionierten Kopf auszubilden.
Die jeweiligen Belastungen / Laststufen sind bis zu der vorgegebenen max.
Prüflaststufe Rsp,k  auszuführen.

Die innere Tragfähigkeit kann auch durch eine geeignete Laststufe bei der Prü-
fung der äußeren Tragfähigkeit überprüft werden. Alternativ ist eine Prüfung
der einaxialen Druckfestigkeit nach 28 Tagen Aushärtungszeit an einem Säu-
lenstück mit den Abmessungen (Ø/h) ≈ 1/2,00 durchzuführen.
Die Probesäulen werden mit der Position „Herstellen von Verdrängungssäulen“
abgerechnet.
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Arbeitsebene/ Kiesschichten
Bei Ausführung von Sand-Zement-Säulen (CSV) ist eine Arbeitsplanie mit gebro-
chenem Frostschutzkiesmaterial (Körnung 0/63 mm; Feinkornanteil < 5,0 M.-%)
der Gruppe GW / GI nach DIN 18196 in einer Mächtigkeit von ca. 50 cm auf dem
Baufeld und in den einzelnen Baugruben herzustellen, um eine ausreichende Trag-
fähigkeit des Untergrunds zur Befahrung mit schwerem Gerät sowie zum Abstellen
der Lafette einzustellen. 
Zwischen Arbeitsplanum und Erdplanum ist ein Vlies der Geotextilrobustheitsklas-
se GRK IV mit einem Flächengewicht von g ≥ 200 g/m² einzulegen. 
Die Säulenerstellung kann von der aufgeschotterten Arbeitsfläche bei Geländeo-
berkante ausgeführt werden. Dabei ist in eventuell vorhandenen Fundamentgru-
ben ein Arbeitsraum von ≥ 50 cm zu berücksichtigen. Prinzipiell können die Funda-
mentgruben auch noch unmittelbar nach der CSV-Säulenerstellung ausgehoben
werden, sodass eine Betonage gegen das Erdreich möglich wäre.

Kiesschichten unter Bodenplatten:
Stehen auf der Gründungssohle noch geringer tragfähige, bindige Böden < steifer
Konsistenz oder anthropogene Auffüllungen an, so sind diese bis zu den sandi-
gen bzw. bindigen Schichten ≥ steifer Konsistenz weiter auszukoffern und durch
gut tragfähiges Kies-Sand-Material (GW/GI nach DIN 18196 mit Feinkornanteil <
5,0 M.-%) zu ersetzen. Das Kiesmaterial muss lagenweise (Lagenstärke d ≤ 0,35
m) auf geotextiler Vliestrennlage (GRK III bzw. GRK IV) eingebracht und auf DPr
≥ 100 % verdichtet werden.

Die Kiesschichten sind lagenweise einzubauen und ausreichend zu verdichten.
Die Verdichtung ist durch Plattendruckversuche nach DIN 18134 zu überprüfen.
Ein seitlicher Lastausbreitungswinkel von 45 Grad ist in der Kiesschicht zu be-
rücksichtigen. 
Die Kiesschichten der Bodenaustauschmaßnahmen sind unter der Boden-
platte sind mit einer seitlichen Verbreiterung von 60° und einem Überstand
von 30 cm über die Bodenplatte hinaus auszuführen.

Die Tragfähigkeit ist durch Lastplattendruckversuche nach DIN 18134
nachzuweisen. Auf der obersten Schüttlage ist ein Ev2 - Wert > 100MN/m²
bei einem Verhältniswert Ev2/ Ev2 < 2,5 nachzuweisen. Die minimale
Stärke muß an der schwächsten Stelle 30cm betragen und ist zwingend
einzuhalten.

1.2 Ausgangszustand
Bauphase 1 und 2 
Vor den Gründungsarbeiten werden alle Beläge und der Oberboden entfernt.
Die Leistungen sind im Titel Erdarbeiten dieses LVs beschrieben.
Ebenfalls zu entfernen bzw. abzubrechen und zu entsorgen sind FT-Sitzsteine
um drei Brunnenwerke  inkl. Pflasterungen in den bestehenden Grünanlagen
des Baufelds.(AN Rohbau, Titel Abbruch)
In den in ZTV -Erdarbeiten beschriebenen vorangegangenen Bauphasen 1
und 2 wurden die Erdarbeiten bis zur Gründungsohle UG durchgeführt.

In Bauphase 3 erfolgt dann die Baugrundverbesserungsmaßnahmen mit
Bodenaustausch, sowie die und die Tiefgründungsarbeiten mit Arbeitsebe-
ne in den Ebenen UG und EG.

1.3 Baugrundmodell
Siehe baufachliche Stellungnahme im Anhang und ZTV Erdarbeiten Pkt. 1.3
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1.4 Leitungen im Baugrund
Die im Baugrundstück erdverlegten Rohreitungen und Kabel sind nach bestem
Wissen in einem Trassenplan dargestellt. Der Plan wird dem AN vor Baubeginn
ausgehändigt und ist bei Schacht- und Bohrarbeiten zu beachten. Unabhängig
davon hat der AN vor Beginn von Schacht- und Erdarbeiten die Planunterlagen
über erdverlegte Leitungen bei der Markt Mallersdorf -  Pfaffenberg, bei der Te-
lekom u.a. einzusehen um davon Kenntnis über die Situation vor Ort zu gewin-
nen. Diese Leistungen hat der AN eigenverantwortlich und auf eigene Kosten
zu erbringen.
Hinweis: besonders zu schützen sind Drainagerohre im Zufahrtsbereich der Bau-
straße, bisher Gemeinschaftsweg. Diese sind nicht in einem Bestandsplan er-
fasst und müssen im Zuge der Ausführung geortet werden.

1.5 Erschwernisse/ Platzverhältnisse/ Behinderungen
Der Unternehmer hat die beengten Aufstell-, Ausführungs- bzw. Rahmenbe-
dingungen  für Bohrgeräte,  Aushubgeräte, Transportgeräte (z.B.  Bohrgerät,
Montagekran, Betonmischer für Trockenmörtel bzw. Betonpumpenfahrzeug,
LKW für Erdtransporte usw.) im gesamten Bereich der Baustelle zu berück-
sichtigen und diesen Aufwand, auch hinsichtlich der Logistik, mit einzukalku-
lieren.
Die Zufahrt zur Baustelle /Baufeld sowie die angrenzenden Fahrwege dienen als
Feuerwehrzufahrt bzw. als Anfahrt zum Krankenhaus und sind jederzeit freizuhalten.

Erschwernis beengter Arbeitsraum:
Die Bohrgeräte für die Erstellung der CSV-Säulen (Gründung) sind nur unter er-
schwerten Bedingungen im Baufeld zu positionieren. (siehe auch ATV 18299 Pkt.
0.1.1 Verkehrserschließung) und beiliegende Bauphasepläne. 
Der beengte Arbeitsraum für die Erstellung der CSV-Säulen im UG neben dem
in Betrieb bleibenden Bestandsbau des Klinikums (Abstand Neubau zu Be-
stand ca. 10,5m) ist in der Kalkulation zu berücksichtigen und in die EP mit
einzukalkulieren.
Im Bereich der vorgesehenen Winkelstützwand für die Außentreppe zwi-
schen Alt- und Neubau beträgt der Abstand nur mehr ca. 5,04m zum Unter-
bau des neuen Zuluftturms bzw. ca. 6,0m zu den noch bestehenden Balko-
nen des Krankenhauses, diese werden jedoch im Verlauf der Rohbauarbei-
ten abgebrochen, ebenso der bestehende Lüftungsturm.

Besondere Rücksicht ist auf die unbedingt erforderliche Staubfreiheit und
Abgasfreiheit der Luftansaugung des bestehenden und zukünftigen Zuluft-
turms des Klinikums zu gewährleisten. (siehe auch ATV  Pkt. Besondere Be-
lastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2))

2. Angaben zum Baugrund
Siehe beigelegte baufachliche Stellungnahme der Baugrunduntersuchung
Die Boden- und Untergrundverhältnisse sind im beiliegenden Baugrundgutachten
angegeben. Diese Unterlagen gelten nur für die Aufschlussstellen und die
ausgeschriebene Gründungsart. Aus der Verwertung der Baugrundunterlagen
für eine Änderung der Bauwerksgründung nach Art und Lage sowie für die
Gründung von Baubehelfen kann der AN dem AG gegenüber keine Ansprüche
ableiten.

2.1. Bodenverhältnisse, Grundwasserverhältnisse
Das Baugelände wurde mit schweren Rammsonden erkundet. (siehe Gutachten)
Die Schichtenverläufe im Bereich der o.g. Untersuchungen sind im Gutachten
dargestellt.

Der Untergrund besteht im wesentlichen aus folgenden Bodenschichten 
1. Auffüllungen (Bodenklasse 3)  
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2. Darunter befindet sich bindige Deckschichten weich und fest (Bodenklassen 3 bis 5). 
3. Darunter liegt die Tertiäre Bodenschicht 3 als tertiäre Sande, die als Bau-
grund geeignet sind  (Bodenklasse 3).

- 1. Bodenschicht Auffüllungen: TL/TM DIN 18196 (kiesige Tone mit Beimengun-
gen), bis ca. 0,8(0,9m unter GOK, Auffüllungen bis 403,7m NN (gemäß Boden-
grundgutachten)

- 2. Bodenschicht  bindige Deckschichten:
  - Bodenschicht als  bindige Deckschicht TL/TM/TA DIN 18196 (steife bis

halbfeste Tone)  bis ca. 3,9m unter GOK  
  - Bodenschicht 2b bindige Deckschicht TM/TA DIN 18196 (weiche Tone),

von 0,9 ca. 4,0m unter GOK, an anderen Bohrungen auch tiefer
- 3. Bodenschicht: Tertiäre Sande SE/SI DIN 18196 (dichte bis mitteldichte San-

de) ab 3,0 bis 3,3m unter GOK

Die bestehenden bindigen Deckschichten sind stark wasserempfindlich, und
entfestigen sich bei Wasserzutritten in großem Maße.. Dies ist bei der Erstel-
lung des Bauablaufplanes für die Tiefgründungsarbeiten zu berücksichtigen
und einzuplanen.

2.2 Nachweise
Um eine fachgerechte und erfolgreiche Ausführung der Tiefgründungsarbeiten,
die meist unter erschwerten Bedingungen, wie beengter Arbeitsraum, Arbeiten
in schwierigen Böden etc. erfolgen, zu gewährleisten, sind nur Unternehmer
zugelassen, die die erforderliche fachliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit durch erfolgreiche Abwicklung vergleichbarer einschlägiger Aufgaben bei
vergleichbaren Untergrundverhältnissen nachweisen können. 

3. Ausführung
Für im Tragwerk eingesetzte Produkte oder Systeme müssen bauaufsichtli-
che Zulassungen vorliegen; die jeweiligen Herstellerangaben, Einbauvor-
schriften und Richtlinien sind vollumfänglich zu beachten. Die bauaufsichtli-
chen Zulassungen müssen zum Zeitpunkt der Abnahme gültig sein.

Der Auftragnehmer haftet für die fachgerechte Herstellung der Konstruktion,
auch während des Montagevorganges. Standsicherheitsnachweise für Monta-
gezustände und entsprechende Hilfskonstruktionen sind vom AN zu erbringen.

Gleitend mit dem fortschreitenden Aushub sind die Bodenverbesserungsmaß-
nahmen durchzuführen. D.h. lagenweiser Aushub mit unmittelbar nachlaufen-
dem Einbau der Kiesschicht.

Die Technologie des Einbringens der Tiefgründungen ist vom Ausführungsbetrieb
vorab schriftlich darzulegen und mit dem AG abzustimmen. Je nach Tech-
nologie sind dabei Erschütterungsmessungen nach DIN 4150 Teil 3 vorzu-
nehmen.
Gemeinsam mit dem AG muss eine Einordnung der umliegenden Bauwerke in
die Gebäudearten Tabelle 1 vorgenommen werden.
Die Bohr-, Aushub-, Einbring-, Transport- und alle weiteren Arbeiten sind im
technologisch möglichen Rahmen erschütterungsarm vorzunehmen, müs-
sen aber unter den Vorgaben liegen.

Mit Bohrerschwernissen ist zu rechnen (Findlinge). Abbrechen von Bohrungen,
Meißelarbeit oder ein Überbohren mit größerem Bohrdurchmesser können so-
mit erforderlich werden.
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Die Genehmigungsstatik und die Ausführungsplanung der Tiefgründungsar-
beiten sind von der ausführenden Firma zu erstellen und zur Prüfung einzu-
reichen. Hierfür ist eine Position im Leistungsverzeichnis vorgesehen.

Ohne rechnerischen Nachweis dürfen gemäß DIN 4124 folgende Böschungs-
winkel bis 5,00 m Böschungshöhe nicht überschritten werden:

nichtbindige und weiche bindige Böden 45°
Steife oder halbfeste bindige Böden 60°

Die Lasteintragungswinkel von schweren Gerätschaften (Krananlagen, Bagger etc.)
gemäß den Vorschriften der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BGBau) von
α ≤ 30° und einem lastfreien Schutzstreifen von ≥ 1,00 m (bis 12 to Gesamtgewicht)
bzw. ≥ 2,00 m (mehr als 12 to Gesamtgewicht) sind einzuhalten.

4. Nebenleistungen

Das Herstellen und Beseitigen des Bohrplanums bzw. der Aufstandsfläche
gehören zur vertraglichen Leistung, wenn nicht eine besondere Pos. vor-
gesehen ist, z.B. für den Bodenaustausch Kiestragschicht.

 
 

1.2.4.1 Baustelleneinrichtung
Auf- und Abbau sowie An- und Abtransport sämtlicher
für die folgenden Leistungen erforderlichen Geräte, An-
lagen, Werkzeuge, Hilfsstoffe sowie die Vornahme der
Geräteeinstellung auf die lokalen Bodenverhältnisse mit
Dokumentation (Materialerfordernis, erforderliche Pen-
delschritte).
Gestellung der erforderlichen Medien (Strom, Wasser)
vom Übergabepunkt aus.

psch ....................
 

1.2.4.2 Erschütterungsmessungen nach DIN 4150-3
z.B. an Nachbargebäuden inklusive Auswertungsbericht
Ein diesbezüglich freier Zugang zu den betroffenen
Gebäuden bzw. Meßstellen ist bauseits zu gewährleisten.
 

psch ....................
 

1.2.4.3 Durchführen von Probebelastungen
Als Belastungseinrichtung ist ein Kettenbagger mit einem
Mindestgewicht ca. 20 t inkl. Maschinenführer und An- und
Abtransport vom AN zu stellen.
Gummibereifte Fahrzeuge sind nicht zulässig!

Die Überprüfung der in situ erreichten äußeren Tragfähigkeit er-
folgt im Regelfall anhand von weggesteuerten Abnahmeprüfun-
gen an Einzelsäulen nach einer Aushärtungszeit von mindestens
7 Tagen.
Die erforderlichen Sicherheiten sind mit 100 % bei der Prüfung für
die charakteristische Einwirkung Ek  nachzuweisen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Die Anzahl der erforderlichen Probebelastungen ist abhängig von
der Anzahl der ausgeführten Stabilisierungssäulen (vgl. Abschnitt
6.3.2.1 Merkblatt). Mindestanzahl jedoch 2 Stück.

Für die Belastung ist der Säulenkopf, gemäß Vorgabe des Merk-
blattes, mit einem zentrisch positionierten Kopf auszubilden.
Die jeweiligen Belastungen / Laststufen sind bis zu der vorgege-
benen max. Prüflaststufe Rsp,k  auszuführen.

Die innere Tragfähigkeit kann auch durch eine geeignete Laststu-
fe bei der Prüfung der äußeren Tragfähigkeit überprüft werden.
Alternativ ist eine Prüfung der einaxialen Druckfestigkeit nach 28
Tagen Aushärtungszeit an einem Säulenstück mit den Abmes-
sungen (Ø/h) ≈ 1/2,00 durchzuführen.
Die Probesäulen werden mit der Position „Herstellen von Verdrän-
gungssäulen“ abgerechnet.

Angabe des ausführenden  unabhängigen Gutachterbüros

 …………………………......................

Angabe System der Probebelastung 

(   kraftgesteuert    /    weggesteuert    )

Nicht zutreffendes durchstreichen

Max. Prüflast nach Merkblatt der DGGT, Tabelle 5.2 ( Seite  10 ) 
bei:

3 Probebelastungen Rsp,k 123 kN = Rsp,d  *  γsp = 98 kN * 1,25
10 St .................... ....................

 

GEOTECHNISCHE ABSTIMMUNG DER STABILISIERUNGSMAßNAHME

 

1.2.4.4 Ausführungsplanung/ statische Berechnung der CSV Säulen

Erstellen der Ausführungspläne inkl. Bemessungsnachweis
und Setzungsberechnung.

Die Planung und statische Berechnung erfolgen in Abstim-
mung mit dem Planer und Tragwerksplaner der Baumaßnah-
me.
Im Rahmen der Qualitätssicherung ist die Ausführungsplanung und
Geräteeinstellung durch einen Sachverständigen zu überwachen
und zu dokumentieren, auf Grundlage der bauseits übergebenen
Unterlagen. Die Beurteilung der Prüfergebnisse mit Angaben zur
Gebrauchstauglichkeit der Stabilisierungsmaßnahme erfolgt im Zu-
sammenhang mit der Überwachung der Ausführungsdaten inkl. Be-
wertung der Prüfergebnisse in Form einer fachtechnischen Bewer-
tung. Eine ausreichende Bearbeitungszeit ist im Bauablauf berück-
sichtigt. 
Die geotechnische Abstimmung ist dem Auftraggeber vor Beginn der
Ausführung in digitaler und in ausgedruckter Form zu übergeben.
Die CSV-Säulenstatik, die Setzungsberechnung und die Ausfüh-
rungspläne sind in mindestens 2-facher Ausfertigung an den 

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 56 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Prüfstatiker weiterzuleiten (digital als pdf/dwg/dxf und in Papierform),
sowie auch an das Statikbüro des Neubaus und Architekt AG.

Angabe des geotechnischen Beraters

.............................................................

 
psch ....................

 

BODENVERBESSERUNG  CSV-VERDRÄNGUNGSSÄULEN  

 

1.2.4.5 Einmessen der Säulenansatzpunkte
Einmessen und Abstecken sämtlicher Säulenpunkte bezüg-
lich Lage und Höhe gemäß des CSV-Ausführungsplans
(Angaben zu Hauptachsen und Höhenfestpunkte werden
vom AG übergeben).

psch ....................
 

GRUNDDATEN FÜR  CSV-SÄULENDIMENSIONIERUNG

1. Bereiche die durch CSV - Säulen zu verbessern sind
- Bodenplatte unter EG Achse 3-9 / B'-G'
- Bodenplatte Außentreppe Achse 6-7 / G
- Bereich Kran
- Stützwand und Streifenfundamente Achse G / 3-10; Achse 9 / A-G; 
  Achse 10 / A-G; Achse A / 9-10
- Verbindungstunnel Bereich zum Bestand hin

2. Charakteristische Lasten
Die charakteristischen Lasten aus dem Gebäude sind auf den Lastplänen L1
und L2 ersichtlich. Die laut Statik ermittelte Gesamtlast (charakteristisch) kann
wie folgt aufgegliedert werden:

-  39.000 kN im Bereich der EG - Bodenplatte
-  23.000 kN im Bereich der Stützwände und Streifenfundamente
-  800 kN am Übergang Verbindungstunnel / Bestand
-  1.100 kN Außentreppe Nordseite
-  4x600 kN Ecklast aus Kran

3. Mengenangaben
Laut Vordimensionierung sind bei einer charakteristischen Säulenlast von 70 kN
(siehe Baugrundgutachten Ziffer 5.3.3 Absatz 2) ca. 1071 Säulen mit einer Län-
ge von ca. 7 bis 10m erforderlich (siehe Positionspläne). Die genaue Ausfüh-
rung ist von der ausführenden Firma fetszulegen und zu dimensionieren.

 

1.2.4.6 Herstellen von Verdrängungssäulen

Bemessungsgrundlagen: siehe vorbeschriebene GRUNDDATEN FÜR CSV-
SÄULENDIMENSIONIERUNG

Vorgegebenes Bemessungskonzept nach Merkblatt

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ed  ≤  Rsp,d 
Ek * γF  =  Ed   ≤    = Rsp,d

Herstellen von Verdrängungssäulen unter Einhaltung der folgen-
den Spezifikationen:
1. Protokollführung mittels Computer-Messdatenerfassung inkl. Auswertung.
2. Angabe der Zementfestigkeit und des Zementanteils sowie der Sieblinie des

verwendeten Trockenmörtels.
3. max. Anpresskraft der Verdrängungsspitze von 80 - 90 kN
4. Säulenraster nach Angabe Statik/ des Gutachters
5. Säulenlänge bis tragfähige Bodenschicht inkl. der erforderlichen angepassten

Herstellung im Pendelschrittverfahren in weichen bis breiigen Böden.

Angabe der der Bemessung zugrunde gelegten Kriterien:
Angabe des Bemessungswertes des Säulenwiderstandes je  Säule.

(Anhand den beiliegenden Baugrunderkundungen ist der Bemessungswert des
Säulenwiderstandes durch die Spezialtiefbaufirma festzulegen.)

Ed =  Rsp,d………….. kN 
(charakteristische Einwirkung Ek = …………..kN)

Ermittlung der Säulenanzahl nach beiliegender Statik.

…………….Stück

Ermittlung der zu erwartenden Säulenlängen 

( Anhand den beiliegenden Baugrunderkundungen sind die Säulenlängen durch
die Spezialtiefbaufirma festzulegen.)

i.M. ca. ................m 

Angaben über die zu erwartenden Säulendurchmesser.

(Anhand den beiliegenden Baugrunderkundungen ist der zu erwartende Säulen-
durchmesser durch die Spezialtiefbaufirma festzulegen. )

…………..m 

Angabe der Herstellungszeit (inkl. BE + BR).
 
…………Tage

Abschätzung der erforderlichen Säulen-Abbindezeit nach
den vorgegebenen Angaben im Bodengutachten.

…………Tage

Gesamtlaufmeter:

……………lfdm  
psch ....................

 

1.2.4.7 Baugrubensohle herrichten
Der Unterhalt des Arbeitsplanums während der Ausführung der
ausgeschriebenen Arbeiten ist durch den Auftragnehmer zu er-
bringen.
Nach der Fertigstellung der Säulen muss umgehend das 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Arbeitsplanum angeglichen und wieder verdichtet werden.  Dies
geschieht noch am gleichen Tag der Herstellung mit Vibrations-
platten oder –walzen ehe das Stabilisierungsmaterial beginnt ab-
zubinden. Ein unmittelbares Befahren fertiggestellter Flächen
durch Baumaschinen oder LKW > 3,5 t ist nicht zulässig.
Die durch den Verdrängungsvorgang entstehenden Hebungen
sind bei der Festlegung der Höhe des Arbeitsplanums zu be-
rücksichtigen.
Die Übergabe des nachverdichteten Arbeitsplanums erfolgt mit
einer Genauigkeit von +/- 5 cm.

psch ....................
 

1.2.4.8 Zulage Erschwernis Gründungsarbeiten im Böschungsbereich
Zulage Erschwernis/ Mehraufwand für Gründungsarbeiten im Böschungsbereich
Zulage für Erschwernis, Herstellung der CSV-Säulen im Bereich von Böschun-
gen am Übergang von der Ebene UG zur Ebene EG
z.B. Ausführung in den Achsen 9 + 10 unter Stützwand Nordseite und unter
Streifenfundamenten, sowie entlang der Achse B und auch im Bereich Anschluß
Verbindungstunnel an Bestand

psch ....................
 

ZUSÄTZLICHE LEISTUNGEN

 

1.2.4.9 Umsetzen der Geräteeinheit

Umsetzen der Geräteeinheit von einem Ansatzpunkt zum
nächsten auf dem kürzesten Weg  nach Ausführungsplan.
Einrichten über dem Punkt.

20 St .................... ....................
 

1.2.4.10 Vorbohren
Gegebenenfalls bereichsweise oberflächennah vorliegen-
de, nicht durchdringbare Bodenschichten können  ein Vor-
bohren erforderlich machen.  Dieser Umstand kann in der
Regel erst im Zuge der Geräteeinstellung vor Ort festge-
stellt werden. Der Auftraggeber ist hiervon umgehend und
vor Beginn der Ausführung in Kenntnis zu setzten.

5800 m .................... ....................
 

1.2.4.11 Stillstandszeiten
Kosten für die vorbeschriebene Geräteeinheit mit
Mannschaft bei unvorhergesehenen Arbeiten die nicht im
Angebot enthalten sind oder bei Stillstandszeiten die
nicht vom AN zu vertreten sind.

10 h .................... ....................
 

1.2.4 CSV-VERDRÄNGUNGSSÄULEN  ....................
   

 

1.2 ERDARBEITEN/ SPEZIALTIEFBAU  ....................
   

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 59 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

1.3 BETONARBEITEN / GRÜNDUNG
 

ZTV - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
BETON - UND STAHLBETONARBEITEN DIN 18331

1. Allgemein / Übersicht
Hinweise zu besonderen Randbedingungen
- Bauen neben Bestandsbau in Betrieb
- Gründung mit Bodenverbesserungsmaßnahmen / Tiefgrün-
dung mit CSV-Säulen und Bodenplatten 

- Flachdecken mit Technikzentrale als Stahlbau (Stahlbau bauseits)
- Innen und Außenstützen
- Winkelstützwände in nicht unterkellerten Bereichen
- Fundamente Außentreppen, Einzel und Streifenfundamente
- Ringbalken in Mauerwerksausfachungen Außenwand West im EG
- Ringbalken in Mauerwerksinnenwände als Brandwände im EG

1.1 Normen und Vorschriften
Die Planung der Stahlbetonbauteile erfolgt nach der DIN
1045-1, Ausgabe August 2008, bzw. DIN EN 1992

Ergänzend zu den unter den Vorbemerkungen zum
Leistungsverzeichnis für alle Gewerke aufgeführten
Regeln und Bestimmungen wird auf folgende Regeln und
Bestimmungen in der jeweils aktuellen Fassung,
einschließlich der hierin zitierten Normen und
Unterlagen besonders hingewiesen:

DIN EN 206-1 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformität
Reihe DIN 488: Betonstahl
DIN EN ISO 17760-1 Tragende Schweißverbindungen
DIN EN ISO 17760-2 Nicht-Tragende Schweißverbindungen
DIN 1045-1: Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und
Spannbeton; Teil 1: Bemessung und Konstruktion
DIN 1045-2: -; Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften,
Herstellung und Konformität - Anwendungsregeln zu DIN
EN 206-1
DIN 1045-3 -; Teil 3: Bauausführung
DIN 1045-4 -; Teil 4: Ergänzende Regeln für die
Herstellung und die Konformität von Fertigteilen
DIN 1048 Prüfverfahren für Beton
DIN 1053 Mauerwerk
Reihe DIN 1055 Lastannahmen im Hochbau
DIN 1055-100 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1:
Grundlagen der Tragwerksplanung, Sicherheitskonzept und
Bemessungsregeln
DIN 1164 Portland-, Eisenportland-, Hochofen- und Traßzement
Reihe DIN 4030 Beurteilung betonangreifender Wässer, Böden und Gase
DIN 4099-1 Schweißen von Betonstahl; Teil 1: Ausführung
DIN 4099-2 -; Teil 2: Qualitätssicherung
DIN EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton
DIN 4226-100 Gesteinskörnungen für Beton und Mörtel;
Teil 100: Rezyklierte Gesteinskörnungen
DIN 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
DIN 18203-1 Toleranzen im Hochbau - Teil1:
Vorgefertigte Teile aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
DIN 18217 Betonflächen und Schalungshaut
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Reihe DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Zulassungen
Für nicht geregelte Bauprodukte ist für die Verwendbarkeit ei-
ne bauaufsichtliche Regelung erforderlich, d.h. eine gültige all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung (DIBt oder ETA) oder ein
allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis oder eine
Zustimmung im Einzelfall

DAfStb-Hefte
Hefte 240, 525, 526 und 555 des Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton (DAfStb).

DAfStb-Richtlinien "Vorbeugende Maßnahmen gegen schädigen-
de Alkali- reaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)"

DBV-Merkblätter des Deutschen Beton- und Bautechnik-Ver-
eins (DBV) jeweils in der neuesten Fassung, insbesondere:
"Begrenzung der Rissbildung im Stahlbeton- und Spannbetonbau"
"Betondeckung und Bewehrung"
"Fugenausbildung für ausgewählte Baukörper aus Beton"
"Betonierbarkeit von Bauteilen aus Beton und Stahlbeton"
"Betonieren im Winter"
"Betonschalungen und Ausschalfristen"
"Abstandhalter"
"Unterstützungen"
"Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen"

Bauseitige Lieferungen sind vom AN, soweit seine Vertragsleis-
tungen hiervon berührt werden, direkt beim Lieferanten anzufor-
dern. Bei Terminverzögerungen oder technischen Beanstandun-
gen ist die BL sofort hinzuzuziehen.
Die Original-Lieferscheine mit Empfangsbestätigung des
AN sind der BL jeweils unverzüglich auszuhändigen.
Verpackungsmaterial ist vom AN zu entsorgen.
Die gelieferten Teile sind vom AN zur Einbaustelle zu
transportieren und ggf. sachgerecht zwischenzulagern.

1.2  Planung, zur Verfügung gestellte Arbeitsunterlagen
Bezüglich der Ausführungsplanung der Beton- und Stahlbetonar-
beiten werden dem AN folgende Ausführungsunterlagen gemäß
BVB zur Verfügung gestellt:
- Angaben zu CSV-Säulen 
  Die Schalpläne gemäß § 64 HOAI für Gründung Boden-

platte und Deckenplatten / Leistungsphase 5
(Grundleistungen, keine Rohbau-Werkplanzeichnungen)

- die Bewehrungspläne für Ortbetonbauteile für das zu er-
stellende Bauwerk gemäß § 64 HOAI, Leistungsphase 5

1.3 Planung, Arbeitsunterlagen im Leistungsumfang AN
Sämtliche darüber hinausgehenden statischen Berechnungen
und Planungsleistungen sind Leistung des AN. Diese Unterlagen
sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung zur Genehmigung vorzu-
legen und, soweit erforderlich, durch den AN eigenverantwortlich
in 2-facher Ausfertigung an den jeweiligen Prüfingenieur zur bau-
technischen Prüfung und Freigabe 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 61 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   

weiterzuleiten.
Ein ggf. erforderlicher Abstimmungsaufwand zwischen AN und
Prüfingenieur ist einzukalkulieren. Ausreichender Vorlauf ist zu
berücksichtigen, die Kosten übernimmt der AN.
Wie z. B.:
- Nachweise für spezielle Bau- und Transportzustände,
- Elementpläne und Bewehrungspläne für Stahlbetonhalbfertigteile
und Stahlbetonfertigteile  (einschließl. der Abstimmung und ggf.
erforderlichen Anpassung der Bewehrungspläne angrenzender
Bauteile). 

- Ergänzende Statische Berechnungen für Stahlbetonhalbfertigteile
und Stahlbetonfertigteile, wie z.B. Nachweise der Bau- und Trans-
portzustände. 

- Statische Berechnung der Kranfundamente und Berücksichtigung
/  Abstimmung auf die Bewehrungspläne, 

- Ermittlung von aus Bau- und Montagezuständen resultierenden 
Überhöhungen (vgl. gem. Statische Berechnung nicht gefordert), 

- spezielle Auflagerdetails, Transportankerpläne  
- Statische Berechnung und Planung für nichttragende Mauerwerks-
wände  und deren Anschlüsse an die tragende Konstruktion

- Schalplanung für alle sichtbar bleibende Ortbetonwände,
Decken z.B. Innenseite der Außenwände KG, Ortbeton-
wände an Außentreppen

1.4. Einsatz von Fertigteilen
Alle erforderliche Pläne zu den Fertigteilen mit Angaben über die
Schalung, Abmessungen, Oberflächengestaltung (z.B. Sichtbe-
ton), statische Einbauteile (Anschlüsse, Ankerschienen), Installa-
tionen, Bewehrung, Betondeckung. Lage der Elemente im Bau-
werk, Fugenbewehrung, Anschlussteile für die Verbindung der
Elemente sind vom Bieter zu erstellen (gesonderte Position im
LV für Schal- und Bewehrungspläne), siehe auch Pkt. 3.10. Fer-
tigteile

Bei Sondervorschlägen zur Ausführung von Ortbetonbauteilen als
Voll- oder Halbfertigteil muss der Bieter u.a. folgende Umplanun-
gen ohne gesonderte Vergütung vornehmen: 
- Prüffähige stat. Nachweise (mit Vorlage je 2-fach beim Prüfinge-
nieur und 1-fach beim Tragwerksplaner) 

- Vorlage von geänderten Schalplänen (mit Vorlage je 1-fach
beim Tragwerksplaner) 

- Vorlage von geänderten Bewehrungs- und Verlegeplänen (mit
Vorlage je 2-fach beim Prüfingenieur und 1-fach beim Trag-
werksplaner) 

- Planung, Bemessung und Ausführung aller durch die Umpla-
nung erforderlichen Anschlussdetails, Knotenpunkte und Verbin-
dungsmittel (mit Vorlage je 2-fach beim Prüfingenieur und 1-
fach beim Tragwerksplaner)

Folgende Bauteile werden als Vollfertigteile geplant: 
- FT-Stürze an der Süd und Westfassade
- Lichschächte
- Betonfertigteilsockel
- Winkelstützwände Gemeinschaftsweg

Die bereits erstellte Statik sieht Ortbetondecken vor. Sofern ab-
weichend von der vorliegenden Ausführungsplanung des Trag-
werksplaners durch den AN Ortbetonbauteile in 
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Stahlbetonhalbfertigteile oder Stahlbetonfertigteile umgeplant
werden, sind alle mit der Umstellung verbundenen z.B. der dafür
erforderliche
Planungsaufwand (ergänzende statische Berechnungen (z. B.
Biege-, Querkraft-, Mindestbewehrungs- und Detailnachweise)
sowie Elementpläne und Bewehrungspläne, einschließl. der Ab-
stimmung und ggf. erforderlichen Anpassung der Bewehrungs-
pläne angrenzender Bauteile) einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergütet. Mehrverbrauch an Baustahl gegenüber den
Ortbetondecken (d.h. die Abrechnung der Bewehrung erfolgt
nach den Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners für Ortbe-
ton- decken!), erforderliche Beischalungen, Ortbetonergänzun-
gen, Schließen der Anschlußfugen, Montageunterstützungen, er-
forderliche Elementdecken- Großdosen mit Leuchtenhakenge-
winde inkl. Deckel und Leuchtenhaken, (hier sind ca. 100 Stck
Deckendosen LB71GVD86 sowie der Abstimmungs- aufwand mit
FP ELT einzukalkulieren), Unterseite der Decken glatt und ab-
satzfrei, sind ebenfalls Leistung des AN und mit einzukalkulieren.
Auch diese Unterlagen sind dem AG rechtzeitig vor Ausführung
zur Genehmigung vorzulegen und durch den AN in 3-facher Aus-
fertigung an den Prüfingenieur zur bautechnischen Prüfung und
Freigabe weiterzuleiten. Ein ggf. erforderlicher Abstimmungsauf-
wand zwischen AN und Prüfingenieur ist einzukalkulieren. Die
sich daraus ergebenden Kosten für den Prüfingenieur trägt der
AN.
Gleiches gilt analog für evtl. vom AN verwendete Fertigteilwände
(z.B. Sandwichbauweise) Einbauteile, Leitungsführung, Schalter-
dosen etc sind eigenverantwortlich mit Fachplanung ELT abzu-
stimmen und einzukalkulieren.

1.5 Planübergabe
Die Schalpläne gemäß Pkt. 1.2  und die Bewehrungspläne wer-
den dem AN i.d.R. 3 Wochen vor dem tatsächlichen Ausfüh-
rungsbeginn übergeben. Die Übergabe der vom Prüfingenieur
freigegebenen Bewehrungspläne erfolgt i.d.R. 2 Wochen vor
dem tatsächlichen Ausführungsbeginn. 
Es liegt keine Behinderung der Ausführung vor, wenn die ge-
prüften Bewehrungspläne in einem Umfang von bis zu 10%
(gemessen an dem betroffenen zur Bewehrung vorgesehenen
Volumen im Verhältnis zum gesamten zur Bewehrung beauf-
tragten Volumen) nicht früher als 5 Tage (Mo.-Sa.) vor tatsächli-
chem Ausführungsbeginn dem AN zur Verfügung gestellt wer-
den.

1.6 Bauablauf
Bezüglich der Planung des Bauablaufes wird auf die ATV und
Vorbemerkungen für erschwerte Zugänglichkeit zwischen be-
stehenden Gebäuden und dem bauseitigen Verbau verwiesen.
Die Herstellungsreihenfolge der Betonbauteile ist dem AN
sonst innerhalb des technischen und zeitlichen Rahmens frei-
gestellt. Vertragstermine sind zu beachten, Anschlussgewerke
dürfen nicht behindert werden.

Die Betonierabschnitte sind vom AN eigenverantwortlich festzu-
legen. Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung sind die Bewehrungs-
pläne diesbezüglich zu prüfen und ggf. vom AN auf 
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seine Belange hin zu ändern. Sämtliche Aufwendungen wie z.B.
Schalungsausschnitte, Sonderbewehrungen an den Arbeitsfugen
(Rückbiegeanschlüsse, Schraubanschlüsse, Dübelleisten etc.),
Abstellungen usw. sind im Angebotspreis zu berücksichtigen. Für
die Ausführung ist grundsätzlich die DIN 1045-3 Abschnitt 8.4
maßgebend.

Es werden nur zwingend notwendige Arbeitsfugen bei der Be-
wehrungsplanung beachtet: Arbeitsfugen und eventuell zugehö-
rige Einbauteile (z.B. Rückbiegeanschlüsse) werden nur ange-
geben, wenn sie statisch unumgänglich sind. Statisch notwendi-
ge
Einbauteile sind in gesonderten Positionen erfasst. 
Arbeitsfugen, die aus baubetrieblichen Gründen des Rohbau-
unternehmers (z.B. Einsetzhäufigkeit und Vorhaltung der
Schalung, Betonierabschnitte usw.) entstehen, müssen vom
Unternehmer im Rahmen der Arbeitsvorbereitung festgelegt
und mit der Tragwerkplanung abgestimmt werden. Umplanun-
gen von Bewehrungsanschlüssen (z.B. Wandecken, seitliche
Wandanschlüsse, etc) auf Rückbiegeanschlüsse (z.B. wegen
Verwendung von Großflächenschalung) werden vom Rohbauer
vorgenommen und nicht gesondert vergütet. 

Überhöhungen der StB-Decken (entfällt)

Die Kosten für Mehrmengen an Bewehrung für fertigteilspezifi-
sche Belastungen, Transportanker etc. werden nicht geson-
dert vergütet.

Die Bauzustände sind vom AN nachzuweisen. Die zulässigen
Nutzlasten (für den Endzustand) auf den einzelnen Decken ist
in der statischen Berechnung dargestellt. Sollten von Seiten
des AN die Decken mit höheren Lasten belastet werden, so hat
dieser den statischen Nachweis zu erbringen bzw. sind die De-
cken auf Basis des AN durchzusprießen.

1.7 Maßtoleranzen
1.7.1 Bei den Toleranzen sind die erhöhten Anforderungen der
DIN 18 202 einzuhalten. In Ergänzung bzw. Abänderung der
DIN-Vorschriften über zulässige Maßtolerenzen im Stahlbetonbau
wird folgendes  festgelegt:

Stützenquerschnitte +/- 5 mm, jedoch max. 3% der Fläche
Dicke von Decken und Wänden + 5 mm, - 3 mm
Vertikale Abweichung bei Stützen, Wänden udgl. max. +/- 5 mm
von der Achse, jedoch nur in gleichmäßiger Neigung auf Ge-
schosshöhe
Horizontale Abweichungen von Decken, Podesten udgl. +/- 5 mm
Achsabweichungen bei Stützen, Wänden, Fensterachsen, Türach-
sen udgl. +/- 5 mm.

Der Nachweis ist auf Verlangen der BL zeitnah u. geschosswei-
se vom AN zu führen.

2. Stoffe
2.1 Expositionsklassen, verwendete Abkürzungen

XC0 - kein Korrosionsangriffsrisiko, ohne Frost: Beton 
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unbewehrt, z.B. Sauberkeitsschicht, Magerbetonauffüllun-
gen

XC1 - Trocken, Bauteile Innen mit normaler Luftfeuchte (trocken
oder ständig nass): 

           Deckenplatte über KG und Verbindungsgang, -Stützen, In-
nenwände, Außenwände EG, Innenwände KG, Ringbal-
ken, FT-Stürze

XC2 - Trocken, Bauteile Innen und Außen (nass selten trocken)
           Deckenplatte über Verbindungstunnel, Außenwände KG,

Verbindungstunnel, Fundamente Außentreppen, Einzel
und Streifenfundamente, Bodenplatte KG und EG 

XC3 - Mäßig feucht: Außenwände, Decke über EG, Decke Ver-
bindungsgang, Decke über Kriechkeller, Stützwände,
Wände Kriechkeller, Aufkantung Technikzentrale, Attika,
Bodenplatte Kellerabgang 

XC4 - wechselnd nass und trocken: Wände Kellerabgang, Be-
tonwände Außentreppen, Stütze, Balken Verbindungs-
gang, FT-Lichtschächte, FT-Sockelplatten, Stützwand,
Betonbauteile neuer Lüftungsturm

XF1 - mäßige Wassersättigung ohne Taumittel: Außenwände
KG WU, Stützwände Wände Kriechkeller, Fundamente
Außentreppen, Einzel- und Streifenfundamente, Stütze
Balken Verbindungsgang, Bodenplatte Kellerabgang,
FT-Lichtschächte, FT-Sockelplatten, Stützwand, Beton-
bauteile neuer Lüftungsturm

XF2 -  mäßige Wassersättigung mit Taumittel: Wände Kellerab-
gang, Betonwände Außentreppen, 

XD1 - mäßige Feuchtel: Wände Kellerabgang, Betonwände Au-
ßentreppen, 

3. Ausführung
Grundlage für die Ausführung aller geschuldeten Leistungen sind
die unter o.g. Punkt genannten Regeln, Normen und Vorschrif-
ten.

Die Erstellung der bautechnischen Unterlagen für Baubehelfe,
wie Trag- und Arbeitsgerüste sowie deren bauaufsichtliche Ge-
nehmigung obliegt dem AN.

3.1 Aussparungen, Einbauteile
Zu schließende Durchbrüche, Öffnungen, Aussparungen und
Schlitze sind erst nach der Montage der Installationsleitungen
und schriftlicher Freigabe durch die BL des AG zu schließen.

Tragwerksrelevante Einbauteile, wie z.B. Aussparungen, Absen-
kungen und Anschweißplatten für Stahlstützen etc., sind in den
Plänen des Architekten bzw. der Fachplaner enthalten.

3.2 Schalungsarten
3.2.1 Oberflächen
Sichtbetonoberflächen, freie Kanten von Stützen, Unterzügen, 
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Durchgängen, usw. die unverputzt bleiben, sind vor Beschädi-
gungen zu schützen.

Beschaffenheit der Betonoberflächen
Die Beschaffenheit der Betonoberflächen der einzelnen Bau-
teile ist vor Ausführung der Schalung gemeinsam mit dem
Planer und Bauleitung festzulegen und in einen Abrechnungs-
plan einzutragen.

SB1 gemäß Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- Dies sind schalungsrauhe oder glatte Schalungen nach Wahl des AN.
  Dabei bleiben die gestellten Toleranzanforderungen jedoch bestehen.
- Die Kanten sind mit Dreikantleisten  zu brechen.
- Neben Funktionellen Anforderungen, Dichtigkeit, Standsicherheit und
  Maßhaltigkeit keine zusätzlichen optischen Anforderungen.
  Anwendungsbereiche gemäß Ausführungsunterlagen.

SB2 gemäß Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- für Betonflächen mit normalen gestalterischen Anforderungen.
- mit geordneter Schalungen aus großformatigen glatten Schalta-
feln ohne   Textur zur Herstellung einer glatten Oberfläche. Es
gelten die   Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, Tab 3, Zeile
5, eine bauseitige Nachbehandlung ist nicht vorzusehen.

- Scharfe Grate (z.B. im Stoß der Schalplatten) sind nach dem
Ausschalen zu entfernen, z.B. durch Abstoßen mit einem Hart-
holz.

- Eventuelle Nester und Löcher sind ebenflächig und sauber zu
verspachteln, Schlieren sowie Nägel zu entfernen. 

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen. 
- Fugenaufteilung und Anordnung der Verspannungen sind ge-
ordnet vorzunehmen (Symmetrie, vertikale und horizontale Fu-
genordnung, geradlinige Anordnung der Verspannungen). 

- Bei Verwendung für sichtbar bleibende Wände und Decken: aus
großen Schalungseinheiten (oder Großflächeneinheiten) aus
neuwertigen Tafeln, Verwendung von Schaltafeln maximal 3
mal, Farbtongleichmäßigkeit FT2 

  Die Flächen sind eben und absatzfrei zu erstellen, da sie unver-
putzt bleiben bzw. mit Trockenputz bekleidet werden. 

- Alle hier beschriebenen Nebenleistungen zur Herstellung und
Verarbeitung der Sichtbetonoberflächen werden mit den ange-
botenen Einheitspreisen Sichtbetonschalung SB2 abgegolten. 

- Anwendungsbereiche gemäß Ausführungsunterlagen,  die end-
gültige Festlegung erfolgt durch den Planer. 

- Das Schalbild bei sichtbar bleibenden Oberflächen ist mit dem
AG abzustimmen und vom AG freizugeben, Anwendungsberei-
che gemäß Ausführungsunterlagen.

SB3 gemäß Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015 
- Dies sind geordnete Schalungen aus glatten großformatigen
Schaltafeln zur   Herstellung einer glatten Oberfläche mit erhöh-
ten Anforderungen gemäß Ebenheit gemäß Ebenheitstabelle
DIN 18202 Tab. 3 Zeil 6 

- Verwendung von neuen, glatten, großflächigen, nicht saugen-
den Schaltafeln mit Filmbeschichtung, maximal 3x verwendet,
Farbtongleichmäßigkeit FT2 
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- Scharfe Grate (z.B. im Stoß der Schalplatten) sind nach dem
Ausschalen zu entfernen, z.B. durch Abstoßen mit einem Hart-
holz. 

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen. 
- Fugenaufteilung und Anordnung der Verspannungen sind ge-
ordnet vorzunehmen (Symmetrie, vertikale und horizontale Fu-
genordnung, geradlinige Anordnung der Verspannungen). Bei
sichtbar bleibenden Betonflächen ist der Schalplan rechtzeitig
(10 WT) zur Prüfung an den Planer zu geben 

- Das Schalbild ist mit dem AG abzustimmen und vom AG freizu-
geben Anwendungsbereiche gemäß Ausführungsunterlagen, die
endgültige Festlegung erfolgt durch den Planer.

SB4 gemäß Merkblatt "Sichtbeton" Tab. 1ff, Ausgabe 2015

- Dies sind geordnete Schalungen aus großformatigen Schalta-
feln zur Herstellung einer glatten Oberfläche mit erhöhten Anfor-
derungen gemäß Ebenheit gemäß Ebenheitstabelle DIN 18202
Tab. Zeile 7. 

  Die Verwendung von Schalhaut 'Betoplan' ist in die Einheitsprei-
se miteinzurechnen. 

- Verwendung von glatten, nicht saugenden Schaltafeln maximal
3 mal, Farbtongleichmäßigkeit FT3, keine Verwendung von
Schalöl  (Verfärbungen).

- Scharfe Grate (z.B. im Stoß der Schalplatten) sind nach dem
Ausschalen zu entfernen, z.B. durch Abstoßen mit einem Hart-
holz. 

- Die Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen. 
- Fugenaufteilung und Anordnung der Verspannungen sind ge-
ordnet vorzunehmen (Symmetrie, vertikale und horizontale Fu-
genordnung, geradlinige Anordnung der Verspannungen). Bei
sichtbar bleibenden Betonflächen ist der Schalplan rechtzeitig
zur Prüfung an den Planer zu geben, die endgültige Festlegung
erfolgt durch den Planer. Eventuell anfallender Verschnitt der
Schalhautplatten ist in die Einheitspreise mit einzurechnen. An-
wendungsbereiche gemäß Ausführungsunterlagen.

Ausführung der Oberflächen der einzelnen Bauteile:
Ausführung Außenseite Außenwände, Innenwände, Stützen,
horizontale Leibungsfläche der Fassadenöffnungen,
Deckenuntersichten, in den Ebenen KG und EG SB2:
Beton mit Großflächen-Schalelementen, im Innenbereich
bei Ergänzungen als Kleinflächen, jedoch gleiche Oberflächen-
qualität, nicht saugend, Oberfläche planeben, glatt ohne Grate,
ohne Sprünge und Absätze. 
Schalung mit geordneten Fugen. Bei Sonderbauteilen, wie
Konsolen, sind entsprechende kleine Schalungsteile zu
verwenden. 
Zulässige Maßtoleranzen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6. 
Oberfläche fertig, als sichtbar bleibende Betonflächen, in einzel-
nen Bereichen nur Anstrich, Oberfläche muß kleinporig sein.

Ausführung sichtbar bleibende Außenwände, Innenwän-
de, Innenseiten Außenwände, Stütze und Balken Verbin-
dungsgang, FT-Sockel, FT-Lichtschächte innen  SB2:
Beton aus Großflächen-Schalelementen wie vorbeschrieben, 
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nicht saugend, Oberfläche planeben, glatt ohne Grate, ohne
Sprünge und Absätze. Schalung mit geordneten Fugen.
Zulässige Maßtoleranzen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 7.
Oberfläche fertig als sichtbar bleibende Sichtbetonfläche Keller-
abgänge innenseitig, Wände für Außentreppen und an einzelnen
Flächen für Spachtelung und bauseitigen Anstrich 

Ausführung der Decke über KG und EG SB2:
Die Ortbetondecken sind in den Geschossbereichen mit einer
Oberfläche planeben, glatt ohne Grate, ohne Sprünge und Absät-
ze herzustellen. Schalung mit geordneten Fugen. 
Oberfläche fertig für spätere Bekleidung mit Abhangdecken, bzw.
im Bereich Kriechkeller mit unterseitiger Dämmung
Zulässige Maßtoleranzen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Bei der Schalung von Betonbauteilen sind vom AN Messungen
durchzuführen, die jederzeit die Kontrolle der Maßhaltigkeit der
Schalung bzw. Bauteile ermöglichen. Für größere Bauteile wie
Wandfluchten oder Stützenrastersysteme ist auf Verlangen ge-
meinsam mit dem QM des AG jederzeit eine Zwischenmessung
durchzuführen.

3.3 Schalung
Vor dem Betonieren sind die Schalungen z.B. mit Druckluft zu
reinigen und anfallende Reste zu beseitigen. Weiterhin sind nur
farblose Schalöle zugelassen, die auf den Betonsichtflächen
keinerlei nachteilige Spuren hinterlassen. Es dürfen nur solche
Trennemulsionen verwendet werden, die  Haftung späterer-
Anstriche und Imprägnierungen nicht beeinträchtigen und auf
dem Beton keine Flecken hinterlassen oder durch fehlenden
Haftgrund das Spachteln bzw. Putzen der Flächen beein-
trächtigen.

Es sind nur Trennmittel einzusetzen, die biologisch schnell ab-
baubar sind und dem Umweltzeichen RAL-UZ 64 entsprechen.
Technisch notwendige Ausnahmen sind zu begründen.

Alle Abstandhalter müssen aus nichtrostendem Material z.B. Fa-
ser-Zement sein. Die Abstandhalter der Wandschalung müssen
zur Sicherung kleinstmöglicher Toleranzen vom Hersteller in der
entsprechenden Länge zugeschnitten und geliefert werden. Sie
sind mit Konus zu setzen. Nach dem Ausschalen und nach dem
Aushärten des Betons ist der Konus zu demontieren. Die Ab-
standhalter sind mittels eingeklebter Faserzementstopfen zu
schließen. Verbleibende Klebereste sind abzuwischen oder abzu-
stoßen Die Verschlußstöpsel müssen auf den jeweiligen Verwen-
dungszweck abgestimmt sein, z.B. wasserundurchlässiger Beton,
Brandschutz, Schallschutz.
Die Abstandshalter sind bei allen Bauteilen, die unbehandelt blei-
ben oder lediglich bauseits gestrichen werden, fluchtgerecht und
in gleichen Abständen zu setzen.
Im Falle von Sichtbetonflächen mit besonderer Anforderung an
Farbgleichheit der Oberfläche sind alle Abstandhalter mit dem Ar-
chitekten abzustimmen. Gegen horizontale Schalflächen kommen
nur Abstandshalter aus Faserzement zur Ausführung.
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Einbetonierte Spanndrähte sind nicht zugelassen.

Das Ausbluten des Betons an Schalungen / Abschalungen z.B.
an Ecken und eingesetzten Öffnungsschalungen ist durch geeig-
nete Maßnahmen zu verhindern.

Die Schalungen für Durchbrüche, Öffnungen, Aussparungen und
Schlitze müssen mit formstabiler Schalung hergestellt werden.
Die Schalungskästen sind auszusteifen.

In den Fällen, wo Durchbrüche und Aussparungen in Sichtberei-
chen hergestellt werden, sind Schalkörper z.B. aus Holz zu ver-
wenden, die später vorsichtig auszuschalen sind. Diese Durch-
brüche müssen rechtwinklig, gerade und scharfkantig sein.

Technische und optische Mängel in Betonoberflächen, wie Fehl-
stellen, Nester, nachträglich freigestemmte Bewehrungseisen,
beschädigte Kanten, usw. dürfen nur nach Abstimmung mit dem
QM des AG nachgebessert werden. 
Zur Beurteilung der Eignung eines Spachtels sind dem QM des
AG technische Unterlagen, Prüfberichte, Zulassungen usw. vom
AN vorzulegen und Musterflächen herzustellen, bis die techni-
sche Eigenschaft und Struktur dem zu behandelnden Betonbau-
teil entspricht.

Die Art der Kantenausbildung (wahlweise scharfkantig oder mit
Dreikantleisten nach Wahl des AG) der Bauteile und Ausspa-
rungen, Gebäudefugen, Scheinfugen u. dgl. hat der AN jeweils
rechtzeitig bei der BL abzufragen.

3.4 Güteüberwachung Beton
Folgende Betongüten kommen bei diesem Bauvorhaben zum
Einsatz:
unbewehrter Beton:
- C12/15 nach DIN EN 206-1 (für z.B. Sauberkeitsschicht, Magerbeton)

Stahlbeton:
- C 20/25 nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 Überwachungsklasse 1
- C 25/30 nach DIN EN 1992-1-1:2011-01 Überwachungsklasse 1
- C 25/30 WU-Beton Überwachungsklasse 2 nach DIN EN

13670 d.h. es ist eine Überwachung durch eine anerkannte
Überwachungsstelle erforderlich.

- C 30/37 Überwachungsklasse 2 nach DIN EN 13670 d.h.
es ist eine Überwachung durch eine anerkannte Überwa-
chungsstelle erforderlich.

- C 35/45 Überwachungsklasse 2 nach DIN EN 13670 d.h.
es ist eine Überwachung durch eine anerkannte Überwa-
chungsstelle erforderlich.

Der AN hat bezüglich der Anforderungen an Überwachungsklas-
sen 2 sämtliche Leistungen und Nachweise zu erbringen und die
notwendigen Fremdnachweise zu veranlassen (z.B. Konsistenz,
Probekörper), zu dokumentieren und der BL des AG einzurei-
chen. Die Zulassungsbescheide der Betonprüfstellen sind wäh-
rend der gesamten Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht vorzu-
halten. Die dadurch entstehenden Kosten 
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einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten, wie z.B.
Prüfgebühren, gehen
zu Lasten des AN und sind in die Einheitspreise einzurechnen
falls nicht in gesonderten Positionen erfaßt. 
Es ist Sache des Auftragnehmers, nachzuweisen, dass der von
ihm verwendete Beton mit den Festlegungen der statischen Be-
rechnung, der Positions-, Schal- und Bewehrungspläne und des
Leistungsverzeichnisses übereinstimmt. Dies bedeutet, dass ein
Nachweis im Hinblick auf die Betongüte nach den Erfordernissen
der DIN 1045 Abschnitt 7. 4 zu führen ist. Dabei bestimmt sich
die Durchführung der Prüfung im einzelnen nach den Erforder-
nissen der DIN 1048. Die insoweit an der Baustelle zu stellenden
Anforderungen ergeben sich aus DIN 1045 Abschnitt 5.2.

Der AN hat bei der BL folgende Nachweise in 3-facher Ferti-
gung (Original) einzureichen: 
- Güteschutznachweis, Prüfzeugnisse und Eignungsnachweise

des Fertigteilherstellers 
- Bestätigung der fremdüberwachenden Stelle für Beton der

Überwachungs-klassen 2 gem. DIN 1045  
- Übereinstimmungszertifikat nach Art. 26 BayBO für Betonfer-

tigteile und Deckenelemente
- Alle Ergebnisse der Beton-Druckfestigkeitsprüfungen.
- Überwachungsklasse 2 für WU (Wasserundurchlässigen Beton)
- Ausführung in der Ebene UG.

3.5 Festlegung des Betons
Der zu verwendende Beton wird als "Beton nach Eigenschaften"
definiert. 
Sämtliche Betonbauteile sind nach DIN 1045-2 bzw. DIN EN
206-1 herzustellen

Überfestigkeiten des Betons sind zu vermeiden, da die Be-
schränkung der Rissbreite wesentlich von der erreichten Beton-
zugfestigkeit abhängt. Überfestigkeiten müssen daher unter der
Serienfestigkeit der nächst höheren Festigkeitsklasse bleiben.
Zur Begrenzung der Rissbreiten der Betonbauteile ist ein Beton
zu verwenden, dessen Betonzugfestigkeit fct,eff nach 5 Tagen
höchstens 50 % der mittleren Zugfestigkeit fctm erreicht (max
fct,eff,5d = 0,5 fctm, 28d).

Der AN ist dafür verantwortlich, dass die vom Verfasser der Aus-
führungs- planung geforderten Eigenschaften des Betons erreicht
werden. Zur Erreichung der erforderlichen Qualität sind vom AN
entsprechende Betonrezepturen zu erarbeiten und zu verwenden.
Dabei sind solche Zemente zu verwenden, die eine möglichst
niedrige Hydratationswärme entwickeln, in Verbindung mit mög-
lichst schwindarmen Betonrezepturen. In der Verantwortung des
AN sind dazu Erstprüfung,
Konformitätsnachweis, Annahmeprüfung auf der Baustelle und
ggf. weitere Prüfungen nach Erfordernis.

3.6 Einbringen bzw. Einbauen des Betons
Vor dem Betonieren sind alle Kontaktflächen, wie z.B. Scha-
lungsinnenseiten, vorherige Betonierabschnitte, Magerbeton-
schichten etc. ausreichend zu reinigen und gut vorzunässen. Ins-
besondere entlang von Arbeitsfugen sind Betonreste auf nicht
betonierten Bauteilen, Bewehrungen und 
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Schalungen sofort zu entfernen. 
Kraftschlüssige Verbindungen sowie sichtbar bleibende Flächen
sind vor der Betonage noch einmal zu reinigen. 
Hingewiesen wird besonders auf
- Abstimmung der Konsistenz für den jeweiligen Einsatz, 
- Abstimmung der max. Korngröße in Abhängigkeit der jeweiligen

Bauteildicken und Bewehrungsabstände 
- Einsatz von schwindarmem Beton.

Der Beton ist entmischungsfrei einzubringen, d.h. mit dem Fall-
rohr bis kurz über die Einbaustelle zu führen. 
Der Einbau erfolgt in Lagen von 25 cm, welche in kurzer Folge zur
vorhergehenden einzubauen und jeweils zu verdichten sind. Da-
bei ist mit der Rüttelflasche in die vorherige Betonlage hineinzu-
rütteln. Die Rüttler dürfen nicht zum Verteilen des Betons verwen-
det werden.

Bei Wänden sind die unteren 15 bis 30 cm (gemäß Angabe Sta-
tik) mit einem geeigneten Feinkornbeton (Anschlussmischung)
auszuführen und gesondert zu verdichten.
Es ist darauf zu achten, dass die Fallhöhe des Frischbetons 200
cm nicht überschreitet.

Die Anzahl der Rüttler ist auf die jeweilige Einbaumenge in m3 /
Std. abzustimmen. Mindestens ein Ersatzgerät ist vorzuhalten.

3.7 Qualitätssicherung Betonbau
3.7.1 Nachbehandlung des Betons
Nachbehandlung und Schutz des jungen Betons ist grundsätzlich
gemäß DIN 1045-3 Abs. 8.7 auszuführen. 
Dies ist zu beachten und in den Angebotspreis einzukalkulieren.
Zur Leistung des AN gehören alle Maßnahmen zum Schutz des
eingebrachten Betons vor Hitze, Witterungseinflüssen etc. und
zur sorgfältigen Nachbehand- lung. Der AN ist verpflichtet, Art
und Umfang der Betonnachbehandlung im Bautagebuch zu do-
kumentieren.

Wichtige Maßnahmen sind im Einzelnen:
- Die Nachverdichtung erfolgt bei allen Bauteilen bis 30  Minuten
nach dem Einbau. 

- Deckenober- und Unterseiten sowie Bodenplattenoberseiten
müssen drei Wochen abgedeckt und gegen Austrocknen ge-
schützt bleiben, z.B. durch Aufsprühen einer Wachs- oder
Kunststoffemulsion, Abdecken mit Folien o.Ä. 

- Frischbetonoberflächen von Decken- und Bodenplatten sind,
sobald sie begehbar sind, mit Kunststoff-Folien abzudecken
und mindestens 7 Tage feucht zu halten. Die Oberfläche darf
nie direkt besprüht werden, damit die Feinanteile aus der Ze-
menthaut nicht ausgespült werden. 

- Bei Außentemperaturen unter 10°C einerseits oder bei unmit-
telbarer Sonneneinstrahlung andererseits, wird die o.g. Abde-
ckung nach 2 Tagen mit einer 2-lagigen Winterbaumatte mit je-
weils 1 cm Dämmstoffstärke ergänzt. 

- Wände und Stützen sind nach dem Ausschalen mit einem Ver-
dunstungsschutz (z.B. Abhängen mit Kunststoff-Folien) zu ver-
sehen. Sehr feingliedrige Bauteile (z.B. Stützen) sind bei Au-
ßentemperaturen unter 10°C einerseits oder bei unmittelbarer
Sonneneinstrahlung andererseits mit Isoliermatten (d = 40 mm)
zu umwickeln.
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3.8 Massige Bauteile aus Beton
Für Betonbauteile, deren kleinste Bauteilabmessungen mindes-
tens 0,80m beträgt, gelten die Regelungen der Richtlinie
"Massige Bauteile aus Beton" des Deutschen Ausschusses für
Stahlbeton (DAfStb). Diese wird vertraglich zugrunde gelegt. 
Aufgrund der großen Abmessungen kann eine erhöhte Bauteiler-
wärmung infolge Hydratation auftreten, sodass Zwang und Eigen-
spannungen in besonderer Weise zu berücksichtigen sind. Um
die Gebrauchstauglichkeit und die Dauerhaftigkeit dieser Beton-
bauteile sicherzustellen, sind besondere Maßnahmen zu ergrei-
fen. 
Die o.g. DAfStb-Richtlinie lässt für diese Maßnahmen Abweichun-
gen und Ergänzungen zu den Normen DIN 1045 und DIN EN
206-4 zu.

Die in der Richtlinie genannten konstruktiven Maßnahmen zur
Begrenzung der Rissbreiten wurden bei der Tragwerksplanung
berücksichtigt. 
In Bezug auf die Bauausführung sind insbesondere die folgen-
den Abschnitte der Richtlinie zu beachten:
- Abschn. 2.2: Qualitätssicherungsplan
- Abschn. 3.2.2: Stababstände (Regelungen zu Betonieröffnun-
gen und Zuschlagskorngrößen) 

- Abschn. 4: Betontechnische Maßnahmen zur Reduzierung der
Rissbildung   und Sicherstellung der Dauerhaftigkeit 

- Abschn. 5: Besonderheiten bei der Herstellung, Festlegung
und Konformität von Beton

- Abschn. 6: Besonderheiten bei der Ausführung.

3.9 Bewehrung
Die Bewehrung ist nach den Stahllisten und den Bewehrungsplä-
nen des Tragwerksplaners bzw. der Fertigteilhersteller zu bestel-
len und einzubauen.

Bewehrungsrückbiegeanschlüsse und Bewehrungsschrauban-
schlüsse werden nur für die in den Bewehrungsplänen enthalte-
nen, vom Tragwerksplaner geplanten und ausdrücklich vorge-
gebenen Arbeitsfugen vergütet, siehe Pkt. 1.2.

Das Biegen und Verlegen der Bewehrung hat genau nach den
vorliegenden Bewehrungszeichnungen zu erfolgen. Die Abstän-
de von der Schalung sind genau einzuhalten, so dass die erfor-
derliche Betondeckung gewährleistet ist. 
Während des Betoniervorganges ist ständig darauf zu achten,
dass die Bewehrung nicht verschoben oder durch Betreten,
Fahrbrücken, Laufstege usw. aus ihrer planmäßigen Lage ge-
bracht wird.

Die Unterstützungskörbe sind ausschließlich zur Lagesicherung
der Bewehrung ausgelegt. Lagerflächen für Betonstahl sowie
Betonfördergeräte sind durch den AN zu planen. Gegebenenfalls
sind die Unterstützungskörbe entsprechend massiver auszubil-
den.

Im Rahmen der Arbeitsvorbereitung sind die Unterstützungskör-
be und Abstandshalter der Bewehrungspläne zu prüfen. Bei der
Planung wurde für die Rippung der 
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Bewehrungsstähle ein Zuschlag von 10% des Stahldurchmes-
sers berücksichtigt. Sollte sich dieser Wert im Laufe der Bauaus-
führung nicht bestätigen, sind die Unterstützungskörbe und Ab-
standshalter vom AN eigenverantwortlich entsprechend anzu-
passen.

Die Abnahme u. Freigabe (auf Abruf des AN) der Bewehrung
von Ortbetonbauteilen erfolgt stichprobenartig durch den Trag-
werksplaner. Die Abnahme aller nicht vom Tragwerksplaner ab-
genommenen Ortbetonbauteile und die Abnahme der Beweh-
rung von Stahlbetonfertigteilen erfolgt eigen- verantwortlich
durch den AN. Die Verantwortung und Haftung für die Beweh-
rungsabnahmen bleibt in allen Fällen beim AN. Die Abnahme-
protokolle sind der BL jeweils unverzüglich vorzulegen. Vom
Tragwerksplaner auf der Baustelle angeordnete Bewehrungszu-
lagen oder Bewehrungsänderungen sind von diesem im Beweh-
rungsabnahme-Protokoll bestätigen zu lassen und vom AN in
den Bewehrungsplänen und Stahllisten nachzutragen. Soweit
diese Maßnahmen aus Gründen, die der AN zu vertreten hat, er-
forderlich werden, werden die Zulagen bzw. Änderungen nicht
vergütet.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht, dass die vor-
geschriebenen Betondeckungen genau eingehalten werden
müssen. Der AN muss damit rechnen, dass bei einer Über-
schreitung oder Unterschreitung bzw. wenn sich innerhalb der
Gewährleistung ein Rostdurchschlag an den Betonflächen zeigt,
eine genaue Untersuchung der umgebenen Flächen erfolgt und
auf Kosten des AN eine Sanierung dieser Schadensstellen mit-
tels sachgemäß ausgeführten Ersatzmaßnahmen erfolgen
muss.

Es ist damit zu rechnen, dass im Zuge der Bauausführung
Schweißarbeiten Betonstahl auszuführen sind. Die ausführende
Firma muss deshalb im Besitz des Eignungsnachweises nach
DIN 4099-2 bzw. DIN EN ISO 17660-1 und DIN EN ISO 17760-2
sein. Er ist mit Angebotsabgabe vorzulegen. Beim Schweißen
von Betonstahl sind vorab Arbeitsproben anzufertigen.

Vor dem Betonieren sind die Anfängerbewehrung und Einbautei-
le noch einmal einzumessen und mit den Schal- und Beweh-
rungsplänen des nächsten Geschosses zu vergleichen. Unregel-
mäßigkeiten bzw. fehlende Anfängerbewehrung für die aufge-
henden Bauteile sind dem Tragwerksplaner rechtzeitig vor Beto-
nage schriftlich mitzuteilen, so dass ggf. die entsprechende erfor-
derliche Anfängerbewehrung noch festgelegt und eingebaut
werden kann.

Zum Bewehren sind nichtrostende Bindedrähte einzusetzen (z. B.
verzinkt).

Die Bewehrung erfolgt mit Stabstahl. Die Abrechnung der Be-
wehrung erfolgt auf Basis der Stabstahlpläne der Tragwerkspla-
nung.

Bodenplatten und Decken:
- Abstandshalter für untere Bewehrungslage  z.B. Faserzementleisten)
- Abstandshalter für obere Bewehrungslage nach DBV-Merkblatt
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  "Unterstützungen"(2002-07)
- Einbau von Dübelleisten als zusätzliche Querkraftbewehrung
der Decken und Bodenplatten z.B. in Stützenbereichen und an 
Wandenden gem. separaten Positionen.

Wände:
- Abstandshalter: S-Haken bis 4 Stück/m2
- Schalungsabstandshalter nach Erfordernissen

Die Einheitspreise enthalten Liefern, Schneiden, Biegen, Ver-
kröpfen und Verlegen, soweit nicht ausdrücklich anders festge-
legt. Verschnitt, Abstandhalter, Kofferbügel, Bindedraht sowie
Mehraufwand beim Herstellen von Anschlussbewehrungen
sind ebenfalls mit einzurechnen.

3.10 Fertigteile
Folgende Bauteile werden als Vollfertigteile geplant:
- Fertigteilstürze EG
- Fertigteil-Lichtschächte
- Fertigteil- Betonsockel
- Winkelstützwände Gemeinschaftsweg

Allgemein
Die Leistung umfasst die Anfertigung der Werkstattzeichnun-
gen/ Schalpläne sowie die Bewehrungsplanung, die Herstellung,
die Lieferung und das Versetzen der Stahlbetonfertigteile ein-
schl. aller Nebenleistungen (Hilfs-, Trag- und Schutzgerüste,
Kraneinsatz, erforderl. Bewehrung für den Transport, Transport-
anker, Fugenverguß, Fugenfüllung, Schließen der Transportan-
ker- löcher u.dgl.) und die Übergabe der Montagepläne an die
BL..

Im Angebotspreis sind sämtliche Einbauteile für die Befestigung
der Fertigteile sowie die Transport- und Montageanker einzu-
rechnen. Gleiches gilt für die Herstellung aller Falze, Profilierun-
gen, Scheinfugen in den Fassadenplatten, Justierschrauben,
Nocken, u.ä. sowie die sich für die Montage als notwendig erge-
benden Aussparungen und Durchbrüche. Alle sichtbar bleiben-
den Kanten sind mit Dreikantleisten 8/8 zu brechen.

Das Anschweißen von Betonstählen an Ankerplatten und sonsti-
gen Einbauteilen ist im Angebotspreis der Einbauteile enthalten.

Zusätzliche Bewehrung für Transport, Montage, und Transport-
vorrichtungen, wie z.B. Schlaufen, Ösen, Traversen u.ä., sind
vom AN unentgeltlich und in alleiniger Verantwortung einzubau-
en und gegebenenfalls vorzuhalten.

Alle für den Endzustand erforderlichen Verbindungsmittel, die
nicht einbetoniert werden, sind verzinkt, für Fassadenkonstruktio-
nen jedoch in Edelstahl V4A auszuführen. Sie sind so zu gestal-
ten, dass Toleranzen überbrückt werden können.

Der AN hat in der Fertigung alle erforderlichen Maßnahmen zu
treffen, damit eine gleichbleibende Oberflächenbeschaffenheit 
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der Fertigteile gewährleistet wird. Vor der Ausführung der Fertig-
teile sind ausreichende Muster der geplanten Oberfläche herzu-
stellen und dem AG zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Aus-
blühungen, Absandungen und sichtbare Haarrisse sind in jedem
Fall zu vermeiden.

Der AN gestattet dem AG und dessen Bevollmächtigten sowie
den jeweiligen Planungsbeteiligten jederzeit Zugang zu dem
Fertigungsbetrieb.

Die Fertigteil-Betonsockel werden gemäß Vorbemessung Statik
z.T. mit Hängekosolen und Druckankern, z.Teil mit Zug- und
Drucklagern und Galgenankern entsprechend der jeweiligen
Laststufen befestigt.

Die Fertigteilstürze liegen auf den STB-Stützen mit einem Elaso-
merlager auf, Verbindung/Lagesicherung erfolgt durch Dorne mit
Hüllrohren in den Stürzen. Für das Deckeauflager ist es eine an-
geformte Aufkantung an der Außenseite vorgesehen.

Die Fertigteil-Lichtschächte werden mit gedämmter Dehnfuge an
den Kellerausenwänden befestigt.

Der AN hat die Fertigteilplanungen jeweils rechtzeitig bei den Ar-
chitekten und beim Statiker zur Prüfung vorzulegen, Änderungen
gfls. einzuarbeiten und anschließend an den Prüfingenieur zur
Prüfung und Freigabe vorzulegen.

Alle erforderlichen Pläne zu den Fertigteilen mit Angaben über
die Schalung, Abmessungen, Oberflächengestaltung (z.B.
Sichtbeton), statische Einbauteile (Anschlüsse, Ankerschienen),
Installationen, Bewehrung, Betondeckung, Lage der Elemente im
Bauwerk, Fugenbewehrung, Anschlussteile für die Verbindung
der Elemente sind vom Bieter zu erstellen. 
(extra Position im LV: Schal- und Bewehrungspläne erstellen;
Bewehrungspläne 2-fach zur Vorlage beim Prüfer und 1-fach zur
Vorlage beim Tragwerksplaner).

Bei Sondervorschlägen zur Ausführung von Ortbetonbauteilen
als Voll- oder Halbfertigteil muss der Bieter u.a. folgende Umpla-
nungen ohne gesonderte Vergütung vornehmen:
- Prüffähige statische Nachweise (mit Vorlage je 2-fach beim
Prüfingenieur und 1-fach beim Tragwerksplaner) 

- Vorlage von geänderten Schalplänen (mit Vorlage je 2-fach
beim Architekten und 1-fach beim Tragwerksplaner) 

- Vorlage von geänderten Bewehrungs- und Verlegeplänen (mit
Vorlage je 2-fach beim Prüfingenieur und 1-fach beim Trag-
werksplaner) 

- Planung, Bemessung und Ausführung aller durch die Umpla-
nung erforderlicher Anschlussdetails, Knotenpunkte und Verbin-
dungsmittel (mit Vorlage je 2-fach beim Prüfingenieur / Archi-
tekt und  1-fach beim Tragwerksplaner
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1.3.1 STAHLBETON ORTBETON
 

GRÜNDUNG

 

UNTERBODEN

 

1.3.1.1 Ortbeton Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamenten, D = 10 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Streifenfundamenten

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D = ca. 10 cm
inkl. Randschalung

7 m³ .................... ....................
 

1.3.1.2 Ortbeton Sauberkeitsschicht unter Stützwänden, D = 10 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Stützwänden/Stützwandfüßen

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D = ca. 10 cm
inkl. Randschalung

17 m³ .................... ....................
 

1.3.1.3 Ortbeton Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten, D = 10 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Bodenplatten

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D = ca. 10 cm
inkl. Randschalung

313,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.4 Ortbeton Sauberkeitsschicht, D = 5 cm
Ortbeton der Sauberkeitsschicht unter Einzelfundamenten an Treppenaufgän-
gen

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
D = ca. 5 cm
inkl. Randschalung

1 m³ .................... ....................
 

1.3.1.5 Ortbeton Magerbeton Frostschürze, bxh = 50 x 80 cm
Ortbeton der Magerbeton als Frostschürze (609)

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
bxh = ca. 50 x 80 cm
inkl.. Schalung

3,2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.6 Ortbeton Magerbeton Abtreppung, Achsen G'3', G'8',  M3', L3'
Ortbeton der Magerbeton als Abtreppung

C12/15, unbewehrter Beton,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
Achse G'3' bxhxl = ca. 100 x 80 x 200 cm
Achse G'8' bxhxl = ca. 100 x 80 x 200 cm
Achse M9' bxhxl = ca. 180 x 50 x 200 cm
Achse L9'' bxhxl = ca. 50 x 50 x 180 cm
inkl.. Schalung

3 m³ .................... ....................
 

1.3.1.7 Ortbeton Magerbetontieferführung unter Punktfundament für Brücke
Ortbeton der Magerbetontieferführung unter Punktfundament für Brücke (702)

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
Abmessung bxhxl ca. 300 x 300 x 210 cm
inkl. Schalung

19 m³ .................... ....................
 

1.3.1.8 Ortbeton Magerbetonschicht unter Winkelstützwand Gemeinschaftsweg
Ortbeton der Magerbetonschicht unter Winkelstützwand Gemeinschaftsweg

C12/15, unbewehrter Beton,
Oberfläche geglättet DIN 18202 Teil 3 Zeile 5,
Abmessung bxhxl ca. 80-100 x 55 x 1400 cm
inkl. Schalung

7,5 m³ .................... ....................
 

FUNDAMENTE

 

1.3.1.9 Ortbeton Streifenfundament Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 B
100cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF,
B 100cm T 50cm

Abmessungen Streifenfundament (558) l/t/h  ca. 740x100x50cm
Abmessungen Streifenfundament (548) l/t/h  ca. 480x100x50cm

Ortbeton Fundament Außentreppen, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskör-
nung, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm, 
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm. 

6,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.10 Ortbeton Fundament Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 B 50cm T
100cm
Ortbeton Streifenfundament Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF, 
B 50cm T 100cm

Abmessungen Fundament (511) l/t/h  ca. 180x100x50cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ortbeton Fundament Außentreppen, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskör-
nung, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 40 bis 50 cm, 
Querschnittstiefe über 75 bis 100 cm. 

2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.11 Ortbeton Fundamentplatte Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2, D 50cm
Ortbeton Fundamentplatte Außentreppen Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF

Abmessungen Fundamentplatte (520) l/t/h  ca. 650x350x50cm
Abmessungen Fundamentplatte (548) l/t/h  ca. 245x133x50cm
Abmessungen Fundamentplatte (558) l/t/h  ca. 245x145x50cm

Ortbeton Fundament Außentreppen, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskör-
nung, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Plattendicke über 40 bis 50 cm. 
15 m³ .................... ....................

 

1.3.1.12 Ortbeton Einzelfundament Stütze Stahlbeton C25/30 XF1 XC2, BxTxH
300x300x100cm
Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C25/30 XF1 XC2 WF (107)

Abmessungen Einzelfundament (107) bxtxh ca. 300x300x100cm

Ortbeton Fundament Außentreppen, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahl-
beton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskör-
nung, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel),
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 275 bis 300 cm, 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Querschnittslänge über 275 bis 300 cm, 
Querschnittstiefe über 75 bis 100 cm, 

9 m³ .................... ....................
 

1.3.1.13 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 80cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF,  B 80cm T 50cm

Abmessungen Streifenfundament (603a/602a) b/h ca. 80x50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm, 
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm. 

19,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.14 Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF,  B 100cm T 50cm

Abmessungen Streifenfundament (603b) b/h ca. 100x50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm, 
Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm. 

3,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.15 Ortbeton Stützwandfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 180cm T 50cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF,  B 180cm T 50cm

Abmessungen Stützwandfundament (605/601a) b/h ca. 180x50cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 175 bis 200 cm, 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Querschnittstiefe über 40 bis 50 cm. 
42 m³ .................... ....................

 

1.3.1.16 Ortbeton Stützwandfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF, B 100cm T 30cm
Ortbeton Streifenfundament Stahlbeton C25/30 XC2 WF,  B 100cm T 50cm

Abmessungen Stützwandfundament (601) b/h ca. 100x30cm

Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagerecht, aus Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, 
Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/
selten trocken), 
Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), 

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.

Querschnittsbreite über 75 bis 100 cm, 
Querschnittstiefe über 25 bis 30 cm. 

9,1 m³ .................... ....................
 

BODENPLATTEN UG

 

1.3.1.17 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU, XC2, WF, D 40cm, UG (607)
Ortbeton Bodenplatte, OK -3,32m / UK -3,72m, (607)
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterdämmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung SB2
(geeignet für vertikale Perimeterdämmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC2; Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand
Dicke über 40 bis 50 cm.
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 26; Nr. 27

230 m³ .................... ....................
 

1.3.1.18 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU, XC2, WF, D 30cm, UG (606)
Ortbeton Bodenplatte,  (606) Flur, 3 Abschnitte
OK -3,32m / UK -3,62m,
OK -3,58m / UK -3,88m,
OK -3,85m / UK -4,15m,
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterdämmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung SB2
(geeignet für vertikale Perimeterdämmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC2; Feuchtigkeitsklasse

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand
Dicke über 20 bis 30 cm.
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 26; 

27 m³ .................... ....................
 

1.3.1.19 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30 WU, XC2, WF, D 30cm, UG, (114)
Ortbeton Bodenplatte,  (606) 2 Abschnitte
OK -3,50m / UK -3,80m,
OK -3,85m / UK -4,15m,
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterdämmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung SB2
(geeignet für vertikale Perimeterdämmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC2; Feuchtigkeitsklasse
Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem
Wassereindringwiderstand
Dicke über 20 bis 30 cm.
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16 und Nr. 18

5,2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.20 Ortbeton Bodenplatte geneigt, D 30cm C25/30 WU, XC2, WF, UG Rampen
(606, 114)
Ortbeton Bodenplatten geneigt
Ausführung im Bereich der vorbeschriebenen Bodenplatten Flur im UG (606
und 114)

obere Betonfläche geneigt, untere Betonfläche
geneigt, Neigung 3,5° Grad, Seitenflächen senkrecht, 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst
durch Karbonatisierung XC2, Feuchtigkeitsklasse WU,
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter
Umgebung WF; einschließlich Schalung

Abmessungen Rampen an BoPla (606)  ca. je bxt 345 x 395cm
Abmessungen Rampe an BoPla (114) ca. je bxt 350 x 575cm

 
14,6 m³ .................... ....................

 

1.3.1.21 Ortbeton Bodenpl. Kellerabgang Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC3, WF, D
25cm, UG (608)
 
Ortbeton Bodenplatte, Kellerabgang OK -3,47m / UK -3,72m, (608)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Untergrund PE-Folie, auf Perimeterdämmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung SB2
(geeignet für vertikale Perimeterdämmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC3 (mäßig feucht); 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
mit hohem Wassereindringwiderstand
Dicke über 20 bis 30 cm.
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.06, Nr.
09, Nr. 17, Nr. 19, Nr. 20 und Nr. 27

8 m³ .................... ....................
 

1.3.1.22 Ortbeton Bodenpl. Schacht Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC3, WF, D 20cm,
UG
 
Ortbeton Bodenplatte, Schacht OK -1,62m / UK -1,42m
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterdämmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche
mehrfach, geneigt für 1 x Bodenablauf, Neigung ca. 2%, ein-
schließlich Randschalung SB2
(geeignet für vertikale Perimeterdämmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC3 (mäßig feucht); 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
mit hohem Wassereindringwiderstand
Dicke über 18 bis 20 cm.
Abmessungen ca. 266,5cm x 223cm
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr. 19 und Nr. 20
1,2 m³ .................... ....................

 

1.3.1.23 Ortbeton Bodenpl. Lüftungsturm Stahlbeton C25/30 WU, XF1, XC4, WF, D
30cm, UG
 
Ortbeton Bodenplatte, Lüftungsturm OK - 6,74m / UK -7,04 m
Untergrund  auf Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung SB2
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, WU, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel)
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4 wechselnd nass und trocken); 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, 
mit hohem Wassereindringwiderstand
Dicke über 25 bis 30 cm.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abmessungen ca. 3,17 cm x 2,67cm
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr. 13 und Nr. 31
2,55 m³ .................... ....................

 

1.3.1.24 Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 5cm
Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 5cm

Abstellung / Absenkung in der Bodenplatte (607) h 5cm 

Einzelabmessungen:
Rechteck: 100 x 500 cm
Rechteck    60 x 400 cm
L-förmig     350 + 400 x 150 cm

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton",umlaufend
Stöße geordnet

17 m² .................... ....................
 

BODENPLATTE EG

 

1.3.1.25 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C25/30, XC2, WO, D 30cm, EG (600)
Ortbeton Bodenplatte, OK -0,42m / UK -0,12m, (600) EG
Untergrund PE-Folie, auf Perimeterdämmung,
Sauberkeitsschicht, Untergrund waagerecht, obere
Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung SB2
(geeignet für vertikale Perimeterdämmung, bzw. Außenwanddämmung)
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2, natürliche Gesteinskörnungen,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC2 (nass/selten trocken) 
Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in trockener Umgebung WO
Dicke über 20 bis 30 cm.
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3

Relevante Zeichnung / Details Anlage Nr. 05, Nr.15, Nr.
16, Nr. 17, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 24

420 m³ .................... ....................
 

DECKENPLATTE ÜBER KG

 

1.3.1.26 Ortbeton Deckenplatten D = 30 cm C25/30 XC1, WO, (250)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 30cm, C25/30, XC1,
WO, (250) Decke über UG

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN
1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC1 (trocken/ständig nass), Betonkorrosion WO (trocken)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke über 25 bis 30 cm
 

164,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.27 Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm C25/30 XC1, WO, (251)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XC1,
WO, (251) Decke über UG Verbindungsgang

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC1 (trocken/ständig nass), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke über 18 bis 25 cm
 

23 m³ .................... ....................
 

1.3.1.28 Ortbeton Deckenplatten D = 25 cm C25/30 WU, XC2, WO, (110)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 25cm, C25/30, XC2,
WO, (110) Decke über UG Verbindungsgang

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, WU
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC2 (nass/selten trocken), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.
mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke über 18 bis 25 cm
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

 
4,12 m³ .................... ....................

 

1.3.1.29 Ortbeton Deckenplatten D = 25 cm C25/30 WU, XC2, WO, (110) geneigt
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 25cm, C25/30, XC2,
WO, (110) Decke über UG Verbindungstunnel über Rampe

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche geneigt,
obere Betonfläche geneigt, Neigung bis 3,5° Grad, 
einschließlich Randschalung

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, WU
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC2 (nass/selten trocken), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.
mit hohem Wassereindringwiderstand

Dicke über 18 bis 25 cm
Inkl. Nachbehandlung gemäß DIN 1045-3
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

 
3,6 m³ .................... ....................

 

1.3.1.30 Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm C25/30 XC3, WO, (103) Brücke
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XC3,
WO, (103) Decke über UG Brücke

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC3 (mäßig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke über 18 bis 25 cm
 

10,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.31 Ortbeton Deckenplatten D = 30 cm C25/30 XC3, WO, (600a) 
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 30cm, C25/30, XC3,
WO, (600a) Decke über UG Kriechkeller

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC3 (mäßig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke über 25 bis 30 cm
 

85 m³ .................... ....................
 

1.3.1.32 Ortbeton Deckenplatten Zuluftturm D = 20 cm C25/30 XC4, XF1, WF, (505) 
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XF1, XC4,
WO, (505) Decke über UG Zuluftturm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
Schalung für Öffnung für Turm gemäß gesonderter Position.

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Was-
sersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskor-
rosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 (wechselnd nass
und trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung im beengten Arbeitsraum ist in den
EP mit einzukalkulieren.
Dicke über 18 bis 20 cm
 

2,34 m³ .................... ....................
 

1.3.1.33 Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 8cm
Abstellung, Absenkung in Bodenplatten h 8cm

Abstellung / Absenkung in der Deckenplatte über UG (250) h 8cm 

Einzelabmessungen:
Rechteck: 300 x 315 cm

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton",umlaufend
Stöße geordnet

10 m² .................... ....................
 

DECKENPLATTE ÜBER EG

 

1.3.1.34 Ortbeton Deckenplatten D = 35 cm C30/37 XC3, WO, (200/201)
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 35cm, C30/37, XC3,
WO, (200/ 201) Decke über UG

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC3 (mäßig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongüte 30/37,
Überwachungsklasse ÜK2

Dicke über 30 bis 35 cm
 

817 m³ .................... ....................
 

1.3.1.35 Ortbeton Deckenplatten D = 20 cm C25/30 XC3, WO, (102) Brücke
Ortbeton Deckenplatte Stahlbeton D 20cm, C25/30, XC3,
WO, (102) Decke über EG Brücke

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ortbeton Deckenplatte, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht, einschließlich Randschalung
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC3 (mäßig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)
als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"
Der Aufwand für Schalung der Betonierabschnitte ist in
den EP der Deckenplatte einzurechnen.

Dicke über 18 bis 25 cm
 

10 m³ .................... ....................
 

1.3.1.36 Zulage für Deckenüberhöhungen im Bereich der Bauteilfuge
Zulage für Deckenüberhöhungen an den Decken über EG im Bereich der Bau-
teilfuge in Achse 6

Zulage für Mehraufwand für Deckenüberhöhungen im Bereich von großen
Stützweiten entlang der Bauteilfuge Achse 6 in folgenden Abschnitten:
Achse B-C, Achse D'' - E'', Achse E'-F' jeweils 25mm Überhöhung

150 m² .................... ....................
 

1.3.1.37 Ortbeton Unterzug D = 17,5 cm C25/30 XC3, WO, Sturz, H 146cm, L 2,5-3,0cm
Ortbeton Unterzug/ Sturz Stahlbeton D 17,5cm, Höhe 146cm C25/30, XC3,
WO, (102) Sturz Länge 2,5 - 3,0m

Ortbeton Unterzug, untere Betonfläche waagerecht,
obere Betonfläche waagerecht,
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC3 (mäßig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", dreiseitig,
Stöße geordnet

Dicke über 18 bis 25 cm
 

1,3 m³ .................... ....................
 

AUSSENWÄNDE UG, WU
AUSSENWÄNDE UG, WU

 

1.3.1.38 Ortbeton Außenwand, C25/30, WU, XF1, XC2, WF, D = 0,30 m, H = bis 2,9 m,
UG  (482/ 483/ 484/ 485/ 486)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, WU, XF1, XC2, WF,
d 30cm
als Außenwände im UG (482/ 483/ 484/ 485/ 486)

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC2
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,30 m
H = bis ca. 2,90 m

102 m³ .................... ....................
 

1.3.1.39 Ortbeton Außenwand, C25/30, WU, XF1, XC2, WF, D = 0,30 m, H = 2,9 m bis
3,53 m, UG (480/ 480a/ 481)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, WU, XF1, XC2, WF,
d 30cm
als Außenwände im UG (480/ 480a/ 481) 
Ausführung am neuen Verbindungsgang mit 2 x Rampe

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC2
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,30 m
H = ca. 2,90 m bis ca. 3,53m, unten dem Verlauf der Boden-
platte folgend, Oberkante bleibt auf der gleichen Höhe

72,7 m³ .................... ....................
 

1.3.1.40 Ortbeton Außenwand, Verbindungstunnel C25/30, WU, XC2, WF, D = 0,25 m, H
= 2,20 m, UG (111) 
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, WU, XC2, WF,
d 25cm
als Außenwände im UG (111) 
Ausführung am Verbindungstunnel im Bereich ohne Neigung

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch Karbonatisierung XC2 (nass/selten tro-
cken), Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,25 m
H = ca. 2,20 m 

Ausführung gemäß ZTV Vorbemerkungen und Übersichts-
und Detailplänen Nr. 5, Nr. 10 und Nr. 18 in der Anlage

5,9 m³ .................... ....................
 

1.3.1.41 Ortbeton Außenwand, Verbindungstunnel C25/30, WU, XC2, WF, D = 0,25 m, H
= 2,20 m, UG (111) Oberkante geneigt
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, WU, XC2, WF,
d 25cm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Außenwände im UG (111) 
Ausführung am Verbindungstunnel im Bereich der Rampe

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch Karbonatisierung XC2 (nass/selten tro-
cken), Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,25 m
H = ca. 2,20 m dem Verlauf der Boden- und Deckenplatte fol-
gend, Oberkante und Unterkante geneigt in Längsrichtung,
Neigung ca. 3,5%

Ausführung gemäß ZTV Vorbemerkungen und Übersichts-
und Detailplänen Nr. 5, Nr. 10 und Nr. 18 in der Anlage
 

6,4 m³ .................... ....................
 

1.3.1.42 Ortbeton Außenwand, Stützwand C25/30,XF1, XC3, WF, D = 0,30 m, H = bis
2,68 m, UG (602/ 603/ 604)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, XF1, XC3, WF,
d 30cm
als Außenwände als Stützwände im UG (602/ 603/ 604) 

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Was-
sersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,30 m
H = bis ca. 2,80 m 

75 m³ .................... ....................
 

1.3.1.43 Ortbeton Außenwand, Stützwand / Frostschürze C25/30,XF1, XC3, WF, D =
0,30 m, H = bis 1,25 m, UG (601)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, XF1, XC3, WF, d 30cm
als Außenwände als Stützwände/ Frostschürze im UG (601) 

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Was-
sersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC3
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

D = ca. 0,30 m
H = bis ca. 1,25 m 

14,5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.44 Ortbeton Außenwand, Schacht, C25/30, WU, XF1, XC2, WF, D = 0,20 m, H =
1,20 m, UG (487)
Ortbeton der Außenwände, Schachtwand, Ebene UG, C25/30,
WU, XF1, XC2, WF,
d 20cm
als Außenwände/ Schachtwand im UG (487) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC2
(nass/selten trocken), Betonkorrosion WF, feuchte Umge-
bung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet
Der Aufwand für Schalung im beengten Arbeitsraum
(Schacht)ist in den EP mit einzukalkulieren.

D = ca. 0,20 m
H = ca. 1,20 m 

2,3 m³ .................... ....................
 

1.3.1.45 Ortbeton Außenwand, Treppenabgang, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D =
0,30 m, H = 4,0 m, UG (531)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,
d 30cm
als Außenwände Treppenabgang NORD im UG (53) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN/
1045-2, WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonati-
sierung XC4 (wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meerwasser, mäßig
feucht), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte
Alkalizufuhr von außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongüte 35/45 und des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,30 m
H = ca. 4,0 m 

5 m³ .................... ....................
 

1.3.1.46 Ortbeton Außenwand, Treppenabgang, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D =
0,30 m, H = 5,14 m, UG (532)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,
d 30cm
als Außenwände Treppenabgang NORD im UG (532) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN/ 1045-2,
WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersätti-
gung mit Taumittel) Expositionsklasse 

   
 

Übertrag: ....................
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Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meerwas-
ser, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion,
feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongüte 35/45 und des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,30 m
H = ca. 5,14 m 

10,3 m³ .................... ....................
 

1.3.1.47 Ortbeton Außenwand, Treppenabgang, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D =
0,30 m, H = 255 m, UG (534)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,
d 30cm
als Außenwände Treppenabgang NORD im UG (534) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN/
1045-2, WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung mit
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonati-
sierung XC4 (wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meerwasser, mäßig
feucht), Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte
Alkalizufuhr von außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongüte 35/45 und des
wasserundurchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,30 m
H = ca. 2,55 m 

3,2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.48 Ortbeton Winkelstützwand C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA, D = 30 cm, H =
3,89 m
Ortbeton Winkelstützwand Stahlbeton, Normalbeton C35/45, WU, XF2, XC4,
XD1, WA, DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung mit Taumittel) 
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch
Karbonatisierung XC4 (wechselnd nass und trocken), Ex-
positionsklasse XD1 (Bewehrungskorrosion durch Chlori-
de, ausgenommen Meerwasser, mäßig feucht), 
Feuchtigkeitsklasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umge-
bung, direkte Alkalizufuhr von außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Be-
tongüte 35/45 und des wasserundurchlässigen Betons,
Überwachungsklasse ÜK2

Höhe gesamt ca. 389 cm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Wandhöhe ab OK Wandfuß ca. 359 cm
Wanddicke ca. 30 cm
Bodenplatte Wandfuß Gesamtbreite 180 cm
Wandfuß Breite nach Osten ca. 125cm
Wandfuß Breite nach Westen ca. 25 cm
obere Betonfläche geneigt, Neigung 3%, 

inkl. Schalung: alle später sichtbaren Wandflächen in Sichtbeton, mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2, gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aller später
erdberührten Wandflächen in Sichtbetonqualität SB1 nach Wahl AN

Ausführung als Winkelstützwand an der Nordseite im Bereich Kellerabgang
5,3 m³ .................... ....................

 

1.3.1.49 Ortbeton Winkelstützwand C25/30, WU, XF1, XC4, WF,
d 25cm (570), H =  1,40 m
Ortbeton Winkelstützwand Stahlbeton, Normalbeton C25/30, WU,
XF1, XC4, WF, d 25cm (570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Betonkorrosion WF, feuchte
Umgebung
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des wasserun-
durchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Höhe gesamt ca. 140 cm
Wandhöhe ab OK Wandfuß ca. 115 cm
Wanddicke ca. 25 cm
Bodenplatte Wandfuß Gesamtbreite 125 cm
Wandfuß Breite nach Westen ca. 75 cm
Wandfuß Breite nach Westen ca. 25 cm
obere Betonfläche geneigt, Neigung 3%,

inkl. Schalung: alle später sichtbaren Wandflächen in Sicht-
beton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2, gemäß
DBV-Merkblatt "Sichtbeton", aller später erdberührten Wand-
flächen in Sichtbetonqualität SB1 nach Wahl AN

Ausführung als durchlaufende Winkelstützwand an der Ost-
seite im Bereich neben Stützwand Kriechkeller

Einzellängen: 1 x ca. 31,65 m
   1 x ca.   7,10 m

23,3 m³ .................... ....................
 

1.3.1.50 Ortbeton Außenwand, Treppe Nord, C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 m,
H = 8,38 m, EG - 1.OG (520)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C35/45, XC4, XF2, XD1,
WA, d 25cm

als Außenwände Treppenabgang NORD im UG (531, 532, 534) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Was-
sersättigung mit Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungs-
korrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

XC4 (wechselnd nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meer-
wasser, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WA
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von
außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Beton-
güte 35/45 Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,25 m
H = ca. 8,38 m 

8 m³ .................... ....................
 

1.3.1.51 Ortbeton Außenwand, Treppe Süd, C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 m, H
= 2,96 m, EG (540)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,
d 25cm
als Außenwände Treppenabgang SÜD im UG - EG (540) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Wassersätti-
gung mit Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 (wechselnd nass und tro-
cken), Expositionsklasse XD1 (Bewehrungskorrosion durch Chlo-
ride, ausgenommen Meerwasser, mäßig feucht), Feuchtigkeits-
klasse WA (Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizu-
fuhr von außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongüte
35/45 Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,25 m
H = ca. 2,96 m 

4,1 m³ .................... ....................
 

1.3.1.52 Ortbeton Außenwand, Treppe Ost, C35/45, XF2, XC4, XD1, WA, D = 0,25 m, H
= 4,22 m,  UG - EG Ostseite (550)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C35/45, WU, XF2, XC4, XD1, WA,
d 25cm
als Außenwände Treppenabgang OST im UG - EG (550) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF2 (Frostangriff, mäßige Was-
sersättigung mit Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungs-
korrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4 (wechselnd
nass und trocken), Expositionsklasse XD1
(Bewehrungskorrosion durch Chloride, ausgenommen Meer-
wasser, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WA
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung, direkte Alkalizufuhr von
außen
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongü-
te 35/45 Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,25 m
H = ca. 4,22 m 

9,2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.53 Ortbeton Außenwand, Lüftungsturm C25/30, WU, XF1, XC4, WF, D = 0,25 m, H
= 2,64 m, UG (507)
Ortbeton der Außenwände, Ebene UG, C25/30, WU, XF1, XC4, WF,
d 25cm
als Außenwände/ Schachtwand Lüftungsturm im UG (507) 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Be-
wehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Betonkorrosion WF, feuch-
te Umgebung
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des wasserun-
durchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

D = ca. 0,25 m
H = ca. 2,64 m 

7 m³ .................... ....................
 

1.3.1.54 Ortbeton Aufkantung Auflager Zuluftturm, rund  C25/30, WU, XF1, XC4, WF,
d 25cm (506)
Ortbeton Aufkantung rund (506)
als Auflager für bauseitigen Zuluftturm 
als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, WU, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige
Wassersättigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Beweh-
rungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC4
(wechselnd nass und trocken), Betonkorrosion WF, feuchte
Umgebung
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung des wasserun-
durchlässigen Betons, Überwachungsklasse ÜK2

Durchmesser innen bis ca.1800 mm
D =  ca. 25 cm
H =  ca. 25 cm

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseits,
Stöße geordnet

Erschwernis für Betonieren mit eingeschränkter Zu-
gänglichkeit ist hier mit einzukalkulieren.

0,3 m³ .................... ....................
 

1.3.1.55 Ortbeton Unterzug, B=0,30m, H=0,50m, C25/30 XC3 XF1 WF (604a)
Ortbeton Unterzug Stahlbeton, Normalbeton (604a)
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichts-
zeichnungen Nr. 5,  sowie  Positionsplan Nr. 49 in der Anla-
ge

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung in der Ebene UG

als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersät-
tigung ohne Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion,
ausgelöst durch Karbonatisierung XC3 (nass/selten trocken), Be-
tonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", dreiseitig

B = ca. 0,30 m
H = bis ca. 0,50m 
Oberfläche glatt abgerieben

0,4 m³ .................... ....................
 

1.3.1.56 Ortbeton Unterzug Verbindungsgang, C25/30 XC4 XF1, WF, 50/70-100cm,
(105)
Ortbeton Unterzug Verbindungsgang rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, sowie Positionspläne Nr. 49 und Nr.51 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (105)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, C25/30, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel) 
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC4 (wechselnd nass und trocken), 
Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits

B / T= 0,50/0,50 - 1,0 m konisch angeformt an der Unterseite
L = bis ca. 3,82 m
lotrecht.

2 m³ .................... ....................
 

AUSSENWÄNDE EG

 

1.3.1.57 Ortbeton Außenwand, C25/30, XC1, WO, d 25cm, H=bis 4,12m, OST (465,
465a, 465b, 465c)
Ortbeton der Außenwände, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG an der Ostseite (465, 465a, 465b, 465c) 

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Kar-
bonatisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D = ca. 0,25 m
H = ca. bis 4,12 Geschosshöhe innen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
31 m³ .................... ....................

 

1.3.1.58 Ortbeton Außenwand, C25/30, XC1, WO, d 24cm, H=bis 4,12m, SÜD (468)
Ortbeton der Außenwände, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG an der Südseite (468) 

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D = ca. 0,24 m
H = ca. bis 4,12 Geschosshöhe innen
 

6,3 m³ .................... ....................
 

1.3.1.59 Ortbeton Außenwand, C25/30, XC1, WO, d 17,5cm, H=bis 4,12m, NORD (466,
467)
Ortbeton der Außenwände, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG an der Nordseite (466, 467) 

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D = ca. 0,175 m
H = ca. bis 4,12 Geschosshöhe innen
 

37,6 m³ .................... ....................
 

1.3.1.60 Ortbeton Aufkantung Attika, C25/30, XC3, XF1, WO, d 20cm, H = 75 cm (205)
Ortbeton Aufkantung Attika, Stahlbeton, Normalbeton 
über Ebene EG, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnun-
gen Nr. 15, Nr. 18, Nr. 22 sowie die Positionspläne Nr. 44, Nr. 47
und Nr. 48 in der Anlage
Ausführung an Dachdecke über Ebene EG umlaufend 

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst
durch Karbonatisierung XC3 (nass/selten trocken), Feuchtigkeits-
klasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung) 

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidsei-
tig, Oberseite glatt abgezogen

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 96 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

D = ca. 0,20 m
H = ca. 0,75 m

 
19,6 m³ .................... ....................

 

1.3.1.61 Ortbeton Aufkantung Technikzentrale, C25/30, XC3, XF1, WO, d 25cm, H = 60
cm (204)
Ortbeton Aufkantung Technik, Stahlbeton, Normalbeton 
über Ebene EG, 
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichts-
zeichnungen Nr. 15, Nr. 18, Nr. 22 sowie die Positionspläne
Nr. 44, Nr. 47 und Nr. 48 in der Anlage

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2,  
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne
Taumittel) Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst
durch Karbonatisierung XC3 (nass/selten trocken), Feuchtigkeits-
klasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung) 

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,
Oberseite glatt abgezogen

D = ca. 0,20 m
H = ca. 0,60 m

 
15 m³ .................... ....................

 

1.3.1.62 Ortbeton Außenwand als Wandscheibe, C25/30, XC1, WO, d 25cm, H=bis
4,12m, Brücke (104)
Ortbeton der Außenwände, als Wandscheibe
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG an der Brücke (104), Wand als Wandscheibe
gemäß Angabe Statik 

als Stahlbeton, Normalbeton C25/30 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbo-
natisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", beidseitig,

D = ca. 0,25 m
H = ca. bis 4,12 Geschosshöhe innen
 

19 m³ .................... ....................
 

1.3.1.63 Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO,  d 24cm, Höhe 25cm, in Brüstungshöhe
Ortbeton Ringbalken, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 48 und Nr.51 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG an Außenmauerwerk in Achse 1'

als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,24 m
H = ca. 0,25 m
Einbauhöhe : ca. 1,10m OK Ringbalken in Brüstungshöhe 

2,8 m³ .................... ....................
 

INNENWÄNDE UG

 
 

1.3.1.64 Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 25cm, Höhe 2,90 m, (489) UG
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene UG (489)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,25 m
H = ca. bis 2,90 m Geschosshöhe innen

23,8 m³ .................... ....................
 

1.3.1.65 Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 20cm, Höhe 2,90 m, (491) UG
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene UG (491)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung,
trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,20 m
H = ca. bis 2,90 m Geschosshöhe innen

4,25 m³ .................... ....................
 

1.3.1.66 Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO, d 17,5cm, Höhe 2,90 m, (488, 490) UG
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene UG (489, 490)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,175 m
H = ca. bis 2,90 m Geschosshöhe innen

23,5 m³ .................... ....................
 

INNENWÄNDE EG

 
 

1.3.1.67 Ortbeton Innenwand C25/30 XC1 WO,  d 25cm, Höhe 4,12m (469, 470)
Ortbeton Innenwand, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (469, 470)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,25 m
H = ca. bis 4,12 Geschosshöhe innen

48,9 m³ .................... ....................
 

1.3.1.68 Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO,  d 17,5cm, Höhe 25cm (472b)
Ortbeton Ringbalken, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 48 und Nr.51 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (472b)
Ausführung im EG an Innenmauerwerk

als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,175 m
H = ca. 0,25 m
Einbauhöhe : Uk Ringbalken ca. 2,16m (Höhe Türöffnungen)

2,6 m³ .................... ....................
 

1.3.1.69 Ortbeton Ringbalken C20/25 XC1 WO,  d 11,5cm, Höhe 25cm (472b)
Ortbeton Ringbalken, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen  Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 48 und Nr.51 in der Anlage

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung in der Ebene EG (472b)
Ausführung an Technikschächten

als Stahlbeton, Normalbeton C 20/25 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

D = ca. 0,115 m
H = ca. 0,25 m
Einbauhöhe : UK Ringbalken ca. 2,16m (Höhe Türöffnungen)

1 m³ .................... ....................
 

AUSSENSTÜTZEN EG

 
 

1.3.1.70 Ortbeton Fassadenstützen C25/30 XC1 WO, 50/24cm, Höhe 4,12m, (449, 450,
451, 454, 455,456, 457, 458, 459 ,461, 462, 463, 464)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (449, 450, 451, 454, 455,456, 457, 458, 459 ,461,
462, 463, 464)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,50/0,24 m
H = bis ca. 4,12 m
lotrecht.

6 m³ .................... ....................
 

1.3.1.71 Ortbeton Fassadenstützen C25/30 XC1 WO 58/24cm, Höhe 4,12m (452, 453)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (452, 453)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

B / T= 0,58/0,24 m
H = bis ca. 4,12 m
lotrecht.

1,15 m³ .................... ....................
 

1.3.1.72 Ortbeton Fassadenstützen, C25/30 XC1 WO, 75/24cm, Höhe 4,12m  (460)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (460)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits

B / T= 0,75/0,24 m
H = bis ca. 4,12 m
lotrecht.

0,8 m³ .................... ....................
 

AUßENSTÜTZE VERBINDUNGSGANG

 

1.3.1.73 Ortbeton Außenstütze Verbindungsgang, C25/30 XC4 XF1, WF, 50/50cm, Höhe
3,82m (106)
Ortbetonstützen als Außenstütze quadratisch, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, sowie Positionspläne  Nr. 49 und Nr.51 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (106)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, C25/30, 
Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel) 
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC4 (wechselnd nass und trocken), 
Betonkorrosion WF, feuchte Umgebung

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits

B / T= 0,50/0,50 m
H = bis ca. 3,82 m
lotrecht.

0,5 m³ .................... ....................
 

INNENSTÜTZEN UG

 
 

1.3.1.74 Ortbeton Innenstützen, C25/30 XC1 WO 35/35cm, Höhe 2,9m (493, 495)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 5,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene UG (493, 495)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,35/0,35 m
H = bis ca. 2,90 m
lotrecht.

0,72 m³ .................... ....................
 

1.3.1.75 Ortbeton Innenstützen C25/30 XC1 WO 25/100cm, Höhe 2,9m (494)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 46 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene UG (494)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,25/1,0 m
H = bis ca. 2,90 m
lotrecht.

0,75 m³ .................... ....................
 

INNENSTÜTZEN EG

 
 

1.3.1.76 Ortbeton Innenstützen C25/30 XC1 WO, 35/35cm, Höhe 4,12m (401, 409-448)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (401, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434,
435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,35/0,35 m
H = bis ca. 4,12 m
lotrecht.

20,2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.77 Ortbeton Innenstützen C25/30 XC1 WO, 25/50cm, Höhe 4,12m (402 - 408)
Ortbetonstützen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, sowie 417)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbona-
tisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,25/0,50 m
H = bis ca. 4,12 m
lotrecht.

4,2 m³ .................... ....................
 

1.3.1.78 Ortbeton Innenstützen,C25/30 XC1 WO, 30/17,5cm, Höhe 4,12m (472c)
Ortbetonstützen als Doppelstütze rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (472c)

als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, C25/30, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion
durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,30 / 0,175m
H = bis ca. 4,12 m
lotrecht.
Ausführung als Doppelstütze mit Trennwanddämmung an Gebäudedehn-
fuge 2 x 30 x 17,5cm nebeneinander mit  Trennfugendämmung MW A1 ge-
mäß gesonderter Position.

0,45 m³ .................... ....................
 

1.3.1.79 Ortbeton Stützenkopfaufweitungen C30/37 XC1 WO, 70/50/20cm, (203)
Stützenkopfaufweitungen rechteckig, Stahlbeton, Normalbeton
Ausführung gemäß Vorbemerkungen ZTV und Übersichtszeichnungen Nr. 6,
Nr. 15, Nr. 16, Nr. 17 sowie  Positionspläne  Nr. 45 und Nr.47 in der Anlage
Ausführung in der Ebene EG (203) an Stützenköpfen neben der Gebäudedehn-
fuge

als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206-1, DIN
1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, trocken/ständig nass), 
Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung)
inkl. Fremdüberwachung für die Ausführung mit der Betongüte 30/37, Überwa-
chungsklasse ÜK2

inkl. Schalung für sichtbar bleibende Betonflächen,
Klasse SB2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", allseits,

B / T= 0,70 / 0,50m
H = bis ca. 0,2m
lotrecht.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung als Doppelstütze mit Trennwanddämmung an Gebäudedehn-
fuge 2 x 30 x 17,5cm nebeneinander mit  Trennfugendämmung MW A1 ge-
mäß gesonderter Position.

0,42 m³ .................... ....................
 

SONSTIGES

SONSTIGES
 

1.3.1.80 Zulage Betonkörnung 0/16
Zulage für Betonkörnung 0/16 
in Bereichen mit hoher Bewehrungsdichte,
in Wänden, Stützen, Wandvorlagen Ebenen UG und EG
Ausführung gemäß Angabe Statik 

300 m³ .................... ....................
 

1.3.1.81 Zulage Betonkörnung über 0/16 bis 0/8
Zulage für Betonkörnung über 0/16 bis 0/8
in Bereichen mit hoher Bewehrungsdichte,
in Wänden, Stützen, Wandvorlagen Ebenen UG und EG
Ausführung gemäß Angabe Statik

300 m³ .................... ....................
 

1.3.1.82 Güteüberwachung Beton
Güteüberwachung für Beton der Überwachungsklasse 2 
nach DIN 1045-3:2008-08,
Überwachung durch eine anerkannte Überwachungsstelle.
Sämtliche hierfür erforderlichen Leistungen und Nachweise, 
einschließlich Veranlassen notwendiger Fremdnachweise (z.B. Konsistenz,
Probekörper), 
Dokumentation in Ordnern zusammenstellen. 
Die Zulassungsbescheide der Betonprüfstellen sind während der gesamten
Bauzeit auf der Baustelle zur Einsicht vorzuhalten. Die dadurch entstehenden
Kosten einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten, wie z.B.
Prüfgebühren, gehen zu Lasten des AN und sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

psch ....................
 

1.3.1.83 Vorsorgemaßnahmen bis -3°, Zulage

Zulage für Vorsorgemaßnahmen für das Betonieren 
bei kühler Witterung, insbesondere durch Warmhalten 
des Betons, Abdeckung u.dgl.
Lufttemperatur beim Betonieren: + 5 bis -3°
 

1000 m³ .................... ....................
 

1.3.1.84 Vorsorgemaßnahmen unter -3°, Zulage

Leistung wie vor beschrieben, jedoch
Lufttemperatur beim Betonieren: unter -3°
 

1000 m³ .................... ....................
 

1.3.1.85 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  432 x 110 x 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

Abmessungen ca. 432 x 110 x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:
2 x d 25cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

2 x d 20cm
1 x 70x70cm
1 x 70x90cm

Ortbeton Fundament für Maschine/technische Anlage, obere Betonfläche waa-
gerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2,
natürliche Gesteinskörnungen, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung
XC3 (mäßig feucht), Betonkorrosion WO (trocken)

inkl. Schalung, außenseitig glatt, Oberfläche OK glatt abgezogen, mit Eben-
heitstoleranzen gemäß ZTV Vorbemerkungen  für SB2, Zulässige Maßtoleran-
zen nach DIN 18202 Tab. 3 Zeile 6.
 

0,545 m³ .................... ....................
 

1.3.1.86 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  (382,5 x 149) + (275 x 48) x 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch

Abmessungen ca. (382,5 x 149) + (275 x 46) x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:
2 x d 25cm
2 x 90x135cm
1 x 60x20cm
 

0,67 m³ .................... ....................
 

1.3.1.87 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  37 x 68 x 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 37,5 x 68 x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:
2 x d 8cm
 

0,04 m³ .................... ....................
 

1.3.1.88 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  111 x 48 x 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 111 x 48 x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:
2 x d 20cm
 

0,08 m³ .................... ....................
 

1.3.1.89 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  78 x 44,5 x 15 cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 111 x 48 x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

2 x d 20cm
 

0,11 m³ .................... ....................
 

1.3.1.90 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  268 x 110 x 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 268 x 110 x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:
2 x 88 x 42 cm
1 x 88 x 88 cm
 

0,645 m³ .................... ....................
 

1.3.1.91 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  130 x 160 x 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen ca. 160 x 130 x 15cm
inkl. folgende Öffnungen:
1 x 90 x 58 cm
1 x 110 x 50 cm
 

0,16 m³ .................... ....................
 

1.3.1.92 Ortbeton Aufkantungen/Podeste für Durchbrüche aus Stahlbeton C30/37, XC3,
WO  Höhe 15cm inkl. Öffnungen
Ortbeton Maschinen-/Anlagenfundament Stahlbeton C30/37, XC3, WO

wie vorbeschrieben, jedoch
als zusammenhängendes Podest 
Höhe 15cm, mit den Einzelabmessungen
Abmessungen ca.  105 x 179 cm
     ca.  110 x 194 cm
     ca.  190 x 130 cm
 
inkl. folgende Öffnungen:
1 x 100 x 100 cm
1 x 110 x 70 cm
2 x   85 x 50 cm
 

0,6 m³ .................... ....................
 

1.3.1 STAHLBETON ORTBETON  ....................
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1.3.2 FERTIGTEILE
 

FERTIGTEILSTÜRZE

 

1.3.2.1 Erstellung Bewehrungspläne Stürze
Erstellung von Zeichnungen, statischen Berechnungen und
Bewehrungsplänen für nachfolgend genannte Stahl-
beton-Fertigteile der Außenwandstürze/ Unterzüge
gem. Ziffer 1.3 ZTV Beton und Stahlbetonarbeiten.
Die statischen Berechnungen für die Stahlbeton- Fer-
tigteile der Außenwandstürze /  Unterzüge werden
durch den Tragwerksplaner erstellt.
Vom AN sind Element- (Schal-) und Bewehrungspläne auf
Grundlage der Werk- und Detailpläne zu erstellen.

psch ....................
 

1.3.2.2 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 570/95/24 cm mit Aufkantung (230)
mit Öffnung HLS
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 570/ 95/ 24cm + Aufkantung (230)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   540 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse G'-F'/ 1

als Unterzug / Sturz, ohne Scheibenwirkung, nicht geschalte
Betonflächen geglättet, geschalte Betonflächen glatt,
als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN
1045-2, ohne RC-Baustoffe, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC1, WO
- mit je 2x Hüllrohren d 50mm für Lagesicherung mit Dornen d

20mm (gemäß gesonderter Position) Achsabstand zum seitl.
FT-Rand min. 7,5cm

- zusätzlich mit Öffnung hxb 27x22cm für Durchführung Nota-
blauf Technikzentrale, nach unten offen (Positionierung in Ab-
sprache mit Planung HLS)

- Elastomerauflager auf StB-Stützen gemäß gesonderter Position
Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden geson-
dert vergütet.

1 St .................... ....................
 

1.3.2.3 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 720/95/24 cm mit Aufkantung (229)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 720/ 95/ 24cm + Aufkantung (229)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   720 cm
Höhe      95 cm 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse F'-E'/ 1

als Unterzug / Sturz, ohne Scheibenwirkung, nicht geschalte
Betonflächen geglättet, geschalte Betonflächen glatt,
als Stahlbeton, Normalbeton C 30/37 DIN EN 206, DIN
1045-2, ohne RC-Baustoffe, Expositionsklasse
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC1, WO
- mit je 2x Hüllrohren d 50mm für Lagesicherung mit Dornen d

20mm (gemäß gesonderter Position) Achsabstand zum seitl.
FT-Rand min. 7,5cm

- Elastomerauflager auf StB-Stützen gemäß gesonderter Position
Einbauteile für Fremdleistungen und Bewehrung werden geson-
dert vergütet.

1 St .................... ....................
 

1.3.2.4 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 308/95/24 cm mit Aufkantung E'- E''
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 308/ 95/ 24cm + Aufkantung 
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   308 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse E'-E''/ 1
 

1 St .................... ....................
 

1.3.2.5 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 704/95/24 cm mit Aufkantung (228)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 704/ 95/ 24cm + Aufkantung (228)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   704 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse E''-D''/ 1
 

1 St .................... ....................
 

1.3.2.6 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 369/95/24 cm mit Aufkantung (227)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 369/ 95/ 24cm + Aufkantung (227)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke      24 cm
Länge   369 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse D''-C'/ 1
 

1 St .................... ....................
 

1.3.2.7 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 576/95/24 cm mit Aufkantung (225)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 576/ 95/ 24cm + Aufkantung (225)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   576 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse B'-A'/ 1
 

1 St .................... ....................
 

1.3.2.8 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 750/95/24 cm mit Aufkantung (226)
mit Öffnung HLS
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 750/ 95/ 24cm + Aufkantung (226)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   750 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Westseite Achse D'-B'/ 1

zusätzlich mit Öffnung hxb 27x22cm für Durchführung Notablauf Technikzentra-
le, nach unten offen (Positionierung in Absprache mit Planung HLS)

1 St .................... ....................
 

1.3.2.9 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 637/95/24 cm mit Aufkantung (224)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 637/ 95/ 24cm + Aufkantung (224)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   637 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Südseite Achse 2'-3'/ A'
 

1 St .................... ....................
 

1.3.2.10 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 724-739/95/24 cm mit Aufkantung
(221)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 724-739/ 95/ 24cm + Aufkantung (221)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   724 - 739 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Südseite 
L 724cm Achse 3'-4'/ A' und 
L 739cm Achse 5'-6'/ A
L 739cm Achse 8'-9'/ A
 

3 St .................... ....................
 

1.3.2.11 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 476/95/24 cm mit Aufkantung (223)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 476/ 95/ 24cm + Aufkantung (223)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   476 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Südseite Achse 3'-4'/ A'
 

1 St .................... ....................
 

1.3.2.12 Fertigteil-Sturz C30/37, XC-1, WO, B/H/T 685-682/95/24 cm mit Aufkantung
(220)
Fertigteil Unterzug, Betongüte C30/37, XC1,
WO 665-682/ 95/ 24cm + Aufkantung (220)
Fertigteil gemäß DIN EN 13369 und DIN EN 14992 als Vollwandtafel,

FT- Unterzug wie vorbeschrieben, jedoch
Abmessungen:
Dicke      24 cm
Länge   665-682 cm
Höhe      95 cm 
Höhe Aufkantung: 35 cm als Schalung für Deckenplatte
Dicke Aufkantung ca. 6cm bzw. gemäß Statik AN

Ausführung an der Südseite 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

L 665cm Achse 6'-7'/ A'
L 682 cm Achse 9'-10'/ A'
 

2 St .................... ....................
 

FT-LICHTSCHÄCHTE

 

1.3.2.13 Erstellung Bewehrungspläne Lichtschächte
Erstellung von Zeichnungen, statischen Berechnungen und
Bewehrungsplänen für nachfolgend genannte Stahl-
beton-Fertigteile der Lichtschächte gem. Ziffer 1.3
ZTV Beton und Stahlbetonarbeiten.
Die statischen Berechnungen für die Stahlbeton- Fer-
tigteile der Lichtschächte werden durch den Trag-
werksplaner erstellt.
Vom AN sind Element- (Schal-) und Bewehrungspläne auf
Grundlage der Werk- und Detailpläne zu erstellen.

psch ....................
 

1.3.2.14 Fertigteil Lichtschacht 150/100/324 cm B/T/H (V025/ V003)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausführung an Außenwand UG vor Raum V 025/ V003

Abmessung:
Innenmaß B/T/H
Breite ca. 150 cm
Tiefe ca.  100 cm ab VK Dämmung
Höhe ca.  324 cm 

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Ausführung an Außenwand UG
oberer Abschluß mit 45° Abschrägung nach innen,
Auflager für Gitterrostabdeckung 75mm

Der Einbau erfolgt in unterschiedlichen Höhen, abhängig
von OK Geländeanschlußhöhe, OK Betonfertigteil je-
weils OK Geländehöhe

inkl. Schalung glatt, für sichtbar bleibende
Oberflächen (schachtseitig und oberseitig, sichtbar
bleibende Flächen).

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-förmig,
inkl. außenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Außenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung für Betonsockel Gebäude Höhe ca. 15 cm, 
Stärke Betonsockel 10cm + Dämmung 10cm

Wandstärke:  ca. 10-15 cm bzw. nach stat .Erfordernis
       Oben und unten waagerecht
       oberer Abschluß mit 45° Abschrägung nach innen
       Auflager für Gitterrostabdeckung 75mm

Auflagerung:   Verankerung an Stahlbeton-Kellerwand mit
verstellbaren Stahlwinkeln/Laschen aus Edel-
stahl WNr. 1.4301 und nicht rostenden 

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Befestigungsmitteln, Unterlegstücken oder Di-
stanzhülsen, schachtseitig nicht sichtbar. inkl.
Magerbetonfundament als Fundamentstreifen
bxhxt 225x40x40cm

Gitterroste bauseits durch AN, begehbar 

Grobkiesfüllung:  inkl. Kiesfüllung Höhe ca 20 cm,
   Kies 16/32 gewaschen, auf gesäubertem Untergrund

2 St .................... ....................
 

1.3.2.15 Fertigteil Lichtschacht 220/100/ 237,5 cm B/T/H (V007)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausführung an Außenwand UG vor Raum V007

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausführung an Außenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:
Außenmaß B/T/H
Breite ca. 220 cm
Tiefe ca.  100 cm ab VK Dämmung
Höhe ca.  237,5 cm 

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-förmig, mit 2 Trennwänden innen
inkl. außenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Außenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung für Betonsockel Gebäude Höhe ca. 44 cm, 
Stärke Betonsockel 10cm + Dämmung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 300x40x40cm

 
1 St .................... ....................

 

1.3.2.16 Fertigteil Lichtschacht 150/100/ 314,5 cm B/T/H (V001)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausführung an Außenwand UG vor Raum V001

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausführung an Außenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:
Innenmaß B/T/H
Breite ca. 150 cm
Tiefe ca.  100 cm ab VK Dämmung
Höhe ca.  314,5 cm 

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-förmig, mit 2 Trennwänden innen
inkl. außenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Außenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung für Betonsockel Gebäude Höhe ca. 31 cm, 
Stärke Betonsockel 10cm + Dämmung 10cm

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fundamentstreifen bxhxt 225x40x40cm

 
1 St .................... ....................

 

1.3.2.17 Fertigteil Lichtschacht 150/100/210 cm B/T/H (V011)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausführung an Außenwand UG vor Raum V011

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausführung an Außenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:
Innenmaß B/T/H
Breite ca. 150 cm
Tiefe ca.  100 cm ab VK Dämmung
Höhe ca.  210cm 

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-förmig, mit 2 Trennwänden innen
inkl. außenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Außenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung für Betonsockel Gebäude Höhe ca. 16 cm, 
Stärke Betonsockel 10cm + Dämmung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 225x40x40cm

 
1 St .................... ....................

 

1.3.2.18 Fertigteil Lichtschacht 160/100/ 210 cm B/T/H (V024)
Beton-Fertigteillichtschacht
Ausführung an Außenwand UG vor Raum V024

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig
Fertigteil C25/30, XC4, XF1, WF
Ausführung an Außenwand UG

wie vorbeschrieben jedoch
Abmessung:
Innenmaß B/T/H
Breite ca. 160 cm
Tiefe ca.  100 cm ab VK Dämmung
Höhe ca.  210cm 

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-förmig, mit 2 Trennwänden innen
inkl. außenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Außenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung für Betonsockel Gebäude Höhe ca. 16 cm, 
Stärke Betonsockel 10cm + Dämmung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 225x40x40cm

 
1 St .................... ....................

 

1.3.2.19 Fertigteil Lichtschacht 500/141/ 241 cm B/T/H (V009/ V010)
Beton-Fertigteillichtschacht

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung an Außenwand UG vor den Räumen V009, V010

wie vorbeschrieben jedoch 
Abmessung:
Innenmaß B/T/H
Breite ca. 500 cm
Tiefe ca.  141 cm ab VK Dämmung
Höhe ca.  241 cm 

Fertigteil-Lichtschacht aus Beton, 1-teilig, 3-fach unterteilt
Ausführung an Außenwand UG
oberer Abschluß mit 45° Abschrägung nach innen,
Auflager für Gitterrostabdeckung 75mm

Fertigteil 1-teilig: C25/30, XC4, XF1, WF
3-seitig U-förmig, inkl. 2 x Mittelwand als Unterteilung
inkl. außenseitiger Abdichtung zwischen
Fertigteil und Außenseite UG-Wand
inkl. Ausklinkung für Betonsockel Gebäude Höhe ca. 47 cm, 
Stärke Betonsockel 10cm + Dämmung 10cm
Fundamentstreifen bxhxt 525x40x40cm
 

1 St .................... ....................
 

FT-WINKELSTÜTZWÄNDE GEMEINSCHAFTSWEG

 

1.3.2.20 Fertigteil Winkelstützwand D = 15 cm, H = 120cm B 100cm
Fertigteil Winkelstützwand Stahlbeton, Normalbeton (gemäß ZTV-ING)

Betonklasse Wand/Fundamentplatte: C25/30, WU, XF1, XC4, WF, d 25cm
(570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
inkl. Bemessung Abmessungen Statik AN

Gesamt ca. 6 Stck FT-Winkelstützwände mit Höhe 120cm

Höhe gesamt ca. 120 cm
Wand:
Wandhöhe ab OK Wandfuß ca. 105 cm
Wanddicke ab Wandfuß ca. 15cm
Breite FT: ca. 100cm

Bodenplatte Wandfuß
Gesamtbreite ca. 70 cm
Dicke Wandfuß ca. 15cm
Wandfuß mit Gefälle an der Oberseite, inkl. rückseitige Kopplung/Verbindung
der einzelnen Fertigteile
Breite ca. 100cm

inkl. Schalung, obere Betonfläche Wand waagerecht, glatt, alle später sichtba-
ren Wandflächen in Sichtbeton, mit  erhöhten Anforderungen, Klasse SB 3, ge-
mäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004, aller später erdberühr-
ten Wandflächen in Sichtbetonqualität SB1 nach Wahl AN

Ausführung als Winkelstützwand im Bereich Gemeinschaftsweg
 

1,6 m³ .................... ....................
 

1.3.2.21 Fertigteil Winkelstützwand D = 15 cm, H = 100cm B 100cm
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Fertigteil Winkelstützwand Stahlbeton, Normalbeton (gemäß ZTV-ING)

Betonklasse Wand/Fundamentplatte: C25/30, WU, XF1, XC4, WF, d 25cm
(570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
inkl. Bemessung Abmessungen Statik AN

wie vorbeschrieben jedoch 

Gesamt ca. 3 Stck FT-Winkelstützwände mit Höhe 100cm

Höhe gesamt ca. 100 cm
Wand:
Wandhöhe ab OK Wandfuß ca. 85 cm
Wanddicke ab Wandfuß ca. 15cm
Breite ca. 100cm

Bodenplatte Wandfuß
Gesamtbreite ca. 70 cm
Dicke Wandfuß ca. 15cm
Wandfuß mit Gefälle an der Oberseite, inkl. rückseitige Kopplung/Verbindung
der einzelnen Fertigteile

 
0,7 m³ .................... ....................

 

1.3.2.22 Fertigteil Winkelstützwand D = 15 cm, H = 70cm B 100cm
Fertigteil Winkelstützwand Stahlbeton, Normalbeton (gemäß ZTV-ING)

Betonklasse Wand/Fundamentplatte: C25/30, WU, XF1, XC4, WF, d 25cm
(570), DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
inkl. Bemessung Abmessungen Statik AN

wie vorbeschrieben jedoch 

Gesamt ca. 5 Stck FT-Winkelstützwände mit Höhe 70cm

Höhe gesamt ca. 70 cm
Wand:
Wandhöhe ab OK Wandfuß ca. 55 cm
Wanddicke ab Wandfuß ca. 15cm
Breite ca. 100cm

Bodenplatte Wandfuß
Gesamtbreite ca. 70 cm
Dicke Wandfuß ca. 15cm
Wandfuß mit Gefälle an der Oberseite, inkl. rückseitige Kopplung/Verbindung
der einzelnen Fertigteile

 
1 m³ .................... ....................

 

BETONSOCKEL FERTIGTEILPLATTEN

 

ANSICHT NORD; teilweise SÜD und OST

 

1.3.2.23 Betonfertigteilsockel, H = 285 cm, Nord FT25, FT26 mit Türaussparung

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 115 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hängekonsolen und mit Drucklagern, unten mit Zug- und
Drucklagern, jeweils aus Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik
(gemäß separater Position)an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Nordseite
(zwischen Achse 3' und Achse 2') (FT 25, FT 26)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
2,24m (entspricht Türgröße)und horizontaler Dreikantleiste in Höhe Türsturz
H = ca. 2,85 m
D = ca. 0,10 m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In unterschiedlichen Längen nach Angabe ca.1,80m und 3,075m gemäß Plan-
vorgabe, (entspricht Teilungsmaß 1 x1,8m für angedeutete Fuge bzw siehe An-
gabe oben)
2x 1,8 m (Nord) (FT25)
1x 3,075m (Nord) mit Türaussparung (FT26)
Ecken ohne Gehrung und mit 1x Türaussparung bxh ca. 224,5cm x 221cm
Fugenstöße ca. 1 cm.

6,7 m .................... ....................
 

1.3.2.24 Betonfertigteilsockel, H = 200 cm, (Ost: FT13, FT14, FT15, FT17, FT 18; Nord:
FT19; Süd FT4)
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Hängekonsolen oben und Drucklagern aus Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4)  ge-
mäß Angabe Statik(gemäß separater Position)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung entlang der gesamten
Ostfassade und als Eckausbildung/Weiterführung an der Nord und Südfassade
(Ost: FT13, FT14, FT15, FT17, FT18; Nord: FT19; Süd FT4)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,22 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in Hö-
he ca. 100cm von oben
rechteckiger Querschnitt,
H = ca. 2,0 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe 3,02m bis ca.4,04m gemäß Planvorgabe,
Regelmaß ca. 3,6m
1x 3,02m (Nord)
2x 3,12m (Ost)
5x 3,6m (Ost)
1x 3,49m (Ost)
1x 4,04m (Ost)
1x 3,17m (Süd)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

38 m .................... ....................
 

1.3.2.25 Betonfertigteilsockel, H = 200 cm, (Ost: FT16)
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Befestigung oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4), zur FT- Auflagerung  gemäß Angabe Statik 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

(gemäß separater Position)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Ostfassade (FT16) im Bereich
des Verbindungsgangs

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,32 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in Hö-
he ca. 100cm von oben
rechteckiger Querschnitt,
H = ca. 2,0 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe 3,02m bis ca.4,04m gemäß Planvorgabe,
Regelmaß ca. 3,6m
2x 3,6m (Ost)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

7,2 m .................... ....................
 

1.3.2.26 Betonfertigteilsockel, H = 100 cm, Nord FT20
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hängekonsolen und oben und unten mit Drucklagern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater
Position)an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Nordseite (beidseits von
Achse 9') (FT 20)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in Höhe ca.
100cm von oben
H = ca. 1,00 m
D = ca. 0,10 m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Länge nach Angabe ca.3,6m gemäß Planvorgabe, (entspricht Teilungs-
maß 2 x1,8m für angedeutete Fuge)
2x 3,6 m (Nord) 
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

7,2 m .................... ....................
 

1.3.2.27 Betonfertigteilsockel, H = 70 cm, Nord FT21
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hängekonsolen und oben und unten mit Drucklagern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Nordseite (zwischen Achse 7' bis
Achse 9') (FT 21)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

H = ca. 0,70 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe ca.3,6m gemäß
Planvorgabe, Regelmaß ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaß 2 x1,8m für ange-
deutete Fuge)
2x 3,6 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

7,2 m .................... ....................
 

1.3.2.28 Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, Nord FT27, FT28
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben Drucklagern und unten mit Galgenankern aus Edelstahl W
1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Position)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Nordfassade (Achse 2' - 1') 
(FT27, FT28) 

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 0,45 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe 2,78m und ca.3,6m gemäß
Planvorgabe, Regelmaß ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaß 2 x1,8m für ange-
deutete Fuge)
1x 2,78 m (Nord)
1x 3,6 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

6,4 m .................... ....................
 

1.3.2.29 Betonfertigteilsockel, H = 40 cm, Nord
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Drucklagern aus Edelstahl und unten mit. Galgenanker
W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Position)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Nordfassade (Achse 2' )  

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
H = ca. 0,40 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In einer Einzellänge 0,60m gemäß Planvorgabe, 
1x 0,77 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

0,77 m .................... ....................
 

1.3.2.30 Betonfertigteilsockel, H = 40 cm, Nord
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Nord oben mit Hängekonsolen und unten mit Drucklagern aus Edelstahl
W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Position)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Nordfassade (Achse 3' )  

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
H = ca. 0,40 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In einer Einzellänge 0,765m gemäß Planvorgabe, 
1x 0,65 m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

0,65 m .................... ....................
 

ANSICHT SÜD

 

1.3.2.31 Betonfertigteilsockel, H = 190 cm, Süd, FT1
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Süd: Hängekonsolen oben und Drucklagern aus Edelstahl W
1.4571/1.4401 (A4) oben, sowie Zug- und Drucklagern unten  gemäß Angabe
Statik (gemäß separater Position)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Südfassade (Achse 1') 
Süd (FT 1)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
0,78 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in Hö-
he ca. 100cm von oben
H = ca. 1,90 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe ca.4,38m gemäß Planvorgabe, Regel-
maß ca. 3,6m
1x 4,38m (Süd)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

4,4 m .................... ....................
 

1.3.2.32 Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, Süd FT2, FT3, Nord FT22, FT23, FT24
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht Süd und Nord oben mit Hängekonsolen und unten mit Drucklagern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Südfassade (Achse 2' - 9') 
(FT2, FT3) an der Nordseite (Achse 7' bis Achse 3') (FT 22, FT23, FT24)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 0,45 m,
D = ca. 0,10 m,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe 2,30m, 4,95m und ca.5,40m gemäß
Planvorgabe, Regelmaß ca. 5,4m (entspricht Teilungsmaß 3 x1,8m für ange-
deutete Fuge)
1x 2,3 m (Süd)
9x 5,4 m (Süd)
1x 4,95m (Nord)
4x 5,4m (Nord)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

77,5 m .................... ....................
 

ANSICHT WEST

 

1.3.2.33 Betonfertigteilsockel, H = 190 cm, West, FT11, FT12
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4), zur FT- Auflagerung  gemäß Angabe Statik
(gemäß separater Position)
an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Westfassade (Achse B' - A')
mit Eckausbildung (FT11 - FT12)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von
1,32 bis 1,80m (Grundraster 1,80m), mit horizontaler angedeuteter Fuge in Hö-
he ca. 100cm von oben
H = ca. 1,90 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe 3,12m bis ca.3,6m gemäß
Planvorgabe, Regelmaß ca. 3,6m
1x 3,12m (West)
1x 3,6m (West)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

6,8 m .................... ....................
 

1.3.2.34 Betonfertigteilsockel, H = 160 cm, West FT10
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on) an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Westseite (zwischen Achse C'
bis Achse B') (FT 10)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 1,60 m
D = ca. 0,10 m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Länge nach Angabe ca.5,4m gemäß Planvorgabe, (entspricht Teilungs-
maß 3 x1,8m für angedeutete Fuge)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

1x 5,4 m (West) 
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

5,4 m .................... ....................
 

1.3.2.35 Betonfertigteilsockel, H = 130 cm, West FT9
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on) an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Westseite (zwischen Achse D''
bis Achse C') (FT 9)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 1,30 m
D = ca. 0,10 m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Länge nach Angabe ca.5,4m gemäß Planvorgabe,  (entspricht Teilungs-
maß 3 x1,8m für angedeutete Fuge)
1x 5,4 m (West) 
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

5,4 m .................... ....................
 

1.3.2.36 Betonfertigteilsockel, H = 100 cm, West FT8
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on) an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Westseite (zwischen Achse E'
bis Achse D'') (FT 8)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 1,00 m
D = ca. 0,10 m
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In der Länge nach Angabe ca.7,2m gemäß Planvorgabe,  (entspricht Teilungs-
maß 4 x1,8m für angedeutete Fuge)
1x 7,2 m (West) auf Grund des darunter liegenden langen Lichtschachtes
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

7,2 m .................... ....................
 

1.3.2.37 Betonfertigteilsockel, H = 70 cm, West FT7
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on) an Außenwand oder Brüstung, Anordnung Westseite (zwischen Achse E''
bis Achse E') (FT 7)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 0,70 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe ca.3,6m gemäß
Planvorgabe, Regelmaß ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaß 2 x1,8m für ange-
deutete Fuge)
1x 3,6 m (West)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

3,6 m .................... ....................
 

1.3.2.38 Betonfertigteilsockel, H = 45 cm, West, FT5, FT6
Betonfertigteilsockel zur Befestigung mit
Ansicht West oben mit Zug- und Drucklagern und unten mit Galgenankern aus
Edelstahl W 1.4571/1.4401 (A4) gemäß Angabe Statik (gemäß separater Positi-
on) an Außenwand oder Brüstung, Anordnung an der Westfassade (Achse G' -
E')  (FT5, FT6)

alle Kanten mit Dreikantleisten gefast,
Front und eine Stirnseite in glatter Sichtbetonschalung betoniert,
Sichtbetonklasse SB 2,
rechteckiger Querschnitt,
mit angedeuteter vertikaler Fuge mit eingelegter Dreikantleiste im Abstand von 
1,80m (Grundraster 1,80m)
H = ca. 0,45 m,
D = ca. 0,10 m,
Expositionsklasse C30/37, XC4, XD1, XF1, WF.
In verschiedene Längen nach Angabe 1,32m und ca.3,60m gemäß
Planvorgabe, Regelmaß ca. 3,6m (entspricht Teilungsmaß 2 x1,8m für ange-
deutete Fuge)
1x 1,32 m (West)
3x 3,60 m (Süd)
Ecken ohne Gehrung und Türaussparung,
Fugenstöße ca. 1 cm.

12,2 m .................... ....................
 

1.3.2 FERTIGTEILE  ....................
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1.3.3 SCHALUNG
 

SCHALUNG DER DECKEN über UG

 

1.3.3.1 Schalung Decke, 0,25m bis 0,30m, Decke über UG (250)
Schalung der Decken über UG
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG

für Decken D = ca. 0,30 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshöhe ca. 2,90 m

 
550 m² .................... ....................

 

1.3.3.2 Schalung Decke, 0,25m bis 0,30m, Decke über UG (600a)
Schalung der Decken über UG
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG über Kriechkeller

für Decken D = ca. 0,30 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshöhe ca. 2,70 - 3,0 m
Aufstellung auf OK Gelände auf aufgefülltem Boden

 
265 m² .................... ....................

 

1.3.3.3 Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke über UG (251)
Schalung der Decken über UG (251) Verbindungsgang
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG

für Decken D = ca. 0,20 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshöhe ca. 3,0 m; 3,26m und 3,53m

 
115 m² .................... ....................

 

1.3.3.4 Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke über UG (110)
Schalung der Decken über UG (110) Verbindungsgang
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG

für Decken D = ca. 0,25 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshöhe ca. 2,20 m

 
35 m² .................... ....................

 

1.3.3.5 Zulage Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke über UG (251) über Rampen
Zulage der Schalung der Decken über UG (251, 110) Verbindungsgang
horizontale Schalung,
als Zulage zur vorbeschriebenen Schalung der Deckenplatte d 20cm
Aufstellfläche über Rampen, Bodenfläche geneigt bis 3,5° Grad

Ebene UG, Geschosshöhe ca. 2,90 m;bis 3,53m

 
50 m² .................... ....................

 

1.3.3.6 Schalung Decke, 0,20cm bis 0,25m, Decke über UG (103) Brücke
Schalung der Decken über UG (103) Brücke
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG

für Decken D = ca. 0,20 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene UG, Geschosshöhe ca. 3,40 m
Aufstellung auf OK Gelände auf aufgefülltem Boden

 
52 m² .................... ....................

 

SCHALUNG DER DECKEN über EG

 

1.3.3.7 Schalung Decke, 0,30m bis 0,35m, Decke über EG (201)
Schalung der Decken über EG
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG
Aufstellebene Abstützung waagerecht

für Decken D = ca. 0,35 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene EG, Geschosshöhe ca. 4,12 m

   
 

Übertrag: ....................
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2335 m² .................... ....................

 

1.3.3.8 Schalung Decke, 0,18m bis 0,25m, Decke über EG (102) Brücke
Schalung der Decken über EG (102) Brücke
horizontale Schalung,
Schalung Deckenplatte, glatt mit normalen
Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß Vorbemerkungen,
Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende
Betonflächen in den Decken über UG
Aufstellebene Abstützung waagerecht

für Decken D = ca. 0,20 m

lichte Raumhöhen im Rohbau
Ebene EG, Geschosshöhe ca. 4,12 m

 
50 m² .................... ....................

 

TÜR- UND FENSTERÖFFNUNGEN
TÜR- UND FENSTERÖFFNUNGEN

 

HINWEIS ÖFFNUNGEN / AUSSPARUNGEN / SCHLITZE
HINWEIS ÖFFNUNGEN / AUSSPARUNGEN / SCHLITZE

Die Kanten von Öffnungen, Aussparungen, Wandschlitzen
etc. sind mit umlaufenden NICHT GEFASTEN KANTEN
auszuführen.

Aussparungen kleiner 20 cm und einbetonierte
Bodeneinläufe sind in diesem Titel nicht enthalten.
Diese sind aus den Plänen der Architekten und
Fachplaner zu entnehmen. Aufwendungen hierfür sind in
die Positionen einzurechnen.

 

1.3.3.9 Schalung Öffnung, Fenster-/Türöffnung T 20-30cm
Schalung Öffnung, eckig für Fenster, Türen u. ä. ,
umlaufende glatte, nichtsaugende Schalung, regelmäßige
Stöße und Nagelstellen, verbleibende Betonwarzen und
Grate abgeschliffen,
Kantenausbildung: scharfkantig / Dreiecksleiste
Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm,

Öffnungen mit abweichenden Maßen von  +/- 5 cm in
Breite sind ebenfalls in dieser Position abzurechnen.

136,76 m .................... ....................
 

AUSSPARUNGEN
AUSSPARUNGEN

Folgende Aussparungen sind zu erstellen und nach den
Installationen wieder gemäß Angabe in Position
fachgerecht mit zugelassenen Mörteln zu verschließen.
Einschl. Schalungsaufwand.
 

 

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 125 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

1.3.3.10 Deckendurchbrüche herstellen 450x450 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,30 bis 0,35 m (Dachdecke)
Abmessungen 450x450mm

12 St .................... ....................
 

1.3.3.11 Deckendurchbrüche herstellen 600x600 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,30 bis 0,35 m (Dachdecke)
Abmessungen 600x600mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.12 Deckendurchbrüche herstellen 600x200 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 600x200mm

2 St .................... ....................
 

1.3.3.13 Deckendurchbrüche herstellen 270x1250 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 270x1250mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.14 Deckendurchbrüche herstellen 270x1000 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 270x1000mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.15 Deckendurchbrüche herstellen 400x900 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 400x900mm

6 St .................... ....................
 

1.3.3.16 Deckendurchbrüche herstellen 500x850 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 500x850mm

2 St .................... ....................
 

1.3.3.17 Deckendurchbrüche herstellen 500x1100 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 500x1100mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.18 Deckendurchbrüche herstellen 600x900 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 600x900mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.19 Deckendurchbrüche herstellen 700x700 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 700x700mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.20 Deckendurchbrüche herstellen 850x850 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 850x850mm

3 St .................... ....................
 

1.3.3.21 Deckendurchbrüche herstellen 700x900 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 700x900mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.22 Deckendurchbrüche herstellen 700x1100 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 700x900mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.23 Deckendurchbrüche herstellen 900x1000 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 900x1000mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.24 Deckendurchbrüche herstellen 900x1300 mm
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

D = ca. 0,45 bis 0,50 m (Dachdecke + Aufkantung)
Abmessungen 900x1300mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.25 Deckendurchbrüche herstellen und verschließen bis 500 cm²
Deckendurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschließen
Bauteildicke
D = ca. 0,20 bis 0,35 m
max. Größe bis ca. 500 cm²

10 St .................... ....................
 

1.3.3.26 Deckendurchbrüche herstellen und verschließen bis 1000 cm²
Deckendurchbrüche wie vor, jedoch:
max. Größe von 500 m² bis 1000 cm²

5 St .................... ....................
 

1.3.3.27 Deckendurchbrüche herstellen und verschließen bis 2500 cm²
Deckendurchbrüche wie vor, jedoch:
max. Größe von 1000 cm² bis 2500 cm²

5 St .................... ....................
 

1.3.3.28 Deckendurchbrüche herstellen und verschließen bis 5000 cm²
Deckendurchbrüche wie vor, jedoch:
max. Größe von 2500 cm² bis 5000 cm²

2 St .................... ....................
 

1.3.3.29 Wanddurchbrüche herstellen und verschließen bis 500 cm²
Wanddurchbrüche in Betonbauteilen,
herstellen und wieder verschliessen
Bauteildicke
D = 0,20 m bis ca. 0,25 m
max. Größe bis 500 cm²

10 St .................... ....................
 

1.3.3.30 Wanddurchbrüche herstellen und verschließen bis 2500 cm²
Wanddurchbrüche
wie vor, jedoch:
max. Größe von 500 cm² bis 2500 cm²

5 St .................... ....................
 

1.3.3.31 Wanddurchbrüche herstellen und verschließen bis 5000 cm²
Wanddurchbrüche
wie vor, jedoch:
max. Größe von 2500 cm² bis 5000 cm²

5 St .................... ....................
 

1.3.3.32 Wanddurchbrüche herstellen  600x900 mm
Wanddurchbrüche herstellen
wie vor, jedoch:
max. Größe von 600 x 900mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.33 Wanddurchbrüche herstellen 800x900 mm
Wanddurchbrüche herstellen
wie vor, jedoch:
max. Größe von 800 x 900mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.34 Wanddurchbrüche herstellen 900x1300 mm

   
 

Übertrag: ....................
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Wanddurchbrüche herstellen
wie vor, jedoch:
max. Größe von 900 x 1300mm

1 St .................... ....................
 

1.3.3.35 Wanddurchbrüche herstellen 800x500 mm KG Außenwand
Wanddurchbrüche herstellen
wie vor, jedoch:
Herstellen In KG Außenwand d 30cm
max. Größe von 800 x 500mm

4 St .................... ....................
 

1.3.3.36 Wandschlitze, t = 7,5 cm, b 7,5cm
Wandschlitze horizontal  in Betonbauteilen
erstellen und wieder verschließen

T = ca. 7,5 cm
B = ca. 7,5 cm

5,1 m .................... ....................
 

1.3.3.37 Wandschlitze, t = 7,5 cm, b 20 cm
Wandschlitze vertikal in Betonbauteilen
wie vor jedoch

T = ca. 7,5 cm
B = ca. 20 cm

42,35 m .................... ....................
 

1.3.3.38 Wandschlitze, t = 13,5 cm, b 22 cm
Wandschlitze in Betonbauteilen
wie vor jedoch

T = ca. 13,5cm
B = ca. 22 cm

2,5 m .................... ....................
 

1.3.3.39 Wandschlitze, t = 13,5 cm, b 25 cm
Wandschlitze in Betonbauteilen
wie vor jedoch

T = ca. 13,5cm
B = ca. 25 cm

1,5 m .................... ....................
 

1.3.3.40 Wandschlitze, t = 15 cm
Wandschlitze in Betonbauteilen
erstellen und wieder verschließen

T = ca. 0,15 m
B = ca. 0,15 m

5 m .................... ....................
 

KERNBOHRUNGEN
KERNBOHRUNGEN
Kernbohrungen sind nach Angabe Bauleitung und nach
schriftlicher
Freigabe durch das QM des AG durchzuführen.
In die Einheitspreise ist der Abtransport des
anfallenden Materials aus

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

dem Gebäude mit einzukalkulieren.
 

1.3.3.41 Herstellen Kernbohrung Decke  D = 60 mm
Herstellen Kernbohrung in Stahlbetondecke
Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, aus
Stahlbeton, Normalbeton,
- Bohrdurchmesser 60 mm,
- Bohrtiefe über 20 bis 30 cm,
einschl. Einmessen und Anzeichnen der Bohrpunkte,
einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge,
Arbeitshöhe bis 2 m,
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung,
auf LKW des AN laden, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen,  die Entsorgungsgebühren werden vom AN
übernommen,
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet,
uneingeschränkter Einbau gemäß Zuordnung Z 0,
Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

20 St .................... ....................
 

1.3.3.42 Herstellen Kernbohrung Decke  D = 130mm
Herstellen Kernbohrung in Stahlbetondecke
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser 130 mm,
- Bohrtiefe über 20 bis 30 cm,

10 St .................... ....................
 

1.3.3.43 Überkopfbohrungen
Zulage zu vorgenannten Kernbohrungen für
Überkopfbohrungen

20 St .................... ....................
 

1.3.3.44 Herstellen KB MW-Wand D = 50-100 mm
Herstellen Kernbohrung in Mauerwerkswand
- Bohrdurchmesser über  50-100 mm
- Wandstärke 15 bis 20 cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m
inkl. Lösen Bohrkern, Abtransport und
fachgerechter Entsorgung

15 St .................... ....................
 

1.3.3.45 Herstellen KB MW-Wand D = 180 mm
Herstellen Kernbohrung in Mauerwerkswand
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser 180 mm
- Wandstärke über 15 bis 20 cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m

10 St .................... ....................
 

1.3.3.46 Herstellen KB Stb-Wand/Sturz  D = 50-100 mm
Herstellen Kernbohrung in StB-Wand
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser über 50-100 mm
- Wandstärke über 20 bis 25 cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m

20 St .................... ....................
 

1.3.3.47 Herstellen KB Stb-Wand/Sturz  D = 150-200 mm
Herstellen Kernbohrung in StB-Wand/Sturz

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser  über 100 bis 150 mm
- Wandstärke über 20 bis 30 cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m

15 St .................... ....................
 

1.3.3.48 Herstellen KB Stb-Wand/Sturz  D = 200-300 mm
Herstellen Kernbohrung in StB-Wand/Sturz
wie vor jedoch
- Bohrdurchmesser  über 150-200 mm
- Wandstärke über 20 bis 30 cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m

5 St .................... ....................
 

1.3.3.49 Stahlschnitte Wände und Decken
Stahlschnitte vorgenannter Kernbohrungen
in Stahlbetonwänden und -decken
für A > 2 cm²

15 cm² .................... ....................
 

1.3.3 SCHALUNG  ....................
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1.3.4 EINBAUTEILE
 

BETONSTAHL NACH DIN IVS UND IVM

liefern, schneiden nach Schneideskizzen, ablängen,
biegen und verlegen,
entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen.

Stahlmengen sind überschlägig ermittelt.
Bestellungen können nicht für die gesamte Stahlmenge
vorgenommen werden, sondern nur abschnitts- bzw.
stockwerkweise dem Baufortschritt entsprechend, so wie
die Anfertigung der Bewehrungspläne erfolgt.

Die Bewehrung erfolgt mit Stabstahl und mit
Bewehrungsmatten.

HINWEIS STAHLMENGENANGABEN

Kalkulatorischer Hinweis:
Abstandhalter, Bindedraht sowie Rödeldraht bis 40 cm
Bauteilstärke sind in den angegebenen Stahlmengen
enthalten.

 

jeweils Lieferung und Montage,
jeweils Lieferung und Montage,
nach Verlegeplan des Statikers und Herstellervorschrift
einbauen

 

1.3.4.1 Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 488
Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 488
alle Durchmesser, alle Längen,
Aufteilung Ø8-Ø16mm 
liefern, schneiden, biegen und nach den
Bewehrungsplänen verlegen bzw. einbauen.
einschl. Abstandshalter, Bindedraht

Abrechnung nach den Stahllisten des Statikers
- inkl. Transport horizontal und vertikal gem. ZTV 4.1

 
225 t .................... ....................

 

1.3.4.2 Betonstabstahl BST B 500 S (A)
Betonstabstahl BST B 500 S (A), DIN 488
wie vorbeschrieben, jedoch
für Fertigteile ( FT-Stürze/ Sockelplatten/ Lichtschächte etc)

- inkl. Transport horizontal und vertikal gem. ZTV 4.1
8 t .................... ....................

 

1.3.4.3 Betonstahlmatten BST 500 M
Betonstahlmatten BST 500 M, DIN 488
als Lagermatten,
liefern, schneiden und einbauen wie vor,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschl. der Abstandhalter, Bindedraht

Abrechnung nach den Stahllisten des Statikers
das Schneiden ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abstandshalter  Bodenplatte, d = 25 cm:
Abstandshalter für untere Bewehrungslage (z.B.
Faserzementleisten,...)
Abstandshalter für obere Bewehrungslage, mittels
gebogenem Rundstahl und Verteilereisen
Abstandshalter für obere Bewehrungslage, nach
DBV-Merkblatt "Unterstützungen" (2002-7)
Abstandshalter Innenwände, Außenwände: nach
Erfordernissen.
- inkl. Transport horizontal und vertikal gem. ZTV 4.1

112,5 t .................... ....................
 

1.3.4.4 Zulage für Kurzfristige Lieferung / Vorhaltung Zulagebewehrung
Bei Bewehrungsabnahmen des Tragwerkplaners, des
Prüfingenieurs und der Objektüberwachung können
kurzfristig Zulagebewehrungen erforderlich werden. Um
keine zeitliche Verzögerung entstehen zu lassen, ist
eine angemessene Auswahl und Menge von Betonstabstahl
auf der Baustelle vorzuhalten.

1 t .................... ....................
 

1.3.4.5 Ankerplatten 200x200x15mm mit Kopfbolzen für Stahlkonstruktion Dach
Ankerplatten 200x200x15mm für Stahlkonstruktion Dach

Stahlplatten S235 verzinkt auf StB-Aufkantung auf Dachde-
cke über EG einbetonieren mit je 4 angeschweißten Kopfbol-
zendübeln d 16mm, L 250mm

Ort der Ausführung gemäß Angabe Planung / Statik des AG
20 St .................... ....................

 

1.3.4.6 Ankerplatten 250x250x20mm mit Bügelbewehrung für Anschluß Lärmschutz-
wand
Ankerplatten 250x250x20mm für den späteren Anschluß der Lärmschutzwand

Stahlplatten S235 verzinkt auf Dachdecke über EG 
einbetonieren mit je 2 aufgeschweißten u-förmigen gebogenen 
Bewehrungsstäben d 16mm, L 200x200x200mm

Ort der Ausführung gemäß Angabe Planung / Statik des AG
17 St .................... ....................

 

QUERKRAFTDORNE

 

1.3.4.7 Schubdorn SLD 70 
Querkraftdorn/ Schubdorn SLD 70
Schwerlast Dornsystem Durchmesser 27mm mit
Verankerungskörper zur Übertragung von hohen
Querkräften in Dehnfugen mit bis zu 30mm Fugenbreite,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung oder
gleichwertiger europäischer technischer Bewertung.
In Längsrichtung des Dorns verschieblich.
- Dornlänge / -einbindetiefe: 361mm / 145mm

   
 

Übertrag: ....................
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- Hülsenlänge: 211mm
- Dornmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3;
  Festigkeitsklasse S693
- Hülsenmaterial: Edelstahl A4 Korrosionsschutzklasse 3
- Verankerungskörpermaterial: B500 A NR / B500 B NR / B500 B

Lieferung und Einbau eines Dornsystems inklusive Dorn,
Hülse und Verankerungskörper. Ausführung und bauseitige
Bewehrung nach Angaben des Tragwerkplaners, unter
Beachtung der aktuellen technischen Unterlagen des
Herstellers. 
z.B.: Schöck Dorn Typ SLD 70 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat Querkraftdorn:'........................................'
                                    (vom Bieter anzugeben)

32 St .................... ....................
 

1.3.4.8 Brandschutzmanschette für SDL 70
Brandschutzmanschette für SDL 70
Brandschutzmanschette als Systemlösung für
vorbeschriebene Querkraftdorne. Lieferung und Einbau
von Brandschutzmanschette der Feuerwiderstandsklasse
R120 gemäß europäischer technischer Bewertung oder
gleichwertiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.
Für eine Fugenbreite von 30mm.

32 St .................... ....................
 

DÜBELLEISTEN

 

1.3.4.9 Dübelleisten, 3 Dübel je Leiste, 16/280-3/A600
Dübelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stützenbereich punktförmig gestützter Flachdecken 
 
gem. der Europäischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur
Verstärkung durchstanzgefährdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dübeldurchmesser 16 mm, 3 Dübel je Leiste
Deckenstärke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-3/A600 gemäß Tragwerksplanung                       
  oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: '........................................'
                       (vom Bieter anzugeben)

100 St .................... ....................
 

1.3.4.10 Dübelleisten, 4 Dübel je Leiste, 16/280-4/A800
Dübelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stützenbereich punktförmig gestützter Flachdecken 
 
gem. der Europäischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 134 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Verstärkung durchstanzgefährdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dübeldurchmesser 16 mm, 4 Dübel je Leiste
Deckenstärke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-4/A800 gemäß Tragwerksplanung                       
   oder gleichwertig
 
angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: '........................................'
                       (vom Bieter anzugeben)

180 St .................... ....................
 

1.3.4.11 Dübelleisten, 6 Dübel je Leiste, 16/280-6/A1200
Dübelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stützenbereich punktförmig gestützter Flachdecken 
 
gem. der Europäischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur
Verstärkung durchstanzgefährdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dübeldurchmesser 16 mm, 6 Dübel je Leiste
Deckenstärke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-6/A1200 gemäß Tragwerksplanung                     
     oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: '........................................'
                       (vom Bieter anzugeben)

20 St .................... ....................
 

1.3.4.12 Dübelleisten, 8 Dübel je Leiste, 16/280-8/A1600
Dübelleiste Typ O als Durchstanzbewehrung im
Stützenbereich punktförmig gestützter Flachdecken 
 
gem. der Europäischen Technischen Zulassung ETA-12/0454
bzw. den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, aus
geripptem oder glattem Betonstahl B 500, zur
Verstärkung durchstanzgefährdeter Bereiche von
Flachdecken oder Fundamentplatten unter vorwiegend
ruhenden und nicht vorwiegend ruhenden Beanspruchungen,

Dübeldurchmesser 16 mm, 8 Dübel je Leiste
Deckenstärke D = ca. 0,30-0,35 m

Richtfabrikat: BOLE O -16/280-8/A1600 gemäß Tragwerksplanung                     
     oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: '........................................'
                       (vom Bieter anzugeben)

40 St .................... ....................
 

BEWEHRUNGSSCHRAUBANSCHLÜSSE

 

   

 

Übertrag: ....................
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1.3.4.13 gebogener Bewehrungs-Schraubanschluß HBS-05-BG, D12mm

Bewehrungs-Schraubanschluß HBS-05-BG, D12mm
als gebogener Muffenstab, mit geschmiedeter Muffe mit Nagelflansch
inkl. Gewindeschutzstopfen, zur Verbindung von Bewehrungsstäben als Zug-
oder Druckstoß. 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht vor-
wiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung,
 
Typ HBS-05 - BG - 12
mit BG = gebogenem Muffenstab mit geschmiedetem Nagelflansch,
12 = Durchmesser Betonstahl B500B [mm] mit Gewinde M12 und Einschraub-
tiefe L1=18mm,
90°Grad-Winkel
 

Richtfabrikat: Halfen HBS-05 - BG - 12 gemäß Tragwerksplanung                       
   oder gleichwertig

Fabrikat: Hersteller/Typ:'........................................'
                    (vom Bieter anzugeben)

34 St .................... ....................
 

1.3.4.14 Bewehrungs-Schraubanschluß HBS-05-BD, D12mm, Doppelmuffenanschluß

Bewehrungs-Schraubanschluß HBS-05-BG, D12mm
als gebogener Muffenstab, mit geschmiedeter Muffe mit Nagelflansch
inkl. Gewindeschutzstopfen, zur Verbindung von Bewehrungsstäben als Zug-
oder Druckstoß. 
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht vor-
wiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung,
 
Typ HBS-05 - BD - 12
mit BD = Muffenstab mit geschmiedetem Nagelflansch mit Doppelmuffenan-
schluß
12 = Durchmesser Betonstahl B500B [mm] mit Gewinde M12 und Einschraub-
tiefe L1=18mm,

Richtfabrikat: Halfen HBS-05 - BD - 12 gemäß Tragwerksplanung                       
   oder gleichwertig

Fabrikat: Hersteller/Typ :'........................................'
                    (vom Bieter anzugeben)

32 St .................... ....................
 

1.3.4.15 Bewehrungs-Schraubanschluss Typ HBS-05-A-12/840, Anschlußstab
Bewehrungs-Schraubanschluss Typ HBS-05-A-12/840
Anschlussstab inkl. Gewindeschutzkappe, zur Verbindung von Bewehrungsstä-
ben als Zug- oder Druckstoß,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung für vorwiegend ruhende, nicht vor-
wiegend ruhende und außergewöhnliche Belastung,
 
Typ HBS-05 - A - 12 / 840
A = Anschlussstab mit Gewinde,
12 = Durchmesser Betonstahl B500B [mm] mit Gewinde M12 und Einschraub-
tiefe L1=16,5mm,

   
 

Übertrag: ....................
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840 = Stablänge L [mm],
 
Richtfabrikat: Halfen HBS-05-A-12/840 gemäß Tragwerksplanung                       
   oder gleichwertig

Fabrikat: Hersteller/Typ: '........................................'
                    (vom Bieter anzugeben)

82 St .................... ....................
 

RÜCKBIEGEANSCHLÜSSE

 

1.3.4.16 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement HBT 80 - 8/15 - 5 
zweireihig Durchm. 8mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/ Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung für rauhe Fuge, zweireihig, 
Stabdurchmesser 8mm, 
Stababstand 15 cm, 
Standartbügel Typ 5
einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Richtfabrikat: HBT 80 - 8/15 - 5 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '........................................'
                (vom Bieter anzugeben)

20 m .................... ....................
 

1.3.4.17 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement HBT 55 - 8/15 - 1l
einreihig Durchm. 8mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung einreihig, 
Stabdurchmesser 8 mm, 
Stababstand 15 cm, 
Standartbügel Typ 1
einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Richtfabrikat: HBT 55 - 8/15 - 1 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '........................................'
                  (vom Bieter anzugeben)

10 m .................... ....................
 

1.3.4.18 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement HBT 55 - 10/15 - 2
einreihig Durchm. 10mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung einreihig, 
Stabdurchmesser 10 mm, 
Stababstand 15 cm, 
Standartbügel Typ 2
einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Richtfabrikat: HBT 55 - 10/15 - 2 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '........................................'
                  (vom Bieter anzugeben)

35 m .................... ....................
 

1.3.4.19 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement HBT 85 - 12/15 - 3
einreihig Durchm.12mm Abstand 15cm
Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl,
verzinkt, Anordnung horizontal, mit bauaufsichtlicher
Zulassung einreihig, 
Stabdurchmesser 12 mm, 
Stababstand 15 cm, 
Standartbügel Typ 3
einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen An-
schlussbewehrung nach dem Ausschalen

Richtfabrikat: HBT 85 - 12/15 - 3 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: '........................................'
                  (vom Bieter anzugeben)

100 m .................... ....................
 

1.3.4.20 Nachträglicher Bewehrungsanschluss, d 10mm
Nachträglicher Bewehrungsanschluss
mit schnellhärtendem Injektionsmörtel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B
Stabdurchmesser 10 mm
Verankerungstiefe im Beton: bis 250 mm
Gesamtlänge Betonstabstahl 0,8 m

Einbau und Montage gem. Europäisch Technischer
Zulassung ETA und dazugehöriger Verwendungszulassung
in Beton C12/15 bis C50/60
in hammergebohrten Löchern mit automatischer
Selbstreinigung (staubfreie Bohrlocherstellung)
Ausführung des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gültigem
Eignungsnachweis.

Richtfabrikat: Hilti-Hit-HY 150 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller/Typ: '........................................'
   vom Bieter einzutragen.

 
50 St .................... ....................

 

1.3.4.21 Nachträglicher Bewehrungsanschluss, d 12mm
Nachträglicher Bewehrungsanschluss
mit schnellhärtendem Injektionsmörtel und
Betonstabstahl DIN 488-B500B
Stabdurchmesser 12 mm
Verankerungstiefe im Beton: bis 250 mm
Gesamtlänge Betonstabstahl 0,8 m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einbau und Montage gem. Europäisch Technischer
Zulassung ETA und dazugehöriger Verwendungszulassung
in Beton C12/15 bis C50/60
in hammergebohrten Löchern mit automatischer
Selbstreinigung (staubfreie Bohrlocherstellung)
Ausführung des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes
Baustellenfachpersonal und Betriebe mit gültigem
Eignungsnachweis.

Richtfabrikat: Hilti-Hit-HY 150 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller/Typ: '........................................'
   vom Bieter einzutragen.

 
30 St .................... ....................

 

FUGENBLECHE / FUGENBÄNDER KG WU / ELASTOMERLAGER / GEWI-
STÄBE
FUGENBLECH WEISSE WANNE AUFZUGSUNTERFAHRT/ ELT-SCHACHT

 

1.3.4.22 Elastomer Baulager d 15mm/ 150x 150mm
Elastomer Compressionslager, unbewehrtes homogenes
Elastomerlager gemäß DIN 4141 Teil 3, Lagerungsklasse
2, formatabhängig belastbar bis zu einer mittleren
Druckspannung von 5 N/mm², ozonbeständig nach DIN 4141
Teil 140/150 bis 200pphm, inkl. allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis, liefern und einbauen
Baulager eingebettet in Ciflamon
(Brandschutzanforderung F90)

Breite  150mm
Tiefe   150mm
Höhe    15mm
zul. Z. > 8,9N/mm²
VED > 280 kN

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ: '........................................'
   (vom Bieter anzugeben)

 
30 St .................... ....................

 

1.3.4.23 Lagesicherung FT-Stürze GEWI-Stäbe mit Hüllrohr im FT-Sturz
Lagesicherung FT-Stürze GEWI-Stäbe mit Hüllrohr im FT-Sturz

bestehend aus :
- Dorn: GEWI-Stäbe, Edelstahl, d 20 mm Länge 150cm
- Wellhüllrohre Edelstahl d 50 mm, Länge 95cm, einbetoniert in Fertigteil-Sturz

je Auflager-Seite ist jeweils ein Dorn mit Hüllrohr vorgesehen
30 St .................... ....................

 

1.3.4.24 Bewehrungsstäbe d 10mm abbiegen
Bewehrungsstäbe, d 10mm, hochstehend, aus StB.Wänden
vor Ort umbiegen, bis 90°Grad für Deckenanschluß

Ausführung gemäß Angabe Statik und Übersichts- und Detailzeichnung Nr. 49  

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

in der Anlage (Statik-Plan P3j)
750 St .................... ....................

 

1.3.4.25 Arbeitsfuge/Schwindfuge Boden herstellen mit Rippenstreckmetall als raue Fu-
ge
Herstellen Arbeitsfuge mit Rippenstreckmetall 
Ausführung gemäß Angabe Statik und Übersichtsplan UG und
Detailzeichnung Nr. 49  in der Anlage (Statik-Plan P3j)

Herstellen Arbeitsfuge:
- außenliegendes Fugenband (gemäß gesonderter Position) in
Schalung einlegen

- Abstellen Beton mit Rippenstreckmetall als raue Fuge, H
200mm bzw. 300mm

- untere und obere Bewehrung läuft durch

Weitere, vom AN vorgesehene Arbeitsfugen werden nicht ge-
sondert vergütet, diese sind in die EP der Deckenpositionen ein-
zukalkulieren.
 

110 m .................... ....................
 

1.3.4.26 Arbeitsfuge/Schwindfuge Boden herstellen mit Rippenstreckmetall und Verguß
Herstellen Arbeitsfuge mit Rippenstreckmetall und Verguß
Ausführung gemäß Angabe Statik und Übersichtsplan UG und Detailzeichnung
Nr. 50  in der Anlage (Statik-Plan P4j)

Herstellen Arbeitsfuge:
- außenliegendes Fugenband (gemäß gesonderter Position) in Schalung einle-
gen

- Abstellen Beton im 45°Gradwinkel, beide Betonierabschnitte (Herstellen V-för-
mige Fuge), abstellen als raue Fuge, H 200mm bzw. 300mm

- Rippenstreckmetall in V-Form einlegen
- Fuge ausbetonieren
- untere und obere Bewehrung läuft durch

Weitere, vom AN vorgesehene Arbeitsfugen werden nicht gesondert vergütet,
diese sind in die EP der Deckenpositionen einzukalkulieren.
 

30 m .................... ....................
 

1.3.4.27 Arbeitsfugenband AA320/35 außenliegend, Bodenplatte
Arbeitsfugenband AA320/35 außenliegend
 
Außenliegendes Arbeitsfugenband aus PVC-P, zur Abdichtung
von Arbeitsfugen in Stahlbetonbauteilen, liefern und einbauen
gemäß DIN 18197 und unter Beachtung der Herstellerangaben.
Arbeitsfugenband nach DIN 18541 BV (bitumenverträglich)
Lieferung einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel.
Baustellenstöße sind nach Angaben des Herstellers homogen,
wasserdicht herzustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.
Inkl. 4 Stck Anschlußverschraubungen / Eckverbindungan azum
Anschluß an Fugenblech 

Richtfabrikat: Fugenband: Kunex AA320/35 oder gleichwertig

angebotenes Fugenband, Hersteller Typ: '........................................'

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

          vom Bieter anzugeben)

 
 

30 m .................... ....................
 

1.3.4.28 Fugenblech KB 167 WU
Fugenblech KB 167
Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen
und vertikalen Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht
drückendes Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern und
unter Beachtung der Herstellerangaben und allgemeinem bau-
aufsichtlichem Prüfzeugnis einbauen.(Bodenplatte/Wand)

Blechbreite: 167mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zulässiger Wasserdruck: 2,0bar

Richtfabrikat: Pentaflex KB 167 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ:'........................................'
   (vom Bieter anzugeben)

Lieferung und Einbau einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebügel, Stoßklammern).
 

220 m .................... ....................
 

1.3.4.29 Fugenblech KB 80 WU
Fugenblech KB 80
Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und
vertikalen Arbeitsfugen gegen drückendes und nicht drücken-
des Wasser, sowie gegen Bodenfeuchte liefern und unter Be-
achtung der Herstellerangaben und allgemeinem bauaufsichtli-
chem Prüfzeugnis einbauen.(Wand/Decke erdüberschüttet)

Blechbreite: 80mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm
Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zulässiger Wasserdruck: 1,0bar

Richtfabrikat: Pentaflex KB 80 oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ:'........................................'
   (vom Bieter anzugeben)

Lieferung und Einbau einschließlich aller erforderlichen
Befestigungsmittel (Haltebügel, Stoßklammern).
 

75 m .................... ....................
 

1.3.4.30 Sollbruchelement OBS

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Ortbetonsollbruchelement für die planmäßige Erzeugung und
gleichzeitige Abdichtung von vertikalen Sollrissfugen in Ortbeton-
wänden gegen drückendes und nicht drückendes Wasser, sowie
gegen Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Hersteller-
angaben gemäß ETA und allgemeinem bauaufsichtlichem Prüf-
zeugnis einbauen. Zulässiger Wasserdruck: bis 5,0bar

Wandstärke: 300mm
Geschoßhöhe UG: 2900mm 

Richtfabrikat: Pentaflex OBS oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller Typ: '........................................'
   (vom Bieter anzugeben)

Lieferung und Einbauen einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
125 m .................... ....................

 

1.3.4.31 Injektionsschlauch, nachverpreßbar
Injektionsschlauch, nachverpreßbar
Nachverpreßbare Injektionsschläuche als Dreikammersystem, komplett konfek-
tioniert, mit Verpreß- und Entlüftungsenden, Verwahrdosen und Deckel, einschl.
aller Bügel, Befestigungsmittel und Kleinteile liefern und nach Herstellervorga-
ben sach- und fachgerecht einbauen. 
Einbau an Anschluß neue Boden-/Deckenplatte an Bestandsdecke durchlau-
fend im Bereich von Anschlußflächen an nachträglich zu vergießender Wand
und Deckenanschlüssen. Betonanschlussflächen sind im Vorfeld zu reinigen,
Betonschlämpe und lose Teile sind zu entfernen. 
Inkl. Aufrauen der neuen Stahlbetonteile zum Bestand durch freilegen des Korn-
gerüstes ist mit einzukalkulieren

inkl. Injektionsschläuche verpressen
nach Verguss der Aussparungen und Abklingen des Schwindprozesses des Be-
tons mit Polyurethanharz fachgerecht verpressen, die Protokollierung der Ver-
preßarbeiten ist im Einheitspreis einzukalkulieren. 

 
125 m .................... ....................

 

1.3.4.32 Klemmfugenband außenliegend DA180/170K aufgedübelt
Klemmfugenband außenliegend DA180/170K aufgedübelt
Klemmfugenband aus PVC-P mit außenliegender Abdichtungs-
ebene als Anschluss an bestehende Bauwerke bei drückendem
und nicht drückendem Wasser sowie bei Bodenfeuchte liefern
und unter Beachtung der Herstellerangaben gemäß DIN 18197
einbauen.
Ausführung am Übergang Achse 8/9 zum Bestand und Lüf-
tungsschacht neu

Klemmfugenband DA180/170K 
Klemmschenkel a1 = 180mm
Schenkel a2 = 170mm
Höhe Profil f = 35mm
Anzahl Sperranker: 3

Ausführungen
Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV (bitumenverträglich)

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Lieferung und Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Verbundanker, Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter, Rohkautschuk-
streifen, Klemmschiene und Klemmschutzprofil)
Baustellenstöße sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht her-
zustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.
Eckstöße sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Richtfabrikat:  Kunex DA180/170K oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller, Typ: '........................................'
    (vom Bieter anzugeben)

20 m .................... ....................
 

1.3.4.33 Dehnfugenband außenliegend DA165/165 EA aufgedübelt, Eckfugenband
Dehnfugenband außenliegend DA165/165 EA aufgedübelt
Dehnfugenband als Eckfugenband aus PVC-P mit außenliegen-
der Abdichtungsebene als Anschluss an bestehende Bauwerke
bei drückendem und nicht drückendem Wasser sowie bei Bo-
denfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben
gemäß DIN 18197 einbauen.
Ausführung am Übergang Achse 8/9 zum Bestand und Lüf-
tungsschacht neu

Klemmfugenband DA165/165 EA 
Klemmschenkel a1 = 165mm
Schenkel a2 = 165mm
Höhe Profil f = 35mm
Anzahl Sperranker: 6

Ausführungen
Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV (bitumenverträglich)

Lieferung und Einbau einschließlich aller erforderlichen Befestigungsmittel
(Verbundanker, Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter, Rohkautschuk-
streifen, Klemmschiene und Klemmschutzprofil, Verbindungsstück mit Fugen-
blech)
Baustellenstöße sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht her-
zustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.
Eckstöße sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Richtfabrikat:  Kunex DA165/165 EA oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat, Hersteller, Typ: '........................................'
    (vom Bieter anzugeben)

7 m .................... ....................
 

ANKERSCHIENE FÜR MAUERWERK

 

1.3.4.34 Ankerschiene Stahl verz. an StB-Stützen/Wänden
Ankerschiene an StB-Wänden aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt,
Profil 25/15,
einbetoniert in Beton C 25/30 bzw. 30/37 DIN EN 206, DIN 1045-2.
inkl. Anker für jede 2te Lagerfuge

Objekt der Planung: Halfen HMS 25/15 mit dazugehörigen Ankern Typ ML
              oder gleichwertig

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

angebotenes Fabrikat '........................................'
                 vom Bieter anzugeben

 
270 m .................... ....................

 

1.3.4 EINBAUTEILE  ....................
   

 

1.3 BETONARBEITEN / GRÜNDUNG  ....................
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1.4 MAUERWERKSARBEITEN
 

Weitere Zusätzliche ZTV für Mauerarbeiten

1. Allgemein / Übersicht
Die Maurerarbeiten umfassen die Erstellung von Innen- und Au-
ßenwände als  Ausmauerungen, inkl. Herstellen neuer Tür- und
Fensteröffnungen.

Als Mauerwerkwände sind vorgesehen:
Außenwände EG:
- Ansicht Süd  HLZ als Brüstungen mit Ringanker und Ausfachungen
zwischen StB-Stützen und FT-Stürzen mit Fensteröffnungen

- Ansicht West: HLZ Ausfachungen zwischen StB-Brüstungen
und FT-Stürzen mit Fensteröffnungen

Innenwände:
- UG: Zwischenwände: KS-Mauerwerk
- EG Flurwände KS-Mauerwerk HLZ als Ausführung Typ Brandwand
- EG KS-Mauerwerk als Schachwände F90

2. Stoffe
Frei

3. Ausführung
3.1 Anschlüsse
Bei Anschluss von Mauerwerk an Stahl- oder Stahlbetonkon-
struktionen ist auf die verschiedenartige Ausdehnung und Set-
zung zu achten. Diese Anschlussfugen sind nach Rücksprache
mit der örtliche Bauleitung sorgfältig auszubilden, mit Veranke-
rungen zu versehen.
Die Ankerbleche sind jeweils alle drei Ziegellagen beim Aufmau-
ern in die Ziegel einzumauern. 
Alle groben Verschmutzungen am Mauerwerk sind täglich zu ent-
fernen, bevor der Abbindeprozeß abgeschlossen ist.

Beim Anschluß an bestehendes Mauerwerk muß neues Mauer-
werk grundsätzlich kraftschlüssig eingebaut werden (verzahnte
Ausführung). Diese Leistung ist in den EP einzurechnen und wird
nicht separat vergütet.

Anschluss nichttragender Wände an die Stahlbetondecke:
Die Decken dürfen nicht auf den nichttragenden Wänden auflie-
gen.

3.2 Durchbrüche
Das Anlegen von Mauerdurchbrüchen und Mauerschlitzen für In-
stallationen ist getrennt nach Mauerstärken bzw. Öffnungsgrößen
ausgeschrieben. Für das  Anlegen und Wiederverschließen sind
eigene Positionen vorhanden.
Beim Schließen ist von einer dichten Belegung mit Installations-
leitungen auszugehen. Die sich hieraus ergebenden Erschwer-
nisse sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Die Leitungen
sind bauseits isoliert. Die Hohlräume sind satt mit Mörtel MG II
und Ziegelsteinen zu schließen. Es muss davon ausgegangen
werden, dass die Öffnungen und Schlitze nicht gleichzeitig ge-
schlossen werden können. Das Schließen hat in 
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Abstimmung mit der Rohrmontage zu erfolgen.

Durchbrüche und Schlitze, die von anderen Firmen nachträglich
gebrochen werden, sind sachgemäß zu verschließen und mit
Putzträgern zu überspannen. 
Die Leistungen hierfür werden entsprechend den angebotenen
Einheitspreisen separat vergütet.

Mauersteine sind grundsätzlich mit der Steinsäge zuzuschneiden.
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1.4.1 MAUERWERKSARBEITEN
 

INNENWÄNDE

 

1.4.1.1 Mauerwerk, Rdk 1,4, d 17,5cm, H 4,12m, Brandwand, EG, (472)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Innenwand (472)
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel
Ausführung als Bandwand in der Ebene EG

Arbeitshöhe bis 4,12 m.
Mauerwerksdicke 11,5 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m²
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN 1996/NA
Dünnbettmörtel
Anschluß an StB-Decke und Boden, 
- Anschluß an Decke kraftschlüssig mit Mauerwerksmörtel/Mörtelfuge.
  Wand dient nicht als Auflager für Decke
- Ausführung Ringbalken in H 2,26m, gemäß gesonderter Position

230 m² .................... ....................
 

1.4.1.2 Mauerwerk, Rdk 1,4, d 11,5cm, H 4,12m, Schachtwände EG (471)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Innenwand, Schachtwand (471)
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel
Ausführung als Schachtwände in der Ebene EG

Arbeitshöhe bis 4,12 m.
Mauerwerksdicke 11,5 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m²
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN 1996/NA
Dünnbettmörtel
Anschluß an Decke und Boden
- Anschluß an Decke gemäß gesonderter Position
- Ausführung Ringbalken in H 2,26m gemäß gesonderter Position

155 m² .................... ....................
 

1.4.1.3 Mauerwerk, Rdk 1,4, d 17,5cm, H 2,90m, UG, (492)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Innenwand (492)
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel
Ausführung in der Ebene UG

Arbeitshöhe bis 2,90 m.
Mauerwerksdicke 11,5 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m²
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN 1996/NA
Dünnbettmörtel

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Anschluß an StB-Decke und Boden, 
- Anschluß an Decke gemäß gesonderter Position
 

265 m² .................... ....................
 

AUSSENWÄNDE WEST / SÜD

 

1.4.1.4 Mauerwerk, Ausfachung Hlz, Rdk 1,4, d 24cm, H 3,17m, Außenwand, Süd EG,
(476/ 476a)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Außenwand (476/ 476a)
Mauerwerk Hlz DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel
Ausführung als Ausfachung Außenwand Süd in der Ebene EG

Arbeitshöhe bis 3,17 m.
Mauerwerksdicke 24 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m²
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN 1996/NA
Dünnbettmörtel
Anschluß an StB-Bodenplatte, UK Fertigteilsturz und StB-Stützen
- Anschluß an FT-Sturz gemäß gesonderter Position
- Ausführung Ringbalken in Brüstungshöhe in H 1,10m (OK Brüstung) gemäß
gesonderter Position

95 m² .................... ....................
 

1.4.1.5 Mauerwerk, Ausfachung Hlz, Rdk 1,4, d 24cm, H 2,07m, Außenwand West, EG,
(476)
Mauerwerk DIN EN 1996 Erstellen Außenwand (476)
Mauerwerk Hlz DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel
Ausführung als Ausfachung Außenwand West auf StB-Brüstung in der Ebene
EG

Arbeitshöhe bis 2,07 m.
Mauerwerksdicke 24 cm,
Rohdichteklasse 1,4
SFK mind. 5,6MN/m²
Druckfestigkeitsklasse 12
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN 1996/NA
Dünnbettmörtel
Anschluß an StB-Brüstung, UK Fertigteilsturz und StB-Stützen
- Anschluß an FT-Sturz gemäß gesonderter Position
- Ausführung Ringbalken in Brüstungshöhe in H 1,10m (OK Brüstung) gemäß
gesonderter Position

30 m² .................... ....................
 

ÖFFNUNGEN AUßENWÄNDE

 

1.4.1.6 Herstellen Fensteröffnung bxh 199x207cm, Südfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 199x207cm an der Südfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '1990' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = Ringanker StB

6 St .................... ....................
 

1.4.1.7 Herstellen Fensteröffnung bxh 259x207cm, Südfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 259x207cm an der Südfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '2590' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = Ringanker StB

5 St .................... ....................
 

1.4.1.8 Herstellen Fensteröffnung bxh 79x207cm, Südfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 79x207cm an der Südfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '790' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = Ringanker StB

1 St .................... ....................
 

1.4.1.9 Herstellen Fensteröffnung bxh 199x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 199x207cm an der Westfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '1990' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = StB-Brüstung

4 St .................... ....................
 

1.4.1.10 Herstellen Fensteröffnung bxh 259x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 259x207cm an der Westfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '2590' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = StB-Brüstung

2 St .................... ....................
 

1.4.1.11 Herstellen Fensteröffnung bxh 139x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 139x207cm an der Westfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '1390' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,
Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = StB-Brüstung

2 St .................... ....................
 

1.4.1.12 Herstellen Fensteröffnung bxh 559x207cm, Westfassade
Herstellen Fensteröffnung bxh 559x207cm an der Westfassade
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '5590' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2070' mm, in Außenwänden,

   
 

Übertrag: ....................
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Wanddicke 24 cm.
Sturz  = StB-Fertigteilsturz
Brüstung = StB-Brüstung

1 St .................... ....................
 

1.4.1.13 Mauerwerk, Schließen Öffnung, d 20cm, Rdk 1,2, ca. 200x220cm
Mauerwerk DIN EN 1996 Schließen Öffnung in Außenwand
(Zuluftöffnung in bestehendem Zulufttunnel) schließen mit 
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel

Öffnung schließen bxh ca. 200x220cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m.
Mauerwerksdicke 20 cm,
Rohdichteklasse 1,2
SFK 8
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN
1996/NA
Anschluß an StB-Wand mit Mauerwerksschienen gemäß
gesonderter Postion.

4,4 m² .................... ....................
 

ÖFFNUNGEN INNENWÄNDE

 

1.4.1.14 Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 88,5x226cm
Herstellen Türöffnung Schachtwände 88,5x226cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als
Türöffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

3 St .................... ....................
 

1.4.1.15 Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 101x226cm
Herstellen Türöffnung Schachtwände 101x226cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als
Türöffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

6 St .................... ....................
 

1.4.1.16 Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 138,5x226cm
Herstellen Türöffnung Schachtwände 138,5x226cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als
Türöffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

3 St .................... ....................
 

1.4.1.17 Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 201x226cm
Herstellen Türöffnung Schachtwände 201x226cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Türöffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

2 St .................... ....................
 

1.4.1.18 Herstellen Türöffnung, d 11,5cm, bxh 210x226cm
Herstellen Türöffnung Schachtwände 210x226cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als
Türöffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '2100' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 11,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

1 St .................... ....................
 

1.4.1.19 Herstellen Türöffnung, d 17,5cm, bxh 287x226cm
Herstellen Türöffnung Schachtwände 287x226cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als
Türöffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '2870' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 17,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

1 St .................... ....................
 

1.4.1.20 Herstellen Fensteröffnung, d 17,5cm, bxh 126x121cm
Herstellen Fensteröffnung  Innenwand Brandwand bxh 126x121cm
Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als
Fensteröffnung, 
Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, 
Höhe Nennmaß Wandöffnung 1210' mm, in Innenwänden, EG
Wanddicke 17,5 cm.
Sturz =  StB- Ringbalken

2 St .................... ....................
 

1.4.1.21 Mauerwerk, Schließen Mauerwerksöffnung, d 24cm, Rdk 1,2, 142x201cm F90
Mauerwerk DIN EN 1996 Schließen MW-Öffnung in Wand
Aufzugsschacht
KS-Mauerwerk DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN
20000-401 oder DIN 105-100 oder nach Zulassung, HLzA,
inkl. erforderlichen Ergänzungs- und Ausgleichsziegel

Wie vor beschrieben jedoch
Öffnung schließen bxh 142x201cm
Arbeitshöhe bis 3,5 m.
Mauerwerksdicke 24 cm,
Rohdichteklasse 1,2
SFK 8
Mauermörtel als Normalmörtel MG IIa, gem. DIN EN
1996/NA
Ausführung in StB-Wand Aufzugsschacht F90
Anschluß an StB-Wand mit Mauerwerksschienen gemäß
gesonderter Postion.

10 m² .................... ....................
 

SONSTIGES MAUERWERK

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

 

1.4.1.22 KS Sturz über Öffnungen
Wandöffnungen übermauern mit Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung
mit DIN 20000-402, Mauermörtel MG II DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Ver-
bindung mit DIN EN 998-2, kraftschlüssig an vorh. Mauerwerk anschließen,
Mauerwerksdicke über 11,5 bis 24 cm, Höhe über 12,5 bis 25 cm.

50 m .................... ....................
 

1.4.1.23 Waagerechte Abdichtung unter Mauerwerk
Waagerechte Abdichtung unter Mauerwerk als horizontale
Sperrschicht zum Schutz gegen aufsteigende
Feuchtigkeit.
Glasvliesverstärkte Bitumenbahn
V 60 S 4 + Al 01
Die Schweißbahn ist mit Stoßüberdeckung so zu verlegen,
dass eine Anbindung an horizontale Abdichtungen in der
Fläche ausführbar ist. Entsprechend DIN 18 195 Teil 4
sind die Auflagerflächen mit Mörtel, MG III,
abzugleichen und die Abdichtung einlagig entsprechend
Verlegerichtlinien einzubringen. Wanddicke bis 24 cm

185 m .................... ....................
 

1.4.1.24 Faserdämmstoffpl. Deckenfugen -20 mm
Dämmschicht als Einlage und Hinterfüllung von
Hohlräumen und Fugen
zwischen dem oberen Wandabschluss und der Untersicht
von Geschoßdecken bzw StB-Stürzen, aus mineralischen
Faserdämmstoffplatten,
Typ WD DIN 18 165 Teil 1, druckbelastbar,
Wärmeleitfähigkeitsgruppe 040,
Baustoffklasse A 1/A 2 DIN 4102 nichtbrennbar,
einseitig anorganisch beschichtet,
unbedenklich nach dem Technischen Regelwerk für
Gefahrenstoffe Nr. 905, Nenndicke '20 mm
Einbauen in Streifen,
Streifenbreite entsprechend Mauerwerksdicke
abzüglich beidseitiger Verfugung.

185 m² .................... ....................
 

1.4.1 MAUERWERKSARBEITEN  ....................
   

 

1.4 MAUERWERKSARBEITEN  ....................
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1.5 ABDICHTUNGEN / DÄMMUNGEN /
SCHUTZSCHICHTEN

 

ZTV - ABDICHTUNG- UND DÄMMARBEITEN

1. Allgemein
Die Abdichtungs- und Dämmarbeiten sind nach DIN 18336 u. DIN
18345 auszuführen

2. Stoffe
Es sind alle Materialien von einem Systemhersteller zu verwenden!

3. Ausführung
Die zu bearbeitenden Flächen müssen frei von Betongraten
und allen Verunreinigungen sein, sowie einwandfrei trocken.
Das Reinigen des Untergrundes, auch bei groben Ver-
schmutzungen, ist in jedem Fall Sache des Auftragnehmers
und wird, sofern keine gesonderten Vereinbarungen getrof-
fen werden bzw. im Leistungsverzeichnis keine besondere
Position vorgesehen ist, nicht gesondert vergütet.

Kanten, Ecken und Kehlen sind baurund bzw. unter 45 Grad
durch entsprechende Keile abzuschrägen.
Scharfkantigkeit des Untergrundes ist zu vermeiden.

Mit Beginn der Arbeiten billigt der AN die Qualität aller Vorleistun-
gen (Hier: Bestand und z.T. eigene Vorleistung).

Dichtungsträger und Dichtungsschichten dürfen keine gegenseiti-
gen Materialunverträglichkeiten aufweisen.

Für Rohrdurchführungen und Einbauteile gelten besondere  Ein-
bauvorschriften, die der Auftragnehmer sorgfältig zu beachten
hat und deren Ausführung gesondert von der Bauleitung abge-
nommen werden.
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1.5.1 ABDICHTUNGEN DÄMMUNGEN
 

PROVISORISCHE ABDECKUNG/ ENTWÄSSERUNG

Provisorische Abdichtung von Deckenöffnungen als soweit
sturmsicherer, regen- bzw. tagwasserdichter Verschluss
von Öffnungen, Aussparungen u.dgl. auf Stb.-Dachdecken.
Ausführung als Vorwegleistung zu den eigentlichen
Dachabdichtungsarbeiten auf Anweisung des AG.
Abdichtung von freien, offenliegenden Einzelöffnungen
in verschiedensten Abmessungen und Formen als 1-lagige
bituminöse Abdichtung nach Wahl des AN in Abstimmung
mit dem AG z.B. mittels Kalt-Nahtselbstklebebahnen, umlaufend mit
soweit wasserdichter Randausbildung im Anschluss zur
Stb.-Deckenfläche komplett mit begehbarer,
vollflächiger Holz-Unterkonstruktion mit Holzplatten,
Brettern, Bohlen etc.
Platten-, Brett-, Bohlenstärke in Abhängigkeit zur
Öffnungsabmessung s > 24 < 50 mm
Provisorische Abdeckung liefern, verlegen, über die
gesamte Gebrauchszeit vorhalten sowie Rückbau nach
Freigabe des AG.
In den EP sind sämtl. Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Untergrundverbreiterungen etc. einzurechnen.

 

1.5.1.1 Prov. Öffnungsabdeckung, 0,1 m²
Prov. Öffnungsabdeckung, 0,1 m²
wie im Vortext beschrieben
Einzel-Öffnungsflächengröße F < 0,1 m2

10 St .................... ....................
 

1.5.1.2 Prov. Öffnungsabdeckung, 0,25 m²
Prov. Öffnungsabdeckung, 0,25 m²
wie vor beschrieben, jedoch
Einzel-Öffnungsflächengröße F > 0,1 < 0,25 m2

10 St .................... ....................
 

1.5.1.3 Prov. Öffnungsabdeckung, 1,0 m²
Prov. Öffnungsabdeckung, 1,0 m²
wie vor beschrieben, jedoch
Einzel-Öffnungsflächengröße F > 0,25 < 1,0 m2

20 St .................... ....................
 

1.5.1.4 Prov. Öffnungsabdeckung, > 1,0 m²
Prov. Öffnungsabdeckung, > 1,0m²
wie vor beschrieben, jedoch
Einzel-Öffnungsflächengröße F > 1,0 m2
zu überdeckende Öffnungsbreiten bis 2,5 m

50 m² .................... ....................
 

1.5.1.5 Prov. Randabdichtung
Prov. Randabdichtung z.B. entlang größerer flächiger
Dachdeckenöffnungen
als Schutz gegen eindringendes Oberflächenwasser
ohne oberseitigen Verschluss der Öffnung
bestehend aus aufgedübelten Kanthölzern
h = ca. 5 cm, b = ca. 5 - 10 cm
mit 1-lagiger Abdichtung und flächigem Anschluss an
Flächenabdichtungen

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einschl. restlosem Wiederentfernen kurzzeitig vor den
Dachabdichtungsarbeiten.
Ausführung auf besondere Anordnung des AG.

100 m .................... ....................
 

1.5.1.6 Prov. Dachabläufe, DN 70 - 100, inkl. Ablaufschlauch
Liefern und einbauen von provisorischen
(Attika-)Abläufen
mit freiem Auslauf
Ablauf: Durchmesser ca. DN 70 - DN 100
als Wasserspeier mit Attikadurchführung,
inkl. Ablaufschläuchen transparent bis OK Gelände bis
10m
mit Klebeflansch einfach abgewinkelt,
und Auslaufrohr, Rohrlänge bis ca. 1.000 mm
Das vordere freie Rohrende schräg
abgeschnitten.
Leistung: Umfasst die Lieferung, den Einbau, den
Wiederausbau
und den Abtransport/Entsorgung im Zuge
des Einbaus der endgültigen Abläufe.
Einschl. Anschluss der Dampfsperre und/oder
Dachabdichtung.

12 St .................... ....................
 

ABDICHTUNG DACH

 

VORBEREITENDE ARBEITEN

 

1.5.1.7 Flächen reinigen
Die Stahlbeton-Dachfläche und aufgehende Bauteile
für nachfolgende Dachabdichtungsarbeiten
kehren und reinigen.
Die Flächen sind optisch auf ihren Zustand zu prüfen
Vor Einbau der Dachabdichtung/Dampfbremse ist mit der
Bauleitung
eine Begehung durchzuführen.
Kehrgut laden, abfahren, inkl. Entsorgung, inkl.
Entsorgungskosten
 

1670 m² .................... ....................
 

1.5.1.8 Voranstrich
Voranstrich in der Fläche, kalt verarbeitbarer
Bitumen-Voranstrich auf Lösungsmittelbasis, liefern,
auf den gereinigten Untergrund streichen oder spritzen
und durchtrocknen lassen.

Verbrauch: ca. 0,3 kg/m²
Untergrund: gereinigte Stahlbetondecke sowie
Attikaaufkantung aus Stahlwinkel, Einbauteile,
horizontal, vertikal.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung des Voranstrichs erst nach Rücksprache und
Anweisung der Bauleitung.
 

1670 m² .................... ....................
 

1.5.1.9 Eckkeil, Bitumen 25/25 mm
Elastomerbitumen-Keil,
Abmessung: ca. 25/25 mm, als Rollenware, mit
Abdeckband,
liefern und im Eckbereich der Kehlen mit Elastomer-
Heißbitumenklebemasse, bauaufsichtlich geprüft,
vollflächig einkleben.
 

180 m .................... ....................
 

DAMPFSPERRE

 

1.5.1.10 Notabdichtung/ Dampfsperre in der Fläche verschweißt d 4,0 mm
Luftdichtheitsschicht Dampfsperre als temporäre
Behelfsabdichtung / Notabdichtung, aus Bitumenbahnen, d
4,0mm, in der Fläche verschweißt

Ausführung gemäß Vorbemerkungen und Übersichts- und
Detailzeichnungen Nr. 22 und Nr. 32 in der Anlage

Spezial-Elastomerbitumenbahn als Dampfsperrschweißbahn,
nach DIN EN 13 970, Dampfsperre als Luftdichtheits- und
diffusionsdichte Schicht nach DIN 4108-3, geeignet als
temporäre Behelfsabdichtung / Notabdichtung

- Dicke: ca. 4,0 mm,
- Trägereinlage: Aluminium-Polyesterkombination + Glasvlies
- Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert größer gleich 1500m DIN 4108-3,
- UV-beständig, oberseitig feinbestreut oder abflämmbare Folie
Untergrund: Voranstrich auf Stahlbetondecke.

liefern, gemäß Herstellervorgaben auf den Untergrund
/Voranstrich fachgerecht vollflächig verschweißen.
Längsnaht und Kopfstoßbereich mit mind. 8 cm
Überdeckung fachgerecht für die Eignung als Notdach
verschweißen. Im Bereich von An- und Abschlüssen sowie
Dachdurchdringungen ist die Bahn luftdicht
anzuschließen. Zuschnitte im Detailbereich und bei
Durchdringungen sowie Verschnitt sind einzurechnen.
Stöße versetzt anordnen.

Untergrund: Voranstrich auf Stahlbetondecke.

Angebotenes Fabrikat, Hersteller/Typ '........................................'
                                                             (vom Bieter anzugeben)

 
1495 m² .................... ....................

 

1.5.1.11 Dampfsperre Anschluss Attika, 150 cm
Dampfsperre vie vorbeschrieben, liefern
und an der Attika hochführen.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung gemäß Übersichtszeichnungen Nr. 22 und Nr. 23 in
der Anlage

Die Anschlussdampfsperre ca. 15 cm auf die Flächen-
dampfsperre führen und darauf aufschweißen.
Dampfsperre hochführen bis über OK Attika-UK inkl.
Abwicklung über Aufkantungen Überzug, Attika, inkl.
Befestigung mit Klemmleiste

Untergrund: Voranstrich auf Stahlbetonaufkantungen
Zuschnitt: bis ca. 150 cm.

350 m .................... ....................
 

1.5.1.12 Dampfsperre Anschluss Stützenfüße Schallschutzwand
Dampfsperre vie vorbeschrieben, liefern
und an der den Stützenfüßen der Schallschutzwand hochführen
Ausführung gemäß Übersichts- und Detailzeichnungen Nr.
22, Nr. 23 und Nr. xy in der Anlage

Die Anschlussdampfsperre ca. 15 cm auf die
Flächendampfsperre führen und darauf aufschweißen.
Dampfsperre wie vorbeschrieben, jedoch an
Stützenfüßen (Vierkantrohr) inkl. Voranstrich führen

Untergrund: Voranstrich auf Stahlrohr
 

17 St .................... ....................
 

1.5.1.13 Dampfsperre Eckausbildung 90°
Innen- und Außeneckausbildung 90° zur vorbeschriebenen
Dampfsperre, mit Sonderformteilen aus Elastomerbitumen
mit Spezial-Poly-Elastanträger, liefern und als Innen-
bzw. Außeneckunterlegung fachgerecht einsetzen.

8 St .................... ....................
 

1.5.1.14 Dampfsperre Gullyanschluss
Dampfsperre der Vorposition aussparen und in Lose-
Festflanschkonstruktion des bauseitigen Dachgullys
befestigen und einkleben, ggf. unter Verwendung von
Sonderformteilen.
Ausführung gemäß Übersichts- und Detailzeichnungen Nr.
9 in der Anlage
 

12 St .................... ....................
 

1.5.1.15 Dampfsperre Anschluss Notablauf
Dampfsperre der Referenzposition aussparen und in Lose-
Festflanschkonstruktion des Attika Notablaufes
einkleben, ggf unter Verwendung von zusätzlichen
Streifen aus Polymerbitumen-Schweißbahnen PYE PV 200 S5
und ggf. Sonderformteilen.

Anarbeiten an Notablauf während der Bauzeit.

Untergrund: Voranstrich.
17 St .................... ....................

 

1.5.1.16 Dampfsperre Einfassungen Durchdringungen rund
Dampfsperre Einfassungen von runden Durchringungen
(Lüfter, Sanitärlüfter, Dunstrohre, Kabel, Blitzdraht,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

sonstige Rohrdurchführungen) unterschiedlicher
Durchmesser zur Dampfsperre der Vorposition, mit
Sonderformteilen aus Elatomerbitumen mit
Spezial-Poly-Elastanträger, um die Durchdringung
fachgerecht einsetzen und auf dem Untergrund aufkleben,
mit Schlauchschellen befestigen Höhe mind 15cm über OK
Kies

Untergrund: Stahlbeton/ Metall/ Kunststoff

Ausführung gemäß Übersichts- und Detailzeichnungen Nr. 22 in
der Anlage

10 St .................... ....................
 

1.5.1.17 Schäden ausbessern, 0,3 x 0,3 m
Fremdverursachte Schäden in der Dampfsperre durch
Aufkleben von Schweißbahnflecken der Abmessung
ca. 0,3 x 0,3 m abdichten.
Nachträgliche Ausführung auf Anweisung der Bauleitung.

20 St .................... ....................
 

1.5.1.18 Kontrollgang/Sichtprüfung
Kontrollgang/Sichtprüfung für prov. Notabdichtung
Optische Inspektion der Dachabdichtung des Notdaches
einschließlich der Notabläufe, Attikaabdeckung inkl.
Dokumentation (inkl. Fotodokumentation)
Ausführung nach Anweisung der Bauleitung

1495 m² .................... ....................
 

ABDICHTEN / DÄMMUNG KELLERAUSSENWAND

 

1.5.1.19 Reinigen des Untergrundes
Reinigen der Wandflächen sowie Bankette bzw.
Fundament-, oder Bodenplattenvorsprünge
von Erdreich, Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und
Entfernen von Graten, Mörtelresten, losen sowie
haftungsmindernden Teilen. Bodenplattenstirnfläche und
/-vorsprung
intensiv mechanisch (z.B. mittels Fräse) vorbereiten.

265 m² .................... ....................
 

1.5.1.20 Abdichtung ergänzen inkl. Anarbeiten an Hauseinführungen d 150mm
2K-Dickbeschichtung  an bauseitige Hauseinführungen ELT
und HLS anarbeiten
Ausführung in Kleinflächen bis 2,5m²

Ausführung nur auf Anweisung der Bauleitung.
Abrechnung nach Stck Bohrung

34 St .................... ....................
 

1.5.1.21 Fehlstellen schließen
Offene Fugen, offene Mörteltaschen und Ausbruchsstellen
> 5 mm mit schwindkompensiertem,
wasserundurchlässigem Egalisierspachtel
verschließen.
Ausführung nur nach Anordnung der Bauleitung.
Verbrauch: ca. 18 kg/m² und cm Schichtdicke.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abrechnung über Gesamtfläche Wand
70 m² .................... ....................

 

1.5.1.22 Voranstrich Wand
Voranstrich Wand
1:10 RT mit Wasser verdünnt, aufbringen.

Verbrauch: ca. 15 bis 30 ml/m².
265 m² .................... ....................

 

1.5.1.23 Füllspachtelung Wand
Kratz-/Füllspachtelung auftragen

Verbrauch:  ca. 1,5 l/m²
265 m² .................... ....................

 

1.5.1.24 Abdichtung Wand 2-K Dickbeschichtung
Flächenabdichtung gegen aufstauendes Sickerwasser nach
DIN 18195-6, August 2000 aus der
2-Komp.-kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtung
gemäß DIN EN 15814 auf die Füllspachtelung in zwei
Arbeitsgängen unter mittiger Einarbeitung des
Glasseidengewebes Nr. 2 aufbringen und mindestens 15 cm
auf die Stirnfläche der Bodenplatte
herunterziehen.
Trockenrückstand ca. 90 Vol.-%; Dichte 0,7 g/cm³;
Druckfestigkeit 0,6 MN/m².
Mindesttrockenschichtdicke 4 mm.
Verbrauch:
ca. 4,5 bis 6 l/m²,
Glasseidengewebe ca. 1,1 m²/m².
Fabrikat:
SUPERFLEX 10, Glasseidengewebe Nr. 2,
Fa. Weber-Deitermann oder gleichwertig
 

265 m² .................... ....................
 

1.5.1.25 Hohlkehle, mineralisch abdichten
Anlegen einer mineralischen Hohlkehle, Radius 5 cm, im
Übergangsbereich Boden/Wand, außen,
schwindkompensierter, wasserundurchlässiger Egalisier-
und Hohlkehlenspachtel, Haftbrücke, schlämmfähige
Konsistenz.

Verbrauch: ca. 3,0 kg/m.
140 m .................... ....................

 

1.5.1.26 Zulage Eckausbildung
wie vor beschrieben
jedoch Ausbildung einer Innen- oder Außenecke

25 m .................... ....................
 

1.5.1.27 Zulage Durchdringungen DN 100-200
Zulage für die Eindichtung und Anarbeitung von
Durchdringungen von Leitungstrasse DN 100-200

20 Stk .................... ....................
 

1.5.1.28 Fußpunktausbildung
Fußpunktausbildung als Hohlkehle nach Werksvorschrift

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

inkl. Anarbeitung der 1. Plattenreihe Dämmung
inkl. aller erforderlichen Nebenarbeiten

140 m .................... ....................
 

1.5.1.29 Anarbeiten Dickbeschichtung an Türöffnungen
Anarbeiten Dickbeschichtung an Türöffnungen
Ausführung bituminöse Dickbeschichtung
wie vor beschrieben, jedoch
Höhe ca. 45cm bis OK Bodenplatte KG

20 m² .................... ....................
 

DÄMMUNG AUSSEN

 

1.5.1.30 Gebäudetrennfugenplatte d= 20 mm zwischen StB-Decken/-Stützen bzw. zum
Bestand
Haustrennwandplatten d= 20 mm,
(Schallschutz gemäß Beiblatt 1 zu DIN 4109)
als Trennschicht zwischen Stahlbetonstützen bzw. Stirnseiten StB-Decken zu
Wand/Boden StB-Wandenden, StB-Wänden
auch in Kleinflächen unter 1m², bzw Streifen mit Breiten von 20 bis 60cm

aus Mineralwolle mit RAL-Gütezeichen der Gütegemeinschaft
Mineralwolle e.V., gesundheitlich unbedenklich nach der Ge-
fahrstoffverordnung und freigezeichnet nach EU-Richtlinie
97/69 Nota Q;  auf gesamte Fläche schallbrückenfrei anle-
gen,
Mit einseitiger anorganischer Beschichtung, umlaufendem
Stufenfalz und durchgehend wasserabweisender Ausrüstung
(DIN EN 13162);
Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit 0,040 W/m*K;
Anwendungstyp TK (DIN 18165-2);
Anwendungsgebiet WTH-sg (DIN V 4108-10); geringe
Zusammendrückbarkeit
Nichtbrennbar, Euroklasse A 1 (DIN EN 13501),
Schmelzpunkt > = 1000° C (DIN 4102);
Bezeichnungsschlüssel: MW-EN 13 162-T7-WL(P)-CP2

An Betonwand/Stirnseiten Unebenheiten und Grate entfernen. Die Platte
auf der unbeschichteten Seite mit einer groben
Zahnspachtel vollflächig mit Klebemörtel abspachteln
und dichtgestoßen verlegen. Der Stufenfalz muß dabei
von oben nach unten überlappen, um ein Durchlaufen des
Frischbetons zu vermeiden.
 

angebotenes Fabrikat: Hersteller/Typ:'........................................'  
   (vom Bieter anzugeben)

 
30 m² .................... ....................

 

1.5.1.31 Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 120mm PB ds unter
der Bodenplatte
Perimeterdämmung unter Bodenplatte,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
mit bauaufsichtlicher Zulassung für " lastabtragende
Wärmedämmung unter der Bodenplatte"

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

mit Zulassung für Erdbebengebiete (Erdbebenzone 1)
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040W/(mK),
Dicke 120 mm, einlagig
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB - ds, lose auflegen,
gegen seitliches verschieben sichern

Bemessungswert für  Druckspannung fcd > 240 kPa (kN/m²)

angebotenes Fabrikat: '........................................'
                                     (vom Bieter anzugeben)

Ausführung unter Bodenplatte:
gemäß Übersichts- und Detailzeichnungen Nr. 5, Nr. 6, Nr. 24, und Nr. 25 in der
Anlage 

2170 m² .................... ....................
 

1.5.1.32 Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D 120mm PB ds unter
der Bodenplatte inkl. Verdübelung
Perimeterdämmung unter Bodenplatte, im Bereich Kriechkeller
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
mit bauaufsichtlicher Zulassung
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040W/(mK),
Dicke 120 mm, einlagig
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB - dk, inkl. Verklebung und  inkl. Verdü-
belung an der Unterseite der Bodenplatte Kriechkeller

Ausführung unter Bodenplatte im Bereich Kriechkeller:
gemäß Übersichts- und Detailzeichnungen Nr. 5, Nr. 6 und Nr. 28 in der Anlage 

295 m² .................... ....................
 

1.5.1.33 Perimeterdämmung Außenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
100mm PW dh unter Betonsockel
Perimeterdämmung auf Stützwand, Frostschürze,
Beanspruchung durch von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK),
Dicke 100 mm, 
Höhen: 
Ansicht Nord ca. 1,25 m und ca. 2,80 m
Ansicht Süd  ca. 2,80 m
Ansicht Ost ca. 1,60 m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschließlich Dämmkeil Kantenlänge 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Außenwände umlaufend
Ausführung gemäß Übersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 38
 

190 m² .................... ....................
 

1.5.1.34 Perimeterdämmung Außenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D
100mm PW dh unter Betonsockel
Perimeterdämmung auf Brüstung EG und Stützwand,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Beanspruchung durch von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Dicke 100 mm, 
Höhen: 
Ansicht Süd  ca. 1,45 m
Ansicht West ca. 0,55m, 0,85 m und 1,05m
Ansicht Ost ca. 1,20 m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschließlich Dämmkeil Kantenlänge 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Außenwände umlaufend
Ausführung gemäß Übersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 38
 

85 m² .................... ....................
 

1.5.1.35 Perimeterdämmung Außenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D
100mm PW dh unter Betonsockel
Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand,
Beanspruchung durch von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK),
Dicke 100 mm, 
Höhen: 
Ansicht Nord: ca. 0,40m und 3,0m
Ansicht Süd  ca. 0,50m, 0,85m und 2,77m
Ansicht West ca. 0,50m, 0,80m, 0,90m und 1,05m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschließlich Dämmkeil Kantenlänge 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Außenwände umlaufend
Ausführung gemäß Übersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 37
 

70 m² .................... ....................
 

1.5.1.36 Perimeterdämmung Außenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
140mm PW dh KG Technik
Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand,
Beanspruchung durch von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK),
Dicke 140 mm, 
Höhen: 
KG-Außenwand Technik Nord: ca. 3,97m
KG-Außenwand Technik Süd  ca. 2,37m
KG-Außenwand Technik West ca.3,82m, 3,27m, 2,47m, 2,67m und 2,37m

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

KG-Außenwand Technik Ost: ca. 2,90m
als Streifen an der Stirnseite Bodenplatte umlaufend Höhe ca. 0,40m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschließlich Dämmkeil Kantenlänge 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Außenwände umlaufend
Ausführung gemäß Übersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 37
 

300 m² .................... ....................
 

1.5.1.37 Perimeterdämmung Außenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
120mm PW dh, Verbindungsgang/Tunnel
Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand Verbindungsgang,
Beanspruchung durch von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040W/(mK),
Dicke 120 mm, 
Höhe ca. 2,50m, 2,90m bis 3,50m
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschließlich Dämmkeil Kantenlänge 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Außenwände umlaufend
Ausführung gemäß Zeichnung Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36,
Nr. 37 und Nr. 38

310 m² .................... ....................
 

1.5.1.38 Perimeterdämmung Außenwand UG PS-Hartschaum XPS 0,040W/(mK) D
80mm PW dh Flankendämmung
Perimeterdämmung auf Stützwänden innen als Flankendämmung
Beanspruchung durch von außen drückendes Wasser und
aufstauendes Sickerwasser DIN 18195-6,
aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164,
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,040 W/(mK),
Dicke 80 mm, 
Höhen: 
Stützwand Nord: ca. 1,0m, 1,04m und 2,4m
Stützwand Ost  ca. 2,4m
Stützwand Süd  ca. 2,4m
und als Streifen an der Stirnseite Bodenplatte umlaufend Höhe ca. 0,40m
als Streifen dreiseitig an Unterzug unter Bodenplatte Kriechkeller
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe
Druckbelastbarkeit - dh,
mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis
(2-Komponentenkleber) befestigen,
einschließlich Dämmkeil Kantenlänge 10/10 zur Auflage
an VK Bodenplatte

Einbauort UG Außenwände umlaufend

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung gemäß Übersichtszeichnungen Anlagen Nr. 6 und Nr. 35, Nr. 36
und Nr. 37
 

300 m² .................... ....................
 

1.5.1.39 Schutzschicht Noppenbahn
Noppenbahn als Vertikale Schutzschicht DIN 18195-10
vor erdberührter Gebäudeaußenfläche,
aus vlieskaschierten Noppenbahnen, Schichtdicke 8 mm.

In die Position sind die Verklebung der Bahnen
untereinander und die Befestigung mit einzukalkulieren.
Befestigung auf der Perimeterdämmung inkl. Haltknöpfen.

Untergrund:
- WU- Betonwände + Bitumen Abdichtung mit
Perimeterdämmung

Einbauort: erdberührte aufgehende Bauteile UG
910 m² .................... ....................

 

SONSTIGES
SONSTIGES

 

1.5.1.40 Abdichtung Bodenpl. Bodenfeuchte einlagig Bitumenbahn G200S4
Abdichtung von Bodenplatten gegen Bodenfeuchte, DIN
18195-4, Untergrund Beton, einlagig, aus Bitumenbahnen,

Bitumen-Schweißbahn DIN EN 13969 - G 200 S 4
mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN V
20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im
Schweißverfahren aufbringen.

2430 m² .................... ....................
 

1.5.1 ABDICHTUNGEN DÄMMUNGEN  ....................
   

 

1.5 ABDICHTUNGEN / DÄMMUNGEN /  ....................
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1.6 ROHBAUARBEITEN ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN
 

1.6.1 540 Entwässerungskanalarbeiten
 

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

1) Begriffsdefinitionen in der Leistungsbeschreibung
Entwässerungskanalarbeiten
- „übergeben“: Geliefertes Gerät mit Einbau- oder Montageanweisung an die
jeweilige Fachfirma übergeben, Lieferschein unterschreiben lassen und Einbau
oder Montage prüfen.
- „anklemmen“: Bauseits verlegtes und gekennzeichnetes Elektrokabel kürzen,
abisolieren, durch die Pg-Verschraubung führen, zugfrei entlastet auflegen und
anklemmen.
- „Zubehör“: Einschließlich gewerküblichen Kleinteilen, Kabel, Stecker, Buchsen,
Handbücher etc..
- „<“: Bedeutet „bis einschließlich“ z. B. <DN50.

2) Es wird besonders darauf hingewiesen, dass die Anschlusspunkte der
Entwässerung in der Bodenplatte genau einzumessen und herzustellen sind, da
die Anschlüsse exakt auf die späteren Wände abgestellt sind.
Als Nebenleistung sind daher entsprechend genaue Vermessungsarbeiten zur
Fixierung der Lage der Leitungen vorzusehen. Durch den Bauherr erfolgt eine
Überprüfung der fertig gestellten Leitungen mittels eines Vermessungsbüros.
Werden Abweichung über 15 mm festgestellt, sind die Leitungsanschlüsse vom
Auftragnehmer unentgeltlich entsprechend abzuändern. Die Kosten für eine
wiederholte Kontrollmessung durch den Vermessungsingenieur sind durch den
Auftragnehmer zu tragen.

Für die im Titel Entwässerungskanalarbeiten enthaltenen Erdarbeiten gelten die
Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) des Titels Erdarbeiten
entsprechend ebenfalls. 

 

1.6.1.1 Abwasserleitung DN 100, 110 x 3,4 mm, PP, SN10
erdverlegt, unter- und außerhalb von Gebäuden
Formstücke werden übermessen und als Zuschlag vergütet
Rohrleitung aus Polypropylen mit mineralischen Aditiven PP-MD (KG 2000),

DIN EN 14758 mit Prüfzeichen
Steckmuffe mit werkseitig eingelegter 3-fach-Dichtung aus

Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
Ringsteifigkeit >10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969, im Schwerlastverkehr SLW60

einsetzbar
Verlegung sinngemäß entsprechend DIN EN  1610, DIN EN 476, DIN 1986-100 in

vorhandenen Gräben und Verbau mit Aussteifungen, auf gefällegerechtem Sand-
bzw. Kiesbett, Auflager werden gesondert vergütet

Druckprobe in Abschnitten bei offenem Rohrgraben
liefern, montieren und vor innerer Verschmutzung schützen

angebotenes Fabrikat/Typ:
590 m .................... ....................

 

1.6.1.2 Abwasserleitung DN 125, 125 x 3,9 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben

80 m .................... ....................
 

1.6.1.3 Abwasserleitung DN 150, 160 x 4,9 mm, PP, SN10

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

sonst wie vor beschrieben
380 m .................... ....................

 

1.6.1.4 Abwasserleitung DN 200, 200 x 6,2 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben

90 m .................... ....................
 

1.6.1.5 Abwasserleitung DN 250, 250 x 7,7 mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben

10 m .................... ....................
 

1.6.1.6 Abwasserleitung DN 400, 400 x 12,3  mm, PP, SN10
sonst wie vor beschrieben

2 m .................... ....................
 

1.6.1.7 Bogen DN 100, PP
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
Bogenwinkel 15°, 30° oder 45°
aus mineralverstärktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

180 St .................... ....................
 

1.6.1.8 Bogen DN 125, PP
sonst wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.9 Bogen DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben

20 St .................... ....................
 

1.6.1.10 Bogen DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.11 Bogen DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.12 Abzweig DN 100, PP
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
als Einzelabzweig, Abzweigwinkel 45° oder 87°
mit oder ohne Abgangsreduktion
aus mineralverstärktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

40 St .................... ....................
 

1.6.1.13 Abzweig DN 125, PP
sonst wie vor beschrieben

15 St .................... ....................
 

1.6.1.14 Abzweig DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben

8 St .................... ....................
 

1.6.1.15 Abzweig DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.16 Abzweig DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben

1 St .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

1.6.1.17 Reduktion DN 125, PP
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
exzentrisch
aus mineralverstärktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.18 Reduktion DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.19 Reduktion DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.20 Reduktion DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.21 Passstück DN 100, PP
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

200 St .................... ....................
 

1.6.1.22 Passtück DN 125, PP
sonst wie vor beschrieben

20 St .................... ....................
 

1.6.1.23 Passtück DN 150, PP
sonst wie vor beschrieben

40 St .................... ....................
 

1.6.1.24 Passtück DN 200, PP
sonst wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.25 Passtück DN 250, PP
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.26 Doppelmuffe DN 100 PP
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
auch als Schiebemuffe
aus mineralverstärktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

60 St .................... ....................
 

1.6.1.27 Doppelmuffe DN 125 PP
sonst wie vor beschrieben

7 St .................... ....................
 

1.6.1.28 Doppelmuffe DN 150 PP
sonst wie vor beschrieben

40 St .................... ....................
 

1.6.1.29 Doppelmuffe DN 200 PP
sonst wie vor beschrieben

9 St .................... ....................
 

1.6.1.30 Doppelmuffe DN 250, PP

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

sonst wie vor beschrieben
1 St .................... ....................

 

1.6.1.31 Anschluss DN 100 PP auf GG
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
mit Zulassung
aus mineralverstärktem Polypropylen mit Steckmuffe, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

15 St .................... ....................
 

1.6.1.32 Anschluss DN 125 PP auf GG
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.33 Anschluss DN 150 PP auf GG
sonst wie vor beschrieben

8 St .................... ....................
 

1.6.1.34 Baustellenverschlussdeckel DN 100 PP
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP
zur Abdichtung der Rohrenden innerhalb der Bauzeit
aus Kunststoff
liefern und montieren

60 St .................... ....................
 

1.6.1.35 Baustellenverschlussdeckel DN 125 PP
sonst wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.36 Baustellenverschlussdeckel DN 150 PP
sonst wie vor beschrieben

10 St .................... ....................
 

1.6.1.37 Baustellenverschlussdeckel DN 200 PP
sonst wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.38 Baustellenverschlussdeckel DN 250 PP
sonst wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.39 Abwasserleitung DN 40, 40 x 3,7 mm, PE100
erdverlegt innerhalb von Gebäuden
als Abwasserdruckrohr 
Formstücke werden übermessen und als Zuschlag vergütet
Rohrleitung aus Polyethylen (PE 100), SDR 11, DIN 8074/8075 und DIN EN ISO

15494 in Verbindung mit DIN 1986-100 sowie DIN EN 752 in Stangen mit glatten
Enden

Rohrverbindung im Stumpfschweißverfahren, Muffenschweißung nur in begründeten
Fällen, Verlege- und Schweißvorschriften nach Herstellerangaben

Verlegen sinngemäß entsprechend DIN EN  1610 in vorhandenen Gräben und
Verbau mit Aussteifungen, auf gefällegerechtem Sand bzw. Kiesbett, Auflager
werden gesondert vergütet

Druckprobe bei offenem Rohrgraben
liefern, montieren und vor innerer Verschmutzung schützen

angebotenes Fabrikat/Typ:
5 m .................... ....................

 

1.6.1.40 Abwasserleitung DN 50, 50 x 4,6 mm, PE100

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

sonst wie vor beschrieben
7 m .................... ....................

 

1.6.1.41 Bogen DN 40, PE100
Winkel 15, 30, 45, 70 oder 88,5°
für vor beschriebene Abwasserleitung aus Polyethylen, mit langen Schenkeln zum

Heizwendelschweißen
erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.42 Bogen DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben

7 St .................... ....................
 

1.6.1.43 Passstück DN 40, PE100
für vor beschriebene Abwasserleitung aus PP, erdverlegt
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

5 St .................... ....................
 

1.6.1.44 Passstück DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben

7 St .................... ....................
 

1.6.1.45 Baustellenverschlussdeckel DN 40, PE100
für vor beschriebene Abwasserleitung aus Polyethylen
zur Abdichtung der Rohrenden innerhalb der Bauzeit
aus Kunststoff
liefern und montieren

1 St .................... ....................
 

1.6.1.46 Baustellenverschlussdeckel DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben

1 St .................... ....................
 

1.6.1.47 Elektroschweißmuffe  DN 40, PE100
für vor beschriebene Abwasserleitungen und Formteile aus Polyethylen
mit Mittenanschlag
erdverlegt
nach Herstellerangabe Schweißen
entsprechend den Anforderungen wie vor beschrieben

2 St .................... ....................
 

1.6.1.48 Elektroschweißmuffe  DN 50, PE100
sonst wie vor beschrieben

3 St .................... ....................
 

1.6.1.49 Kernbohrung <D 200 <T 300 mm BW
bis 200 mm Bohrdurchmesser
bis 300 mm Bohrtiefe
in WU-Stahlbetonwand
waagerecht, in bestehendem Rohrgraben
bis 3,50 m Arbeitshöhe über Schachtsohle
im Trocken- oder Nassverfahren mit vibrationsarmem Gerät und ständiger Staub-

oder Wasserabsaugung
Schutt sofort entsorgen und Arbeitsplatz besenrein räumen

10 St .................... ....................
 

1.6.1.50 Kernbohrung <D 250 <T 300 mm BW

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

wie vor beschrieben, jedoch
bis 250 mm Bohrdurchmesser

6 St .................... ....................
 

1.6.1.51 Zuschlag Schrägbohrung
als Zulage für schräge Ausführung der vor beschrieben Kernbohrungen im Winkel

von ca. 40 bis 50° zur Wandoberfläche
5 St .................... ....................

 

1.6.1.52 Durchführung DN 100, drückend
als Dichtungseinsatz zum Einbau in WU-Betonkernbohrung Durchmesser 200 mm
dicht gegen drückendes Wasser
mit Nachweis der Dichtfunktion durch Prüfbericht eines unabhängigen Prüfinstituts, 
wartungsfrei dauerhaft dicht ohne Nachspannen
Abwinklungen der Medienrohre bis 8° und Aufnahme axialer Bewegungen möglich
für Rohrleitung mit Rohraußendurchmesser 110 mm
bestehend aus EPDM-Dichtringen, Gestellringen, Edelstahlschrauben und Muttern
Dichtungseinsatz einschl. Befestigungszubehör liefern, Kernbohrungswandung

konservieren, mit Mediumrohr nach Herstellerangabe einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
8 St .................... ....................

 

1.6.1.53 Durchführung DN 125, drückend
wie vor beschrieben, jedoch
für Rohrleitungen mit Rohraußendurchmesser 125 mm in WU-Betonkernbohrung

Durchmesser 200 mm
3 St .................... ....................

 

1.6.1.54 Durchführung DN 150, drückend
wie vor beschrieben, jedoch
für Rohrleitungen mit Rohraußendurchmesser 160 mm in WU-Betonkernbohrung

250 mm
6 St .................... ....................

 

1.6.1.55 Mauerkragen DN 40, drückend
zur Abdichtung von Rohren mit 40 mm Außendurchmesser gegen drückendes

Wasser bei Einbau in eine WU-Beton-Bodenplatte
mit Nachweis der Dichtfunktion durch Prüfbericht eines unabhängigen Prüfinstituts
bestehend aus ringförmigem, mit Profilstegen versehenem Mauerkragen aus EPDM

zum Aufziehen auf das Rohr und zwei Spannbändern aus Edelstahl zur
Befestigung

liefern und nach Herstellerangabe einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St .................... ....................

 

1.6.1.56 Mauerkragen DN 50, drückend
sonst wie vor beschrieben.

1 St .................... ....................
 

1.6.1.57 Mauerkragen DN 100, drückend
sonst wie vor beschrieben.

30 St .................... ....................
 

1.6.1.58 Mauerkragen DN 125, drückend
sonst wie vor beschrieben.

2 St .................... ....................
 

1.6.1.59 Mauerkragen DN 150, drückend
sonst wie vor beschrieben.

4 St .................... ....................

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
 

1.6.1.60 Mauerkragen für Bodenablauf DN 100, drückend
sonst wie vor beschrieben.

14 St .................... ....................
 

1.6.1.61 Ablaufkörper DN 100 mit Pressdichtungsflansch - Schmutzabwasser
Anschlusswert 2,0, Stutzenneigung 90°
Gehäuse aus Guss EN-GJL-200 weiß epoxiert, herausnehmbarer zweiteiliger

Geruchverschluss aus Glocke und Staurohr mit angespritzter Dichtung
mit Pressdichtflansch, Loseflansch, Sickeröffnung, Erdungsanschluss und

Stehbolzen sowie  inkl. Bauzeitschutzdeckel
liefern, unter Zugabe von Mauerkragen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser 

lt. LV auf exakte Höhe und Lage fixieren und an Abwasserleitung anschließen
Eindichten der Dichtbahn später bauseits

angebotenes Fabrikat/Typ:
12 St .................... ....................

 

1.6.1.62 Ablaufkörper DN 100 mit Pressdichtungsflansch - Regenwasser
Anschlusswert 2,0, Stutzenneigung 90°
Gehäuse aus Guss EN-GJL-200 weiß epoxiert
mit Pressdichtflansch, Loseflansch, Sickeröffnung, Erdungsanschluss und

Stehbolzen sowie  inkl. Bauzeitschutzdeckel
liefern, unter Zugabe von Mauerkragen zur Abdichtung gegen drückendes Wasser 

lt. LV auf exakte Höhe und Lage fixieren und an Abwasserleitung anschließen
Eindichten der Dichtbahn später bauseits, Aufsatz mit Aufstock-Element und Rost

ebenfalls später bauseits

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St .................... ....................

 

1.6.1.63 Aufsatzstück DN 100 CN, Gitterrost
für Bodenaufbau ohne Abdichtung oder Abdichtung durch Belagsmasse
komplett aus Edelstahl, teleskopisch von 35 bis 85 mm höhenverstellbar
Edelstahl-Rahmen 150 x 150 mm mit Gitterrost 142 x 142 mm aus Edelstahl, lose

eingelegt, Belastungsklasse L15, rutschhemmend
liefern und auf exakte Höhe und Lage montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
7 St .................... ....................

 

1.6.1.64 Aufsatzstück DN 100  für Verbundabdichtung, Schlitzrost
für Bodenaufbau mit Dünnbettabdichtung
aus Kunststoff,mit angespritztem Kunststoffvlies
teleskopisch von 40 bis 100 mm höhenverstellbar
Edelstahl-Rahmen 148 x 148 mm mit Verschieberahmen (seitlich verschiebbbar bis

36 mm) aus Kunststoff und Schlitzrost aus Edelstahl, verriegelbar
Belastungsklasse K3, rutschhemmend Klasse C gemäß DIN 51097, für

Barfußbereich geeignet
liefern und auf exakte Höhe und Lage montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
5 St .................... ....................

 

1.6.1.65 Verlängerungsstück DN100 CN
zur Verlängerung von Aufsatzstücken/Oberteilen
aus Edelstahl 1.4301
inkl. Abdichtring zum Verschließen von Sickeröffnungen am Bodenablauf
Höhenverstellbarkeit 35-90 mm

6 St .................... ....................
 

1.6.1.66 Abdichtring DN 100

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

zur Ringspaltabdichtung zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
liefern und montieren

6 St .................... ....................
 

1.6.1.67 Brandschutzset DN 100
zum Einbau in den Ablaufkörper
Feuerwiderstandsklass R30 bis R120 DIN 4102
liefern und montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
3 St .................... ....................

 

1.6.1.68 Geruchs- und Rauchstopp
aus Gummi, zur Verhinderung des Eindringens von Rauch und unangenehmen

Gerüchen in trockenen Umgebungen
9 St .................... ....................

 

1.6.1.69 Bodenablauf DN 100 Sonderausführung TUR-OP
rund, einteilig, komplett aus Edelstahl WNr. 1.4301, Materialstärke mind. 2 mm,

elektropoliert, Anschlusswert 2,0, Stutzenneigung 90°
Gesamthöhe 450 mm, abgestuft von unten nach oben 80 mm lang mit Durchmesser

110 mm, 250 mm lang mit Durchmesser 200 mm, 100 mm lang mit Durchmesser
250 mm und  20 mm lang mit Durchmesser 270 mm, mit umlaufendem,
angerauhtem Haftflansch 5 mm unter der Oberkante 50 mm breit zum Aufkleben
eines 5 mm starken PVC-Belags

mit gas- und tagwasserdichter Abdeckplatte zum vollständigen und hygienischen,
Verschluss des Bodenablaufs bei Nichtbenutzung

mit herausnehmbarer Anschlussplatte mit angeschweißter 3/4"-Schlauchkupplung
mit Schlauchtülle zum Anschluss von Ablaufschläuche

mit herausnehmbarem Edelstahl-Schmutzfangkorb und herausnehmbarem
Edelstahlsiphon im Bereich mit Durchmesser 200 mm

mit Erdungsanschluss
zusätzlich mit 2-teiliger Arbeitsschutzplatte, rund mit Querstegen und mittig

angeordneter Bohrung ca. 50 mm zur Abdeckung des Ringspaltes, wenn
Schlauchkupplung und Schlauchtülle angeschlossen sind sowie mit Saugheber
zur Entfernung der Abdeckplatte und Montagehilfe zum De- und
Wiedermontieren der Anschlussplatte sowie des Schmutzfangkorbs und des
Siphons

Grundkörper liefern, unter Zugabe von Mauerkragen zur Abdichtung gegen
drückendes Wasser  lt. LV auf exakte Höhe und Lage fixieren, an
Abwasserleitung anschließen und mit Bauzeitschutzdeckel vor Beschädigung
und Verunreinigung schützen, nach Bodenbelagsarbeiten mit Einbauten und
Abdeckung komplettieren und Zubehör inkl. Einweisung an Bauherrn übergeben

angebotenes Fabrikat/Typ:

 
1 St .................... ....................

 

1.6.1.70 Unterflur-Hebeanlage
als Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser (Regenwasser)
eingebaut in Schacht mit lichter Weite 1000 mm bestehend aus PE-Unterteil,

grundwasserdicht bis 3,00 m, mit Anschlüssen für Zulauf, Druckleitung,
Entlüftungsleitung und Elektroleerrohr sowie Aufsatzmodul, zusammengesetzt
aus Schachtringen mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101, Konus und
Aufsatzstück für stufenlose Höhenverstellung, Zugangsöffnung Durchmesser 800
mm mit verschraubter, tagwasserdichter Abdeckung aus Edelstahl, Oberfläche
geriffelt, Belastungsklasse L 15, zum Einbau in die Bodenplatte inkl.
Dichtungsset für WU Beton

mit 2 Pumpen mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit inkl. Verrohrung mit
Rückflussverhinderern und Absperrschiebern in der Druckleitung, pneumatischer
Niveauerfassung über Tauchrohr und optischer Alarmsonde

mit Schaltgerät mit Menüführung in mehrzeiligem Display, Selbstdiagnosesystem
(SDS), Erinnerungsfunktion für nächste Wartung, Anzeige der aktuellen 

   
 

Übertrag: ....................
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Messwerte, Betriebsstundenzähler, Anschlussmöglichkeit für potentialfreien
Kontakt, optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über
GSM-Schnittstelle

technische Daten:
- Schachthöhe gesamt mind 1.550 mm
- Zulauf DN150 ca. 600 mm über Schachtsohle
- Druckleitung DN40
- Entlüftung DN100
- Nutzvolumen ca. 100 l
- Fördermenge mind. 6,15 m³/h
- Förderhöhe mind. 6 m
- Nennleistung 2x 0,8 kW
- Aufnahmeleistung 2x 1,4 kW
- Betriebsspannung 230 V DS
- Nennfrequenz 50 Hz
- Nennstrom 6,4 A
- Absicherung 3 x 16 A träge
- Schutzart (Pumpe) IP 68 (20mWS/48h)
- Kabellänge 10 m
sämtliche Unterflur-Komponenten inkl. PE-HD-Druckleitung, Entlüftungsleitung und

Elektro-Leerrohr bis mind. 20 cm über Bodenplatte inkl.
WU-Beton-Durchführungen sowie aller für die Montage erforderlichen
Dichtungen und Verbindungsteile liefern, montieren, auf 10 cm dicker
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton versetzen und Zulauf an Grundleitung
anschließen, alle Anschlüsse mit Baustopfen vor Verschmutzung und
Beschädigung schützen

zu einem späteren Zeitpunkt Anlage betriebsfertig komplettieren, elektrisch
anklemmen und in Betrieb nehmen inkl. Bauherren-Einweisung

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St .................... ....................

 

1.6.1.71 Reinigungsschacht D 600 mm, T <1,0 m
rund, lichte Weite 600 mm
lichte Schachttiefe bis 1,0 m
Schachtunterteil aus wasserundurchlässigem Beton B35 mit gelenkigen

Rohranbindungen, geeignet zur Aufnahme von Schachtringen oder Schachthals
DIN 4034 bzw. Schachtkörpern aus einem Rohr

 Schachtsohle glatt, ohne Fließgerinne mit einemi Ablauf für
Rohranschlussnennweite DN 100, Berme in Beton, Schachtunterteil 70 cm hoch

Schachtringe glatt mit verstärktem Übergangsring aus Beton SR-M DIN 4034, dicht
gegen drückendes Wasser, Dichtband DIN 4062 versetzt mit Zementmörtel MG
III DIN 1053

Versetzen auf Sauberkeitsschicht aus  Beton C12/15, 10 cm dick
Abrechnung nach Tiefe von Schachtgerinne bis OK Abdeckung. Auflageringe

werden als Zuschlag vergütet
1 St .................... ....................

 

1.6.1.72 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >1,0 <1,5 m
rund, lichte Weite 1.200 mm
lichte Schachttiefe bis 1,5 m
Schachtunterteil aus wasserundurchlässigem Beton B35 mit gelenkigen

Rohranbindungen, geeignet zur Aufnahme von Schachtringen oder Schachthals
DIN 4034 bzw. Schachtkörpern aus einem Rohr

 Schachtsohle mit Fließgerinne aus Steinzeug bis Scheitel, gerade oder
abgewinkelt, bis zu drei Zuläufe für Rohranschlussnennweiten bis DN 200,
Berme in Beton, Schachtunterteil 70 cm hoch

bis vier wasserdichte Rohranschlüsse <DN 200 einschl. Schachtfutter
Schachtringe glatt mit verstärktem Übergangsring (Konus) aus Beton SR-M DIN

4034, dicht gegen drückendes Wasser, Dichtband DIN 4062 versetzt mit
Zementmörtel MG III DIN 1053

Korrosionsgeschützte Steigeisen, Trittflächen und Werkstoff DIN 1211, Steigmaß
250 mm

Versetzen auf Sauberkeitsschicht aus Beton C12/15, 10 cm dick

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abrechnung nach Tiefe von Schachtgerinne bis OK Abdeckung. Auflageringe
werden als Zuschlag vergütet

5 St .................... ....................
 

1.6.1.73 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >1,5 <2,0 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 1,0 m bis 2,0 m

3 St .................... ....................
 

1.6.1.74 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >2,0 <2,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 2,0 m bis 2,5 m

1 St .................... ....................
 

1.6.1.75 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >2,5 <3,0 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 2,5 m bis 3,0 m

2 St .................... ....................
 

1.6.1.76 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >3,0 <3,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 3,0 m bis 3,5 m

4 St .................... ....................
 

1.6.1.77 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >3,5 <4,0 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 3,5 m bis 4,0 m

2 St .................... ....................
 

1.6.1.78 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >4,0 <4,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 4,0 m bis 4,5 m

1 St .................... ....................
 

1.6.1.79 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >4,5 <5,0 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 4,5 m bis 5,0 m

1 St .................... ....................
 

1.6.1.80 Kontrollschacht D 1.200 mm, T >5,0 <5,5 m
wie vor beschrieben, jedoch
lichte Schachttiefe über 5,0 m bis 5,5 m

2 St .................... ....................
 

1.6.1.81 Auflagering D 0,63 m H <0,10 m
aus Beton mit Verschiebesicherung für Schachthals aus Beton SR-M DIN 4034, mit

Tragenocken liefern und mit Zementmörtel MG III DIN 1053 versetzen
 

25 St .................... ....................
 

1.6.1.82 Auflagering D 0,63 m, H <0,20 m
sonst wie vor beschrieben

15 St .................... ....................
 

1.6.1.83 Schachtabdeckung KL.D 400, D 0,63 m ohne Lü
dicht verschraubbar für Einbau unter der Rückstauebene
für Einstiegschächte, Klasse D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229
ohne Lüftungsöffnungen
mit rundem Rahmen
Deckel aus Gusseisen mit Betonfüllung
einschl.  Einlegering aus Perbunan

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

liefern und einbauen
2 St .................... ....................

 

1.6.1.84 Schachtabdeckung KL.D 400, D 0,63 m mit Lü
für Einstiegschächte, Klasse D 400 nach DIN EN 124/ DIN 1229
mit Lüftungsöffnungen
mit rundem Rahmen
Deckel aus Gusseisen mit Betonfüllung
einschl.  Einlegering aus Perbunan
liefern und einbauen

23 St .................... ....................
 

1.6.1.85 Schmutzfänger D 0,63 m
für Schachtabdeckung
nach DIN 1221
aus Stahl, verzinkt
liefern und einbauen

23 St .................... ....................
 

1.6.1.86 Anschluss <DN 200 an best. Schächte
Anschluss von Entwässerungsleitung aus PP bis einschl. DN 200
an vorhandenen Schacht aus Stahlbeton bis 20 cm Wanddicke
einschl. Herstellen der Anschlussöffnungen, der Dichtungsarbeiten und des

Anschlussgerinnes einschl. Stemmarbeiten
Schutt wird Eigentum des Unternehmers und ist auf seine Kosten zu beseitigen

2 St .................... ....................
 

1.6.1.87 Anschlussstelle <DN 100 SW
an Abwasserleitung bis DN 100
aus Guss- oder Kunststoffrohr, Beton- oder Steinzeugrohr, mit und ohne Dämmung
Anlage bzw. System außer Betrieb nehmen und spülen, Anschlussstelle reinigen,

vorhandene Abwasserleitung fachgerecht trennen oder anbohren, mit
Manschetten oder Muffen usw., Anschluss herstellen, Anlage bzw. System
wieder  in Betrieb nehmen

2 St .................... ....................
 

1.6.1.88 Anschlussstelle <DN 200 SW
wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

1 St .................... ....................
 

1.6.1.89 Anschlussstelle <DN 400 SW
wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

1 St .................... ....................
 

1.6.1.90 Anschlussstelle <DN 500 SW
wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

1 St .................... ....................
 

Regenwasserrückhaltebauwerk
Regenwasserrückhaltebauwerk

Ausführung als Boxenrigole mit
Länge / Breite / Tiefe ca. 17,60 m / 6,40 m / 0,66m
Brutovolumen ca. 74,34 m³
Speicherkoeffizient mind. 0,95 
Speichervolumen mind. 70,63 m³
OK Gelände 406,750üNN
UK Rigole 403,271 üNN
belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

hochdruckspülbar
bestehend aus:
 

 

1.6.1.91 Rigolen-Box
Box zur Zwischenspeicherung von Niederschlagswasser
mit integriertem Inspektionskanal
Speicherkapazität 95 %, Nettospeichervolumen 400 Liter pro Box, Abmessungen L x

B x H: 800 x 800 x 660 mm
mit integrierten Rastnocken zur Fixierung bei mehrlagigem Aufbau; aus hochsteifem

Polypropylen (PP), belastbar bis Schwerlastverkehr SLW 60 bei geeignetem
Straßenaufbau; mit Nachweis der Langzeitfestigkeit für 50 Jahre

produktionsbegleitende Überprüfung der Materialeigenschaften gemäß ISO 1133;
Index- Druckfestigkeit 420 kN/m2 ohne seitliche Abstützung mit
Laststeigerungsrate 0,5 kN/(m² * s)

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung DIBt und Zulassung für
Verkehrsbeanspruchungen bis Bauklasse IV (RStO 01), bzw. BK1,0 (RStO 12) 

entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
22 St .................... ....................

 

1.6.1.92 Rigolen-Box mit Verteil- und Reinigungskanal
wie vor beschrieben, jedoch
mit integriertem Verteil-, Reinigungs- und Inspektionskanal 
mit geschlossenem Absetzbereich für Grob- und Feinschmutz; mit

abgestuftem Schlitzbild zur gleichmäßigen Wasserverteilung, nachgewiesene
TV-Inspizier- und Hochdruckspülbarkeit bis 120 bar

angebotenes Fabrikat/Typ:
20 St .................... ....................

 

1.6.1.93 Rigolen-Box-Element
wie vor beschrieben, jedoch
als zu Rigolen-Boxen zusammensteckbares und für Transport/Lagerung

platzsparend stapelbares Einzelelement mit Speicherkapazität 96 %,
Nettospeichervolumen 203 Liter, Abmessungen L x B x H: 800 x 800 x 330 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:
264 St .................... ....................

 

1.6.1.94 Rigolen-Box-Seitengitter
wie vor beschrieben, jedoch
als wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen der

Seitenflächen einer Retentionsanlage aus vorbeschriebenen
Rigolen-Box-Elementen, Befestigung am Speicherelement ohne zusätzliche
Verbindungselemente, Abmessungen L x B x H: 800 x 660 x 60 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:
12 St .................... ....................

 

1.6.1.95 Rigolen-Box-Frontgitter
wie vor beschrieben, jedoch
als wasserdurchlässige Abschlussplatte zum Verschließen der Stirnseiten  einer

Retentionsanlage aus vorbeschriebenen Rigolen-Box-Elementen, Befestigung
am Speicherelement ohne zusätzliche Verbindungselemente, Abmessungen B x
H:
275 x 300 mm

für den Anschluss von KG-Spitzende DN 110, 160 oder 200

angebotenes Fabrikat/Typ:
8 St .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.6.1.96 Rigolen-System-Schacht
wie vor beschrieben, jedoch 
als Schachtelement zur Schaffung eines Zugangs für Wartung und Inspektion mit
Grundkörper aus HDPE, Abmessungen L x B x H: 800 x 800 x 660 mm, zum

direkten Anschluss an die vorbeschriebenen Rigolen-Boxen an 1 bis 3 Seiten
und frontseitigem Anschluss für KG-Zu/Ablaufrohr bis DN 250

Schachtboden mit Sand-/Schlammfang aus HD-PE ca. 470 mm hoch einschl.
Dichtring aus EPDM

Schachtdeckplatte inkl. Schachtadapter zum Anschluss von Schachtverlängerungen
mit Außendurchmesser 600 mm

angebotenes Fabrikat/Typ:
2 St .................... ....................

 

1.6.1.97 Rigolen-Box Entlüftungsplatte
aus PE, als Zusatzkomponente für den Speicherblock, zur vollständigen Entlüftung

und damit kompletten Befüllung des Speichersystems, mit Muffenanschluss für
KG-Entlüftungsrohr DN 150 entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers
liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St .................... ....................

 

1.6.1.98 Rigolen-Schacht-Verlängerung, ID 500
Schachtverlängerung aus HD-PE-Verbundrohr, außen profiliert, innen glatt,

Ringsteifigkeit SN8, Abmessungen: Di = 500 mm Außendurchmesser: Da = 600
mm Baulänge: L = 2,5 m zum Aufstecken auf vorbeschriebenen
Rigolen-System-Schacht

einschl. Dichtring aus EPDM DIN EN 681-1.
liefern, kürzen und montieren

angebotenes Fabrikat/Typ:
2 St .................... ....................

 

1.6.1.99 Rigolen-Retentionsadapter DN250
aus PE, zum Anschluss an KG-Rohr DN250 entsprechend der Einbauanleitung des

Herstellers liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St .................... ....................

 

1.6.1.100 Schmutzfänger groß mit Feinfilter
Schmutzfänger für Schachtabdeckungen DN 625 mit innenliegendem Feinfilter aus

rostfreiem Edelstahl, bei Verwendung von
Gussabdeckungen mit Ventilation oder Einlaufrost

entsprechend der Einbauanleitung des Herstellers liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
2 St .................... ....................

 

1.6.1.101 Kunststoffdichtungsbahn
als Abdichtungsmaßnahme für die Retentionsanlage aus vorbeschriebenen

Rigolen-Boxen
aus PEHD-Dichtungsbahnen mit bauaufsichtlicher Zulassung (DIBT) für

Rigolenkörper, beidseitig glatt, Stärke mind. 2,0 mm
Verschweißung der Dichtungsbahnen durch einen Fachbetrieb gem.äß

Wasserhaushaltsgeetz mit prüfbaren Schweißnähten gemäß DVS-Richtlinien
durch geprüfte Fachschweißer inkl. Prüfprotokoll der Schweißnähte 

liefern und fachgerecht montieren 

angebotenes Fabrikat/Typ:
280 m² .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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1.6.1.102 Schutzvlies 400 g/m²
der Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 mit Flächengewicht mind. 400 g/m² liefern

und als Schutzvlieslagen auf beiden Seiten (innen und außen) der
Dichtungsbahn einbauen

550 m² .................... ....................
 

1.6.1.103 Anschluss/Kanalverbundrohr DN 150
bestehend aus konischer Einschraubkrone aus PP und Anschlussdichtung aus SBR

mit Innengewinde, Bohrtoleranz +3/-1 mm, dicht bis 0,5 bar, zum seitlichem
Anschluss von Kanalrohren aus PP nach DIN EN 1852 an Verbundrohre nach
DIN EN 13476-3

1 St .................... ....................
 

1.6.1.104 Drosselschacht, DN 1000
Schachtboden mit verformungsstabilem, glattem, vollflächig geschlossem

Flachboden
auftriebssicher durch horizontale Verstärkungsringe, Ringsteifigkeit mind. 2 kN/m
mit teilexzentrischem Konus aus Polypropylen mit horizontalen und vertikalen

Profilrippen für optimale Lastabtragung, Belastbarkeit bei SLW 60 mittels
FEM-Berechnung nachgewiesen, auftriebssicher durch horizontale
Verstärkungsrippen, mit integrierten, korrosionsfesten Steigstufen aus GFK,
Steigstufenabstand 25 cm, gemäß Anforderung der Berufsgenossenschaft

Schachtelementverbindung über Mehrfachlippendichtung nach DIN 4060 und EN
681-1

mit 2 Rohranschlüssen für PP-Rohr KG2000
mit fest eingebauter Abflussdrossel, bestehend aus Drosselrohr, Überlauf und

Schiebergehäuse. Drosselquerschnitt für Hochdruckspülungen komplett zu
öffnen, definierte Abflussleistung frei wählbar, stufenweise verstellbar

Abflussleistung max. 5 Liter/Sekunde, Anstauhöhe max. 0,66 m
Anschlüsse: 1 Zulauf PP DN 200, 1 Ablauf PP DN 200 mit ablaufseitiger

Lochdrossel DN 200, mit Notüberlauf DN 160
Bauhöhe (OK Deckel - RS Auslauf) bis 3,65 m zzgl. 30 cm Sandfang inkl.

notwendigem Zubehör liefern und fachgerecht einbauen

angebotenes Fabrikat/Typ:
1 St .................... ....................

 

Erdarbeiten/Rohrgräben

Für die nachfolgenden Positionen gelten vollumfänglich die Zusätzlichen Tech-
nischen Vertragsbedingungen (ZTV) des Titels Erdarbeiten.

Der Titel Entwässerungskanalarbeiten enthält ausschließlich
Erdarbeiten/Rohrgräben für Entwässerungskanäle, Schächte und Rigolen ab
OK Baugrube bzw. ab OK gewachsenes Gelände. Sämtlicher Bewuchs sowie
Beläge (z. B. Rasengittersteine, Pflasterungen, Asphaltierungen) inkl. Unterbau,
Randsteine etc. werden vor Beginn der hier beschriebenen Leistungen entspre-
chend entfernt.

 

1.6.1.105 Maschinengrabenaushub BKl <4, T <1,00 m, ohne Verbau
Grabenaushub für Entwässerungsleitungen, Schächte und Rigolen ab

Geländeoberkante profil- und gefällegerecht
Bodenklasse 1 bis 4
Aushubtiefe bis 1,00 m
0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,60 m zum Schachtdurchmesser nach

DIN EN 1610
Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder

anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeländes im Umkreis von
ca. 300 m möglich

Verfüllen und Verdichten mit statischem Gerät in Lagen, Verdichtung DPr 97 %
Bodenverdrängung über 75 %, verdrängter Boden wird Eigentum des

Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklärung 

   
 

Übertrag: ....................
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mit Annahmeerklärung" zu beseitigen 
100 m³ .................... ....................

 

1.6.1.106 Maschinengrabenaushub BKl <4, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrängung über 50% 

170 m³ .................... ....................
 

1.6.1.107 Maschinengrabenaushub BKl <4, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrängung über 30 %

130 m³ .................... ....................
 

1.6.1.108 Maschinengrabenaushub BKl <4, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrängung über 15 %

500 m³ .................... ....................
 

1.6.1.109 Maschinengrabenaushub BKl <4, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube für Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Böschung 
Sohlbreite 7,60 m, Sohllänge 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrängung

über 20 %
650 m³ .................... ....................

 

1.6.1.110 Maschinengrabenaushub BKl 5, T <1,00 m, ohne Verbau
Grabenaushub für Entwässerungsleitungen, Schächte und Rigolen ab

Geländeoberkante profil- und gefällegerecht
Bodenklasse 5
Aushubtiefe bis 1,00 m
0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,6 m zum Schachtdurchmesser nach DIN EN 1610
Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder

anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeländes im Umkreis von
ca. 300 m möglich

Verfüllen und Verdichten mit statischem Gerät in Lagen, Verdichtung DPr 97 %
Bodenverdrängung über 75 %, verdrängter Boden wird Eigentum des

Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklärung
mit Annahmeerklärung" zu beseitigen 

10 m³ .................... ....................
 

1.6.1.111 Maschinengrabenaushub BKl 5, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrängung über 50% 

20 m³ .................... ....................
 

1.6.1.112 Maschinengrabenaushub BKl 5, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrängung über 30 %

20 m³ .................... ....................
 

1.6.1.113 Maschinengrabenaushub BKl 5, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrängung über 15 %

50 m³ .................... ....................
 

1.6.1.114 Maschinengrabenaushub BKl 5, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube für Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Böschung 
Sohlbreite 7,60 m, Sohllänge 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrängung

über 20 %
150 m³ .................... ....................

 

1.6.1.115 Handgrabenaushub BKl <4, T <1,00 m
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Grabenaushub für Entwässerungsleitungen, Schächte und Rigolen ab
Geländeoberkante profil- und gefällegerecht

Bodenklasse 1 bis 4
Aushubtiefe bis 1,00 m
0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,60 m zum Schachtdurchmesser nach

DIN EN 1610
Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder

anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeländes im Umkreis von
ca. 300 m möglich

Verfüllen und Verdichten mit statischem Gerät in Lagen, Verdichtung DPr 97 %
Bodenverdrängung über 75 %, verdrängter Boden wird Eigentum des

Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklärung
mit Annahmeerklärung" zu beseitigen 

10 m³ .................... ....................
 

1.6.1.116 Handgrabenaushub BKl <4, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrängung über 50% 

10 m³ .................... ....................
 

1.6.1.117 Handgrabenaushub BKl <4, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrängung über 30 %

10 m³ .................... ....................
 

1.6.1.118 Handgrabenaushub BKl <4, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrängung über 15 %

10 m³ .................... ....................
 

1.6.1.119 Handgrabenaushub BKl <4, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube für Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Böschung 
Sohlbreite 7,60 m, Sohllänge 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrängung

über 20 %
10 m³ .................... ....................

 

1.6.1.120 Handgrabenaushub BKl <5, T <1,00 m
Grabenaushub für Entwässerungsleitungen, Schächte und Rigolen ab

Geländeoberkante profil- und gefällegerecht
Bodenklasse 5
Aushubtiefe bis 1,00 m
0,50 bis 1,00 m Sohlbreite bzw. 0,60 m zum Schachtdurchmesser nach

DIN EN 1610
Aushub abfahren und zwischenlagern, Teilmenge nach Leitungsverlegung wieder

anfahren. Zwischenlagerung im Bereich des Klinikumsgeländes im Umkreis von
ca. 300 m möglich

Verfüllen und Verdichten mit statischem Gerät in Lagen, Verdichtung DPr 97 %
Bodenverdrängung über 75 %, verdrängter Boden wird Eigentum des

Auftragnehmers und ist inkl. Vorlage des Formulars "Verantwortliche Erklärung
mit Annahmeerklärung" zu beseitigen 

5 m³ .................... ....................
 

1.6.1.121 Handgrabenaushub BKl <5, T <1,75 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
mit Verbau, Aushubtiefe 1,00 bis 1,75 m, Bodenverdrängung über 50% 

5 m³ .................... ....................
 

1.6.1.122 Handgrabenaushub BKl <5, T <4,0 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 1,75 bis 4,00 m, Bodenverdrängung über 30 %

5 m³ .................... ....................
 

   

 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   



   

18.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 180 von 194
392 Klinik Mallersdorf 1.BA Erweiterungsbau West 1010  BAUMEISTERARBEITEN
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   
   

1.6.1.123 Handgrabenaushub BKl <5, T <5,5 m, mit Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
Aushubtiefe 4,00 bis 5,50 m, Bodenverdrängung über 15 %

5 m³ .................... ....................
 

1.6.1.124 Handgrabenaushub BKl <5, T <4,0 m, ohne Verbau
wie vor beschrieben, jedoch
als Grube für Retentionsrigole, ohne Verbau, mit 45°-Böschung 
Sohlbreite 7,60 m, Sohllänge 18,80 m, Aushubtiefe bis 4,00 m, Bodenverdrängung

über 20 %
5 m³ .................... ....................

 

1.6.1.125 Kiessand oder Hartsteinsplitt 0/22 mm
für Bodeneinbau
in Rohrgräben / Baugruben mit oder ohne Verbau, unter Ver- und

Entsorgungsleitungen / Rigolen
als Rohr- oder Rigolenbett mind. 10 cm stark profil- und gefällegerecht / waagerecht

einbringen
als zeitversetzter Arbeitsschritt als Überschüttung von Rohrleitungen / Rigolen bis

30 cm über Rohrscheitel / Rigolenoberkante
mit vom AN zu liefernden Stoffen
Material Kiessand oder Hartsteinsplitt 0/22 mm, verdichtungsfähig
Verdichten des Füllmaterials, Verdichtungsgrad DPr 97 % mit statischem Gerät
Schichtdicke lagenweise bis mind. 15, max. 30 cm
Abrechnung nach verdichtetem Volumen

450 m³ .................... ....................
 

1.6.1.126 Ortbeton C12/15 ohne Schalung
für Rohrleitungssicherung gegen Auftrieb oder Sauberkeitsschicht unter Schächten
nach Angabe der Bauleitung aus unbewehrtem Beton der Festigkeitsklasse C12/15

ohne Schalung
liefern und einbringen

20 m³ .................... ....................
 

1.6.1.127 Ortbeton C12/15 mit Schalung
für Sonderfälle, nach Angabe der Bauleitung aus unbewehrtem Beton der

Festigkeitsklasse C12/15  mit Schalung
liefern und einbringen

5 m³ .................... ....................
 

1.6.1.128 Rohr oder Kabel quer zum Graben
aller Größen und Arten durch Aufhängung, Abstützen etc. sichern und bei Verfüllen

des Grabens ordnungsgemäß betten, einschl. Lieferung von Ersatzmaterialien.
Aufgemessen wird jedes Rohr bzw. Kabel einzeln, welches in Betrieb bzw.
betriebsbereit bleiben muss und sich im freien Querschnitt des Grabens befindet

10 St .................... ....................
 

1.6.1.129 Rohr oder Kabel längs zum Graben
sonst wie vor beschrieben

25 m .................... ....................
 

1.6.1.130 Trassenwarnband
für die unterirdische Verlegung
in Rollen über Rohrleitung verlegt
liefern und verlegen

500 m .................... ....................
 

1.6.1 540 Entwässerungskanalarbeiten  ....................
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1.6.2 494 Abbrucharbeiten
 

1.6.2.1 TW-Trennstelle <DN 50, 2"
an Trinkwasserleitung bis DN 50, bis 2"

aus verzinktem Stahlrohr mit und ohne Dämmung
Anlage bzw. System außer Betrieb nehmen, absperren und entleeren oder mit

starkem Gerät vereisen, Dämmung entfernen, vorhandene Trinkwasserleitung
fachgerecht trennen und dauerhaft abdichten, Anlage bzw. System wieder füllen
und in Betrieb nehmen

2 St .................... ....................
 

1.6.2.2 SW-Trennstelle <DN 100
an Abwasserleitung bis DN 100
aus Guss- oder Kunststoffrohr, Beton- oder Steinzeugrohr, mit und ohne Dämmung
Anlage bzw. System außer Betrieb nehmen und spülen, Dämmung entfernen,

vorhandene Abwasserleitung fachgerecht trennen und dauerhaft abdichten,
Anlage bzw. System in Betrieb nehmen

8 St .................... ....................
 

1.6.2.3 SW-Trennstelle <DN 200
wie vor beschrieben, jedoch
von DN 125 bis DN 200

2 St .................... ....................
 

1.6.2.4 Demontage Trinkwasserrohr <DN 50, 2"
erdverlegte Wasserleitung bis DN 50
aus verzinktem Stahl, Edelstahl oder Kunststoff mit oder ohne Dämmung
einschl. Form- und Verbindungsstücke entfernen und auf eigene Kosten entsorgen

150 m .................... ....................
 

1.6.2.5 Demontage Abwasserleitung <DN 150
erdverlegte Abwasserleitung bis DN 150
aus Guss-, Kunststoff-, Beton, oder Steinzeugrohr
einschl. Form- und Verbindungsstücke entfernen und auf eigene Kosten entsorgen

170 m .................... ....................
 

1.6.2.6 Demontage Abwasserleitung <DN 200
sonst wie vor beschrieben

30 m .................... ....................
 

1.6.2.7 Demontage Abwasserleitung <DN 300
sonst wie vor beschrieben

10 m .................... ....................
 

1.6.2.8 Demontage Kontroll- oder Durchlaufschacht
Schacht bis Durchmesser 1,20 m aus Beton, Schachttiefe bis 2,50 m
freilegen, von den Entwässerungsleitungen abtrennen sowie einschl. Auflageringen

und Schachtabdeckung entfernen und auf eigene Kosten entsorgen
6 St .................... ....................

 

1.6.2.9 Demontage Pumpenschacht
Schacht bis Durchmesser 2,40 m aus Beton, Schachttiefe bis 2,20 m
freilegen, von allen Medienleitungen abtrennen sowie einschl. Pumpen,

Absperrungen, inneren Vorrohrungen, Auflageringen und Schachtabdeckung
entfernen und auf eigene Kosten entsorgen

1 St .................... ....................
 

1.6.2.10 Demontage Strasseneinlauf
Einlauf aus Beton, Guss oder Kunsstoff
freilegen, von den Entwässerungsleitungen abtrennen und einschl. Aufsatz und 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Eimer entfernen und auf eigene Kosten entsorgen
10 St .................... ....................

 

1.6.2 494 Abbrucharbeiten  ....................
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1.6.3 540 Stundenlohnarbeiten
 

   
Die nachfolgenden Positionen kommen nur auf besondere Anweisung der
örtlichen Bauleitung zur Anwendung, Stundenlohnarbeiten dürfen nur mit
Genehmigung durch die örtliche Bauleitung ausgeführt werden. Die
Stundennachweise sind täglich in 
2-facher Ausfertigung zur Unterschrift vorzulegen. Eine Ausfertigung bleibt beim
Unterzeichner, die 2. Ausfertigung ist bei der Abrechnung beizulegen. Nicht
anerkannte Stundenlohnarbeiten gelten als nicht ausgeführt. Leistungen, die für
die Bauüberwachung und Koordination erbracht werden, werden nicht
besonders vergütet. Netto-Stundenlöhne einschl. sämtlicher Zulagen sowie
Auslöse

Die Verrechnungssätze gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden, Paragraph 2 Nr. 3 VOB/B gilt soweit nicht. Für etwa anfallende
Stundenlohnarbeiten werden folgende Verrechnungssätze angeboten:

Die Verrechnungssätze enthalten den tatsächlichen Lohn mit den Zuschlägen
für Gemeinkosten, Sozialkassenbeiträge, vermögenswirksame Leistungen und
dergleichen, sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten. Zuschläge für Mehr-,
Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sind jedoch nicht eingerechnet und ggf.
gesondert nachzuweisen.

Die Verrechnungssätze gelten während der vertraglich vereinbarten
Ausführungsfrist für etwa anfallende Arbeiten von Montag bis Freitag während
der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr.

 

1.6.3.1 Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben

20 Std .................... ....................
 

1.6.3.2 Obermonteurstunde
wie vor beschrieben

50 Std .................... ....................
 

1.6.3.3 Monteurstunde
wie vor beschrieben

50 Std .................... ....................
 

1.6.3.4 Helferstunde
wie vor beschrieben

30 Std .................... ....................
 

Verrechnungssatz für etwa anfallende Arbeiten von Montag bis Freitag während
der Zeit von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr als Mehrpreis

 

1.6.3.5 Nachtzulage Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben

5 Std .................... ....................
 

1.6.3.6 Nachtzulage Obermonteurstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

1.6.3.7 Nachtzulage Monteurstunde

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

wie vor beschrieben
10 Std .................... ....................

 

1.6.3.8 Nachtzulage Helferstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

Verrechnungssatz für etwa anfallende Arbeiten an Samstagen  während der Zeit
von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr als Mehrpreis 

 

1.6.3.9 Samstagszulage Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben

5 Std .................... ....................
 

1.6.3.10 Samstagszulage Obermonteuerstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

1.6.3.11 Samstagszulage Monteuerstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

1.6.3.12 Samstagszulage Helferstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

Verrechnungssatz für etwa anfallende Arbeiten an Sonn- und gesetzlichen
Feiertagen während der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr als Mehrpreis 

 

1.6.3.13 Sonn- und Feiertagszulage Meister- und Technikerstunde
wie vor beschrieben

5 Std .................... ....................
 

1.6.3.14 Sonn- und Feiertagszulage Obermonteuerstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

1.6.3.15 Sonn- und Feiertagszulage Monteuerstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

1.6.3.16 Sonn- und Feiertagszulage Helferstunde
wie vor beschrieben

10 Std .................... ....................
 

1.6.3 540 Stundenlohnarbeiten  ....................
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1.6.4 540 Besondere Leistung
 

1.6.4.1 Baustelleneinrichtung Entwässerungskanalarbeiten
Aufstellen und Vorhalten eines Containers als Aufenthalts- und Lagerraum innerhalb

des Bauzaunes während der Bauzeit
nach Ablauf der Bauzeit Container abbauen und ursprünglichen Zustand wieder

herstellen
psch ....................

 

1.6.4.2 Spülen und Reinigen
aller fertig gestellten Abwassergrund- und Kanalleitungen entsprechend DIN 1986
einschl. erforderlicher Geräte und Betriebsstoffe mit Protokoll
die Leitungen sind abschnittsweise und getrennt nach Schmutz-, Regen- und

Versickerungswasser durch Hochdruckspülverfahren zu reinigen
Räumgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen

1150 m .................... ....................
 

1.6.4.3 Kamerabefahrung
für die überbauten Grundleitungen unterhalb des Gebäudes nach vollständigem

Verfüllen der Rohrgräben und vor Beginn der  Betonierarbeiten für die
darüberliegenden Bodenplatten

in 2 Teilabschnitten (1x unterhalb KG, 1x unterhalb EG)
inkl. vorheriger Einbringung von bei Bedarf eingefärbtem Wasser zur besseren

Erkennbarkeit von Bereichen ohne ausreichendes Gefälle
inkl. Aufzeichnung zur Protokollliierung
Beistellung aller notwendigen Messgeräte
 

500 m .................... ....................
 

1.6.4.4 Inbetriebnahme mit Druckprobe
nach DIN 18306 und DIN 18381 an den Entwässerungskanälen
mit Druckprobe in Teilabschnitten bei offenem Rohrgraben mit 0,5 bar inkl.

Protokollerstellung
mit Abnahmeprüfung im Beisein des Kontrollmeisters der Gemeinde Mallersdorf
inkl. Beistellung aller notwendigen Messgeräte und Hilfsmaterialien, Vergütung je

Teilabschnitt
15 St .................... ....................

 

1.6.4.5 Bestands- und Revisionsunterlagen
spätestens bei der Inbetriebnahme sind die Bestandsunterlagen vorzulegen.

Bescheinigungen aller amtlichen Abnahmen
Bestandspläne farbig, 3fach auf DIN A4 gefaltet, 1fach als CD-ROM im dwg- und

pdf-Format
Bedienungsanweisung                 3fach DIN A4 und 1fach CD-ROM
Wartungsanweisung                     3fach DIN A4 und 1fach CD-ROM
Gerätekartei und Arbeitskarte          3fach DIN A4 und 1fach CD-ROM

Bestandspläne müssen eine vollständige Wiedergabe der gesamten Anlage in leicht
erkennbarer Form enthalten. Sie sind als technische Unterlagen für den
Betreiber der Anlagen bestimmt. Sie sind als Bestandspläne zu kennzeichnen
und nach Rücksprache mit dem AG nach einem einheitlichen System zu
beziffern und zu beschriften. In der Bedienungsanweisung ist darauf Bezug zu
nehmen.

Bauliche Darstellung in letztgültigen Grundrissen. Zeichnungen M 1:50 bzw. 1:20
müssen in die letztgültigen Werkpläne des Architekten eingetragen werden.
Diese Darstellung ist zu ergänzen durch eine Beschriftung, die mit der
Beschilderung an den Anlagenteilen übereinstimmt. Bei verborgen eingebauten
Teilen ist ein besonderer Hinweis über genaue Lage und Zugänglichkeiten 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

erforderlich. Schnitte sind, soweit erforderlich, hinzuzufügen.
psch ....................

 

1.6.4 540 Besondere Leistung  ....................
   

 

1.6 ROHBAUARBEITEN ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN  ....................
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1.7 ROHBAUARBEITEN ELT
 

DIN 276 547 KANAL- UND SCHACHTKONSTRUKTIONEN
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1.7.1 Rohrsysteme / Kabelschutzrohre
 

Abstandhalter
Abstandhalter
aus PP/PE (Spritzgussteil) für den Aufbau von Kabelkanalrohrzügen zur
Sicherstellung einer ausreichenden Verdichtungsmöglichkeit sowie zur
Stabilisierung des Rohrbündels. Die Rohrbündel bestehen aus jeweils 6
Kabeleinführungssystemen, 150 mm innen, 168 mm außen Hateflexrohren ( 2
hoch, 3 breit) mit einer Gesamtlänge von 50,0 m.
Verlegung und Einbau nach technischer Information des Herstellers,
einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten.

 

1.7.1.1 Abstandhalter 6 KES

Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung von Abstandhaltern als Spritzgussteil.

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

3 St .................... ....................
 

Kabel-Einführungs-Systeme
Kabel-Einführungs-Systeme (KES)
Nachfolgende hochflexible Kabel-Einführungs-Syteme in Maschettentechnik
entsprechend der erforderlichen Abmessungen liefern und auf der Baustelle
fachgerecht verlegen.
Inkl. allem Systemzubehör. Die exakte Bestelllänge der Systeme ist auf der
Baustelle zu ermitteln.

 

1.7.1.2 Kabel-Einführungs-System Länge 25 m
Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung eines hochflexiblen Kabel-Einführungs-Systems
bestehend aus Hateflex- Spiralschlauch  (Wandstärke 8,4mm)
Belegung:
Erste Seite zum Anschluss an Dichtpackung
Zweite Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Länge 25 m

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

6 St .................... ....................
 

1.7.1.3 Kabel-Einführungs-System Länge 6 m
Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung eines hochflexiblen Kabel-Einführungs-Systems
bestehend aus Hateflex- Spiralschlauch  (Wandstärke 8,4mm)
Belegung:
Erste Seite zum Anschluss an Dichtpackung
Zweite Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Länge 6 m

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

3 St .................... ....................
 

1.7.1.4 Kabel-Einführungs-System Länge 4 m

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Gem. Vortext
Lieferung und Verlegung eines hochflexiblen Kabel-Einführungs-Systems
bestehend aus Hateflex- Spiralschlauch  (Wandstärke 8,4mm).
Die Verlegung erfolgt innerhalb der Kasematte im Bereich des Neubaus.
Belegung:
Erste Seite zum Anschluss an Dichtpackung
Zweite Seite zum Anschluss an Dichtpackung

Länge 4 m

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

3 St .................... ....................
 

Dichtpackungen

Dichtpackungen
Die Dichtpackungen sind in Verbindung mit den Rohbauarbeiten an den
gewünschten Stellen bündig in der Verschalung ein zu betonieren.  Zuverlässige
Verdichtung des Betons sichert die Dichtigkeit des Systems.
Jede Dichtpackung ist mit einem wasserdichten Blinddeckel zu versehen um für
den späteren Einbau unterschiedlicher Systemdeckel flexibel zu bleiben.
 

 

1.7.1.5 P-Cable Professional 4
Gem. Vortext 
P-Cable Professional 4
Ringraumdichtung HRD als geteilter Dichteinsatz mit Wechseleinsatz,
aufklappbar, mit einem oder mehreren Durchgängen. Zum Einsetzen in
vorhandene Doppel - Dichtpackung. Geeignet zum gas- und wasserdichten
Abdichten von Mehrfachrohr, sowie zur einfachen Nachbelegung. Pressplatten
und Bolzen rostfrei aus Edelstahl 1.4301 (V2A)
Muttern und Unterlegscheiben rostfrei aus Edelstahl 1.4571 (V4A)
1 geteilter Wechseleinsatz D= außen 110mm, 1 Vollgummieinlage aus EPDM,
Dichtbreite 60mm, bis 1,5 bar druckdicht gegen drückendes Wasser

Belegung:
1 Rohr 40mm, 2 Rohre 35mm, 2 Rohre 25mm

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

12 St .................... ....................
 

1.7.1.6 Systemdeckel
Gem. Vortext
Liefern und montieren von Systemdeckeln zur Abdichtung unbelegter
Dichtpackungen bis 2 bar Druck.

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

25 St .................... ....................
 

1.7.1.7 Übergangsmanschette
Gem. Vortext
Übergangsmanschette für Kabeleinführungssystem 150-160mm
zur Verbindung von Hateflex-Spiralschlauch  mit Hyton – Innenbeschichtung,
mit glatten Kabelschutzrohren ø außen 160 mm,
mittels Manschettentechnik.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

25 St .................... ....................
 

1.7.1.8 Doppel-Dichtpackungen
Gem. Vortext
Doppeldichtpackung 150mm, mit Bajonettaufnahme, 3-Stegdichtungen zur
Abdichtung zum Beton, inkl. druckdichtem Verschlussdeckel und
Qualitätssiegel, nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und wasserdicht.
Geeignet für beidseitigen Anschluss von Segmento, System-Deckeln, P-Cable
Dichteinsätzen oder KES-Systemen.
Brandschutzzulassung S 90 nach DIN 4102-9 für Massivwände ab 150mm in
Verbindung mit F-Cable HSS.
Zum bündigen Einbetonieren in Wände oder Decken.
Geeignet zur Paketbildung.
Für Wandstärken ab 100 mm.
Liefern und montieren der Dichtpackung in die Beton Schalung
Die Block- Kombination der Dichtpackung sowie die Wanddicke erfolgt nach
späteren Angaben auf der Baustelle.

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

55 St .................... ....................
 

1.7.1.9 Einfach-Dichtpackungen

Gem. Vortext
Einfachdichtpackung 150mm, mit Bajonettaufnahme, 3-Stegdichtung zur
Abdichtung zum Beton, inkl. druckdichtem Verschlussdeckel mit Qualitätssiegel,
nach dem Betonieren bis 2,5 bar gas- und wasserdicht.
Geeignet für einseitigen Anschluss von Segmento, System-Deckeln, P-Cable
Dichteinsätzen oder KES-Systemen.
Brandschutzzulassung S 90 nach DIN 4102-9 für Massivwände ab 150mm in
Verbindung mit F-Cable HSS.
Zum bündigen Einbetonieren in Wände oder Decken.
Paketbildung vor Ort möglich.
Für Wandstärken ab 70 mm.
Liefern und montieren der Dichtpackung in die Beton Schalung.
Die Block- Kombination der Dichtpackung sowie die Wanddicke erfolgt nach
späteren Angaben auf der Baustelle.

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

15 St .................... ....................
 

Kabelschutzrohr aus PVC-U
Kabelschutzrohr aus PVC-U nach DIN 8061/8062 und DIN 16873, mit
Gütezeichen der GKR nach R 5.1.1; mit angeformter Klebemuffe
Lieferaufmachung:
Einzelrohrlänge 6 m in Holzrahmenverschlägen.
Verlegung entsprechend ZTV-TK Netz 10 und 12 sowie EN 1610 und
Technischer Information des Herstellers einschließlich sämtlicher
Nebenarbeiten auf gestampfter und eingeebneter Unterlage. 
Bei felsigem oder steinigem Untergrund ist eine Zusatztiefe von 15 cm für ein
Sandauflager zu berücksichtigen. 
Das Kabelschutzrohr ist bis 30 cm über dem Rohrscheitel mit steinfreiem
Material von Hand zu verfüllen und zu verdichten.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen PVC-Kleber sind
zugelassen. 
Die Bedienungsanleitung zur Herstellung der Klebeverbindung ist zu beachten!

 

1.7.1.10 Kabelschutzrohr DN 160
Gem. Vorbemerkungen 
Lieferung und Verlegung von Kabelschutzrohr
DN 160 (Wandstärke 4,7 mm)

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

550 m .................... ....................
 

Doppelklebemuffen aus PVC-U
Doppelklebemuffen aus PVC-U nach DIN 8061/8062 und DIN 16873.
Verbinden der Kabelschutzrohre zwischen Kabelschächten nach Technischer
Information des Herstellers.
Nur die von den Rohrherstellern vorgeschriebenen PVC-Kleber sind
zugelassen. 
Die Bedienungsanleitung zur Herstellung der Klebeverbindung ist zu beachten!

 

1.7.1.11 Doppelklebemuffen DN 160
Gem. Vorbemerkungen 
Lieferung und Verlegung von Doppelklebemuffender
DN 160 (Wandstärke 7,7 mm)

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

20 St .................... ....................
 

Abstandhalter aus PE (Blasteil)
Abstandhalter aus PE (Blasteil) für den Aufbau von Kabelkanalrohrzügen; zur
Sicherstellung einer ausreichenden Verdichtungsmöglichkeit sowie zur
Stabilisierung des Rohrbündels.
Verlegung und Einbau nach Technischer Information des Herstellers
einschließlich sämtlicher Nebenarbeiten.

 

1.7.1.12 Abstandhalter DN/Züge: 160 / 6
Gem. Vortext, 
Lieferung und Verlegung von Abstandhaltern als doppelwandige Blasteile für DN
160, 6-zügige Rohrpakete

Fabrikat / Typ: '....................................................'
 (vom Bieter einzutragen)

140 St .................... ....................
 

1.7.1.13 Gebäudeeinführung 150 / 1 x 3
Gebäudeeinführung 150 / 1 x 3
zur Einführung von Versorgungsleitungen wie
z.B. Wasser - Strom - Telefon usw. im nicht unterkellerten Bereich, mit
druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung, druckwasserdicht
MPA-geprüft bis 3,5 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft,
nicht zur Gaseinführung gem. DVGW zugelassen
Lieferung inkl.:
3 x DN 150 Leerrohraufsatz 20 cm, 90° Leerrohrsystem, Aufstellvorrichtung
sowie 6 x DN 150 Verschlussdeckeln beidseitig,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

liefern und fachgerecht einbauen.
6 St .................... ....................

 

1.7.1 Rohrsysteme / Kabelschutzrohre  ....................
   

 

1.7 ROHBAUARBEITEN ELT  ....................
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1.8 STUNDENLOHNARBEITEN
 

1.8.1 STUNDENLOHNARBEITEN
 

1.8.1.1 Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter
Stundenlohnarbeiten, Vorarbeiter
wird nur bei ausdrücklicher Anweisung durch die
Bauleitung vergütet

25 h .................... ....................
 

1.8.1.2 Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter
Stundenlohnarbeiten, Facharbeiter

75 h .................... ....................
 

1.8.1.3 Stundenlohnarbeiten, Helfer
Stundenlohnarbeiten, Helfer

100 h .................... ....................
 

1.8.1 STUNDENLOHNARBEITEN  ....................
   

 

1.8 STUNDENLOHNARBEITEN  ....................
   

 

1 ROHBAUARBEITEN  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................
 

1.1 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................
 

1.2.1 AUSHUB / ABBRUCH / BAUGRUBE ....................
 

1.2.2 VERKEHRSWEGE / ERDARBEITEN BE-FLÄCHE ....................
 

1.2.3 BODENEINBAU, AUFFÜLLUNGEN ....................
 

1.2.4 CSV-VERDRÄNGUNGSSÄULEN ....................
 

1.2 ERDARBEITEN/ SPEZIALTIEFBAU ....................
 

1.3.1 STAHLBETON ORTBETON ....................
 

1.3.2 FERTIGTEILE ....................
 

1.3.3 SCHALUNG ....................
 

1.3.4 EINBAUTEILE ....................
 

1.3 BETONARBEITEN / GRÜNDUNG ....................
 

1.4.1 MAUERWERKSARBEITEN ....................
 

1.4 MAUERWERKSARBEITEN ....................
 

1.5.1 ABDICHTUNGEN DÄMMUNGEN ....................
 

1.5 ABDICHTUNGEN / DÄMMUNGEN / ....................
 

1.6.1 540 Entwässerungskanalarbeiten ....................
 

1.6.2 494 Abbrucharbeiten ....................
 

1.6.3 540 Stundenlohnarbeiten ....................
 

1.6.4 540 Besondere Leistung ....................
 

1.6 ROHBAUARBEITEN ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN ....................
 

1.7.1 Rohrsysteme / Kabelschutzrohre ....................
 

1.7 ROHBAUARBEITEN ELT ....................
 

1.8.1 STUNDENLOHNARBEITEN ....................
 

1.8 STUNDENLOHNARBEITEN ....................
 

1 ROHBAUARBEITEN ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  19 %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


