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Los 26 - Spezialtietbau

Allgemeine Baubeschreibung
Die Leistungen sind ausgeschrieben fir die Generalsanierung und
Erweiterung der Goftfried-Neukam-Mittelschule in 96317 Kronach.

1. Bauherr und Bauort

Bauherr:  Schulverband Kronach |lI
Herr Schnappauf
Marktplatz 5
96317 Kronach

Bauort: Gottfried-Neukam-Mittelschule
Am Schulzentrum 7
96317 Kronach

2. Bestand

Die Gebdude der Gottfried-Neukam-Mittelschule in Kronach sind Teil des
Schulzentrums Kronach.

Die Anlage wurde im Jahr 1975/1976 errichtet. Seit der Errichtung wurden
keinerlei maBBgebenden Renovierungen oder SanierungsmafBnahmen
durchgefihrt, so dass mittlerweile umfangreiche Mafinahmen zur
Bauwerkserhaltung notwendig werden. Lediglich, in einer vorgezogenen
MaBBnahme wurden die WC-Anlagen im EG, 1. und 2. OG saniert und im
1. und 2. OG ein vorgesetzter Putzraum angeordnet. In den WC-Anlagen im
EG wurde auch ein barrierefreies WC geschaffen.

Innenausstattung, Wénde, FuBBbéden, Tiren sind in schlechtem Zustand und
missen erneuert werden. Die gesamte Haustechnik ist veraltet und bedarf
einer Sanierung. Die Dachkonstruktionen und -abdichtungen sind
bauzeitlich vorhanden, so dass die statistische Lebenszeit dieser bereits
Uberschritten ist und hier zeitnah Handlungsbedarf besteht. Energetisch
entspricht der Gebdudestand dem Stand der Bautechnik der 70er Jahre. Die
Stahlbetondecken und -wénde sind nur mit einer Minimalddmmung von 50
mm Fasermatten ausgefihrt. Des Weiteren weist das Gebdude diverse
brandschutztechnische, bautechnische und funktionale Méangel auf, die im
Hinblick auf eine angedachte Generalsanierung ndher zu untersuchen sind.
Im Gebdude ist kein Aufzug zur ErschlieBung der Geschosse vorhanden. Der
einzige Aufzug im Schulzentrum befindet sich im Mitteltrakt (Gymnasium).

3. BaumaBnahme

Alle nachfolgend beschriebenen Baumafinahmen finden zur Vorbereitung
der Sanierungsarbeiten der Gottfried Neukam Mittelschule als Teil des
Schulzentrums statt.

4. Lage der Baustelle

Geeignete Park- und Lagerflachen sind in Abstimmung mit dem Bauherrn
und/oder dessen Vertreter (ériliche Bauleitung) vor Ausfihrungsbeginn in

einem Baustelleneinrichtungsplan festzulegen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass Lagerpldtze an der Baustelle nur
in begrenztem Umfang und nur nach Einweisung durch die Bauleitung zur
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Verfigung stehen. Im Regelfall sind Lager- und Arbeitsplétze vom
Unternehmer selbst zu schaffen. Der Transport aller benstigten Materialien
auf dem Grundstiick und im Gebéude bzw. die generelle Ausfihrung der
Leistung ist aufgrund der Tatsache, dass es sich um einen Umbau handel,
nur mit erhdhtem Aufwand zu bewerkstelligen. Notwendiges
eigenverantwortliches Umsetzen der Materialien bzw. die Einholung
verkehrsrechtlicher Genehmigungen ist in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Der Bauherr stellt unentgeltlich nur soweit Fléchen fir Lager- und
Arbeitsplétze zur Verfigung, wie diese in seinem Besitz sind und nicht
anderweitig bendtigt werden. Sofern Fléchen dariber hinaus in Anspruch
genommen werden, muss sich der Auftragnehmer die Zustimmung des
Grundbesitzers selbst beschaffen und die anfallenden Kosten selbst tragen.

Hierfir nachtréaglich geltend gemachte Erschwerniszuschlége werden nicht
anerkannt.

Erforderliche Ubersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfigung gestellt.
Werden Konstruktionsénderungen durch den Unternehmer veranlasst, so
sind die dabei anfallenden Kosten durch den Auftragnehmer zu tragen.

Vorbemerkungen
1. Angebot
Die Abgabe eines Angebotes erfolgt kostenlos.

Mit Abgabe des Angebotes bestétigt der Bieter, dass er Uber die, zu
einwandfreien und fristgeméBen Erfillung der angebotenen Leistung,
erforderlichen Fachkenntnisse, sowie ausreichender Personalstérke und den
erforderlichen technischen Einrichtungen verfigt. Er erklart ferner, dass er die
Angebotsunterlagen als vollstéindig und ausreichend ansieht.

Der Bieter erklart mit Abgabe des Angebotes, dass er eine
Haftpflichtversicherung fir Personen- und Sachschdden in ausreichender
Hohe nachweisen kann. Er sichert volle Geschafts- und Zahlungsfahigkeit for
die Abwicklung der geforderten Leistung zu.

Sofern im Leistungsbeschrieb Markennamen und/oder Fabrikate angegeben
sind handelt es sich um Leitfabrikate, die den geforderten Qualitétsstandard
definieren. Wenn diese Markennahmen und/oder Fabrikate mit dem Zusatz
"oder gleichwertig" angegeben sind, hat der Bieter die Maglichkeit, zum
Qualitétsstandard gleichwertige Alternativen an der im Angebot
vorbezeichneten Stelle einzutragen.

Sofern Eintragungen an dieser Stelle fehlen, fihrt dies nicht automatisch zum
Ausschluss aus der Angebotswertung. In diesem Fall wird das angebotene
Fabrikat vom Bauherrn vor Zuschlagserteilung im Rahmen der
Angebotsaufklérung des § 15 EU VOB/A, in der jeweils geltenden Fassung,
separat abgefragt.

Der Bieter hat dann im Rahmen des durch den Aufiraggeber gesetzten
angemessenen Frist das angebotene Fabrikat anzugeben und die
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Gleichwertigkeit mit den ausgeschriebenen Marken und/oder Fabrikaten mit
Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und
System-Prifzeugnissen unter gleichzeitiger Beifigung von geeigneten
Nachweisen zu belegen. Nicht mindestens gleichwertige Produkte werden
nicht akzeptiert und fihren zum Ausschluss aus dem Wettbewerb. Bei
technischen oder sonstigen Bedenken, der geforderten Leistung, hat der
Bieter entsprechende Vermerke, unter Angabe der Positionsnummern, auf
einem gesonderten Blatt dem Angebot beizufiigen. Diese Vermerke werden
bei der Angebotswertung bericksichtigt.

2. Austihrungsfristen
sieche Formblatt 214.H der Angebotsunterlagen

3. Gewdbhrleistung

Die Verjghrungsfrist fir Gewdhrleistungsanspriiche beginnt mit Tag der
formlichen Abnahme und bemisst sich nach § 13 Abs. 4 VOB/B in der
jeweils giltigen Fassung, sofern keine anderweitigen Regelungen getroffen
wurden.

4. Baudurchfihrung

Bei der Ausfihrung ist zu erwarten und daher bei der Kalkulation zu
beriicksichtigen, dass die Gesamtleistung nicht in einem Stick durchgefihrt
werden kann und deshalb Mehrfach an- und abfahren nétig sein werden
bzw. Bauunterbrechungen erforderlich werden kénnen. Daraus resultierende
Mehraufwendungen sind mit einzukalkulieren. Nachtraglich geltend
gemachte Zuschldge werden nicht anerkannt, da die Wahl bzw. der Einsatz
von Hebegeréten und anderen Maschinen bzw. die Art der Ausfihrung dem
Auftragnehmer obliegt.

BAUSTELLENZUGANG

Alle nachfolgend beschriebenen Baumafinahmen finden, wenn nicht anders
beschrieben, im Bereich der Gottfried Neukam Schule statt.

Die BaumaBinahme wird wéhrend des LAUFENDEN SCHULBETRIEBES in den
angrenzenden Gebduden/Schulen (Gymnasium und Realschule), bzw.
VERWALTUNGSBETRIEBES durchgefihrt. Mit einem diskontinuierlichen
Bauablauf ist zu rechnen (Arbeitsunterbrechungen, Arbeitsfenster fir
Larmintensive Arbeiten, etc.), evil. daraus resultierende Mehraufwendungen
sind mit einzukalkulieren. Nachtréglich geltend gemachte Zuschlage werden
nicht anerkannt.

Die Baustelle kann/darf nur Gber die Baustellenzufahrt und
Baustellenzugénge erreicht werden (siehe hier beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan). Die Baustellenzufahrt sowie die
Bauzaunabsperrungen, eine beheizte Bautoilette, Strom- und
Wasserentnahmestellen werden zur Verfiigung gestellt.

Speziell die Arbeiten des Titels 02 kénnen nur unter erschwerten
Bedingungen ausgefihrt werden, da diese in einem allseitig umschlossenen
Innenhof staftfinden. Die Zufahrt ist nur Gber die Bestandsbodenplatte bzw.
Uber die Decke Uber dem Kellergeschoss méglich. Siehe hierzu zuléssige
Lasten gem. Plan in Anlagen. Auch ist die Durchfahrtshéhe auf 3,40m im
Lichten beschréinkt da im Bereich der potentiellen Zufahrt noch zwei
Obergeschosse vorhanden sind, d.h. es muss innen durch den Bestand,
welche zum Rohbauzustand zurickentkernt wird gefahren und alle Geréte,
Materialeien usw. ein- bzw. austransportiert werden.
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Zulassige Verkehrslasten im Bestand sind wie folgt méglich,
siehe beiliegender Plananlage

Das Dach und die Fassaden kénnen von auBen Uber ein bauseitiges Gerist
erreicht werden.

Die Transportwege sind gebé&udebedingt lénger als 50m, da die Transporte
handische tber die Flure, Treppen und Haupteingénge zu realisieren sind
(siehe hier beiliegende Pléne).

Diese/Alle hieraus resultierenden Mehraufwendungen sind mit dem Angebot
abgegolten.

Die vorh. Treppenhéuser und Tirdffnungen der Zugénge werden fir die
Bauzeit nicht verdndert. Diese Mehraufwendungen sind mit dem Angebot
abgegolten.

Beschadigungen am Bestand, welcher zum laufenden Schulbetrieb gehort,
sind zu vermeiden, bzw. je nach betriebsinterner Ablauf-/Baubetriebsplanung
notwendige Schutzmafinahmen in die Einheitspreise einzurechnen, d.h. diese
sind Nebenleistungen fir welche keine besondere Vergitung erfolgt. Eine
Ortsbesichtigung wird dringend angeraten.

Da es sich bei oben genannten Bauvorhaben um eine Umbaumafinahme
eines bestehenden Gebdudes handelt, sind die Arbeiten duBerst behutsam
durchzufiihren, so dass die vorhandene zu erhaltende Bausubstanz zu keiner
Zeit gefdhrdet ist. Daraus resultierende Mehraufwendungen sind in die
Einheitspreise einzurechnen, eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.
Generell ist folgendes zu beachten:

Samiliche Stemm- und Bohrarbeiten sind nur nach ausdriicklicher Freigabe
durch die Bauleitung durchzufihren. Alle Stemm- und Bohrarbeiten sind
soweit méglich erschitterungsfrei durchzufihren!

GERUSTE

Bauseits wird auBBen nach Abstimmung ein Fassadengerist gestellt.

Arbeits- und RaumgerUste im Inneren sind nicht vorhanden und bei Bedarf
vom Bieter fir die Ausfihrung der eigenen Leistung zu erstellen und Uber die
benétigte Bauzeit vorzuhalten. Der Transport von Materialien und Bauteilen
innerhalb der Baustelle und an die Arbeitsstelle erfolgt durch den AN mit
Hilfsmitteln nach seiner Wahl. Die Kosten fir die aus Sicht des Bieters
erforderlichen Schutz- und Hilfsristungen sowie fir den Bauablauf
notwendigen ergénzenden Geriststellungen sind in den EP einzukalkulieren.
Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht!

UBERSCHNEIDUNGEN

Aufgrund der eventuellen Uberschneidung mit anderen Gewerken sind
Schwierigkeiten bei der Bauausfihrung nicht zu vermeiden. Die terminliche
Abstimmung muss deshalb zusammen mit den Gbrigen am Bau Beteiligten
erfolgen. Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Arbeiten sind in
zeitlicher Abhéngigkeit des Baufortschrittes der anderen Gewerke
auszufihren. Arbeitsunterbrechungen sind einzukalkulieren. Die Leistungen
sind in nachfolgender Leistungsbeschreibung detailliert beschrieben. Werden
Konstruktionsdnderungen durch den Unternehmer veranlasst, so sind die
dabei anfallenden Kosten durch ihn zu tragen.

BAUSTELLENBESPRECHUNGEN

Der Auftragnehmer hat zu den Baustellenbesprechungen, die der
Auftraggeber regelmaBig durchfohrt, einen bevollméchtigten Vertreter zu
entsenden. Die Besprechungen finden jeweils grundsétzlich zweiwdchentlich
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statt. Zu den Besprechungen, an denen der AN teilzunehmen hat, wird
gesondert eingeladen. Dies ist eine Nebenleistung.

MATERIALANLIEFERUNG

Die Anlieferung von Material hat fracht- und verpackungsfrei bis zur
Verwendungsstelle zu erfolgen. Hilfskréfte zum Entladen der Teile werden
nicht zur Verfigung gestellt. Alle Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind
vom Auftragnehmer auf der Baustelle in Empfang zu nehmen; an den
Auftraggeber gesandte Lieferungen werden auf Kosten des Auftragnehmers
an den Absender zuriickgeschickt.

MABE UND MENGENANGABEN

Die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Maf3e sind Richtmafle und
missen deshalb vor Produktions- bzw. Baubeginn vor Ort abgenommen und
kontrolliert werden.

BAUTAFEL

Es ist nicht gestattet, eigene Firmenschilder anzubringen. Durch den AG
wird auf dem bauseits vorhandenen Bauschild ein Feld mit den
entsprechenden Firmendaten angebracht.

Hierfor werden von der Schlusszahlung 110,00 Euro vom Nettobetrag
einbehalten. Méchte der AN dies nicht, so hat er das spétestens zur
Baueinweisung mitzuteilen.

5. Bestandsunterlagen

Dem Auftraggeber sind die Bestandsunterlagen immer in elekironischer
Form (USB-Stick, DVD oder per e-mail) zur Verfigung zu stellen. Alle
Planunterlagen sind grundséitzlich im dwg-Format und pdf-Format
beizufigen.

Dariber hinaus hat die Ubergabe der Original-Bestandsunterlagen noch
zweimal in ausgedruckter Form in einem geeigneten Ordner an den
Auftraggeber zu erfolgen. Die Bestandsunterlagen missen mindestens neben
den Fachbauleiter- und Ubereinstimmungserklérungen Prifzeugnisse, alle
eingebauten Bauteile mit bauaufsichtlichen Prifzeugnissen und
entsprechenden Zulassungen enthalten. Fachbauleiterklarungen und
Ubereinstimmungserklarungen sind im Original dem Auftraggeber diesen
Bestandsunterlagen beizufigen.

Fachbauleitererklarungen und Ubereinstimmungserklérungen haben
mindestens immer das entsprechende Bauteil, den genauen Einbauort im
Gebdude (z.B. 1.0G, Wand zu Zi-Nr. 103) unter Beilegen von
entsprechend markierten Planen, Angabe der Feuerwiderstandsdauer und
Angabe der Prifzeugnisnummer zu enthalten. Diese Aufzéhlung ist nicht

abschliefiend.

6. Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Réumen der Baustelle wird nicht gesondert
vergUtet (wenn nicht anders beschrieben). Die Kosten hierfir sind in den
Einheitspreisen enthalten. Zur Baustelleneinrichtung gehéren alle zur
Durchfihrung der Leistungen des AN erforderlichen Gerdte, Maschinen,
Lager- und Unterkunftsrdume, Geriste und Sicherheitseinrichtungen.

Fur die einzelnen sicherheitstechnischen Einrichtungen ist rechtzeitig vor
Benutzung die Abnahme durch den technischen Aufsichtsdienst der
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Bau-Berufsgenossenschaft zu erwirken.

Lagerplétze stehen an der Baustelle nach Einweisung durch die Bauleitung in
nur begrenztem Umfang zur Verfigung. Aufgrund der beengten Verhdltnisse
ist der Transport aller bendtigten Materialien auf dem Grundstick, bzw. die
generelle Ausfohrung der Leistung nur mit erhhtem Aufwand zu betétigen.
Eine Ortsbesichtigung wird empfohlen (vgl. Formblatt 214.H). Notwendiges
eigenverantwortliches Umsetzen der Materialien bzw. die Einholung einer
Verkehrsrechtlichen Genehmigung ist in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Nachtréglich geltend gemachte Erschwerniszuschléige werden nicht
anerkannt.

Geeignete Park- und Lagerfldchen sind in Abstimmung mit der Bauherrschaft
und der zusténdigen Bauleitung v o r Ausfihrungsbeginn in einem
Baustelleneinrichtungsplan festzulegen (siehe hierfir zur Verfigung stehende
Flachen).

Zufahrt zur Baustelle ist nur auf den im Lageplan gekennzeichneten
Fahrtstrecken zuldssig. Entlang des gesamten Zufahrtsbereiches besteht
absolutes Park- und Halteverbot. Parken nur auf den markierten und
freigegebenen Flachen.

Die erforderlichen Ubersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfigung
gestellt. Werden Konstruktionsdnderungen durch den Unternehmer
veranlasst, so sind die dabei anfallenden Kosten durch ihn zu tragen.

7. Sicherheit der Baustelle

Bewachung und Verwahrung der Bauarbeitsgerdte, Arbeitskleider, etc. ist
Sache des Auftragnehmers. Der Bauherr Gbernimmt bis zur endgultigen
Abnahme samilicher Arbeiten keinerlei Haftung fur die auf der Baustelle

gelagerten Materialien, Gerate, Werkzeuge, etc. Siehe auch Formblatt 214
H.

Der Auftragnehmer hat auf seine Kosten fir die Sicherung seiner
Baustellenarbeiten (Sicherheit des Verkehrs, Aufrechterhaltung der
Beleuchtung, etc.) zu sorgen.

Benétigtes und zu verwendendes Baumaterial muss an gesicherter Stelle
gegen unbefugten und ungewollten Zugriff - auch in Hinblick auf die damit
verbundenen Unfallgefahren - gelagert werden. Dies betrifft nicht nur Bau-,
sondern auch Hilfsmaterialien, wie Rohrstiicke, Geriustbdcke, Geristbohlen,
efc. In allgemein zugénglichen Fluren und Verkehrswegen dirfen keine Bau-
und Hilfsmaterialien gelagert werden. Eine ungestérte Aufrechterhaltung des
Dienstbetriebes muss, unter allen Umstédnden, gewdhrleistet sein.

Samiliche Zugénge sind arbeitstéglich zu verschlieen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass der Auftraggeber for
beschadigte und/oder entwendete Materialien, Gerdte, Werkzeuge u.6.
keinerlei Haftung Gbernimmt. Es kann nicht damit gerechnet werden, dass
die Baustelle trotz Anweisung immer ordnungsgemdf verschlossen ist.
Deswegen hat der Auftragnehmer die Verpflichtung die bendtigten und
gelagerten Materialien eigenverantwortlich gegen Diebstahl und
Beschadigung zu sichern.
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8. Sauberkeit auf der Baustelle

Anfallender Bauschutt ist unverziglich aufzunehmen, abzutransportieren und
zu entsorgen.

Die Baustelle ist taglich nach Abschluss der Arbeiten zu sdubern, zu kehren
und zu fegen. Bauschutt, Abbruchmaterial und Abfélle (Schutt, Holz, Papier,
Karton, Metalle, Sondermill...) aus Leistungen des eigenen Gewerks
bleiben/werden Eigentum des Auftragnehmers und sind téglich zu
beseitigen.

Kosten hierfir, wie auch die anfallenden Gebihren fir Container, Deponie
efc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren

Sofern die durch das eigene Gewerk entstandenen Abbruchmaterialien,
Bauschutt, Abfélle oder sonstiger Mill vom Auftragnehmer nicht
ordnungsgemdf entsorgt werden, behdlt sich der Auftraggeber vor, diese
von einem Dritten, ohne weitere Verstdndigung des Auftragnehmers,
entsorgen bzw. séubern zu lassen und dem Auftragnehmer die entstandenen
Kosten spétestens mit der Schlussrechnung in Abzug zu bringen.

9. Larmintensive Arbeiten

Larmintensive Arbeiten, Ausserhalb der Ferienzeiten

Larmintensive Arbeiten sind vordringlich nur nachmittags ab ca. 13:00 Uhr
bzw. im Zeitraum vom 06:30 - 07:30 Uhr durchzufihren. Der restliche
Vormittag bis einschl. 13:00 Uhr ist von l&rmintensiven Arbeiten freizuhalten.
In Absprache mit den Schulleitungen sind Abweichungen méglich.
Ferienzeitrdume (Bayern) bleiben von diesen Regelungen ausgenommen.
Weiterhin sind lérmintensive Arbeiten zu bayerischen
Abschlussprifungsterminen (Realschule und Gymnasium) im Zeitraum von
07:30-13:00Uhr generell zu unterlassen.

11. Schutz von Bauteilen

Beschadigungen am Bestand sind zu vermeiden bzw. je nach betriebsinterner
Ablauf-/Baubetriebsplanung notwendige Schutzmafinahmen fir das eigene
Gewerk in die Einheitspreise einzurechnen, d.h. diese sind Nebenleistungen
und werden nicht gesondert vergitet.

Die zu belassenden Bauteile, wie abgehangte Decken, Fussbdden, etc.
missen vor Beschédigung und Verschmutzung mit geeigneten Mafinahmen,
evil. Staubschutzwénden, Abhéngen mit Folie, Abdecken mit Karton,
ausreichend geschitzt werden.

Die fur die 0.g. MaBBnahmen anfallenden Kosten sind - sofern nicht in den
nachfolgenden Positionen erfasst

- in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht bzw. nur nach
vorheriger Zustimmung durch die Bauleitung und die Bauherrschaft vergitet.

12. Befestigungs- und Verbindungsmittel

Sind in den einzelnen Positionen Befestigungen u. Befestigungsmittel, etc.
beschrieben sind diese nach Herstellerangaben auszufihren und dies ist im
EP inkl., d.h. es erfolgt keine separate Vergitung nach Positionen der
Befestigungsmittel. Alle Verbindungsmittel, Bohrungen, Schrauben, Dibel,
Kleber, etc., sind, wenn in den einzelnen Positionen nicht anders
beschrieben, im Einheitspreis enthalten.
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Werkstattzeichnungen

Die Ubersichtszeichnungen werden bauseits zur Verfugung gestellt. Das
notwendige Aufmaf3 des Bestandes hat eigenverantwortlich vor Ort durch
den AN zu erfolgen. Anfallende Kosten (Aufmaf3 und Planunterlagen) sind in
die EHP einzukalkulieren.

Besondere konstruktive Winsche des Unternehmers sind dem
Tragwerksplaner umgehend mitzuteilen und werden, soweit es der Stand der
konstruktiven Bearbeitung erlaubt beriicksichtigt.

Werden Konstruktionsénderungen durch den Auftragnehmer veranlafit, so
sind die dabei anfallenden Planungskosten durch ihn zu tragen.

Anmerkung zum Verbau: KB macht hier die LP3, ab LP4 sind die Leistungen
vom AN zu erbringen, als eigene LV Position aufnehmen.
Die Werk- und Montagezeichnungen sind durch den AN zu erbringen

Hinweis Kraneinsatz

Ein evtl. notwendiger Kraneinsatz bzgl. Lieferung und Montage der zu
verbauenden Stoffe, Materialien, Maschinen, Geréite etc. zum Einbauort ist
bei der eigenen Baustelleneinrichtung einzuplanen und einzurechnen und
wird nicht gesondert vergitet! Bauseits ist hierfir keine Krananlage
vorhanden!

Mégliche Kran-Aufstellorte bzw. Baustelleneinrichtungsflachen hierfir sind
mit der Bauleitung vor Ort abzustimmen, bzw. der Plananlage
"Baustelleneinrichtung" zu entnehmen.

Siehe unbedingt Hinweis - BAUSTELLENZUGANG

Sicherheits- und Gesundheitsschutz
ARBEITSSCHUTZHINWEIS :

Es sind die arbeitsschutzgesetzlichen Grundséitze gemdfB § 4 ArSchG und die
Bestimmungen fir Arbeitssicherheit nach der neuen Baustellenverordnung
(BaustellV) zu beachten.

Ist durch die Arbeiten mit Gefahren fir Personen ( Dritte ) zu rechnen, hat
der Unternehmer entsprechende SicherheitsmaBnahmen ( Absperrung und
Kennzeichnung der Gefahrenbereiche ) durchzufihren. Arbeitstaglich sind
die Zugéinge zu den Rustungen so zu sichern, dafl eine Nutzung durch Dritte
ausgeschlossen werden kann. Gleiches gilt fir die Standorte der Container,
sowie in Bereichen von AbbruchmafBnahmen bzw. Schuttabwurfschéchten.

Samiliche Zugénge sind arbeitstéglich zu verschlieen.

Der Auftragnehmer wird auch durch die Bestellung eines SiGeKo NICHT von
seinen Pflichten bzgl. Sicherheits- und Gesundheitsschutz entbunden (vgl. § 5
BaustellV, § 4 u. 5 ArbeitsschutzG). Schutz- und Sicherheitsmafinahmen
nach den Unfallverhitungsvorschriften und den behérdlichen
Bestimmungen, fir das eigene Gewerk, sind nach VOB/C ; DIN 18 229,
4.1.4 Nebenleistung und werden nicht gesondert vergitet. Med.
Untersuchungen nach den berufsgenossenschaftl. Grundsatz G 41 " Arbeiten
mit Absturzgefahr " werden dringend empfohlen. Die notwendige PSA (
Helmpflicht |, Anseilschutz ) ist vorzuhalten und einzusetzen

20.10.2021
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Pos. - Nr.

Positionstext Menge Einheit

EP GP

Preise in EUR

01

Hinweis

Bauseitig, kostenlos erfolgt die Stellung eines Baustrom- und
Bauwasseranschlusses pro Geschoss. Zur Abrechnung des Verbrauchs vgl.
Vorbemerkungen (EVM BVB 214).

Bauseitig, kostenlos zur Mitbenutzung erfolgt die Stellung eines Baustellen
WC’s mit Handwaschbecken. Sollten dariber hinaus Sanitéreinrichtungen
benstigt werden, sind diese bei der Baustelleneinrichtung mit
einzukalkulieren.

Notwendige SchutzmaBnahmen fir das eigene Gewerk im Gebéudeinneren,
for den gesamten Umfang der im Verzeichnis beschriebenen Leistung, sind in
die EHP der Positionen "Baustelleneinrichtung" einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergitet (auch fir Arbeitshéhen tber 2,00 m).

Die Baustelle kann/darf nur Gber die Baustellenzufahrt und
Baustellenzugéinge erreicht werden (siehe hier beiliegender
Baustelleneinrichtungsplan). Die Baustellenzufahrt sowie die
Bauzaunabsperrungen, eine beheizte Bautoilette werden zur Verfigung
gestellt.

Bohrpfahlarbeiten

Vorbemerkung Fabrikate

Als Planungsgrundlage/Leitbeschreibung und der Genehmigungsstatik wurde
das Fabrikat DYWIDAG-Systems International GmbH (Zulassungsnummer
Z-32.1-9) angesetzt um den geforderten Qualitétsstandard definieren, bzw.
die Tragféhigkeit nachzuweisen.

Dem Bieter wird freigestellt, hierzu gleichwertige Konstruktionen/Systeme
anzubieten.

Bei der Systemwahl sind die in der Planung bericksichtigten Dimensionen
der Pfahlkopfbalken zu beriicksichtigen

Zur Gewdhrleistung einer umfassenden Kompatibilitét, sowie zur
Minimierung der Ansprechpersonen wird Wert darauf gelegt, dass alle
Konstruktionen von einem Systemhersteller stammen.

Die angebotenen Fabrikate und Typen sind im Leistungsverzeichnis an der
vorbezeichneten Stelle einzutragen. Sofern Eintragungen an dieser Stelle
fehlen, fUhrt dies nicht automatisch zum Ausschluss. Die fehlenden Fabrikate
und Typen werden dann im Rahmen des § 15 VOB/A (Angebotsautkléarung)
innerhalb von 6 Kalendertagen von der Vergabestelle nachgefordert. Bei
vom Qualitétsstandard abweichenden Fabrikaten und Typen ist die
Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgeschlagenen Konstruktion mit
Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und
System-Prifzeugnisse, spétestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach
Aufforderung durch die Vergabestelle, nachzuweisen. Nicht mindestens
gleichwertige Produkte werden nicht akzeptiert.

Zur Prifung der Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen
Konstruktion sind Detailzeichnungen aller betreffenden Punkte, Muster und
System-Prifzeugnisse auf Nachfrage vorzulegen.

angeb. Fabrikat: L
(Bietereintrag |)

Bei der Systemwahl der Mikropféhle sind die erforderliche und konstruktiven
Achs - und Randabsténde in der Planung zu bericksichtigen, wie auch die in

20.10.2021
Seite

9




LEISTUNGSVERZEICHNIS
Projekt: 231 - 26 - Sanierung MS Kronach - Spezialtiefbau

LV: Los 26 - Spezialtietbau

. . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
der Planung beriicksichtigten Rohbaugeometrien.
Der Nachweis der Inneren Tragféhigkeit ist durch die ausfihrende Firma zu
erbringen.
Die spater beschriebenen Pféhle sind mit entsprechenden statisch
erforderlichen Einbauteilen (Ankerplatte, Muffen, Abstandshalter, etc.)
anzubieten. Inkl. Bewehrung und Zulage-Bewehrung gemdf Pfahlhersteller.
01. 10 Baustelleneinrichtung 1,000 psch
Einrichten und Réumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung,
Maschinen und Geréte, fir die eigenen Leistungen
- Baustellenbeleuchtung
- Maschinen, Geréte, Werkzeuge
- Hebezeugel!l!
- Begehbare Abdeckungen
- Schutzgeldnder
Bohrgerat fir Herstellung Tiefgrindung einrichten, vorhalten und abbauen.
Der Einsatz schliet das Aufstellen, das Umsetzen innerhalb des
Baubereiches und das Abbauen ein.
Hier sind die értlichen Gegebenheiten des Bestandes zu beriicksichtigen.
Siehe hier beiliegende Pléne zu Durchfahrishéhen usw. bzw. die Hinweise
zum Baustellenzugang.
Leistungen, einschl. aller Transportkosten fir Material, An- und
Abreisekosten des Baustellenpersonals.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand der benutzten
Fléchen wieder herzustellen und fachgerecht zu reinigen!
Fur die Bohrmafinahmen ist ein geeigneter Gerdteeinsatz unter
Bericksichtigung der beengten Platzverhélinisse (siehe
Werkplan/Positionsplan) durch den AN vorzusehen
01. 20 Statik und Planung 1,000 psch
Statik und Planung
Bauseits liegt eine Vorbemessung der Pféahle vor.
Vom AN ist zu liefern:
Der Nachweis der Inneren Tragféhigkeit ist durch die ausfihrende Firma zu
erbringen in priffahiger Form in 3-facher Ausfertigung.
Prifgebihren werden bauseits Gbernommen.
01. 30 Vermessung und Absteckung 1,000 psch
Vermessung und Absteckung
Vermessungs-und Absteckarbeiten ab bauseits vorhandener Hauptachsen
des Bestandsgebdudes (bauseitig werden zwei Achsen sowie eine Héhenkote
zur Verfigung gestellt)
Vermessung, die fir aufgefihrten Arbeiten nétig sind
01. 40 Oberboden DIN 18300 abtragen 50,000 m3
Oberboden abtragen und nach Angabe der Bauleitung im Bereich der
Baustelle in Mieten aufsetzen;
Mengenermittlung nach Aufmaf} an der Entnahmestelle.
Abtragsdicke: .M. 20-60 cm
Entfernung zur Lagerstelle: bis 300 m
20.10.2021
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EP

GP

Preise in EUR

0T.

01.

0T1.

0T.

0T1.

50 Baugrube profilgerecht ausheben, ab 175,000 m3
Geldndeoberflache, Grobplanum herstellen, Bo
Baugrube profilgerecht ausheben, ab Geléndeoberfléche, Grobplanum
herstellen, Boden aufnehmen und zum bauseits zur Verfiigung gestellten
Zwischenlager transportieren, Transportentffernung ca. bis 300m, incl.
aufsetzen auf Haufwerken

Bodenmaterial: siehe Bodengutachten
Aushubtiefe: bis ca. 100 cm
Ausfihrungsort: Baugrube fir Bohrplanum

60 Beseitigung von Aushubmaterial Z0O 175,000 m3
Zulage fur alle Bodenaushubpositionen fir das Aufladen, Abfahren von
zwischengelagerten Aushubmaterialien, incl. fachgerechter Deponierung auf
Deponien bis zur Deponieklasse Il (DK 0, DK I, DK 1)

Bodenmaterial : aus allen allen Homogenbereichen H |, H Il und H Il
Béden der Zuordnungsbereiche Z0

70 Baugrubensohle planieren 175,000 m2
Baugruben, bzw. Fundamentsohlen nach dem Aushub planieren. Ausfihrung
unmittelbar vor dem Einbringen der Schotterschicht, bzw. der
Sauberkeitsschicht als planebene Flache mit héchstens +/- 2 cm
Hohendifferenz auf eine Léinge von 5,0 m, einschl. des Abrittelns mit
geeignetem Gerdat.

Uberschissiges Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu
beseitigen.
Austihrungsort:im Bestand unter neuer Bodenplatte usw.

80 BehelfsmaBige Baustrafie als Bohrplanum 175,000 m2
BehelfsméBige Baustrafle als Bohrplanum und Aufstellflédche Bohrgrét mit
Kies-Schotter-Tragschicht herstellen, einschl.:

Planum herstellen

Geotexvlies zur Verhinderung der Verschlammung der Kiespackung, wenn
erforderlich liefern und mit mind. 15 cm Bahneniberdeckung auf Planie
einbauen. (Vlies der Bauklasse 4)

Kies-Schotter-Tragschicht z.B. Mineralbeton 0/32 Frostschutz nach
Erfordernis fir eigenes Bohrgerat

Tragschichtoberfléche wéhrend der Bauzeit nach Erfordernis ergéinzen und
warten

Grundvorhaltung fir die Dauer der eigenen Arbeiten

90 Gewi-Mikropféhle 125,000 m
Mikropféhle nach DIN EN 14199:2012-01 einschlieBlich DIN SPEC
18539:2012-02
Gewi-Mikropfahle, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen, unter
Beachtung der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. nach bauseitiger
Statik herstellen.

Bodenverhalinisse sind im Geotechnischen Bericht angegeben.

Anzahl Pfghle: 6 St

Gewi-Durchmesser:63,5mm, $555/700

Pfahl-Durchmesser: ca. 20 cm

Pfahllénge: 9m bis ca. 26m

Pfahlneigung: senkrecht

Betongite: C30/37 XC3, XD1, WF

Bei den geotechnischen Erkundungen wurde kein Wasser vorgefunden. Auf
Grund der Pfahlléingen ist jedoch davon auszugehen, dass sich die Pfahle im
Wasser befinden.

aufzunehmende Drucklasten von 390-1080 kN
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LV:

Pos. - Nr.

EP GP

Positionstext Menge Einheit Preise in EUR

ol.

0T1.

100

110

Auflockerungsbohrungen werden nicht gesondert vergutet.

Anfallendes Bohrgut verwerten bzw. gemaB abfallrechtlicher Klassifizierung
entsorgen (einschl. der vorgegebenen Nachweise) incl. aller erforderlichen
Aufwendungen fir Zwischentransporte u. -lagerung sowie Beprobung.
Dokumentation Gber Baugrundschichten erstellen.

Abgerechnet wird die Lénge zwischen planméBiger Pfahloberkante und
erforderlicher Pfahlunterkante.

Bewehrung, Gewindestébe, Distanzhalter, Muffen, usw. (Systembauteile nach
Zulassung) werden nicht gesondert vergitet, d.h. sind im EP enthalten.

Der Nachweis der Inneren Tragféhigkeit ist durch die ausfihrende Firma zu
erbringen, d.h. Teil dieser Leistung.

Die Pfahle sind mit entsprechenden statisch erforderlichen Einbauteilen
(Ankerplatte, Muffen, Abstandshalter, etc.) anzubieten.

Bewehrung und Zulage-Bewehrung geméf Plahlhersteller.

Erforderliche Bohrschablonen sind entsprechend mit anzubieten und in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Die Mikropféhle sind mit einem einfachen Korrosionsschutz vorzusehen
(oberster Meter

mit Kunststoffripprohrzulage).

Der Einbau ist ordnungsgemdf zu dokumentieren. Bohrlécher sind
hinsichtlich Neigung & Ausrichtung zu Gberprifen.

Die Beschrankungen gegen Larm und Erschitterungen sind zu beachten.
Bei der Systemwahl der Mikropféhle sind die erforderliche und konstruktiven
Achs - und

Randabsténde in der Planung zu beriicksichtigen (siehe hier Anlage).

Es ist &rtlich zu prifen, ob entsprechender Baugrund ansteht. Im Zweifelsfall
sind der Tragwerksplaner und ein Baugrundsachverstédndiger einzuschalten.

Gewi-Mikropféhle 158,000 m
Mikropfahle nach DIN EN 14199:2012-01 einschlieBlich DIN SPEC
18539:2012-02

Gewi-Mikropféhle, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen, unter
Beachtung der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. nach bauseitiger
Statik herstellen, wie vorstehend beschrieben, jedoch:

Anzahl Pfghle: 10 St

Pfahl-Durchmesser: ca. 28 cm

Pfahllénge: 6m bis ca. 24m

aufzunehmende Drucklasten von 160-1420 kN

sonst wie vorstehend beschrieben

Gewi-Mikropféhle 22,000 m
Mikropféhle nach DIN EN 14199:2012-01 einschlieBlich DIN SPEC
18539:2012-02

Gewi-Mikropfahle, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen, unter
Beachtung der jeweiligen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. nach bauseitiger
Statik herstellen, wie vorstehend beschrieben, jedoch:

Anzahl Pfghle: 1 St

Gewi-Durchmesser:63,5mm, S670/800

Pfahl-Durchmesser: ca. 28 cm

Pfahllange: bis ca. 22m

aufzunehmende Drucklasten von 1250 kN

sonst wie vorstehend beschrieben

20.10.2021
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Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
01. 120  Zulage Bodenklasse 6 bis 7 20000 m  ________  ________.
Z ulage zuvorgen. Pos. fir das Durchértern von hartgelagerten
Bodenschichten der Klasse 6 bis 7 und kinstlichen Bohrhindernissen wie
Beton Uber die separat beschriebenen Stahlbetondurchbohrungen hinaus
durch den Einsatz von MeiBeln o.A..
01. 130  Stillstandskosten 5000 h . ____
Stillstandskosten Bohrgerdit fir durch den AG
veranlasste Arbeitsunterbrechungen, fir Geréte- und
Personalkosten.
01. 140 Durchbohrung Betonfundamente 600,000 cm  ________ ________.
Zulage zur Herstellung von vorbeschriebenen Mikropfahlen fir
Durchbohrung mittels Kernbohrung Durchmesser 250mm durch bestehende
Fundamente inkl. Ansetzten, Bohrkernentsorgung und Eisenschnittzulage
sowie Bohrwasserbeseitigung.
Jeweilige Fundamentdicke 80-100cm
Anzahl: 6 Stick
01. 150 Stahlrohre 400,000 kg
Einbau von Stahlrohren im Bestandsfundamenten
RO219,1x12,5 mm 5235 geméf Positionspldnen,
Einbau im Bereich der vorbeschriebenen Bohrungen.
01. 160  Zulage beengte Verhéltnisse 6,000 S+ ________ ________
Zulage zur Herstellung von vorbeschriebenen Mikropféhlen der Position
01.20 (u. folgende) fir die Herstellung direkt am Bestand mit einem
Achsabstand des Micropfahl von aufgehenden Bestandsbauteilen von im
"ungUnstigsten Fall' 27cm
Pfahlachse - BestandsauBenkante (siehe Positionspléne)
01. 170  Probebelastung fir Mikropféhle 2,000 St ________  ________
Probebelastung fir Mikropféhle
der Position 01.20 zum Nachweis der Tragféhigkeit durchfihren.
Gerdgte fir die Probebelastung anfahren, aufstellen, vorhalten, umsetzen,
abbauen und abfahren.
Probebelastung fiir Druckpfahl
bis Héchstlast 1500, bzw. 1900kN
Stahlgite der Prifpfahle $555/700 und S670/800
Einschliefilich Herstellen der Reaktionspféhle bzw. -anker, Ankerkérper und
weiterer Vorrichtungen.
Die Pfahle fur die Probebelastungen dirfen nach Aussage des
Bodengutachters als Bauwerkspféhle verwendet werden, d.h. sind in obiger
Leistungsbeschreibung enthalten.
Es ist darauf zu achten, dass die Pfahle nicht bis zur Bruchlast belastet
werden.
01. 180  Herrichten Pfahlkopf 17,000 &t ________  ________.
Ortbeton-Pfahlkopf nach statischen und konstruktiven Erfordernissen bzw.
nach Herstellerangaben und gewdhltem System herrichten.
Summe Bohrpfahlarbeiten
20.10.2021
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Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
02 Trégerbohlwand/Erdarbeiten auBBen

Arbeitsbereiche

Nachfolgend beschriebene Arbeiten erfolgen im Bereich des neu geplanten
Aufzugschachtes

Hier sind die értlichen Gegebenheiten des Bestandes zu beriicksichtigen.
Siehe hier beiliegende Pléne zu Durchfahrishéhen usw. bzw. die Hinweise
zum Baustellenzugang.

Alle nachfolgenden Arbeiten dieses Titels finden in einem allseitig
umschlossenen Innenhof statt. Die Zufahrt ist nur Gber die
Bestandsbodenplatte bzw. Uber die Decke Gber dem Kellergeschoss méglich.
Siehe hierzu zuléssige Lasten gem. Plan in Anlagen.

Auch ist die Durchfahrtshdhe auf 3,40m im Lichten beschrénkt da im Bereich
der potentiellen Zufahrt noch zwei Obergeschosse vorhanden sind, d.h. es
muss innen durch den Bestand, welche zum Rohbauzustand zurickentkernt
wird gefahren und alle Gerdte, Materialeien usw. ein- bzw. austransportiert
werden.

Hierdurch sich ergebende Erschwernisse sind mit einzukalkulieren.

DIN 18 303 Verbauarbeiten

Bauseits liegt eine Vorplanung des Verbaus vor.

Vom AN ist zu liefern:

Der Austihrungspldne und die Ausfihrungsstatik

ist durch die ausfihrende Firma zu erbringen in prifféhiger Form in 3-facher
Ausfertigung.

Prifgebihren werden bauseits Ubernommen.

Eine von den Leistungpositionen und der Entwurfsplanung abweichende
Ausfihrung durch den AN ist zul@ssig.

Die dafir notwendige Umplanung und die erneute Prifung und Freigabe
durch den Prifstatiker ist vom AN eigenverantwortlich zu erstellen und
herbeizufihren. Die Kosten hierfir, einschlieBlich der Prifgebihren werden
als Werk- und Ausfihrungsplanung vergitet.

Bohlenausfachung ist mit gesichterten Holzkeilen in der Lage zu sichem.
Alternative Trdgerausfachungen (z. B. mit Kanaldielen o. &.) sind nach
Abstimmung mit dem TWP und den Architekten zugelassen.

02. 10 Baustelleneinrichtung 1,000 psch  ________ ________
Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung fir das Einbringen der
Verbautréger, einschl. erforderlicher Hilflsmafinahmen und Geréte fir die
Daver der im Verzeichnis beschriebenen Leistungen. Zur
Baustelleneinrichtung gehéren alle zur Durchfihrung der Leistung des AN
erforderlichen Gerdate, Beihilfen, Maschinen-, Lager- und Unterkunftsrdume,
einschlieBlich aller Sicherheitseinrichtungen.

Gerdte, Werkzeuge und Unterkiinfte zusammenstellen, auf- und abladen,
transportieren und aufstellen. Geréte sind im Baubereich im Zuge der
Ausfihrung umzusetzen.
Hier sind die értlichen Gegebenheiten des Bestandes zu beriicksichtigen.
Siehe hier beiliegende Pléne zu Durchfahrishéhen usw. bzw. die Hinweise
zum Baustellenzugang.
Leistungen, einschl. aller Transportkosten fir Material, An- und
Abreisekosten des Baustellenpersonals.
Nach Beendigung der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand der benutzten
Flachen wieder herzustellen und fachgerecht zu reinigen!

20.10.2021
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02. 20 Statik und Planung 1,000 psch
Statik und Planung
Bauseits liegt eine Vorbemessung des Verbau vor.
Vom AN ist zu liefern:
Der Nachweis der Tragféhigkeit ist durch die ausfihrende Firma zu
erbringen in priffdhiger Form in 3-facher Ausfertigung.
Prifgebihren werden bauseits Gbernommen.
02. 30 Planenabhéngung 50,000 m2  ________  ________.
MaBnahmen zum Schutz von Personen, angrenzenden Bauteilen und
Einrichtungen gegen Staub und Spritzgut durch Abhéngen mit Planen,
einschl. Unterkonstruktion, und Vorhaltung fir die Dauer der eigenen
Leistung, inkl. Beseitigung und Rickbau. Notwendige Geriststellung mit
Arbeitshdhen Gber 2,0 m werden nicht gesondert vergitet und sind in den EP
mit einzukalkulieren.
Hohe bis 4 m
Vorhaltedauer: bis ca. 7 Monate
02. 40 Hecke roden, Héhe bis 2,00 m 5000 m2
Zusammenhéngender Heckenbewuchs bis Stammdurchmesser
(gemessen 1,0 m Uber OF) : bis 10cm, einschl. Wurzelwerk, roden.
Material entsorgen, inkl. Deponiegebihr.
Bewuchshohe: bis 2,00 m
02. 50 Abbrechen von unbewehrtem Beton 1,000 m3  ________  ________
Bestehende, unbewehrte Betonfundamente und Hindernisse aus
unbewehrtem Beton im Boden ganz oder teilweise abbrechen, abfahren und
entsorgen.
Einzelgrofe: bis 1m3
Abbruchgut wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
Evil. erforderliche Zerteilerschnitte zur Erleichterung des Ausbaues und der
Schuttabfuhr sind im Einheitspreis zu bericksichtigen.
Evil. Sdgeschnitte zum sauberen Abgleichen der Abbruchkanten werden sep.
vergutet.
02. 60 Abbruch von Betonverbundpflaster 20,000 m2
Abbruch von vorhandener Pflasterdecke aus Betonsteinen, z. B.
Wellenverbundstein, Rasenkantenpflaster, usw. incl. Pflasterbett und
Einfriedung aus Betonrandsteinen im Betonbett
Betonpflastersteine aller Art:  bis 12 cm dick
Unterkonstruktion: ca. 5 cm Splitbett oder Sandbett
teilweise Betonrandsteine: ca. bis 8 x 30 x100 cm
Unterkonstruktion: ca. 30 cm Randsteinbeton
Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.
Anfallende Deponiekosten sind in den EP zu kalkulieren und werden nicht
gesondert vergitet.
02. 70 Trégerbohlwand, verrohrte Bohrung 100,000 m2  ________ ________.
Baugrubenverbau als Tréagerbohlwand mit Verbautréigern in verrohrten
Bohrungen und Holzbohlen im Boden durch alle anstehenden Bodenarten
einbauen und nach Vorhaltung und Fertigstellung der Bauarbeiten wieder
vollstandig zurickbauen.
Das Einbringen des Verbaus soll weitestgehend erschitterungsfrei erfolgen.
Die Holzausfachung ist dem Aushubfortschritt der Baugrube kontinuierlich
folgend einzubauen.
Verkehrslasten gemaf DIN 1055 sind bei der Bemessung zu
bericksichtigen.
Aussteifung nach Vorplanung durch Stahlrahmen siehe separate Position
20.10.2021
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Tréger: HEB 240 (5235),
Bohrungen: 42,5 cm Durchmesser
Abstand  1,35m bis maximal 1,5m
Lédnge ca. 18,50m (inkl. zwei 90° Ecken)
Einbindetiefe  ca. 1,90m
Einbringtiefe bis ca. 7,40m
Aushubtiefe bis ca. 5,50m
Bohlen: 10cm Nadelholz C24,
Auffillen der verbleibenden Bohrstrecken mit Kalk-
Sand-Gemisch, verdichten durch Einschlammen.
Die Bohrung der Trager ist im FuBBbereich mit Beton C20/25 XCO WF zu
verfollen, d.h.
FuBverstérkung in Ortbeton ca. 0,30m
einbetonierten TrégerfuB3 zur Erleichterung des spéteren Ziehens mit
Gleitschicht versehen
Bodenverhdltnisse sind im Geotechnischen Bericht angegeben.
Inkl. Verfillen der Bohrlécher und Ziehen der Verrohrung
Einbringgenauigkeit : max. 1 % von lotrecht
Vorhaltedauer: Fertigstellung der Decke Gber Kellergeschoss ca. 6 Monate
Inkl. Ausbau und Abtransport der Ausfachungselemente im Zuge der
Arbeitsraumverfillung (sep. Position).
Der zeitlich versetzte Ausbau und Abtransport der Ausfachungselemente, das
Ziehen und der Abtransport der Trager usw. ist mit einzukalulieren.
Abrechnung nach Sichtfléche des Verbau tber der Baugrubensohle nach m2
Die Ausfuhrungsplanung einschliellich der Erstellung einer priffahigen
statischen Berechnung fir den Tragerbohlverbau ist auf der Grundlage des
Tragwerkkonzeptes Verbau und des Bodengutachtens vom AN zu erbringen.
02. 80 Zulage Bodenklasse 6 bis 7 20000 m o _______  ________.
Z ulagezu vorgen. Pos. fir das Durchértern von hartgelagerten
Bodenschichten der Klasse 6 bis 7 und kinstlichen Bohrhindernissen wie
Beton durch den Einsatz von MeiBeln o.A.
02. 90 Stillstandskosten 5000 h  ________  ________
Stillstandskosten Bohr-/Verbaugerét fir durch den AG
veranlasste Arbeitsunterbrechungen, fir Geréte- und
Personalkosten.
02. 100  Rahmentragwerk 4.000,000 kg
Stahlkonstruktion fir Aussteifung der Tragerbohlwand herstellen und nach
Vorhaltung und Fertigstellung der Bauarbeiten wieder vollsténdig
zuriickbauen. Der Rickbau kann nach Herstellung Wénde des
Kellergeschosses auf eine Héhe von ca. 1,0 m unter GOK und Arbeitsraum
(beides bauseitig) erfolgen. Nach Riickbau des Stahlrahmen erfolgt die
Fertigstellung der verbleibende Wandhéhe sowie der Decke Gber
Kellergeschoss. Danach kénnen die Tréiger gezogen werden (sep. Position)
Zur Aussteifung des Verbaus kommt auf Héhe der Bestandsbodenplatte ein
Stahlrahmen geméB Positionsplan zur Ausfihrung.
Der Stahlrahmen besteht aus HEM240-Trégern bzw. HEB200-Tréigern der
Stahlgite $235.
Die Konstruktion wird geschweifit hergestellt.
Als Kalkulationsgrundlage sind die Anschlusspunkte als geschweifite
Verbindungen mit umlaufender Kehlnaht (Schweifinahtdicken 5mm-10mm),
Bemessung und Dimensionierung ist durch den AN im Zuge der
Genehmigungs- bzw. Ausfihrungsplanung zu erbringen
Gehrungs- und Schragschnitte usw. welche ausfihrungsbedingt notwendig
20.10.2021
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Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit

EP

GP

Preise in EUR

02.

02.

02.

02.

sind, sind im EP enzhalten.

Siehe hier beiliegende Planauszige.

Fir den Anschluss an den Bestand sind Befestigungsdiibel M16 vorzusehen.
Stahlgite : S 235

Profile des Rahmen: HEM 240

Langen 8,2m + 2*4,5m

Profile zur Aussteifung: HEB 200

Langen 8,2m + 2*4,5m

Die Konstruktion wird geschweift hergestellt, d.h. inkl.
Schraubanschlisse am Bestand und Verbindungsmittel werden gesondert
vergutet

110 AnschluBB Rahmentragwerk Bestand 2,000 St
Verschraubung der HEM 240 mit Bestandsstitzen
gemdf Detail herstellen
als Kalkulationsgrundlage:
Grofle der FuBplatte : ca 300x300x15mm
Stahlgite : S 235
gemd&f statischer Erfordernis
Schweifiverbindungen als Kehlnéhte
Verdibelung: 4 x Verbundanker HST M16 Lénge gemdf statischer
Erfordernis
Zwischenrdume mit Mértel ausfillen, bzw. kraftschlissiger Anschluss
statische Nachweise sind durch den AN zu erbringen siehe Position 02.20

120 Absturzsicherung 18,000 m
Absturzsicherung
Herstellen, Vorhalten und nach Vorhaltung Abbauen eines Gelénders geméf
uwv
auf den Verbauprofilen ( Tragerbohlwandkopf)
Abrechnung fm. Grundriss

130 Bodenaushub, bis 1,0m 45,000 m3
Bodenabtrag/-aushub nach Plan und Angabe Bauleitung zwischen dem
Berliner Verbau und dem Bestandsgebéude unter beengten Verhdltnissen
fachgerecht herstellen und den Boden aus dem Baubereich nach
auBen/auBerhalb des Gebdudes transportieren und seitlich lagern.
Boden der Bodenklasse 3 - 5 DIN 18300, Schottertragschicht, und
Arbeitsraumverfillungen
Ausbautiefe: bis maximal 1m als Vorarbeit fir die Einbringung des
Aussteifungsrahmens.

Transportentfernung, auch durch das Gebaude: bis 100 m.
Siehe hier beiliegende Pléne.

140 Bodenaushub, 1,0 bis 5,5m 180,000 m3
Bodenabtrag/-aushub nach Plan und Angabe Bauleitung zwischen dem
Berliner Verbau und dem Bestandsgebéude unter beengten Verhdaltnissen
fachgerecht herstellen und den Boden aus dem Baubereich nach
auBen/auBerhalb des Gebdudes transportieren und seitlich lagern, wie
vorstehend beschrieben, jedoch:

Ausbautiefe: ab 1,0m u. GOK bis maximal 5,5m nach Einbringung des
Aussteifungsrahmens.

Transportentfernung, auch durch das Gebéude: bis 100 m.
Siehe hier beiliegende Plane.
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. C L EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
02. 150  Beseitigung von Aushubmaterial 225000 m3
Auf der Baustelle lagernden Boden aufladen und beseitigen, lagerndem
Aushubmaterial der Bodenklasse 3-5.
Boden wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.
02. 160 Baugrubensohle planieren 43,000 m2
Baugruben, bzw. Fundamentsohlen nach dem Aushub planieren. Ausfihrung
unmittelbar vor dem Einbringen der Schotterschicht, bzw. der
Sauberkeitsschicht als planebene Flache mit héchstens +/- 2 cm
Hohendifferenz auf eine Léinge von 5,0 m, einschl. des Abrittelns mit
geeignetem Gerdt.
Uberschissiges Material wird Eigentum des Auftragnehmers und ist zu
beseitigen.
02. 170  Baugrubensohle planieren 7,600 m2
Baugruben, bzw. Fundamentsohlen nach dem Aushub planieren, wie
vorstehend beschrieben, jedoch unter 45° geneigt.
02. 180  Wiedervertillen Arbeitsraum 60,000 m3
Arbeitsraumauffillungen oder Fundamenthinterfillungen herstellen mittels
geeignetem Liefermaterial etc. lagenweise einbauen und fachgerecht
verdichten. Die Verdichtung ist mittels Plattendruckversuch zu prifen, dabei
ist ein Verformungsmodul Ev2 von wenigstens 45 MN/m?2 und ein
Verhaltniswert von Ev2/Ev1 von héchstens 2,5 einzuhalten.
Verdichtung ist nachzuweisen.
Der kontinuierliche Ausbau der Ausfachungselemente im Zuge der
Arbeitsraumverfillung ist zu bericksichtigen.
Abrechnung nach Lieferscheinen
Untergrund: waagrecht oder geneigt
AufmafB an der Einbaustelle.
Einbauhshe pro Lage: i.M. 20 cm
Art des Bodens : nichtbindig, kein Fels
ab 5,5 u. GOK bis ca. 1,0m unter beengten Verhdltnissen unter dem
Aussteifungsrahmen.
02. 190  Wiederverfillen Arbeitsraum 13,000 m3  ________ ________.
Arbeitsraumauffillungen wie vorstehend beschrieben jedoch nach Ausbau
des Aussteifungsrahmens und bauseitiger Fertigstellung der Aufzugswénde.
ab 1,0 u. GOK bis GOK unter, sonst wie vorstehend beschrieben.
Summe Tragerbohlwand/Erdarbeiten avBen
20.10.2021
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o . EP GP
Pos. - Nr. Positionstext Menge Einheit Preise in EUR
03 Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten

Die Stundensatze gelten unabhdngig von der Anzahl der geleisteten Stunden
und haben keinen Einfluss auf die Gbrigen Einheitspreise, auch nicht bei
Wegfall der gesamten Stundenlohnarbeiten.

Stundenlohnarbeiten dirfen erst nach ausdriicklicher Anweisung durch die
Bauleitung ausgefihrt werden. Bei erkennbarer Uberschreitung ist die
Bauleitung sofort zu versténdigen.

Massenmehrungen, die nicht rechtzeitig angezeigt wurden, haben keinen
Anspruch auf Vergitung.

Die Stundenlohnsétze enthalten sémtliche Lohn- und Gehaltskosten,
Sozialkassenbeitrége, vermdgenswirksame Leistungen, Fahrtkosten usw.
Zuschlage for Uberstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeiten bleiben
unbericksichtigt.

Kleingerdte wie Bohrmaschine, Winkelschleifer etc. sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet. Die
Stundenlohnarbeiten sind der Bauleitung zweitdglich, schrifflich in 2-facher
Fertigung zur Unterschrift vorzulegen. Die Unterschrift der Bauleitung
bestatigt nur die Ausfohrung der Leistungen.

Auf den Bericht fir Stundenlohnarbeiten sind einzutragen :

- Ausfuhrliche Beschreibung der Leistung

- Name der Arbeitskraft

- Berufsbezeichnung

- Anzahl der geleisteten Stunden

- Verarbeitetes Material

- Unterschrift und Datum

Die anrechenbare Zeit fir Stundenlohnarbeiten beginnt und endet auf der
Baustelle!!!

Der Umfang der im Einzelfall zu erbringenden Leistung wird bei Anordnung
festgelegt.

Aufsichtsstunden fir Poliere, Hilfspoliere und Vorarbeiter dirfen nur
entsprechend dem §15 Nr. 2 VOB/B oder auf besondere Weisung des
Bauleiters verrechnet werden. Beschéftigt der Bieter bei einer der
nachstehenden Lohn-/Berufsgruppen keine Arbeitskréfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeitskréfte
anzubieten.

03. 10 Gehobener Facharbeiter 20,000 h
for Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis
zur Austihrung kommen
Gehobener Facharbeiter und Facharbeiter
Summe Stundenlohnarbeiten
SUMME Los 26 - Spezialtietoow
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ZUSAMMENSTELLUNG DER TITEL
Projekt: 231 - 26 - Sanierung MS Kronach - Spezialtiefbau
LV: Los 26 - Spezialtietbau

Titel O1 Bohrpfahlarbeiten
Titel 02 Tréigerbohlwand/Erdarbeiten aufien
Titel O3 Stundenlohnarbeiten

ANGEBOTSSUMME NETTO

+ 19 % Mehrwertsteuer

ANGEBOTSSUMME BRUTTO

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20.10.2021

Seite

20



