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I. ANLAGENVERZEICHNIS

Allgemeine Pläne: 
- 01_KN-HG-G-A_AL_GR01_Lageplan
- 02_Grundrissuebersicht_Bereiche_A_B (zur Trennung der Abrechnungsbereiche)
- 03_KN-HG-E3-A_AE_GR01_03_Baustelleneinrichtungsplan1_500
- 04_KN-HG-E3-A_AE_GR02_02_BE Ausschnitt
  
Werkpläne: 
- KN-HG-E3-A_AT_GR01_V06_Grundriss E3   
- KN-HG-E3-A_AT_SN01_V_Schnitte E3
- KN-HG-U1-A_AW_GR02_V_04_Grundriss U1 (Genius Dialyse)
- KN-HG-U1-A_AW_SN01_V_02_Schnitte U1 (Genius Dialyse)
- KN-HG-U1-A_AM_DE19_V_02_Genius_Med_Einbau_Raum UE20_UE20a
 

Detailpläne:
- KN-HG-E3-A_AM_DE21_V_01_1.Bett-Zimmer (Raum 3B47) 
   als Beispiel Musterraum
 
 
Termine: 
- Bauzeitenplan_30013 vom 26.10.2021

Brandschutz: 
- Grundriss zum Brandschutznachweis vom 14.01.2020
- Vorgaben zum Brandschutz Baustelle

Sicherheits- und Gesundheitskoordination:
- SiGe-Plan_30013_KN-Station 32_25_V2 

Sonstiges:
Fotos der zu reinigenden Oberflächen im Bestand
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II. WEITERE VERTRAGSBEDINGUNGEN
 
BVB
Die Allgemeine Baustellen- und Hausordnung der München Klinik gGmbH ist
verbindlich und zu beachten.

 
Termine, Ausführungsfristen
 
Beginn der Leistungen: 
innerhalb von 12 Werktagen nach Aufforderung durch den AG, §5 Abs. 2 Satz.2
VOB/B, die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich 

Mitte des 1. Quartals 2022 zugehen.

Fertigstellung der Hauptleistung: 

Bereich Genius Dialyse U1: innerhalb von 3 Arbeitstagen 

Bereich Station 32-33 Ebene 03:
innerhalb von 30-35 Arbeitstagen in mehreren Zwischenterminen

Fertigstellung Gesamtleistung: 

Ende 2. Quartals 2023 

1.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Leistung in mehreren Einsätzen
nach Abruf durch den Auftraggeber, 12 Werktage vor der jeweiligen Zwischen-
oder Endreinigung aufzunehmen und in dem im Bauzeitenplan vorgegebenen
zeitlichen Rahmen (Anzahl der Werktage) fertigzustellen.  

1.2 Der AN ist verpflichtet, auch bei Verzögerungen im Bauzeitenplan, die Ein-
sätze nach Punkt 1.1 durchzuführen.

 
Abrechnung/Aufmaß
Das Leistungsverzeichnis wurde für drei Bereiche zusammengefasst:

######################################################
- Bereich A = Anteil neue Station 32 -zur Förderung beantragt
- Bereich B = Anteil BA2 -nicht zur Förderung beantragt 
- Bereich U1 Genius Dialyse - zur Förderung beantragt
######################################################

Für diese drei benannten Bereiche sind jeweils separate Aufmaße/ Abrechnun-
gen zu erstellen. 
Die Aufteilung der Bereich A und B erfolgt nach Aufmaß, soweit das nicht mög-
lich ist prozentual anteilig. 

Die Abrechnung des Bereichs im UG - U1 Genius Dialyse erfolgt getrennt nach
separatem Aufmaß mit separater Rechnung. 

 
Besichtigung der Baustelle:
Die Besichtigung der Baustelle bedarf der vorherigen Abstimmung mit dem Auf-
traggeber und ist vorher anzumelden. 
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Baustellenbesprechungen:
Der Auftragnehmer hat an den Baustellenbesprechungen, die der Auftraggeber
regelmäßig durchführt, teilzunehmen (die Teilnahme ist verpflichtend) und einen
geeigneten bevollmächtigten Vertreter zu entsenden.

Die Besprechungen finden i.d.R. 1x wöchentlich statt.
 
Fachbauleitung:
Die Fachbauleitung des AN ist Ansprechpartner des AG 
bzw. der ÖBÜ (Örtliche Bauüberwachung) auf der Baustelle. 
Der AN stellt eine deutschsprachige Fachbauleitung, die während der gesamten
Arbeitszeiten der Baustelle  bzw. der eigenen Mitarbeiter bzw. ggf. Subunterneh-
mer örtlich vertreten ist. 

 
Bautagesberichte:
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu führen und der AG-Bau-
leitung zeitnah (mind. 1mal wöchentlich) zu übergeben.
Die Bautagesberichte müssen zumindest Angaben über Wetter, Temperatur,
Anzahl der Mitarbeiter, Zahl und Art der eingereichten Großgeräte, den wesentli-
chen Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen größeren Umfangs, Unfäl-
le und sonstige Vorkommnisse, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeu-
tung sein können) enthalten.
 
 
Prüfung des Untergrundes:
Der AN hat den bauseitigen Untergrund hinsichtlich der vertragsgemäßen Aus-
führung seiner Folgeleistung so frühzeitig wie möglich, vor Beginn seiner Arbei-
ten zu überprüfen und Bedenken sofort der Bauleitung des AG mündlich und
schriftlich mitzuteilen.
 
Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.:
Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Lei-
tungen, Kabeln, Dränen, Kanälen u. dgl. beim Auftraggeber und bei den für die
Ver- und Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern zu unterrichten.
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III. BAUBESCHREIBUNG

Allgemein
Es handelt sich um einen Umbau im laufenden Krankenhausbetrieb.
Die München Klinik Neuperlach ist als Haus der Versorgungsstufe III mit 545
Betten und den betriebenen Fachrichtungen Chirurgie, Gynäkologie und Ge-
burtshilfe sowie Innere Medizin im Krankenhausplan verzeichnet. Die Klinik ver-
fügt über eine größere, gefäßchirurgische Abteilung mit überregionalem Ein-
zugsgebiet. 

Die Arbeiten finden im Südflügel von Gebäude A  Ebene 03 und Ebene U1 statt.
Geplant sind zwei hintereinander angeordnete Stationen, nunmehr bezeichnet
als Station A konservativ mit 17 Betten und Station B operativ mit 13 Betten, 
sowie zwei Räume UG für die Genius-Dialyse.

Schadstoffbelastung im Bestand
Vom TÜV-Süd wurden in den Jahren 2006 bis 2011 Schadstoffuntersuchungen
und Analysen im gesamten Gebäude durchgeführt.  
In den Berichten des TÜV-Süd zeigt sich Chrysotilasbest in einzelnen Betonbau-
teilen, Putz und Fliesenklebern und Trockenbaufugen/-spachtelungen.
Die Fugenspachtelung an den alten Trockenbauwänden (überwiegend im Be-
reich Achse 18-21) ist gem. dem TÜV-Bericht asbestbelastet und als Gefahr-
stoff zu behandeln.
Die alten Trockenbauwände werden durch das Gewerk Abbrucharbeiten vor
Ausführungsbeginn der Trockenbauarbeiten bauseits vollständig entfernt.

Von ifb eigenschenk wurde 2021 eine weitere Befunduntersuchung in den Bau-
flächen Ebene 03 und Ebene U1 Raum UE20 durchgeführt. 
Dabei wurde in Betonbauteilen lediglich im Bereich der Schalungshülsen der
Ortbetoninnenwände Asbest nachgewiesen. 
Die Beprobung von Estrich und Fliesenkleber zeigte 2021 in der untersuchten
Fläche keinen Asbestnachweis. 

Diese Schalungshülsen in den Ortbetonwänden dürfen nicht ohne zugelassene
Verfahren nach TRGS 519 angebohrt oder abgebrochen werden. Die Ortung
der Schalungshülsen ist teilweise erschwert, da die Wandflächen großteils ver-
kleidet oder verputzt sind. 

Die Gefahrstoff-Verordnung, insbesondere die  TRGS 519 ist beim Umgang mit
den belasteten Bauelementen zu beachten. Das BT-30-Verfahren darf ange-
wendet werden, dazu muss das Fachpersonal vor Beginn der Tätigkeiten die
Eignung nachweisen.

Sofern während der weiteren Arbeiten zusätzliche Schadstoffe vermutet oder
vorgefunden werden, sind die Arbeiten zu unterbrechen und der AG ist zu ver-
ständigen.  Grundsätzlich gelten alle gültigen Technischen Regeln für Gefahr-
stoffe (GefStoffV.).

Bei Montagen an den alten Betonwänden, z.B. von Profilen für Decken und
Wände muss der AN die o.g. Vorgaben hinsichtlich der Schalungshülsen streng
beachten. 
 
Eckdaten Gebäude A
Baujahr:  1969  
Nettogrundfläche (NGF) Ebene 03 Südflügel: 1545 m²
Station A: NGF 580 m²
Station B: NGF 963 m²
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Lichte Geschosshöhe:  bis 3,30 m
Höhe über Gelände Ebene 03:  ca. 10,75 m
Lage der Baustelle: 
Haus A:  Ebenen 03 + U1

Zugang
Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der München Klinik Neuperlach, 
Oskar-Maria-Graf-Ring 51, 81737 München

Umgebung: Klinikgelände mit umliegender Wohnbebauung (siehe Lageplan).

Die Baustelle ist von der Alfred-Döblin-Straße über eine interne Zufahrt
(Feuerwehrzufahrt) des Krankenhausgeländes erreichbar. 
Die Beschaffenheit der Zufahrt ist vor Ort zu prüfen. Die etwaigen Einschrän-
kungen sind dem Außenanlagenplan / Baumbestandsplan zu entnehmen. 

Alle erforderlichen Maßnahmen nach Vorgabe des Kreisverwaltungsreferats,
wie z.B. Sperrungen, Freihalten der Zu- und Abfahrradien über die Alfred-Döb-
lin-Straße erfolgen durch den AN und sind rechtzeitig und eigenverantwortlich
zu beantragen.
Die Zufahrt auf das Klinikgelände, sowie die Parkmöglichkeiten (soweit vorhan-
den) sind mit dem AG abzustimmen und von diesem freigeben zu lassen.

Bauablauf 
Während der gesamten Bauzeit herrscht in den angrenzenden Bereichen Kran-
kenhausbetrieb. Alle Arbeiten, sowie der Baustellenzugang sind daher mit äu-
ßerster Umsicht auszuführen bzw. zu benutzen. 
Die allgemein zugänglichen Bereiche sind täglich mindestens besenrein zu säu-
bern.  Auf äußerste Sauberkeit ist zu achten. Verschmutzte Zonen sind sofort
feucht zu wischen, wenn mit einer Verschleppung der Verunreinigung durch die
Nutzung zu rechnen ist.

Die vorhandenen Aufzüge im Gebäude dürfen nicht benutzt werden.  
Der Zugang zur Baustelle in Ebene 03 erfolgt von außen über geöffnete Fassa-
denfelder stirnseitig am Südflügel, über einen Gerüsttreppenturm und einen
Baumaterialaufzug. 

Alle Firmen haben sich arbeitstäglich in der Leitwarte oder alternativ  im Ge-
schäftsbereich Bau, Technik und Immobilienmanagement zu Arbeitsbeginn an-
und nach Arbeitsende abzumelden. 
Alle Arbeiten in der Klinik sind grundsätzlich nur in vorher vom AG freigegebe-
nen Bereichen möglich. 

Erschwernisse im Arbeitsablauf, bedingt durch den Umbau im Klinikbetrieb und
während der laufenden Nutzung, wie zeitlicher Aufwand für An- und Abmeldung,
erhöhte Sauberkeit, Arbeitsunterbrechungen o.ä., sind in die Angebotspreise mit
einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten ist der Ablauf mit der Bauleitung des AG abzustimmen.

Hinweis zu Gefahrenmeldeanlagen (z.B. Sprinkler, Brandmeldeanlagen):
In Bereichen, die mit in Betrieb befindlichen Brandmeldeanlagen ausgerüstet
sind, hat der AN darauf zu achten, dass vor Beginn von rauch- und staubintensi-
ven Arbeiten die entsprechenden Melder deaktiviert und staubdicht geschützt
werden müssen. Dazu ist die zuständige Meldezentrale rechtzeitig über den Be-
ginn, Ort, Art und Dauer der Arbeiten zu informieren. Nach Beendigung der Ar-
beiten hat der AN die Meldezentrale wiederum zu informieren.
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Die Abschaltungen sind rechtzeitig, d.h. einige Tage zuvor anzukündigen. 

Lagerung:
Es dürfen keine Baumaterialien oder Geräte außerhalb der abgestimmten Bau-
stellenbereiche gelagert werden.

Flucht- und Rettungswege, auch in der Baustelle, sind ständig freizuhalten.

 
Parken auf dem Baugrundstück:
ist nur auf den im Baustelleneinrichtungsplan dafür ausgewiesenen Stellplatzflä-
chen erlaubt. Es dürfen nur zugewiesene Stellplätze benutzt werden.
 
Bauschild:
Der Bauherr plant nicht ein Bauschild aufzustellen. 
Firmenwerbung darf nur in Absprache und nach Zustimmung des AG ange-
bracht werden. 
 
Lager- und Arbeitsplätze:
Lager- und Arbeitsplätze stehen nur begrenzt zur Verfügung. 
Diese werden von der örtlichen Bauleitung zugewiesen, sofern sie im BE-Plan
nicht bereits ausgewiesen sind.
Die Festlegung ist verbindlich einzuhalten. Beabsichtigt der Auftragnehmer, von
den Festlegungen abzuweichen, hat er die Zustimmung der Bauleitung einzuho-
len. Der Auftragnehmer ergänzt den Baustelleneinrichtungsplan bei Abweichun-
gen durch einen detaillierten, gewerkbezogenen Baustelleneinrichtungsplan.
Änderungen können nur im Einvernehmen mit der örtlichen Bauüberwachung
vereinbart werden. 

Nach Abschluss der Leistungen des Auftragnehmers sind die Flächen, soweit
nichts anderes vereinbart wurde, unverzüglich zu räumen.
 
Feuerwehrumfahrt:
Grundsätzlich ist die bestehende Feuerwehrumfahrt ständig auf einer Breite von
>= 3,50 m freizuhalten. Auf dem gesamten Gelände gilt die StVO.

 
Feuergefährliche Arbeiten:
Feuergefährliche Arbeiten vor Ort sind nur zulässig wenn diese unvermeidbar
sind.
Grundsätzlich sind alle feuergefährlichen Arbeiten wie Trennschleifen, Flexen
und Schweißen (falls erforderlich) im Freien auszuführen. Werden dennoch
Flex- und/oder Schweissarbeiten innerhalb oder in der Nähe der Klinikgebäudes
notwendig, ist vorab ein entsprechender Erlaubnisschein beim AG anzufordern. 
Erforderliche Zeiten für Brandwache (>2h) etc. werden nicht gesondert vergütet
und sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Für die Erteilung eines Erlaubnisscheins muss der AG einen geeigneten und ge-
prüften Feuerlöscher vorweisen können!
Auf Pulver- Feuerlöscher ist zu verzichten.
 
Arbeitsunterbrechungen:
Die nachfolgend beschriebenen Arbeiten können nicht kontinuierlich durchge-
führt werden. Bei Arbeiten, die den Krankenhausbetrieb beeinträchtigen ist da-
her mit Arbeitsunterbrechungen zu rechnen.
 
Lang- und Kurztext:
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Sofern Lang- und Kurztext voneinander abweichen, gilt immer der Langtext.
 
Arbeiten während der Covit-19-Pandemie
Der Bauherr macht Vorgaben für ein Anmeldeverfahren, welche diesem LV bei-
liegen und Vertragsbestandteil werden. 
Jeder Mitarbeiter muss sich über dieses Verfahren arbeitstäglich anmelden und
ein Symptomtagebuch beim Einsatz in der München Klinik führen, welches auf
Abruf vorzulegen ist.  

Die gesetzlichen Einschränkungen sind im Baubetrieb auf der Baustelle, sowie
in Außenbereich und in den Pausenräumen dauerhaft einzuhalten. Für die Ar-
beiten ist sicherzustellen, dass alle Auflagen, sowohl betriebsintern, als auch ge-
genüber allen anderen am Bau Beteiligten ständig eingehalten werden. 
Darüber hinaus ist den Anweisungen des Baukoordinators Folge zu leisten. 
Der AN führt arbeitstäglich Listen über die Anwesenheit der Mitarbeiter und ggf.
Zulieferer, Nachunternehmer u.dgl. und übergibt diese auf Anforderung dem AG
bzw. dem Gesundheitsamt zum Zweck der Nachverfolgung von Infektionsketten
o.ä..

Nach der bundesweit umgesetzten SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung ist es
Aufgabe des Arbeitgebers, das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus
SARS-CoV-2 bei der Arbeit zu minimieren und die Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten zu schützen, § 1 Abs. 1 Corona-ArbSchV. 
Nach § 3 Abs. 1 Corona-ArbSchV hat der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern medi-
zinische Gesichtsmasken oder FFP2-Masken oder vergleichbare Atemschutz-
masken zur Verfügung zu stellen, wenn Hygienemaßnahmen erforderlich sind,
z. B. bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolaus-
stoß. Die Arbeiten auf der Baustelle stellen solche Tätigkeiten dar. 
 
Das Führen eines Symptomtagebuches ist für jeden Mitarbeiter des AN, der das
Gelände oder die Baustelle betritt, verpflichtend. 
Sicherheits- und Gesundheits-Koordination
Die Vorgaben des Sicherheits- und Gesundheitskoordinators sind strikt zu befol-
gen. Die Angaben im SiGe-Plan (s. Anlage) sind zu beachten und müssen bei
der Preiskalkulation mit einbezogen werden. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN
eine Gefährdungsbeurteilung seiner Leistungen beim AG vorzulegen.
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN

für alle in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen. Weitere An-
gaben bei Leistungsbeschreibungen.

Bei der Ausführung der Leistungen sind sämtliche einschlägige Gesetzte, Ver-
ordnungen und Richtlinien,
die im Land Bayern bauaufsichtlich eingeführten Technischen Baubestimmun-
gen,
die in VOB/C aufgeführten DIN Vorschriften,
die einschlägigen Technische Merkblätter und Ausführungsrichtlinien des Hand-
werks,
die technische Angaben und Verarbeitungsvorschriften der Materialhersteller zu
beachten, insbesondere:

- DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauleistungen jeder Art
- DIN 13063  - Krankenhausreinigung
 
- DIN 4102    - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN 4109    - Schallschutz im Hochbau
- DIN 18202  - Toleranzen im Hochbau

- Technische Regeln für Gefahrstoffe TRGS
- Bayerische Bauordnung (BayBo) aktuelle Fassung
- Arbeitsstättenverordnung -aktuelle Fassung
- Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)  

Die jeweils bei den o.g. DIN-Normen als mitgeltend genannten Normen und zu-
gehörigen Prüfnormen.
Strom- und Wasseranschluss:
Wasser und Stromanschlüsse werden vom AG zur Verfügung gestellt
(Rücksprache mit dem Bauherrn erforderlich). Die Verbraucherkosten über-
nimmt der AG. Die Zuleitung der Medien von dem Ort der Bereitstellung liegt für
die Dauer der vertraglichen Leistung in der Verantwortung des AN und ist von
diesem zu stellen, vorzuhalten, zu warten und abzubauen.

Im Außenbereich wird durch den Elektriker ein Anschluss mit 63 A vorgesehen.
Maximal sind 125 A möglich ( Aussenaufzug, Container (Heizung) Baubeleuch-
tung usw.) Die Aufrüstung muss ggf. durch den AN erfolgen.
Auf der Ebene 03 werden 2 Baustromverteiler mit 35A abgesichert, zur Verfü-
gung gestellt. Diese  haben max. 400V / 16A.

 
Arbeitszeiten/Emissionen
Lärmintensive und erschütterungsintensive Arbeiten bedürfen einer besonderen
Abstimmung und einer Genehmigung durch den AG, die der AN rechtzeitig vor
Beginn beantragen muss. Diese Arbeiten sind zudem in einen Terminplan ein-
zuarbeiten und frühzeitig mit der Klinik- und Projektleitung, sowie mit der örtli-
chen Bauüberwachung abzustimmen. 
 
Lärmschutz:
Bei allen Arbeiten sind generell nur solche Arbeitsgeräte zu verwenden, die eine
geräuscharme Durchführung der Leistungen ermöglichen. Der AN versichert,
dass alle geplanten und durchzuführenden Arbeiten immer unter Berücksichti-
gung der geringstmöglichen Lärmbelästigung erfolgen. 
 
Bauleistungen im Stundenlohn:
Bauleistungen im Stundenlohn dürfen nur nach besonderer Anordnung der Bau
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leitung und erst nach Freigabe durch den Auftraggeber ausgeführt werden.

Die Freigabe muss vor deren Beginn eingeholt werden.

 
Bauschutt, Abfall:
Jeder Auftragnehmer hat seinen Schutt, seine Abfälle, Verschnitt usw. auf eige-
ne Kosten zu beseitigen bzw. der Verwertung zuzuführen.

Jeder Auftragnehmer hat den Schutt bzw. Abfälle getrennt nach Wertstoffen zu
entsorgen bzw. der Verwertung zuzuführen.

 
Entsorgung
Eine fachgerechte und sorgfältige Entsorgung des gesamten Abbruchmaterials
ist von hoher Bedeutung und Wichtigkeit und wird vom AG während der gesam-
ten Bauzeit erwartet. 
Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen der München Klinik
gGmbH, Stabsstelle Ökologie für Abbruchmaterial / Entsorgung/ Abfall
sind zu beachten.
Bei allen Entsorgungen nicht gefährlicher Abfälle muss folgende Bauabfaller-
zeugernummer verwendet werden: 
München Klinik Neuperlach:  I162 E 5035
Gerüst, Bautreppe, Bauaufzug
Das Fassadengerüst, die Bautreppe und ein Bauaufzug mit einer Tragfähigkeit
bis 1500 kg, Hubgeschwindigkeit: 12/24 m/min, 
Bühnengröße: ca. 2,00 x 3,30,
werden bauseits gemäß dem Baustelleneinrichtungsplan erstellt 
und vorgehalten. Eine Nutzung des Bauaufzugs darf nur nach vorheriger Ein-
weisung von Fachpersonal und ausschließlich zum Transport von Lasten ge-
nutzt werden.
Der Zugang zur Ebene U1 erfolgt an der Nordseite über die Warenannahme.
 
Der ökologische Kriterienkatalog der Landeshautpstand München ist bei der
Ausführung zu beachten. Es dürfen nur darin zugelassene Baustoffe eingesetzt
werden.
Baustoffe

Entsprechend der Bayerischen Bauordnung (BayBo) vom 01.08.2020, §16 -
Bauprodukte – sind für die verwendeten Baustoffe und Bauteile vom Lieferanten
bzw. Hersteller Eignungsnachweise beizubringen.
Soweit die Baustoffe nicht in der Bauregelliste A aufgeführt sind, sind entweder
eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (§17), ein allgemeines
bauaufsichtliches Prüfzeugnis (§18) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§19)
erforderlich. Ausgenommen sind Bauprodukte, die für die Erfüllung der
Anforderungen der HBO oder aufgrund der HBO nur eine untergeordnete
Bedeutung haben und die das Deutsche Institut für Bautechnik im
Einvernehmen mit der obersten Bauaufsichtsbehörde in der Liste C öffentlich
bekannt gemacht hat. Bauprodukte bedürfen einer Bestätigung ihrer
Übereinstimmung mit den technischen Regeln nach §16 (1). Die Bestätigung
der Übereinstimmung (§21) folgt durch Übereinstimmungserklärung des
Herstellers (§22) oder Übereinstimmungszertifikat (§23). Die Kennzeichnung
(Ü-Zeichen, CE-Zeichen) ist auf dem Bauprodukt oder auf seiner Verpackung,
wenn dies nicht möglich ist, auf dem Lieferschein anzubringen. 
Nicht gekennzeichnete Produkte dürfen nicht eingebaut werden.
Ende der Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV)
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1 Baureinigung und Baufeinreinigung
 

1.1 Baureinigung und Feinreinigung Bereich A
 

1.1.1 Baureinigung Bereich A
 

1.1.1.1 Bauzwischenreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, Krankenhausbau-
stelle,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, 
Zeichnungs-Nr.:
07_KN-HG-E3-A_AT_GR01_V_09_Grundriss E3
Einzelbeschreibung:
Zwischenreinigung nach Rohinstallation und Trockenbauarbeiten, 
Böden, aus Zementestrich, Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, für Bodenbelagsarbeiten,
Reinigen aller verschmutzten Oberflächen während der Bauzeit, 
kehren und saugen, 
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortie-
ren, sammeln, auf LKW des AN laden, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

615 m² .................... ....................
 

1.1.1.2 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wänden im Innenbereich, Bekleidung aus keramischen Platten.

135 m² .................... ....................
 

1.1.1.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus keramischen Platten.

12 m² .................... ....................
 

1.1.1.4 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wänden im Innenbereich, Beschichtung aus Dispersionsfarbe.

100 m² .................... ....................
 

1.1.1.5 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Linoleum, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

615 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Bei dieser Leistung handelt es sich um eine Zwischenreinigung vor Montage der
Inneneinrichtung.
Die Leistung kann in Teilbereichen mehrfach abgerufen werden. 

 

1.1.1.6 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in einem Arbeitsgang, in den
inneren Nutzungsbereichen, Krankenhäuser und Universitätskliniken für
Akutkranke, Funktionsflächen für betriebstechnische Anlagen, 
Reinigungsfläche '600' m2, Ausführung gemäß Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr '07_KN-HG-E3-A_AT_GR01_V_09_Grundriss E3'.

1 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Bei der angegebenen Fläche handelt es sich um die Nettorundrissfläche der
Station, Bereich A. 

 

1.1.1.7 STLB-Bau 04/2021 033

   
 

Übertrag: ....................
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Reinigen von Fensterbänken im Innenbereich, Bekleidung aus
Kunststoffelementen.

55 m .................... ....................
 

1.1.1.8 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Fensterbänken im Innenbereich, Bekleidung aus nichtrostendem
Stahl.

14 m .................... ....................
 

1.1.1.9 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung ohne Falze, im Gebäude,
Einfachfenster, Verglasung feststehend, Rahmen aus nichtrostendem Stahl,
Arbeitshöhe bis 2 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

39 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Bei dieser Leistung handelt es sich um die Reinigung von Fenstern in Wänden
und in Türen zu den Patientenzimmern, mit innenliegender Jalousien. 

 

1.1.1.10 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, Einfachfenster, Drehkippflügel, Rahmen, Pfosten, Riegel und
Flügelrahmen aus beschichtetem Aluminium, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fenster als Pfosten-Riegel-Konstruktion, teils
feststehend, teils beweglich.'.

249 m² .................... ....................
 

1.1.1.11 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Flächen im Außenbereich, Sonnenschutz, aus Aluminium, eloxiert,
Rahmen und Befestigungsteile aus Aluminium, eloxiert, Arbeitshöhe bis 2 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt:'.

249 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Zu reinigen sind bestehende Horizontal-Lammellenstore, elektrisch angetrieben,
vor der Glasfassade/Pfosten-Riegel-Fassade.
Die Reinigung kann nur von innen erfolgen, da im Außenbereich kein Gerüst
aufgestellt wird. 

 

1.1.1.12 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Türen, einflügelig, mit verglastem Lichtausschnitt, Arbeitshöhe bis
2 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

234 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Zu reinigen sind die Schiebetüren mit Lichtausschnitt und innenliegender Jalou-
sien, zu den Patientenzimmern, mit Futter und Bekleidung aus Edelstahl, Ober-
fläche glatt, wie Bestand (s. Fotos), einschließlich Laufschienenabdeckung in
der Unterdecke bis zur Höhe von 2,52 m.  

 

1.1.1.13 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Türen, einflügelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2.

11 St .................... ....................
 

1.1.1.14 STLB-Bau 04/2021 033

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Reinigen von Türen, mehrflügelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 5 bis 10 m2.

2 St .................... ....................
 

1.1.1.15 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Türen, einflügelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus beschichte-
tem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2, Ausführung gemäß Einzelbe-
schreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'als 2-flügelige Drehtür tür mit automatischem Türan-
trieb, mit verglastem Lichtausschnitt '.

1 St .................... ....................
 

1.1.1.16 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Türen, mehrflügelig, mit verglasten Lichtausschnitten, aus Holz,
beschichtet, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 5 bis 10
m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Schiebetür mit automatischem Türantrieb, mit
Lichtausschnitt und Laufschienenabdeckung '.

3 St .................... ....................
 

1.1.1.17 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Türen, einflügelig, mit verglastem Lichtausschnitt, aus beschichte-
tem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Stahl-Glastür mit Rammschutzbügeln beidseitig'.

1 St .................... ....................
 

1.1.1.18 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Türen, mehrflügelig, mit verglasten Lichtausschnitten, aus be-
schichtetem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 5 bis
10 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '2-flügelige Stahl-Glas-Türen, z.T. mit feststehendem
Seitenteil'.

1 St .................... ....................
 

1.1.1.19 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Türen, mehrflügelig, aus beschichtetem Stahl, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2.

1 St .................... ....................
 

1.1.1 Baureinigung Bereich A  ....................
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1.1.2 Reinigung Technische Ausrüstung Gebäude
 

1.1.2.1 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von WC-Einrichtungen, einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen.

3 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

WC-Einrichtung beinhaltet das Reinigen von
- 1 WC
- 1 Handwaschbecken
- Handtuchhalter
- WC-Bürstenhallter
- WC - Rollenhalter
- Spiegel über Waschbecken

Weiterhin sind alle Aufkleber u.dgl. zu entfernen.
 

1.1.2.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Heizkörpern als Konvektoren, einschl. der Regulierventile und Be-
festigungen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzelabmessung ca. 280 cm x 60 cm.'.

16 St .................... ....................
 

1.1.2.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Geländern und Handläufen im Innenbereich, Geländer aus Holz,
mit Füllung/Bekleidung aus Holz, Handlauf aus Holz, reinigen durch
Feuchtwischen.

8 m .................... ....................
 

1.1.2.4 Reinigen von Wandschutzbekleidungen im Innenbereich, 
Beschichtung 'HPL'
Geländer aus Holz, mit Füllung/Bekleidung aus Holzwerkstoff, reinigen durch
Feuchtwischen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandschutz/ Rammschutz, in Fluren und Patienten-
zimmern, Höhe 55-110 cm.'.
Siehe auch Fotomappe Bestand.

190,25 m² .................... ....................
 

1.1.2.5 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von abgehängten Decken, als Paneeldecke, aus Stahl, beschichtet,
Oberfläche Untergrund glatt, perforiert, Arbeitshöhe über 2 bis 4 m.

108 m² .................... ....................
 

1.1.2.6 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Treppen und Podesten im Innenbereich, Belag aus
Betonwerksteinplatten, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Nasswischen.

253,5 m² .................... ....................
 

1.1.2.7 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit sichtbaren Befestigungsteilen, einschl. der
Absperrvorrichtungen, Form- und Verbindungsstücke.

75 m .................... ....................
 

1.1.2.8 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit Ummantelung mit sichtbaren
Befestigungsteilen, einschl. der Absperrvorrichtungen, Form- und
Verbindungsstücke.

50 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

1.1.2.9 Reinigen von Elektro- Kabelkanälen/Brüstungskanälen aus Kunststoff, 
Abmessung bis 100 x 250 mm, wandmontiert, 
Reinigung 3-seitig. 
 

25 m .................... ....................
 

1.1.2.10 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Leuchten, als Einbauleuchte an Decken.

76 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Ausführung an Raster-Einbauleuchten 625 x 625 mm.
 

1.1.2.11 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten 1800 x 200 mm.
4 St .................... ....................

 

1.1.2.12 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten bis 1250 x 300 mm.
49 St .................... ....................

 

1.1.2.13 Reinigung von Leuchten als  Einbauleuchten rund, Durchmesser bis 230 mm. 
12 St .................... ....................

 

1.1.2 Reinigung Technische Ausrüstung Gebäude  ....................
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1.1.3 Reinigung Einrichtung
 

1.1.3.1 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Schränken, eingebaut, als Türfront, aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Reinigung außen und innen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.

103 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Zu reinigen sind Labormöbel, Schränke, Einbauküchen, Schubladen
 u.dgl. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Wandfläche, die vom Einbau-
möbel verdeckt wird. 

 

1.1.3.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Arbeitstischen, Platte aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.

20 m² .................... ....................
 

1.1.3.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Labortischen.

5 m² .................... ....................
 

1.1.3.4 Reinigen von beweglichen Mobiliar, wie Stühle, Rollcontainer u. dgl..
51 St .................... ....................

 

1.1.3.5 STLB-Bau 04/2021 087 TB
   
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), nach
LAGA 1997 Bauschutt, 
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN, 
Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

142,5 kg .................... ....................
 

1.1.3.6 STLB-Bau 04/2021 087 TB
   
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, 
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, 
nicht schadstoffbelastet, 
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN, 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

142,5 kg .................... ....................
 

1.1.3 Reinigung Einrichtung  ....................
   

 

1.1 Baureinigung und Feinreinigung Bereich A  ....................
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1.2 Baureinigung und Feinreinigung Station B
 

1.2.1 Baureinigung Bereich B
 

1.2.1.1 Bauzwischenreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, Krankenhausbau-
stelle,  
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, 
Zeichnungs-Nr.:
07_KN-HG-E3-A_AT_GR01_V_09_Grundriss E3
Einzelbeschreibung:
Zwischenreinigung nach Rohinstallation und Trockenbauarbeiten, 
Böden, aus Zementestrich, Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober
Verschmutzung, von festhaftenden Verunreinigungen, für Bodenbelagsarbeiten,
Reinigen aller verschmutzten Oberflächen während der Bauzeit, 
kehren und saugen, 
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortie-
ren, sammeln, auf LKW des AN laden, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

874 m² .................... ....................
 

1.2.1.2 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wänden im Innenbereich, Bekleidung aus keramischen Platten.

63 m² .................... ....................
 

1.2.1.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus keramischen Platten.

12 m² .................... ....................
 

1.2.1.4 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wänden im Innenbereich, Beschichtung aus Dispersionsfarbe.

200 m² .................... ....................
 

1.2.1.5 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Böden im Innenbereich, Belag aus Linoleum, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

865 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Bei dieser Leistung handelt es sich um eine Zwischenreinigung vor Montage der
Inneneinrichtung.
Die Leistung kann in Teilbereichen mehrfach abgerufen werden. 

 

1.2.1.6 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in einem Arbeitsgang, in den
inneren Nutzungsbereichen, Krankenhäuser und Universitätskliniken für
Akutkranke, Funktionsflächen für betriebstechnische Anlagen, 
Reinigungsfläche '880' m2, Ausführung gemäß Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr '07_KN-HG-E3-A_AT_GR01_V_09_Grundriss E3'.

1 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Bei der angegebenen Fläche handelt es sich um die Nettorundrissfläche der
Station, Bereich B. 

 

1.2.1.7 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Fensterbänken im Innenbereich, Bekleidung aus
Kunststoffelementen.

54 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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1.2.1.8 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Fensterbänken im Innenbereich, Bekleidung aus nichtrostendem
Stahl.

6 m .................... ....................
 

1.2.1.9 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung ohne Falze, im Gebäude,
Einfachfenster, Verglasung feststehend, Rahmen aus nichtrostendem Stahl,
Arbeitshöhe bis 2 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

37 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Bei dieser Leistung handelt es sich um die Reinigung von Fenstern in Wänden
und in Türen zu den Patientenzimmern, mit innenliegender Jalousien. 

 

1.2.1.10 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen der Glasflächen mit Rahmenreinigung mit Falzen, witterungs- und
raumseitig, Einfachfenster, Drehkippflügel, Rahmen, Pfosten, Riegel und
Flügelrahmen aus beschichtetem Aluminium, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Fenster als Pfosten-Riegel-Konstruktion, teils
feststehend, teils beweglich.'.

275 m² .................... ....................
 

1.2.1.11 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Flächen im Außenbereich, Sonnenschutz, aus Aluminium, eloxiert,
Rahmen und Befestigungsteile aus Aluminium, eloxiert, Arbeitshöhe bis 2 m,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt:'.

275 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Zu reinigen sind bestehende Horizontal-Lammellenstore, elektrisch angetrieben,
vor der Glasfassade/Pfosten-Riegel-Fassade.
Die Reinigung kann nur von innen erfolgen, da im Außenbereich kein Gerüst
aufgestellt wird. 

 

1.2.1.12 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Türen, einflügelig, mit verglastem Lichtausschnitt, Arbeitshöhe bis
2 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.

205 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Zu reinigen sind die Schiebetüren mit Lichtausschnitt und innenliegender Jalou-
sien, zu den Patientenzimmern, mit Futter und Bekleidung aus Edelstahl, Ober-
fläche glatt, wie Bestand (s. Fotos), einschließlich Laufschienenabdeckung in
der Unterdecke bis zur Höhe von 2,52 m.  

 

1.2.1.13 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Türen, einflügelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2.

28 St .................... ....................
 

1.2.1.14 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Türen, mehrflügelig, aus Holz, beschichtet, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 5 bis 10 m2.

7 St .................... ....................
 

1.2.1.15 STLB-Bau 04/2021 033 TA

   
 

Übertrag: ....................
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Reinigen von Türen, einflügelig, mit verglastem Lichtausschnitt, aus Holz,
beschichtet, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 5 bis 10
m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'als Schiebetür mit automatischem Türantrieb, mit
Lichtausschnitt und Laufschienenabdeckung '.

9 St .................... ....................
 

1.2.1.16 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Türen, einflügelig, mit verglastem Lichtausschnitt, aus beschichte-
tem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2,
Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Stahl-Glastür mit Rammschutzbügeln beidseitig'.

3 St .................... ....................
 

1.2.1.17 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Türen, mehrflügelig, mit verglasten Lichtausschnitten, aus be-
schichtetem Stahl, Zarge, aus beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 5 bis
10 m2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr '2-flügelige Stahl-Glas-Türen, z.T. je 3 Rammschutzbü-
geln, beidseitig'.

3 St .................... ....................
 

1.2.1 Baureinigung Bereich B  ....................
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1.2.2 Reinigung Technische Ausrüstung Gebäude
 

1.2.2.1 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von WC-Einrichtungen, einschl. der Versorgungs- und
Ablaufarmaturen.

2 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

WC-Einrichtung beinhaltet das Reinigen von
- 1 WC
- 1 Handwaschbecken
- Handtuchhalter
- WC-Bürstenhallter
- WC - Rollenhalter
- Spiegel über Waschbecken

Weiterhin sind alle Aufkleber u.dgl. zu entfernen.
 

1.2.2.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Heizkörpern als Konvektoren, einschl. der Regulierventile und Be-
festigungen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzelabmessung ca. 280 cm x 60 cm.'.

18 St .................... ....................
 

1.2.2.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Geländern und Handläufen im Innenbereich, Geländer aus Holz,
mit Füllung/Bekleidung aus Holz, Handlauf aus Holz, reinigen durch
Feuchtwischen.

85 m .................... ....................
 

1.2.2.4 Reinigen von Wandschutzbekleidungen im Innenbereich, 
Beschichtung 'HPL'
Geländer aus Holz, mit Füllung/Bekleidung aus Holzwerkstoff, reinigen durch
Feuchtwischen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'Wandschutz/ Rammschutz, in Fluren und Patienten-
zimmern, Höhe 55-110 cm.'.
Siehe auch Fotomappe Bestand.

195 m² .................... ....................
 

1.2.2.5 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von abgehängten Decken, als Paneeldecke, aus Stahl, beschichtet,
Oberfläche Untergrund glatt, perforiert, Arbeitshöhe über 2 bis 4 m.

158 m² .................... ....................
 

1.2.2.6 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Treppen und Podesten im Innenbereich, Belag aus
Betonwerksteinplatten, einschl. Sockelleisten, reinigen durch Nasswischen.

100 m² .................... ....................
 

1.2.2.7 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit sichtbaren Befestigungsteilen, einschl. der
Absperrvorrichtungen, Form- und Verbindungsstücke.

50 m .................... ....................
 

1.2.2.8 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit Ummantelung mit sichtbaren
Befestigungsteilen, einschl. der Absperrvorrichtungen, Form- und
Verbindungsstücke.

50 m .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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1.2.2.9 Reinigen von Elektro- Kabelkanälen/Brüstungskanälen aus Kunststoff, 
Abmessung bis 100 x 250 mm, wandmontiert, 
Reinigung 3-seitig. 
 

45 m .................... ....................
 

1.2.2.10 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Leuchten, als Einbauleuchte an Decken.

32 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Ausführung an Raster-Einbauleuchten 625 x 625 mm.
 

1.2.2.11 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten 1800 x 200 mm.
38 St .................... ....................

 

1.2.2.12 Reinigung von Leuchten als Langfeld-Einbauleuchten bis 1250 x 300 mm.
103 St .................... ....................

 

1.2.2.13 Reinigung von Leuchten als  Einbauleuchten rund, Durchmesser bis 230 mm. 
25 St .................... ....................

 

1.2.2 Reinigung Technische Ausrüstung Gebäude  ....................
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1.2.3 Reinigung Einrichtung
 

1.2.3.1 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Schränken, eingebaut, als Türfront, aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Reinigung außen und innen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.

391 m² .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Zu reinigen sind Labormöbel, Schränke, Einbauküchen, mit allen Schubladen
 u.dgl. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß der Wandfläche, die vom Einbau-
möbel verdeckt wird, zuzüglich freie stehender Seitenwangen. 

 

1.2.3.2 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Reinigen von Arbeitstischen, Platte aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, 
Einzelbeschreibungs-Nr 'wie folgt'.

53 m² .................... ....................
 

1.2.3.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Labortischen.

3 m² .................... ....................
 

1.2.3.4 Reinigen von beweglichen Mobiliar, wie Stühle, Rollcontainer u. dgl..
60 St .................... ....................

 

1.2.3.5 STLB-Bau 04/2021 087 TB
   
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), nach
LAGA 1997 Bauschutt, 
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN, 
Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

216,25 kg .................... ....................
 

1.2.3.6 STLB-Bau 04/2021 087 TB
   
Sonstige Bau- und Abbruchabfälle, 
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle, 
nicht schadstoffbelastet, 
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN, 

   
 

Übertrag: ....................
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Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

216,25 kg .................... ....................
 

1.2.3 Reinigung Einrichtung  ....................
   

 

1.2 Baureinigung und Feinreinigung Station B  ....................
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1.3 Baureinigung Genius-Dialyse
 

1.3.1 Zwischen- und Feinreinigung  Genius-Dialyse
Die Reinigung im Untergeschoss/ Genius-Dialyse erfolgt zeitlich unabhängig
von den Reinigungsarbeiten in der Ebene 03.

 

1.3.1.1 Bauzwischenreinigung, in den inneren Nutzungsbereichen, Krankenhäuser und
Universitätskliniken für Akutkranke, HauptnutzflächenLager und Geräteaufberei-
tung, 
Ausführung gemäß Zeichnung und Einzelbeschreibung, 
Zeichnungs-Nr.:
09_KN-HG-U1-A_AW_GR02_V_04_Grundriss U1
 Einzelbeschreibung:
Zwischenreinigung aller verschmutzten Oberflächen während der Bauzeit, auch
in den Kontrollschächten, einschl. Schachtdeckel, 
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortie-
ren, sammeln, auf LKW des AN laden, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

70 m² .................... ....................
 

1.3.1.2 STLB-Bau 04/2021 033
Böden, aus Zementestrich, reinigen während der Bauzeit, von grober
Verschmutzung durch Bauschutt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, auf LKW des AN laden, 
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Entsorgung wird gesondert
vergütet.

70 m² .................... ....................
 

1.3.1.3 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Wänden im Innenbereich, Beschichtung aus Dispersionsfarbe.

155 m² .................... ....................
 

1.3.1.4 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Bauschlussreinigung, einschl. Mobiliar, Ausführung in einem Arbeitsgang, in den
inneren Nutzungsbereichen, Krankenhäuser und Universitätskliniken für
Akutkranke, Funktionsflächen für betriebstechnische Anlagen, 
Reinigungsfläche '70' m2, Ausführung gemäß Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19_V_02_Genius_Med_Einbau_Raum
UE20_UE20a'.

1 St .................... ....................
 

1.3.1.5 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Böden im Innenbereich, Beschichtung aus Epoxidharz, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Bürstsaugen/Kehrsaugen.

270 m² .................... ....................
 

1.3.1.6 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Böden im Innenbereich, Beschichtung aus Epoxidharz, einschl.
Sockelleisten, reinigen durch Feuchtwischen.

270 m² .................... ....................
 

1.3.1.7 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Türen, einflügelig, aus beschichtetem Stahl, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2.

2 St .................... ....................
 

1.3.1.8 STLB-Bau 04/2021 033

   
 

Übertrag: ....................
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Reinigen von Türen, mehrflügelig, aus beschichtetem Stahl, Zarge, aus
beschichtetem Stahl, Reinigungsfläche über 1,5 bis 5 m2.

1 St .................... ....................
 

1.3.1.9 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Ausgussbecken, einschl. der Versorgungs- und Ablaufarmaturen.

2 St .................... ....................
 

1.3.1.10 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Heizkörpern als Plattenheizkörper, einschl. der Regulierventile und
Befestigungen.

1 St .................... ....................
 

1.3.1.11 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit sichtbaren Befestigungsteilen, einschl. der
Absperrvorrichtungen, Form- und Verbindungsstücke.

50 m .................... ....................
 

1.3.1.12 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen von Rohrleitungen mit Ummantelung mit sichtbaren
Befestigungsteilen, einschl. der Absperrvorrichtungen, Form- und
Verbindungsstücke.

15 m .................... ....................
 

1.3.1.13 Reinigen von Elektro-Kabelkanälen, Abmessung bis 25 x 10 cm.
12 m .................... ....................

 

1.3.1.14 Reinigen von Wasserbehälter/Aquatank Ausführung gemäß Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19_V_02_Genius Aufb.+Techik  (Raum
UE20,UE20a
Volumen 1000 l.

1 St .................... ....................
 

1.3.1.15 Reinigen von Steuerschrank im Technikraum, Ausführung gemäß Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19_V_02_Genius Aufb.+Techik  (Raum
UE20,UE20a.

1 St .................... ....................
 

1.3.1.16 Reinigen von Ostmose-Umkehraggregat,  Ausführung gemäß Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19_V_02_Genius Aufb.+Techik  (Raum
UE20,UE20a.

1 St .................... ....................
 

1.3.1.17 Reinigen von Elektro-Verteilerschrank Ausführung im Technikraum, 
Abmessung ca. 100 x 200 x 35 cm. 
 

1 St .................... ....................
 

1.3.1.18 STLB-Bau 04/2021 033 TA
Leitbeschreibung
Reinigen von Schränken, eingebaut, als Türfront, aus Holz, beschichtet mit
Schichtpressstoffplatten, Reinigung außen und innen, Ausführung gemäß
Zeichnung, 
Zeichnungs-Nr 'KN-HG-U1-A_AM_DE19_V_02_Genius Aufb.+Techik  (Raum
UE20,UE20a)'.

1 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Es handelt sich um die Reinigung der Schränke entsprechend den Wandansich-
ten, im Einzelnen wie folgt:
- Wandansicht A -  Hochschrank  bxh 850 x 210 cm mit Arbeitsplatte

   
 

Übertrag: ....................
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- Wandansicht B - Unter- und Oberschänke mit Arbeitsplatte und Rückwand
  bxh 235 x 210 cm
- Wandansicht C - 2 St. Präparatoren- Schränke á 120 x 100 cm

Zu reinigen sind die Fronten, sowie die Schubladen und Schrankinnenflächen.
 

1.3.1.19 STLB-Bau 04/2021 033
Leitbeschreibung
Reinigen von Leuchten, als Einbauleuchte an Decken.

10 St .................... ....................
01 Unterbeschreibung

Es handelt sich um Rastereinbauleuchten 635 mm x 625 mm. 
 

1.3.1.20 STLB-Bau 04/2021 033
Beseitigen von hartnäckigen Verschmutzungen, Bemalung, Klebstoff.

15 m² .................... ....................
 

1.3.1.21 STLB-Bau 04/2021 033
Reinigen des Untergrundes aus Estrich, von grober Verschmutzung, von
festhaftenden Verunreinigungen, für Bodenbelagsarbeiten, aufgenommene
Stoffe sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN,
auf LKW des AN laden, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, die
Entsorgung wird gesondert vergütet.

15 m² .................... ....................
 

1.3.1.22 STLB-Bau 04/2021 033
Nachbehandlung von Flächen mit desinfizierenden Mitteln.

10 m² .................... ....................
 

1.3.1.23 STLB-Bau 04/2021 087 TB
   
Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung)
170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), nach
LAGA 1997 Bauschutt, 
auf Baustelle lagernd, verpacken, in staubdichten, geschlossenen Behälter des
AN laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN, 
Anlage (Bezeichnung/Ort) '....................................................'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

150 kg .................... ....................
 

1.3.1 Zwischen- und Feinreinigung  Genius-Dialyse  ....................
   

 

1.3 Baureinigung Genius-Dialyse  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

10.11.2021 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 28 von 30
070_MKN Intensivstation Baureinigung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

1.4 Regiearbeiten
 

1.4.1 Regiearbeiten allgemein
LEISTUNGEN ZUM NACHWEIS
Hinweis Regiearbeiten

Ergänzend zu § 15 VOB/B und Punkt 15 der zusätzlichen Vertragsbedingungen
für die Ausführung von Bauleistungen im Hochbau (ZVH) wird vereinbart: 
Stundenlohnarbeiten werden nur nach Erteilung gesonderter, schriftlicher Auf-
träge ausgeführt und vergütet. 
Die Abrechnung erfolgt nach Verrechnungssätzen (€/h = Euro pro Stunde) ge-
gen Nachweis der tatsächlich geleisteten Stunden und des Materialverbrauches.
Ein Anspruch auf die Ausführung bzw. auf eine Auftragserteilung der Stunden-
lohnarbeiten besteht nicht.
 
Bei Stundenlohnarbeiten müssen die Nachweise folgende Angaben enthalten:
- Art der ausgeführten Leistung
- Ort und Datum, sowie die Dauer der Arbeiten (mit Uhrzeitangabe)
- Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte mit Namen und Qualifikation
- Materialverbrauch
- bei Maschinen und Kfz-Einsatz Angaben zum Typ

Materialpreise - sofern gesondert gefordert - gelten frei Baustelle inkl. Verpa-
ckungs- und Entladekosten.

Leistungen zum Nachweis sind spätestens am nächsten Werktag der örtlichen
Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen.

 

1.4.1.1 STLB-Bau 04/2021 091
Stundenlohnarbeiten durch Bauschlussreiniger/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20 h .................... ....................
 

1.4.1.2 STLB-Bau 04/2021 091
Industriestaubsauger (H), 8 kW, mit Bedienungspersonal, einsetzen, 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. 
der Verrechnungssatz für das Gerät umfasst sämtliche Aufwendungen für den
Betrieb, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

6 h .................... ....................
 

1.4.1.3 STLB-Bau 04/2021 098
Heizgerät, ortsveränderlich, zum Beheizen, Energie elektrischer Strom,
Gesamtheizleistung über 10 bis 30 kW, Aufstellort innen, mit
Versorgungsinstallation, Messeinrichtung und Energieanschlüsse werden
beigestellt, auf- und abbauen.

1 St .................... ....................
 

1.4.1.4 STLB-Bau 04/2021 098

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Heizgerät, ortsveränderlich, zum Beheizen, Energie elektrischer Strom,
Gesamtheizleistung über 10 bis 30 kW, Aufstellort innen, mit
Versorgungsinstallation, Messeinrichtung und Energieanschlüsse werden
beigestellt, vorhalten und betreiben, 
Vorhaltedauer eine Woche.

1 St .................... ....................
 

1.4.1.5 Zusätzliche An- und Abfahrt auf besondere Anordnung des AG.
1 St .................... ....................

 

1.4.1 Regiearbeiten allgemein  ....................
   

 

1.4 Regiearbeiten  ....................
   

 

1 Baureinigung und Baufeinreinigung  ....................
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Zusammenstellung
   

 

1.1.1 Baureinigung Bereich A ....................
 

1.1.2 Reinigung Technische Ausrüstung Gebäude ....................
 

1.1.3 Reinigung Einrichtung ....................
 

1.1 Baureinigung und Feinreinigung Bereich A ....................
 

1.2.1 Baureinigung Bereich B ....................
 

1.2.2 Reinigung Technische Ausrüstung Gebäude ....................
 

1.2.3 Reinigung Einrichtung ....................
 

1.2 Baureinigung und Feinreinigung Station B ....................
 

1.3.1 Zwischen- und Feinreinigung  Genius-Dialyse ....................
 

1.3 Baureinigung Genius-Dialyse ....................
 

1.4.1 Regiearbeiten allgemein ....................
 

1.4 Regiearbeiten ....................
 

1 Baureinigung und Baufeinreinigung ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


