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ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES OBJEKTS

Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung einer Grundschule und Kindertagesstatte.

Bestand:

Die Grundschule Oberndorf besteht aus zwei langlichen Baukdrpern mit einem quergestellten Verbindungsbau. Das
Bestandsgebaude wurde in den 1960er Jahren in Massivbauweise errichtet, es umfasst 3 Klassenzimmer, 2 Kinder-
gartengruppen, eine Schulkiiche, einen Werkraum, einen Computerraum, einen Turnraum und diverse Nebenrdume,
verteilt auf zwei Geschosse. Das Gebaude ist in Hanglage errichtet. Der Baukérper im NO besitzt zwei volle Geschos-
se Uber dem Gelandeniveau, der Verbindungsbau, sowie der Baukorper im SW ist im 1. OG ebenerdig zuganglich, das
EG ist in diesem Bereich Uberwiegend als Keller ausgeflhrt. der Turnraum ist nicht unterkellert.

Die Decken sind in Stahlbeton-Rippendecken, die AulRenwande teilweise in Beton, teilweise in Mauerwerk errichtet.
Die Innenwande sind in Mauerwerk ausgefiihrt. Das Dachgeschoss ist nicht ausgebaut. Die oberste Geschossdecke
wurde nachtraglich gedammt.

Sanierung:

Das Gebaude wird komplett entkernt, Bodenaufbauten, abgehangte Decken und teilweise Wande werden abgebro-
chen. Elektro — und HLS-Installationen werden abgebrochen. Der Gebaudeteil in dem sich der Turnraum befindet wird
komplett abgebrochen. Elektro- und HLS-Installationen werden neu verlegt.

Fenster wurden erst vor ca. 5 Jahren erneuert, weshalb die Fenster, die fir die neue Raumaufteilung erhalten bleiben
kénnen, bestehen bleiben. Fenster die nicht mit der neuen Raumaufteilung vereinbar sind werden zum Teil zugemau-
ert, zum Teil vergroRert und neue Fenster eingebaut.

Die oberste Geschossdecke wird neu gedammt. Das Dach bleibt erhalten und erhalt zusatzlich eine PV-Anlage. Bo-
denaufbauten und abgehangte Decken werden neu eingebaut. Alle Raume werden neu gestrichen.

Erweiterung:
In stdlicher und nérdlicher Richtung wird das Gebaude jeweils entsprechend dem Bestand 2-geschossig verlangert.

An Stelle des alten Turnraums wird eine neue Kleinsporthalle in Héhe von zwei Geschosse errichtet.

Gebaude:
Das Gebaude besteht aus insgesamt vier Gebdudeteilen:
Bauteil 1, Neubau NW: AuRenmalie ca. 30,00m x 11,10m = ca. 333 m?, Geschosshohe 3,33m EG, 3,70 m 1.0G
Bauteil 2, Neubau SO: AufRenmalie ca. 12,25m x 11,15 m = ca. 137 m?, Geschosshohe 3,33m EG, 3,70 m 1.0G
Bauteil 3, Sanierung:  Aufenmalie ca. 39,10m x 11,00 m

Aulenmalie ca. 10,80m x 10,70 m

Auflenmalie ca. 14,70m x 10,85 m

= ca. 705 m?, Geschosshohe 3,33m EG, 3,65 m 1.0G
Bauteil 4, Neubau Turnhalle:  AulRenmalle ca. 20,85m x 15,35m = ca. 320 m?2, Geschosshdhe 6,32 m

Dach: Satteldach entsprechend Bestand

Das Gebaude besitzt eine Hanglage. Von NO ist das EG ebenerdig zuganglich, von SW das 1. OG.
Hohe gesamt ab Gelandeniveau EG: Traufe 6,70 m, First ca. 9,20 m, Turnhalle First 10,05 m
Hohe gesamt ab Gelandeniveau 1.0G: Traufe 3,40m, First ca. 6,00 m, Turnhalle First 6,80 m

Nutzung:

Das Gebaude dient als Grundschule und Kindertagesstatte mit Klassenzimmern, Gruppenraumen und Nebenrdumen
fur Schilerbetreuung, Heilpddagogische Tagesstatte, Kindergarten und Kinderkrippe, Schulkliche, Speiseraum, Mehr-
zweckraum, Biros fir Schul- und Kindergartenleitung, Lehrerzimmer, Personalraum und Sanitdranlagen, sowie eine
Turnhalle mit Gerateraum, Umkleiden und Sanitéranlagen.

Rohbau:

Wande und Decken:

EG Neubau NW, SO: Massivbauweise mit Ziegelmauerwerk und Stahlbetonwanden und - decken
1. OG Neubau NW, SO: Holzstanderbau

Turnhalle: Stahlbeton

Zwischen Bestand und Neubau sind Bewegungsfuge vorgesehen.
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Grindung:

Neubau NW:  Gusspfahle und Streifenfundamente aus Stahlbeton

Neubau SO:  Streifenfundamente aus Stahlbeton

Turnhalle: Stahlbeton-Einzelfundamente (unter Stlitzen) und Streifenfundamente (unter Wanden).

Die erdberihrten Aulenwande werden wasserdicht (Weille Wanne) ausgefihrt

Dachkonstruktion:
Neubau NW, SO: Nagelplattenbinder
Turnhalle: Holzbinder mit Stahlseilen und Fertigteil-Elementdecken

AuBenhiille:

Dach:

Neubau NW und SO und Sanierung: Dammung oberste Geschossdecke
Turnhalle: Dammung Dach.

Personalraum: Flachdach extensive Begrinung, gedammt

Gerateraum:  Flachdach, gedammt, Plattenbelag

Fassade: vorgehangte , hinterliiftete Fassade mit Warmedammung und Holzverkleidung im 1. OG,
im EG mit Verkleidung aus Faserzemetplatten
Bestand 1. OG SW Flur: Warmedammverbundsystem, verputzt

Innenausbau:

Bodenaufbauten mit Warmedammung, Trittschallddmmung, Heizestrich, Bodenbelag
Neubau EG und 1. OG, sowie Sanierung EG Nassestrichaufbau

Sanierung 1. OG uberwiegend Trockenestrichaufbau, einzelne Rdume mit Nassestrichaufbau
Abgehangte Trockenbau-Decken, teilweise zwei Abhangdecken fiir Schallschutz und Akustik
Betonwande und Mauerwerk verputzt.

Trennwande und Installationswande in Trockenbau

Sanierung: Neue tragende Innenwande werden in Mauerwerk, nicht tragende Innenwande in Trockenbau ausgefihrt.
Turnhalle: sichtbare Betonwande

Dachentwiésserung: au3enliegend mit Regenfallrohren

Bodengutachten: Ein Bodengutachten liegt vor, und kann auf Nachfrage eingesehen werden.

Bauabschnitte:

Die BaumalRnahme wird in zwei Bauabschnitten ausgefihrt.

Bauabschnitt 1: Neubau NW Ausfiihungszeit ca. Marz 2022 - August 2023
Bauabschnitt 2: Neubau SO, Sanierung und Neubau Turnhalle Ausflhungszeit ca. Juli 2023 - April 2025

Zufahrt Baustelle:

Zufahrt fir Bauabschnitt 1 Teilweise von NW maglich Giber Weidinger Str.

Bei der Ausfahrt aus der Baustelle ist zu beachten, dass das Rechtsabbiegen Uber das Bahngleis in Richtung B 304 fur
grolere Fahrzeuge (ab 10,00m Lange) aufler PKW nicht erlaubt.

Zufahrt Bauabschnitt 1 zusétzlich von SO Uber Schulstralie .

Zufahrt Bauabschnitt 2 von SO Uber Schulstral3e.

Hinweise Deutsche Bahn: Das Bauvorhaben befindet sich in der ndhe einer Bahnstrecke, die Auflagen und Hinweise
der Deutschen Bahn AG sind zu beachten (siehe Anhang)

Inhalt dieser Leistungsbeschreibung:
Diese Leistungsbeschreibung "Baumeisterarbeiten BA I" umfasst nur den Bauabschnitt 1
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WICHTIGER HINWEIS:

Bei der BaumaRRnahme handelt es sich um einen Umbau / Anbau im laufenden Schulbetrieb. Der Auftragneh-
mer hat unbedingt darauf zu achten, dass der Unterricht nicht gestort wird und keinerlei unnétige Beschadi-
gungen am Bauwerk oder Teilen davon stattfinden.

Dies gilt insbesondere fiir Tiiren, Treppenhduser, Bodenbeldge, Decken, Wéande, Einrichtungsgegenstande
usw.

Abbrucharbeiten sind mit aller Vorsicht durchzufiihren, die Beschadigung angrenzender Flachen und Teile ist
auf ein MindestmaR zu beschranken. Fiir Schaden bei erhaltenswerten Teilen haftet der Verursacher.

Korperschall produzierende Arbeiten sind ausschlieBlich in unterrichtsfreien Zeiten auszufiihren

(Ferien oder nachmittags nach letzter Unterrichtsstunde)!

Laute Arbeiten in den Pausen sind jedoch mit dem Architekten und der Schulleitung abzustimmen!
Arbeiten am Wochenende bediirfen der Abstimmung mit dem Architekten und den Hausmeistern.

Fur die Schulferien und die Wochenenden bestehen nur die liblichen Vorschriften bzgl. Lirmimmissionen.

Der gesamte Umbau erfolgt in mehreren unmittelbar nachfolgenden Bauphasen, wobei die groReren Abbruch-
und Umbauarbeiten jeweils in den Schulferien ausgefiihrt werden.

Beim Verlassen der Baustelle ist taglich unbedingt darauf zu achten, dass die zuletzt abfahrende Firma, das
ordnungsgemaRe VerschlieBen des Gebaudes veranlasst und den Bauzaun ordnungsgeman verschlieft !
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TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN FUR BAUMEISTERARBEITEN

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen fiir Baumeisterarbeiten

Art und Umfang der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind Baumeisterarbeiten. Die Leistung umfasst die Herstellung, Errichtung bzw. die
Montage von Decken und Wanden in Beton oder Mauerwerk inkl. Lieferung und Transport des benétigten Materials.
Zusatzlicher Gegenstand dieser Ausschreibung sind Abbruch- und Erdarbeiten, Isolier- und Dammarbeiten, sowie Ver-
legung von Leerrohren, Grundleitungen, Drainageleitungen und Fundamenterder.

Vereinfachte Schreibweise
AG = Auftraggeber
AN = Auftragnehmer (Bieter)

Qualitatssicherung
Gemal Landesbauordnung bedirfen Bauprodukte einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den technischen Re-
geln, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall. Die Bestatigung der Ubereinstimmung gehért zum Leistungsum-
fang des AN und hat unaufgefordert schriftlich zu erfolgen durch:

a) Ubereinstimmungserklarung des Herstellers oder

b) Ubereinstimmungszertifikat
Die Bestatigung durch Ubereinstimmungszertifikat hat entsprechend den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen, den Zustimmungen im Einzelfall bzw. entsprechend den Vorschriften gemafl Muster-Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (MVV TB) zu erfolgen.
Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen der Ubereinstimmungserklarung des Herstellers. Die
Ubereinstimmungserklarung und die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (CE-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.
Das CE-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder, wenn dies nicht
Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein anzubringen.
Der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn er durch werkseigene Produktionskontrolle si-
chergestellt hat, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den mafRRgebenden technischen Regeln, der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall ent-
spricht. Der Nachweis der werkseigenen Produktionskontrolle gehért ebenfalls zum Leistungsumfang des AN.
Sofern eine Prifung der Bauprodukte durch eine Prifstelle (Fremdiiberwachung) vorgeschrieben ist, ist diese eben-
falls nachzuweisen.
Ein Ubereinstimmungszertifikat ist durch eine Zertifizierungsstelle zu erteilen, wenn das Bauprodukt den mafgebenden
technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis
oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht und einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiberwa-
chung unterliegt. Die Fremdiberwachung ist von Uberwachungsstellen gemaR Landesbauordnung durchzufiihren.

Normen - Richtlinien

Fir die Auftragsabwicklung gelten:

Die fiir dieses Gewerk und fir die Erstellung aller ausgeschriebenen Maflnahmen aktuellen DIN-Normen, DIN EN-Nor-
men, DIN EN ISO-Normen, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Gesetze, Arbeitsanweisungen, etc. sind einzuhal-
ten.

Die Normen und Richtlinien bzgl. Brand-, Warme- und Schallschutz sind einzuhalten

Zur technischen Ausfiihrung sind alle gultigen Regeln nach DIN 18299 (ATV),
die technischen Ausfihrungen aus ATV DIN 18300 Erdarbeiten
ATV DIN 18306 Entwasserungsarbeiten
ATV DIN 18330 Mauerarbeiten
ATV DIN 18331 Betonarbeiten
ATV DIN 18336 Abdichtungsarbeiten
und alle weiteren zutreffenden Teile der VOB-C,

sowie die DIN-Vorschriften fur Bauteile, Elemente, Material und Befestigungsmittel zu beachten.
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Daruber hinaus gelten alle zum Ausfihrungszeitpunkt gultigen Arbeitstattenrichtlinien, Unfallverhitungsvorschriften
und Auflagen der Feuerwehr.

Sofern in den Leistungspositionen die Einzelvorgange "Abbrechen, Demontieren, Entfernen, Transport, Aufladen und
Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten
Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behdérdlichen Bestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB-Teil C, als beschrieben.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen européische
Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internatio-
nale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrlcklichen Zusatz "oder gleichwertig" immer gleich-
wertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Statischer Nachweis / Standsicherheitsnachweis

Die statischen Berechnungen werden bei Auftragserteilung der ausflihnrenden Firma zur Verfiigung gestellt. Alle offe-
nen Punkte und Unklarheiten sind vor Ausfiihrungsbeginn mit dem Statiker abzuklaren.

Statische Bedenken gegen die geplante Ausfiihrung der ausgeschriebenen Leistungen sind spatestens mit Angebots-
abgabe schriftlich durch den AN dem AG mitzuteilen.

BaumaRe
Das Aufmal ist vom AN grundsatzlich eigenverantwortlich am Bau zu nehmen.

Uberpriifung der rechnerischen Richtigkeit der MaRe in den Ausfihrungsplanen, Priifung der errechneten Langen
und Gewichte in den Stahlbiege- und Verlegeplanen, wobei ein Verschnittzuschlag nicht gewahrt wird, durch den AN.

Ausfiihrung

Die ausgeschriebenen Bauteile und Produkte sind gemaf den Herstellerangaben und Produktdatenblatter auszufiih-
ren. Die ausgeschriebenen Schall-, Brand- und Warmeschutzwerte sind einzuhalten.

Weitere Angaben zur Ausflhrung sind in den jeweiligen Hauptpositionen angegeben.

Wird in den Positionen das angebotene Produkt abgefragt

("Angebotenes Produkt:

(Bieterangabe)

ist dies vom Bieter im Angebot eindeutig zu benennen (Hersteller- und Typbezeichnungen).

Istim LV ein Produkt vom Auftraggeber vorgeschlagen, so gilt dieses als angeboten, wenn vom Bieter im Angebot kei-
ne Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

Geriiste, Arbeitshilfen

Das Fassadengertst (Lastklasse 4; W 06) fir die Errichtung der Aulienwande wird bauseits gestellt.

Alle sonstigen Arbeits- und Hilfsgeruste flir die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten sind in die jeweiligen Positio-
nen einzurechnen und werden nicht gesondert abgegolten.

Die Arbeitshohe (Wandhdéhe, Deckenhdhe, Hohe von Unterziigen etc.) der auszuflihrenden Arbeiten betragt bis ca.
3,20 m ab FuBboden des jeweiligen Geschosses, soweit nicht in den Positionen anders angegeben.

Toleranzen

Fur diesen Leistungsbereich gilt die DIN 18202. Toleranzen werden nach DIN 18202, in der aktuellen Fassung bewer-
tet. Stellt der AN im Rahmen der Ausflihrung seiner Leistungen hiervon abweichende Toleranzen fest, so ist der AG
hierliber inkl. der daraus resultierenden Konsequenzen (z. B. Anderung der Konstruktion; Kosten etc.) unverziiglich
schriftlich zu informieren.

Bei Wandoffnungen fir Taren sind die zulassigen MafRabweichungen nach DIN 18100 einzuhalten.
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Einbau und Ausfiihrung Baumeisterarbeiten
Die Errichtung der Wand- und Deckenkonstruktionen muss flucht- und lotrecht erfolgen.

Alle zur Ausfuihrung erforderlichen Hilf- Zusatz- und Befestigungsmittel sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Befestigungs- und Verbindungsmittel - wie Schrauben, Bolzen und Diibel - missen entsprechend dem jeweiligen Ver-
wendungszweck und gemal den Anforderungen ausgewahlt werden. Bei der Auswahl sind die hierfir gliltigen Normen
und der aktuelle "Stand der Technik" zu beriicksichtigen und zu befolgen.

Es kommen nur bauaufsichtlich zugelassene Verbindungs- und Befestigungsmittel zur Ausfiihrung. Samtliche Befesti-
gungsteile, die der Witterung ausgesetzt sind bzw. in hinterlifteten Bereichen liegen, sind aus Edelstahl zu fertigen.
Samtliche Anschliisse und Abdichtungen an angrenzende Bauteile sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die An-
schlisse mussen den bauphysikalischen Anforderungen gerecht werden. Das heil3t, Anforderungen aus Warme-
schutz, Feuchteschutz, Schallschutz und Brandschutz sowie Fugenbewegung sind zu berlcksichtigen.

Abdichtung zum Baukoérper

Fir Versiegelungen sind elastisch bleibende Dichtstoffe auf Acrylatbasis zu verwenden. Die Versiegelung muss unter
Berucksichtigung der konstruktiven Gegebenheiten innerhalb der vorkommenden Temperaturbereiche an den an-
schlieRenden Bauteilen so haften, dass sie - unter Berlcksichtigung der zulassigen Dehnungsbewegungen der Bautei-
le - nicht von den Haftflachen abreilt. Eine 3-Flankenhaftung ist zu vermeiden. Die Aushartezeit des Fugendichtstoff ist
einzuhalten.

PVC-Profile dirfen nicht mit bitumenhaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Bei der Abdichtung von Anschlussfugen
mit elastischen Dichtstoffen sind die DIN 18540 und die Verarbeitungs-Richtlinien des Herstellers zu befolgen.

Baugrundgutachten
Ein Baugrundgutachten liegt vor und kann auf Nachfrage eingesehen werden.
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Positionsbeschreibungen (formale Regelungen)

Die in den nachfolgend beschriebenen Positionen aufgefiihrten Leistungen sind gemaf der "ZTV", sowie den
Vorbemerkungen und den vorgestellten technischen Beschreibungen auszufihren.
Alle Positionen sind als komplette, in sich geschlossene und voll funktionsfahige Leistungen anzubieten.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

ZUR BAUSTELLENEINRICHTUNG:

Die Baustelleneinrichtung ist gemaR DIN 18299 (ATV) eine Nebenleistung die nicht gesondert vergutet wird. Hierzu
zahlen auch die erforderlichen Kréne, Hebezeuge, Autokrane, einschliel3lich aller Nebenarbeiten, die fir die eigene
Leistung notwendig sind. Die Kosten sind in die Einheitspreise der ausgeschriebenen Arbeiten einzukalkulieren.

Zusatzlich sind folgende Leistungen in die Einheitspreise einzurechnen:

- Vorlegen des Baustelleneinrichtungsplans inkl. Hohenplanung fir
die eigene Leistung innerhalb 1 Woche nach Auftrag, zur Genehmigung
durch den AG bzw. dessen Objektiiberwachung.

- Eigenverantwortliches Einholen der Sparten

- Stellen, Anbringen und Entfernen der fiir die Baustelle erforderlichen Hinweis-,Gebots- und Verbotsschilder,
sofern in der Ausschreibung nichts anderes festgelegt ist.

- Alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der Bauaufgabe zu erbringen
hat; insbesondere Schnurgeriste und Einmessarbeiten, sofern nicht nach DIN 18299 gesondert ausgeschrieben.

- Einhaltung der gesetzlichen, bauaufsichtlichen und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

- Die Baustelle ist regelmafig besenrein zu reinigen, anfallender Schutt ist zu beseitigen und abzufahren.
Nach Beendigung der Rohbauzeit sind alle Schuttungen und Baumaschinenfundamente zu beseitigen und das
Gelande wieder herzustellen.

- fUr die Verbrauchskosten Baustrom und Bauwasser, sowie fiir die Bauwesenversicherung erfolgt eine
Kostenbeteiligung des Auftragnehmers gem. folgendem SchlUssel:
0,2 % der Schlussrechnungssumme fir Bauwesenversicherung
0,3 % der Schlussrechnungssumme fir Betriebskosten Baustrom und Bauwasser

- fUr die eigene Leistung notwendige Baubeleuchtung muss in die Einheitspreise einkalkuliert werden.

- Fassadengeriste werden bauseits gestellt (Lastklasse 4 W 06)
Alle sonstigen Arbeits- und HilfsgerUste flir die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten sind in die jeweiligen
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert abgegolten.

Fir die ortliche und zeitliche Abstimmung zur Bereitstellung hat der Auftragnehmer zu sorgen.

Alle obigen Anlagen und Einrichtungen sind fiir die Rohbauzeit vorzuhalten und nach Aufforderung durch die Baulei-
tung zu beseitigen. Sollten einzelne Einrichtungen wie Schutzvorrichtungen, Gelander, Absperrungen u.a. Gber die
Rohbauzeit hinaus erforderlich bleiben, so sind darliber Vereinbarungen mit der Bauleitung zu treffen.

Zur 6rtlichen Baustellenorganisation:
Um ein einwandfreies Kostenangebot zu erstellen und um sich tber die 6rtlichen Gegebenheiten und den Umfang
und Schwierigkeitsgrad der auszufiihrenden Arbeiten zu informieren, wird eine vorherige Ortseinsicht empfohlen.

Ein Lageplan der Baustelle mit Darstellung der Lage, der Baugrube, Zufahrten, Baufeld etc. liegt der Ausschreibung
bei. Die Baustelleneinrichtung fiir die eigene Leistung ist vom AN zu planen und innerhalb von 1 Woche nach Auftrag,
zur Genehmigung dem AG bzw. dessen Objektliberwachung vorzulegen.

Der Aushub der Baugrube bis UK Streifenfundamente erfolgt bauseits.

Erdarbeiten kleineren Umfangs, die im Zuge der Baumeisterarbeiten erforderlich sind, sind jedoch Bestandteil dieser
Ausschreibung.

Zufahrt Baustelle:
Zufahrt fir Bauabschnitt 1 Teilweise von NW maglich Giber Weidinger Str.
Bei der Ausfahrt aus der Baustelle ist zu beachten, dass das Rechtsabbiegen uber das Bahngleis in Richtung B 304 fur
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

groRere Fahrzeuge (ab 10,00m Lange) aufter PKW nicht erlaubt.
Zufahrt Bauabschnitt 1 zusatzlich von SO Uber Schulstrale .

Der Zufahrtsbereich NW mit Geh- und Fahrrecht fiir den Nachbarn, ist frei und sauber zu halten.
AuRerhalb des Bauzauns sind keine Fahrzeuge, Maschinen oder Baumaterialien abzustellen.

Hinweise Deutsche Bahn: Das Bauvorhaben befindet sich in der ndhe einer Bahnstrecke, die Auflagen und Hinweise
der Deutschen Bahn AG sind zu beachten (siehe Anhang)

Schulbetrieb:

Bei der Kalkulation und der Anordnung der Baustelleneinrichtung sind vorhandene, zu erhaltende Erschliefungsfunk-
tionen fir den laufenden Schulbetrieb zu berticksichtigen, so dass der laufende Schulbetrieb und die Sicherheit nicht
eingeschrankt sind - siehe Lageplan und Ortsbesichtigung.

Die sudlich der Baustelle gelegenen Schulgebaude sind wahrend der Bauphase in Betrieb. Auf den laufenden Schulbe-
trieb ist Riicksicht zu nehmen. Insbesondere zum Unterrichtsbeginn und direkt nach Schulschluss ist wegen ankom-
menden und abfahrenden Schiiler und Lehrer besondere Vorsicht geboten.

Der Bauzaun ist stets Ilickenlos geschlossen zu halten und zu sichern, damit keine Schuler auf die Baustelle gelangen.
Die Bautore sind nach Ende der Bauarbeiten taglich abzusperren.

Krane
Die Kosten fur Krane, Hebezeuge, Autokrane, einschliel3lich aller Nebenarbeiten, die flr die eigene Leistung notwendig
sind, sind als Nebenleistungen in die Einheitspreise der ausgeschriebenen Arbeiten einzukalkulieren.

Die Wahl der Art, Anzahl und Aufstellorte der Krane werden dem Bieter - im Rahmen der durch die Ortlichkeit gegebe-
nen Maoglichkeiten - freigestellt, sind aber mit dem Auftraggeber und der Bauleitung abzustimmen.

Kranstellungen fir die eigene Leistung sind einschl. aller fiir dessen Betrieb und die Standsicherheit erforderlichen
MalRnahmen wie statische Berechnungen, Fundamente, Bodenaustausch, Verbau, Trassensicherungen, Aussteifun-
gen, Schutzeinrichtungen und deren Wiederabbau einzukalkulieren und mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Kenn-
zeichnung aller Krane, entsprechend den luftverkehrstechnischen Vorschriften sind mit den Einheitspreisen abgegol-
ten.

Die Gebaudes und Freibereiche in den denen der Schulbetrieb stattfindet, diirffen wahrend der Betriebszeiten der
Schule nicht mit Lasten Uberschwenkt werden. Die dadurch entstehenden Erschwernisse sind einzukalkulieren und mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Kran- und sonstige Baustelleneinrichtungsfundamente

Der Kranstandort, die Gréf3e und Ausflihrung der eventuell erforderlichen Krangriindung ist vom AN eigenverantwort-
lich mit dem Statiker und dem Bodengutachter abzustimmen. Die Griindungen sind nach Beendigung der Arbeiten in
Abstimmung mit dem AG abzutragen.

Strallenfahrzeuge sowie Bagger und Hebezeuge bis zu 12 t Gesamtgewicht miissen zwischen der Au3enkante der
Aufstandsflache und der Baugrubenkante einen Abstand von mindestens 1 m, Gber 12 t von mindestens 2 m einhalten.
Die Standsicherheit der Béschungen sowie benachbarter Bauwerke ist in allen Bauphasen zu

gewabhrleisten.
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GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
1.1 Schnurgeriist und Einmessarbeiten

Einmal} der Baukorper mit Schnurgerist und Festlegung der Héhenlage.

Schnurgerist rings um die Baugrube, standsicher verstrebt, einschl. Sicherung
mit Betonplomben. Die durchgehend angeordneten Horizontalbohlen zum
Einschneiden fir den Vermessungsingenieur missen absolut waagerecht und
mindestens 1,00 m Uber Gelande angebracht werden. Sie dirfen erst nach er-
folgtem Anlegen samtlicher AuRen- und tragender Trennwande im EG entfernt
werden.

Einschl. Abnahme der Absteckung der Grundflachen (Schnurgerist) nach ge-
nehmigten Plan durch einen verantwortlichen Sachverstandigen fir den Fach-
bereich Vermessung im Bauwesen nach §15 SVBau oder die zustandige Bau-
behodrde vor Baubeginn (Nachweis Uber schriftl. Abnahmebescheinigung).

Die Abnahme ist vom AN ohne Mitwirkung des AG rechtzeitig zu beantragen.
psch

1.2 Meterriss
Herstellen von gesicherten Meterrissen
mind. 2 Meterriss pro Geschoss
Sicherung z.B: mit Schraubbolzen aus Messing

Die Lage der Meterrisse ist vor Ausfihrung mit der Bauleitung festzulegen.
6 St e

1.3 Bauwasseranschluss,
Bauwasseranschluss frostsicher, auch fir Fremdfirmen nutzbar, herstellen, vor-
halten, unterhalten und nach Fertigstellung des Bauwerks wieder abbauen.
Behordliche Antrage fur die Einrichtung und Beseitigung der Anlage ohne
Mitwirkung des Auftraggebers stellen. Hierbei anfallende Gebuhren sind
Teil der Leistung.

Ausfuhrung:

- frostsicher

- mit Wasseruhr

- Entnahmestellen in ausreichender Anzahl

- Lage Bauwasseranschluss: Trinkwasserleitung im EG Bestand Technikraum

Vorhaltedauer: 1 Monat

psch
1.4 Fiir Verlangerung der Vorhaltezeit Bauwasseranschluss
je 1 Monat
13 Mt s e
1.5 Abwasserleitung, BE

Entwasserungsleitung fir die Objekte der Baustelleneinrichtung
(BE) mit provisorischer Leitung, einschl. Erdarbeiten und aller
Formsticke, Material nach Wahl des Auftragnehmers, einschl.
Vorhalten, Unterhalten und Beseitigen.
Lage Abwasserschacht siehe Baustelleneinrichtungsplan
Leitungsnennweite : DN 100
Vorhaltedauer: ca. 14 Monate
720 1

Ubertrag: ........cc.......
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Position

1.6

1.7

1.8

1.9

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Baustromanschliisse Hauptstromverteiler/Unterverteilerkasten
ausreichend dimensioniert fir die Versorgung des gesamten Baustellenbetrie-
bes, auch als Anschluss fiir Fremdfirmen nutzbar, einrichten, vorhalten und
nach Fertigstellung des Bauwerks abbauen.

Der Auftragnehmer hat die behdrdlichen Antrage fir die Einrichtung und Beseiti-

gung ohne Mitwirkung des Auftraggebers zu stellen.

Die gesamte Anlage ist gemaR den einschlagigen VDE-Bestimmungen zu er-
richten und in vorgeschriebenen Zeitabstdnden nach UV "Elektrische Anlagen
und Betriebsmittel" zu Gberprifen.

Anschlussschrank mit Wandlermessung (vorbereitet fir Zahler Bayernwerk),

und Hauptverteilerkasten mit Anschlussmadglichkeit fur bauseitige und eigene
Unterverteilerkasten. Einschl. Anschlussleitungen.

Die Baustromversorgung und Aufstellung des Anschlusschranks erfolgt an ei-
nem vorhandenen NVK der Bayernwerk Netz GmbH
Entfernung zu Baustelle bis ca. 100m.

Vorhaltezeit: 1 Monat
psch

Fiir Verlangerung der Vorhaltezeit Baustromanschluss
je 1 Monat

13 Mt

Staubschutzwand, Ausfiihrung feuerhemmend

einbauen und wieder entfernen

Staubschutzwand als Metallstdnderwand mit Gipskartonbeplankung
Anforderung feuerhemmend

Dichter Anschluss unten an Bodenaufbau Bestand

dichter Anschluss oben an Rippe der Rippendecke

dichter Anschluss seitlich an bestehende Innenwand Mauerwerk verputzt
Malfe: Hohe bis ca. 3,20 m, Breite bis ca.2,70 m

inkl. notwendiger Teilabbruch bestehend GK-Lochdecke fiir Anschluss an Rippe

Mafe Abbruch Decke ca. 2,20 x 2,70 m

9 m2

Bautiir, verschliefbar, 1-fliigelig

Bautur, behelfsmafig einbauen, vorhalten und beseitigen.
Bautir in Systembauweise aus Stahlblech, zum Einsetzen in
rohe Wandoffnungen, stabile Ausfiihrung, absperrbar.
Breite: ca. 100 cm, Hohe ca. 200 cm

Maulweite verstellbar, als einflliigelige Tir.

Anbringen, ca. 6 Monate vorhalten und abbauen

58t

Wetterdichter Verschluss der Rohbauéffnung um Bautiir der Vorposition
verbleibende Rohbaudéffnung, rund um Bautur der Vorposition behelfsmaRig
verschlieRen, inkl. Unterkonstruktion fir Bautir, bei Rohbaudffnung grofer als
Tdrmale. Einbauen, vorhalten und wieder beseitigen.

fur Rohbaudffnungen: Breite ca.1,37 - 2,00 m , Héhe bis ca. 2,70 m
Anbringen, ca. 6 Monate vorhalten und abbauen

22 m*

Ubertrag: ........cc.......
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GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....
1.1 Sanitarcontainer, 5 WC-Anlagen

WC-Anlagen als Container antransportieren, aufstellen und
nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und abfahren.
Nutzung durch die am Bau beteiligten Firmen.

Ausstattung:

- Elektro-/Propangasheizung

- Beleuchtung

- 4 WC-Anlagen, 4 Urinale, 4 Waschbecken

-1 WC Damen

- Kanal-, Wasser- und Elektroanschluss

1 St

1.12 Sanitarcontainer, WC-Anlagen, Unterhalt
WC-Anlagen als Container firr die Nutzung der am Bau beteiligten Firmen
vorhalten und unterhalten. Die Kosten fir Energie, Heizung, Wartung und tagli-
che Reinigung sind im Preis enthalten.
Auf3er den vollen Monaten werden Teilzeiten nach Tagen zu 1/30 des Einheits-

preises abgerechnet.

14 Stx Mt s

1.13 Bauzaun Stahlgitterelemente h=2m
Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund,
Zaun aufstellen, vorhalten und nach Abschluss aller Bauarbeiten
wieder abbauen und beseitigen.
Ausfuhrung in Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen
und Vergitterung, mit Standfiiten. Die Element sind mit Verbindungsschellen
untereinander zu koppeln. Zaunoberkante tiber Boden 2,00 m.

Vorhaltezeit: 1 Monat
420 M e
1.14 Verlangerung Vorhaltezeit Bauzaun Stahlgitter in Meter x Wochen
Abrechnung nach Metern x Monaten,
z. B. 420m x 50 Woche =21000 Ifm x Wo
21000 M XWO s e

1.15 Bauzaun Stahlgitterelemente umsetzen
Bauzaun wéahrend der Ausfuihrungszeit der vertraglichen
Leistungen des AN nach besonderer Anordnung des AG
umsetzen.

100 m e

1.16 Zulage, Bauzaun-Tor
Zulage fur Tor im Bauzaun, geeignet als Zugang und Baustellenzufahrt
abschlieRbar, alle Tore gleichsperrend,

2 St

Ubertrag: ........cc.......
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Position

1.20

1.21

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Feuerléscher
mit ABC-Léschpulver DIN-EN 3
Léschvermdgen 43 A 183 B gem. UVV bereithalten, aufstellen,
vorhalten und je nach Fortschritt der Baustelle mehrfach umsetzen und nach
Abschluss der Baustelle wieder abtransportieren, einschl. der erforderlichen
Unterweisung des Baustellenpersonals, sowie Montage der erforderlichen
Hinweisschilder.
Den Anweisungen des Sicherheitskoordinators ist Folge zu leisten.
Anzahl Feuerléscher entsprechend DIN-EN 3,
fur mittlere Brandgefahrdung, ca. je 400 m? Geschossflache.
2 St

Seitenschutz an Wandoéffnungen
Seitenschutz nach DIN 4420 "Arbeits- und Schutzgeriste" an Wandoffnungen
zur Sicherung gegen Absturz von Personen auf Anordnung der Bauleitung
herstellen, vorhalten und wieder entfernen.

M0m

Fiir Verlangerung der Vorhaltezeit der Pos. 1.18 je 1 Woche
Vergutung pro Ldngenmeter mal Woche
z.B. 10m x 40 Wochen =40 Ifm x Wo
40 fmxWo

Abdeckung auf Aussparungen, bis 0,5 m?
Abdeckung als SicherheitsmalRhahme auf Aussparungen und
Bodenvertiefungen, unverschiebbar und trittsicher anbringen,
fur die Dauer der Bauarbeiten vorhalten und entfernen.
Abdeckflache: bis 0,5 m?
25 St

Bautafel komplett, 5,00 / 3,00 m

Bautafel komplett aufstellen, vorhalten, entfernen in folgender Ausfiihrung:
- sturm- und feuchtebestandig

- inkl. Betonfundamente

- inkl. Unterkonstruktion fur die Bautafel, Pfosten, Verbindungsteile, Streben
- Bautafel Holz

Abmessungen:
- Breite der Bautafel : 5,00 m
- Hohe der Bautafel : 3,00 m
- Hohe tber OK Gelande : 3,00 m
- Gesamthohe : 6,00 m
Vorhaltedauer: ca. 3 Jahre
psch

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG
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GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2 ABBRUCHARBEITEN / UMBAU BESTAND

ZU ABBRUCHARBEITEN:

Abbrucharbeiten sind mit grolen Gefahren verbunden. Darum ist besondere Sorgfalt geboten, vor allem muss die
Standsicherheit gewahrleistet sein, auch die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Bau-
grundes der Nachbargrundstuicke dirfen nicht gefahrdet werden (Art. 15 Bayerische Bauordnung - BayBO - ).

Jeder am Abbruch Beteiligte muss die Unfallverhiitungsvorschriften "Abbrucharbeiten" kennen und beachten; sie ist er-
haltlich bei der

Bau-Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen

LoristralRe 8, 80335 Miinchen

Telefon: 089 - 1 21 79-0, Fax: 089 - 1 21 79-5 55

— Es muss sichergestellt werden, dass Telefon-, Strom-, Wasser-, Abwasser, Gas- und sonstige Leitungen, die vom
Abbruch nicht erfasst werden sollen, nicht beschadigt werden.

— Nahere Auskinfte zu Fragen der Abfallbeseitigung erteilt das Sachgebiet "Kommunale Abfallwirtschaft" des
Landratsamtes.

—Die Abbrucharbeiten sind unter Beachtung der gesetzlichen und der Unfallverhitungsvorschriften fach- und
sicherheitsgemaf auszufiihren.

— Das Abbruchmaterial ist unter Beachtung des Abfallbeseitigungsgesetzes, des Wasser- und Naturschutzrechts zu
beseitigen.

— Das Abbruchmaterial ist in eine daflir zugelassene Lagerstatte einzubringen.

Vor Aufnahme der Arbeiten ist die Standsicherheit der abzubrechenden baulichen Anlagen und der daran angrenzen-
den Baukdrper zu untersuchen, eine BeweissicherungsmalRnahme wird gegebenenfalls vom AG veranlasst. Sollten
sich Risse, Setzungen 0.3. zeigen, ist der Auftraggeber unverziglich zu benachrichtigen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Arbeitsbeginn bei den Versorgungsunternehmen davon zu Uberzeugen, dass alle Lei-
tungen vom Netz (z.B. Strom, Gas, Wasser, Warme) getrennt und verschlossen sind.

Die Abbrucharbeiten missen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden. Wahrend der Abbruchar-
beiten muss diese Person standig auf der Baustelle anwesend sein oder einen qualifizierten Vertreter bestimmen.

Die Gefahrenbereiche sind festzulegen und gegen Betreten zu sichern.

Vor Arbeitsunterbrechung der Abbrucharbeiten ist dafiir zu sorgen, dass keine gefahrdrohenden Zustande
(z.B. hangende Teile, Schragstellung von Bauteilen) bestehen bleiben.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube (Asbestfeinstaub, Quarzfeinstaub) oder andere Gefahrstoffe frei-
gesetzt, sind besondere MaRnahmen festzulegen, die in der Unfallverhitungsvorschrift "Gesundheitsgefahrlicher mine-
ralischer Staub" (VBG 119), der Technischen Regel Gefahrstoffe TRGS 519 "Asbest; Abbruch-,Sanierungs- oder In-
standhaltungsarbeiten" oder der Gefahrstoffverordnung festgelegt sind.

Die Arbeiten sind unter Beachtung der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und der Technischen Regeln fir Gefahrstof-
fe TRGS 519 " Asbest, Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten" durchzufiihren, wobei insbesondere die
folgenden Punkte zu beachten sind:
— Ermittlungspflicht des Unternehmers
Zulassung bei Abbruch- und Sanierungsarbeiten an schwach gebundenen Produkten,
Betriebsanweisung,
Arbeitsplan,
Sachkunde des Fihrungspersonals (Vorlage des Sachkundenachweises),
Anzeigeverpflichtung,
Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung,
Anforderungen an Maschinen und Gerate
(Vorlage von Priifnachweisen bei den eingesetzten luftechnischen Anlagen),
— Verwendung von persdénlichen Schutzausristungen.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Fiir Abbruch-/Demontagearbeiten gilt:

Sofern in den Leistungspositionen die Einzelvorgédnge "Abbrechen, Demontieren, Entfernen, Transport, Aufladen und
Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten
Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behdérdlichen Bestimmungen nach den DIN-Normen der
ATV-VOB-Teil C, als beschrieben.

Das Abbruchmaterial wird Eigentum des AN und ist ordnungsgemaf zu prifen, zu trenne und zu entsorgen einschl. al-
ler Kipp. und sonstiger Geblhren und entstehenden Entsorgungskosten. Die Kosten hierfir sind in die Einzelpreise
einzukalkulieren. Die einschlagigen Vorschriften tber die Entsorgung von Sondermdill und -abfall sind einzuhalten. As-
bestdemontage und Entsorgung nach TRGS 519.

Abbrucharbeiten sind mit aller Vorsicht durchzufiihren, die Beschadigung angrenzender Flachen und Teile ist auf ein
Mindestmal zu beschranken. Fir Schaden bei erhaltenswerten Teilen haftet der Verursacher.

Die Standsicherheit darf unter keinen Umstanden beeintrachtigt werden. Sollten sich Risse, Setzungen 0.a. zeigen, ist
der Auftraggeber unverziiglich zu benachrichtigen.

Mit einzukalkulieren ist die Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile herstellen, einschlief3lich Unterhaltung
sowie spaterer Beseitigung und Entsorgung!

Erforderliche Schutzmalinahmen fir Altbausubstanz, Nachbargrundstiicke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhangigkeit der von ihm vorgesehenen technologischen Lésung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit
den angebotenen Preisen abgegolten sind. Die technologische Vorgehensweise bleibt dem Auftragnehmer (iberlassen,
wobei die Arbeiten so auszufiihren sind, dass Beeintrachtigungen anderer Arbeiten, Beldstigungen durch Larm und
Schmutz auf das vermeidbare Mal reduziert werden.

Mit einzukalkulieren ist die Schutzabdeckung nicht zu bearbeitender Bauteile herstellen, einschlief3lich Unterhaltung
sowie spaterer Beseitigung und Entsorgung!

Neu erstellte oder verbreiterte Offnungen sind vor Beginn der Abbrucharbeiten grundsatzlich vorzuschneiden. Dies gilt
auch beim Abbruch von Kaminen, Wanden, Bdden etc.

Fir bestehende Bauteile sind die Fertigmale der Wande einschl. Putz. angegeben
Die Abbrucharbeiten dirfen nur in der unterrichtsfreien Zeit und nur nach vorheriger Absprache mit dem

Auftraggeber und dessen Bauleitung erfolgen. Abbruch oder Umbaumalnahmen an tragenden Bauteilen, dirfen nur
nach vorheriger Absprache mit dem Statiker erfolgen.
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GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
2.1 Abbruch und Entsorgung von Balkongeldndern aus Metall

Balkongelander bestehend aus Metallprofilen abbrechen und entsorgen.

Lange ca. 3,00 m, Héhe ca. 0,80 m

Ausfihrungsort: 1. OG, Hohe OK Balkongelander tiber Baugrube bis ca. 5,50 m
inkl. notwendiger Arbeits- und Hilfsgeriste

Abrechnung nach Ifm Gelander

3m

2.2 Abbruch Holzverschalung der AuBenwand (NW Anschluss Neubau)
abbrechen und entsorgen der Holzverschalung inkl. Unterkonstruktion an der
Auenwand im 1. Obergeschoss und Giebelbereich
inkl. notwendiger Arbeits- und Hilfsgeriste
Hohe ab Baugrube: von 4,40 m bis 10,50 m

60 m?

Ubertrag: ........cc.......
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GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......coceun...
2.3 Abbruch Holzverschalung der AuBRenwand (SW Pausenhof)

abbrechen und entsorgen der Holzverschalung inkl. Unterkonstruktion an der
Auflenwand im Giebelbereich

Hohe ab Gelande Pausenhof: von 2,80 bis 6,30 m

Das Fassadengerust (Lastklasse 4; W 06) wird bauseits erstellt.

26 M2 e e
Abbruch Fenster
Abbrechen und ordnungsgemalles Entsorgen der bestehenden Zweischeiben- und Dreischeiben-Isolierglasfenster
bzw. -fenstertlren. Verschiedene Ausflihrungen: Holz lackiert, Holz-Alu, und Alu
einschl. aller Beschlage und Zubehor. Angegeben ist das Giberschlagige Rohbaumal3.

2.4 Abbruch Fensterelement, GroBe ca. 1,60x 0,60 m
1-flugelig, Ausflihrung Holz-Alu, 3-fach Verglasung
2 St e,

25 Abbruch Fensterelement, GroBe ca. 1,75x 0,60 m
1-flugelig, Ausfihrung Holz-Alu, 3-fach Verglasung
1 St

2.6 Abbruch Eingangstiir, GroRe ca. 1,20 x 2,70 m
1-flaglig mit Oberlicht, Ausfiihrung: Alu, 3-fach Verglasung
1 St

2.7 Abbruch Fenstertiir, GroBe ca. 2,70 x 2,75 m
4-teilig, 2 Fensterturfligel und 2 Oberlichter
Ausfuhrung: Holz lackiert, 2-fach Verglasung
1 St s e

Ubertrag: ........cc.......
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GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....
2.8 Abbruch Fensterbanke Naturstein innen Tiefe ca. 30 cm

abbrechen und entsorgen von Fensterbanken aus Naturstein,
an Innenseiten der Fenster
Tiefe ca. 30 cm
Langeca. 1,60-1,75m
2 St e,

2.9 Abbruch Fensterbleche Aluminium auBen Tiefe ca. 10 - 15 cm
abbrechen und entsorgen von Fensterblechen aus Aluminium,
an Aullenseiten der Fenster
Tiefe ca.10 - 15cm
Einzellangen ca. 1,60 - 3,00 m
4 St e,

210 Herstellen von Tiir6ffnungen in bestehender AuBenwand B/H 100/145 cm
erstellen Tardffnung in Mauerwerk der Aul3enwand,
in bestehender Giebelwand als Zugang zum Dachgeschoss
einschl. Einarbeiten notwendiger Uberdeckungen
Der Abbruch ist durch geraden Schnitt zu trennen,
Das Abbruchmaterial ist zu beseitigen.
Wandstarke Fertigmal® ca. 28 cm, Mauerwerk innen - und auflenseitig verputzt
Abbruch durch schneiden, einschl. statischer Sicherungsmafnahmen
B/H 1,00 x 1,45 m

Hohe ab Gelande Pausenhof: von 4,00 bis 5,50 m
Das Fassadengertst (Lastklasse 4; W 06) wird bauseits erstellt.
1 St e

2.1 Mauerwerk schlieBen 24 cm
bestehende Fensterdffnung ausmauern
mit 24 cm starken Mauerwerk,
einschl. beidseitigem Verputzen und planeben Angleichen an bestehenden
Putz.
Breite ca. 1,75 m
Héhe ca. 0,60 m
Brustungshohe ca. 2,20 m
Arbeitshohe bis ca. 2,80 m

212 Mauerwerk schlieBen 36,5 cm
bestehende Fensterdffnung ausmauern
mit 36,5 cm starken Mauerwerk,
einschl. beidseitigem Verputzen und planeben Angleichen an bestehenden
Putz.
Breite ca. 1,60-2,70 m
Hohe ca. 0,60 - 2,75 m
Brustungshoéhe: 0,00 - 2,20 m
Arbeitshdhe bis ca. 2,80 m
10 M2 e

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......coceun...
2.13 Abbruch Erker

bestehend aus:
- Balkongelander aus Metallpfosten 2 St. Hohe ca. 3,50m, 2 St. Héhe ca. 1,00m
und Holzbohlen 5 St. je Lange ca. 4,60m, Breite ca. 15-20cm , Starke ca.2 cm
- 2 St. Mauerpfeiler der AuRenwanden Mauerwerk 36,5 cm
bzw. dreiseitig verputzt, Wandstarke Fertigmal} ca. 40cm
Breite je Mauerpfeiler ca. 50 cm , Héhe ca. 3,75 m
der Abbruch ist durch geraden Schnitt zu trennen
- Balkonplatte / Unterzug aus Stahlbeton biindigen an Auenwand abschneiden
inkl. Betonschnitt, Starke ca. 0,70 m, Lange ca. 5,50 m, Breite ca. 0,50 m
komplett abbrechen, Abbruchmaterial ist zu entsorgen.

inkl. aller notwendige Geriste, Hebezeuge etc. fir die beschriebenen Arbeiten.
Hohe Uber Baugrube bis ca 8,00 m

inkl. Fallrohr fur Abbrucharbeiten demontieren und anschlieRend wieder an
Auflenwand befestigen

inkl. Anbringen und wieder entfernen notwendiger Schutzmaflnahmen fir die
bestehenden Fenster

inkl. Glattstrich auf Abbruchflache der Mauerpfeiler

inkl. Korrosionsschutz fiir freigelegt Bewehrung der Stahlbetondecke:
freiliegenden Baustahl in Stahlbetondecken mittels Blirste oder Flex entrosten.
Korrosionsschutz auftragen.

Reparaturmortel planeben zur bestehenden Oberflache auftragen.

Ubertrag: ........cc.......




17.02.2022 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 20 von 63

GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccoeu.....

2.14 Umbau Stitzwand Bestand

%;\.

R . b

i ol
#

Teilabbruch und Wiederaufbau der bestehende Stitzwand beim
Treppenaufgang zum Pausenhof bestehend aus folgenden Leitungen:

- Stitzwand aus Stahlbeton im EG biindig mit AuRenwand, sowie biindig mit
Innenkante der im 90°-Winkel weiter verlaufenden Stutzwand, abschneiden,
Teilabbruch Stahlbetonwand Breite ca. 1,40 m, Hohe ca. 3,30 m

- inkl. Teilabbruch des bestehende Metallgelanders Lange ca. 1,40 m

- Abbruch Mauerpfeilern der Aufienwand im 1. OG
Mauerwerk 36,5 cm dreiseitig verputzt , Wandstarke Fertigmal ca. 40cm
Breite Mauerpfeiler ca. 50 cm , Hohe ca. 3,75 m ab Gelande Pausenhof
Der Abbruch ist durch geraden Schnitt, bindig mit der Auflenwand, zu trennen,

- Inkl. Entsorgung Abbruchmaterial.
- inkl. Glattstrich auf Abbruchflache

- inkl. Rickbau des bestehenden Fallrohrs , inkl. provisorischer Entwasserung
Das bestehende Standrohr zur Entwasserung ist in die Stiitzwand einbetoniert.
das Standrohr ist ebenfalls abzubrechen, der Grundleitungsanschluss darf
hierbei nicht beschadigt werden, und muss fiir den wieder Anschluss eines
neuen Standrohres erhalten bleiben.

- Inkl. Rickbau der Pflasterflache neben der AuRenwand im 1. OG.
Mafe.1,40 x 3,00 m, Pflaster zur Wiederverwendung seitlich Lagern.

- Inkl. Abgraben des Erdreichs hinter der abgebrochenen Stitzwand
Aushub bis UK Fundament, auf einer Lange von ca. 1,50 m
Tiefe Aushub ab OK Gelande Pausenhof ca. bis ca. 3,50 m
Aushub bis ca. 1,00m unter Gelande fir auf einer Lange von weiteren
ca. 1,50m bis zum bestehenden Lichtschacht.

Abdichtung und Dammung der bestehenden Kelleraultenwand, sowie Fugen-
band fur Anschluss neue AuRenwand an Bestand in separater Position.

Ubertrag: ........cc.......




17.02.2022 LEISTUNGSVERZEICHNIS Seite 21 von 63

GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......coceun...

Verbleibende breite Arbeitsraum zwischen Aufienwand Gebaude und bestehen-
der Stitzwand ca. 1,10m

Nach Abdichtung und Dammung der KellerauRenwand ist eine neue Stitzwand
zu errichten, und die Baugrube wieder zu verflillen mit folgenden Teilleistungen:

- Einbau und Anschluss eines neues Standrohres fir die Entwasserung
Anschluss an den bestehende Grundleitungsanschluss.

- Erstellen einer neue Stiitzwand aus Stahlbeton an gleicher Stelle, in Verbin
dung mit bestehendem Teil der Stlitzwand. Breite ca. 1,20 m Hohe ca. 3,30 m.
Bewehrung in gesonderter Position

- seitlich gelagertes Pflaster ist wieder einzubauen.

notwendiger Arbeits- und HilfsgerUste sind in diese Position einzukalkulieren

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
2.15 Einbau Stahltrager bei Anschluss an Bestand

Einarbeiten von Stahltrager 2 x HEB 140 S235 J, Lange ca. 3,20 m

als Uberdeckung der vergroRerten Turdffnung und als Unterstiitzung des beste-
henden Unterzuges. (siehe Planbeilage Detail DS 1.08)

Auflagertasche pro Seite I/b/h = 35/25/25 cm, Beton C25/30

Einbau der Trager in zwei Abschnitten, je zur Halfte erst an der Wandinnenseite,
danach an der Wandauf3enseite.

einschl. Abstutzung des bestehenden Unterzuges

Erstellen der Auflagepolster gemaf statischen Vorgaben.

Nach Einheben des ersten Tragers muss der Zwischenraum zwischen Trager
und bestehendem Unterzug kraftschllissig ausgemauert werden.

Nach Erhartens analoger Einbau des zweiten Tragers.

Die Trager sind im Abstand von e < 0,50 m mit Bolzen M12, 4.6 miteinander zu
verschrauben. Des Weiteren sind die Trager im Abstand von e < 1,00 m mit ge-
eignetem Injektionsmdrtel, Verschraubung M12 am Bestand lagezusichern.

Der Hohlraum zwischen den Tragern ist vollstandig mit Steinwolle auszufillen

Der Zwischenraum zwischen dem zweiten Trager und dem bestehendem Unter-
zug muss ebenfalls kraftschlissig ausgemauert werden.

Erst nach vollstandigem Erharten des Mortels darf die Wand unterhalb des neu-
en Sturzes abgebrochen werden.

inkl. Abbruch von Mauerwerk der Aufienwand EG:

Mauerwerk innen - und aulRenseitig verputzt, Wandstarke Fertigmald ca. 30 cm
Der Abbruch ist durch geraden Schnitt zu trennen. Das Abbruchmaterial ist zu
entsorgen.

inkl. notwendiger Geruste etc.

Hohe UK Unterzug Bestand Gber FFB Bestand: ca. 2,60 m
Hohe UK neue Stahltrager GUber FFB Bestand: ca. 2,28 m

Umschlieen der Stahltrager mit Brandschutzplatten erfolgt bauseits.

psch

2 ABBRUCHARBEITEN / UMBAU BESTAND
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3 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

ZU BETON- UND STAHLBETONARBEITEN:

1) Um die Dauerhaftigkeit des Tragwerks zu gewahrleisten, sind die Anforderungen der DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 4
hinsichtlich der Mindestbetonfestigkeitsklassen in jedem Fall einzuhalten.

2) Die Betonarbeiten sind nach DIN EN 206-1 (Teil 1 bis 4) sowie nach DIN EN 13670:2011-03 mit NAD DIN 1045-
3:2012-3 auszufihren.

3) Es gelten die Bautoleranzen laut DIN 18201, 18202 und DIN 18203
(so lange diese Normen nicht durch die Einflihrung einer Euronorm ersetzt wurden).

4) Fir die Nachbehandlung des Betons sind die Vorgaben der DIN EN 13670:2011-03, Abschnitt 8.5 mit NAD DIN
1045-3:2012-3 zu beachten.

5) Die DBV-Merkblatter (Betondeckung, Abstandhalter, Nachbehandlung von Beton etc.) sind zu beachten.

6) Festlegungen bezlglich der Bauausfihrung, z.B. Wahl der Betoneigenschaften, des Herstellverfahrens,
der Betonierfolge, der Anordnung und Ausfiihrung von Arbeitsfugen, der Art der Nachbehandlung sind im Rahmen
der Arbeitsvorbereitung vom AN zu beschreiben und mit dem Vertreter des AG und dem Tragwerksplaner
ausreichend vor Beginn der Ausfiihrung abzustimmen.

7) Im Sinne der Eigentiberwachung bei der Bewehrungsverlegung hat der AN die korrekte Verlegung der Bewehrung
zu bestatigen und vor der geforderten Abnahme durch den Tragwerksplaner bzw. Prifingenieur zu bestatigen.
Erforderliche Bewehrungsabnahmen sind mindestens 24 h vorher anzukiindigen.

8) Bewehrungsschnitte bis d=12mm werden nicht gesondert vergutet!
9) Verschiedene Positionen von Staffeleisen sind im Angebot einzurechnen.
10) Die Erstellung aller EC2 tiblichen Biegerollenradien sind im Angebot einzurechnen.

11) Bei dichter Verlegung der Bewehrung ist die Kérnung des Betons (0-16mm und 0-8mm) durch den AN anzupassen
(in allen Bauteilen maglich).

12) Verlangerte Ristzeiten der Schalung unter wandartigen Tragern.
Unter wandartigen Tragern ist eine temporare Unterstlitzung vorzusehen bis die darlber liegende Decke ihre 28-
Tage Druckfestigkeit erreicht hat. Alle notwendigen AbstiitzungsmaRnahmen sind von der ausfiihrenden Firma zu
wahlen, zu planen und zu bemessen. Daflr notwendige Lastermittlungen, statischen
Nachweise sowie Konstruktionszeichnungen und ggf. Hilfsfundamente sind vom AN zu erbringen. Als wandartige
Trager gelten Trager, in denen die Wand im Geschoss darunter nicht fortgesetzt wird.

13) Es gelten die Vorgaben entsprechend dem EC2 bezlglich Ausschalen und Ausristen von Stahlbetonbauteilen,
Ausschalfristen sind in Anlehnung der DIN 1045:1988-07 zu berlicksichtigen.

14) Grundsatzlich sind alle Betonteile, wenn nicht anders angegeben, einschl. Schalungsarbeiten anzubieten.
15) Grundsatzlich darf erst betoniert werden, wenn die Bewehrung durch den Tragwerksplaner abgenommen wurde.

16) Die Abstandshalter der Auflenwande sind einwandfrei gegen Wasser abzudichten.
Diese Leistung ist einzukalkulieren.

17) Fertigteile aus Stahlbeton (wie Treppen, Decken usw..), sind einschl. systembedingter Einbauteile, Befestigungs-
mittel, Transportverankerungen, Bewehrung, sowie Anschluss- und Fugenbewehrung zu liefern.
Die Abrechnung der Bewehrung erfolgt in gesonderter Position.

18) Guteprifung:
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Wahrend der Baudurchfiihrung sind die in DIN 1045-2 und 1045-3 verlangten Gutenachweise der Baustoffe auf
Verlangen zu fuhren. Zur Prifung des Betons sind Betonwdrfel zu erstellen, die zur Untersuchung an eine aner
kannte Prifstelle zu schicken sind. Die Kosten hierfir tragt der Auftragnehmer.

19) Fassadengeriste (Lastklasse 4; W 06) werden bauseits zur Verfliigung gestellt.
Alle sonstigen Arbeits- und HilfsgerUste flir die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten sind in die jeweiligen
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert abgegolten.

Die Arbeitshohe (Wandhohe, Deckenhéhe, Hohe von Unterziigen etc.) der auszufiihrenden Arbeiten betragt
im EG ca. 3,40 m und im 1. OG an der Giebelwand ca. 3,60 m bis 6,00 m ab FulBboden des jeweiligen Geschosses,

soweit nicht in den Positionen anders angegeben.

Alle Leistungen sind genau nach Zeichnung auszufiihren

Den Arbeiten liegen die einschlagigen Normen flr Stahlbetonarbeiten zugrunde.

Alle Preise fur die Betonarbeiten verstehen sich als fertige Leistung einschl. Schalung.
Die Bewehrung der einzelnen Bauteile wird gesondert vergutet.

Betongute: Wird in den einzelnen Positionen angegeben.
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FUNDAMENTE UND BODENPLATTE

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

WANDE
3.7

3.8

Unterbeton- Sauberkeitsschicht aus Beton
Liefern und herstellen einer Sauberkeitsschicht
unter Bodenplatte und Fundamenten

Beton C12/15, 0-16 Kdrnung

im Mittel d=7

Vor dem Einbringen der Sauberkeitsschicht sind alle
lastabtragenden Bereiche intensiv nachzuverdichten.
394 M2 e e

Trennlage HD PE-Folie, je 0,2 mm dick,
zwischen Sauberkeitsschicht und Bodenplatte
lose verlegen, StéRRe Uberlappt
394 m2 e

Streifenfundamente aus Stahlbeton, B/H: 50/70 cm C 25/30; XC2, XA1, WF
beidseitig geschalt, inkl. Schalung.
Bewehrung in gesonderter Position.
50 m3® e

Einzelfundamente aus Stb. als Brunnenring d = 60 cm, Tiefe 150 cm
C 25/30; XC2, XF1, WF
Bewehrung in gesonderter Position.
0,4 M3 et e,

Ortbeton der Bodenplatte, 30 cm, Beton C 35/45; XC3, XA1, WF
mit duBerer Randschalung, einschl. ebenem Abziehen.

Bewehrung in gesonderter Position.

Ausfihrung nach WU-Richtlinie Tab. 1 und 2
Beanspruchungsklasse 1

Nutzungsklasse A (WU-Richtlinie Abs 5.3-2)

Uberwachungsklasse UK 1

Plattendicke: 30 cm
394 M2 s e,

Krag-Fundamentbalken Stahlbeton, B/H: 50/30 cm C 25/30; XC2, XF1, WF,
beidseitig geschalt, inkl. Schalung.
Bewehrung in gesonderter Position.
3 M

AuBenwande aus Beton C 25/30; XC1, XO, Dicke 24 cm,
Bewehrung gesondert. Allseitig geschalt.
Ausfuhrung: Bristung EG SW
Brustungshohe bis ca. 1,17 m
43 M2 e e,

Gebaudetrennwand / Giebelwand aus Beton C 25/30; XC1, XO, Dicke 25cm
Bewehrung gesondert.

Errichtung neben Giebelwand Bestand, Gebaudetrennfuge ca. 5cm mit Trennfu-
genplatten gemaR. separater Position.

Uberstand zur Giebelwand Bestand ca. 5,00 m (siehe Planbeilagen)
Teilbereiche Aufienwand allseitig geschalt.

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

Teilbereiche einseitig geschalt, an Giebelwand Bestand mit Trennfugenplatten
Wandhohe EG ca. 3,08 m
Wandhohe OG ca. 3,60 - 6,00 m

81 m2 s e
3.9 Uberzug AuBRenwand aus Beton B/H. ca. 17,5/70 cm C 25/30; XC1, XO
Bewehrung gesondert. Allseitig geschalt.
Ausfuhrung: Sockel 1.0G SW
Hohe ca. 0,70 m
Dicke 17,5 cm,
T M2 s e
WANDDURCHBRUCHE

Erstellen von Wanddurchbriichen in Betonwénden,
Erstellen und Montieren der Schalung vor dem Betonieren,
sowie Entfernen und Entsorgen.

3.10 Herstellen von Tiir6ffnungen, EinzelgréBe ca. 4,90 m?,
in STB-Wanden d = 25 cm,
lichte OffnungsgréfRe B/H 201 x 242 cm

T St
3.11 Wanddurchbriiche erstellen, Grosse bis 50/30 cm
Wanddicke 25 cm
2 St e,
3.12 Kernbohrung Durchmesser 100 mm

in senkr. Bauteilen
Gebaudetrennwand als Doppelwand aus Stahlbeton und Mauerwerk
Ausfuhrungshéhen tber 1,0 bis 3,0 m,
einschl. Bohrkernbeseitigung
Dicke Gesamt-Wand ca. 80 cm
2 St
STUTZEN

3.13 Stiitzen im EG Querschnitt 24/24 cm in Beton C 25/30; XC 1, XO
Innenwand
Expositionsklasse Betonbewehrungskorrosion XC1, XO
(DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
Druckfestigkeitsklasse C25/30,
ohne besondere Eigenschaften nach DIN EN 206-1,
gemessen wird von Unterkante Stitze bis Unterkante Decke,
Querschnitt 24/24 cm,
Hoéhen bis 3,10 m,
Bewehrung gesondert. Allseitig geschalt.
13 M e

3.14 Stahlbetonstiitze o 0,25 cm. Beton C 25/30; XC1, XO
Aullenstitze
Expositionsklasse Betonbewehrungskorrosion XC1, XO
(DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
Druckfestigkeitsklasse C25/30,
ohne besondere Eigenschaften nach DIN EN 206-1,
rund geschalt inkl. Schalung,
Bewehrung gesondert,
Querschnitt @ 0,25cm
Hohe bis 3,10 m

Ubertrag: ........cc.......
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UNTERZUGE

3.15 Unterziige AuBenwand, B/H. ca. 24/39 cm, Beton C 25/30; XC1, XO

Expositionsklasse Betonbewehrungskorrosion XC1, XO
(DIN EN 206-1 / DIN 1045-2), Druckfestigkeitsklasse C25/30,
ohne besondere Eigenschaften nach DIN EN 206-1,
allseitig geschalt, Bewehrung gesondert,
gemessen wird von UK Unterzug bis UK Decke
8 m e
DECKEN

3.16 Stahlbetondecken Beton C 25/30; XC1, XO 25 cm dick,
Gittertragerplatten-Geschossdecke, fir Ortbeton, Decken aus Fertigteilen fiir
Ortbetonergénzung einschl. Beischalung, Montageunterstitzung und Gittertra-
ger 0.a. im Fertigteil. Die Bewehrung einschl. der statisch anrechenbaren Be-
wehrung aus Gittertragern 0.8. werden gesondert vergitet.
als Plattendecke, aus Normalbeton DIN EN 206-1, Unterseite glatt,
Expositionsklasse Bewehrungskorrosion XC1, XO (DIN EN 206-1 / DIN 1045-2),
Druckfestigkeitsklasse C25/30,

Elementdicke: 6 cm
Betondicke: 19 cm
Dicke der Rohdecke: 25 cm
Deckenstitzweite bis ca. 7,70 m, Hoéhe der Betonunterseite bis ca.3,10 m.

Abmessungen der Decken:

Decke Uibe EG Hauptbau: | x b = ca. 29,85 x 10,92

Decke Ube EG Personalraum: | x b = ca. 8,85 x 4,92 m

394 M2 e

DECKENDURCHBRUCHE

Erstellen von Deckendurchbriichen Betondecken,

Erstellen und Montieren der Schalung vor dem Betonieren,

sowie Entfernen und Entsorgen.

3.17 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 10/10 cm
Deckendicke 25 cm
1 St s

3.18 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 20/10 cm
Deckendicke 25 cm
2 St s e,

3.19 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 25/15 cm
Deckendicke 25 cm
1 St s

3.20 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 25/25 cm
Deckendicke 25 cm
3 St e,

3.21 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 30/30 cm
Deckendicke 25 cm
6 St s e,

3.22 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 35/20 cm

Deckendicke 25 cm
2 St e,

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
3.23 Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 40/30 cm

3.24

3.25

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

Deckendicke 25 cm
1 St

Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 50/30 cm
Deckendicke 25 cm
2 St

Deckendurchbriiche erstellen, Grosse bis 52/30 cm
Deckendicke 25 cm
4 St

Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 10/10
Vergielen der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
10/10 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St

Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 20/10
Vergiel3en der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
20/10 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
2 St

Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 25/15
Vergielen der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
25/15 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St

Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 25/25
Vergiel3en der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
25/25 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
3 St

Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 30/30
Vergiel3en der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,

einschl. Schalung

Normalbeton C20/25,

nach erfolgten Installationsarbeiten

30/30 cm

Deckendicke 25 cm

Ubertrag: ........cc.......
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Abrechnung erfolgt pro Offnung
6 St e
3.31 Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 35/20

Vergiel3en der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
35/20 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
2 St s e,

3.32 Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 40/30
Vergiel3en der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
40/30 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St s e,

3.33 Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 50/30
Vergielen der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,
einschl. Schalung
Normalbeton C20/25,
nach erfolgten Installationsarbeiten
50/30 cm
Deckendicke 25 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
2 St e,

3.34 Nachtragliches Ausbetonieren der Deckenaussparungen 52/30

Vergiel3en der Deckendurchbriiche der Vorpositionen,

einschl. Schalung

Normalbeton C20/25,

nach erfolgten Installationsarbeiten

52/30 cm

Deckendicke 25 cm

Abrechnung erfolgt pro Offnung

4 St s e,

BEWEHRUNG UND EINBAUTEILE

3.35 Baustahlmatten B 500 A
in allen Durchmessern, nach Verlegeplanen schneiden und planmaRig einbau-
en. Abrechnung erfolgt nach den Verlegeplanen ohne Schnittzuschlag, Uberde-
ckungen werden vergutet
14 1

3.36 Baustahl B 500 B
in allen Durchmessern, nach Verlegeplanen schneiden und planmafig einbau-
en. Abrechnung erfolgt nach den Verlegeplanen ohne Schnittzuschlag, Uberde-
ckungen werden vergutet
18 1t e,

Ubertrag: .........ccu.....
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3.38
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Unterstiitzungskorbe
zur Lagesicherung von Bewehrungslagen, in allen GréRen liefern sowie einbau-
en nach Vorschrift. Abrechnung laut Verlegeplane.

500 kg

Fugenblech

Beschichtetes Fugenblech zur Abdichtung von horizontalen und vertikalen Ar-
beitsfugen gegen driickendes und nicht driickendes Wasser, sowie gegen Bo-
denfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben einbauen.

Blechbreite: 167mm
Mindesteinbindetiefe: 30mm

Normstrich zur visuellen Einbaukontrolle
zulassiger Wasserdruck: 2,0bar

einschl. aller erforderlichen Befestigungsmittel (Halteblgel, Stolfklammern).

vorgeschlagener Hersteller / Typ
H-BAU Technik GmbH / PENTAFLEX KB 167

Angebotener

Hersteller: ..o

50m .

Klemmfugenband Anschluss an Bestand

Klemmfugenband aus PVC-P mit aulenliegender Abdichtungsebene als An-
schluss an bestehende Bauwerke bei drickendem und nicht driickendem Was-
ser sowie bei Bodenfeuchte liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben
gemaf DIN 18197 einbauen.

Klemmschenkel a1 = 180mm
Schenkel a2 = 170mm

Hohe Profil f = 35mm

Anzahl Sperranker: 3

Ausfihrung: Klemmfugenband nach DIN 18541-2 BV (bitumenvertraglich)
Lieferung einschlief3lich aller erforderlichen Befestigungsmittel (Verbundanker,
Ankerstange mit Unterlegscheibe und Mutter, Rohkautschukstreifen, Klemm-
schiene und Klemmschutzprofil)

Baustellensté3e sind nach Angaben des Herstellers homogen, wasserdicht her-
zustellen und in den Einheitspreis einzurechnen.

vorgeschlagener Hersteller / Typ
H-BAU Technik GmbH /KUNEX Klemmfugenband DA180/170K

angebotener:

Hersteller: ..o,

16 m .

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
3.40 Maueranschlussschiene

zum Einbetonieren, zur Befestigung von Mauerwerk
mit Maueranschlussankern, Sendzimirverzinkt (SV)

mit Vollschaumfllung (Vf),
liefern und gemaf Einbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers

an der Schalung befestigen.

17 m
3.41 Wasserfiihrende Trennrisse in Beton nachtraglich verpressen

20m

3 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN
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4 MAUERARBEITEN

ZU MAURERARBEITEN:

Das Anlegen und Uberdecken von Offnungen bis zu 2,50 m? Einzelgrée sowie sonstiger Aussparungen einschl. Be-
wehrung, soweit nicht im LV angefihrt, wird nicht gesondert vergutet. Ausgenommen sind statisch tragende Stahlbe-
tonstiirze (siehe eigene Positionen). Werden im Plan eingetragene Aussparungen iibersehen, so darf das Nachstem-
men nicht in Rechnung gestellt werden.

Maueranschlussanker an Querwande sind einzukalkulieren.

Erganzend zu den in VOB/C DIN 18330 genannten Leistungen gelten als Nebenleistungen:

- Einbinden und Verankern von Zwischenwanden mit den anschlieenden Wanden aus Ziegel,

- Ausgleichen der Deckenauflager oder der Trennwande mit Steinen anderer Formate.

- Entfernen belassener Abdeckungen und Umwehrungen von Offnungen nach Aufforderung durch die Bauleitung.
Die zulassigen MaRabweichungen fir Turéffnungen nach DIN 18100 sind einzuhalten.

Alle Arbeits- und Hilfsgeriste fir die nachfolgend ausgeschriebenen Arbeiten im Innenbereich sind in die jeweiligen
Positionen einzurechnen und werden nicht gesondert abgegolten.

Die Arbeitshdhe (Wandhdhe, Deckenhohe, Hohe von Offnungen etc.) der auszufiihrenden Arbeiten sind in den jeweili-
gen Positionen angegeben.

Ziegelmauerwerk ist vor Regen und Schnee zu schiitzen!
Schutzmalnahmen zur Ableitung von Tagwasser (z.B. Abdecken der Mauerkronen) sind laut VOB Teil C DIN 18330
Nebenleistungen, selbst wenn sie im LV nicht gesondert aufgeflihrt sind. Schutzmaflinahmen sind erforderlich, um Aus-

schwemmungen, Frostschaden und Putzschaden zu vermeiden.
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Position

4.1

4.2

Beschreibung Menge Einh EP GP

HLzA 12-1,2-MGlla tragendes Mauerwerk der Auen- u. Innenwand, 24cm
als Mauerwerk nach Eurocode 6

Mauerziegel nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401,

alternativ nach DIN 105-100 oder nach Zulassung,

Hochlochziegeln mit mortelfreier Stol3fuge einschl. Ergéanzungs- und Aus-
gleichsziegel, herstellen Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen

Rohdichteklasse: 1,2

Festigkeitsklasse: 12

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,50 W/(mK)
charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk: 4,7 MN/m?

d=24,0cm

Maueranschlussanker an Querwande aus Ziegel sind einzukalkulieren.
Ausflihrung im Erdgeschoss

Wandhéhe bis ca. 3,10 m

Wandanschlisse an Stb.-Wande in gesonderter Position

angebotenes

Fabrikat: ".....ooeeeeeeeeeeeeeeeee "

219 m*>

HLzA 16-1,4-MGlla tragendes Mauerwerk der Innenwand, 24 cm

als Mauerwerk nach Eurocode 6

Mauerziegel nach DIN EN 771-1 und DIN 20000-401,

alternativ nach DIN 105-100 oder nach Zulassung,

Hochlochziegeln mit mortelfreier StoRfuge einschl. Erganzungs- und Aus-
gleichsziegel, herstellen Mauerwerk in allen Geschossen lot- und fluchtgerecht
nach Zeichnung und Angabe herstellen

Rohdichteklasse: 1,4

Festigkeitsklasse: 16

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,58 W/(mK)
charakteristischer Wert der Mauerwerksdruckfestigkeit fk: 5,5 MN/m?

d=24,0cm,
Maueranschlussanker an Querwande aus Ziegel sind einzukalkulieren.
Ausfuhrung im Erdgeschoss

Wandhoéhe bis ca. 3,10 m
Wandanschlisse an Stb Wande in gesonderter Position

angebotenes

Fabrikat: ..o "

57 m?

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
4.3 Herstellen von Offnungen im MW 24,0 cm ca. 2,50 m?

Einzelgroke der Offnungen: ca. 2,50 m?; Leibungen gerade, als Tiréffnung
Die zulassigen Maflabweichungen fur Turéffnungen nach DIN 18100 sind einzu-
halten.
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite: ca. 1,01 m
Lichte Hohe ca. 2,48 m (ab Rohboden)
6 St

4.4 Herstellen von ('5ffnungen im MW 24,0 cm ca. 3,70 m?
EinzelgroRe der Offnungen: ca. 3,70 m?; Leibungen gerade, als Tiiréffnung
Die zulassigen Mafldabweichungen fir Turéffnungen nach DIN 18100 sind einzu-
halten.
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite: ca.1,37 m
Lichte Hohe ca. 2,69 m (ab Rohboden)
5 St e,

4.5 Herstellen von Offnungen im MW 24,0 cm ca. 5,40 m?
Einzelgroke der Offnungen: ca. 5,40 m?; Leibungen gerade, als Tiréffnung
Die zulassigen Maflabweichungen fur Turéffnungen nach DIN 18100 sind einzu-
halten.
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite: ca. 2,00 m
Lichte Hohe ca. 2,69 m (ab Rohboden)

16 St

4.6 Herstellen von Offnungen im MW 24,0 cm ca. 10,80 m?
EinzelgroRe der Offnungen: ca. 1,80 m?; Leibungen gerade, als Tiroffnung
Die zulassigen Mafllabweichungen fur Turéffnungen nach DIN 18100 sind einzu-
halten.
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite: ca. 4,00 m
Lichte Héhe ca. 2,69 m (ab Rohboden)

1St

4.7 Uberdecken von Offnungen im MW 24,0 cm b=0,84 m, Ziegelsturz
Uberdecken der Offnungen in Mauerwerk mit Ziegelstiirzen,
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite der Offnung: ca.0,84 m

1St e

4.8 Uberdecken von ('5ffnungen im MW 24,0 cm b=0,90 m, Ziegelsturz
Uberdecken der Offnungen in Mauerwerk mit Ziegelstiirzen
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite der Offnung: ca.0,90 m
T St

4.9 Uberdecken von ('5ffnungen im MW 24,0 cm b=1,01 m, Ziegelsturz
Uberdecken der Offnungen in Mauerwerk mit Ziegelstiirzen,
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite der Offnung: ca 1,01 m
6 St e,

4.10 Uberdecken von Offnungen im MW 24,0 cm b=1,37 m, Ziegelsturz

Ubertrag: ........cc.......




17.02.2022

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 35 von 63

GRUNDSCHULE OBERNDORF BAUMEISTERARBEITEN BAI
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: .......ccoeu.....

4.11

412

4.13

4.14

4.15

4.16

417

Uberdecken der Offnungen in Mauerwerk mit Ziegelstirzen,
Wandstarke 24,0 cm,
Lichte Weite der Offnung: ca.1,37 m

5 St

Uberdecken von ('5ffnungen im MW 24,0 cm b=2,00 m, Ziegelsturz

Uberdecken der Offnungen in Mauerwerk mit Ziegelstiirzen,
Wandstarke 24,0_pm,
Lichte Weite der Offnung: ca.2,00 m

15 St

Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 65/25 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installationséffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,65 m,
lichte Hohe 0,25 m,
Wanddicke bis 24 cm.

1 St

Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 30/20 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installationséffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,30 m,
lichte Hohe 0,20 m,
Wanddicke bis 24 cm.

1 St

Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 30/15 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installationséffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,30 m,
lichte Hohe 0,15 m,
Wanddicke bis 24 cm.

2 St

Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 25/25 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installationséffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,25 m,
lichte Hohe 0,25 m,
Wanddicke bis 24 cm.

1 St

Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 20/25 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installationséffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,20 m,
lichte Hohe 0,25 m,
Wanddicke bis 24 cm.

1 St

Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 20/20 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installationséffnungen,
Leibungen gerade,

lichte Breite 0,20 m,

lichte Hohe 0,20 m,

Ubertrag: ........cc.......
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Wanddicke bis 24 cm.
3 St e,
4.18 Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 15/35 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installations6ffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,15 m,
lichte Hohe 0,35 m,
Wanddicke bis 24 cm.
6 St e,
4.19 Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 15/25 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installations6ffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,15 m,
lichte Hohe 0,25 m,
Wanddicke bis 24 cm.
6 St e,
4.20 Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 15/20 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installations6ffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,15 m,
lichte Hohe 0,20 m,
Wanddicke bis 24 cm.
1 St
4.21 Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 15/10 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installations6ffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,15 m,
lichte Hohe 0,10 m,
Wanddicke bis 24 cm.
4 St
4.22 Herstellen von Offnungen - Wanddurchbruch 10/10 cm
beim Aufmauern in Mauerwerk, als Installations6ffnungen,
Leibungen gerade,
lichte Breite 0,10 m,
lichte Hohe 0,10 m,
Wanddicke bis 24 cm.
6 St e,
4.23 Wandschlitze, bzw. Aussparung erstellen, B/T/H 10/12/15 cm
Wanddicke 24 cm
2 St e,
4.24 Wandschlitze, bzw. Aussparung erstellen, B/T/H 20/10/25 cm
Wanddicke 24 cm
1 St
4.25 Wandschlitze, bzw. Aussparung erstellen, B/T/H 20/10/95 cm
Wanddicke 24 cm
1 St
4.26 Wandschlitze, bzw. Aussparung erstellen, B/T/H 25/15/20 cm

Wanddicke 24 cm
1 St

Ubertrag: ........cc.......
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4.27 Wandschlitze, bzw. Aussparung erstellen, B/T/H 25/12/308 cm
Wanddicke 24 cm
2 St e,
4.28 Wandnische erstellen, B/T/H 105/12/100 cm

in Mauerwerkswand 24 cm
Ausfuhrung Nischenrtiickwand mit Mauerwerk 11,5 cm, einschl. Sturz
entsprechend Mauerwerk der Innenwand in der die Nische eingebaut wird

2 St e
4.29 Glattstrich Fenster und Tiirleibungen
Wandstarke 24 cm
218 M e e
4.30 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 65/25cm

Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
65/25cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St e

4.31 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 30/20 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
30/20 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St e

4.32 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 30/15 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
30/15 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
2 St e,

4.33 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 25/25 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
25/25 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St e

4.34 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 20/25 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
20/25 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St e

4.35 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 20/20 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
20/20 cm

Ubertrag: ........cc.......
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Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
3 St
4.36 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 15/35 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
15/35 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
6 St e
4.37 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 15/25 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
15/25 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
6 St e
4.38 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 15/20 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
15/20 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
1 St s e
4.39 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 15/10 cm
Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
15/10 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
4 St e e
4.40 Wanddurchbriiche schlieBen, Grosse 10/10 cm

Wanddurchbriiche der Vorpositionen schlieRen durch ausmoérteln / mauern
nach erfolgten Installationsarbeiten
10/10 cm
Wanddicke bis 24 cm
Abrechnung erfolgt pro Offnung
6 St

4 MAUERARBEITEN
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5 ISOLIER- UND DAMMARBEITEN
5.1 Abdichtungsbahn selbstklebend

liefern und als kaltselbstklebende Systemabdichtungsbahn

nach den gultigen Herstellerangaben als senkrechte Flachenabdichtung

inklusive aller Vor- und Detailarbeiten im Auf3enbereich

Ausfuhrung

auf neuen AulRenwanden und Fundamenten aus Stahlbeton und Mauerwerk

Angebotenes

Fabrikat: "o '

TYP: e '

91 M2 e e

5.2 Bitumen-SchweiRbahn, 2-lagig, Schweiverfahren,

auf Wand- Fundamentflachen,

Abdichtung 2-lagig, vollflachig im Schweillverfahren verklebt, auf Wandflachen
gemaR DIN 18533, aus Bitumen - Schweilbahnen mit Glasvlieseinlage
Mindestbreite der Uberlappungen gemaR DIN 18533 Teil 2 sind einzuhalten.
inkl. Reinigung des Untergrunds und Voranstrich.

Untergrund:
neue und bestehende Fundamente und Aul3enwande aus Stahlbeton

angebotenes

Fabrikat: ".......cooeeiii "

TYP:
89 m2

Ubertrag: ........cc.......
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5.3 Streifenisolierung unter aufgehendem Mauerwerk

aus Pappe 500, besandet,
mit 10 cm StoRuberlappung in verschiedenen Breiten,
inkl. 10 cm Uberstand raumseitig
46 M2 e,

54 Trennfugenplatten 30 mm dick
liefern und verlegen als Trennfuge zwischen zwei Gebaudeteilen.
Steinwolle 30 mm dick, druckfest,
Dammung zwischen zweischaligen Haustrennwanden in Ortbeton-Bauweise

und Mauerwerk mit durchgehender Gebaudetrennfuge nach DIN 4109
Trennfugenplatte aus Steinwolle nach DIN EN 13162. Mit RAL-Gultezeichen der
Gltegemeinschaft Mineralwolle e.V. (freigezeichnet geman deutscher Gefahr-

stoffverordnung und europaischer Verordnung Nr.1272/2008 (CLP-VO) Nota Q).

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: A < 0,040 W/(m-K) nach DIN 4108-4

Anwendungsgebiet nach DIN 4108-10: WTH-sg; Bezeichnungsschlissel gem.
DIN EN 13162: MW-EN 13162-T7-WL(P)-SDi*-CP2-AFr43-MU1;
Nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501;

Schmelzpunkt > 1000° C nach DIN 4102-17;

Grenzabmale fir die Dicken: T7 nach DIN EN 13162;

Langzeitige Wasseraufnahme WL(P) nach DIN EN 13162;

langenbezogener Strdmungswiderstand AFr > 43 kPa*s/m?

Dammschichtdicke: 30 mm

Lange x Breite: 1000 mm x 625 mm

Liefern und einlagig, in Teilbereichen zweilagig, mit geeignetem Klebemoértel auf
vorhandenem Untergrund dichtgestof3en befestigen.

Der Stufenfalz ist so anzuordnen, dass kein flissiger Zement beim Betoniervor-
gang zwischen die Fugen und somit hinter die Platten laufen kann. Die Wand-

schalung der zweiten Wand ist ohne Verbindung zur ersten Schale aufzustellen.
Verschnitte und Nachbesserungen werden nicht gesondert vergutet.

vorgeschlagenes Fabrikat: Rockwool, Typ: Splitrock
angebotenes

Fabrikat: "........ooeeiii !

30 m? s

5.5 Trennfugenplatten 40 mm dick
wie vor jedoch
Dammstoffdicke: 40 mm
43 M2 e

5.6 Trennfugenplatten 50 mm dick
wie vor jedoch
Dammstoffdicke: 50 mm
51 m2 e
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Ubertrag: .......ccoeu.....
5.7 Perimeterdaimmung 120 mm - Hartschaum XPS

Hartschaumplatte aus extrudiertem Polystyrol mit glatter Oberflache

und umlaufend mit Stufenfalz;

liefern und mit geeigneten Kleber, nach Verarbeitungsanleitung des Klebstoff-
herstellers von auRen an die mit Abdichtungen gegen Bodenfeuchte versehe-
nen

Auflenwande und Fundamente im Sockelbereich und im Erdreich ankleben

Untergrund: Stahlbeton und Mauerwerk

Anwendungstyp PW nach DIN V 4108-10, FCKW-frei,
Brandverhalten: normalentflammbar, Euroklasse E nach EN 13501-1,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit A < 0,035 W/mK,

Plattendicke: 120 mm

angebotenes
Fabrikat: ".......oooiei "
Typ: e '
155 M2 e
5.8 Noppenbahnen vor der Perimeterdimmung

Schutz- und Dranbahn im Sockelbereich vor der Perimeterdammung, vor dem
Verfillen liefern und verlegen.
143 M2 e e

5ISOLIER- UND DAMMARBEITEN __  .....ccco.e..
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6 ERDARBEITEN

ZU ERDARBEITEN:

Zur technischen Ausfiihrung sind alle nach DIN 18299, DIN18300, DIN 18304, DIN18306 und DIN 18308 (ATV) gdilti-
gen Regeln zu beachten. Dariber hinaus gelten alle zum Ausflihrungszeitpunkt gultigen EN- und DIN-Normen, Arbeit-
stattenrichtlinien, Unfallverhitungsvorschriften, behordlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der
Technik und Auflagen der Feuerwehr. Sofern in den Leistungspositionen die Einzelvorgénge "Abbrechen, Demontie-
ren, Entfernen, Transport, Aufladen und Abfuhr" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter Zu-
grundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behérdlichen Be-
stimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB-Teil C, als beschrieben.

Nachstehende Arbeiten sind ohne besondere Vergitung auszuflihren:

Uberprifung der rechnerischen Richtigkeit der MaRe in den Ausfiihrungsplanen, Kosten, die durch falsche oder man-
gelhafte Einmessung und/oder Anlegung von Hoéhen fir die Behebung von Baufehlern entstehen, tragt der Auftrag-
nehmer.

Priifung der Bodenart wird vor Arbeitsbeginn empfohlen.

Schadensanspriiche auf Grund mangelhafter Sicherungsmaflinahmen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer hat sich eigenverantwortlich vor Aufnahme der Arbeiten tber eventuell im Aushubbereich liegende
Leitungen an allen zustandigen Stellen zu erkundigen und Schachterlaubnisse beizuholen.

Diese Leitungen sind zu sichern, bzw. notwendige Umverlegungen zu koordinieren. Beschadigungen gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.

Beim Baugrubenaushub ist Kiesmaterial, das sich zum Hinterflllen eignet, gesondert zu lagern. Das lagenweise Wie-

derverfillen von Rohrgraben u. a. einschlieRlich einwandfreier Verdichtung, erforderlichenfalls mit gleichzeitigem Ein-

schwemmen mit vorhandenem Quartarkies ist einzukalkulieren. Sollte sich das auf der Baustelle vorhandene Kiesma-
terial hierflr nicht eignen, so wird die Anlieferung von Grubenkies gesondert vergiitet.

Fir evtl. erforderliche SicherungsmalRnahmen an Nachbargebauden und Grundstiicken sowie einwandfreie Unterfan-
gungen ist der Auftragnehmer verantwortlich.

Absteckungen und Markierungen, Festlegung der Héhenpunkte und Profile sind sofort zu sichern.
Bei Verlust sind diese auf Kosten des Auftragnehmers kurzfristig wieder erstellen zu lassen.

Umrechnungsfaktoren fliir den Materialnachweis
Splitt/Sand fur Rohrbett und Umhdllung = 1,8 to/m?
Vorsieb fir Grabenausfillung = 2,0 to/m?

Sand = 1,8 to/m?

Splitt 11/16 16/22 5/22 = 1,6 to/m?

Abfalle
Anfallende Abfélle sind nach Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW- / AbfG) ordnungsgeman zu entsorgen.
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Ausfiihrungshinweise

Bodenverhiltnisse

Vertragsbasis sind die durch Aufschliisse, Bohrprofile oder Bodengutachten beschriebenen Baugrundschichten
(Bodenverhaltnisse).

Wahrend der Arbeitsdurchfiihrung festgestellte Abweichungen sind dem Auftraggeber unverziglich bekannt zu geben.

Informationspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat sich vor der Durchfiihrung der Erdarbeiten ausreichend Kenntnis tber die Lage von Leitungen,
Kabeln, Kanalen und dergleichen im Bereich der Baugruben oder Graben zu verschaffen und mit den Anlagenbetrei-
bern geeignete SchutzmalRhahmen festzulegen.

Erkundung vorhandener Einbauten
Kann die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Kanale und dergleichen vom Auftraggeber vor Ausflihrung der Arbeiten
nicht angegeben werden, ist diese zu erkunden. Solche MaRnahmen sind besondere Leistungen nach VOB Teil C.

Oberboden
Auf der Baustelle nicht bendétigter Oberboden bleibt im Eigentum des Auftraggebers. Etwaige Zwischenlagerung oder
Abtransport wird mit entsprechenden Positionen vergutet.

Lagerung von Boden und Aushubmaterial
Der Platz fir die Lagerung des zum Wiederverwenden bestimmten Bodens und Aushubmaterials wird, wenn nicht se-
parat in der Ausschreibung bestimmt, vom Auftraggeber auf der Baustelle festgelegt.

Massenausgleich
Die erforderlichen Anschiittungen und Hinterfiillungen erfolgen, wenn nicht zwingende Griinde dagegen sprechen
(z.B. Verdichtungsfahigkeit, Verunreinigung), mit dem Aushub und/oder Abtragungsmaterial.

Absicherung von Baugruben und Graben
Die Absicherung von Baugruben und Graben in oder in der Nahe von o6ffentlichem Verkehrsraum ist vom Auftragneh-
mer unter Beriicksichtigung der Vorgaben des Auftraggebers, mit den zustandigen Behdrden abzustimmen.

Verbaute Baugruben und Graben

Bei verbauten Baugruben und Graben hat der Auftragnehmer daflir zu sorgen, dass die Standsicherheit des Verbaues
in jedem Bauzustand bis zum Erreichen der Sohle und wahrend des gesamten Rickbaus gewahrleistet ist.

Dazu bedarf es einer regelmaRigen Uberpriifung des Verbaus und seiner Teile wahrend der Bauausfiihrung.

Kreuzung unterirdischer Anlagen

Allgemeines: Die Regelung geht davon aus, dass die Lage unterirdischer Anlagen annéhernd den Angaben in den
Ubergebenen Planunterlagen entspricht.

Sollten die Regelungen vor Ort nicht anwendbar sein, so hat sich der Auftragnehmer vor Beginn der Ausfiihrung mit
dem Auftraggeber und ggf. mit dem Anlagenbetreiber in Verbindung zu setzen.




17.02.2022

GRUNDSCHULE OBERNDORF

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 44 von 63
BAUMEISTERARBEITEN BAI

Position

6.1

6.2

Beschreibung Menge Einh EP

Boden einbauen fiir Hinterfiillung der Fundamente,

mit geeignetem Material liefern und einbauen

Fundamente profilgerecht, mit geliefertem Frostschutzkies verfiillen und
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.100 %,

Beim Einbau ist auf die Lagesicherung und ausreichende Uberlappung des
Filtervlies der Drainagepackung zu achten!

Auffullung bis UK Bodenplatte ca. - 0,52m,

Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.
Die Arbeiten sind nach Angabe der Bauleitung und nach Baufortschritt
durchzuflhren.

37 m*

Boden einbauen fiir Hinterfiillung der Fundamente unter der Bodenplatte
mit geeignetem Material liefern und einbauen

Fundamente profilgerecht, mit geliefertem Frostschutzkies verfiillen und
verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind.100 %,

bis UK Filtervlies der Flachendrainage liefern,

Einbauh6he von Baugrubensohle ca. -1,27 m
bis UK Filterflies Flachendrainage ca. -0,72 m

Mengenermittlung nach Auftragsprofilen.
Die Arbeiten sind nach Angabe der Bauleitung und nach Baufortschritt
durchzufihren.

169 m*

6 ERDARBEITEN

GP
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7 DRAINAGEARBEITEN

71 Stangendranrohr DN 100 aus PVC nach DIN 4095, geschlitzt

Stangendranrohr aus PVC nach DIN 4095, geschlitzt,
Mindestwassereintrittsflache 80 cm2/m, flexibel und gutegesichert,
Einzellange 2,50m, mit einseitig aufgesteckter Muffe, liefern und héhen- und-
fluchtgerecht unterhalb der Bodenplatte im Rohrgraben verlegen
(Mindestgefalle 0,5 %).

Nennweite DN 100

Die Wasseraufnahme und Abflussleistung des Rohres nach DIN 4095
ist nachzuweisen.

angebotenes
Fabrikat: ... "
Typ: ettt —————————————— '
28 M
7.2 Stangendranrohr DN 160 aus PVC nach DIN 4095, geschlitzt

Stangendranrohr aus PVC nach DIN 4095, geschlitzt,
Mindestwassereintrittsflache 80 cm2/m, flexibel und gutegesichert,
Einzellange 2,50 m mit einseitig aufgesteckter Muffe, liefern und héhen- und
fluchtgerecht im Arbeitsraum von Baugruben verlegen,

(Mindestgefalle 0,5 %).

Nennweite DN 160

Die Wasseraufnahme und Abflussleistung des Rohres nach
DIN 4095 ist nachzuweisen.

angebotenes
Fabrikat: ... "
Typ: ettt —————————————— '
87 M
7.3 Stangendranrohr DN 100 aus PVC nach DIN 1187, ungeschlitzt

Stangendranrohr aus PVC nach DIN 1187, ungeschlitzt,

flexibel und gitegesichert, Einzellange 2,50 m

mit einseitig aufgesteckter Muffe, liefern und héhen- und fluchtgerecht
unterhalb der Bodenplatte im Rohrgraben verlegen (Mindestgefalle 0,5 %).
Nennweite DN 100

angebotenes

Fabrikat: ... "

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
7.4 Stangendranrohr DN 200 aus PVC nach DIN 1187, ungeschlitzt

Stangendranrohr aus PVC nach DIN 1187, ungeschlitzt,

flexibel und gutegesichert, Einzellange 2,50 m

mit einseitig aufgesteckter Muffe, liefern und héhen- und fluchtgerecht
im Arbeitsraum von Baugruben verlegen, (Mindestgefalle 0,5 %).
Nennweite: DN 200

angebotenes
Fabrikat: ... "
Typ: e —————— !
8 m i
7.5 Verschlussstopfen DN 100 aus PVC, am Hochpunkt der Flachendrainage
Verschlussstopfen liefern und fachgerecht einbauen.
2 St
7.6 Boégen DN100 zur Anpassung der H6henlage

Anschluss Flachendrainge an die Kontrollschachte der Ringdrainage
in allen handelsublichen Bauformen.

4 St e,
7.7 Bogen DN200 fiir Richtungswechsel der Zuleitung Sickerschacht
in allen handelsublichen Bauformen.
2 St

7.8 Rohrmarkierung Trassenwarnband
Medienleitung markieren mit entsprechendem Trassenwarnband aus Kunststoff,
40 cm Uber Rohrscheitel.
89 m

7.9 Anschluss der Bestand-Drainageleitung Pausenhof an Sickerschacht neu
Anschluss der Bestand-Drainageleitung Pausenhof an Sickerschacht neu
inkl. aller Doppelsteckmuffen, Reduzierstiicke, B6gen und Stangenrohre
bis Anschluss Sickerschacht

Bestand-Drainageleitung: Betonrohr DN 150

2 M e e,
7.10 Reduzierstiick fiir Schacht-Anschluss DN 200/ 100
Reduzierstlick flir den Schachtanschluss,
DN 200 / DN 100, liefern und einbauen.
2 St s e,
711 Reduzierstiick fiir Schacht-Anschluss DN 200/ 160
Reduzierstlick flir den Schachtanschluss,
DN 200/DN 160, liefern und einbauen.
16 St e e,

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
7.12 Spiil-, Kontroll- und Sammelschacht DA 315 aus PVC-U

nach DIN 4095, Schachttiefe bis ca. 1,5 m,

mit 3 Stick Anschlussstutzen DN 200,

3 Stilick Blindstopfen, mit Schachtaufsetzrohr,

mit arretierbarer und trittfester Schachtabdeckung (PP),

mit flllbarem Doppelboden zur Verbesserung der Stand- und
Auftriebssicherheit, einschl. Fillmaterial.

Zweiteilige, quadratische Abdeckung, bestehend aus Rahmen und Wanne;
auspflasterbar oder individuell beflllbar/belegbar;

AufRenmal 50 x 50 cm; Innenmaf} 48 x 48 cm; Bauhohe 95 mm;
Wannentiefe 87 mm; mit Ablaufléchern in Wanne,

zwei Aushebedffnungen mit Blindstopfen, inkl. zwei Aushebeschliisseln.

EinschlieBlich der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung aller Materialien,
auf Sauberkeitsschicht aus min. 10 cm (Beton) herstellen und zulaufende sowie
abgehende Rohrleitungen anschlieRen. Uberschiissiges Material ist seitlich zu
lagern. Aushubtiefe ab Baugrubensohle bis ca. 30 cm

angebotenes
Fabrikat: ..o "
Typ: e '
9 St
713 Zulage fiir Schachtabdeckung aus Beton, quadratisch

Schachtabdeckung aus Beton, begehbar,
quadratisch LW 400 x 400 mm, ohne Liftungsoéffnungen,
bestehend aus Betonrahmen und Betondeckel

B/L/H=50x50x 13 cm
liefern und einbauen.
9 St s e,

7.14 Schachtaufsetzrohr DN 315 aus PVC als Verlangerung
mit angeformter Muffe, Gesamtlange 105 cm, Nutzlange 80 cm,
liefern und einbauen.
4 St e e

7.15 Doppelsteckmuffe aus PVC, Innendurchmesser 315 mm
Bauldnge 330 mm, zur Verbindung von Rohrreststlicken
(Schachtaufsetzrohr) liefern und einbauen.
4 St e e

7.16 Versickerungsschacht Typ A, DN 1500
nach DIN 4034/2, gemal Arbeitsblatt DWA-A 138

Liefern und Einbauen eines Versickerungsschachtes Typ A,
aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2

bestehend aus:

1 Schachthals SH-F 1500/625/600 mm

1 Schachtring SR-F 1500/ 500 mm, glatt fir den Zulauf

1 Schachtring SR-F 1500/1000 mm, gelocht fur den Filtersack
1 Schachtring SR-F 1500/ 500 mm, glatt fir die Filterschicht

1 Filtersack aus Geotextilstoff H=1000 mm, D=1500 mm,

Ubertrag: ........cc.......
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GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

entweder 1-lagig mit Karabiner, Diibel und Osen, ohne Abstandhalter, aus PP-
Fasern, mit Schlaufen, Flachengewicht 200 g/m?, (1 oder 2-lagig mit Spannring
und Sackgriff, aus PES-PP Fasern, Flachengewicht 830 g/m?2.

Schachttiefe ca. 2,60 m zzgl. Abdeckung.

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet: [
Komplette Materiallieferung incl. Filtersack.

Schachtabdeckung KI. D 400, mit Ventilation und Schmutzfanger leicht. 7 Ein-
bau und Zusammenbau der Anlage nach der Versetzanleitung des Herstellers,
incl. vor Ort eingebautem Filtersack.

Zulauféffnung ist mit einer KG-Doppelmuffe zu versehen.

Filterschicht ist aus z.B. karbonathaltigem Sand der Kérnung 0,25 mm — 4 mm
herzustellen.

inkl. Erdaushub und wieder verfillen
Aushubtiefe ab Baugrubensohle ca. 1,50 m

1St
Versickerungsschacht Typ A, DN 2000
nach DIN 4034/2, gemal} Arbeitsblatt DWA-A 138

Liefern und Einbauen eines Versickerungsschachtes Typ A,
aus Schachtmaterial nach DIN 4034 Teil 2

bestehend aus:

1 Schachthals SH-F 2000/625/600 mm

1 Schachtring SR-F 2000/ 500 mm, glatt fiir den Zulauf

1 Schachtring SR-F 2000/1000 mm, gelocht fur den Filtersack
1 Schachtring SR-F 2000/ 500 mm, glatt fur die Filterschicht

1 Filtersack aus Geotextilstoff H=1000 mm, D=2000 mm,

entweder 1-lagig mit Karabiner, Diibel und Osen, ohne Abstandhalter, aus PP-
Fasern, mit Schlaufen, Flachengewicht 200 g/m?, oder 2-lagig mit Spannring
und Sackgriff, aus PES-PP Fasern, Flachengewicht 830 g/m?2.

Schachttiefe ca. 2,60 m zzgl. Abdeckung.

In den Einheitspreis ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet:
Komplette Materiallieferung incl. Filtersack.

Schachtabdeckung KI. D 400, mit Ventilation und Schmutzfanger leicht.
Einbau und Zusammenbau der Anlage nach der Versetzanleitung des Herstel-
lers, incl. vorort eingebautem Filtersack.

Zulauféffnung ist mit einer KG-Doppelmuffe zu versehen.

Filterschicht ist aus z.B. karbonathaltigem Sand der Kérnung 0,25 mm — 4 mm
herzustellen.

Nennweite D=2000 mm
inkl. Erdaushub und wieder verfillen

Aushubtiefe ab Baugrubensohle ca. 1,50 m
18t

Ubertrag: ........cc.......
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7.18

7.19

7.20

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Filtervlies als filterstabile Trennschicht

zwischen der Sickerschicht vor Wanden, unter der Bodenplatte, um die
Dranleitung, der Traufumrandung, und dem anstehendem

Boden bzw. dem Verfillmaterial nach DIN 4095 allseitig

mit ausreichender Uberlappung (mind. 10 cm) liefern und verlegen.

Technische Daten:

Gewicht: 125 g/m2

Dicke: mind. 1,1 mm
Geotextilrobustheitsklasse: 2
Stempeldurchdrickkraft: 1,3 KN
Charakteristische Offnungsweite: 0,08 mm
Wasserdurchlassigkeit: min. 90 l/(s x m?)
Rollenbreite: ca. 0,625bis2,5m

610 m*>

Filter-Drankies 8/16 unter Bodenplatte
als kapillarbrechende Schicht nach DIN 4095 in Verbindung
mit dem Filtervlies, mit einer Einbaudicke in Rohrgraben
als Auflager von min. 10cm, seitlich des Rohres zur
Rohrgrabenwandung bzw. zum Verbau und als
Rohriberdeckung min. 15 cm liefern und einbauen.
Die Verdichtung der Abdeckung und seitlich des Rohres
hat bis zu 30 cm Uber dem Rohrscheitel von Hand zu
erfolgen; dariber ist entsprechend DIN EN 1610 ein
leichtes mechanisches Verdichtungsgerat zu verwenden.
50 m* L

Sickerpackung 8/16 um Drainleitung
Kies der Kérnung 8/16, als Sickerpackung um die gebdudeumlaufende
Dranleitung nach DIN 4095 in Verbindung mit dem Filtervlies,
liefern und einbauen.
29 m*

7 DRAINAGEARBEITEN
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8.1

8.2

8.3

8.4

Beschreibung Menge Einh EP GP

GRUNDLEITUNGEN

Grundleitung unter Bodenplatte - Schmutzwasser

In den nachfolgenden Positionen sind Leistungen beschrieben fir die Entwasse-
rung unter der Bodenplatte.

vorgeschlagenes Fabrikat / Typ: Geberit / HDPE
angebotenes

Fabrikat: ... "

Typ: e '

Verbunden mit E - Schweilmuffen;

Das Grundleitungssystem besteht aus Leitungen fir:

- normales Schmutzwasser

Vor Beginn der Grundleitungsarbeiten sind die Start- und Zielhéhen fur den Ka-
nalanschluss / Anschluss an bauseitige FA / Schachte / etc. eigenverantwortlich
zu nivellieren und zu koordinieren!

Rohrgraben herstellen fiir Grundleitungen unter der Bodenplatte,
EinschlieRlich:
- aufgraben, Material seitlich lagern und wieder einbauen;
- verdichten entsprechend den Vorschriften;
- Uberflissiges Material férdern, abfahren, entsorgen
Grabenbreite ca. 0,80 m,
Grabentiefe ca. 0,00 - 1,20 m,
einschl. 0,25 m? geeigneter Riesel, (Kérnung 4/8 mm) je Ifdm,
fur Rohrbettung und Rohriiberdeckung;
herstellen
40 M e e,

Rohrgraben herstellen fiir Grundleitungen unter der Bodenplatte,
(Diese Position nur flir Nacharbeiten !)
einschliellich:
- aufgraben, Material seitlich lagern und

wieder einbauen;
- verdichten entsprechend den Vorschriften;
- Uberflissiges Material fordern, abfahren

(ca. 0,5 m3 pro Ifdm);
Grabenbreite ca. 0,80 m,
Grabentiefe ca. 0,00 - 1,00m,
einschl. 0,5 m? geeigneter Riesel je Ifdm,
fur Rohrbettung und Rohriiberdeckung; herstellen

2 m s e

Rohr, DN 100
HDPE-Rohr, aus Polyethylen - hart mit Prif.-Nr., fur Abwasserinstallationen
fur Grundleitungen,
Verbindung mit Elektroschweillmuffen (separate Pos.), Rohre in 5m Stangen;
einschl. Herstellung der Bettung, mit Befestigungsmaterial
HDPE-Rohr DN 100
liefern und montieren
60 M s

Rohr, DN 80

HDPE-Rohr,
wie vor beschrieben, jedoch

Ubertrag: ........cc.......
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HDPE-Rohr DN 80
liefern und montieren

8.5 Bogen, DN 100
HDPE-Bogen DN 100
aller Grade und Arten als Zulage,
liefern und montieren
60 St

8.6 Bogen, DN 80
HDPE-Bogen DN 80
aller Grade und
Arten als Zulage,
liefern und montieren

8.7 Abzweige, DN 100
HDPE Abzweige DN 100,
verschiedene Grade
und Abgange, als Zulage
liefern und montieren
14 St

8.8 Elektro-SM, DN 100
Elektro-Schweimuffe DN 100
fir HDPE-Rohr
liefern und montieren
125 St

8.9 Elektro-SM, DN 80
Elektro-Schweimuffe DN 80
fir HDPE-Rohr
liefern und montieren

8.10 Red. 100
HDPE-Reduzierung 100
als Zulage,
liefern und montieren

8.11 Grundleitungsanschliisse DN 100
(Schmutzwasser),
herstellen fir die Bauzeit gegen
Verschmutzung verschlief3en,
einschl. Kleinmaterial
liefern und montieren
15 St

8.12 Endkappe, DN 100
Endkappe fur HDPE-Rohr
zur VerschlieBung wahrend
der Bauzeit,
einschl. Klemmband,
Dimension:DN 100
liefern und montieren
15 St

EP GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....
8.13 Endkappe, DN 80

Endkappe flir HDPE-Rohr
wie vor beschrieben, jedoch
Dimension:DN 80
liefern und montieren
1T St

8.14 Rohrdurchf. DN 100
Druckwasserdichte Rohrdurchfiihrung fir "Weisse Wanne"
Mauerkragen aus EPDM, mit Spannbander aus Edelstahl,
zu beachten:
- glatte, porenfreie, saubere, trockene Rohroberflache
Positionierung in Betonplatte, fir Rohr DN 100 (HDPE),
Einbauvorschriften beachten, u.a. bzgl. Betoniberdeckung, etc.;

vorgeschlagenes Fabrikat / Typ: Frank Mauerkragen
angebotenes

Fabrikat: "........ooeiiie "

TYP & e

liefern und montieren
15 St e,

8.15 Rohrdurchf. DN 80
Druckwasserdichte Rohrdurchfiihrung fir "Weisse Wanne"
wie vor beschrieben, jedoch fir Rohr DN 80 (HDPE),
liefern und montieren
1 St e

8.16 Bodenablauf in Bodenplatte aus WU - Beton
bestehend aus:
Grundkorper aus Kunststoff - Metallverbund - Material mit Pre3dichtungs-
flansch und Geruchsverschluss,
Auslauf senkrecht, DA 110 mm;
Der Grundkérper dient in Kombination mit einem Aufsatzstiick der Punktentwas-
serung und ist mit einer Lippendichtung sowie einer Bauzeitschutzabdeckung
ausgestattet.
Der recyclingfahige Verbundwerkstoff erflllt hdchste Schallschutzanforderun-
gen, ist bestandig gegeniber aggressiven Medien, temperaturbestandig bis 400
Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberflache.
Der Auslaufstutzen ist fiir den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Norm: EN 1253-1

Nennweite (DN): 100

AuBendurchmesser (DA): 110

Ablaufleistung (I/s) mit 20 mm Aufstau: 1,8
Geruchsverschluss: inklusive

Durchmesser (mm): 273

Stutzen Ausfihrung: senkrecht

Material Ablaufkorper: Kunststoff - Metallverbund -Material
Abdichtung am Grundkdrper: Klemmflansch
(Pressdichtungsflansch)

Ubertrag: .......cccoeu....
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8.17

8.18

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Dichtmatte fir WU-Beton

Elastomere Sperrbahn aus Kunststoff (NR/SBR),

zur Abdichtung gegen driickendes Wasser (Einbau in WU-Beton).
Fir vorbeschriebene Grundkorper;

Verldngerungsstiick

aus PP, mit Lippendichtung.
Norm:DIN EN 1253

Zum Erreichen der Aufbauhdhe;

Diinnbettaufsatz,

Schlitzdesign

Dinnbettaufsatz System

aus Kunststoff, fur alternative Abdichtung,

Rost und Rahmen aus Edelstahl, inkl. Lippendichtung
Rost im Schlitz-Design mit Lock & Lift-System,
gleichzeitige Verriegelung und Enthahmeeinrichtung,
hdhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster.
Rostgrofe: 120 x 120 mm

Fliesenstarke:max. 22 mm

Hohenverstellbereich:10 - 24 mm
Belastungsklasse:L15 (1,5 1)

Aufsatzstiick aus ABS,

Rost und Rahmen aus Edelstahl,

Rost im Schlitz-Design mit Lock & Lift-System, gleichzeitige Verriegelung und
Entnahmeeinrichtung, inkl. Lippendichtung.

RostgréfRe:120 x 120 mm

Belastungsklasse:L 15 (1,5 1)

vorgeschlagenes Fabrikat: Kessel, Typ: Ecoguss System 125
angebotenes

Fabrikat: ".....ooeeeeeeeeeeeeeee "

TYP: e

liefern und montieren
1St .

Druckprobe DN 80 bis DN 100
der Grundleitungen nach DIN EN 1610 mit
Anfertigen eines schriftlichen Protokolls,
in mehreren Abschnitten / HEA
in Abstimmung mit der Genehmigungsbehorde;
62 m

Kennzeichnen der Grundleitungstrassen

mit Aufspritzen des Trassenverlaufs (Farbmarkierung) in Abstimmung mit

Erdbau / Baumeister;

Einschl. Aufwand fir Einmessen der Trassen und Rohrstutzen, Schnurgertst;
62 m

8 GRUNDLEITUNGEN
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9 FUNDAMENTERDER

Il. Zusatzliche technische Vorschriften fiir Blitzschutzanlagen

1. AuRerer Blitzschutz
Nach DIN VDE 0185-305 Teil 1-4 wird die hier beschriebene Anlage in Schutzklasse Il eingeteilt. Die Malnahmen des
Auleren Blitzschutzes sind entsprechend dieser Schutzklasse auszuflihren.

Die Auswahl der Leitungshalter erfolgt nach der Dachform, Art der Dacheindeckung und Wandbekleidung.

Bei Dachflachen iber 15 - 20 m Lange sind Ausgleichsstiicke zum Ausgleich der temperaturbedingten Langenande-
rungen der Leitungen vorgesehen.

Die Fangleitung soll nach Moglichkeit ungeschnitten mit der Ableitung verbunden werden.

Dachaufbauten aus elektrisch nichtleitendem Material gelten als ausreichend geschuitzt, wenn sie nicht mehr als 0,3 m
aus der durch die Fangleitung gebildeten Maschen herausragen.

Wird das Malk 0,3 m Uberschritten, ist der Aufbau mit einer eigenen Fangeinrichtung (z. B. Fangspitze, Fangstange) zu
versehen, die mit der ndchstgelegenen Fangleitung zu verbinden ist.

Dachaufbauten aus Metall, mit oder ohne elektrische Einrichtungen (Luftungs- kanéle, Ventilatoren, Klimaanlagen,
elektrisch betriebene Dachhauben, usw.), sollen nicht direkt mit einer Fangeinrichtung verbunden werden.

Kleinere Dachaufbauten kdnnen mit einer daneben angebrachten Fangstangen und einem Schutzwinkel entsprechend
der Schutzklasse geschutzt werden (getrennte Fangeinrichtung).

Groliere Dachaufbauten kénnen mit einer getrennten Fangeinrichtung z. B. DEHNiso-Distanzhalter, DEHNiso-Combi,
DEHNconductor-System, oder mit Fangseilen geschiitzt werden. Die Trennungsabstande sind rechnerisch nachzuwei-
sen und zu beachten.

Kamine werden mit Fangstangen geschiitzt.

Vorhandene Dachstander der elektrischen Energieversorgung sind Uiber eine geschlossene Schutzfunkenstrecke mit
der Fangleitung zu verbinden (Zustimmung des VNB erforderlich).

Vorhandene metallene Einfassungen bzw. -abdeckungen kénnen als natiirliche Bestandteile der Fangeinrichtung ver-
wendet werden, sofern sie eine Mindestdicke, entsprechend DIN VDE 0185 Teil HA 1 Tabelle 4 Wert t, z.B. Kupfer
Mindestdicke 5 mm, Stahl 4 mm, aufweisen.

Kann akzeptiert werden, dass ein Durchschmelzen der Bleche am Einschlagpunkt (Eindringen von Wasser - Folge-
schaden) oder eine Entziindung von brennbarem Material auftreten kann, kénnen auch geringe Mindeststarken
entsprechend Tabelle 4 Wert t, z. B. Kupfer Mindestdicke 0,5 mm, Stahl 0,5 mm, verwendet werden.

Bei Stahlbeton-Gebauden sollte die Stahlarmierung als zuséatzliche Ableitung und als Schirmung verwendet werden.
Pro Ableitung ist mindestens ein Anschluss beim Ubergang von der Fangleitung zur Ableitung (Dachkante) herzustel-
len.

Bei den Verbindungen von Fangeinrichtungen, Ableitungen und Erdungsanlage ist auf die Materialvertraglichkeit der
verwendeten Werkstoffe zu achten.

Aluminium darf nicht unter Putz, in Mértel oder Beton und nicht im Erdreich verlegen werden.
2. Erdungsanlagen
Fir jedes Gebaude ist entsprechend DIN 18014 ein Fundamenterder zu errichten.

Die Anforderungen an die Erdungsanlage sind die mit geltenden Normen zu beachten,
z. B. Personenschutz (DIN VDE 0100), Hochspannung (DIN VDE 0141 u. 0101).

Bei gleichzeitiger Nutzung des Fundamenterders als Erder fir den Blitzschutz, ist die Mindesterderlange nach der DIN
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VDE 0185-305 Teil1-4 je nach Schutzklasse (I bis V) zu beachten. Gegebenenfalls sind zusatzliche Erder erforderlich
(Tiefenerder).

Die Anordnung von Anschlussfahnen fiir den AuReren Blitzschutz und den Potentialausgleich sowie fiir den Inneren
Blitzschutz / Blitzschutz-Potentialausgleich ist vor Errichtung der Erdungsanlage nochmals vor Ort abzustimmen.

Alle Anschlussfahnen, die am Fundamenterder oder der Stahlbeton-Armierung angeschlossen werden, sind aus Rund-
draht 10 mm mit PVC-Mantel oder vorzugsweise aus nichtrostendem (NIRO) Stahl (V4A/Werkstoff Nr. 1.4571) auszu-
fuhren.

Bei Stahlbeton-Gebauden kdénnen auch Erdungsfestpunkte mit NIRO- Anschluss- platte verwendet werden. Anschluss-
leitungen des Fundamenterders aus dem Beton ins Erdreich bzw. ins Mauerwerk sind gegen Korrosion besonders zu
schutzen, z. B. durch Einsatz von NIRO-Draht oder einer PVYC-Ummantelung bei einem Stahldraht.

Auf die Errichtung einer vermaschten Erdungsanlage ist zu achten.

Bei Verwendung von verzinktem Stahl in Beton (Fundamenterder) und gleichzeitiger Verlegung von verzinktem Stahl
im Erdreich ist das Flachenverhaltnis der beiden Erdungsanlagen in Bezug auf ihre galvanische Elementenbildung
(Korrosionselement) zu beachten. Im Erdreich ist der Werkstoff Edelstahl zu verwenden.

3. Innerer Blitzschutz
- Blitzschutz-Potentialausgleich,
z. B. (BSZ 0A auf 1 und héher nach dem Blitz-Schutzzonen-Konzept)*

Unter Beachtung der DIN VDE 0185-305 Teil 3, HA 1 Ab-schnitt 5.2.1, ist zwischen dem AuReren Blitzschutz, den me-
tallenen Installationen sowie den elektrischen (Energietechnik) und elektronischen Anlagen
(Informationstechnik wie Telefon, Fernsehen, Datentechnik, etc.) der Blitzschutz-Potentialausgleich zu erstellen.

Der Blitzschutz-Potentialausgleich ist mdglichst nahe an der Kabel- Eintrittsstelle der baulichen Anlage durchzufiihren.

Alle Leiter und Rohre der eingefuihrten Netze sind direkt oder indirekt mit dem Blitzschutz-Potentialausgleich zu verbin-
den. Spannungsfiihrende Leiter sollen (iber Blitzstrom-Ableiter (Uberspannungs-Ableiter Typ 1)
mit dem Blitzschutz-Potentialausgleich verbunden werden.

- Uberspannungsschutz
z. B. (BSZ 0B auf 1 bzw. 1 auf 2 und héher im Blitz-Schutz-zonen-Konzept)*

Bei der DIN V VDE V 0185 Teil 4 Festlegung der Schutzmafnahmen gegen Uberspannungen ist die jeweilige Schutz-
zone zu berlcksichtigen. Die Einteilungen der Blitz-Schutz-zonen ist in Abstimmung mit den Bauherren oder deren
Vertreter vorzunehmen und zu dokumentieren. Nachfolgend einige Beispiele was bei der Schutzzonen-Einteilung
berlcksichtigt werden sollte.

Zum Schutz der Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Uberspannungen (z. B. durch einen Blitzeinschlag hervor-
gerufene Spannungsspitzen) sind diese auf einen Wert zu begrenzen, der gemaf DIN VDE 0110
"Isolationskoordination fiir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen” fur den Betrieb der Gerate unschad-
lich ist. Weitere Hinweise kénnen der DIN VDE 0100 Teil 443 entnommen werden.

Die Reduzierung der Uberspannung wird durch folgende MaRnahmen erreicht:

In allen Unterverteilern und Anlagenschranken (bzw. im BSZK bei den Schnittstellen OB auf 1 bzw. 1 auf 2) sind die ak-
tiven Leiter L1-L2-L3 und ggf. der Nullleiter N mittels Uberspannungs-Ableiter Typ 2 zu beschalten.

Die Verschaltung der Uberspannungs-Ableiter ist in Abhangigkeit des Niederspannungsverbrauchersystems zu errich-
ten (DIN V VDE 0100 Teil 534-A).

Sind die Versorgungsleitungen vom Unterverteiler zum Endgerét so verlegt, dass hohe Uberspannungen induziert wer-
den konnen (z. B. Verlegung an Aultenwanden, in stockwerksUlberschreitenden Steigtrassen, usw.), so ist direkt fur
den Endgerateschutz ein Uberspannungs-Ableiter Typ 3 vorzusehen.

Werden in einem zu schiitzenden G__ebéude elektronische Anlagen und Geréate betrieben, fir die die DIN VDE 0800
"Fernmeldetechnik" gultig ist, ist in Uber- einstimmung mit der DIN VDE 0800 Teil 10, Abschnitt 6.1.2 und
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6.3.1, folgendes zu beachten:

Uberspannungen (z. B. durch einen Blitzeinschlag hervorgerufenen) miissen auf ein fiir die Gerate vertragliches MaR
reduziert werden. Die Schutzgerate sind grundsatzlich so nah wie méglich am Endgerat (bzw. im Blitz-Schutzzonen-
Konzept an der Schnitt-stelle 0B auf 1 bzw. 1 auf 2 und héher) zu installieren.

Die energetische Koordination der Schutzgerate im energie- und informationstech-nischen Netz ist zu beachten.
Durch den Einsatz von Uberspannungs-Ableitern (Typ 1, Typ 2 und Typ 3) einer koordinierten Herstellerproduktfamilie
ist die Koordination nach DIN V VDE V 0185 Teil 4, Absatz 12.5 gegeben. Bei Schutzgeraten fir informationstechni-
sche Systeme ist zusatzlich das Koordinationskennzeichen (KK) zu beachten.

Werden Ableiter verschiedener Hersteller verwendet, muss die Koordination nach DIN V VDE V 0185 Teil 4, Absatz
12.5 durch Prifung oder Berechnung nachgewiesen werden. Gewahrleistungsanspriche werden ggf. im engen Zu-
sammenhang mit diesem Nachweis gepruft. Die Prufkosten und Erstellungskosten fir entsprechende Nachweise sind
einzukalkulieren.

Die exakte Auswahl und Festlegung der Bauteile fiir die informationstechnischen Netze kann ggf. nur in Abstimmung
mit den Anlagenlieferanten bzw. Anlagenherstellern erfolgen.

*BSZ = Blitz-Schutzzone

BSZK = Blitz-Schutz-Zonen-Konzept

lll. Metallnotierung

Dem Angebot liegt der Grundpreis von 835,-- Euro/100 kg Kupfer zugrunde.

Dieser Grundpreis wird in der Abrechnung durch die am 3. Kalendertag nach Zuschlagserteilung zu treffende, gultige
Metallnotierung (DEL- Notierung) der Bérse in Dusseldorf ersetzt.

Wird an diesem Kalendertag keine Metallnotierung vorgenommen, gilt die diesem Tag folgende Notierung.

Die Regelung fir Metallnotierungen gilt nur fiir Kupferleitungen, nicht fir Befestigungs- und Verbindungsmaterial.
Normen
Die nachstehenden Leistungen sind unter
Bericksichtigung folgender Normen auszufiihren.

- DIN EN 62305
- VDE 0185-305
- DIN EN 50164
- VDE 0185-201
- DIN 18014
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9.1 Bandeisen 30x3,5

Feuerverzinktes Bandeisen 30 x 3,5 mm,

einschl. den erforderlichen Verbindungsklemmen und

Abstandshaltern in der Bodenplatte stehend verlegen.

Verbindungsstellen sind gegen Korrosion zu schiitzen
110 m

9.2 Rundstahl V4A 10mm
Rundstahl V4A 10 mm im Erdreich unterhalb der
Bodenplatte bzw. Kiesschuttung einschliel3lich den
erforderlichen Verbindungsklemmen, Verbindern und
Anschlussfahnen verlegen.

Verbindungsstellen sind gegen Korrosion zu schitzen.

170 m
9.3 Kreuzstiicke fiir Bandeisen
Kreuzstlcke fir Bandeisen 30x3,5mm
16 St
94 Kreuzstiicke V4A
Kreuzstlcke fur Leiter Rd 8 - 10 mm
18 St
9.5 T-Verbinder fiir Bandeisen
T-Verbinder fiir Bandeisen 30x3,5mm
4 St
9.6 T-Verbinder V4A
T-Verbinder V4A fir Leiter 7 - 10 mm
4 St

9.7 Erdungsfestpunkt
mit Edelstahlkopfplatte, in Betonschalung eingebaut,
zum Anschluf3 der Erdungsleitung im Erdreich
6 St

9.8 Feste Wanddurchfiihrung fiir AnschluB Ringerder

Wasserdichte Wanddurchfiihrung, fir Weilse Wanne ist geeignet flr die druck-
wasserdichte Durchfiihrung von Wanden, z. B. zum Verbinden des Ringerders
mit der Potentialausgleichschiene oder dem Potentialausgleichsleiter im Funda-
ment. Die Druckwasserprifung mit 1 bar stellt eine Einbausituation von einem
Gebaude mit einer Tiefe von 10 m gegeniber stehendem Wasser dar. Geprift

mit Druckluft 5 bar nach FprEN 50164-5 (Stand 06 2008)
vorgeschlagenes Fabrikat: Dehn, Typ: 478 540
angebotenes

Fabrikat: ".......cooeeiii "

6 St

Ubertrag: .......cccoeu.....
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Ubertrag: .......ccoeu.....
9.9 Korrosionsschutzbinde (Breite 50mm)
Korrosionsschutzbinden zur Umhullung von ober- und unterirdischen Verbindun-
gen zur Verwendung im Erdreich nach DIN 30672
in Rollen 10 m lang
UV-stabilisiert
Lange: 10m
Bandbreite: 50mm
Werkstoff: Petrolat
3 St
9.10 Dokumentation und Durchgangsmessung

Allgemeines:

Vor dem Einbringen des Betons ist durch eine Elektrofach- kraft oder Blitz-
schutzkraft eine Dokumentation zu erstellen und eine Durchgangsmessung
durchzufihren.

Dokumentation:
Es ist eine Dokumentation anzufertigen. Die Dokumentation muss enthalten:

- Ausflihrungsplane des Fundamenterders oder des Ringerders einschlief3lich
des Funktionspotentialausgleichsleiters.

- Aussagekraftige Fotografien der Gesamterdungsanlage

- eindeutig zuordnungsbare Detailaufnahmen von Verbindungsstellen
z.B. zu Haupterdungsschienen,

- Ergebnisse der Durchgangspriifung

- Die Unterlagen sind entsprechend der DIN VDE 0185-305-3 BbI3 Absatz 6
zu erstellen

- Die Unterlagen sind gesammelt in einem DIN A4 Ringordner,
2-fach, zu tGbergeben

- Die Dokumentation ist ebenfalls auf einer CD, DVD oder einem USB-Stick,
2-fach, zu Gbergeben

Durchgangsmessung:

Die Durchgangsmessung zwischen dem Anschlussteil fur die Haupterdungs-
schien und allen anderen Anschlussteilen muss einen Widerstandswert von klei-
ner als 0,2 Ohm aufweisen.
Es sind Messeinrichtungen nach DIN EN 61557-4(VDE 0413- 4) zu verwenden.
Die Durchgangsmessung hat vor dem Einbringen des Betons zu erfolgen.

1St

9 FUNDAMENTERDER
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10 BETONEINLAGEARBEITEN

Installation in Ortbeton

In die Preise sind samtliche Verbindungs- und Formstlicke, sowie Verschraubungen, Rohrsicherungsstopfen, Muffen,
End- und Ubergangstullen usw. und evtl. nétige Bohrungen bzw. Mauerdurchbriiche einzukalkulieren.

Die eingesetzten Materialien missen den guiltigen DIN- und VDE Normen flir den Einsatz in Beton, welcher Verdich-
tungsprozessen unterzogen wird, entsprechen.

In sémtlichen Rohren ist ein Zugdraht einzuziehen. Dieser ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.

Das Leerrohrnetz ist auf Durchgangigkeit zu tberprifen und der ausfliihrenden Elektroinstallationsfirma zu Gibergeben.

Sollten bei der Elektroinstallation Leerrohre nicht verwendbar sein, so wird der Mangel zu Lasten der Betoneinlegefir-
ma behoben.

10.1 FFKuS Betonbau 25
Kunststoff-Panzerrohr FFKuS - EM - F
EN 25 mm geeignet fur den Betonbau

50 M e s
10.2 FFKuS Betonbau 32
Kunststoff-Panzerrohr FFKuS - EM - F
EN 32 mm geeignet fiir den Betonbau
15 M s e,
10.3 FFKuS Betonbau 40
Kunststoff-Panzerrohr FFKuS - EM - F
EN 40 mm geeignet fur den Betonbau
15 M s

Ubertrag: ........cc.......
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Ubertrag: .......ccoeu.....

In die Preise sind samtliche Klein- und Befestigungsmaterialien, wie z.B.
Stltzrohre, Gegenlager, Spreizdibel, VerschluRstopfen, u.a. einzukalkulieren.

Das verwendete Material muss DIN VDE 0606-1 geprift sein und Normmalfie nach DIN 49073 haben.
Nach DIN/VDE 0100 Teil 559 mussen Zuleitungen fur Wandleuchten in Wandleuchten- AnschluRdosen enden.

Schalterdosen missen verdrehsicher waagrecht und senkrecht anreihbar sein mit garantietem Kombinationsabstand
71 mm, bei vollisoliertem Leitungstibergang.

Die Dosen miissen zum Einbetonieren mit einer Putzhaut geschlossen sein.
Das gesamte verwendete Material mul} bis 650 Grad C feuerbestandig sein.
Fir alle Betoneinbauteile ist das Fabrikat Kaiser vorgeschlagen.

Das angebotene Produkt ist vom Bieter im Angebot eindeutig zu benennen (Hersteller- und Typbezeichnungen).

angebotenes Fabrikat: '...................

Istim LV ein Produkt vom Auftraggeber vorgeschlagen, so gilt dieses als angeboten, wenn vom Bieter im Angebot
keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnungen) eingetragen wurden.

10.4 Ortbeton-Schalterdose 60/58mm
Einbauhéhe 58mm, 2teilig, 4 Schraubdome zur Geratebefestigung,
2 Markierungen fur Kabel und Rohre bis 25mm Durchmesser.
5 St

10.5 Ortbeton-Schalterabzweigdose 60/77mm
Einbauhbéhe 77mm, 3teilig, 4 Schraubdome zur Geratebefestigung,
8 Markierungen fir Kabel und Rohre bis 25mm Durchmesser.
10 St e

10.6 Ortbeton-Deckenabzweigdose 60/82mm
Einbauhéhe 82mm, 3teilig, 8 Markierungen fir Kabel und
Rohre bis 25mm Durchmesser mit Metallmutter M5 und
Leuchtenhaken. (Hakenlange mind.85mm + Putzstarke)
4 St e e,

10.7 Ortbeton-Verbindungskasten 400 x 300 x 120mm
Ortbeton- Verbindungskasten
Fir Holz- und Stahlschalungen im Ortbetonbereich sowie
bei Unterputz ( Mauerwerks)-Installation
vorgeschlagenes Fabrikat: Kaier, Typ: 9917
angebotenes

Fabrikat: ".......oooeeeiie "

1 8t

10.8 Wand-und Deckenkriimmer 25

Ubertrag: ........cc.......




17.02.2022

GRUNDSCHULE OBERNDORF

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Seite 61 von 63

BAUMEISTERARBEITEN BAI

Position

10.9

10.10

10.11

Beschreibung Menge Einh EP

GP

Ubertrag: .......ccoeu.....

Wand und Deckenkrimmer 30° fur DIN EN Rohre komplett mit End- und
Ubergangstuille, mit Putzhaut, 3teilig mit Rastverbindung, Oberteil 360° drehbar,
fur Kabel und Rohre bis 25mm Nenngrolie.

8 St

Wand-und Deckenkriimmer 32
Wand und Deckenkrimmer 30° flr DIN EN Rohre komplett mit End- und
Ubergangstiille, mit Putzhaut, 3teilig mit Rastverbindung, Oberteil 360° drehbar,
fur Kabel und Rohre bis 32mm Nenngrél3e

28t

Wand-und Deckenkriimmer 40
Wand und Deckenkriimmer 30° flr DIN EN Rohre komplett mit End- und
Ubergangstiille, mit Putzhaut, 3teilig mit Rastverbindung, Oberteil 360° drehbar,
fur Kabel und Rohre bis 40mm Nenngrol3e

28t

Revisionsunterlagen Betoneinlegearbeiten

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber alle fiir den sicheren und wirtschaftli-
chen Betrieb der Anlage erforderlichen Bedienungs- und Wartungsunterlagen,
sowie die Plane nach dem Ist-Zustand zu Ubergeben.

Zur Anfertigung der Bestandsplane werden dem Auftragnehmer die Projektie-
rungsplane des Planungsburos im Dateiformat DWG zur Verfligung gestelit.

Der Auftraggeber erhalt die Revisionsplane vom Auftragnehmer:
a) zweifach in Papierform,

sortiert im beschrifteten DIN A4 Ordner mit Inhaltsverzeichnis
b) auf Datentrager (CD) als PDF und DWG- Datei

Zu den Revisionsunterlagen zahlen u.a. folgende Unterlagen:

Installationsplane (Grundri3plane 1:50) mit Eintragung von

- sdmtlichen Betoninstallationen im Bereich der Betondecken- und Wande

- Leitungsfiihrungen bzw. Verlegewegen - und Strecken der Leerrohre.
psch

10 BETONEINLAGEARBEITEN
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11 REGIEARBEITEN

Evtl. vorkommende Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst sind.
Ausfuhrung nur nach Anordnung der Bauleitung und gegen téglichen

Stundennachweis.
111 Stundensatze Vorarbeiter
10 h e e,
11.2 Stundensatze Facharbeiter
10 h e e,
11.3 Stundensaétze Helfer
10 h e e,

11 REGIEARBEITEN _  .......cccceeneen,
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