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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2021-621-03-03

Baumaflnahme
Sanierung/Erweitg. GS Oberndorf

Leistung
Baumeisterarbeiten BA |

Aufgliederung der Einheitspreise
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1.13 Bauzaun 420 m
3.3 Streifenfundamente 50 m3
3.5 Ortbeton Bodenplatte 394 m2
3.8 Gebaudetrennwand 81 m?
3.11 Wanddurchbruch 50x30 |2 St
3.12 Kernbohrung d=100 cm |2 St
3.13 Stitzen Beton 24/24 13 m
3.15 Unterziige 24/39 cm 8 m
3.16 Stahlbetondecke 25 cm |394 m?
3.21 Deckendurchbruch 30x30|6 St
3.30 D-Durchbruch schlieBen |6 St
3.35 Baustahlmatten B 500 A |14 t

3.36 Baustahl B 500 B 18 t

3.38 Fugenblech 50 m
4.1 Mauerwerk HLzA 12-1,2 (219 m2
4.19 Wanddurchbruch 15 x 25 |6 St
4.37 W-Durchbruch schlieGen |6 St
5.1 Abdichtungsbahn 91 m
5.2 Bitumen-Schweil3bahn 89 m
5.4 Trennfugenplatte 30 mm |30 m2
5.7 Perimeterdammung 155 m2
6.2 Hinterfillung Bodenplatte |169 m
7.2 Stangendréahnrohr 160 87 m
7.16 Versickerungsschacht 1 St
8.3 Grudnleitung Rohr 100 60 m

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formbléattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der Bieter dies
offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet

worden sind.
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