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Ausschreibung Entsorgung Erdreich und Lieferung Frostschutzkies  
 
Für das Bauvorhaben an der Münchner Straße in Friedberg Fl.Nr.754/1, benötigt die Stadt Friedberg 
folgende Position:  
 
  Pos.001 

 
Verwertung Auffüllböden Z 0 
Abtransport und abfallrechtskonforme, fachgerechte Verwertung 
/ Entsorgung von Bodenaushub entsprechend Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen 
sowie Tagebauen der Klasse Z 0. Materialabfuhr mit Verwiegung an der Annahmestelle bzw. an einer 
vom AN auszuwählenden amtlich geeichten Waage und Bereitstellung der erforderlichen 
Begleitscheine. 
(vorgefertigte Exemplare - nur noch mit 
Lkw-Kennzeichen und Unterschrift zu versehen). 
 
                           16.000 to               EP……………€/to     GP…………………….…….€     
 
 
 
 
Pos.002 
Entsorgung Aushubmassen Z 1.1 
Abtransport und abfallrechtskonforme, fachgerechte Verwertung 
/ Entsorgung von Bodenaushub entsprechend Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen 
sowie Tagebauen Zuordnungsklasse Z 1.1. Materialabfuhr mit Verwiegung an der Annahmestelle 
bzw. an einer vom AN auszuwählenden amtlich geeichten Waage und Bereitstellung der 
erforderlichen Begleitscheine 
(vorgefertigte Exemplare - nur noch mit 
Lkw-Kennzeichen und Unterschrift zu versehen). 
 
                           3000 to               EP……………€/to     GP…………………….…….€   
 
 
 
 
Pos. 003 
Entsorgung Aushubmassen Z 1.2 
Abtransport und abfallrechtskonforme, fachgerechte Verwertung 
/ Entsorgung von Auffüllboden/Bodenaushub entsprechend Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und 
Brüchen sowie Tagebauen Zuordnungsklasse Z 1.2. Materialabfuhr mit Verwiegung an der 
Annahmestelle bzw. an einer vom AN auszuwählenden amtlich geeichten Waage und Bereitstellung 
der erforderlichen Begleitscheine 
(vorgefertigte Exemplare - nur noch mit 
Lkw-Kennzeichen und Unterschrift zu versehen). 
 
                           1300 to               EP……………€/to     GP…………………….…….€   
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Abholung/Ablauf: 
Der Aushub wird auf der Fl.Nr. 757 in 14 Mieten zu je 1000to zwischengelagert und von der Firma 
Grundbaulabor aus Aichach analysiert. Nach Erhalt der Analyse wird ihnen der Untersuchungsbericht 
weitergeleitet.  Wenn Sie spezielle Untersuchungs-Parameter für ihre Grube benötigen teilen Sie 
diese vor der Beprobung dem Auftraggeber mit. Innerhalb von 10 Arbeitstagen müssen Sie das 
Erdreich abtransportieren. 
Zum Verladen vor Ort ist ein Ladegerät mit Fahrer vorhanden. Der Abtransport ist drei Tage vorher 
dem Bauleiter vor Ort mitzuteilen.  
 
Der Abholungszeitraum beschränkt sich ab Auftragserteilung bis 23. Dezember 2022.  
 
Die Baustelle ist mit LKW-Sattel Auflieger befahrbar. (Ruhezeiten können auf der Baustelle nicht 
abgehalten werden) 
 
Eignungstest: 
Zur Nachverfolgung bitten wir Sie im Vorfeld anzugeben wo Sie das Material einbringen, incl. den 
zulässigen Genehmigungsbescheid ihrer Grube.  
 
 
 
Grube ZO ………………………………………………………………………………… 

 
Grube Z1.1 ………………………………………………………………………………… 

 
Grube Z1.2 ………………………………………………………………………………… 
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Pos. 004 Kieskoffer 
 
Anliefern und Abladen von sauberem, gut 
gestuftem Kies (GW, GE, GI nach DIN 18300) mit einem 
Feinkorngehalt von < 5% (Klasse F1 gemäß ZTVE) 
 
                        12.000 to                                             EP……………€/to        GP……………..…………….€                             
 
 
Lieferung: 
Die Lieferung erfolgt an die Baustelle Münchner Straße in Friedberg Fl.Nr.754/1. 
Die Baustelle ist mit LKW-Sattelaufliegern befahrbar. (Ruhezeiten können auf der Baustelle nicht 
abgehalten werden.) 
Der Lieferzeitraum beschränkt sich von der Auftragserteilung bis Ende Dezember 2022.   
Die gesamte Liefermenge kann nicht auf einmal geliefert werden. Der Bauleiter vor Ort wird immer 
mindestens drei Tage vorab bestellen. 
Nach erfolgter Bestellung müssen dann am Liefertag von 7.00 Uhr bis 16.00Uhr, 500to geliefert 
werden.  
 
Eignungstest: 
 
Um überprüfen zu können, ob das angebotene Material auch den Richtlinien entspricht, ist mit dem 
Angebot ein Nachweis über die Eignung als Frostschutzkies abzugeben. 
 
Das gesamte angebotene Material muss aus einer Grube geliefert werden.   
 
 
Standort der Kiesgrube: ………………………………………………………. 
 
                                                                  
Anlagen: 

Lageplan Anfahrt 

 

 
 
…………………………………………                                              ………………………………………….. 
(Ort und Datum)                                                                 (Ort und Datum) 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….                                              …………………………………………………           
(Stempel und Unterschrift)                                             (Stempel und Unterschrift)                                                 
Anbieter-Geprüft                                                                  Ausschreiber-Geprüft 
 
 


