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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

Bieter Vergabenummer Datum
BA 5-124

Baumalnahme
Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
in 95349 Thurnau
Leistung
Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschléagen
1 Angaben lGber den Verrechnungslohn Zus;:wlag €/h
1.1 |Mittellohn ML

einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 |Lohngebundene Kosten

Sozialkosten und Soziallohne, als Zuschlag auf ML
1.3 |Lohnnebenkosten

Ausldsungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML
1.4 |Kalkulationslohn KL

(Summe 1.1 bis 1.3)
1.5 |Zuschlag auf Kalkulationslohn

(aus Zeile 2.4, Spalte 1)
1.6 |Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 beriicksichtigen)
2 Zuschlage auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten

Zuschlage in % auf
Lohn Stoffkosten Gerate- Sonstige Kos- = Nachunter-
kosten ten nehmer-
leistungen

2.1 Baustellengemeinkosten
2.2 Allgemeine Geschéaftskosten
2.3 |Waghnis und Gewinn
2.3.1 |Gewinn
2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis®
2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis;2
2.4 Gesamtzuschlage
! Wagnis fiir das allgemeine Unternehmensrisiko
% Mit der Ausfiihrung der Leistungen verbundenes Wagnis
© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1von?2
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(Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation)

3. Ermittlung der Angebotssumme

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-
ten
€

Gesamt-
zuschlage
gem. 2.4

%

Angebotssumme

3.1 |Eigene Lohnkosten
Verrechnungslohn (1.6) x  Gesamtstunden

X

3.2 |Stoffkosten
(einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)

3.3 |Geratekosten
(einschlief3lich Kosten fur Energie und Betriebs-
stoffe)

3.4 |Sonstige Kosten
(vom Bieter zu erlautern)

3.5 |Nachunternehmerleistungen *

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer

eventuelle Erlauterungen des Bieters:

3
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Auf Verlangen sind fir diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen.
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BA 5-124

Baumaf3inahme

Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
in 95349 Thurnau

Leistung

Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau

Angaben zur Kalkulation Giber die Endsumme

1. Angaben lGber den Verrechnungslohn Lg/r;n
1.1 | Mittellohn ML
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhdhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird
1.2 |Lohngebundene Kosten
Sozialkosten und Soziallbhne
1.3 |Lohnnebenkosten
Ausldésungen, Fahrgelder
1.4 |Kalkulationslohn KL
(Summe 1.1 bis 1.3)
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)
1.5 |Umlage auf Lohn
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h V.H.
1.6 |Verrechnungslohn VL
(Summe 1.4 und 1.5)
eventuelle Erlauterungen des Bieters:
© VHB Bayern - Stand Oktober 2017 1von?2
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(Preisermittlung bei Kalkulation iber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme

Betrag
€

Gesamt

€

Umlage Summe 3 auf die
Einzelkosten
Ermittlung der EH-Preise

far

die

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
2.1 | Eigene Lohnkosten

Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

2.2 | Stoffkosten (einschl. Kosten fur Hilfsstoffe)
2.3 | Geratekosten

(einschl. Kosten fur Energie und Betriebsstoffe)
2.4 | Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erlautern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen *

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)

noch
verteilen

Zu

Zusammensetzung der Umlagesummen

Umlage Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) | BGK (€) | AGK (€) | W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten
2.2 stoffkosten
2.3 Geréatekosten
2.4 Sonstige Kosten
2.5 Nachunternehmerleistungen
3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschéftskosten, Wagnis und
Gewinn
3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfir keine besonderen Ansatze im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)
3.1.1 | Lohnkosten einschlief3lich Hilfsléhne
Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages
Bei Angebotssummen Uber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X
3.1.2 | Gehaltskosten fiir Bauleitung, Abrechnung
Vermessung usw.
3.1.3 | Vorhalten u. Reparatur der Geréate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch, Werkzeuge
u. Kleingerate, Materialkosten f.
Baustelleneinrichtung
3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréte u.
Ausrustungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.
3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.

Ausfiihrungsbearbeitung, objektbezogene
Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschéftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 | Gewinn

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fir das allgemeine
Unternehmensrisiko)

3.33 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausfihrung der

Leistungen verbundenes Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)

1

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber
vorzulegen.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BA 5-124

BaumafRnahme

Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
in 95349 Thurnau

Leistung

Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des1 Kurzbezeichnungd.TeiIIeistung1 Mengel _geﬂ_-1 Zsi:?g_ . - ) o ) ) A_ngel_)otent_er
LV einheit Lohne © Stoffe Gerate © Sonstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.01.0001 |Gas-Brennwertgerat |1 St
fir den Betrieb mit
01.01.0012 |Frischwasserstation 1 St
01.01.0021 |Abgasrohr @110, 1 St
1,0m
01.02.0003 |Buderus 2 St
Heizkreis-Schnellmon
01.02.0004 |Buderus 1 St
Heizkreis-Schnellmon
01.02.0008 Rohr Stahl niro 250 m
Heizungswasser AD
01.02.0011 |Rohr Stahl niro 35 m
Heizungswasser AD
01.02.0017 |Bogen 20 St
Pressverbindung
01.02.0018 |Bogen 15 St
Pressverbindung
01.02.0025 |T-Stlick 20 St
Pressverbindung
01.02.0031 | T-Stlick reduziert 4 St
Pressverbindung
01.02.0034 |T-Stlick reduziert 4 St
Pressverbindung
01.02.0046 |Reduzierstiick 6 St
Pressverbindung
01.02.0049 |Reduzierstiick 4 St

Pressverbindung

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

© VHB Bayern - Stand August 2012
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BA 5-124

BaumafRnahme

Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
in 95349 Thurnau

Leistung

Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des1 Kurzbezeichnungd.TeiIIeistung1 Mengel .gen_-l Zsi':?g_ ) s ) e ) ) A_ngel_)otent_er
LV einheit Lohne © Stoffe Gerate © Sonstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.02.0050 Reduzierstiick 6 St
Pressverbindung
01.02.0057 |Verschraubung 4 St
Pressverbindung
01.02.0058 |Verschraubung 4 St
Pressverbindung
01.03.0004 |Warmedammung 20 m
Ummantelung Rohr
01.03.0008 Bogen Mineralwolle 15 St
Wéarmedammung
01.03.0013 |Stutzen Mineralwolle |10 St
Warmedammung
01.03.0017 |Reduzierung 10 St
Mineralwolle
01.03.0021 |Kompakt-Dammhiilse |220 m
10-15 inkl.
01.03.0022 |Kompakt-Dammhiilse |40 m
10-18 inkl.
01.03.0023 |Kompakt-Dammhiulse |65 m
10-22 inkl.
01.03.0024 |Kompakt-Dammhilse |100 m
15-28 inkl.
01.03.0025 |Kompakt-Dammhilse |20 m
15-35 inkl.
01.03.0026 [Kompakt-Dammhilse |25 m
20-15 inkl.
01.03.0027 |Kompakt-Dammhilse |20 m

20-22 inkl.

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

BA 5-124

BaumafRnahme

Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
in 95349 Thurnau

Leistung

Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau

Aufgliederung der Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

des Kurzbezeichnung d. Teilleistung * Menge * gen- Zeitan- Angebotener
Lv?! einheit * saz Léhne 22 Stoffe ? Gerate>* | Sonstiges 2 Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.03.0028 Kompakt-Dammhilse |25 m
30-28 inkl.
01.04.0001 |Verbundrolle 30-2 352 m?2
EPS DES sg WLG 040
01.04.0002 |Systemplatte CC 250 m2
Trockenbau EPS DEO
01.04.0003 \Warmeleitlamelle 1263 St
14mm/900x150mm
01.04.0005 |PS-Dammplatte 205 m?2
20mm/EPS DEO/WLG
01.04.0006 |Systemrohr X-PERT |2700 m
S5+ 17mm
01.04.0007 |Systemrohr 1500 m
Alu-Laserflex 14mm
01.04.0036 |Typ 3050 - 1 St
500/920/100 mm
01.04.0038 |Typ 3050 - 1 St
500/1616/100 mm
01.04.0041 Typ 3180 - 1 St
1800/506/100 mm
01.04.0044 |Heizkorper Zehnder |16 St
Charleston Bar mit
01.04.0051 |Zweirohr-Hahnblock 17 St

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.

© VHB Bayern - Stand August 2012
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