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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation mit vorbestimmten Zuschlägen 
 

1 Angaben über den Verrechnungslohn Zuschlag 
% €/h 

1.1 
 

Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird  

1.2 
 

Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne, als Zuschlag auf ML   

1.3 
 

Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder, als Zuschlag auf ML   

1.4 
 

Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3)  

1.5 
 

Zuschlag auf Kalkulationslohn 
(aus Zeile 2.4, Spalte 1)   

1.6 
 

Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5, VL im Formblatt 223 berücksichtigen)  

 

2 Zuschläge auf die Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten 

  Zuschläge in % auf 

  
Lohn Stoffkosten Geräte-

kosten 
Sonstige Kos-

ten 
Nachunter-

nehmer-
leistungen 

2.1 Baustellengemeinkosten      

2.2 Allgemeine Geschäftskosten      

2.3 Wagnis und Gewinn      

2.3.1 Gewinn      

2.3.2 betriebsbezogenes Wagnis1      

2.3.3 leistungsbezogenes Wagnis2      

2.4 Gesamtzuschläge      

 

                                                      
1 Wagnis für das allgemeine Unternehmensrisiko 
2 Mit der Ausführung der Leistungen verbundenes Wagnis 
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3. Ermittlung der Angebotssumme 

  

Einzelkosten der Teil-
leistungen = unmittel-
bare Herstellungskos-

ten 
€ 

Gesamt-
zuschläge 
gem. 2.4 

 
% 

Angebotssumme 
 
 
 
€ 

3.1 Eigene Lohnkosten 
Verrechnungslohn (1.6) x Gesamtstunden  

  x 
 

3.2 Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)    

3.3 Gerätekosten 
(einschließlich Kosten für Energie und Betriebs-
stoffe) 

   

3.4 Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)    

3.5 Nachunternehmerleistungen 3 
   

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer  

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 
 

1. Angaben über den Verrechnungslohn Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 

 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten und Soziallöhne  

 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder  

 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 

 

 
Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 
 
1.5 Umlage auf Lohn 

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €/h v.H. 
 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4  und 1.5) 

 

 
eventuelle Erläuterungen des Bieters: 
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1  Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber 

vorzulegen. 

Ermittlung der Angebotssumme Betrag 
€ 

Gesamt 
€ 

 Umlage Summe 3 auf die 
Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen  = unmittelbare Herstellungskosten  % € 
2.1 Eigene Lohnkosten      
 Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:      
  x   x   
2.2 Stoffkosten (einschl. Kosten für Hilfsstoffe)   x   

2.3 Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe) 

  x   

2.4 Sonstige Kosten (Vom Bieter zu erläutern)   x   
2.5 Nachunternehmerleistungen 1   x   

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)    noch zu 
verteilen 

 
 

 Zusammensetzung der Umlagesummen 
 Umlage 

gesamt (€) 
Anteil 

BGK (€) 
Anteil 

AGK (€) 
Anteil 

W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten     

2.2 Stoffkosten      

2.3 Gerätekosten     

2.4 Sonstige Kosten     

2.5 Nachunternehmerleistungen     

  3 Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten (soweit hierfür keine besonderen Ansätze im 
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind) 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne 
 

  

 Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :  
Angabe des Betrages 

  

 Bei Angebotssummen über 5 Mio € :  
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden: 

  

   x   
3.1.2 Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung 

Vermessung usw. 
  

3.1.3 Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

  

3.1.4 An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

  

3.1.5 Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherungen usw. 

  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)  
3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)  
3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)  
3.3.1 Gewinn  
3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das allgemeine 

Unternehmensrisiko) 
 

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis ( mit der Ausführung der 
Leistungen verbundenes Wagnis) 

 

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)    

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)  
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 OZ 

des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 
Men-
gen-

einheit 1 

Zeitan- 
satz 2  

Löhne 2, 3  Stoffe 2 Geräte 2, 4  Sonstiges 2 
Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
                                                      
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen 

wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen 

zugerechnet worden sind. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 OZ 

des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 
Men-
gen-

einheit 1 

Zeitan- 
satz 2  

Löhne 2, 3  Stoffe 2 Geräte 2, 4  Sonstiges 2 
Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
                                                      
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen 

wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen 

zugerechnet worden sind. 
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Bieter Vergabenummer Datum 

   

Baumaßnahme  

 

 

Leistung  

 
 
Aufgliederung der Einheitspreise 
 

Teilkosten einschl. Zuschläge in € 
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2 OZ 

des 
LV 1 

Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge 1 
Men-
gen-

einheit 1 

Zeitan- 
satz 2  

Löhne 2, 3  Stoffe 2 Geräte 2, 4  Sonstiges 2 
Angebotener 
Einheitspreis  

(Sp. 6+7+8+9) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
 
                                                      
1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben. 
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen 

wird. 
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der 

Bieter dies offenzulegen. 
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen 

zugerechnet worden sind. 


	ag_vergabe_nr: BA 5 - 124
	ag_massnahme_bez_1: Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
	ag_massnahme_bez_2: in 95349 Thurnau
	ag_leistung_bez: Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau
	ag_vergabe_nr_47ef5809160b: BA 5 - 124
	ag_massnahme_bez_1_b6e12c553094: Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
	ag_massnahme_bez_2_bbf2e8ae7c8d: in 95349 Thurnau
	ag_leistung_bez_7abf1a244995: Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau
	ag_vergabe_nr_63b7375fe4f8: BA 5 - 124
	ag_massnahme_bez_1_606417c13642: Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
	ag_massnahme_bez_2_0df0b3b290bd: in 95349 Thurnau
	ag_leistung_bez_a2496a6cba41: Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau
	ag_001: 01.01.0001
	an_084: 
	ag_053: 01.02.0049
	ag_002: Gas-Brennwertgerät für den Betrieb mit Erdgas H/E
	ag_003: 1
	ag_004: St
	an_001: 
	an_002: 
	an_003: 
	an_004: 
	an_005: 
	ag_005: 01.01.0012
	ag_007: Frischwasserstation 
	ag_008: 1
	ag_006: St
	an_007: 
	an_008: 
	an_009: 
	an_010: 
	an_011: 
	ag_009: 01.01.0021
	ag_011: Abgasrohr Ø110, 1,0m
	ag_012: 1
	ag_010: St
	an_013: 
	an_014: 
	an_015: 
	an_016: 
	an_017: 
	ag_013: 01.02.0003
	ag_015: Buderus Heizkreis-Schnellmontage-Set für 1 Heizkreis mit Mischer DN 32 
	ag_016: 2
	ag_014: St
	an_019: 
	an_020: 
	an_021: 
	an_022: 
	an_023: 
	ag_017: 01.02.0004
	ag_019: Buderus Heizkreis-Schnellmontage-Set für 1 Heizkreis ohne Mischer DN 25 
	ag_020: 1
	ag_018: St
	an_025: 
	an_026: 
	an_027: 
	an_028: 
	an_029: 
	ag_021: 01.02.0008
	ag_023: Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 15mm WD 1mm Pressen
	ag_024: 250
	ag_022: m
	an_031: 
	an_032: 
	an_033: 
	an_034: 
	an_035: 
	ag_025: 01.02.0011
	ag_027: Rohr Stahl niro Heizungswasser AD 28mm WD 1,2mm Pressen
	ag_028: 35
	ag_026: m
	an_037: 
	an_038: 
	an_039: 
	an_040: 
	an_041: 
	ag_029: 01.02.0017
	ag_031: Bogen Pressverbindung 90Grad Stahl niro Heizungswasser AD 22mm
	ag_032: 20
	ag_030: St
	an_043: 
	an_044: 
	an_045: 
	an_046: 
	an_047: 
	ag_033: 01.02.0018
	ag_035: Bogen Pressverbindung 45Grad Stahl niro Heizungswasser AD 22mm
	ag_036: 15
	ag_034: St
	an_049: 
	an_050: 
	an_051: 
	an_052: 
	an_053: 
	ag_037: 01.02.0025
	ag_039: T-Stück Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 22mm
	ag_040: 20
	ag_038: St
	an_055: 
	an_056: 
	an_057: 
	an_058: 
	an_059: 
	ag_041: 01.02.0031
	ag_043: T-Stück reduziert Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 28mm x 15mm
	ag_044: 4
	ag_042: St
	an_061: 
	an_062: 
	an_063: 
	an_064: 
	an_065: 
	ag_045: 01.02.0034
	ag_047: T-Stück reduziert Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 35mm x 15mm
	ag_048: 4
	ag_046: St
	an_067: 
	an_068: 
	an_069: 
	an_070: 
	an_071: 
	ag_049: 01.02.0046
	ag_051: Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 28mm x 22mm
	ag_052: 6
	ag_050: St
	an_073: 
	an_074: 
	an_075: 
	an_076: 
	an_077: 
	ag_055: Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 35mm x 15mm
	ag_056: 4
	ag_054: St
	an_079: 
	an_080: 
	an_081: 
	an_082: 
	an_083: 
	an_006: 
	an_012: 
	an_018: 
	an_024: 
	an_030: 
	an_036: 
	an_042: 
	an_048: 
	an_054: 
	an_060: 
	an_066: 
	an_072: 
	an_078: 
	an_1000000: 
	an_1000001: 
	ag_vergabe_nr_7cb3e1d1cf75: BA 5 - 124
	ag_massnahme_bez_1_ed521c6420b6: Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
	ag_massnahme_bez_2_b38332ac69bd: in 95349 Thurnau
	ag_leistung_bez_5ce029f5dd2c: Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau
	ag_001_28dbfe7d8724: 01.02.0050
	an_084_c2af8d50ac84: 
	ag_053_c2672099be79: 01.03.0027
	ag_002_7afdee850bf1: Reduzierstück Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 35mm x 18mm
	ag_003_0c727f8dc3c3: 6
	ag_004_2e3e96c7ff0f: St
	an_001_d4fa8bbee40e: 
	an_002_b3f988fc1bb6: 
	an_003_bf46d9298f2c: 
	an_004_7539bd7e2f71: 
	an_005_84d397dec9f0: 
	ag_005_6578c12b6376: 01.02.0057
	ag_007_c83382e114e5: Verschraubung Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 18mm
	ag_008_eba3b8faa6fa: 4
	ag_006_697d9ea002e3: St
	an_007_2f90969ad6c3: 
	an_008_02ad309c47a7: 
	an_009_8c57fff1aa65: 
	an_010_c41b174b1bae: 
	an_011_52dde0497d21: 
	ag_009_15fa21aedbab: 01.02.0058
	ag_011_e6e6e3ef99bc: Verschraubung Pressverbindung Stahl niro Heizungswasser AD 22mm
	ag_012_3a43a9c4fad2: 4
	ag_010_610d328ade8f: St
	an_013_f982a1ddaac9: 
	an_014_54eadc9a4401: 
	an_015_78d116ab02b4: 
	an_016_f6bb0bb589af: 
	an_017_2b9a1c969b03: 
	ag_013_0d80c14c2fff: 01.03.0004
	ag_015_19906c17ef4f: Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN25 Gebäude Mineralwolle Rohrschale D 30mm Mantel Kunststofffolie
	ag_016_0d132ebdd1a5: 20
	ag_014_6cd2a991ce8c: m
	an_019_afb52c85e54c: 
	an_020_089fd8c5873f: 
	an_021_d6395b041e39: 
	an_022_10f311db9717: 
	an_023_3092328783aa: 
	ag_017_e7cefb14d845: 01.03.0008
	ag_019_c019fb436eff: Bogen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln
	ag_020_d0f3bd847684: 15
	ag_018_227f90bc84e0: St
	an_025_e12c2be202ca: 
	an_026_da31776e004c: 
	an_027_80bc7568c11a: 
	an_028_714f34476e95: 
	an_029_e75bb1feddfd: 
	ag_021_18d74fd5fc4e: 01.03.0013
	ag_023_26f2a68021b1: Stutzen Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN20 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln
	ag_024_826f6f5c3ce2: 10
	ag_022_57085a7ed765: St
	an_031_a30843f0636a: 
	an_032_9ce61bad6253: 
	an_033_cb56a8f65d9b: 
	an_034_e84f719c4ca8: 
	an_035_af7895ce3562: 
	ag_025_738d6bb639d6: 01.03.0017
	ag_027_828db4ceb2ee: Reduzierung Mineralwolle Wärmedämmung Ummantelung Rohr DN15 Gebäude 0,035W/(mK) D 20mm Mantel Kunststofffolie verkleben Klebeband versiegeln
	ag_028_26112491a04c: 10
	ag_026_1b0b80333940: St
	an_037_daa84f97913a: 
	an_038_e4db68a0ee8f: 
	an_039_cdb60d4bd8c2: 
	an_040_a924b84b9d23: 
	an_041_08c0a6938e1d: 
	ag_029_1e7992f51868: 01.03.0021
	ag_031_24b680ae3d60: Kompakt-Dämmhülse 10-15 inkl. Befestigungsset
	ag_032_a3724f1787df: 220
	ag_030_67e5db00693b: m
	an_043_bb823eebc32c: 
	an_044_e4bdf937d947: 
	an_045_ae21b36ca575: 
	an_046_e4f74410cc5c: 
	an_047_6abb47642761: 
	ag_033_482ef84b4baf: 01.03.0022
	ag_035_53adf836094a: Kompakt-Dämmhülse 10-18 inkl. Befestigungsset
	ag_036_0c67352678c1: 40
	ag_034_f1840ade51bc: m
	an_049_98d26204fd34: 
	an_050_3a516d453736: 
	an_051_d49404697ee3: 
	an_052_56861c26b6ba: 
	an_053_d1bae0eeec4a: 
	ag_037_d451666b1aa8: 01.03.0023
	ag_039_23f96fbbe160: Kompakt-Dämmhülse 10-22 inkl. Befestigungsset
	ag_040_7e0aaa917dbe: 65
	ag_038_842192577633: m
	an_055_7195381a7105: 
	an_056_bb283f21cf8e: 
	an_057_9a73546106a0: 
	an_058_4b362b2349b1: 
	an_059_683dc7771b80: 
	ag_041_bee41b952e8a: 01.03.0024
	ag_043_001dd74341b2: Kompakt-Dämmhülse 15-28 inkl. Befestigungsset
	ag_044_f14afc8631d9: 100
	ag_042_44e6e8c82d27: m
	an_061_d2057c346187: 
	an_062_ae678d7375ea: 
	an_063_dc328fd4cc43: 
	an_064_1ea5a7fd00e0: 
	an_065_0321ce366ff8: 
	ag_045_94eda04cc562: 01.03.0025
	ag_047_e7b65a1cad28: Kompakt-Dämmhülse 15-35 inkl. Befestigungsset
	ag_048_18c3e44502ed: 20
	ag_046_5ba62d2cfcac: m
	an_067_c5a69db4ddec: 
	an_068_53ddabaf89af: 
	an_069_c3344296ac92: 
	an_070_5d93ffcfa11f: 
	an_071_026e8872e946: 
	ag_049_942b05815561: 01.03.0026
	ag_051_46e1c285d4cc: Kompakt-Dämmhülse 20-15 inkl. Befestigungsset
	ag_052_42258f249abe: 25
	ag_050_fdca6532627b: m
	an_073_2f4d2a6d2e55: 
	an_074_e05e79a766c6: 
	an_075_108faef30675: 
	an_076_cd394f8d605c: 
	an_077_2117c473c6a0: 
	ag_055_83467901f1cb: Kompakt-Dämmhülse 20-22 inkl. Befestigungsset
	ag_056_ba08faa41887: 20
	ag_054_6279b975637c: m
	an_079_dd82542162a9: 
	an_080_100e668f5d46: 
	an_081_69a526e14928: 
	an_082_c7c1c235c33b: 
	an_083_04942b936623: 
	an_006_d1dabcbf1ff3: 
	an_012_3b0104b116dc: 
	an_018_7433c222484e: 
	an_024_83740a88b753: 
	an_030_7ed1b2a2394d: 
	an_036_8d962276116b: 
	an_042_b113cfc94409: 
	an_048_c8aafe518b4d: 
	an_054_c3d09bd07254: 
	an_060_164aa4506ed0: 
	an_066_e0ae994002e8: 
	an_072_1a723e045d9c: 
	an_078_33cf7ea3b7f6: 
	an_1000000_32f5fc39591e: 
	an_1000001_565fc3d5f543: 
	ag_vergabe_nr_ad3a969f8dc3: BA 5 - 124
	ag_massnahme_bez_1_3caed8b3776a: Sanierung und Erweiterung des Schlosshotels und Schlosses Thurnau
	ag_massnahme_bez_2_4b37f70842a3: in 95349 Thurnau
	ag_leistung_bez_126abd55f78c: Heizung - Graefhaus, Markt 9, 95349 Thurnau
	ag_001_d815dc68156f: 01.03.0028
	an_084_6a0ae02e3db9: 
	ag_053_f9248911ffe9: 
	ag_002_aa9bd265bc88: Kompakt-Dämmhülse 30-28 inkl. Befestigungsset
	ag_003_9b6c245d3c2e: 25
	ag_004_2b0385968021: m
	an_001_2c89b812b7c0: 
	an_002_bbf18bfb1612: 
	an_003_9315a21b5986: 
	an_004_72021ea3277c: 
	an_005_3c68a20973e2: 
	ag_005_5b825ba2ce4c: 01.04.0001
	ag_007_22cde37c4e9e: Verbundrolle 30-2 EPS DES sg WLG 040
	ag_008_6b77a227ddbd: 352
	ag_006_f752a5b51132: m²
	an_007_d2ff8763e3e8: 
	an_008_23d82866ef9a: 
	an_009_b62443ec615f: 
	an_010_2fbd2bc80354: 
	an_011_b111cd08e3ba: 
	ag_009_6fb9ba2fd300: 01.04.0002
	ag_011_d21b1fe7cab1: Systemplatte CC Trockenbau EPS DEO 25mm/VPE 10,8 m2
	ag_012_0c2dc6a9adfa: 250
	ag_010_3b99d7d85627: m²
	an_013_e0233a0703b5: 
	an_014_71e8e85ac69f: 
	an_015_e13fc0595073: 
	an_016_5eb6bb4fe7a0: 
	an_017_57ec11628f59: 
	ag_013_e42046a80404: 01.04.0003
	ag_015_9ed1c9a44c16: Wärmeleitlamelle 14mm/900x150mm Aluminium
	ag_016_5d62c7cc810c: 1263
	ag_014_3314da0d749c: St
	an_019_4ce7bf6ee580: 
	an_020_5a06bc5a3b83: 
	an_021_c76152cacefe: 
	an_022_d66e1b23344a: 
	an_023_61e5c6378991: 
	ag_017_cb8b6f38f463: 01.04.0005
	ag_019_7f8cf2f6b559: PS-Dämmplatte 20mm/EPS DEO/WLG 040
	ag_020_7f7797f9a840: 205
	ag_018_f1eeaaacb40a: m²
	an_025_8df7364cfe20: 
	an_026_35a602180686: 
	an_027_7459e1ba4458: 
	an_028_1fd4e9f81668: 
	an_029_0e6d5cb40990: 
	ag_021_70270055976d: 01.04.0006
	ag_023_f6a6a4570fd1: Systemrohr X-PERT S5+ 17mm
	ag_024_93e462f278ec: 2700
	ag_022_02c41a2dbb06: m
	an_031_f859b7aee544: 
	an_032_9195955c9b90: 
	an_033_fc73e95f5312: 
	an_034_60d8b6d80f4f: 
	an_035_0d4e5196e0ee: 
	ag_025_60f48c230e2b: 01.04.0007
	ag_027_51f13c7e1b95: Systemrohr Alu-Laserflex 14mm
	ag_028_648aaf8fb80e: 1500
	ag_026_2d468853858d: m
	an_037_1c525dba7d72: 
	an_038_1946d4128e29: 
	an_039_534fbb46be91: 
	an_040_440ec98c26a9: 
	an_041_ba9d231b587f: 
	ag_029_de558e10f042: 01.04.0036
	ag_031_aded3174bcad: Typ 3050 - 500/920/100 mm (BH/BL/BT)
	ag_032_0320788ba898: 1
	ag_030_187392c32885: St
	an_043_fd1a95099397: 
	an_044_cdfc6d745e44: 
	an_045_754ed3c604aa: 
	an_046_07099b755af4: 
	an_047_652562b781be: 
	ag_033_b2b831a4754d: 01.04.0038
	ag_035_eb84f24e5942: Typ 3050 - 500/1616/100 mm (BH/BL/BT)
	ag_036_54f0b12e4206: 1
	ag_034_e4af04c80726: St
	an_049_51af3939c608: 
	an_050_83764050a447: 
	an_051_dedb130af553: 
	an_052_b98e8f0c6499: 
	an_053_17bcde0f4846: 
	ag_037_8362fe0c17f9: 01.04.0041
	ag_039_bcdb31cdbd3e: Typ 3180 - 1800/506/100 mm (BH/BL/BT)
	ag_040_7ff23e122a79: 1
	ag_038_389a03e6aed6: St
	an_055_fd28465cd463: 
	an_056_a2fd6a2efefe: 
	an_057_98b0964054a4: 
	an_058_eb375afb3cb6: 
	an_059_2a9d6e7e7df0: 
	ag_041_ae78da2036cc: 01.04.0044
	ag_043_423592bcd997: Heizkörper Zehnder Charleston Bar mit Handtuchhalter als 2-Säuler
	ag_044_9294b2221a5f: 16
	ag_042_35f0f2d2175d: St
	an_061_dab7ffc7a0be: 
	an_062_f54d0abf65b6: 
	an_063_23eb62fd7a33: 
	an_064_d810db552e7e: 
	an_065_5b9cbe8bd1d3: 
	ag_045_c66ab7b7ec06: 01.04.0051
	ag_047_2f02b2a222b7: Zweirohr-Hahnblock
	ag_048_e649d264c020: 17
	ag_046_1eefba9a6e62: St
	an_067_2881e4cd3bed: 
	an_068_ee22b8d77356: 
	an_069_e563e1c52485: 
	an_070_c92acfc24606: 
	an_071_c98c80aad2e6: 
	ag_049_132ca0439291: 
	ag_051_96d8655d87c1: 
	ag_052_869faf79965e: 
	ag_050_be806ab9697c: 
	an_073_bda102395d5c: 
	an_074_a21a356612db: 
	an_075_f82612ee7a5c: 
	an_076_231cdbc41d12: 
	an_077_71b585c55357: 
	ag_055_aea188ca461d: 
	ag_056_88ba057bbb8f: 
	ag_054_148015076e97: 
	an_079_fb0fc0c582d1: 
	an_080_4fbb7221ee24: 
	an_081_d9749d61220c: 
	an_082_54a396a672e3: 
	an_083_d6c2b6670d89: 
	an_006_1f3cbe9d6a83: 
	an_012_cda1b350247c: 
	an_018_eea5f135574d: 
	an_024_00152b53044a: 
	an_030_34254feb1ad9: 
	an_036_48b2f4c8c078: 
	an_042_7beec1f4411b: 
	an_048_94655e74ccb5: 
	an_054_82981999133b: 
	an_060_be9cacadaed2: 
	an_066_b5678d4e1fce: 
	an_072_e4c994de7dd4: 
	an_078_078d0c962d85: 
	an_1000000_df9429aeaef3: 
	an_1000001_7667e3917e69: 


