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§1
Gegenstand des Vertrages

11 Gegenstand dieses Vertrages sind Architektenleistungen — Freianlagen — fur die Baumal3nahme:
Genaue Bezeichnung der BaumaRnahme:
12 Die Gesamtbaumafl3inahme besteht aus folgenden Bearbeitungsbereichen:
13 Der Auftrag umfasst auch folgende Objekte und Anlagen (-teile) i. S. von § 38 Abs. 1 HOAI:
Einzelgewasser mit Uberwiegend 6kologischen und landschaftsgestalterischen Elementen,
|:| Teiche ohne Damme,
|:| flachenhafter Erdbau zur Gelandegestaltung,
|:| einfache Durchlasse und Uferbefestigungen als Mittel zur Gelandegestaltung, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4
Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,
|:| Larmschutzwaélle als Mittel zur Gelandegestaltung,
|:| Stlutzbauwerke und Gelandeabstitzungen ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur Gelandegestaltung, soweit keine
Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind,
|:| Stege und Briicken, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,
|:| Wege ohne Eignung fur den regelmafligen Fahrverkehr mit einfachen Entwésserungsverhéltnissen sowie andere Wege
und befestigte Flachen, die als Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden und fir die keine Grundleistungen
nach Teil 3 Abschnitt 3 und 4 HOAI erforderlich sind.
sowie
im Bereich der Freianlage liegende Gebaude, sofern die anrechenbaren Kosten dafiir 25.000 EUR nicht Giberschrei-
ten *)
|:| im Bereich der Freianlage liegende Technische Anlagen, sofern die anrechenbaren Kosten daftir 5.000 EUR nicht
Uberschreiten *)
|:| im Bereich der Freianlage liegende Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen, sofern die anrechenbaren Kosten dafir
jeweils 25.000 EUR nicht Uberschreiten *)
|:| Ausstattung (Kostengruppe 610 (DIN 276-1:2008-12)) sowie kinstlerisch gestaltete Bauteile der Au3enanlagen
(Kostengruppe 623 (DIN 276-1:2008-12))
14 — frei —
15 Planungs- und Uberwachungsziele
151 |:| Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitit, Qualitat, Gestaltung, Funktion, Konstruktion und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase geméaR § 3.2.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.
15.2 |:| Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
1.5.2.1 Ziele zu Quantitaten
z. B. Angaben zur Nutzung von Flachen, Beschrénkung auf bestimmte Flachen, Hinweis auf Bedarfsprogramm
1.5.2.2 Ziele zu Qualitaten
z. B. Festlegung des Qualitatsstandards, Materialvorgaben, Ausstattungsmerkmale
*) Sofern die genannten anrechenbaren Kosten uberschritten werden, ist ein eigener Vertrag zu schlieBen. Ist zum Zeitpunkt der Kostenuiberschreitung keine

Honorarvereinbarung getroffen, gelten die Basissétze als vereinbart.
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15.23

1524

15.25

15.2.6

1.6

21

2.2

Gestalterische Ziele

z. B. Bauweise

Funktionale Ziele

z. B. Vorgaben zur Nutzung, zu bestimmter Anschlussnutzung, Erweiterungsméglichkeiten u. &.

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Konstruktionsart (z. B. Art der Oberflachenbefestigung von Wegen und Plétzen, Verwendung bestimmter Materialien und/oder Pflanzen)

Wirtschaftliche Ziele

a) Selbstandige Freianlagen: *)
Die Gesamtkosten fur die BaumaRnahme dirfen den Betrag von EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 (DIN 276-1:2008-12)
zusammen. Beim o0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.**)

b) Unselbstandige Freianlagen: ***)
Die Gesamtkosten fiir die Baumaflinahme dirfen den Betrag von EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 (DIN 276-1:2008-12)
zusammen. Beim o0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.**)

Darin enthalten sind die Kosten fur die in § 1.1 bis 1.4 des Vertrages beauftragten Freianlagen in Hohe von
EUR (einschl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten). **)

Es ist beabsichtigt, die Baumaflinahme

|:| in einem Zug durchzufthren
|:|je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufuhren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten-/Ingenieurvertrag Fassung 2021 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Freianlagen - Fassung 2021 (ZVB-Frei)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.
— die DIN 276-1:2008-12

— die Bestimmungen tber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen Uber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhiitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgegebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen

*) Freianlagen, die nicht als AuBenanlagen eines Gebaudes errichtet werden, z. B. Sportplatze, Spielplatze, Friedhofe u. a.

**)  siehe § 3.1.1 des Vertrages. .
=) Freianlagen, die als AuRenanlagen eines Gebaudes errichtet werden. Seite 3 von 14
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2.3

3.1
3.11

3.1.2

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

83
Leistungen des Auftragnehmers

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
BaumaRnahme gemaR den Vorgaben nach § 1.5 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF, GF, NE)
sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Ubrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fur die GesamtbaumaRnahme nicht tberschritten wird.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MaRnahmen in Abstimmung mit den tGbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmogliche Férderung erreicht wird.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu
Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat
geeignete MaBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen
keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko hach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlieRlich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 3.1.2 vorzugehen.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismafig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausflihrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu Uberprifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fur ihn eine Geféahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht méglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Mafnahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere &uferen Umstédnden beruht, wie einem fur ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgeméfRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfullt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fiir die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitét seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.
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3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6
3.16.1

3.1.6.2

3.1.6.3

3.16.4

3.1.6.5

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behorden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt (iber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfuhrung mit den Planungs- und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlief3lich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des 8 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergutet wird.

Dasselbe gilt fur die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Sie sind zusétzlich -fach in kopierféhiger Ausfihrung zu ibergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

-fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu Gibergeben.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu Ubergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielfaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber erméglichen.

Die Dateien sind auf Datentréagern in folgendem Format zu ubergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xIs-Datei):

Zeichnungen (z. B. dwg-Datei): . . . . . ... ... ..

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre
Beitrdge rechtzeitig und Ordnungsgem&R zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden.

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegenilber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziglich ein Angebot (ber die Mehr- oder Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zuséatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusatzliche Vergitung, die nach MalRgabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen lber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergitung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spétestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.1.6.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.1.6.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.1.6.3 des Vertrages endgiiltig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfiihrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgéange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung oder der Ausfiihrung geltend, trifft
ihn dafiir die Beweislast.
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3.2 Spezifische Leistungspflichten
3.2.1 Zielfindungsphase
|:| Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefigten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen
zum Architektenvertrag - Freianlagen (ZVB Frei) Fassung 2021 beschriebenen Grundleistungen zur Bestimmung
der Planungs- und Uberwachungsziele i.S. des § 1.5.1 des Vertrages.
Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:
|:|Der Auftraggeber dbertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages:
Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:
3.2.2  Stufenweise Beauftragung
Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase (ber die Planungs- und Uberwachungsziele geeinigt und hat der
Auftraggeber von seinem Sonderkiindigungsrecht nach § 650r BGB keinen Gebrauch gemacht, Ubertragt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum
Architektenvertrag - Freianlagen (ZVB-Frei) Fassung 2021 - beschriebenen Leistungen, soweit sie nicht bereits in der
Zielfindungshase nach 8§ 3.1 des Vertrages beauftragt und erbracht wurden.
Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.5.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertrdgt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten
Zusétzlichen Vertragsbestimmungen zum Architektenvertrag - Freianlagen (ZVB-Frei) Fassung 2021 - beschriebenen
3.2.2.1 Zunéchst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:
|:| Stufe 1:%)
|:| Grundlagenermittiung und Vorplanung
Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:
3.2.2.2 Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumafinahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten Ubertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.
Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussibertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber berlicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.5.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.
*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmdoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann

das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.2.23

3224
3.2.25

3.2.2.6
3.2.2.7

3.2.28

3.2.2.9

|:| Stufe 2:%)

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

Die vereinbarten Grundleistungen der Genehmigungsplanung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgiltigen
Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fir einzelne Grundleistungen der
Genehmigungsplanung kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend gemindert (Anspriiche nach § 13 AVB

i. V. m. 8 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 3:%)

|:| Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|:| Stufe 4:%)

|:| Bauuberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

L]

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behdlt sich vor, die weiteren in § 3.2.2.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumaRnahme zu beschrénken (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhdhung seines Honorars ableiten.

Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fiir Gbertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als "Verfasser" zu unterzeichnen.

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahimoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.2.3 Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach 88 1.1 bis 1.3, § 3.2.1 und § 3.2.2 des Vertrages folgende
Besondere Leistungen Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der
entsprechenden Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: |:| Bestandsaufnahme: Kartierung, Beschreibung und zeichnerische Darstellung der vorhandenen
GegebenheitenimMalstab1: _ darunter mindestens Angaben zu den Baumstand-

orten, dem Stammumfang von geschitzten Baumen (gem. BaumSchVO oder Baumgutachten), Art
der Oberflachen (Belagsmaterialien/Grinflachen), festen Einbauten und Geléndehdhen,
Anschlusshéhen an Gebauden und Grundstiicksgrenzen, OK/UK von Mauern und Bdschungen,
Schachtdeckeln und Ablaufen.

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:

Leistungsphase 4.

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:
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84
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu koordinieren und ihre

Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemaR zu integrieren, dass die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele
eingehalten werden.

§5
Termine und Fristen

5.1 Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
Baubeginn:

Fertigstellungstermin:

Nutzungsbeginn:

5.2 Auf der Grundlage der Termine gemaR § 5.1 erarbeitet
\:‘ der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte

\:‘ der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend
Planung, Vergabe und Ausfuhrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in
regelmafigen Abstéanden Uberpriifen und, soweit sich die Projektumstande geéndert haben, fortschreiben bzw. an dessen
Fortschreibung mitwirken.

86
Honorar und Nebenkosten
Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tiber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in

der Fassung vom 02.12.2020 (BGBI | S. 2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI) und nach Tell 3
Objektplanung, Abschnitt 2 Freianlagen (88 38-40 HOAI), soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

6.1 Das Honorar fir die nach §3.2.1 und 8§ 3.2.2 des Vertrages beauftragten Leistungen wird wie folgt ermittelt:

6.1.1 Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung. Soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschétzung (Kostenermittiung nach DIN 276-1:2008-12).

6.1.1.1 Anrechenbar sind fur Leistungen bei Freianlagen die Kosten der Auf3enanlagen (Kostengruppe 500 nach DIN
276-1:2008-12).

Die Kosten fir Technische Anlagen in Freianlagen (Kostengruppe 540 nach DIN 276-1:2008-12) die der Auftragnehmer
nicht fachlich plant oder deren Ausfiihrung er nicht fachlich tberwacht, sind

|:| nicht anrechenbar.

\:| 1. vollsténdig anrechenbar bis zu einem Betrag von 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten und
2. zur Halfte anrechenbar mit dem Betrag, der 25 Prozent der sonstigen anrechenbaren Kosten Ubersteigt.

\:' in voller H6he anrechenbar.

6.1.1.2 Anrechenbar sind auch die Kosten fir folgende Bauwerke und Anlagen, soweit der Auftragnehmer nach 8§ 1.3 des
Vertrages beauftragt ist, sie zu planen oder zu Uberwachen:
1. Einzelgewésser mit Uberwiegend 6kologischen und landschaftsgestalterischen Elementen,
2. Teiche ohne Damme,
3. flachenhafter Erdbau zur Gelandegestaltung,
4. einfache Durchlasse und Uferbefestigungen als Mittel zur Gelandegestaltung, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4
Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,
. Larmschutzwaélle als Mittel zur Gelandegestaltung,

6. Stitzbauwerke und Gelandeabstiitzungen ohne Verkehrsbelastung als Mittel zur Gelandegestaltung, soweit keine
Tragwerke mit durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad erforderlich sind,

(4]

7. Stege und Briicken, soweit keine Grundleistungen nach Teil 4 Abschnitt 1 HOAI erforderlich sind,

8. Wege ohne Eignung fur den regelmaRigen Fahrverkehr mit einfachen Entwasserungsverhéltnissen sowie andere Wege
und befestigte Flachen, die als Gestaltungselement der Freianlagen geplant werden und fir die keine Grundleistungen
nach Teil 3 Abschnitt 3 und 4 HOAI erforderlich sind.

6.1.1.3 Anrechenbar sind auch — soweit die entsprechenden Leistungen nach § 1.3 des Vertrages beauftragt sind — die Kosten fiir
Ausstattung und kiinstlerisch gestaltete Bauteile der Aul3enanlagen (Kostengruppen 610 und 623 nach DIN 276-1:2008-12).
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6.1.1.4 Sind dem Auftragnehmer auch Leistungen fiir Gebaude, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen oder bei der Technischen
Ausristung Ubertragen, werden die Kosten fir Leistungen bei diesen Fachbereichen, sofern sie bei Geb&auden weniger als
25.000 EUR, bei Ingenieurbauwerken bzw. bei Verkehrsanlagen weniger als 25.000 EUR, bei der Technischen Ausrustung
weniger als 5.000 EUR betragen, bei den Leistungsphasen, bei denen Leistungen anfallen, den anrechenbaren Kosten fiir
Leistungen bei Freianlagen zugerechnet.

6.1.1.5 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 1.500.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfiihrenden
Honorartabelle im Handbuch flr Architekten- und Ingenieurvertrage sowie fiir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg-Verlag Minchen) ermittelt. Liegen die Voraussetzungen des 8 11 Abs. 2 HOAI vor, ist der
Honorarabrechnung die Summe der anrechenbaren Kosten zugrunde zu legen.

6.1.1.6 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten den Betrag von 20.000 EUR, ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschétzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den oberen Honorarsdtzen der Honorartafel fir anrechenbare
Kosten von 20.000 EUR liegt. Im Falle des § 11 Abs. 2 HOAI sind die anrechenbaren Kosten zusammenzurechnen.

6.1.1.7 Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz:
\:‘ Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit folgendem

Wert vereinbart: | EUR

6.1.2  Das Honorar der unter 8 1.2 des Vertrages genannten MalBnahmen wird *)

\:' zusammengefasst |:| getrennt
|: wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt:**)

6.1.3 Nach folgender Honorarzone (8§ 40 und Anlage 11.2 HOAI):

Basissatz zuzuglich

: Basis- % d iff
Freianlage Honorarzone o der Differenz zum
9 satz oberen Honorarsatz

HEnN

6.1.4 Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Zielfindungsphase***) %
Grundlagenermittiung %
Vorplanung %
Entwurfsplanung %
Genehmigungsplanung %
Ausfiihrungsplanung %
Vorbereitung der Vergabe %
Mitwirkung bei der Vergabe %
Objektiiberwachung - Bauliberwachung - und Dokumentation %
Objektbetreuung %

6.1.5 Honorarzuschlage fur Leistungen im Bestand: ****)
\:' Fir Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

\:‘ Fir Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen gemaR § 40 Abs.6i. V. m. § 36 Abs.1 HOAI
wie folgt erhoht:

Freianlagen Prozentsatz

Ist das Honorar fur Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende
Honorarteil mit dem Zuschlag erhoht wird. Der Anteil wird aus dem Verhaltnis der anrechenbaren Kosten der
Leistungsbereiche ermittelt.

*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahimoglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

*¥)  MaBstab ist § 11 Abs. 2 HOAI.

***)  Die Prozentsétze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsatze der tbrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsétze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,100" nicht iberschreiten.

**)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, aufler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.1.9

6.2
6.2.1

|:| Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 %. vereinbart.

|:| Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaR § 12 HOAI wie
folgt erhoht:

Freianlagen Prozentsatz

Es kann fur Umbau und Modernisierung sowie fir Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

Allgemeiner Zuschlag/Abschlag auf das Honorar nach 8§ 6.1.1 bis 6.1.5:

Freianlage Zuschlag Abschlag
% %
% %
% %
% %

Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung — Freianlagen — auch Gebaude (-teile) darzustellen sind (z. B. in
Lageplanen), kann der Auftragnehmer allein deshalb und ohne ausdriicklichen Auftrag fir die Objektplanung — Gebaude —
noch keinen Anspruch auf ein Honorar fiir eine Gebaudeplanung ableiten.

Ging der Beauftragung ein Wettbewerb nach RPW oder ein vergleichbares Verfahren voraus, werden durch den
Wettbewerb erbrachte Leistungen nicht erneut vergiitet, wenn der Wettbewerbsentwurf in seinen wesentlichen Teilen
unverandert der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt wird.

Das Preisgeld ist in diesen Fallen auf das Honorar anzurechnen.

Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet auf3erdem fiir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB uber die Geschéaftsfihrung ohne Auftrag (8§ 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (8§
812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

Honorar fiir Besondere Leistungen und Anderungsleistungen
Die Besonderen Leistungen nach §8 3.2.1 und 3.2.3 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:

Leistungsphasen v. H. des EUR
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung Grundhonorars netto pauschal

Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:

Ubertrag:
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Ubertrag:

Leistungsphase 4.

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fiir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.2.3 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.2.3 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

6.2.2  Honorar bei Leistungsanderungen

6.2.2.1 Begehrt der Auftraggeber geénderte Leistungen im Sinne von § 3.1.6 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergiitung des Auftragnehmers gemaR3 den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fiur Grundleistungen richtet sich nach § 10 HOAI. Soweit gemaf § 6.1.6 dieses Vertrages ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu berlicksichtigen. Im Gbrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB.
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6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.3

6.3

6.4
6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu andernden
oder geanderten Leistungen im Verhdltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fur den
Auftragnehmer ein Stundensatz von 105 EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 74 EUR und fir sonstige
Mitarbeiter ein Stundensatz von 55 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
haben *):

Fir den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fur Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fir technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische Euro/Stunde
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen . !

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundenséatzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wéchentlich zur Prifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlisseln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfilhrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zusétzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschétzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt § 6.1.9.

- frei -

Nebenkosten **)

DDie Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

\:'Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiro und der Kosten fiir das

Vervielféltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem Vomhundertsatz des
Nettohonorars erstattet:

|:| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fur das Vervielfaltigen der Leis-
tungsverzeichnisse werden nach Maf3gabe der Anlage ,Nebenkosten* erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage der
entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

Die Kosten fir das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach § 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiro eingerichtet
wird. Die Kosten fir ein Baustellenbiro einschliel3lich Mdblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbiiro aufzunehmen.

§7
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 16 AVB - Arch/Ing mussen mindestens betragen:

flr Personenschaden .......... ... ... .. ... il | EUR |

flir sonstige Schaden .......... .. ... ... ... il | EUR |

*) Als Orientierungswerte fur Stundensétze von Zeithonoraren kénnen den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums fiir Wohnen, Bau und Verkehr zufolge, fur den
Auftragnehmer ca.117 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca. 82 EUR und fir sonstige technische Mitarbeiter ca. 61 EUR herangezogen werden.
Das Ministerium stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben abgewichen
werden kénne. Mal3geblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Auch die Erfahrung und die Leistungsfahigkeit spiele eine Rolle.

**)  Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als
vereinbart, auf3er eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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§8
Ergénzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemaf Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung uber die gewissenhafte Erfullung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschéftigten gegeniiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

Auftraggeber Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)
(nach Beschluss des
vom )
Ort Datum Ort Datum
(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel) (rechtsverbindliche Unterschrift)
*) Hinweis fiir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fir einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans und

die schriftliche Erklarung des hierfur zusténdigen Organs erforderlich.
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