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Dem Unternehmer wird Gelegenheit gegeben, Plane, Berechnungen und andere Unterlagen,
sowie die Baustelle eingehend vor Angebotsabgabe anzusehen und zu priifen. Macht der
Unternehmer hiervon keinen Gebrauch, so gilt auf jeden Fall sein Angebot unter denselben
Voraussetzungen. Nachtraglichen Einreden diesbezlglich sind ausgeschlossen.

Es ist eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Bei Bedarf kann in die jeweilige Police eingesehen
werden. Im Versicherungsfall - Selbstbeteiligung 500,00 Euro.

Fur alle Auftragnehmer wird eine Wasserversorugng und Baustromversorgung aufgebaut. Uber
Leistungsquerschnitte und Wasserdruck wird im Bedarfsfall Auskunft erteilt. Der Anschluss von
elektrischen Heizungen (z. B. fiir Aufenthaltscontainer) an die Baustromversorgung ist nicht zulassig.

Die Verbrauchskosten fiir Baustrom und Bauwasser tragt der Auftraggeber. Die Versorgungsleitungen ab
der Entnahmestelle sind vom Arbeitnehmer selbst zu errichten.

zu Punkt. 5 der besonderen Vertragsbedingungen: Die Sicherheitsleistungen fir Mangelanspriiche
werden nicht , wie im Formblatt angegeben, von der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der
Abnahme berechnet, sondern von der Bruttoschlussrechnungssumme.

Die Lager- und Stellflachen auf dem Baugrundstiick stehen nur im begrenztem Umfang zur
Verfugung. Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls, eigenverantwortlich fir entsprechende
Zusatzflachen zu sorgen. Hierfur anfallende Kosten sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
Ubernachtungen auf dem Klinikgeléande sind nicht zulassig.

Sofern in den Leistungspositionen die Vorgange "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert
beschrieben sind, gelten diese Vorgénge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behdérdlichen Bestimmungen und Ausfuhrungs-
Bestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als grundsétzlich beschrieben!

Die Arbeiten erfolgen bei laufendem Klinikbetrieb. Dies ist bei der Durchflihrung der Leistungen
besonders zu beriicksichtigen. Larmintensive Arbeiten durfen nur auflerhalb der Ruhezeiten
ausgefihrt werden. Fir alle Leistungen gilt: die Beeintrachtigung des laufenden Klinikbetriebes  sind
so gering wie mdglich zu halten. Erschwernisse die hieraus entstehen, sind in der Preiskalkulation
zu berucksichtigen.
Ruhezeiten: Nachtruhe: 19.00 Uhr bis 07.00 Uhr

Mittagsruhe: 12.00Uhr bis 14.00Uhr

Im Klinikgebaude herrscht absolutes Rauchverbot. Bei Nichtbeachtung droht der Verweis
von der Baustelle.

Das Anbringen eigener Firmenschilder ist auf der Baustelle nicht zuléssig. Der Auftragnehmer kann
fur einen Betrag von 150,00 € zzgl. Mehrwertsteuer auf der Bautafel genannt werden. Sollten eigene
Firmenschilder angebracht werden, werden diese ohne weitere Mitteilung auf Kosten des AN
entfernt und entsorgt.

Die zZufahrt der Baustelle erfolgt tiber die Perlasberger Straf3e, Einfahrt Wirtschaftshof. Wegen der
beschréankten Lagermdglichkeiten sind nur die kurzfristig zu verarbeitenden Materialien zwischenzulagern.
Fur den internen Baustellentransport ist der AN verantwortlich. Fir zusétzlich erforderliche
Lagermaoglichkeiten ist der AN selbst verantwortlich.

Jede Firma bekommt von der Bauleitung einen Stellplatz fur Material oder Werkzeuge und fir

ein Firmenfahrzeug zugewiesen. Die Sauberhaltung und Verkehrssicherung obliegt dem AN.

Bei Missachtung, d.h. mehrere Fahrzeuge oder Parken in nicht zugewiesenen Bereichen, werden
die widerrechtlich abgestellten Fahrzeuge sofort abgeschleppt. Die entstehenden Kosten werden
bei der Schlussrechnung in Abzug gebracht.

Fir zusatzliche Stellplatze ist der AN selbst verantwortlich und hat evtl. anfallende Kosten selbst
zu tragen. Die Abtrennung der zugewiesenen Flachen obliegt dem AN, wenn gewtiinscht.
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Bei An- und Abtransport von Baumaterialien sowie von Schuttcontainern ist wegen der beengten
Platzverhaltnisse darauf zu achten, dass die Standzeiten so kurz wie mdoglich gehalten werden.

Gdf. ist auf Anordnung der Bauleitung der belegte Bereich sofort zu rAumen, da ansonsten die
Berdumung durch die Bauleitung veranlasst wird. Die hierfuir entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
AN und werden von der Schlussrechnung abgezogen.

Die Baustelle darf nur Uber die vorgegebene Zufahrt bedient werden. Das Betreten der
Krankenhausbereiche ist grundsétzlich untersagt und kann bei Missachtung zum Verweis von der
Baustelle fuhren.

Die Beseitigung von Schaden und Verunreinigung im Bereich der Baustelleneinrichtung und der
Baustelle sind laufend vom Verursacher- AN - zu beseitigen. Sollte auch nach Aufforderung durch
die Bauleitung dies nicht erfolgen, werden die erforderlichen Arbeiten durch die Bauleitung
veranlasst und dem AN von der Schlussrechnung abgezogen.

Die Anlieferung von Baustoffen und Bauteilen ist terminlich mit der Bauleitung abzustimmen. Alle
Lieferungen, auch kleinsten Umfangs, sind vom AN auf der Baustelle in Empfang zu nehmen. An den AG
gesandte Lieferungen werden auf Kosten des AN zurlickgeschickt.

Fur Raume, die im Baustellenbereich als Materiallager 0.4. genutzt und abgeschlossen werden, ist bei
der Bauleitung in einem verschlossenen Umschlag, ein Schlissel zu hinterlegen.

Sind aus Griinden des Krankenhausbetriebes Arbeitsunterbrechungen und Anderungen der
vereinbarten Arbeitsabldufe erforderlich, ist unverziiglich die Bauleitung zu verstéandigen.
Wartezeiten werden nur vergitet, wenn keine Ausweicharbeiten an der Baustelle mdglich sind und
die Unterbrechung aus dem Bauzeitenplan nicht ersichtlich ist (Bauphasen).

Die BaumafRnahme erfolgt wahrend laufendem Hubschrauberbetrieb. Fir jeglichen Kranbetrieb ist im
Vorfeld eine Genehmigung durch den Auftragnehmer eigenstandig einzuholen. Dies ist gemeinsam mit
der Bauleitung und dem Bauherrn abzustimmen.

Rechnungen sind erst dann einzureichen, nachdem ein gemeinsames, zwischen AG und AN

gepruftes Aufmald vorliegt und dieses die bis zu dem Zeitpunkt erbrachte Leistung beinhaltet.

Die Rechnung ist kumulierend zu erstellen, d.h. jede Abschlags- bzw. Schlussrechnung

muss die gesamte, bis dahin erbrachte Leistung beinhalten.

Alle Rechnungen inkl. der notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen,
Abrechnungszeichnungen usw.) sind bei dem mit der Bauiberwachung beauftragten Architekturbiro
2fach einzureichen.

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit hinweg einen bevollméachtigten Vertreter zu stellen und zur
Verfiigung des AG und der Bauleitung zu halten. Dieser Vertreter muss bei einem eventuell moglichen
Bietergesprach, jedoch spéatestens bei Ausfuhrungsbeginn schriftich benannt werden und als
Sachkundiger, verantwortlicher Fachbauleiter berechtigt sein, Weisungen in Empfang zu nehmen und
auszufiihren. Er hat an den regelméRigen Jour-Fix Terminen teilzunehmen. Je fehlende Teilnahme trotz
Einladung durch die Bauleitung werden von der Schlussrechnung 250,00 € in Abzug gebracht.

Ist eine einvernehmliche Zusammenarbeit mit dem Vertreter des AN nicht méglich, so kann der AG

ohne Angabe von Griinden die sofortige Abldsung verlangen.

Der Vertreter des AN hat ein Bautagebuch zu fihren und der Bauleitung wdchentlich zur
Unterschrift vorzulegen (Bautagebuch mit Durchschreibeverfahren).

Der Vertreter des AN muss die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. Der Austausch des

Vertreters des AN durch den AN ist dem AG umgehend anzuzeigen und ist nur aus wichtigem Grund
zulassig.
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Zeichnungen und Berechnungen zur Bauausfiihrung werden dem AN in einfacher Ausfertigung
(Papier+PDF) ohne Berechnung zur Verfliigung gestellt und sind allein fir die Ausfihrung
verbindlich. Weitere Exemplare kénnen gegen Berechnung ausgegeben werden.

Vom AN anzufertigende Zeichnungen und Berechnungen sind dem AG rechtzeitig vor Ausfiihrung
bzw. Fertigungsbeginn vorzulegen. Zeitraum fir die Priifung min. 8 Werktage, fur die Freigabe
min. 8 Tage. Vom AN freigegebene Zeichnungen missen mit dem Priifvermerk-Zur Ausfiihrung
freigegeben -versehen und unterschrieben sein.

Bei vorgesehenen Ausfiihrungsarbeiten in den Wintermonaten hat der AN seine Leistungen zu schitzen
und seinen Arbeitsplatz - Gelande bzw. AufB3enbereich -von Schnee und Eis zu befreien und fiir die
Verkehrssicherheit zu sorgen. Eventuell anfallende Kosten hierfiir sind mit einzukalkulieren.

Als Witterungsbedingte Ausfalltage gelten nur nachgewiesene Schlechtwettertage. Als Nachweis gilt dabei
das Berechnungsverfahren (WESTE) des Deutschen Wetterdienstes. Wobei die Wetterdaten der der
Baustelle am né&chsten liegenden Wetterstation zugrunde gelegt werden. Als Schlechtwettertage
anerkannt werden die Behinderungsstufen A-C. Die Ausfihrungsdauer verldngert sich nur um die
nachgewiesenen Schlechtwettertage (SWT).

Die fur den Unternehmensbereich des AN geltenden gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen und
der hierzu erlassenen Ausfuihrungsvorschriften sind einzuhalten.

Datenschutzgrundverordnung

Im Rahmen des Vergabeverfahrens bestétigt der Bieter/Bewerber, die erforderlichen Einwilligungen, zur
Ubermittlung personenbezogener Daten Dritter (z. B. Mitarbeiterdaten), vorliegen zu haben und jederzeit
der Vergabestelle nachweisen zu kénnen.

<< ggggggg<<<<<<<<ENDE DER BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Seite3von 3



