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A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND BAUBESCHREIBUNG

0.0 Aligemeiner Hinweis zur Normung (DIN 18299, 0)

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
nationale Normen umgesetzt werden, Europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01. Angaben zur Baustelle
Lage der Baustelle (DIN 18299, 0.1.1)
Pfarrweg 3, 84416 Taufkirchen (Vils)

Allgemeine Angaben zum Bauprogramm
Das Bauprogramm der Gesamtmaflnahme umfasst den Ersatzneubau fir die Mittelschule mit einer neuen
Mehrzweckhalle.

Der Ersatzneubau der Mittelschule ersetzt 4 Bestandsgebaude (BT A, BT Aula, BT B, BT F) und bindet an
das verbleibende BT C der Mittelschule, sowie an das Bauteil E (Verwaltung) der Grundschule im Siden und
das Mehrgenerationenhaus im Norden an. Die Turnhalle wird mit einer Mehrzweckhalle ersetzt."

Der Neu- und Umbau der einzelnen Gebaude wird im Auftrag der

Gemeinde Taufkirchen (Vils)

Rathausplatz 1

D-84416 Taufkirchen (Vils)

verteten durch die Gemeinde Taufkirchen, 1. Blrgermeister Stefan Haberl, Rathausplatz 1, 84416
Taufkirchen ausgefihrt.

In Vorabmalinahmen werden folgende bestehende Gebaudeteile der Mittelschule Taufkirchen riickgebaut:
- Erstellung der Baustralien fiir die Demontagearbeiten

- Abbruch Demontage von Bauteil A, Bauteil Aula, Bauteil B, Bauteil F und Turnhalle, sowie das
Treppenhaus des Mehrgenerationenhauses in zwei Bauabschnitten

- Erstellung von Verbauarbeiten fir Demontage und Neubauarbeiten

- TGA-Leitungen sowie die Heizzentrale werden durch TGA-Firmen umverlegt bzw. umgebaut

Die Schulgebaude werden gemaf Bebauungsplan als Ersatzneubauten bzw. als AnschluRbauten errichtet.
Die Neubauten der einzelnen Gebaudeteile der Mittelschule und der Sporthalle, sowie der Anschlufd an den
Bestand (Bauteil C, E und Mehrgenerationenhaus) sind Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung.

Das Raumprogramm verteilt sich auf drei Baukorper, die wie folgt bezeichnet werden:

- Mittelschule (BT A)
- Verbindungsbau (BT B)
- Mehrzweckhalle (MZH)

Die einzelnen Gebaudeteile bilden auf Grund der starken Hanglage des Baufeldes und unterschiedliche
Héhenzonierungen einen erhéht liegenden zentralen Zugangshof. Hauptgebaude ist der Gebauderiegel der
Mittelschule, der Uber ein Verbindungsgebaude an die Grundschule angeschlossen wird. Der Ersatzneubau
der Sporthalle wird trotz ihrer GréRRe als untergeordnetes Bauteil im 6stlichen Teil des Grundstiicks
ausgefihrt.

Folgende Funktionsstellen sind in den Gebaudeabschnitten vorgesehen:

Der Bauteil der Mittelschule verflgt als Gebauderiegel tber finf Geschosse (E1 bis E5), von denen 4
oberirdisch angeordnet sind.

Im westlichen Bereich befindet sich in Ebene E2 die ca. 4,5m hohe Pausenhalle, in der Ebene E3 befindet
sich die Schilerbibliothek. In den obersten beiden Ebenen sind die Unterrichtsrdume angeordnet. In der
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Ebene 4 befinden sich aullerdem Verwaltungsraume und Lehrerzimmer.
Die Fachklassen wurden in den Ubergangsbereich zum Bestandsgebdude C und den zentralen
Clusterbereichen plaziert.

Im Verbindungsbau (BT B) befinden sich hauptsachlich Klassen- und Fachraume der Grundschule, sowie
Raume der Mittagsbetreuung. Der Verbindungsbau schlie3t an BT E der Grundschule an.

Die Sporthalle wird als Dreifachsporthalle im Anschluf3 an die Mittelschule an der Ostseite des Grundstticks,
eingebettet in die Hanglage ausgefiihrt.

Die maximalen Auflenabmessungen (oberirdisch) fir die Gesamtbaumalnahme betragen
ca. 86m x 82m

Gebaudeabmessungen Mittelschule (BT A): ca. 86m x 22m

Regelgeschosshdéhen Mittelschule (BT A): 3,81m

Lichte Raumhohen Rohbau Pausenhalle (Ebene 02): 5,10m

Lichte Raumabmessungen Rohbau Pausenhalle (Ebene 02): 33m x 12,60m

Gebaudeabmessungen Verbindungsbau (BT B): ca. 11m x 25m
Geschosshohen Verbindungsbau (BT B): von 3,6 bis 4,35m

Gebaudeabmessungen Mehrzweckhalle: ca. 36,50 x 55,50m
Gebaudehdhe (OK Attika): ca. 10m

Lichte Raumhdhe Rohbau bis UK Holzbinder: 7,80m

Lichte Raumhdhe Rohbau Nebenrdume (Ebene 01): 3,35m

Lichte Raumhdhe Rohbau Tribline/ Nebenrdume (Ebene 03): 5,70m

Erschlielung

Die Haupterschlielung erfolgt - aufgrund der starken Hanglage des Grundstiicks - auf drei Ebenen, die
innerhalb der Gebaude mittels Treppen und Aufziigen wieder barrierefrei zusammengefiihrt werden.

Von Suden her befindet sich der Haupteingang der Halle auf Ebene 1, die der Hohe des Parkplatzes
(auBerhalb des Schulareals) entspricht. Der Verbindungsflur zum Haupttreppenhaus ist barrierefrei
ausgestattet mit automatischen Turantrieben und fuhrt zum Aufzug. Fulganger erreichen den Haupteingang
der Mittelschule von Siiden her Uber eine weitlaufige Treppenanlage mit integrierten Sitzmaoglichkeiten, den
um +3,6 m erhdhten Innenhof auf Ebene 2. Der Nordeingang zur Mittelschule befindet sich, dem
Gelandeverlauf folgend nochmals +1,62 m hoher, im Bereich Mehrgenerationenhaus. Dieser Hohenssprung
wird im Schulgebaude mit einer Split -Level -Lésung in Ebene 2/3 geldst.

Der Anschluss an die Grundschule erfolgt sowohl auf unterster Ebene (auf Hohe der Mehrzweckhalle), sowie
Uber einen Verbindungssteg in Ebene 4. Dieser Steg wird durch Einziehen einer neuen Geschossdecke
oberhalb des Gruppenraums und Erganzung eines Treppenlaufes direkt an den vorhandenen Aufzug der
Grundschule angeschlossen. Des Weiteren ist in der Ebene 4 ein Anschluss an das Mehrgenerationenhaus
im Bestand vorgesehen.

Das Bestandsgebaude C der Mittelschule wird in allen Ebenen barrierefrei angeschlossen.

VerkehrserschlieBung (DIN 18299, 0.1.1)

Das Baufeld wird Uber den Pfarrweg und dessen Fortsetzung am 6stlichen Baufeldrand erschlossen. Im
naheren Umfeld befinden sich die Landshuter Stral3e sowie die Schulgasse. Stau auf den Zufahrtsstralen
im Bereich der Baustellenzufahrt durch wartende LKW ist grundsatzlich zu vermeiden. Fir die Sicherung an
Zu- und Ausfahrten Uber 6ffentliche Flachen gelten die Stralenverkehrsordnung (StVO), die UVV
Bauarbeiten und die Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA).

Vom Auftragnehmer genutzte befestigte Strallen sind in regelmaigen Abstanden mit Hilfe einer
Kehrmaschine zu reinigen und festgefahrenes Material ist maschinell (Radlader) oder ggf. handisch zu
I6sen. Unbefestigte BaustralRen sind auf Anweisung des Auftraggebers zu bewéassern (z.B. Spriihwagen
usw.).

Nutzung von 6ffentlichen Verkehrsflachen: Wenn 6ffentliche Verkehrsflachen fur Baustellenzwecke genutzt
werden mussen, darf das erst erfolgen, wenn die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung und
verkehrsrechtliche Genehmigung mit Beschilderungsplan vorliegt.
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Die Einholung der Genehmigung erfolgt durch den AN.

Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2)

Das Baufeld befindet sich in dicht bebauter innerstadtischer Lage.

Der Ort wird von den stark befahrenen lberregionalen Bundesstrassen B 388 und B15 durchkreuzt. In
unmittelbarer Nahe der Baustelle befinden sich mehrere Schulen sowie Ladengeschafte mit
entsprechendem Publikumsverkehr.

In den Kernzeiten des Schulbetriebes zwischen 7:00 und 8:00 Uhr sowie zwischen 11:00 und 13:30 Uhr ist
mit erhdhten Schilerstrémen zu rechnen. In diesen Zeiten sind Anlieferungen und Schwertransport zu
unterlassen.

In unmittelbarer Nahe des Schulgelandes Mittelschule befindet sich ein regionaler Busbahnhof mit Parkplatz
(Carl-Hierl-Platz). Hier verkehren die Schulbusse und weitere bayernweite Busverbindungen. Diese Flache
darf nur in Ausnahmefallen und nach ausdriicklich schriftlicher Genehmigung durch die OBU zur Anlieferung
und Andienung der Baustelle genutzt werden. Die Zufahrt (iber den Realschulweg von der Erdinger Strasse
(B388) ist nicht maglich.

Die direkt anschlieRenden Bauteile C und D sowie das sogenannte Mehrgenerationenhaus bleiben wahrend
der gesamten Baumassnahme in Betrieb.

Wahrend der Bauzeit werden ein Teil der Klassen in eine Ausweichanlage in Containerbauweise
ausgelagert.

Weiters behalt sich der Bauherr die Ausrichtung von entsprechenden Feierlichkeiten zur BaumalRnahme wie
Spatenstich, Grundsteinlegung, Richtfest und Einweihung vor. An diesen Tagen ist kein durchgehender
Baubetrieb moglich. Die entsprechenden Ausfallzeiten werden nicht gesondert vergltet und sind mit
einzukalkulieren.

Bauliche Anlagen, Bauwerk, Neubau und Bestandsumbau (DIN 18299, 0.1.3)

Bei den Neubauten handelt es sich um Massivbauten mit Flachdecken, mit tragenden Trennwanden innen
und Stahlbetonstiitzen/ bzw. -wanden mit einer Pfosten-Riegel-Fassade. Die Aulienwande und die
Bodenplatte in den unterirdischen Geschossen werden aus WU-Beton als "weilte Wanne" errichtet.

Der Baugrund besteht in den oberen Lagen bis zu einer Tiefe von ca. 8 m aus Aufschittungen aus sandigen
schwach schluffigen Kiesen, schwach kiesigen Tonen (Bodenklassen GW/GU). Darunter liegen Aue-
Sedimente aus Grundwasser fiihrenden, feuchten schluffigen, sandigen Tonen mit organischen
Beimengungen bis zu einer Tiefe von 6,0m. In der darunter liegenden Tertidrschicht wurden
emittelplastischer bis leichplastischer Ton (Bodengruppen TM/TL) und schluffige bis stark Grobschluffige
nittelsandige Feinsand der Bodengruppe SU/ SU* erkundet.

Im Bereich der Mittelschule erfolgt die Griindung Uber eine tragende Bodenplatte in unterschiedlichen
Starken. In den Bereichen der Mehrzweckhalle und des Verbindungsbaus erfolgt die Griindung Gber
Pfahlkopfgriindungen mit Pfahlkopfbalken und tragenden und nichttragenden Bodenplatten.

Tragwerk Ubersicht Mittelschule (BT A, Ebene E1 bis E5)

- Grundung mit Bohrpfahlwanden, Griindungspfahlen und Berliner Verbau (zur Sicherung des Gelandes)
- Bodenplatte tragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6

- tragende Auflenwéande in der Ebene E1 als WU-Beton

- tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stiitzen, StB-Innenwande, wandartige Trager, Flachdecken, Rampen,
Flachdacher

- aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: AulRenwande, Treppenhaus- und Schachtwande

- Treppen und Aufzugsschachte Stahlbeton

- Tragende Bauteile aus Mauerwerk: keine

Ausbau Ubersicht

- nicht tragende Fensterbristungen: Stahlbeton

- nicht tragende Innenwande: Gipskarton, Mauerwerk

- schwimmende Zementestriche

- Fassadenbekleidung: hinterliftete Plattenfassade




Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

- Fenster und Pfosten-Riegel Fassade: Holz-Alu-Verbund Konstruktion

Tragwerk Ubersicht Mehrzweckhalle (Ebene E1 bis E3):

- Grundung als Pfahlgriindung mit Bohrpféhlen

- Bodenplatte nichttragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6
- tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stiitzen, wandartige Trager, Flachdecken,
aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: AuRenwéande, Treppenhaus- und Schachtwande
- Treppen Stahlbeton

- Tragende Bauteile: Innenwande aus Stahlbeton

Ausbau Ubersicht

- nicht tragende Fensterbristungen: Stahlbeton

- nicht tragende Innenwande: Gipskarton, Mauerwerk

- schwimmende Zementestriche

- Fassadenbekleidung WDVS

- Holz-Alu Fensterkonstruktionen

Tragwerk Ubersicht Verbindungsbau (Ebenen E1 bis E4):

- Grundung als Pfahlgriindung mit Bohrpféahlen

- Bodenplatte nichttragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6

- tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stiitzen, wandartige Trager, Flachdecken, Rampen Flachdacher
aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: AuRenwéande, Schachtwande

- tragende Bauteile aus Mauerwerk: keine, aber im Bereich von BT B kommen Filigranwadnde zum Einsatz.
Ausbau Ubersicht

- nicht tragende Fensterbristungen: Stahlbeton

- nicht tragende Innenwande: Gipskarton, Mauerwerk

- schwimmende Zementestriche

- Fassadenbekleidung: hinterliiftete Plattenfassade

- Holz-Alu Fensterkonstruktionen

Voruntersuchungen
Im Zuge der Planungsvorbereitung wurden die unten aufgefiihrten Untersuchungen durchgefiihrt.
Folgende Unterlagen kénnen eingesehen werden:

Vermessungsplan

Baugrundgutachten

Nachweis des Warmeschutzes gemaf EnEV
Nachweis des sommerlichen Warmeschutzes
Schallschutznachweis

Brandschutznachweis

Baumschutz (DIN 18299, 0.1.14)

Im Baufeld und entlang der ErschlieRungsstralien Pfarrgasse befindet sich schitzenswerter Baumbestand.
Der Wurzelbereich der Baume darf nicht befahren oder fiir das Abstellen von Gegenstanden/Fahrzeugen
genutzt werden und ist von Lagermaterial freizuhalten und wird durch einen Baumschutzzaun eingegrenzt.
Die Errichtung des Baumschutzzaunes erfolgt durch das Gewerk Abbruch. Unterhalt und Riickbau erfolgen
durch das Gewerk Rohbau. Stamm und Rinde sind zu schitzen und dirfen in keiner Weise beschadigt
werden. Bei Arbeiten in der Ndhe von Baumkronen muss vom Rand der Krone ein Mindestabstand von
1,50m eingehalten werden. Verletzungen an Wurzeln, Stamm und Krone sind unbedingt zu vermeiden. Eine
vorsatzliche oder fahrlassige Zerstérung des Baumbestandes wird als Ordnungswidrigkeit mit Geldbul3e
gemal Baumschutzverordnung behandelt. Bei Beschadigungen von Wurzeln, Stamm und Krone hat der
Verursacher aullerdem die Kosten der Baumbehandlung durch eine Fachfirma zu tragen. Eventuelle
Entschadigungsanspruche fir zerstorte Baumteile bemessen sich nach dem Baumwertermittlungsverfahren
von Koch und sind an den Eigentiimer zu erstatten. Im Zuge der Kranarbeiten ist auf die Krone besonders
Rucksicht zu nehmen. Beschadigungen werden auf Kosten des Verursachers durch eine Fachfirma nach
Wahl des AG behoben.
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Arbeiten andere Unternehmer auf der Baustelle (DIN 18299, 0.1.22)

Die Arbeiten miissen mit den zeitgleich ablaufenden Nachbargewerken ineinandergreifen. Erforderliche
Abstimmungen erfolgen Uber die értliche Objektiiberwachung (OU) Der Auftragnehmer hat einzukalkulieren,
dass diese Gewerke parallel ausgefihrt werden und sich hierdurch entsprechende Erschwernisse und
Arbeitsunterbrechungen ergeben kdénnen.

02. Angaben zur Ausfiihrung

0.2.1 Angaben zur Ausfiihrung Arbeitsabschnitte (DIN 18299, 0.2.1)
Ausfuhrungszeiten gemaf Formblatt

02.2 Sonstige Hinweise

LV-Anlagen

Dem LV liegen Planzeichnungen (z.T.) ohne Malstab bei, welche als Kalkulationsgrundlage dienen. Diese
Planzeichnungen ersetzen die zur Ausflhrung freigegebenen Plane nicht. In den beigelegten Planen werden
verbindliche Material und Produktqualitdten beschrieben. Diese Angaben erganzen den LV-Text. Die dem LV
beigelegten Plane werden mit dem Angebot nicht zurlickgegeben.

Produktangaben

Falls im LV herstellerbezogene Produktbezeichnungen angegeben sind, kdnnen grundsatzlich gleichwertige
Produkte anderer Hersteller angeboten werden. Beschriebene Produkte sind als Richtqualitaten zu
verstehen. Angebotene Fabrikate sind anzugeben.

Vermessung

Der AG wird im Baufeld und in Bezug zum Bestandsgebaude zwei Achsen (Achsenkreuz) sowie eine
Hohenkote einmessen lassen und dem AN in Form von Festpunkten zur Verfiigung stellen.

Ausgehend von diesen Festpunkten wird der AN Rohbau im Rahmen seiner Leistungen einmessen und im
Rohbau ca. vier Hohenpunkte je Ebene und Bereich (Nord/Siid) einrichten. Diese Hohenpunkte sind fiir die
Leistungen des AN verbindlich.

Behdrdliche Abnahmen
Notwendige behordliche Abnahmen durch die Baugenehmigungsbehdrde hat der AN zeitgerecht
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu veranlassen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Bautagebuch
Der AN hat ein Bautagebuch Uber den Personaleinsatz und die ausgefiihrten Leistungen zu flihren und dem
AG in Kopie arbeitstaglich zu Ubergeben.

Projektplattform

Der Auftraggeber nutzt eine Projektplattform fir Planungsunterlagen und Dokumentation.
Die Nutzung fir die Planverteilung und Planbestellung durch den AN ist verpflichtend.
Vervielfaltigungskosten fiir den eigenen Bedarf sind durch den AN selbst zu tragen.

Vom AN gefertigte relevante Unterlagen wie Werkstattzeichnungen etc. sind mit ausreichend
Prifungsvorlauf (mind 10 AT) vom AN hochzuladen.

Der AN ist zusatzlich verpflichtet, die Dokumentationsunterlagen auf die
Projektplattformm hochzuladen.
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B - ZUSATZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

03. Beim Ausfiillen des LV unbedingt beachten

VVom Bieter sind die Felder fur Einheitspreis und Gesamtbetrag auszufillen. Die Mengenansatze und
Abrechnungseinheiten sowie die LV-Texte dirfen keinesfalls verandert werden. Ebenso darf die Reihenfolge
der Positionen und die Endzusammenstellung nicht verandert werden.

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Etwaige Unklarheiten und Abweichungen von den
zur besseren Verstandlichkeit beiliegenden Planen sind vor der Abgabe des Angebotes mit der
ausschreibenden Stelle zu klaren. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details
auf Vollstandigkeit, fachgerechte Ausflihrung und Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck zu
Uberprifen.

Alle ausgeschriebenen Mengen sind ca. Mengen.

04. Automatische Sortierung

Die Verdingungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis wurden automatisch sortiert. Der Bieter hat die
Vollstandigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu Gberprifen und eventuell fehlende Blatter bei der
ausschreibenden Stelle anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten. Alle Seiten sind
fortlaufend durchnummeriert.

05. Aufenthalts- und Lagerraume

Aufenthalts- und Lagerrdume kénnen vom AG nicht zur Verfiigung gestellt werden.

Auf dem Baugelande darf weder genachtigt noch campiert werden. Tagesunterkiinfte sind zugelassen.
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:

Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.11 Baustelleneinrichtungsflache

06. Firmenschilder

Das Anbringen eigener Firmenschilder / Werbung ist auf der Baustelle nicht zuldssig.
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:

Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.2 Bauschild

07. Flachen Baustelleneinrichtung

Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Gerat / Container auf dem Baustellengelande ist nur nach
vorheriger Abstimmung und Genehmigung durch den AG auf eigens daflr zugewiesenen Flachen mdglich.
Ein Flachenanspruch besteht ausschliefilich fiir Bauleitungs- / Aufenthaltscontainer sowie fiir eine
angemessene kurzzeitige Zwischenlagerung von Baumaterialien.

Es besteht kein Anspruch auf Parkmaoglichkeit auf dem Baugelande.

Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:

Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.11 Baustelleneinrichtungsflache

08. Baularm
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.10. Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen

09. Arbeitszeit
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.10. Arbeitszeiten und Larmschutzauflagen

10. Strom / Wasser
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.12. Bauseitige Leistungen, Bauumlage

11. Arbeitssicherheit, SiGeKo

Bei der Durchflihrung der Arbeiten sind die einschlagigen Gesetze, Verordnungen, EG-Recht,
Arbeitsstattenrichtlinie und Technischen Regeln sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der
Berufsgenossenschaften zu beriicksichtigen.
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Gemal der "Verordnung fur Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) hat der AG einen
Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordinator wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen.

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzplane werden dem AN in der jeweils aktuellen Fassung libergeben.
Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanen enthaltenen Elemente bei der
Ausfihrungsplanung und bei allen auszuflihrenden Arbeiten einzuhalten.

Der AN hat dem Koordinator den Beginn neuer Arbeiten (z.B. Geriststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen
und die erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu Ubergeben. Die
Verantwortlichkeit des AN fir die Erfiillung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberihrt (§ 5 Abs.3
BaustellV).

Der vom AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplane tGberwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der
Koordinator durch regelmaRige Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und
Schutzmallnahmen des AN Uberprifen.

Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mangel auf der Baustelle feststellt, wird er den AN und AG in
schriftlichen Berichten und / oder miindlicher Form unterrichten. Der AN ist verpflichtet, die festgestellten
Mangel unverziglich zu beheben. Der AN hat fir den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner,
Sicherheitsbeauftragter des AN fiir die Baustelle, zu benennen, der fir die Erflllung der erforderlichen
MalRnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern verantwortlich ist.

Samtliche vorstehenden Leistungen, Mallnahmen und auftretenden Erschwernisse, die sich nach der
BaustellV fur den AN ergeben sind in die Baustelleneinrichtungspauschale einzukalkulieren. Grundsatzlich
gelten neben den DGUV auch alle einschlagigen staatlichen Gesetze Verordnungen, Richtlinien und
Technischen Regeln wie z. B. folgende Vorschriften und Verordnungen:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG),
Arbeitszeitgesetz (ArbZG),
Arbeitsstattenverordnung (ArbStattV),
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
Biostoffverordnung (BioStoffV),
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
Baustellenverordnung (BaustellV),

udgl.

Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.9. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination
gemal Baustellenverordnung

12. Bauleistungen im Stundenlohn

Zur Abwicklung von Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten gilt die VOB-B §2 Abs. 10 und §15. Regiearbeiten
mussen vor Durchfiihrung beim AG und der Objektiiberwachung angemeldet und begriindet werden und
bedurfen einer Freigabe durch den AG.

Bauleistungen im Stundenlohn durfen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers ausgefuhrt werden.

Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird im Nachgang durch den AN
beschrieben und begriindet, durch die Objektiiberwachung zusatzlich begriindet und gepriift und durch AG
freigegeben.

Sollte es zu Anderung der beschriebenen Materialien oder zu Anderungen der Leistungen kommen, die (iber
einen Nachtrag erfasst werden kénnen, muf} ein solcher zur Priifung bei der Objektiiberwachung vorgelegt
werden. Das geprifte Nachtragsangebot wird dem AG vorgelegt, der mit dem AN eine rechtsverbindliche
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Nachtragsvereinbarung schliesst.

13. Bauschutt, Abfall
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.3. Baustellenreinigung.

Werden die Arbeitsplatze von Unternehmen nicht arbeitstaglich sauber gehalten und / oder unterlassen
Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektiberwachung die Schutt- bzw. Abfallberdumung, dann
werden der Schutt bzw. die Abfalle auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt
bzw. der Verwertung zugeflhrt.

14. Urkalkulation

Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation auf Verlangen der
Vergabestelle in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen. Der Umschlag ist
deutlich mit der Aufschrift

"Urkalkulation" - 095-MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils) und dem
Zusatz des jeweiligen Gewerks sowie dem Firmenstempel zu versehen.

Die Kalkulation bleibt bis zur vollstdndigen Abwicklung des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und
wird nur bei Bedarf und nur im Beisein des Auftragnehmers gedffnet. Bei Vereinbarung von Zusatzleistungen
oder bei Preisprifungen sowie im Rahmen der Aufklarung von Angebotsinhalten kann der Auftraggeber die
Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen.

Die Urkalkulation muss mindestens nachstehende Details enthalten:
1. Grundlagen

1.1 Ermittlung Mittellohn (unter Bertcksichtigung von Lohn- und Aufsichtskosten)
- Tarifléhne und Leistungszulagen

- Zeit- und Erschwerniszulagen nach Lohngruppen

- gemal Bundesrahmentarifvertrag (BRTV)

- Arbeitgeberanteile zur Vermégensbildung

- Sozialkosten (Lohnzusatzkosten)

- Lohnnebenkosten

- Kosten des aufsichtsfihrenden Poliers, sofern nicht in den BGK enthalten

1.2 Ermittlung Geratekosten

- Abschreibung und Verzinsung
- Reparaturkosten

- Anmietung

- Ermittlung Fremdleistungen

- Ermittlung sonstiger Kosten

2. Berechnung der Angebotssumme

2.1 Herstellungskosten

Einzelkosten der Teilleistungen (EkdT)

- Einzellohnkosten

- Einzelkosten der Baustoffe und Bauteile

- Einzelkosten des Rist-, Schal- und Verbaumaterials

- Einzelkosten der Baugerate

- Einzelkosten der Fremd- und Nachunternehmerleistungen
Gemeinkosten der Baustelle (GDB)

je zeitabhangig und zeitunabhangig

- Kosten Baustelleneinrichtung
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- Kosten der Baustellenausstattung

- Bauleitungskosten

- Kosten der Planung und technischen Betreuung
- Allgemeine Baukosten

- Kosten fir die Beseitigung von Baureststoffen

- Bauwagnisse

- Sonderkosten

2.2 Allgemeine Geschaftskosten (AGK)

2.3 Wagnis und Gewinn (W+G)

2.4 Zusammenfassung Angebotssumme netto (ohne Mehrwertsteuer)
15. Material6kologie

15.1 Vorbemerkungen

Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden Vorgaben zur Materialokologie hingewiesen.
Sollten VerstoRe festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe und Materialien oder
verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zu entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen.
Kontrollen erfolgen durch den AG und dessen Erflillungsgehilfen, die Bauleitungen vor Ort und den SiGeKo.

Zum Ende der Baumanahme werden Raumluftmessungen durchgefiihrt. Dabei festgestellte Verstole
durch den AN (versteckter Mangel) werden nachverfolgt (Rickbau) und samtliche Kosten inkl.
Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht.

Auch das Betreten von zur Messung abgesperrter Bereiche und Raume ist untersagt, deshalb erforderliche
Nachmessungen oder zusatzliche Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

15.2 Allgemeine Anforderungen (gilt grundsitzlich fiir alle material6kologischen Anforderungen)
Nachweise: Die geforderte Qualitat der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor Ausflhrung bzw.
Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblatter oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen. Die
Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualitat der Nachweise: Nachweise wie Sicherheitsdatenblatter, Umweltzeichen- Zertifikate, Datenblatter
oder Emissionsprufberichte missen aktuell sein. Bei Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die
Gliltigkeitsfrist z. B. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen, werden die Zertifikate vom
AG nicht akzeptiert. Im Fall der Uberschneidung von zwei Versionen (Ubergangsfrist) ist méglichst die
aktuellste Version vorzulegen.

Produktanderungen: Notwendige Produktanderungen wahrend der Ausflihrung sind unverziiglich mit dem
AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung
freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle: Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu verwenden;
eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd- oder Neutralgebinden ist untersagt.

15.3 Feinstaub/ Gesundheitsgefédhrlicher Staub

Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Oberbayern ist zu beachten.

Die Staubentwicklung ist, so weit technisch mdglich, zu vermeiden.

Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber)
zu verwenden, die den allgemeinen Staubgrenzwert von 1,25 mg/m? fir die alveolengangige (A-) Fraktion
sowie 10 mg/m? fiir die einatembare (E-) Fraktion einhalten. Die BG BAU fiihrt Positivlisten staubarmer
Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte.

Werden gesundheitsgefahrliche mineralische Staube oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind die
notwendigen MalRnahmen entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe (TRGS 505, 519,
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521, 559, 900 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu ergreifen.
Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweil3haltigen Anstrichen sind die Handlungsanleitungen der
BG BAU zu beachten.

15.4 Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften
Alle verwendeten Bauprodukte dirfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle
Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfiillen) enthalten:

- Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders besorgniserregend identifiziert und in
die gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte Kandidatenliste) aufgenommen wurden
(SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die
Kandidatenliste fihren kdnnen (REACH Art. 57).
Dies umfasst folgende Stoffe:

* erwiesenermalen krebserzeugende, erbgutverandernde oder fortpflanzungsgefahrdende Stoffe (KMR-
Stoffe der Kat. 1A und 1B) und Stoffe, die gemaf den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der
Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Satzen bzw. R-Satzen eingestuft sind als:

* karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A/ Carc. 1B
H350: Kann Krebs erzeugen.
H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

* keimzellmutagen (erbgutverandernd) der Kategorie Muta. 1A/ Muta. 1B
H340: Kann genetische Defekte verursachen.

*reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgeféahrdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B

H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen.

H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann das Kind im Mutterleib schadigen.

H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeintrachtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib
schadigen.

H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schadigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit
beeintrachtigen.

- Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB- (sehr persistent und sehr
bioakkumulierend) Eigenschaften.

Fir bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln. Diese sind Uber die Anforderungen des
Blauen Engels bzw. Uber die in den nachfolgenden Absatzen explizit aufgefiihrten Anforderungen geregelt.

15.5 Biozide

Der Einsatz von Bioziden gemaR Biozidverordnung ist nicht zulassig. Hiervon ausgenommen sind Biozide,
die allein zur Topfkonservierung in wassrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden. Hier
gelten ggf. Einschrankungen und Vorgaben der Umweltzeichen (z.B. "Blauer Engel"), die in den jeweiligen
produktgruppenspezifischen Anforderungen genannt sind. Ebenfalls ausgenommen sind ggf. erforderliche
Durchwurzelungshemmer in der Dachabdichtungsbahn bei Dachbegrinungen.

15.6 Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte

Der Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen (z.B. bei FulRbodenbelagen, Fenstern,
Tiren, Rollladen, Sanitarleitungen, Elektroinstallation, Abdeck-/ Trennfolien, Dichtungsbahnen). Ausnahmen
sind zulassig flr Anwendungsbereiche ohne vertretbare Alternativen.

15.7 Bodenbeldge
siehe auch ,15.17 Kleb- und Verlegewerkstoffe*




14

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Linoleumbdden missen den Anforderungen des Umweltzeichens RAL-UZ 120 (Blauer Engel) oder alternativ
denen des "natureplus"-Umweltgltesiegels entsprechen. Sie sind, unter Ausschluss von PU-Versiegelungen
und metallvernetzten Systemen, inklusive der Erstpflege vom AN auszufiihren.

Andere elastomere Bodenbelage (Kautschuk, Polyolefin) miissen den Anforderungen des Umweltzeichens
RAL UZ 120 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.

Textile Bodenbeldge missen den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 128 (Blauer Engel) oder
denen des GuT-Gltesiegels oder gleichwertig entsprechen und dirfen zusatzlich keine PVC-
Ruckenschichten enthalten.

Holzbodenbelage:

Bodenbelage aus Holz und Holzwerkstoffen miissen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens
RAL UZ 176 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.

- siehe Oberflachenbeschichtungen

- siehe Verlegewerkstoffe

- siehe Holz, Holzwerkstoffe

15.8 FlieBbeschichtungen, Epoxid- und Reaktionsharze
- siehe Oberflachenbeschichtungen

15.9 Erstpflege Bodenbelag

Produkte fir die Erstpflege, die folgende Inhaltsstoffe enthalten, dirfen nicht zur Anwendung kommen:
Alkylphenolethoxylate (APEQ)

Ethylendiaminetraessigsaure (EDTA)

chlororganische und chlorabspaltende Verbindungen

Thioharnstoff

kationische Tenside

Konservierungsstoffe auf Chlor- oder Halogenbasis/

Halogenkohlenwasserstoff

Phenol und dessen Derivate

Quarternare Ammoniumverbindung

Diethanolamin, Methylglykol, Ethylglykol

2-N-Methylpyrrolidon

p-Dichlorbenzol

synthetische Moschus-Verbindungen

Oxime (z.B. 2-Butanonoxim oder Acetonoxim)

nach der Gefahrstoff-VO und MAK-Liste als sehr giftig, cancerogen, mutagen oder reproduktionstoxisch
eingestufte Einzelkomponenten

Ebenso ausgeschlossen sind metallvernetzte Dispersionen und PU-Versiegelungen.

Spatestens 10 Tage vor Ausfiihrung der Erstpflege tGbermittelt der AN das Produkt- und EU-
Sicherheitsdatenblatt des Erstpflegeprodukts, die Pflegeanleitung fir den Boden und den Termin fur die
Erstpflege per E-Mail oder Fax an die Projektleitung.

Die Erstpflege ist spatestens 14 Kalendertage vor der Raumluftmessung durch das RGU abzuschliel3en. Der
Termin ist bei der stédtischen Projektleitung zu erfragen.

15.10 Kunstschaum-Dammstoffe fiir Gebaude und Haustechnik

Schaumkunststoffe (Polystyrol u.a.) missen frei von halogenierten Treibmitteln sein. EPS- oder XPS-
Kunststoffe diirfen kein HBCDD, PU-Schaume kein TCEP als Flammschutzmittel enthalten. Ein einfacher
Nachweis dafur ist bei EPS das Qualitatssiegel BFA QS des IVH, bei PU-Schaumen das pure-life Siegel des
UGPU e.V.

Melaminharzschaumstoffe (z.B. als Akustikplatten) und &hnliche formaldehydfreisetzende Produkte sind im
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Innenraum ausgeschlossen.
2-chlorpropan-emittierende Phenolharz-Hartschaumplatten sind innen wie auf3en nicht erlaubt.

Produkte aus kiinstlichen Mineralfasern (KMF) missen die Anforderungen des RAL-Glitezeichens
Erzeugnisse aus Mineralwolle erfiillen. Eine Deklaration des kanzerogenen Potentials bzw. der
gesundheitlichen Unbedenklichkeit entsprechend der GefStoffV ist vorzulegen, damit ein Ausschluss von
Feinfaseremissionen aus KMF unter Beachtung der in der TRGS 905 dargelegten Kriterien gegeben ist. Der
Nachweis ist vor dem Einbau zu erbringen und zu dokumentieren.

Eine Verwendung von KMF-Dammstoffen im direkt zuganglichen Innenbereich, wie bei Akustikdecken oder
in Putzsystemen, ist ausgeschlossen, aulRer diese sind staubdicht ummantelt und mit formaldehydfreien
Bindemitteln hergestellt. Ausnahmen gelten fir Raume, die nicht dauerhaft zum Aufenthalt genutzt oder nicht
haufig frequentiert werden (z.B. Technikbereiche).

Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die als Flammschutzmittel Borate enthalten, sind iber den
allgemeinen Stoffausschluss ausgeschlossen.

Im Innenbereich missen Flachs-, Hanf-, Holzfaser- und Schurwolle- Dammstoffe mindestens den
Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel" RAL-UZ 132 oder natureplus Qualitatszeichen RLO100ff
und RLO30ff entsprechen.

Fir Zellusloseddammstoffe ist zum Nachweis der Boratfreiheit eine zusatzliche Herstellererklarung
erforderlich.

15.11 Spritz- und Montageschaume

Die Verwendung von Montageschdumen und sonstigen Ortschdumen ist ausgeschlossen.

Dies gilt nicht fir die Verwendung bei Warmedammverbundsystemen zum Schliellen von Fugen zwischen
Dammstoffplatten gemanl den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

15.12 Dichtungen und Abdichtungen
Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und Dichtstoffen in Innenraumen amin- oder
oximvernetzende bzw. -haltige Produkte ausgeschlossen.

Es durfen nur Produkte mit den Umweltzeichen Emicode EC1plus oder RAL-UZ 123 (Blauer Engel)
verwendet werden.

Abweichungen, z.B. Emicode EC1, sind in (technisch) begriindeten Ausnahmefallen bzw. in Bereichen mit
sicherheitsrelevanten bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG mdglich.

Kann auf Idsemittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet werden, muss bis zum Abklingen der
VOC-Emissionen eine ausreichende Abliiftung (ggf. mit mechanischer Liftung) durch den AN gesichert
sein.

Fir Flussigabdichtungen in Innenrdumen dirfen nur Produkte mit dem Emicode EC1 oder EC1plus
verwendet werden.

Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen / bitumindse Voranstriche dirfen nur Produkte mit Giscode
BBP 10 verwendet werden.

Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind ausgeschlossen.

15.13 Holz, Holzwerkstoffe
Der Einsatz von Tropenholz bei Bau und Ausstattung ist ausgeschlossen.

Terpenhaltige Holzarten sind zur Minimierung von bicyclischen Terpenen zu vermeiden.

In Aufenthaltsrdumen sind harzarme Holzarten zu verwenden.

Stark harzhaltige Nadelhodlzer -insbesondere Kiefernholz- (z.B. verarbeitet als Fensterprofile, Seekiefer-,
OSB- u.a. Platten) dirfen nicht verwendet werden.
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15.14 Formaldehydhaltige Verleimungen und Beschichtungen

Holzwerkstoffe missen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 76 (Blauer Engel,
Ausgabe Februar 2016 oder neuer) oder des "natureplus"-Umweltgltesiegels der Gruppe RL0200 (mit
etwas anderen Prifbedingungen) entsprechen.

Liegt kein Nachweis vor, muss vom Hersteller ein Priifbericht (z.B. fir Boulder- oder Prallwande aus Phenol-
Formaldehydharz (PF) verleimten Multiplexplatten) vorgelegt werden (s.u.). Bei akustisch wirksamen
(gelochten) Platten ist firr das fertige Endprodukt (gelochte Platte mit oder ohne Beschichtung) vom AN ein
Prifbericht einer Prifkammer-Messung vorzulegen (s.u.).

Bei konstruktiven Holzbauteilen (z.B. Brettschichtholz) sind ausschlieflich formaldehydfrei verleimte
Produkte erlaubt oder es ist auf alternative Bauarten oder Baustoffe auszuweichen.

Produkte mit formaldehydhaltigen Beschichtungen sind ausgeschlossen.

Hinweis:

Bei grof3flachigem Einbau von Holzwerkstoffen in Wand, Boden und/oder Decke ist das Auftreten von
Formaldehyd-Emissionen besonders sensibel zu betrachten. Als grof¥flachig gilt bereits eine Wandflache,
eine Bodenflache oder eine Deckenflache.

Priafkammer-Messung:

Holzwerkstoffplatten diirfen bei der Messung in der Priifkammer in Anlehnung an die vom Ausschuss zur
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete Vorgehensweise bei der
gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von fliichtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC)
aus Bauprodukten folgende Emissionswerte nicht Gberschreiten.

Die Messung der Emissionen erfolgt gemal CEN/TS 16516.
15. Die Beladung der Priifkammer betragt einheitlich 1,4m?/m3;

- Summe flichtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich C6 - C16 (TVOC):

maximal 1 mg/ m*® nach 3 Tagen

maximal 0,8 mg/ m?® nach 28 Tagen

- Summe schwer fliichtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich > C16 - C26 (TSVOC):
maximal 0,1 mg/ m?® nach 28 Tagen

- krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie
67/548/EWG bzw. Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):
maximal 0,01 mg/ m® nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg/ m? nach 28 Tagen

- Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg/ m® nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen

- Formaldehyd: maximal 0,08 mg/ m?® nach 28 Tagen

Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen werden. Wird nach der EN 717-1
gemessen, ist ein Wert von 0,03 ppm (0,0375 mg/ m?) einzuhalten (in Anlehnung an das WKI-Rechenmodell
fur Formaldehyd).

15.15 Holzschutz

Im Holzbau sind Konstruktionen zu wahlen, bei denen nach DIN 68 800 chemischer Holzschutz entbehrlich
ist.

In Aufenthaltsrdumen dirfen keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt werden.

Sofern chemischer Holzschutz produktionsbedingt (z.B. bei Holzfenstern) erforderlich ist, durfen nur
Produkte mit BAuA-Zulassung verwendet werden. Gemal BiozidVO sind die verwendeten bioziden
Wirkstoffe zu deklarieren und zu dokumentieren. Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils
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umweltvertraglichste Produkt und Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem
Produkt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel fir nichttragende Bauteile mussen das RAL-Prifzeichen RAL-GZ 830 der
Gltegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., fiir tragende Bauteile das Priifzeichen des Deutschen Instituts fir
Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind
sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt.

15.16 Beschichtungen von Holzoberflachen
- siehe Oberflachenbeschichtungen

15.17 Kleb- und Verlegewerkstoffe

Grundsatzlich dirfen nur I6semittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.)
gemal Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln fur Gefahrstoffe
TRGS 610 verwendet werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des AG erlaubt.

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und
Dichtstoffe (Verfugungen, punkt- und linienférmige Verklebungen) ausgeschlossen. Es durfen nur Produkte
mit den Umweltzeichen "Emicode" EC1plus oder RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Als Verlegewerkstoffe fiir Boden- und Wandbelage dirfen nur Produkte entsprechend der Umweltzeichen
RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder "Emicode" EC1plus verwendet werden.

Fur Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu verwenden.

15.18 Oberflachenbeschichtungen

Allgemeine Anforderungen:

Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Impragnierungen, sonstige Anstriche, Spachtelungen,Ole,
Wachse, Korrosions-, Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsvertragliche, insbesondere
wasserbasierte sowie oximfreie (z.B. butanonoxim- und acetonoximfreie) Produkte und Verfahren
einzusetzen.

Beschichtungen bzw. Oberflachenbehandlungen von Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind
grundsétzlich im Produktionsbetrieb der Firma vorzunehmen und sollen bis zum Zeitpunkt des Einbaus auf
der Baustelle keine VOC-Richtwertiiberschreitungen mehr verursachen. Auf der Baustelle ist die
Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG erlaubt.

Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:

Bei Innenwand- und Deckenfarben sind reine Silikatfarben (ggf. mit geringem Dispersionsanteil) oder
I6semittel- und konservierungsfreie Dispersionsfarben zu verwenden.

Die Farben missen mindestens den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel)
oder gleichwertig entsprechen.

Als Grundierungen, Lacke und Lasuren durfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den
Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL- UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig eingesetzt werden.
Das gilt auch fiir Beschichtungen von Holz-Bodenbelagen.

Fir Ole und Wachse ist die Einhaltung des AgBB- Bewertungsschemas mit TVOC<250mikrogramm/m? nach
28 Tagen und GISCODE 010+ (I6semittelfrei, oximfrei) nachzuweisen.

Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschlieRlich im technisch notwendigen Sonderfall einzusetzen,
wenn keine vertretbare Alternative zur Verfigung steht und der AG ist dariber zu schriftlich zu informieren.

Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.
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Sicherheitsaspekte konnen Abweichungen rechtfertigen.
Es sollte dann aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas
nachgewiesen wird, wenn moglich Emicode EC1 oder EC1plus.

Bei FlieRbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas mit TVOC max. 0,25 mg/m3
nach 28 Tagen nachzuweisen.

15.19 Trennmittel
Es dirfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen
RAL-UZ 178 entsprechen. Auf technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

15.20 Recyclingprodukte zum Bauteilschutz
Bei MaRnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

15.21 Normenabweichung
(Nur zu beachten im offenen Verfahren bei EU weiten offenen Angebotsaufforderungen, sonst Entfall dieser
Position)

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN
etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm gleichwertig angeboten werden.
Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen.

Die LV-Positionen, in denen von den Normen abgewichen wird, sind mit der Angebotsabgabe explizit
anzugeben.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit liegt diesem Angebot bei.
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C - ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

16. Angebot des Bieters, Art und Umfang der Leistungen

Gegenstand dieser Ausschreibung sind im Wesentlichen folgende Arbeiten:
- Baustelleneinrichtung, einschl. vorhalten wahrend der kompletten
Erbringung der Leistung sowie Abbau

- exakte Uberpriifung der bauseitigen Wande auch in Hinblick auf
Toleranzen

- exakte Uberpriifung der Wandfluchten und Rohbauhéhen

- Trockenbauarbeiten nach DIN 18340, (Erstellen von Montagewanden,
Vorsatzschalen, abgehangten Decken, Akustikdecken, System-Decken,
Installationsabkofferungen, Tiroffnungen, Tirstiirzen - einschliesslich
samtlicher Befestigungsmittel, Schrauben, Verklebungen, Verdibelungen
usw.)

- sowie Stundenlohnarbeiten fir nicht vorhersehbare Leistungen

- alle geltenden Normen und Regelungen fir die auszufihrenden Leistungen
- exakte Aufmessarbeiten

Die Angebotspreise gelten fur die fertige Ausflihrung der ausgeschriebenen
Leistung, einschlieBlich notwendiger Sicherungsmalinahmen, Transporte zur
Einbaustelle, Hilfsunterstitzungen / Krananlagen / Aufzugsanlagen,
Befestigungen, temporarer Schutzmallnahmen, Herstellen und Liefern und
Montage aller Bauteile und abnahmereife Fertigstellung aller Arbeiten udgl.

Die Transportwege sind eigenverantwortlich zu prifen, Erschwernisse aus
dem Transport werden nicht gesondert vergutet; sie sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Flucht- und Rettungswege sind bereits fir die Zeit der Bauausfihrung analog
den spateren Flucht- und Rettungswegen des Brandschutzgutachtens
einzuhalten.

Dariiber hinaus gehéren auch ohne zusatzliche Vergttung insbesondere
nachfolgende Mallinahmen zum Leistungsumfang des AN:

- eigenverantwortliche Beantragung und Erwirkung der fiir die Abwicklung
seiner Vertragsleistung erforderlichen behdrdlichen und sonstigen
Abnahmen, Genehmigungen und Anzeigen, einschl. Ubernahme der
diesbezuglichen Kosten und der Gebihren; die Baugenehmigung holt der AG
ein.

- Die Arbeitsbereiche sind arbeitstaglich aufzuraumen, Abfalle sind zu
beseitigen.

- Eck-, End- und Ubergangsausbildungen sind, soweit nicht in eigenen
Leistungspositionen aufgefiihrt, in die Einheitspreise einzurechnen.

- Verbindungs- und Befestigungsmittel:

Bei Metallverbindungen untereinander sind Kontakt- und Spaltkorrosion
durch geeignete MaRnahmen (z.B. Folien-oder Neoprene-Zwischenlagen) zu
verhindern.

Male:
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Alle ausgeschriebenen Malie sind ca. Angaben, die Male sind exakt vor Ort
zu Uberprifen.

ACHTUNG:

Da fast alle Bereiche mit Fussbodenheizung ausgestattet sind, ist bei
samtlichen Arbeitenmit Bohren / Schneiden / Stemmen usw. in den Estrich
hinein vor Beginn der Arbeiten die Freigabe dafiir von der Bauleitung
einzuholen.

Bei der Ausfiihrung der Arbeiten ist ausserste Vorsicht walten zu lassen und
evtf. Beschadigungen an der Fussbodenheizung sind sofort der Bauleitung
zu melden.

Die Kosten fir die Beseitigung der Schaden an der Fussbodenheizung
mussen dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Es gilt die VOB in Ihrer neusten Fassung fiir alle beschriebenen Arbeiten und
Gewerke, sowie alle in diesem Zusammenhang anwendbaren DIN und EN,
ebenso der "Stand der Technik".

Erganzend dazu gelten:

Bayerische Bauordnung BayBO

Unfallverhiitungs- und Brandschutzvorschriften

BayTB

17. Ausfiihrung

Der zeitliche Ablauf der Arbeiten ist durch die Vertragstermine festgelegt.
Samtliche Mehraufwendungen aus zeitlich versetzten Arbeiten und separaten
Anfahrten sind in die Einheitspreise einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Der AN muss fir die Brandschutzkonstruktionen und Schallschutzkonstruktionen
Uber die notwendigen Fachkenntnisse verfiigen und autorisiert sein, diese
anzubieten und auszufiihren. Dem AG sind auf Verlangen entsprechende Nachweise
vorzulegen.

Die normgerechten Ausflhrungsqualitdten von Brandschutzkonstruktionen und
Schallschutzkonstruktionen miissen nach Fertigstellung durch entsprechende
Nachweise, Ausfuhrungserklarungen oder Prifzeugnisse belegt werden.

Wahrend der Baudurchflihrung notwendige behdrdliche Abnahmen (z.B.
Brandschutzprifungen) hat der AN zeitgerecht eigenverantwortlich zu veranlassen
und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Der Sachverstandige fur die Prifung des vorbeugenden baulichen
Brandschutzes wird den Einbau der Brandschutzklappen vollstandig sowie
andere relevante Konstruktionen in Stichpunkten priifen, was dazu fiihren kann,
dass verschiedene Bauteile erst nach Sichtprifung endgiiltig fertiggestellt
und/oder geschlossen werden durfen. Die hierfur erforderlichen Abstimmungen
beziiglich des Bauablaufes erfolgen mit der Bauleitung.

Arbeitsabschnitte und Hinweise zur Kalkulation

Die Arbeiten sind in mehreren zeitlich versetzten Arbeitsabschnitten
auszufihren. z.B.:

1. Unterkonstruktionen mit einseitiger Beplankung und Sockelbeplankung der
zweiten Seite

2. nach der Technikinstallation und nach Estricheinbau: Dammeinlagen und
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zweite Seite der Beplankung
3. Unterkonstruktionen der Decken
4. Bekleidung der Decken (nach Technikinstallation).

Das Schliefen der 2. Wandschale bzw. Vorsatzschale in Fluren und der Decke
kann erst nach Fertigstellung der TGA-Installationen und Freigabe durch die
Bauleitung erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden
Freigaben bezuglich verschiedener Einzelrdume erfolgt, die ggf. nicht
benachbart und u.U. geschossweise versetzt liegen. Eine entsprechend flexible
Arbeitsweise ist einzukalkulieren. Eine Zusatzvergutung fur zeitlich versetzte
Arbeiten erfolgt ausschliellich dann, wenn das SchlielRen der 2.Schale bzw. das
SchlieBen der Decken in mehreren Abschnitten erfolgen muss und nur auf
Anforderung der Bauleitung.

In die EP sind weiterhin Erschwernisse einzuschlieen, die folgenden
Randbedingungen der Bauaufgabe resultieren:

- Sehr hoher TGA-Installationsgrad im gesamten Gebaude und insbesondere im
Bereich der GK-Deckenkonstruktionen

- Ricksicht auf die Termingestaltung der Sachverstandigenpriifung von
Brandschutzkonstruktionen wahrend der Bauzeit

18. Dokumentation
Der AN hat eine Dokumentation gemag den dafiir vorhandenen LV-
Positionen zu Ubergeben.

19. Einmessung

Der Auftragnehmer erhalt bauseits je Geschol’ einen Hohenfestpunkt
("Meterriss"). Alle weiteren

Einmessarbeiten z.B Achsen sind Nebenleistung des AN.

20. Geriiste / Krane / Aufziige
Bauseits werden keine Krane / Hebezeuge und Aufziige bereitgestellt.

Alle fur die auszufuhrenden Leistungen erforderlichen Kranleistungen sind in
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

21. Schutz bestehender Flachen
Es dirfen nur Flachen innerhalb der Baustelle befahren werden.

Bestehende Vegetationsflachen innerhalb der Baustelle, wie

- Wourzelbereiche von Baumen bis zu einem Meter aulerhalb der
Kronentraufe

- Pflanzflachen

- Rasen- und Wiesenflachen

durfen jedoch nicht befahren werden.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflachen ist nicht zulassig.

Zufahrtswege, Nebenflachen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung
oder Beschadigung zu schitzen und in einem verkehrssicheren Zustand zu
halten.

Offentliche Verkehrsflachen (Stralke/ Radweg/ Gehweg) sind mehrmals
taglich und nach Bedarf von Verschmutzung zu reinigen.
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22. Nachweise

Eignungszeugnisse, Zertifikate, Prifzeugnisse und sonstige Nachweise sind
mit dem Angebot einzureichen bzw. auf Verlangen der Vergabestelle
innerhalb von 6 Kalendertagen nachzureichen. Sie dirfen nicht alter als

ein Jahr sein. Fehlende, unvollstandige Nachweise und Angaben kénnen
zum Ausschlul von der Wertung fuhren.

23. Hilfsmittel und SicherungsmaBnahmen

Hilfsmittel:

Erforderliche Hilfsbohlen, Kanthélzer, Folien udgl.die der Montage dienen,
werden nicht gesondert verguitet.

Sicherungsmaflinahmen:
Der Bieter hat sédmtliche Sicherungsmaflnahmen, auch fur
Zwischenzustande, in die Einheitspreise einzurechnen.

24. Konstruktionsbeschreibung
Die Verarbeitung hat generell nach den Herstellerrichtlinien und den
nachfolgenden Normen zu erfolgen.

Alle Kanten und Ecken missen gemaR denUnfallverhitungsvorschriften des UVB leicht abgerundet bzw.
leicht gefast sein. Dies gilt auch fur die Kanten an freien Plattenrdndern und Kantenschutz- /
Abschlufdprofilen.

Da es sich um ein 6ffentlich zugangliches Gebaude handelt, sind die Auflagen aus der DIN
18040-1"Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1:
Offentlich zugangliche Gebaude" vor der Ausfiihrung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Konstruktiv ist die Basiskonstruktion so auszubilden, dass sie dreidimensional ausgerichtet werden kann.
Knackgerausche sind durch entsprechende Konstruktionsvorkehrungen (z.B. Kunststoff-Zwischenlagen,
Teflonbeschichtung) zu unterbinden.

Alle Befestigungsmittel sind in Edelstahl V4A auszufuhren.

In den Einheitspreisen sind samtliche Bohrungen, Ausklinkungen und Schweilarbeiten enthalten.

FulRbodenheizung: Bei samtlichen Arbeiten mit Bohren / Schneiden / Stemmen usw. in den Estrich hinein ist
vor Beginn der Arbeiten die Freigabe daflr von der Bauleitung bzw. dem Fachplaner fir Heizung / Liftung /
Sanitar einzuholen.

Bei der Ausfihrung der Arbeiten ist du3erste Vorsicht walten zu lassen und eventuelle Beschadigungen der
FulRbodenheizung sind sofort der Bauleitung zu melden.

Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Kosten fir die Beseitigung der Schaden an der FuBbodenheizung missen dem Verursacher in
Rechnung gestellt werden.

Optisches Erscheinungsbild:

Der Planung des AG liegt ein hoher gestalterischer Anspruch bis ins Detail zu Grunde.

Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Montageelemente flucht- und lotgerecht, unter Einhaltung der
Hohen-, Mass- und Achsbezlige auch zu den benachbarten Bauteilen zwischen den eigenen und den
anderen Gewerken eingebaut werden.

MalRnahmen zum Ausgleich von Rohbautoleranzen sind durch detailliertes Aufmaf} und Abstimmung vorab
bereits in der Werkstattplanung und Fertigung weitestgehend zu berucksichtigen.

Alle Oberflachen und Farbtdne sind vorab mit dem AG abzuklaren und freigeben zu lassen.
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Einbauteile (Schienen, Profile und dergleichen) missen vor dem Einbau vom AG freigegeben werden.

Fir die Ausfiihrung sind zu beachten: die Vorschriften der VOB in der aktuell giltigen Fassung.

Grundbeschrieb Wande, Vorsatzschalen
1. Einbausituation:

1.1 Allgemein
Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Innenbereich, in
allen Stockwerken zu erbringen.

Zu bericksichtigen sind auch:

A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND
BAUBESCHREIBUNG

B - ZUSATZLICHE ALLGEMEINE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

C - ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG:

Lichte Héhen im Schulgebdude zwischen OK Rohboden und
UK Rohdecke: Hohen i.d.R. bis ca. 3,51m.

Fir diese Bereiche werden bauseits keine Geruste zur
Verfugung gestellt; sdmtliche GerUste fur die
Trockenbauarbeiten sind deshalb mit einzukalkulieren.

In Treppenhausern und in der Sporthalle sind die
Raumhdhen héher - hier werden jedoch bauseits GerUste
gestellt.

Materialan- und abtransport sind mit der Objektiiberwachung
abzustimmen.

Baustoffe und Material sind vom AN Uber seine
Senkrechtaufziige in die entsprechende Ebene zu
transportieren und im Geb&ude an den Einbauort zu
vertragen bzw. zu transportieren.

Anforderungen (Mindestwerte):

Einbaubereiche: nach DIN 4103-1, DIN 18183.
Bezeichnung der Plattenarten gemag DIN 18180
Brandschutz: nach DIN 4102,

Schallschutz: nach DIN 4109: erf. R'w in dB.
Angegebener Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944

--» Die beiliegenden Details und Wandaufbaudetails sind zu
beachten. In den Wandaufbaudetails sind alle Wandtypen im
Querschnitt dargestellt.
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1.2 Einbaubereiche (Eb) nach DIN 4103:

Einbaubereich 1:

Wande in Rdumen mit geringer Menschenansammlung, z.B.
Wohnungen, Hotels, Blro- und Krankenhauser
einschlieBlich der Flure oder dergleichen.

Einbaubereich 2:

Wande in Rdumen mit groRerer Menschenansammlung, z.B.
Versammlungs- und Schulrdume, Hoérsale, Ausstellungs-
und Verkaufsraume sowie Raume mit Hohenunterschieden
der Ful3bdden von uber 1 m (Absturzsicherung).

2. Allgemeines zur Ausfiihrung

Sofern in den Leitdetails oder im Positionstext nicht explizit
etwas anderes beschrieben ist, sind die Trockenbauarbeiten
wie hier beschrieben auszufliihren.

Die Arbeiten sind abschnittsweise entsprechend des
Baufortschrittes auszufihren. Im Hinblick auf die vor- und
nachfolgenden Gewerke sind nach den Auftragserteilungen
Koordinationsgesprache mit dem vom AG beauftragten
Fachingenieuren, Architekten und Objektiberwachung sowie
den tbrigen AN zu fihren. Dies ist in den Einheitspreisen zu
bericksichtigen.

Leistungen und sémtliche artverwandte Nebenleistungen fir
Anschlisse, Befestigungen, Verbindungen, Verankerungen
und dergleichen sind in die Einheitspreise einzurechnen,
falls nicht gesondert ausgeschrieben.

Die Planbeilagen sind diesbeziglich ausdricklich zu
beachten.

Sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben, sind
samtliche Detailpunkte vor der Montage mit dem AG
abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers
sind auf Anforderung vorzulegen.

Die Anschlussfugen zwischen Trockenbau-Konstruktionen (
Innenecken etc. ) sind im Zuge der Spachtelarbeiten
oberflachenblndig zu verflllen, gegen Risse zu armieren
und scharfkantig auszuspachteln.

Alle MaRe sind am Bau zu nehmen. Bei Uberschreitung der
Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber / Objektiiberwachung
zu verstandigen. Das gilt insbesondere fiir vorhandene und
vorgesehene Winkeltoleranzen. Werkplane, Details, und
Ausschreibung sind auf Ubereinstimmung zu tberprifen
und mit dem AG vor Leistungsbeginn zu besprechen. Der AN
darf nur nach vom AG schriftlich freigegebenen Planen und
Unterlagen mit seinen Leistungen beginnen.
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Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende
Rickstande von Mineralwolle / Mineralfaser dirfen nicht
gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu
verwenden. Verschnitt, Abfalle und Staubsaugerinhalte sind
in staubdicht schlieRenden Behaltern (auch Plastiksacke
sind zulassig) zu sammeln. Spane von Bohren und Frasen
sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den
bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate
Zu verwenden.

Vor dem Einbau soll das Material auf Raumtemperatur
gelagert werden. Eine Lagerung der Platten im Freien ist
untersagt. Die Platten sind nicht stehend zu lagern; das gilt
besonders bei Zwischenlagerung zur Anpassung an
Raumfeuchte und -temperatur. Die Warmluftbehandlung von
zu spachtelnden Flachen ist untersagt.

In Feucht- und Kellerraumen durfen nur
feuchtigkeitsbestandige, impragnierte Gipsplatten eingebaut
werden. Geschnittene Kanten impragnierter Platten sind
ohne besondere Berechnung nachzuimpragnieren.

Bei erdberthrten Bodenplatten ist vom AN eine Abdichtung
gegen aufsteigende Feuchte (Bitumenbahn) zwischen
Wand und Bodenplatte vorzusehen - siehe gesonderte
Position.

Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder
Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren
Lagen zu verspachteln. Querschnittsschwachungen von
Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder
Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen,
daf die geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt.
Fir Einbauten der Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das
ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann
vom AG verlangt werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall
Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen
(Idsemittelarm) abzudichten. Im Zweifel ist Rlicksprache mit
der ortlichen Objektiiberwachung erforderlich.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind
S0 zu verarbeiten, daf® Uberstehendes Material abgestrichen
wird; ein grof¥flachiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen
an Vorsatzschalen zu vergewissern, dal} durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer
Leitungen und Rohre entstehen.
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Elastische Verfugungen sind grundsatzlich mit
Uberstreichbarem Material auszufihren - Material6kologie
beachten.

Die Metall-Unterkonstruktionen sind den Anforderungen
entsprechend auszufuhren. In den Leitdetails sind lediglich
die Mindestanforderungen dargestellt.

PlattenstoRe, Schraubenkdpfe und geschlossene
Anschluf3fugen sind so herzustellen, daf} sie nach der
malermafRigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr
sichtbar sind.

Alle Malerarbeiten und die Spachteldichtungen /
Fliesenbelage erfolgen bauseits.

Die PlattenstdRe der aulReren Beplankung, werden mit
einem systemzugehdrigen Fugenfiller einschl.
Bewehrungsstreifen verspachtelt.

Alle Bauteile sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Oberflachenfertige Bauteile (nach den Malerarbeiten) dirfen
nur noch mit Schutzhandschuhen angefasst und bearbeitet
werden.

Ein Musterklassenzimmer ist vom AN vorzeitig zu erstellen
(Wande, Decken).
Dies ist zu berlcksichtigen und einzurechnen.

3. Trockenbauwande, und Trockenbauvorsatzschalen
Arbeitsablauf Wande:

Zwischenwande sind aus Schallschutzgrinden bis an die
UK-Rohbaudecke, im Bereich der AuRenwande bis an die
tragende Wand zu fiihren. Die Vorsatzschalen sind
dazwischen zustellen.

Alle PlattenstofRe sind gegeneinander zu versetzen, wobei
auch die Fugen der ersten Lage vollstandig zu verschlieRen
sind. Samtliche PlattenstdRe und Inneneckanschlisse sind
mit Papierfugendeckstreifen zu armieren und einschl. der
Schraubenkdpfe malerfertig zu verspachteln.

Arbeitsschritte im allgemeinen:

1) Zunachst hat ein exaktes Anrei3en der Wandverlaufe
einschl. Aussparungen, Offnungen, Ausriegelungen,
verstarkte Turstanderprofile, Tragstander,
Wandabzweigungen u.a. fachgerecht zu erfolgen (an der
Rohdecke, oben - siehe gesonderte Position).
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Danach Montage der Deckengrundprofile ggf. Gipsriegel.
Vor oder nach Montage der Deckengrundprofile bzw.
Gipsriegel erfolgt die Montage der Installationstrassen.

Die Arbeiten sind nach Montage der Gipsriegel bzw.
Deckengrundprofile zur Montage der Installationstrassen ggf.
zu unterbrechen.

2) Montage der Wandunterkonstruktion (Standerwerk).
Beplankung der Wande einseitig. Darauf erfolgt der
Installationsaufbau in den Wanden - Rohmontage der
betriebstechnischen Anlagen (Sanitar, Heizung, Elektro,
Laftung) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler
Richtung.

3) Nach dem Abdriicken und Dammen der Installationen und
Einbringen der Mineralfaserddmmschicht sind die Wande
nach Freigabe durch die OU Zug um Zug zu schlieRen und
zu spachteln. Die vorgezogene Beplankung im
Sockelbereich incl. der Verspachtelung (wegen des
Estriches) ist in gesonderten Positionen ausgewiesen.

4) Wandflachen malerfertig spachteln in der definierten
Oberflachenqualitat nach Abschlul® der Estricharbeiten.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ist mit
Unterbrechungen zu rechnen und die Baustelleneinrichtung
ist jeweils in eine andere Ebene zu versetzen, nach Angabe
der Objektiiberwachung (OU). Besondere Arbeitsschritte
nach Anforderung / Erfordernis.

Die vorgesehenen Arten der Gipskartonwande und der
Gipskartonvorsatzschalen sind den Leitdetails, den
Ubersichtsplanen und den Positionstexten zu entnehmen.

Trockenbau-Trennwande gemal Leitdetail, nach DIN 18181
und 18183 mit entsprechender Beplankung fachgerecht
gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers liefern und
montieren.

Das System-Standerwerk (Unterkonstruktion) besteht aus
verzinkten System-Metallprofilen, in der Regel aus CW-
Profilen, die in die UW-Boden- und Deckenprofile
einzustellen sind und mit Stahlnieten zu verbinden sind -
gemal Positionsbeschrieb und Leitdetails. Abdichtungen
zwischen CW / UW-Profilen und angrenzenden Bauteilen
sind geman Leitdetails mit Trennwandkitt / Dichtstreifen
herzustellen. In besonderen Bereichen sind verstarkte
Profile, UA-Profile, zu verwenden.

Das System-Standerwerk wird gemaf Positionstext mit
verschiedenen Trockenbau-Platten beplankt. Sdmtliche
Fugen sind mit RiRbriicken zu armieren und sauber zu
verspachteln - sofern nicht ausdriicklich anders angegeben.
Die Oberflachen sind anstrichfertig in der geforderten
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Oberflachenqualitat "Q3" herzustellen, so dal® der bauseitige
Maler-Anstrich ohne zuséatzliches Spachteln erfolgen kann.
Fur bauseits zu fliesende Wandbereiche ist die
Oberflachenqualitat "Q1" herzustellen.

Die in die Wandhohlraume einzubringende Dammlage nach
DIN 18165 ist dauerhaft lagesicher und abrutschsicher
einzubauen und dicht zu stof3en - auch bei Schachtwanden
und Vorsatzschalen.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander muf} so
stabil ausgefiihrt werden, daf} bei der zu erwartenden
Beanspruchung keine Verwindungen der Materialien
auftreten.

Die Befestigung an den verschiedenen Bauteilen hat mittels
Metalldiibel zu erfolgen. Das AnschielRen ist grundsatzlich
verboten.

Alle Anschlisse an flankierende Bauteile sind mit
Trennstreifen auszufiihren und anstrichfertig anzuspachtein -
sofern im Positionstext oder in den Leitdetails nichts anderes
gefordert wird. Uberstehende Trennstreifen sind zu
entfernen.

4. Geforderte Oberflachengtiten

In den Wandpositionen werden Oberflachen von Q1 bis Q3
definiert. Q1 nur bei nachfolgender Beschichtung /
Befliesung. Grundsatzlich gilt in allen nicht gefliesten
Bereichen Q3 als vereinbart. Grundlage: Merkblatt Nr. 2,
neuester Stand, der Industriegruppe Gipsplatten im
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.
mit den dort genannten Normen und
Verarbeitungshinweisen.

5. Wandinintegrierte Bestandteile, Aussparungen

Bei der Bauausfuihrung hat der Ersteller besondere
Rucksicht auf den installationstechnischen Ausbau (Heizung,
Luftung, Sanitar, Sprinkler, Elektro) zu nehmen, sich mit
seiner Arbeit an die Notwendigkeit dieser Gewerke
anzupassen und fiir die Ausfiihrung dieser technischen
Gewerke die Voraussetzung zu schaffen. Insbesondere im
WC-, Wasch- und Duschbereich mufd an Armaturen,
Brausebatterien, WC-Tragstander etc. angearbeitet werden.
Das Anarbeiten an bestehende Installationen ist - soweit
nicht in gesonderten Positionen in Sonderféllen ausgewiesen
- in die Einheitspreise einzurechnen. Die
Trockenbauoberflachen im WC-, Wasch- und Duschbereich
etc. erhalten zu einem spateren Zeitpunkt bauseits eine
Spachteldichtung, die dicht an Leitungsdurchfihrungen,
Bedienelementen etc. anschliefen muf3.
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Aussparungen in Trockenbau-Wanden fiir bauseitige
Installationen nach Beplankung der Konstruktion - zum
Beispiel fur Kanale, Leuchtenausschnitte etc. werden in
gesonderten Positionen ausgewiesen. Angaben zu den
Aussparungen erhalt der Trockenbau-AN entweder durch
Aussparungsplane der Fachplaner oder diese Aussparungen
werden vor Ort angegeben.

Aussparungen (zum Beispiel fir Schalterdosen,
Kabelverzige in der Unterkonstruktion etc.) durfen den
geforderten Brandschutz, den geforderten Schallschutz und
die Stabilitadt der Trockenbauwand an keiner Stelle
beeintrachtigen. Zulassungen sind zu beachten -
entsprechende Ricksprachen mit den haustechnischen
Gewerken sind seitens des Trockenbau-AN erforderlich.

Die Mindungen von Wanddurchfiihrungen aller Art sind
absolut luftdicht beidseitig mit elastischen Kittfugen zu
schliel3en.

Elt.-Einbauteile, wie Schalterdosen und Steckdosen in den

Trockenbau-Bauteilen werden bauseitig durch das Gewerk
Elektro entsprechend der Zulassungen der Trockenbauteile
eingebaut.

Die Ausschnitte fur Schalterdosen und Steckdosen
(Dosenbohrungen) hat der AN nach Angabe der
Fachplanung herzustellen. Unmittelbar nach einer
Beauftragung hat der AN diese Angaben von den
Fachplanern anzufordern.

Ausschnitte und Einbauteile missen zulassungskonform
zum betreffenden Trockenbau-Bauteil sein und die
Anforderungen, die an das Trockenbau-Bauteil gestellt
werden, nicht verschlechtern.

Vor den bauseitigen Verkabelungen und vor dem bauseitigen
Einbau der Schalter und Steckdosen hat der Auftragnehmer
deshalb zusammen mit dem Gewerk Elektro abschnittsweise
entsprechend des Baufortschrittes die vom Elektro-Gewerk
vorgenommenen Ausschnitte durchzugehen und zu prifen.
Uber diese Ortsbegehungen und Besichtigungen der Elt.-
Dosen bzw. Elt.-Ausschnitte ist vom AN-Trockenbau ein
Protokoll anzufertigen und der Objektiberwachung

1-fach auszuhandigen unter Angabe des besichtigten /
gepruften Bereiches (siehe gesonderte Position). Fir den
Erhalt der Anforderungen an das jeweilige Trockenbau-
Bauteil und flir die Zulassungskonformitat gewahrleistet der
Auftragnehmer Trockenbau.

Leibungen von Tlren oder Aussparungen in
Trockenbauwanden sind entsprechend der Schall- und
Brandschutzanforderung gemaf Zulassung herzustellen -
mit entsprechender Beplankung der Leibungen / Stiirze.
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Bei Wandoffnungen fur Brandschutztlren ist vor der
Herstellung eine Feinabstimmung mit dem AN der TUren
erforderlich - wegen der Zulassung der Brandschutztiiren.
Das gleiche gilt fir etwaige Brandschutzklappen, die seitens
der Luftungsfirma in Trockenbauwande eingebaut werden
sollen.

6. Anschlisse, Kantenausbildung

Anschlisse von Trockenbauwanden an Rohdecken und an
Unterzugsunterseiten sind generell als "gleitend" in die
Wandhauptposition mit einzukalkulieren.

Deckenbewegungen bei Ausfiihrung "gleitend" bis 20mm.

Bei gleitenden Anschliissen ist insbesondere darauf zu
achten, dass das Standerwerk incl. der verstarkten Profile im
Tur- oder Sanitarbereich sowie Stahlunterkonstruktionen fir
bauseitige Rohrahmentiren und Brandwande bei
Rohdeckenabsenkungen von bis zu 20mm keine Lasten
aufnehmen.

Die Ausflihrung hat nach den Planen der Architekten zu
erfolgen. Soweit flr die Fertigung und Montage vom AN
eigene Konstruktionszeichnungen angefertigt werden, sind
diese den Architekten zur Prifung und Freigabe vorzulegen.
Erst nach Freigabe kann mit der Materialbestellung /
Fertigung begonnen werden.

Die Befestigung der Randprofile an den angrenzenden
Bauteilen ist mit geeigneten Befestigungsmitteln
vorzunehmen. Die AnschluRdichtungen sind mit
Dichtungsbandern / Trennwandkitt fir die Anschluf3¢fugen
auszufihren.

Bei der Montage der Wande im Deckenhohlraum ist auf den
Verlauf der Installationstrassen Ricksicht zu nehmen.

Die An- und Abschlisse von Trennwanden, die erhdhte
Schallschutzanforderungen erfillen missen, sind schalldicht
auszufthren. Randfugen zu Rohdecke und Massivwand
elastisch schallgedichtet, mind. hohlraumfrei ausgemaortelt.
Beplankungen kreuzender Wandkonstruktionen (Flurwande)
sind im AnschluRbereich der Trennwand mit Fuge > 5 mm in
den Beplankungen herzustellen, Standerprofil nur einseitig
neben Fuge zu befestigen.

Beim Bodenanschluf wird die Langsschalleitung durch
Aussparung des Estrichs unterbunden bzw. die
Trockenbauwande stehen auf dem Rohboden. Zwischen
Beplankung und OK-Rohbaudecke ist eine
Anschluf3dichtung anzubringen.
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Kantenschutz-, Eckschutz- u.a. Profile sind, wenn nichts
anderes angegeben in einer Lange bis zu 3 m ungestolien
und bis ca. 10 cm oberhalb der abgehangten Decke
einzubauen.

7. Weiterer Leistungsumfang Trockenbau

Alle vorgenannten Leistungen sind bei der Preisbildung zu
berlicksichtigen und gelten als Nebenleistung, sofern
diese nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen sind.

Erganzend zur DIN 18 340, Abs. 4.1 und 4.2 gelten als
Nebenleistung, soweit nicht gesonderte Positionen
vorgesehen sind:

- Alle Kanten, Knicke, Ecken der Trockenbauwande
entsprechend den beiliegenden Details und Werkplanen.
Kanten, Knicke, Ecken sind auch in anderen Winkeln -
abweichend von 90 Grad - gemaf den Planbeilagen
herzustellen - ebenso Einbindungen von
Trockenbauwanden in andere Trockenbauwande.

- Samtliche erforderlichen Verankerungen, Aussteifungen
und Verschraubungen, soweit dies nicht im
Leistungsbeschrieb erfalt ist. Alle Verbindungen und
Verschraubungen sind unsichtbar herzustellen.

- Der Koordinationsaufwand mit den Haustechnikgewerken
ist mit zu berlcksichtigen.

- Die Durchfiihrung der Arbeiten in mehreren Abschnitten
(z.B. technisch bedingt). Fur evtl. Anlieferung und Montage
in Etappen kann keine besondere Vergltung gewahrt
werden; ebenso nicht fiir etwaige Leerlaufzeiten, Fahrtkosten
etc.

- Schutz- und Arbeitsgeruste (siehe auch beiliegende
Grundrisse und Schnitte).

- Das Luften der Rdume und das Staubsaugen in
geschlossenen Raumen nach der Verarbeitung oder dem
Trennen von Mineralfasererzeugnissen ist eine
Nebenleistung.

8. Abrechnung
Abrechnung nach DIN 18 340. Ermittlung der Leistung durch
Aufmald.

9. Schnittstellen zu anderen Gewerken
a) Schnittstelle zu Stahlglaselementen (SGE):

Bauseitige Leistungen des Gewerkes SGE:
Bauseitig wird vom AN-SGE auf der Grundlage der
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Architektenwerkplane und nach einem Aufmass des
bestehenden Massivbaues eine M+W-Planung
(Werkstattplanung) erstellt. In dieser bauseitigen M+W-
Planung sind vom AN-SGE in den zulassungsgerechten
Darstellungen der SGEs die Stahlunterkonstruktionen
(quadratische oder rechteckige Stahlrohre), die vom AN-
Trockenbau einzubauen sind, mit darzustellen. Diese
Stahlunterkonstruktionen sind achsbezogen analog der
Werkplanung des Architekten vom AN-SGE in seiner
Planung zu vermalen. Die bauseitige M+W-Planung des
AN-SGE wird dem AN-Trockenbau zur Verfiigung gestellt -
zur Montage der Stahlunterkonstruktionen.

Leistungen des AN-Trockenbau:

Koordination der Leistungen des AN-SGE mit den eigenen
Leistungen (des AN-Trockenbau). Herstellung, Lieferung und
Einbau der Stahlunterkonstruktion (quadratische oder
rechteckigeStahlrohre) fur die bauseitigen SGEs (Stahl-Glas-
Elemente) entsprechend deren Zulassungen bzw.
entsprechend der Angaben des AN-SGE sowie
entsprechende Beplankung im Wand-, Sturz- und
Deckenbereich nach Freigabe der Unterkonstruktion durch
den AN-SGE.

b) Haustechnische Gewerke

Leistungen des AN-Trockenbau:

Seine Leistungen hat der AN-Trockenbau stets mit der
Objektiberwachung und den Fachplanern hinsichtlich der
haustechnischen Gewerke abzustimmen.

Wandkonstruktionen mussen - auch bei haustechnischen
integrierten Bestandteilen, Kabel- und
Leitungsdurchfiihrungen, Einbaudosen fiir Schalter und
Steckdosen, Unterkonstruktionen und Traversen stets einen
ggf. geforderten Brandschutz sowie ggf. einen geforderten
Schallschutz einhalten. Durchdringungen und integrierte
Bestandteile diirfen nur gem. Zulassung der Wand- oder
Deckenkonstruktion erfolgen. Sind nachtraglich
haustechnische Kanale, Kabel etc. durch die Bauteile
durchzufiihren, darf das haustechnische Gewerk dies nur
unter Beisein des AN-Trockenbau. Der AN-Trockenbau
gewabhrleistet, dass die Anforderungen an die jeweiligen
Trockenbauteile erfillt werden.

Offnungen und Durchbriiche durch Wande:

HLS: Die Offnungen stellt der AN her und schliesst diese
wieder - nach Installation, in der Qualitat der Wand.

Brandschutzklappen:

Die Offnungen fiir Brandschutzklappen stellt der AN
Trockenbau gemaf Zulassung der Brandschutzklappen her.
Einbau der Brandschutzklappen sowie der
branschutztechnische Verschull zur Wandéffnung erfolgt
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ELT: Alle Durchfiihrungen werden vom Elektrogewerk
hergestellt - in der Qualitéat der Wand. In Brandschutzwanden
schliesst das Elektrogewerk die Offnung brandschutztechnisch.
In Trockenbauwanden ohne Brandschutzanforderungen
schliesst der AN die Durchbriche nach Installation.

AN Trockenbau:

Alle Durchbruche sind geméass den Anforderungen an den
Schallschutz des jeweiligen Bauteils vollstandig mit Mineralwolle
nicht brennbar, Schmelzpunkt Gber 1.000° auszufillen.

10. Gleitende Deckenanschlisse
Alle Wande und Vorsatzschalen sind mit gleitenden
Deckenanschlissen, Durchbiegung bis 20mm auszufihren.

Grundbeschrieb abgehangte Decken

1. Einbausituation:
Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Innenbereich, in
allen Stockwerken zu erbringen.

Zu bericksichtigen sind auch:

A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND
BAUBESCHREIBUNG

B - ZUSATZLICHE ALLGEMEINE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

C - ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG:

Lichte Hohen im Schulgebaude zwischen OK Rohboden und
UK Rohdecke: Hohen i.d.R. bis ca. 3,51m.

Fir diese Bereiche werden bauseits keine Gerliste zur
Verfugung gestellt; sdmtliche GerUste fur die
Trockenbauarbeiten sind deshalb mit einzukalkulieren.

In Treppenhausern, in der Aula, im Musiksaal und in der
Mehrzweckhalle sind die Raumhohen hoher - hier werden
jedoch bauseits Gerlste gestellt.

Materialan- und abtransport sind mit der Objektiberwachung
abzustimmen.

Baustoffe und Material sind vom AN (ber seine
Senkrechtaufziige in die entsprechende Ebene zu
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transportieren und im Gebaude an den Einbauort zu
vertragen bzw. zu transportieren.

Anforderungen (Mindestwerte):
Bezeichnung der Plattenarten geman DIN 18180 und EN
520

--» Die beiliegenden Details und Deckenaufbaudetails sind
zu beachten.

2. Allgemeines zur Ausfuhrung

Sofern in den Leitdetails oder im Positionstext nicht explizit
etwas anderes beschrieben ist, sind die Trockenbauarbeiten
wie hier beschrieben auszufiihren.

Die Arbeiten sind abschnittsweise entsprechend des
Baufortschrittes auszufthren. Im Hinblick auf die vor- und
nachfolgenden Gewerke sind nach den Auftragserteilungen
Koordinationsgesprache mit dem vom AG beauftragten
Fachingenieuren, Architekten und Objektiiberwachung sowie
den ubrigen AN zu fiihren. Dies ist in den Einheitspreisen zu
berucksichtigen.

Leistungen und samtliche artverwandte Nebenleistungen flr
Anschlusse, Befestigungen, Verbindungen, Verankerungen
und dergleichen sind in die Einheitspreise einzurechnen,
falls nicht gesondert ausgeschrieben.

Die Planbeilagen sind diesbezuglich ausdricklich zu
beachten.

Sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben, sind
samtliche Detailpunkte vor der Montage mit dem AG
abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers
sind auf Anforderung vorzulegen.

Die Anschlussfugen zwischen Trockenbau-Konstruktionen (
Innenecken etc. ) sind im Zuge der Spachtelarbeiten
oberflachenblindig zu verfiillen, gegen Risse zu armieren
und scharfkantig auszuspachteln.

Alle MaRe sind am Bau zu nehmen. Bei Uberschreitung der
Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber / Objektiiberwachung
zu verstandigen. Das gilt insbesondere fur vorhandene und
vorgesehene Winkeltoleranzen. Werkplane, Details und
Ausschreibung sind auf Ubereinstimmung zu tberpriifen
und mit dem AG vor Leistungsbeginn zu besprechen. Der AN
darf nur nach vom AG schriftlich freigegebenen Planen und
Unterlagen mit seinen Leistungen beginnen.

Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende
Ruckstande von Mineralwolle / Mineralfaser dirfen nicht
gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu
verwenden. Verschnitt, Abfélle und Staubsaugerinhalte sind
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in staubdicht schlieBenden Behaltern (auch Plastiksacke
sind zulassig) zu sammeln. Spane von Bohren und Frasen
sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den
bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate
zu verwenden.

Vor dem Einbau soll das Material auf Raumtemperatur
gelagert werden. Eine Lagerung der Platten im Freien ist
untersagt. Die Platten sind nicht stehend zu lagern; das gilt
besonders bei Zwischenlagerung zur Anpassung an
Raumfeuchte und -temperatur. Die Warmluftbehandlung von
zu spachtelnden Flachen ist untersagt.

In Feucht- und Kellerrdumen dirfen nur
feuchtigkeitsbestandige, impragnierte Gipsplatten eingebaut
werden. Geschnittene Kanten impragnierter Platten sind
ohne besondere Berechnung nachzuimpragnieren.

Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder
Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren
Lagen zu verspachteln. Querschnittsschwachungen von
Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder
Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen,
daf die geforderte Feuerwiderstandsklasse erhalten bleibt.
Fir Einbauten der Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das
ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann
vom AG verlangt werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall
Flachendichtungen durchdringen, sind mit auf das
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen
(I6semittelarm) abzudichten. Im Zweifel ist Ricksprache mit
der ortlichen Objektiiberwachung erforderlich.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind
S0 zu verarbeiten, daf® Uberstehendes Material abgestrichen
wird; ein grof¥flachiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen
an Vorsatzschalen zu vergewissern, dal} durch die
Befestigungsmittel keine Beschadigungen nicht sichtbarer
Leitungen und Rohre entstehen.

Elastische Verfugungen sind grundsatzlich mit
Uberstreichbarem Material auszufihren - Materialokologie
beachten.

Die Metall-Unterkonstruktionen sind den Anforderungen
entsprechend auszufiihren. In den Leitdetails sind lediglich
die Mindestanforderungen dargestellt.

PlattenstdRe, Schraubenkdpfe und geschlossene
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Anschluf3fugen sind so herzustellen, dal} sie nach der
malermafligen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr
sichtbar sind.

Alle Malerarbeiten und die Spachteldichtungen /
Fliesenbelage erfolgen bauseits.

Die PlattenstéRe der aulReren Beplankung, werden mit
einem systemzugehdorigen Fugenfiller einschl.
Bewehrungsstreifen verspachtelt.

Alle Bauteile sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Oberflachenfertige Bauteile (nach den Malerarbeiten) dirfen
nur noch mit Schutzhandschuhen angefasst und bearbeitet
werden.

Ein Musterklassenzimmer ist vom AN vorzeitig zu erstellen
(Wande, Decken).
Dies ist zu berlcksichtigen und einzurechnen.

3. Trockenbaudecken, Ausfiihrung, Schnittstellen
3.1 Trockenbau-Unterhdngdecken (Gipskarton)
Arbeitsablauf Decken:

Die abgehangten Gipskarton-Decken bzw. Gipskarton-
Deckenfriese sind nach Fertigstellung der GK-Wande nach
Deckenspiegelplan zu montieren. Die Decken bestehen aus
einer Metallunterkonstruktion, beplankt mit einer bzw. zwei
Lagen GK-Platten mit glatter Untersicht, waage- und
fluchtgerecht nach Werksvorschrift montiert. System-
Unterhangdecken siehe gesonderte Positionen.

Gipskarton: PlattenstoRe sind gegeneinander zu versetzen,
wobei auch die Fugen der ersten Lage vollstandig zu
verschlielen sind. Samtliche Plattensté3e und
Inneneckanschliisse sind mit Papierfugendeckstreifen zu
armieren und einschl. der Schraubenkdpfe malerfertig zu
verspachteln.

Die GK- bzw. Brandschutzverkleidungs-Sichtflachen sind in
der geforderten Oberflachenqualitat eben vorzubereiten,
sodal} sie ohne weitere Vorarbeiten einen geeigneten
Untergrund fir das Streichen, Beschichten darstellen.

Arbeitsschritte:

1) Erstellen der Unterkonstruktion. AnschlieRen bauseitige
Restinstallation.

2) Schlieen der Decke (1- lagige Beplankung) nach
schriftlicher Freigabe durch die OU.
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3) Malerfertige Verspachtelung und Herstellen von
Ausschnitten nach Freigabe durch die OU.

4) Einhangen der Blechpaneele oder Montage der
Fertigelemente

5) Restarbeiten, Entfernen von Folien, etc.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ist mit
Unterbrechungen zu rechnen und die Baustelleneinrichtung
ist jeweils in eine andere Ebene zu versetzen, nach Angabe
der Objektiberwachung. Besondere Arbeitsschritte nach
Anforderung / Erfordernis.

Trockenbau-Montagedecken liefern und fachgerecht gem.
den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers einbauen.

Die System-Deckenunterkonstruktion besteht in der Regel
aus verzinkten Abhangern, Grund- und Tragprofilen geman
Positionsbeschrieb und Leitdetails. Die Unterkonstruktionen
der abgehangten Decken dirfen nur mit amtlich
zugelassenen Metallspreizdiibeln an der Stahlbetonrohdecke
befestigt werden. Hartstahl-SchuRbolzen, Kunststoffdiibel
und dergleichen sind ausnahmslos verboten.

Bearbeitung der Trockenbau-Deckenplatten analog zu den
Wandflachen: Samtliche Fugen sind mit RiRbriicken zu
armieren und sauber zu verspachteln. Die Oberflachen sind
anstrichfertig in der geforderten Oberflachenqualitat
herzustellen, so dal® der bauseitige Dispersionsanstrich ohne
zusatzliches Spachteln erfolgen kann. Gelochte Decken sind
besonders sorgfaltig zu bearbeiten.

Die Unterkonstruktion der abgehangten Gipskartondecken
ist in jedem Fall so auszufiihren, dal sie in der Ansicht nicht
sichtbar wird.

Akustikdecken: Lochung und Deckenaufbau gem.
Positionsbeschrieb. Der gelochte Deckenanteil wird
grundséatzlich von einem ungelochtem Trockenbau-Fries
umgeben. Dieses Fries wird in den entsprechenden
Positionen fir ungelochte Trockenbaudecken abgerechnet.
Der Ubergang vom ungelochten zum gelochten Deckenteil
ist entsprechend der Deckenspiegel sauber, gleichmaRig
und geradlinig herzustellen.

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan
unter Berucksichtigung der notwendigen Einbauteile, wie
Leuchten, Schlitzliifter, Vorhangschienen, Durchdringungen,
sowie in Abstimmung auf die Rohrfliihrungsplane einer
eventuell vorhandenen Be- und Entliftungsanlage.

Samtliche Anschliisse der Decken an Stiitzen, Auf3en- und
Innenwande sowie Trennwéande sind so auszubilden, dal}
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keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen
gemindert wird. Die Anschlisse mussen die Bewegungen
der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne
Beeintrachtigung ermaglichen.

Abhangungen an Stahlbetondecken sind mit besonderer
Sorgfalt auszufiihren. Es ist - nétigenfalls nach Ricksprache
mit der Bauleitung - zu garantieren, dal® Bewehrungsstahle
nicht beschadigt werden.

Die Lage der Hauptbewehrung ist mit einem elektronischen
Suchgerét festzustellen; die Punkte fur die Abhangung sind
zu markieren und von der Bauleitung abzunehmen.
Abhangung von Unterzligen nur in Abstimmung mit dem
Tragwerksplaner.

Die Beplankung der Decken darf erst erfolgen, wenn die
Installationen der anderen Gewerke abgeschlossen sind. Im
Zweifel hat der Auftragnehmer die Bauleitung zu befragen.
Der zeitliche Versatz der Leistungen ist im Preis zu
berucksichtigen.

Alle Anschlusse an flankierende Bauteile sind mit
Trennstreifen auszufiihren und anstrichfertig anzuspachteln -
sofern im Positionstext oder in den Leitdetails nichts anderes
gefordert wird. Uberstehende Trennstreifen sind zu
entfernen.

3.2 Geforderte Oberflachengiten

Fir alle Deckenoberflachen gilt die Qualitatsstufe "Q3" als
vereinbart - sofern im Positionstext nichts anderes gefordert
wird. Die Deckenoberflachen in Qualitatsstufe "Q3" gilt auch
fur gelochte GK-Akustikdecken und wurde diesbezlglich
mehrfach erfolgreich in anderen Projekten bereits
ausgeflhrt.

Grundlage: Merkblatt Nr. 2, neuester Stand, der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V. mit den dort genannten
Normen und Verarbeitungshinweisen.

3.3 Anschlisse, Kantenausbildung

Die Ausfiihrung hat nach den Planen der Architekten zu
erfolgen. Soweit fur die Fertigung und Montage vom AN
eigene Konstruktionszeichnungen angefertigt werden, sind
diese den Architekten zur Prufung und Freigabe vorzulegen.
Erst nach Freigabe kann mit der Materialbestellung /
Fertigung begonnen werden.

3.4 Deckenintegrierte Bestandteile, Aussparungen
Bei der Bauausfiuihrung hat der Ersteller besondere
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Rucksicht auf den installationstechnischen Ausbau (Heizung,
Laftung, Sanitér, Elektro) zu nehmen, sich mit seiner Arbeit
an die Notwendigkeit dieser Gewerke anzupassen und fir
die Ausfuihrung dieser technischen Gewerke die
Voraussetzung zu schaffen.

Aussparungen in Trockenbaudecken flr bauseitige
Installationen nach Beplankung der Konstruktion - zum
Beispiel fir Leuchtenausschnitte etc. werden in gesonderten
Positionen ausgewiesen. Angaben zu den Aussparungen
erhalt der Trockenbau-AN entweder durch
Aussparungsplane der Fachplaner oder diese Aussparungen
werden vor Ort angegeben.

Aussparungen dirfen den geforderten Brandschutz, den
geforderten Schallschutz und die Stabilitat der
Trockenbaudecke an keiner Stelle beeintrachtigen.
Zulassungen sind zu beachten - entsprechende
Ricksprachen mit den haustechnischen Gewerken sind
seitens des Trockenbau-AN erforderlich.

3.5 Weiterer Leistungsumfang Trockenbau

Alle vorgenannten Leistungen sind bei der Preisbildung zu
berlicksichtigen und gelten als Nebenleistung, sofern diese
nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen sind.

Erganzend zur DIN 18 340, Abs. 4.1 und 4.2 gelten als
Nebenleistung, soweit nicht gesonderte Positionen
vorgesehen sind:

- das Anpassen der Unterkonstruktion an Offnungen und
Einbauteilen

- Alle Kanten, Knicke, Ecken entsprechend den beiliegenden
Details, Werkplanen, Deckenuntersichten.
Kantenschutzwinkel sind sauber einzuspachteln.

- Samtliche erforderlichen Verankerungen, Aussteifungen
und Verschraubungen, soweit dies nicht im
Leistungsbeschrieb erfalt ist. Alle Verbindungen und
Verschraubungen sind unsichtbar herzustellen.

- Der Koordinationsaufwand mit den Haustechnikgewerken
ist mit zu berlcksichtigen.

- Die Durchfiihrung der Arbeiten in mehreren Abschnitten
(z.B. technisch bedingt). Fur evtl. Anlieferung und Montage
in Etappen kann keine besondere Vergltung gewahrt
werden; ebenso nicht fiir etwaige Leerlaufzeiten, Fahrtkosten
etc.

- Das Liften der Raume und das Staubsaugen in
geschlossenen Raumen nach der Verarbeitung oder dem
Trennen von Mineralfasererzeugnissen ist eine
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Nebenleistung.

- Sofern Ausschnitte und Aussparungen in den
Trockenbaudecken entsprechende Auswechselungen in der
Unterkonstruktion bendtigen um die technischen,
bauphysikalischen Anforderungen an die Decke zu erflllen,
sind diese in den jeweiligen Positionen der Ausschnitte und
Aussparungen mit einzukalkulieren.

Grundbeschrieb Deckenausschnitte

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

Die Aussparungen sind herzustellen in den
Deckenuntersichten.
Arbeitshohe wie Deckenhohe.

D - ANLAGENVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage die nachfolgend
aufgefiihrten Planunterlagen in digitaler Form bei.

Bei samtlichen Planbeilagen ist der angegebene Malistab auf Richtigkeit zu
prifen. Die der Ausschreibung beiliegenden Plane und Unterlagen sind
jedoch nicht zur Bauausfuhrung freigegeben.

Hinweise zu den Urheberrechten:

Fur Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung in digitaler
oder in gedruckter Form bestehen Urheber- und Eigentumsrechte. Diese
Abbildungen, Texte und Unterlagen diirfen nicht ohne schriftliche Erklarung
des Urhebers oder des Eigentimers verwendet oder vervielfaltigt werden -
auler zur Erstellung eines Angebotes flir das ausgeschriebene Gewerk.

Baustelleneinrichtung
MTV-A-7- 009-G-U-L-BE-0-VA pdf

Grundrisse
MTV-A-7-001-G-U-GR-E1-0-VA.pdf
MTV-A-7-002-G-U-GR-E2-0-VApdf
MTV-A-7-003-G-U-GR-E3-0-VA.pdf
MTV-A-7-004-G-U-GR-E4-0-VA.pdf
MTV-A-7-005-G-U-GR-E5-0-VA.pdf
MTV-A-7-006-G-U-GR-DA-0-VA.pdf

Grundrisse Ubers__ichten TB-Wande
MTV-A-7-500-G-U-D-TB-0-VA
MTV-A-7-501-G -U- GR- TB-0-VA
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MTV-A-7-502-G -U- GR- TB-0-VA

MTV-A-7-503-G -U- GR- TB-0-VA

MTV-A-7-504-G U GR- TB-0-VA

MTV-A-7-505-G -U- GR- TB-0-VA

Deckenspiegel )

MTV-A-7-116- G- U -DE-E1-0-VA

MTV-A-7-126- G- U -DE-E2-0-VA

MTV-A-7-136- G- U -DE-E3-0-VA

MTV-A-7-146- G- U -DE-E4-0-VA

MTV-A-7-156- G- U -DE-E5-0-VA
A-7-160-G-BTA-DE-TRH Treppenhaus 1 und 2

Schnitte )
A-7-001-G- U -SN-3_8 B-0-VA.pdf
A-7-002-G- U-SN10_14_ H-0-VA .pdf

Ansichten

MTV-A-7-001 -G-Q-AN-S-O-VA.pdf
MTV-A-7-002-G-U-AN-NW-0-VA.pdf
MTV-A-7-003-G-U-AN-SOW-0-VA .pdf
Detailplane

MTV-A-7-001-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-001-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-002-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-002-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-003-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-003-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-004-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-005-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-006-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-007-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-008-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-009-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-010-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-011-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-012-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-013-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-014-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-015-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-016-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-017-G-BTA-D-RO-0-VA
MTV-A-7-017-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-018-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-019-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-020-G-BTA-D-TU-0-VA
MTV-A-7-021-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-022-G-BTA-D-RO-0-VA
MTV-A-7-022-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-023-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-030-G-BTB-D-TB-0-VA
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MTV-A-7-031-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-032-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-033-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-034-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-040-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-041-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-042-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-043-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-044-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-044-G-BTA-D-TU-0-VA
MTV-A-7-050-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-051-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-052-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-053-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-054-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-055-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-056-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-057-G-BTB-D-TB-0-VA
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E - TITEL UND POSITIONEN

BAUSTELLENEINRICHTUNG
Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und raumen nach Durchfiihrung und
Fertigstellung der vertraglichen Leistung des AN.

Die Standplatze fiur Container und dergl. sowie Lager und
Arbeitsplatze sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Bauseits werden keine abschlieRbaren Raume zur Verfigung
gestellt.

Bauseits werden nur in der Pausenhalle, Mehrzweckhalle und in
den Treppenhausern Innengertiste zur Verfligung gestellt.

Bei den einzelnen Positionen sind die Wand- bzw.
Deckenhdhen angegeben.

Uberwiegend betragt die Héhe zwischen OK Rohboden und UK
Rohdecke bis zu 5,25m. Notwendige eigene Geriste und
Fahrgeriste sind in diese Position einzurechnen und werden
nicht gesondert vergitet.

Einschliel3lich aller MaRnahmen, die flir den Betrieb und die
Sicherheit der Baustelle erforderlich sind. Die Vorhaltung Uber
die Bauzeit ist mit einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung gilt fiir alle Bereichstitel und ist als
Gesamtes zu kalkulieren.

Soweit diese Uber die Nebenleistung nach VOB hinausgeht.
1,000 psch

Aufstellen und Vorlegen Bauzeitenplan

Erstellen eines detailierten Bauablaufplans /Baufristenplanes
auf Grundlage der Vertragsfristen fur die Ausfihrung der
Arbeiten

Der Bauzeitenplan des AN ist als Balkenterminplan (nach
Kalenderwochen) spatestens 12 Werktage nach Beauftragung
dem AG und der Objektiiberwachung vorzulegen.
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1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
1.1. Baustelleneinrichtung
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Gesamtbetrag
in EUR

Grundlage hierfur sind die vertraglich vereinbarten
Ausfihrungszeitraume und der Bauzeitenplan des AG.

Inhalt Bauzeitenplan des AN:

- Vorlaufzeiten fir Aufmalle und Werkstattplanung, sowie fir
Statik und (falls erforderlich) fur Zustimmungen im Einzelfall,
einschl. der erforderlichen Prifzeitraume

- Lieferzeiten fir Materialbestellungen und Fertigungszeitrdume
- Detaillierter Montageablauf gegliedert in Bauteile und
geschossweise.

Wesentliche Bauelemente und Abhangigkeiten/ Schnittstellen
mit Fremdgewerken z. B. der Haustechnik sind darzustellen.
Enthalten sein missen weiterhin der Personaleinsatz je
Kalenderwoche mit Kapazitdtsangaben

- Zeitraume fir Feinmontagen und Einstellungen

Ubernahme von Korrekturen und Priifeintragen des AG und
Neuvorlage des freigegebenen Bauzeitenplans wie vor.

1,000 Stk oo

Fortschreibung Bauzeitenplan
Fortschreiben Bauzeitenplan mit soll / ist Vergleich - nur nach
Aufforderung durch die Objektiberwachung.

3,000 Stk oo

Schutzabdeckung Folie

Schutzabdeckung aus Folie herstellen, Sté3e umlaufend
verkleben, wie zum Beispiel: Fenster einschl. Fensterbank,
Sichtbetonflachen udgl.

mit PE-Folie gegen Verschmutzung wahrend der Spachtel- und
Schleifarbeiten vollflachig abdecken und gegen Verrutschen
verkleben, horizontale wie vertikale Flachen, einschlie3lich
rickstandslosem Entfernen aller Verklebungen und Folien nach
den Spachtel- und Schleifarbeiten, einschl. fachgerechter
Entsorgung der Klebebander und Folien.

In dieser Position sind nur die Flachen erfasst, bei denen die
Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung
einzuordnen ist! Ausfiihrung nur nach Anweisung des AG in
bestimmten Bereichen!

5.050,000 m* ...

Boden schiitzen, Abdeckfilz

vorhandene Bodenflachen mit folienverstarktem Abdeckfilz
flachendeckend abdecken, mit ausreichender
Stol3liberdeckung, gegen Verlagerung gesichert, StoRRe
abgeklebt.
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Abdeckung ist nach Fertigstellung der Leistung wieder zu
entfernen, Material bleibt Eigentum AN.
Nur in Abstimmung mit der Objektiiberwachung.

2.000,000 m?

Summe 1.1. Baustelleneinrichtung

Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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TROCKENBAUARBEITEN MZH
Vorsatzschalen MZH

WAGK 23 ballwurfsichere Vorsatzschale R.Nr.F115 90mm
WAGK 23 Vorsatzschale ballwurfsicher d=90mm
R.Nr. F115

nichttragende Schachtwand DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Schachtwand zweiseitig in Fensterdffnung

-H <2,80m, a-Sténder < 0,625 m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x20 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 90mm

- ballwurfsichere Konstruktion nach DIN 18032-3

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: El 90

Schallschutzanforderung: R'w 52dB

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm fiir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

40,000 m>

WAGK 30 Vorsatzschale R.Nr.F111.1 75mm
WAGK 30 Vorsatzschale d=75mm
R.Nr.F111.1

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
-H <4,0m, a-Sténder <0,315m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2, TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 21. Vorsatzschalen MZH
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50
- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig
- Gesamtstarke Aufbau 75mm
- seitlichesenkrechte Anschlisse an Stb.-Wanden / Stb.-
Stltzen starr mit Trennstreifen und notwendiger
dauerelastischer Verfugung
- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm
Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten
Vorab Montage der Profilstander und der unteren
Beplankung bis zu einer Hohe von 25¢cm fur den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.
25,000 M2 s e
21.3 WAGK 20 Bodenschott feuerbestandig bei T30-Tor R.Nr. F111.1
WAGK 20 Bodenschott feuerbestandig als Schwelle fur
feuerhemmendes Tor
R.Nr. F111.1
bestehend aus:
RR 160/80/4
dreiseitig doppelt beplankt mit 12,5mm BGFI
auf bauseitige Abdichtungslage auf dem Rohboden montiert
Hoéhe des Schotts ca. 20cm
s. Detailplan
MTV-A-7-003-G-MZH-D-TO-0-VA
2500 M s
214 Tirleibung neben Nischenklappen T-30 Tor

Tuirleibung b=15cm neben Nischenklappe T30-Tor
Anschlisse 3-seitig umlaufend
Ausfuhrung an nichttragender Vorsatzschale WAGK 30

- Bekleidung 2x12,5mm GKB Typ A

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- seitliche senkrechte und horizontale (Uberkopf) Anschliisse
an Nischenklappe / Stb.-Stlitze mit Abschlussprofil

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
21. Vorsatzschalen MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Gipsplatten

s. Detailplan
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA

20,000 m* L

Eckschutzprofil bei Nischenklappen
Eckschutzprofil bei Nischenklappen
sauber einspachteln, verschiedenen Léangen

s. Detailplan
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA

10,000 m

Abschlussprofil bei Nischenklappen
Abschlussprofil bei Nischenklappen
Aluminium 25/13,5 einseitig gelocht

Bei Rohbauanschluss sauber einspachteln fiir Ausbildung
der Schattenfuge.

s. Detailplan
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA

20,000 m

Revisionsklappe 60/60cm
Herstellung von Revisionsdffnung in GK-Trennwand /
Vorwand:

Einbauteil Revisionsklappe mti Einbaurahmen, mit
Alueinfasswinkel des Wandausschnittes und des Deckels
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung 2x12,5mm GKB Typ A

einschl. Anpassung und Verstarkung der Unterkonstruktion
einschl. Verspachteln und Schleifen fir malerfertige
Oberflache

mit Federschnappverschluss, nicht sichtbar

umlaufende Gummidichtung

Fangarmsicherung

lichte Abmessungen 60 x 60 cm.

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

in vorbeschriebener Vorsatzschale WAGK 30
genaue Lage nach Abstimmung vor Ort

1,000 Stk oo
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
21. Vorsatzschalen MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.1.10.

Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen

"Vorsatzschalen" fir die Ausfihrung der Vorsatzschale

mit einem gleitenden Deckenanschluss gemaf Zulassung
des Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,

fur Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus
Stahlbeton

20,000 M e

Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" fir den seitlichen Anschluss der
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemal Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

15,000 m

Verfugung dauerelastisch, liberstreichbar

Verfugung GK-Anschlisse, Uberstreichbar

Verfugen der Anschlisse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wande oder Stltzen, angrenzende GK-Bauteile)
mit

elastischem, Uberstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Uberstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflachen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschlieRBen. Einschl. Untergrundvorbereitung fir
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Maf} zu minimieren.

Material: elastoplastisch, Uberstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weil}

50,000 m

Summe 2.1. Vorsatzschalen MZH
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2, TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2 Decken MZH

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2, Decken MZH

2.21. DLGK 6 ballwurfsichere Decke Gips-Lochplatten

DLGK 6 ballwurfsichere Decke
R.Nr.115 Dreifachsporthalle

Abgehangte, ballwurfsichere Plattendecke mit druckfester
Metall-Unterkonstruktion gemag DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:

ohne Brandschutzanforderungen,

mit Akustikanforderungen,

ballwurfsichere Ausfihrung nach DIN 18032-3 , DIN EN
13964 Anhang D,

mit druckfester Unterkonstruktion, fir Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile drucksteif an Holzrohdecke,
Brettsperrholz d=12cm

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Achsabstand der Tragprofile 250mm

StofRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil
Befestigungsuntergrund von Wandanschlussprofil: seitlich
anBSH-Dachbinder

Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehohe (AH) ca. 0,96-1,24m zwischen den Tragern
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190

Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

Die BSH-Dachtrager unterteilen den Deckenbereich in
folgende Feldgrofen:

9 Felder mit BxL ca. 3,50m x 31,50m,

2 Felder mit BxL ca. 3,50m x 31,50m mit Ausschnitt 0,80m x
27,00m fur Trennwand

1 Randfeld 2,10m x 31,50m

1 Randfeld 1,80m x 31,50m

Unterdecke incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem
Akustikvlies,

incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedampfung /
Absorberauflage aw > 0,70,

z.B. allseitig eingehlllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht
brennbar (Dammung incl. Hille um Dammung muss nicht
brennbar sein),

vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.2,

2.2.3.

2.2.4,

Bestandteile (Leuchten).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Rollgeruste in der Mehrzweckhalle werden bauseits durch
einen Gerlstbauer gestellt. Der AN hat sich rechtzeitig mit
dem Geristbauer und der Objektiberwachung wegen
Taktungen abzustimmen, da diese Gerlste auch fiir weitere
Gewerke bendtigt werden (Haustechnik, Maler etc.).

1.300,000 m* ..

Fries DLGK 6 b=5cm
Fries DLGK 6 ballwurfsichere Decke

an Wandanschlissen, Trageranschlissen und
Einbauelementen

Breite ca. 5cm

Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

1.350,000 m ..

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge DLGK 6
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm

Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

1.350,000 m ..

Aussparungen fiir Trennvorhiange b ca. 80cm
Aussparungen fir Trennvorhange Breite ca. 80cm
zwei Stlick mit je einer Lange von ca. 27,20m

Anpassung der Deckenplatten und der Unterkonstruktion fur
bauseitige Montage der Trennvorhange

54,400 m
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2, TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2 Decken MZH

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

2.2.5. DLGK 4 gerade Lochung, R.Nr.FV201

DLGK 4 gerade Lochung
R.Nr. R.Nr. Fv201

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StolRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 2,15m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedampfung /
Absorberauflage aw > 0,85,

z.B. allseitig eingehlllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht
brennbar (Dammung incl. Hille um Dammung muss nicht
brennbar sein),

vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

175,000 m*> L
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Fries b=15cm
Fries 15cm flir vorgenannte Decke

gespachtelter Randfries bei Wandanschliissen und
Deckenspringen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

190,000 m e

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte Decke

Ausfiihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

190,000 m

DLGK 4 gerade Lochung, R.Nr.FV101, F102
DLGK 4 gerade Lochung
R.Nr. R.Nr. FV101, F102

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehohe ca. 0,63m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.9.

2.2.10.

2.211.

incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedampfung /
Absorberauflage aw > 0,85,

z.B. allseitig eingehlillte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht
brennbar (Dd&mmung incl. Hille um Dadmmung muss nicht
brennbar sein),

vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

80,000 m*

Fries b=15cm
Fries 15cm fur vorgenannte Decke

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen und
Deckenspringen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

100,000 m

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte Decke

Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

100,000 m

DLGK 4 gerade Lochung, Deckensegel R.Nr. F111 / R.Nr. F111.1
DLGK 4 gerade Lochung als Deckensegel mit umlaufender
zurlckgesetzter Abkofferung

R.Nr. F111 / R.Nr. F111.1

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.212.

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehohe ca. 0,35m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedampfung /
Absorberauflage aw > 0,85,

z.B. allseitig eingehlillte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht
brennbar (Dammung incl. Hille um Dammung muss nicht
brennbar sein),

vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

80,000 m* .

Fries b=15cm
Fries fur vorgenannte Decke

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen und
Deckenspriingen
Breite ca. 15cm
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.13.

2.2.14.

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

80,000 m .

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenanntes Deckensegel

Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

Abkofferung Deckensprung R.Nr. F111.1
Abkofferung Deckensprung R.Nr. F111.1

Hoéhe Deckensprung ca. 0,35m
Beplankung mit 12,5mm GKB-Platte Typ A

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlusse an die Trockenbaudecken DLGK 4,
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke. In den unteren Ubergang
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber
flachenblindig einzuspachteln.

GKB-Eckteil mit V-Frasung, ein Teil um 90-Grad
hochgeklappt, verleimt und mit Kantenprofil sauber
verspachtelt, gemaf Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,

incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.15.

2.2.16.

2.217.

Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

11,000 m?

Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, DLGK 4+6

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

5,000 Stk ..,

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, DLGK 4+6

Ausschnitte fiir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu berlicksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

20,000 Stk .o

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, DLGK 4+6

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.18.

2.2.19.

der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

20,000 Stk oo

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, DLGK 4+6

Ausschnitte fiir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

20,000 Stk .o

Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, DLGK 4+6

Ausschnitte fir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

25,000 Stk e
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.20.

2.2.21.

2.2.22.

Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2,DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, DLGK 4+6

Ausschnitte flir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

30,000 Stk .o

Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, DLGK

4+6

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,

rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

2,000 Stk

Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, DLGK
4+6

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu beriicksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2, TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.2 Decken MZH
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,
in Abstimmung mit dem Architekten.
2,000 Stk i
2.2.23. Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO

Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbtiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht
schlielend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt fri
malerfertige Oberflache

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und
Rucksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen,
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlisse an
seitliche Massivbauteile mit Fugenbander; Fugen flllen und
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitatsstufe
Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie
e.V.

fur Lochung s. Zulagenposition

12,000 Stk oo




61

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2, TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.2 Decken MZH
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
2.2.24. Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fir die
Ausfuhrung mit gelochten Platten
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses riickseitig der Lochplatte.
12,000 Stk oo e
2.2.25. Zulage fur nachtraglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EIO
fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken
2,000 Stk i
2.2.26. Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO

Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbtiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht
schliellend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt fri
malerfertige Oberflache

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und
Rucksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen,
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlisse an
seitliche Massivbauteile mit Fugenbander; Fugen flllen und
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitatsstufe
Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
2.2 Decken MZH

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.2.27.

2.2.28.

2.2.29.

2.2.30.

e.V.
fur Lochung s. Zulagenposition
236,000 Stk oo

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fur die
Ausfiihrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses ruckseitig der Lochplatte.

236,000 Stk oo

Zulage fiir nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

2,000 Stk

Bohrungen fiir Einzelkabeldurchfiihrungen in Decken
Bohrungen fiir Einzelkabeldurchfiihrungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen
Trockenbaudeckenkonstruktionen fir
Einzelkabeldurchflihrungen fiir Aufbauleuchten, Melder etc.
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl.
Arbeitsaufwand fur Zuordnen und Durchfiihren der
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten

Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

20,000 Stk e

Kantenschutz

Scharfkantige Ausbildung von vorspringenden Ecken und
Abschlissen mittels eingespachteltem Kantenschutzprofil
geman ZTV.

Ausfihrung nur in Abstimmung mit der 6rtlichen
Objektiberwachung.

Abrechnung nur fiir Kantenschutz-Bereiche, die in anderen
Positionen noch nicht erfasst sind.

Ausfihrung der Kanten mit Alu-Kantenschutzleiste,
13,5/22,5/0,4 mm, eingefasst und fertig verspachtelt.

50,000 m
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LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2, TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.2 Decken MZH
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Summe 2.2. DeckenMZH

Summe 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH = s
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten
3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

WAGK 00 Trennwand, d=75mm
WAGK 00 Trennwand, d=75mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 3,20 m, a-Stander =< 0,625 m

- beidseitig GKB Bauplatten Typ A, 1x12,5 mm, einfach

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer H6he von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

10,000 m?

WAGK 01 Trennwand, d=150mm, R'w 47dB
WAGK 01 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H < 5,20 m, aStander = < 0,625 m

- beidseitig GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt
beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff

MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer H6he von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

770,000 m? L

WAGK 02 Trennwand, d=150mm
WAGK 02 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H < 5,00 m, aStander = < 0,625 m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- auf Feuchtraumseite GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm,

doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: trocken / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
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1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Gipsplatten, Q1 auf Feuchtraumseite hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25cm flir den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

115,000 m?

WAGK 03 Trennwand, d=150mm
WAGK 03 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,00 m, aSténder = < 0,625 m

- beidseitig GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25¢cm flir den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

250,000 m* L

WAGK 03 Sturzkonstruktion
WAGK 03 Sturzkonstruktion
Ebene 3 bei Ausgabe

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

12859

-H ca. 1,10 m, aStander = < 0,625 m

- beidseitig GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-|
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

2,500 m*

WAGK 04 Trennwand, d=150mm
WAGK 04 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H < 5,00 m, aStander = < 0,625 m

- auf Feuchtraumseite GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm,

doppelt beplankt

- auf Nassraumseite zementgebundene Mineralfaserplatten,

2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100 Qualitat C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I / nass
W2-|

Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25cm flir den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

15,000 m>

WAGK 06 Trennwand, d=150mm
WAGK 06 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,00 m, aSténder = < 0,625 m

- beidseitig zementgebundene Mineralfaserplatten, 2x12,5

mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100 Qualitat C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: nass / nass Wassereinwirkungsklasse W2-|
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25¢cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

210,000 m* L
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WAGK 07 Trennwand, d=150mm
WAGK 07 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H< 5,0m, aStander = < 0,625 m

- beidseitig GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 100mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25¢cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

10,000 m>

WAGK 10 Trennwand, d=220mm Doppelstinderwerk, verlascht, R'w 47dB

WAGK 10 Trennwand, d=220mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H <5,0m, aStander = < 0,625 m

- beidseitig Platten Typ A (GKB), 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Zweifachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen,
CW 50
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.10.

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- aussteifende Plattenstreifen zwischen den Profillagen
h=300mm

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweimal einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 220mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25¢cm flir den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

80,000 m*

WAGK 11 Trennwand, d=150mm, R'w 52dB
WAGK 11 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H <4,00 m, aStédnder = 1,25 m

- beidseitig GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus UA 100-Profilen und Bodenprofilen

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 52dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.11.

3.1.12.

Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25¢cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

550,000 m? ...

WAGK 20 Trennwand, d=150mm, R'w 52dB, feuerbesténdig
WAGK 20 Trennwand, d=150mm, R'w 52dB, feuerbestandig

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H <7,0m, aStéander = < 0,625 m

- beidseitig Platten Typ DF (GKF), 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: El 90

Schallschutzanforderung: R'w 52dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer H6he von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

310,000 m? ..

WAGK 21 Wand, Bauart Brandwand d=161mm
WAGK 21 Bauart Brandwand d=161mm

Sturzkonstruktion dreiseitig beplankt, Einbaubereich 2 DIN
4103-1 (Bereiche mit grosser Menschenansammlung), aus
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859

- Sturzausbildung in Bauart einer Brandwand
-H <5,0m
- dreiseitig Platten Typ DF (GKF), 2x12,5 mm, doppelt
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.13.

beplankt

- beidseitig 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage
Beplankung

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als

Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW

100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 161mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: BBW

Schallschutzanforderung: R'w 52dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

5000 m*>

WAGK 21 Sturzkonstruktion, Bauart Brandwand d=161mm
WAGK 21 Sturzkonstruktion Bauart Brandwand d=161mm

Sturzkonstruktion dreiseitig beplankt, Einbaubereich 2 DIN
4103-1 (Bereiche mit grosser Menschenansammlung), aus
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859

- Sturzausbildung in Bauart einer Brandwand

-Hca. 1,10 m

- dreiseitig Platten Typ DF (GKF), 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- beidseitig 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage
Beplankung

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als

Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW

100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 161mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: BBW
Schallschutzanforderung: R'w 52dB




Projekt:
LV:
Bereich:

Abschnitt:

73

MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.14.

3.1.15.

Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

5,000 m?*

WAGK 31 Vorsatzschale, d=75mm, GKBi Platten Typ H2
WAGK 31Vorsatzschale, d=75mm, GKBi Platten Typ H2

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H<7,0m, aStander <0,315m

- GKBI Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-|
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm flir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

590,000 m? ...

WAGK 32 Vorsatzschale, d=75mm, zementgebundene Platten
WAGK 32 Vorsatzschale, d=75mm, zementgebundene
Platten

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
-H<4,0m, aStéander <0,315m
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
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3.1.16.

- zementgebundene Mineralfaserplatten, 2x12,5 mm,

doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50 Qualitdt C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Hohe von 25¢cm fir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

10,000 m?

WAGK 33 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene Platten
WAGK 33 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene
Platten

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,40 m, aStander <0,417 m

- zementgebundene Mineralfaserplatten, 2x12,5 mm,

doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100 Qualitat C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
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Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen
Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm flir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.
35,000 M2 s e
3.1.17. WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R'w 47dB

WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R'w 47dB

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 4,50 m, aStander < 0,625 m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- CW-Profile im oberen Wandbereich auf darunter stehende
Stahlkonstruktion aufgestellt s. Detail A-7-052-G-BTA-D-TB

- die Stahlkonstruktion wird in gesonderter Position unter
"4.3. Verstarkungen und Profile" abgerechnet

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 80 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstander und der unteren
Beplankung bis zu einer Hohe von 25¢cm fiur den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

150,000 m?
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
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Gesamtbetrag
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3.1.18.

3.1.19.

WAGK 35 Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2
WAGK 35 Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,20 m, aStander <0,417 m

- GKBI Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstander und der unteren
Beplankung bis zu einer Hohe von 25¢cm fur den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

125,000 m?

WAGK 36 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene Platten
WAGK 36 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene
Platten

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,0 m, aStander <0,417 m

-zementgebundene Mineralfaserplatten, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.20.

50 Qualitat C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm flir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

260,000 M2

WAGK 37 Vorsatzschale, d=125mm, Doppelstanderwerk
WAGK 37 Vorsatzschale, d=125mm, Doppelstanderwerk

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,40 m, aStander <0,417 m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Zweifachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen,
CW 100, Profile nebeneinander gestellt

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff

MW DIN EN 13162, D = 80 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten




Projekt:
LV:
Bereich:

Abschnitt:

78

MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.21.

3.1.22.

Vorab Montage der Profilstander und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm flir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

10,000 m?

WAGK 38 Sturzkonstruktion, d=350mm, Doppelstanderwerk,, GKBIi Platten Typ H2

WAGK 38 Sturzkonstruktion d=350mm,
Doppelstanderwerk,, GKBi Platten Typ H2

Sturzkonstruktion dreiseitig beplankt, Einbaubereich 2 DIN
4103-1 (Bereiche mit grosser Menschenansammlung), aus
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859

-Hca. 1,10 m

- Unterkonstruktion aus Stahlhohlprofilen 100x100x4mm,

Befestigung an Stahlbetondecke und Abstande nach

Bemessung durch AN

- die Stahlkonstruktion wird in gesonderter Position unter

"4.3. Verstarkungen und Profile" abgerechnet

- dreiseitig GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Zweifachstanderwerk aus C-Profilen CW 100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig je Profillage

- Gesamtstarke Aufbau 350mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

50,000 m*

Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Wiande
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen "Trennwand" fur
die Ausfiihrung der Wand mit einem gleitenden
Deckenanschluss gemaf Zulassung des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der Wand
durch den gleitenden Deckenanschluss,

Plattenstreifen an Rohdecke,

fur Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.1.23.

3.1.24.

3.1.25.

3.2,

3.21.

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus Stahlbeton

670,000 m ...

Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen

"Vorsatzschalen" fir die Ausfihrung der Vorsatzschale

mit einem gleitenden Deckenanschluss gemafR Zulassung
des Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,

fur Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus
Stahlbeton

340,000 m .

Mehrpreis Wandanschluss Wande

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen

"Trennwand" fur den seitlichen Anschluss der
Trockenbauwand an bauseitige Wand gemaf Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Trockenbauwand durch den Wandanschluss

700,000 m

Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" fir den seitlichen Anschluss der
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemafR Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

400,000 m e,

Summe 3.1. Waiande und Vorsatzschalen MS Bau..

Verstarkungen und Profile Wéande und Vorsatzschalen

Verstarkung vertikal Stahlblechprofile UA 100
Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewanden,
Vorsatzschalen usw. fiir den zusatzlichen Einbau von
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung
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3 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.2.

3.2.3.

3.24.

3.2.5.

der Standerkonstruktionen.

vertikale Anordnung in verschiedenen Einzellangen, z.B.
raumhoch fiir den Einbau an Tafeln einschlief3lich
Befestigung / Verschraubung der UA-Profile

Profil: UA 100/ 40/ 2.

50,000 m

Verstarkung vertikal Stahlblechprofile UA 75
zusatzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA75/40/2

50,000 m

Verstarkung vertikal Stahlblechprofile UA 50
zusatzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UAS0/40/2

50,000 m

vertikal verstarkte Stahlblechprofile UA 100 bei Tiiren
verstarkte Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewéanden,
Vorsatzschalen usw. fiir den zusatzlichen Einbau von
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung
der Standerkonstruktionen.

vertikale Anordnung in verschiedenen Einzellangen,
Einbau bei Turéffnungen

einschlie3lich Befestigung / Verschraubung der UA-Profile
Profil: UA100/40/ 2

235000 m

Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4 WAGK 20+21
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4

bei Wanden mit Brandschutzanforderung

z.B. WAGK 20+21 bei Flurtiren Ebene 4

von OK Rohboden bis UK Rohdecke Hohe ca. 3,51m

s. Detailplan MTV-A-7-006-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive Mehraufwand fir Beplankung

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung

10,000 m e




Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

81

MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten
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3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4 WAGK 20+21
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4

bei Wanden mit Brandschutzanforderung

z.B. WAGK 20+21 bei Flurtiiren Ebene 4

von OK Rohboden bis UK Rohdecke Hohe ca. 3,51m

s. Detailplan MTV-A-7-006-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive Mehraufwand fur Beplankung

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung
10,000 m

Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4 bei Tiiren
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4

bei Turéffnungen

von OK Rohboden bis UK Rohdecke Héhe ca. 3,51m
inklusive Mehraufwand fir Beplankung

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung
6,000 m

Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4 bei Tiiren
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4

bei Turéffnungen

von OK Rohboden bis UK Rohdecke Hohe ca. 3,51m
inklusive Mehraufwand fur Beplankung

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung
19,000 M

Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x50x4 bei Tiiren
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x50x4

bei Turéffnungen

von OK Rohboden bis UK Rohdecke Héhe ca. 3,51m
inklusive Mehraufwand fir Beplankung

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an
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3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.10.

3.211.

3.2.12.

3.2.13.

3.2.14.

Rohboden bzw. Rohdecke
als Zulage zur Wandabrechnung
195,000 m

Verstarkung vertikal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
vertikale Verstarkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4

bei Schachtwanden

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

120,000 m

Verstarkung horizontal Stahlblechprofile UA 100
horizontale Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewanden,
Vorsatzschalen usw. fur den zusatzlichen Einbau von
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung
der Standerkonstruktionen.

horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellangen
Profil: UA100/40/ 2

50,000 m

Verstiarkung horizontal Stahlblechprofile UA 75
Stahlblechprofile wie vor, jedoch
Profil: UA75/40/2

50,000 m

Verstarkung horizontal Stahlblechprofile UA 50
Stahlblechprofile wie vor, jedoch
Profil: UA50/40/2

50,000 m

horizontal verstarkte Stahlblechprofile UA 100 bei Tiiren
verstarkte Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewanden,
Vorsatzschalen usw. fiir den zusatzlichen Einbau von
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung
der Standerkonstruktionen.

horizontale Anordnung in verschiedenen Einzelldngen,
Einbau bei Turéffnungen

einschlie3lich Befestigung / Verschraubung der UA-Profile
Profil: UA100/40/ 2

60,000 m
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3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.15.

3.2.16.

3.217.

3.2.18.

3.2.19.

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4 WAGK 20+21
Traversen mit Stahlprofilen RR 100x100x4

Sturzprofil bei Wanden mit Brandschutzanforderung
z.B. WAGK 20+21 bei Flurtlren

s. Detailplan
MTV-A-7-003-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-022-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive Mehraufwand fir Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion

als Zulage zur Wandabrechnung
42500 M s

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4 WAGK 10
Traversen mit Stahlprofilen RR 100x100x4

Sturzprofil bei Wanden ohne Brandschutzanforderung
z.B. WAGK 01+10 bei Flurtiiren und ber verglasten
Wandbereichen

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion

als Zulage zur Wandabrechnung
40,000 M e

Ausdammung RR 100x100x4 bei Sturzkonstruktionen
Ausddmmung RR 100x100x4 bei Sturzkonstruktionen

vollstandiges Ausstopfen des Hohlraumes mit Mineralwolle
Schmelzpunkt Gber 1.000°

42,500 m

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4 bei Tiiren
Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4

bei Turéffnungen, verschiedene Langen

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung
36,000 m

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x80x4 bei Tiiren

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4

bei Turéffnungen, verschiedene Langen

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
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3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.20.

3.2.21.

3.2.22.

3.2.23.

3.2.24.

inklusive Befestigungen
als Zulage zur Wandabrechnung
9,000 m e

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x50x4 bei Tiiren

Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4

bei Turéffnungen, verschiedene Langen

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung
120,000 m

Verstarkung horizontal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
horizontale Verstarkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4

bei Schachtwanden

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion

inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

50,000 m

Traversen mit Stahlblech h 30cm

Verstarkung der doppelten GK-Beplankung durch den
Einbau von verzinktem Stahlblech D = 0,7 mm zwischen
erster und zweiter GK-Lage.

Die Bleche werden mit Klebeband auf der ersten Lage
angeheftet und mit Montage der zweiten Lage fixiert.

Einbau in horizontal oder vertikal angeordneten Streifen
mit ca. 30 cm Breite

25,000 m L

Traversen mit Stahlblech 30x30cm
Verstarkung der doppelten GK-Beplankung wie vor, jedoch
Ausfuhrung in Einzelflachen der Abmessung ca. 30 x 30 cm

Ausfiihrung als Verstarkung z.B. bei Turpuffern
50,000 Stk i,

Traversen mit Sperrholzplatte h 30cm

Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen,
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den
Tragstandern. Ausflihrung fiir wandhangende Lasten z.B. in
Kichenschranken, Garderoben etc. bis 1,5 kN / m
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3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.2.25.

3.2.26.

3.2.27.

Wandlange

Ausfiihrung auch zweifach und dreifach tbereinander, in
unterschiedlichen Héhen, Abrechnung nach Ifm Traverse

Abmessung: ca. H/T 300/23 mm
200,000 m e,

Traversen mit Stahlblechwanne h 30cm

Liefern und Einbauen von Stahlblech / GipskartonElementen
zur Verstarkung der Unterkonstruktion.

gekantete Stahlblechwanne, verzinkt, mit Gipsfasereinlage,
zur Montage an den Tragstandern

Ausfuhrung fir wandhangende Lasten bis 1,5 kN / m Wandlange
Abmessung H ca. 300 mm, Stahlblech D ca. 0,75mm
25,000 M e

Lieferung SchweiBkonstruktionen Stahirohrprofile
Lieferung von Schweiltkonstruktionen aus Stahl-Rohrprofilen
- Rechteckrohre und Quadratrohre

- Querschnitte verschieden ca. 50/50 /4 bis 100/50/ 4
mm bzw 70/70/ 4

- Rostschutzanstrich

- mit Kopf- und Fufiplatten ca. 100/ 200 / 6

- mit angeschweifdten Rohrstlicken

- einschlieRl. notwendiger Bohrungen

Ausfihrung in verschiedenen Einzellangen, ca. 50 - 380 cm,
z.B. als Unterkonstruktion fiir Schiebetiren, schwere Stahl-
Glas-Elemente, Oberlichtkonstruktionen, als Pfosten und /
oder Riegel, zur Montage vertikal zwischen Rohboden und
Rohdecke oder horizontal zwischen den Pfosten

Montage nach separaten Positionen
400,000 kg .o

Pfosten Stahlrohrkonstruktion

Pfosten, verschiedene Profile

z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm

bzw. 70 / 70 / 4mm Lange ca. 300 - 350 cm,

mit Kopf- und FuBplatten zwischen Rohboden und Decke
verschrauben, inklusive zugelassener Verbindungsmittel

In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwanden, Vorsatzschalen usw.
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.2.28.

3.2.29.

3.2.30.

3.2.31.

Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den
Tiréffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position
Herstellen von Tiréffnungen abgegolten.

30,000 StK oo e

Riegel Stahlrohrkonstruktion

Riegel, verschiedene Profile

z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm,

Lange ca. 200 - 350 cm, mit Kopf- und Ful3platten zwischen
Massivwanden oder Stahlprofilpfosten montieren, inklusive
zugelassener Verbindungsmittel

In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwanden, Vorsatzschalen usw.

Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den
Tardffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position
Herstellen von Tiréffnungen abgegolten.

30,000 StK oo e

Montage Héngestiitzen Stahlrohrkonstruktion
Hangestltzen, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm,
Lange ca. 50 - 150 cm, mit Kopf- und Fuplatten an der
Stahlbeton-Rohdecke verschrauben, inklusive zugelassener
Verbindungsmittel, je Hangestltze 4 Stiick Injektionsdibel in
der Decke mit Gewindestab M 8 fiir Auszugsbelastung

In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwéanden, Vorsatzschalen usw.

10,000 M s

Montage Riegel fiir Hiangestiitzen Stahlrohrkonstruktion
Riegel, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, Lange
durchlaufend zur Befestigung an vorgenannten
Hangestltzen montieren, inklusive zugelassener
Verbindungsmittel

In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwanden, Vorsatzschalen usw.
10,000 M s e
Schwertanschluss an Elementfenster, R'w 52dB
Schwertanschluss an Elementfenster R'w 52dB
Ebene 5 R.Nr. A520

s. Detailplan MTV-A-7-018-G-BTA-D-TB-0-VA
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3.2, Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

Herstellen des Anschlusses mit allen Anpassungsarbeiten
nach Herstellervorgaben fir Schallschutz

Anschluss an Wandtyp WAGK 11

Hohe von Oberkante Fensterbriistung bis Unterkante
Fenstersturz ca. 2,12m

1,000 Stk oo

Summe 3.2. Verstarkungen und Profile Wande..

Turoffnungen / Sichtfenster

Tiir6ffnungen 1,135/2,26
Herstellen von Turéffnungen in GK-Trennwand /
Montagewand

Herstellen der Aussparung 1,135/2,26 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 -22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- OffnungsgréRen verschieden

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

40,000 Stk oo

Tiir6ffnungen 1,135/2,95
Herstellen von Turéffnungen in GK-Trennwand /
Montagewand

Herstellen der Aussparung 1,135/2,95 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- OffnungsgréRen verschieden
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3.3. Tiréffnungen / Sichtfenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

10,000 Stk .o

Tiir6ffnungen 1,885/2,26
Herstellen von Turdffnungen in GK-Trennwand /
Montagewand

Herstellen der Aussparung 1,885/2,26 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- OffnungsgréRen verschieden

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

2,000 Stk

Tiir6ffnungen 1,70/2,26
Herstellen von Tardffnungen in GK-Trennwand /
Montagewand

Herstellen der Aussparung 1,70/2,26 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- Offnungsgréfien verschieden

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

20,000 Stk oo
Tiiréffnungen 3,235/2,26
Herstellen von Tardffnungen in GK-Trennwand /

Montagewand

Herstellen der Aussparung 3,235/2,26 einschl.
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3.3. Tiréffnungen / Sichtfenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.6.

3.3.7.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 -22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- Offnungsgréfien verschieden

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

4,000 Stk e

Tiir6ffnungen 3,50/2,95
Herstellen von Tardffnungen in GK-Trennwand /
Montagewand

Herstellen der Aussparung 3,50/2,95 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- Offnungsgréfien verschieden

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

2,000 Stk e

Tiir6ffnungen 3,96/2,26
Herstellen von Turdffnungen in GK-Trennwand /
Montagewand

Herstellen der Aussparung 3,96/2,26 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm

- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp

- Einfachstanderkonstruktion

- Offnungsgréfien verschieden
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3.3. Tiréffnungen / Sichtfenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.8.

3.3.9.

3.3.10.

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s.
gesonderte Positionen unter "Verstarkungen und Profile"

1,000 Stk o

Kantenschutzprofil Edelstahl 40x40x2
Kantenschutzprofil Edelstahl 40x40x2

z.B. bei Turéffnungen, die ohne Tir als offener Durchgang
bleiben (WC-Anlagen)

inklusive fachgerechtem Einbau in die Beplankungen und
Einspachtelung

20,000 M e

Offnungen fiir Sichtfenster 1,25/0,60 WAGK 01+11
Offnungen fir Sichtfenster WAGK 01

Ebene 4 R.Nr. A418+420

Ebene 5 R.Nr. A512+514+521

s. Detailplan MTV-A-7-008-G-BTA-D-TB-0-VA
Herstellen der Aussparung 1,25/0,60 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 cm

- Einfachstanderkonstruktion

- OffnungsgréRen verschieden

- Sturz- und Bristungsprofil und seitliche Profile RR
100x50x4 verzinkt s. gesonderte Positionen unter
"Verstarkungen und Profile"

8,000 Stk ..o

Schiebetiirnische in WAGK 01 88,5/2,26
Schiebetlrnische in WAGK 01
Ebene 5 R.Nr. 504

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Tirnische in der Wand fiir bauseitige
Tirmontage

Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln
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3.3. Tiréffnungen / Sichtfenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

lichte Breite Turéffnung 88,5cm
lichte Hohe Tiréffnung von OK FFB 2,26m

1,000 Stk o

Schiebetiirnische in WAGK 01 1,135/2,26
Schiebetlrnische in WAGK 01
Ebene 5 R.Nr. 504

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Tirnische in der Wand fiir bauseitige
Tirmontage

Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln

lichte Breite Turéffnung 1,135m
lichte Hohe Tiréffnung von OK FFB 2,26m

1,000 Stk oo

Schiebetiirnische in WAGK 03 88,5/2,135
Schiebetlirnische in WAGK 03
Ebene 3 R.Nr. 310.1 + 311

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Tirnische in der Wand fiir bauseitige
Tirmontage

Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln

lichte Breite Turéffnung 88,5cm
lichte Hohe Tiréffnung von OK FFB 2,135m

2,000 Stk e

Schiebetiirnische in WAGK 20 1,01/2,26
Schiebetlrnische in WAGK 20
Ebene 2 R.Nr. 208

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Tirnische in der Wand fiir bauseitige
Tirmontage

Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln
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3.3. Tiréffnungen / Sichtfenster

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

34.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

lichte Breite Turéffnung 1,01m
lichte Hohe Tiréffnung von OK FFB 2,26m

1,000 Stk o

Summe 3.3. Tiréffnungen / Sichtfenster

Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vorsatzschalen

Herstellen Aussparung El 0 > 0,1 bis 0,3 m? in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung El 0 in Vorsatzschalen

einseitig 2x 12,5 mm beplankt, fir Installationen ohne

Leibung

Verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flachen > 0,1
bis 0,3m?

Einschlielich ggf. erforderlicher Anpassungen der
Unterkonstruktion.

Ausfihrung in Vorsatzschalen mit verschiedenen
Anforderungen an Feuchteschutz

Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation,
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation

einschliellich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen
/ Einbauten (Einbauké&sten Luftungsgitter, Rahmen von
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

50,000 Stk ..o

Herstellen Aussparung El 0 > 0,3 bis 0,5 m? in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
Flachen rechteckig > 0,3 bis 0,5 m?

25,000 Stk ooceriieeeee
Herstellen Aussparung El 0 rund bis 10 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber

verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2.
Schale nach Installation

100,000 Stk .o
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34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

Herstellen Aussparung EI 0 rund > 10 cm bis 20 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

25,000 Stk e

Herstellen Aussparung EI 0 rund > 20 cm bis 30 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

10,000 Stk ..o

Herstellen Aussparung El 0 bis 0,1 m? in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparungen in GK-Trennwanden,
Montagewanden als Einfach- und
Doppelstanderkonstruktionen, beidseitig 2x 12,5 mm
beplankt, fir Installationen ohne Leibung mit
Brandschutzanforderung EI 0

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flachen bis
0,1m?

einschlieBlich ggf. erforderlicher Anpassungen der
Unterkonstruktion.

Ausfihrung in Trennwanden mit verschiedenen
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz

Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation,
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation

einschliellich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen
/ Einbauten (Einbaukasten Liftungsgitter, Rahmen von
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

50,000 Stk oo
Herstellen Aussparung EI 0 > 0,1 bis 0,3 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
Flachen > 0,1 bis 0,3 m?

25,000 Stk oo,
Herstellen Aussparung EI 0 > 0,3 bis 1,0 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
Flachen > 0,3 bis 1,0 m?

10,000 Stk ..o,
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3.4.9. Herstellen Aussparung El 0 rund bis 10 cm in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm
Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2.
Schale nach Installation
100,000 Stk oo e
3.4.10. Herstellen Aussparung EI 0 rund > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm
50,000 StK oo e
3.4.11. Herstellen Aussparung El 0 rund > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwénden

Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

10,000 Stk oo

3.4.12. Herstellen Aussparung El 30 bis 0,1 m? in GK-Trennwéanden
Herstellen Aussparung in GK-Trennwanden,
Montagewanden, Einfach- und
Doppelstanderkonstruktionen, mit Brandschutzanforderung
El 30

beidseitig 2x 12,5 mm beplankt, fir Installationen mit 4-
seitig umlaufender Leibung mit Leibungsbeplankung aus
feuchteresistenten GKB Bauplatten impragniert Typ H2 inkl.
ggaf. erforderlicher Ergdnzung und Anpassungen der
Unterkonstruktion Inkl. Anarbeiten der 1. und 2. Lage nach
Installation

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flachen bis 0,1
m2

Ausfihrung in Trennwanden mit verschiedenen
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz unter Verwendung
zugelassener Konstruktionen und Bauplatten.

einschlie8lich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen
/ Einbauten (Spulkastendriicker, Einbaukasten
Luftungsgitter, Rahmen von technischen Einbauten udgl.)
durch dichtes zuspachteln

25,000 Stk oo e




95

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Abschnitt: 34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.4.13. Herstellen Aussparung El 30 > 0,1 bis 0,3 m? in GK-Trennwédnden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
Flachen > 0,3 bis 1,0 m?
25,000 StK oo e
3.4.14. Herstellen Aussparung El 30 > 0,3 bis 0,5 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flachen > 0,3 bis 0,5 m?
10,000 Stk oo e
3.4.15. Herstellen Aussparung El 30 > 0,5 bis 1,0 m? in GK-Trennwédnden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flachen > 0,5 bis 1,0 m?
5,000 Stk oo e
3.4.16. Herstellen Aussparung El 30 rund bis 10 cm in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparung El 30 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm
Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2.
Schale nach Installation
25,000 StK oo e
3.4.17. Herstellen Aussparung El 30 rund > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung El 30 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm
10,000 Stk oo e
3.4.18. Herstellen Aussparung El 30 rund > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm
5,000 Stk oo e
3.4.19. Aussparung fur Installationsdosen El 0 1-Fachdose

Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen der
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewanden,
Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderung

Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand

- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion

- inkl. GKB-Bekleidung, Einhausung der Aussparung gem.
Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der
Wandeigenschaften

Ausfuhrung fur Installationsdosen als 1-Fachdose

50,000 Stk oo
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34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis

Gesamtbetrag
in EUR

3.4.20.

3.4.21.

3.4.22.

3.4.23.

3.4.24.

3.4.25.

Aussparung fiir Installationsdosen El 0 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen
wie vor jedoch als 2-Fachdose

50,000 Stk ...

Aussparung fiir Installationsdosen El 0 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen
wie vor jedoch als 3-Fachdose

25,000 Stk ..o

Aussparung fiir Installationsdosen EI 0 > 0,05 bis 0,1m?
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen

wie vor jedoch

fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,05 bis 0,1 m?

25,000 Stk .o

Aussparung fiir Installationsdosen EI 0 > 0,1 bis 0,5 m?
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen

wie vor jedoch

fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,1 bis 0,5 m?

10,000 Stk ...

Aussparung fiir Installationsdosen El 30 1-Fachdose
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen der
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewanden,
Vorsatzschalen mit Brandschutzanforderung EI 30

- Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand

- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion

- inkl. Brandschutzbekleidung, Einhausung der Aussparung
gem. Anforderungen Schallschutz und Brandschutz zur
Erhaltung der Wandeigenschaften

Ausfuhrung far
Installationsdosen als 1-Fachdose

10,000 Stk ..o

Aussparung fur Installationsdosen El 30 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
wie vor jedoch als 2-Fachdose

10,000 Stk ..o
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34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.4.26.

3.4.27.

3.4.28.

3.4.29.

3.4.30.

Aussparung fiir Installationsdosen El 30 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen
wie vor jedoch als 3-Fachdose

10,000 Stk .o

Aussparung fiir Installationsdosen EI 30 > 0,05 bis 0,1m?
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen

wie vor jedoch

fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,05 bis 0,1m?

10,000 Stk ..o

Aussparung fiir Installationsdosen EI 30 > 0,1 bis 0,5 m?
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen

wie vor jedoch

fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,1 bis 0,5 m?

10,000 Stk ..o

Aussparung Waschbecken

Aussparung Waschbecken

Herstellen der Ausschnitte fur Waschbecken in Wanden oder
Vorsatzschalen in der zweilagigen GK-Beplankung

1 Stlick bestehend aus:

2 x d= ca. 12 mm, Bohrung fir Gewindestange M12

1 x d= 65 mm Ablauf

2 x d= 30 mm Zulauf

77,000 Stk i

Aussparung WC / Urinal

Aussparung WC

Herstellen der Ausschnitte fiur WC in Wanden oder
Vorsatzschalen in der zweilagigen GK-Beplankung
1 Stiick bestehend aus:

2 x d= ca. 12 mm, Bohrung fir Gewindestange M12
1 x d= 110 mm Ablauf

1 x d= 90mm Zulauf

1 x rechteckig ca. 22x14cm fir Driickerplatte

70,000 Stk e

Hinweis Auswechslungen

Auswechslungen und zuséatzliche Stander werden nur
vergutet, wenn vor Schlielen der Wande ein gemeinsames
Aufmal stattfand.
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Abschnitt: 34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Arbeitshohe wie Wandhohe, gemal GB-1,
Grundbeschrieb-1.
3.4.31. Auswechslungen bis 0,80m
Auswechslungen bis 0,80m
Herstellen von Standerauswechslungen fir Liftungs-
installationsdurchfiihrungen, u.a. mittels verstarkter Profile, D
=2 mm,
Auswechslungen bis 0,80m
80,000 StK oo e
3.4.32. Auswechslungen von 0,81m bis 1,50 m
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m
Herstellen von Standerauswechslungen fir Liftungs-
installationsdurchfihrungen, u.a. mittels verstarkter Profile, D
=2 mm,
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m.
20,000 StK oo e
3.4.33. Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m
Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m
Herstellen von Standerauswechslungen fir Liftungs-
installationsdurchfiihrungen, u.a. mittels verstarkter Profile, D
=2 mm,
Auswechslungen von von 1,51m bis 2,50m.
10,000 Stk oo e
3.4.34. Revisionsklappe 30x30cm, EI 0

Herstellung von Revisionséffnung in GK-Trennwand /
Vorwand:

- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln
- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Abschnitt: 34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
verzinktem Blech
- Trblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von
2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstarke
ist sichtbar)
- Federschnappverschluf3, nicht sichtbar
- Umlaufende Gummidichtung
- Fangarmsicherung.
Abmessungen 30 x 30 cm
5,000 Stk oo e
3.4.35. Revisionsklappe 40x40cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 40 cm
10,000 Stk oo e
3.4.36. Revisionsklappe 40x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 60 cm
5,000 Stk i e
3.4.37. Revisionsklappe 60x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 60 x 60 cm
40,000 Stk oo e
3.4.38. Revisionsklappe 30x30cm, El 30

Herstellung von Revisionsoffnung in GK-Trennwand /

Vorwand:

mit Brandschutzanforderung EI30

- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln

- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus
verzinktem Blech

- Tarblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von
2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstarke
ist sichtbar)

- Federschnappverschluf3, nicht sichtbar

- Umlaufende Gummidichtung

- Fangarmsicherung.

Abmessungen 30 x 30 cm

5,000 Stk ..o




100

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

Abschnitt: 34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4.39. Revisionsklappe 40x40cm, El 30

Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 40 cm

5,000 Stk i e
3.4.40. Revisionsklappe 40x60cm, El 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 60 cm
5,000 Stk oo e
3.4.41. Revisionsklappe 60x60cm, El 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 60 x 60 cm
5,000 Stk oo e

3.4.42. Revisionsklappe 30x30cm iiberfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum Uberfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschlief3lich Anpassung und Verstarkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
Abmessung: 30 x 30 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm impragnierte Gipsplatte H2

5,000 Stk i

3.4.43. Revisionsklappe 60x60cm iiberfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum Uberfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschlief3lich Anpassung und Verstarkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
Abmessung: 60 x 60 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm impragnierte Gipsplatte H2

5,000 Stk i
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1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

34. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.4.44.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

Revisionsklappe 40x40cm iiberfliesbar Zementpl.
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum Uberfliesen,

mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes und des
Deckels,

einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Zementbauplatten,
einschlief3lich Anpassung und Verstarkung der
Unterkonstruktion,

einschl. Verspachtelung und Schleifen,

Spachtelung Qualitatsstufe Q1,

Abmessung: 40 x 40 cm

Beplankung: 2 x 12,5 mm Zementbauplatten

5,000 Stk i

Summe 3.4. Aussparungen und Revisionsklapp.. = i,

Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

Ecken Vorsatzschalen
Zulage fur die Ausfuhrung von rechtwinkligen AuRenecken /
Kanten in GK-Wandvorsatzschalen

- AuRenecke und Innenecken mit Kantenschutzprofil
flachenblindig anspachteln

Ausfiihrung ohne Unterscheidung bei Einfach- und
Doppelstanderkonstruktionen verschiedener Wanddicken

Abrechnung nur soweit nicht bereits in anderen Positionen
enthalten.

150,000 M s

Ecken GK-Wand
Zulage fur die Ausfihrung von rechtwinkligen Ecken in GK-
Montagewand

- Innenecke sowie AulRenecke mit Kantenschutzprofil,
flachenbundig verspachtelt

Ausfuhrung ohne Unterscheidung bei Einfach- und
Doppelstanderkonstruktionen verschiedener Wanddicken

250,000 M
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.5. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.3.

3.54.

3.5.5.

3.5.6.

T-Wandverbindungen in GK-Montagewand
Zulage fur die Ausfiihrung von rechtwinkligen T-
Wandverbindungen in GK-Montagewand

Ausfiihrung ohne Unterscheidung bei Einfach- und
Doppelstanderkonstruktionen verschiedener Wanddicken

75,000 m L

Wandstirnseiten bis 22 cm

Bekleidung der Trockenbauwéande fur die Ausfliihrung von
Wandstirnseiten mit Plattenstreifen EinschlieBlich Ausbildung
der Ecken und der Kanten mit Kantenschutzprofil

Wanddicken verschieden bis 22 cm

- GKB Bauplatten Typ A 2x12,5 mm, doppelt beplankt mit
geeigneten Befestigungsmitteln, inkl 2x Kantenschutzprofil
verspachtelt

- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen bzw.
Stahlhohlprofilen

- Oberflache den Wanden entsprechend (Q3)

50,000 m

Heizverteilernischen

Heizverteilernischen in WAGK 10 oder WAGK 02

fur Fussbodenheizung in Doppel- oder Einfachstanderwand
UK fir Ruck- und Seitenwande mit CW50-Profilen, Ifm
insgesamt ca. 7m

Innenflachen von Rick- und Seitenwanden doppelt beplankt,
Gips-Platte glatt, Gesamtflache ca. 1,5m2

Nischendffnung vorderseitig mit Kantenschutzprofil,
flachenblindig anspachteln

Befestigungsmittel nach Herstellervorgaben

s. Detailplan MTV-A-7-012-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive aller Anpassungsarbeiten, Befestigungsmittel und
Kantenschutzprofile

Breite ca. 720mm - 1070mm

Hoéhe ca. 790mm - 840mm

Tiefe ca. 120mm

6,000 Stk ..o

Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten Schale vorab
Zulage fur das Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten
Schale als vorgezogene Leistung

Sockelbeplankung zweilagig, einseitig mindestens ca. 25 cm
hoch, Ausfiihrung mit versetzten Horizontal- und
Vertikalsté3en nach Herstellerichtlinie, einschliel3lich




Projekt:
LV:
Bereich:

Abschnitt:

103

MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.5. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.7.

3.5.8.

3.5.9.

Spachteln und Schleifen wie in Referenzpositionen
beschrieben

Ausfuhrung an Wanden und Vorsatzschalen vor Einbringen
des dicken schwimmenden Estrichs

Die zusatzliche Abrechnung als Kleinflache unter 5 m? ist
nicht zulassig.

1.200,000 m ..

Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen
Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen

der ersten Schale bzw. des Sockels der 2. Schale bis ca. 40
cm Uber Rohboden

Ausflhrung vor Estricharbeiten

2.400,000 m

nachtragliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige Elemente
nachtragliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige
Elemente

wie Fassadenelemente, Schiebetlren, 0.a.

Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis zur
endgiiltigen bauseitigen Montage der Elemente auf einer
Breite von max. 1,25 m (2 GK-Achsraster) offenzuhalten und
anschlielend an die Elemente anzuarbeiten. Einzellangen
raumhoch bis 3,60m

EinschlieRlich ggf. notwendiger Nachjustierung der
Unterkonstruktion

Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die an ein
Element stof3t.

50,000 m

AnschluBl an andere Bauteile mit AnschluBprofil

Anschluss der doppelten GK-Beplankung (2x 12,5 mm) an andere
Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluf3 an StB-Wande,
Fassadenelemente, soweit nicht in anderen Positionen bereits enthalten

Ausfiihrung

- Einbau Kantenabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech

- exakter Randabstand ca. 0,5 cm

- Einspachteln des Kantenabschlussprofils

- einschlieBlich sauberer dauerelastischer Verfugung Uberstreichbar, inkl.
eingelegter Rundschnur

Ort der Ausfiihrung nach Angabe Bauleitung AG

200,000 M
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1140-02 Trockenbauarbeiten

3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.5. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.5.10.

3.5.11.

3.5.12.

3.5.13.

3.5.14.

3.5.15.

Offnen und WiederverschlieBen bis 0,5 m?

Offnen und Wiederverschlielen bis 0,5m?

Offnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen GK-Beplankung
verschiedener Art und zeitversetzt,

erneutes Verschlieen mit baugleichem Material sowie Verspachteln
der Oberflachen

Abmessungen verschieden bis ca. 0,5 m?

Die zusatzliche Abrechnung als Kleinflache unter 5 m? ist nicht
zuldssig.

10,000 Stk ..o

Offnen und WiederverschlieRen > 0,5 m? bis 1,0 m?
Offnen und WiederverschlieBen wie vorgenannte Position,
jedoch

Abmessungen verschieden > 0,5 m? bis ca. 1,0 m?

10,000 Stk ..o

Offnen und WiederverschlieRen > 1,0 m?

Offnen und WiederverschlieRen wie vorgenannte Position,
jedoch

Abmessungen verschieden gréer 1,0 m?2

20,000 m* L

Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 0

Zulage vertikale Bewegungsfugen

Zulage zu Wandkonstruktionen fur die Ausflihrung von
vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung

EinschlieBlich Einfassung beider Kanten mit
Kantenabschlussprofil an beiden Seiten. Fuge geschlossen,
mit 3. Lage hinterlegt

25,000 m L

Zulage vertikale Bewegungsfugen El 30
Zulage fur Bewegungsfugen wie vor, jedoch
mit Brandschutzanforderung EI 30

20,000 m
Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 90
Zulage fur Bewegungsfugen wie vor, jedoch

mit Brandschutzanforderung El 90

10,000 m
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Abschnitt: 3.5. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.5.16. Zulage Kleinflachen bis 2,5 m?
Zulage GK-Trennwande fir den erhohten Aufwand bei
Kleinflachen unter 2,5m? bei GK-Trennwanden als
Einfachstanderkonstruktionen verschiedener Dicke.
Ausfiihrung wie in Vorpositionen inkl. erforderlicher Schall-
und Brandschutzanforderungen
50,000 M2 s e
3.5.17. Zulage Kleinflachen bis 5,0 m?
wie zuvor aber Kleinflachen bis 5,0 m?
25,000 M2 s e
3.5.18. Zulage Spachtelung Q3 statt Q1
Zulage Spachtelung Q3 statt Q1
in Feuchtraumen und Nassraumen in nicht gefliesten
Bereichen
Festlegung und Aufmass in Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauleitung.
200,000 M2 s e
3.5.19. Verfugung dauerelastisch, liberstreichbar

Verfugung GK-Anschlisse, Uberstreichbar

Verfugen der Anschliisse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wande oder Stutzen, angrenzende GK-Bauteile)
mit

elastischem, Uberstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Uberstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflachen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschliefen. Einschl. Untergrundvorbereitung fur
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Mal} zu minimieren.

Material: elastoplastisch, Uberstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weil®

2.000,000 m

Summe 3.5. Sonstiges Wande und Vorsatzscha..
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

Abschnitt: 3.6. Decken MS Bauteil A

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.6. Decken MS Bauteil A

3.6.1. DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm, Héhe 0,36m

DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 0,36m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 20mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw>
0,70,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

1.850,000 m> ...
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Fries b=15cm
Fries 15cm flir vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschliissen und
Deckenspringen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

1.110,000 m

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken

Ausfiihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

1.110,000 m

DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Hohe 0,36m
DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehéangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
geman DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StolRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehohe ca. 0,36m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.5.

incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage
aw> 0,70-0,80,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

500,000 m? ...

DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Héhe 1,77m
DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm
Ebene 1 Werkklassen

abgehéangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
geman DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 1,77m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage
aw> 0,70-0,80,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.6.

3.6.7.

3.6.8.

vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

65,000 m* L

Fries b=15cm
Fries 15cm flir vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschliissen und
Deckenspriingen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

300,000 m e,

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken

Ausfiihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

300,000 m .

DLGK 3 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Héhe 0,36m
DLGK 3 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehéangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
geman DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.9.

3.6.10.

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StolRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehohe ca. 0,36m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw>
0,80,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

110,000 m? ...

Fries b=15cm
Fries 15cm flr vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen und
Deckenspriingen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

43,000 M e
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken
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Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Abschnitt: 3.6. Decken MS Bauteil A
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil
43,000 M e e
3.6.11. DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Hohe 0,36m

DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 0,36m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw>
0,85,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
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Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
Abschnitt: 3.6. Decken MS Bauteil A
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.
1.890,000 M2 L e
3.6.12. DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Héhe 0,48m

DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm
Ebene 2 Pausenhalle

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 0,48m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedampfung /
Absorberauflage aw > 0,85,

z.B. allseitig eingehlllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht
brennbar (Dammung incl. Hille um Dammung muss nicht
brennbar sein),

vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.13.

3.6.14.

3.6.15.

Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

340,000 m?

Fries b=15cm
Fries 15cm flUr vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen und
Deckenspringen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

1.480,000 m ...

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken

Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

1.480,000 m ...

DLGK 5 Gips-Lochplatten ohne Absorber Musiksaal, Hohe 0,48m
DLGK 5 Gips-Lochplatten ohne Absorber Musiksaal

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehoéhe ca. 0,48m
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.16.

3.6.17.

3.6.18.

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
ohne Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw>0,60,
Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

135,000 m* L

Fries b=15cm
Fries 15cm flir vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschliissen und
Deckenspriingen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

70,000 m L

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken

Ausfiihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

70,000 m L

EDMP 1 Caterer Elementdecke ungelochte Mineralplatten , Hohe 1,77m

EDMP 1 Caterer Elementdecke ungelochte Mineralplatten

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

revisionierbare Elementdecke mit verdecktem
Schienensystem

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
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3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.19.

mit Akustikanforderungen,
fur Innenbereich,

Metall-Unterkonstruktion: Korrosivitatskategorie C3

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke

Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 1,77m

Wassereinwirkungsklasse W1

Rastermass: ca. 600x600mm

mit Schallabsorptionsgrad Alpha_w gréRer / gleich 0,80
gemal EN ISO 11654 - Klasse A,

Brandverhalten nicht brennbar Euroclass A2-s1, d0 gemaf
EN 13501-1,

feuchtigkeitsbestandig

davon 4 Rasterfelder fiir Nutzung als Revi-Offnung jederzeit
werkzeuglos zu 6ffnen mit Kennzeichnungsschild zur
Auffindbarkeit und mit ortlicher Sicherung, um ein
Vertauschen mit benachbarten Platten auszuschliessen.

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

70,000 m®

Fries b=15cm
Fries 15cm flir vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen und
Deckenspriingen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

33,000 m L
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Abschnitt: 3.6. Decken MS Bauteil A
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
3.6.20. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken
Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil
33,000 M s e
3.6.21. D GK 1 ohne Anforderungen, Héhe 0,36m/0,48m

D GK 1 ohne Anforderungen

abgehéangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
geman DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StolRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehoéhe ca. 0,36m / 0,48m
Plattenart: GKB,Typ A
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

145,000 m*>
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.22.

3.6.23.

D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-l, Hohe 0,36m
D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-I

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Unterkonstruktion Korrosivitatskategorie C3
StolRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehoéhe ca. 0,36m
Plattenart: GKBI, Typ H2
Wassereinwirkungsklasse W1
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

125,000 m?

D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-l, Hohe 1,77m
D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-I

abgehéangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
geman DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,
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3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.24.

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Unterkonstruktion Korrosivitatskategorie C3
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung geman Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehohe ca. 1,77m
Plattenart: GKBI, Typ H2
Wassereinwirkungsklasse W1
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

250,000 m* L

D GK 3 Wassereinwirkungsklasse W2-lI, Hohe 1,77m
D GK 3 Wassereinwirkungsklasse W2-I

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

beschichtete Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Unterkonstruktion Korrosivitatskategorie C3
StofRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung
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3.6.25.

mit folgendem Aufbau:
Abhangehohe ca. 1,80m
Plattenart: zementgebunden
Wassereinwirkungsklasse W2-I
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

130,000 m?

freitragende abgehangte Decke EI0 Gips-Lochplatten
freitragende abgehangte Decke Gips-Lochplatten
Breite bis ca. 300cm

mit selbsttragender Unterkonstruktion, ohne Abhangungen
fur frei zu montierende haustechnische Installationen
mit jeweils 2x UA50 Profilen

Unterkonstruktion einseitig an der flankierenden
Stahlbetonwand verdibelt

mit folgendem Aufbau / Oberflachen:

Arbeitshéhe UKR bis OKR bis 3,51m

Festlegung Abhanghéhe nach Montage der bauseitigen
Leitungen,

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190

gerade Rundlochung 12/25R

1 x 12,5mm, mit schwarzem Vlies hinterlegt

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschliusse an Putz- oder Trockenbauflachen mit
Fugenbéander; Fugen flllen und die Plattenlage verspachtelt
mit Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2
der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

100,000 m?
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.6. Decken MS Bauteil A

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.6.26.

3.6.27.

3.7.

3.71.

Zulage fiir Absorberauflage 20mm
Zulage fir Absorberauflage 20mm

20mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw grésser
0,70,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

10,000 m>

Zulage fiir Absorberauflage 50mm
Zulage fir Absorberauflage 50mm

50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw grésser
0,70-0,80,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

10,000 m?

Summe 3.6. Decken MS Bauteil A

abgehangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnungen

Vorhangschiene zweilaufig fiir Akustikvorhang
stranggepresste Aluminium-Schleudervorhangschiene
Vorhanggewicht ca. 1,80kg/m

zweilaufig, Laufabstand ca. 40 mm,

Profil-Querschnitt B x H ca. 90 x 14 mm,
Materialstarke mind. 1,5 mm,

mit 4 Kanalen fir Sto3- und Eckverbinder

mit integriertem Schraubkanal,

Schraublécher konisch zum Versenken der Schrauben,
Schienenhdhe passend zu 12,5 mm Gips- oder
Zementplatte,

Profil pulverbeschichtet in reinweils RAL 9010,

montiert an Holz-Mehrschichtplatte / Deckenverstarkung mit
korrosionsgeschutzten Senkkopfschrauben,

einschliel3lich passgenaues Ausschneiden der
Deckenbeplankung (einlagige Gipskartonplatte d=12,5mm)
und Anarbeiten an die Vorhangschiene

einschliellich Verbindung bei StélRen mit
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3 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

systemzugehorigen StoRverbindern der Vorhangschienen,
einschlielllich exaktes Zuschneiden und entgraten der
Vorhangschienen an den Stol3stellen, Stol3 als Haarfuge
ausgebildet (keine breiten Fugen zulassig!), StéRe

genau fluchtend ohne Versatz ausbilden

65,000 m

Viertelkreisbogen fiir Akustikvorhang r ca. 1m
Viertelkreisbogen fur Akustikvorhang r ca. 1m
Vorhangschiene wie vorstehend beschrieben, jedoch als
Viertelkreisbogen ausgefihrt

4,000 Stk oo

Vorhangschiene zweilaufig fiir Blendschutzvorhiange
stranggepresste Aluminium-Schleudervorhangschiene
Vorhanggewicht ca. 1,00kg/m

zweilaufig, Laufabstand ca. 40 mm,

Profil-Querschnitt B x H ca. 90 x 14 mm,
Materialstarke mind. 1,5 mm,

mit 4 Kanalen fir Sto3- und Eckverbinder

mit integriertem Schraubkanal,

Schraublécher konisch zum Versenken der Schrauben,
Schienenhdhe passend zu 12,5 mm Gips- oder
Zementplatte,

Profil pulverbeschichtet in reinweils RAL 9010,

montiert an Holz-Mehrschichtplatte / Deckenverstarkung mit
korrosionsgeschutzten Senkkopfschrauben,

einschliel3lich passgenaues Ausschneiden der
Deckenbeplankung (einlagige Gipskartonplatte d=12,5mm)
und Anarbeiten an die Vorhangschiene

einschlieBlich Verbindung bei Sté3en mit
systemzugehorigen StoRverbindern der Vorhangschienen,
einschlielllich exaktes Zuschneiden und entgraten der
Vorhangschienen an den Stol3stellen, Stol3 als Haarfuge
ausgebildet (keine breiten Fugen zulassig!), StéRe

genau fluchtend ohne Versatz ausbilden

420,000 m

Deckenverstarkung fiir Vorhangschienen
Deckenverstarkung fur Vorhangschiene
Holz-Mehrschichtplatte Breite ca. 125mm
mit systemzugehorigen C-Profilen befestigt
fur Lastannahme Vorhange bis ca. 1,80kg/m

485,000 m
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3 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.5.

3.7.6.

3.7.7.

3.7.8.

Eckausbildung Vorhangschiene

Eckausbildung in zwei- bzw. dreilaufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

als 90-Grad-Ecke, beide gestoRenen Vorhangschienen mit
Gehrung 45-Grad zugeschnitten, einschlief3lich
Verbindung mit systemzugehdrigen Eckverbindern,
einschlie3lich Anpassen der Unterkonstruktion,

Zuschnitt der Deckenbeplankung und Anarbeiten an
Vorhangschiene

10,000 Stk ..o

Ausklink6ffnung in Vorhangschiene

Ausklinkoffnung in zwei- bzw. dreilaufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

rechteckige Offnung in Lauf der Vorhangschiene

herstellen als Ein- / Ausfadeldffnung fur die Rollhaken

am Vorhang,

genaue Lage der Offnungen nach Angabe des Auftraggebers

100,000 Stk oo

VerschluBstopfen zu Vorhangschiene
Verschluf3stopfen zu zwei- bzw. dreilaufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

systemzugehorige VerschluBstopfen (gleicher Hersteller
wie Vorhangschiene), zum Verschlie3en der
Ausklinkoffnung gegen Herausrutschen der Rollhaken,
Ubergabe der VerschluRstopfen in ungedffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)
100,000 Stk oo

Rollhaken zu Vorhangschiene

Rollhaken zu zwei- bzw. dreildufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

systemzugehdrige Rollhaken (gleicher Hersteller wie
Vorhangschiene), Rollhaken mit extrem hoher Bruchlast
(ca. 300 N) und sehr guter Leichtgangigkeit,

Ubergabe der Rollhaken in ungedffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)

2.000,000 Stk ..o
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3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.9.

3.7.10.

3.7.11.

3.712.

Kantenschutz

Scharfkantige Ausbildung von vorspringenden Ecken und
Abschlissen mittels eingespachteltem Kantenschutzprofil
gemaf ZTV.

Ausfihrung nur in Abstimmung mit der 6rtlichen
Objektliiberwachung.

Abrechnung nur fur Kantenschutz-Bereiche, die in anderen
Positionen noch nicht erfasst sind.

Ausfiihrung der Kanten mit Alu-Kantenschutzleiste,
13,5/22,5/0,4 mm, eingefasst und fertig verspachtelt.

250,000 m

Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, in glatten
Decken

Ausschnitte fir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu beriicksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

10,000 Stk ..o

Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

20,000 Stk .o

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, glatte
Decken

Ausschnitte fir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
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Abschnitt: 3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

20,000 StK i e

3.7.13. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

50,000 Stk oo e

3.7.14. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, glatte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

20,000 StK i e

3.7.15. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

50,000 Stk i e
3.7.16. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, glatte

Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
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der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
10,000 Stk oo e
3.7.17. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,
in Abstimmung mit dem Architekten.
50,000 StK oo e
3.7.18. Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, glatte Decken
Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte
Querschnittsflache,
Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
10,000 Stk oo e
3.7.19. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,
in Abstimmung mit dem Architekten.
20,000 StK oo e
3.7.20. Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, glatte Decken

Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, glatte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
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etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
10,000 Stk oo e
3.7.21. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,
in Abstimmung mit dem Architekten.
50,000 StK oo e
3.7.22. Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, glatte
Decken
Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte
Querschnittsflache,
Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
5,000 Stk oo e
3.7.23. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,
in Abstimmung mit dem Architekten.
20,000 StK oo e
3.7.24. Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, glatte

Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte
Querschnittsflache,
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.7.25.

3.7.26.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk i

Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

10,000 Stk oo e

Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbtiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht
schliellend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt fri
malerfertige Oberflache

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und
Rucksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen,
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlisse an
seitliche Massivbauteile mit Fugenbander; Fugen fillen und
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitatsstufe
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3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.27.

3.7.28.

3.7.29.

Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie
e.V.

fur Lochung s. Zulagenposition
195,000 Stk oo

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fur die
Ausfiihrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses ruckseitig der Lochplatte.

195,000 Stk .o

Zulage fiir nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

2,000 Stk e

Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckels dicht schlieRend, mit 4fach
umlaufenden Dichtungen, Klappe mit GKB / GKBI-Platten
belegt

und separat beigespachtelt

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Einbau nach Herstellervorschrift

Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen

145,000 Stk .o
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3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.30.

3.7.31.

3.7.32.

3.7.33.

3.7.34.

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fir die
Ausfuhrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses riickseitig der Lochplatte.

145,000 Stk ..o

Zulage fur nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

10,000 Stk .o

Bohrungen fiir Einzelkabeldurchfiihrungen in Decken
Bohrungen flr Einzelkabeldurchfihrungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen
Trockenbaudeckenkonstruktionen fir
Einzelkabeldurchfihrungen fur Aufbauleuchten, Melder etc.
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl.
Arbeitsaufwand flr Zuordnen und Durchfiihren der
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten

Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

500,000 Stk ...

Weitspanntrager 150-200cm
Weitspanntrager 150-200cm

Weitspanntrager im Bereich von hoher Installationsdichte
und damit unzureichender Abhdngungspunkte
Weitspanntrager, 40/48/2 mm, im erforderlichen Abstand,
Einzellange L ca. 150-200cm.

Einbauh6he uber OKF ca. 2,50m - 3,50m.

35,000 m

Weitspanntrager 200-280cm
Weitspanntrager 200-280cm

Weitspanntrager, wie vor, jedoch
Einzellange L ca. 200-280cm, mit entsprechendem Profil

25,000 m
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3 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.35.

3.7.36.

3.7.37.

3.7.38.

3.7.39.

3.7.40.

Wandwinkel

Wandwinkel, L 40/50/1,5 mm, als Auflager fiir vorgenannte,
Weitspanntrager

Einbauhohe tGber OKF (EH) ca. 2,50m - 3,50m

40,000 m

Zulage Abhdngung Weitspanntrager

Zulage fur Weitspanntrager fur punktuelle Abhangung,
Einbauhohe tGber OKF (EH) ca. 2,30m - 3,50m
Abhangehoéhe (AH) ca. 0,15m - 0,85m

10,000 Stk ..o

Zulage verstarkte Tragprofile

Zulage zuallen GK-Decken (UHDs) fiir verstarkte
Tragprofile im abgehangten Deckenbereich statt der
vorhandenen Unterkonstruktion, C-Profil 27/60/2 mm
einschl. zusatzlicher Abhangung, Abstand ca. 400 mm

20,000 M e

verstarktesTragprofil, zusatzlich

Verstarktes Tragprofil im abgehangten Deckenbereich
zusatzlich zu der vorhandenen Unterkonstruktion
U-Profil 40/98,8/2 mm, einschl. zusatzlicher Abhangung
Lastaufnahme 3 kN/m

10,000 m e

Tragprofil, zusatzlich

Tragprofil, C-Deckenprofil, 27/60/0,6 mm, im abgehangten
Deckenbereich zusatzlich zur vorhandenen
Unterkonstruktion, einschl. AnschlulRwinkel und zusatzlicher
Abhangung

25,000 m L

verstarkte Unterkonstruktion, 3kN/m, AH 0,15m - 0,60m
Verstarkte durchlaufende Unterkonstruktion fir
Befestigungen verschiedener Art, bestehend aus:

verstarkten U-Profilen, 40/98,8/2 mm

Uber der abgehangten Decke

mit C- und U-Profilen und Versteifungen druckfest an der
Stb.-Rohdecke befestigt.

Einbauh6he uber OKF bis ca. 3,50m

Abhangehoéhe ca. 0,15m - 0,60m

Einzellangen auf die Raumbreiten und nach Erfordernis
abgestimmt
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3 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.7.41.

3.7.42.

3.7.43.

3.7.44.

incl. unterseitigem, durchlaufendem Holzprofil (Traverse) zur
Befestigung

direkt an der verstarkten Unterkonstruktion aus U-Profilen
verschraubt

Unterkante Holzprofil entspricht Oberkante der
Deckenbeplankung bzw. die Deckenbeplankung ist ebenso
am Holzprofil zu verschrauben

incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

Holzprofil, Hartholz, Querschnitt BxH ca. 100mm x 30mm
Konstruktion fur Lasten bis 3kN/m

10,000 m

UK fur bauseitige Deckenaufbauteile

Unterkonstruktion fir die Befestigung von bauseitigen
Rauchmeldern, Deckenschildern etc. bestehend aus:
zusatzlichem CD 60x27 Profil, zwischen die
Deckenkonstruktion oberhalb der Beplankung eingebaut mit
entsprechender Einzellange

Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

50,000 Stk ..o

Deckenverstarkung, ca. 40cm/40cm, 5,0kg
Systemunterkonstruktion fur die bauseitige Montage von
Deckenaufbauleuchten mit Einzelmassen von ca.
5,0kg/Stlck fur Schraubmontage

ca. 40cm / 40cm

incl. Kabeldurchlass

Abhangehohe 0,15m bis ca. 1,30m

50,000 Stk .o

Deckenverstiarkung, 15cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion fur die bauseitige Montage von
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m fir
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellangen

15cm breit, in verschiedenen Einzellangen
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

Abhangehohe 0,15m bis ca. 1,30m

15,000 m

Deckenverstiarkung, 30cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion fur die bauseitige Montage von
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m fir
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellangen
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Abschnitt: 3.7. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

30cm breit, in verschiedenen Einzellangen
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN
Abhangehohe 0,15m bis ca. 1,30m

10,000 M o e
Summe 3.7. abgehidngte Decken Einbauelement.. i
3.8. vertikale Abschliisse / H6henspriinge Decken

3.8.1. vertikale Abschliisse, H ca. 10-30cm
vertikale Abschlisse, H ca. 10-30cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlissen mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,

Hohe ca. 10-30cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlisse an die Trockenbaudecken,

nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke.

In den unteren Ubergang zur horizontalen Decke ist an der
Kante ein Eckprofil sauber flachenblindig einzuspachteln.

gemal Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

50,000 M i,

3.8.2. vertikale Abschliisse, H ca. 31-70cm
vertikale Abschlisse, H ca. 31-70cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschllissen mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,

Hohe ca. 31-70cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlisse an die Trockenbaudecken,

nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke. In den unteren Ubergang
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber
flachenblindig einzuspachteln.
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3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
3.8. vertikale Abschliisse / Hohenspriinge Decken

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

3.8.3.

3.8.4.

gemal Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

50,000 m

vertikale Abschliisse, H groBer 70cm bis ca. 120cm
vertikale Abschlisse, H gréRer 70cm bis ca. 120cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlissen mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,

Hohe gréRer 70cm bis ca. 120cm,

auch als Verlangerung der dusseren Beplankungslage von
Wanden (siehe unten genanntes Detail),

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlisse an die Trockenbaudecken,

nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke. In den unteren Ubergang
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber
flachenblindig einzuspachteln.

gemal Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

10,000 m

Deckensprung "Bogen" Héhenversatz ca. 72cm Ebene 4
Deckensprung "Bogen"
Ebene 4 in den Rdumen AV 403.1

Herstellen eines gebogenen Deckenabschnittes mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm

gebogene Platten Radius ca. 65cm in wechselnder Richtung
Hohenversprung ca. 72cm

Breite der Welle ca. 65cm

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern
incl. der Anschlusse an die Trockenbaudecken,

incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.
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Abschnitt: 3.8. vertikale Abschliisse / Hohenspriinge Decken

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

3.8.5. Deckensprung "Welle" Hohenversatz ca. 15cm Ebene 4

Deckensprung "Welle"
Ebene 4 in den Raumen A 404+A 405+ A 406 Fensterseite

Herstellen eines gewellten Deckenabschnittes mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm

gebogene Platten Radius ca. 65cm in wechselnder Richtung
Hoéhenversprung ca. 15cm

Breite der Welle ca. 60cm

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlisse an die Trockenbaudecken,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,

incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

40,000 m

Summe 3.8. vertikale Abschliisse / Hohenspr..

Summe 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

41.

4.1.1.

TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

WAGK 35 Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2
WAGK 35 Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,20 m, aStédnder < 0,417 m

- GKBI Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-|
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm fiir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

35,000 m* L

WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R'w 47dB
WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R'w 47dB

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 4,50 m, aStander < 0,625 m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- CW-Profile im oberen Wandbereich auf darunter stehende
Stahlkonstruktion aufgestellt s. Detail A-7-052-G-BTA-D-TB

- die Stahlkonstruktion wird in gesonderter Position unter
"4.3. Verstarkungen und Profile" abgerechnet

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 80 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 125mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Hohe von 25¢cm fir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

12,000 m?

WAGK 31 Vorsatzschale, d=75mm
WAGK 31 Vorsatzschale, d=75mm

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H<7,0m, aStander <0,315m

- GKBI Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-|
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.5.

Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilstdnder und der unteren
Beplankung bis zu einer Héhe von 25cm flir den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

12,000 m>

WAGK 30 Vorsatzschale 75mm
WAGK 30 Vorsatzschale d=75mm
R.Nr.B203 und B430

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 4,0m, a-Stander <0,315m

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- seitlichesenkrechte Anschlisse an Stb.-Wanden / Stb.-
Stltzen starr mit Trennstreifen und notwendiger
dauerelastischer Verfugung

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstander und der unteren
Beplankung bis zu einer Hohe von 25¢cm fur den bauseitigen
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

44,000 m? L

WAGK 22 Trennwand, d=300mm, R'w 60dB, feuerbesténdig
WAGK 22 Trennwand, d=300mm, R'w 60dB, feuerbestandig

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H <7,0m, aStéander = < 0,625 m

- beidseitig Platten Typ DFH2 (GKFI), 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Zweifachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen,
CWw 100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 300mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: El 90

Schallschutzanforderung: R'w 60dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

195,000 m?

WAGK 10 Trennwand, d=220mm Doppelstinderwerk, verlascht, R'w 47dB

WAGK 10 Trennwand, d=220mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- H <5,0m, aStander = < 0,625 m

- beidseitig Platten Typ A (GKB), 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Zweifachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen,
CW 50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- aussteifende Plattenstreifen zwischen den Profillagen
h=300mm

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweimal einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 220mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.7.

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer H6he von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

60,000 m* .

WAGK 01 Trennwand, d=150mm
WAGK 01 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,

Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser

Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN

12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

-H < 5,20 m, aSténder = < 0,625 m

- beidseitig GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt

beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln

- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff

MW DIN EN 13162, D = 40 mm, zweilagig

- Gesamtstarke Aufbau 150mm

- inkl. seitliche und obere AnschlUsse, inkl. Verspachtelung,

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: R'w 47dB

Raumklima: trocken / trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilstdnder, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.

30,000 m*
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.8.

4.1.10.

Offnungen fiir Sichtfenster 1,25/0,60 WAGK 01
Offnungen fir Sichtfenster WAGK 01

Herstellen der Aussparung 1,25/0,60 einschl.

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der
Unterkonstruktion

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und
Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 cm

- Einfachstanderkonstruktion

- OffnungsgréRen verschieden

- Sturz- und Bristungsprofil und seitliche Profile RR
100x50x4 verzinkt s. gesonderte Positionen unter
"Verstarkungen und Profile"

2,000 Stk e

Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Wiande
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen "Trennwand" fur
die Ausfiihrung der Wand mit einem gleitenden
Deckenanschluss gemaf Zulassung des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der Wand
durch den gleitenden Deckenanschluss,

Plattenstreifen an Rohdecke,

fur Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus Stahlbeton

50,000 m

Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen

"Vorsatzschalen" fir die Ausfihrung der Vorsatzschale

mit einem gleitenden Deckenanschluss gemaR Zulassung
des Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,

fur Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus
Stahlbeton

12,000 m
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1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.1.11.

4.1.12.

4.2.

4.21.

4.2.2.

4.2.3.

Mehrpreis Wandanschluss Wande

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen

"Trennwand" fir den seitlichen Anschluss der
Trockenbauwand an bauseitige Wand gemaf Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Trockenbauwand durch den Wandanschluss

35,000 m L

Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" fir den seitlichen Anschluss der
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemal Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

Summe 4.1. Wande und Vorsatzschalen MS Bau..

Verstarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

Verstarkung vertikal Stahlblechprofile UA 100
Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewanden,
Vorsatzschalen usw. fur den zusatzlichen Einbau von
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung
der Standerkonstruktionen.

vertikale Anordnung in verschiedenen Einzellangen, z.B.
raumhoch fir den Einbau an Tafeln einschlie3lich
Befestigung / Verschraubung der UA-Profile

Profil: UA 100/ 40/ 2.

10,000 m e,
Verstarkung vertikal Stahlblechprofile UA 75
zusatzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA75/40/ 2

10,000 m e,
Verstarkung vertikal Stahlblechprofile UA 50

zusatzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA50/40/ 2




Projekt:
LV:
Bereich:
Abschnitt:

142
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1140-02 Trockenbauarbeiten
4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.2. Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.2.4,

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

Verstarkung vertikal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
vertikale Verstarkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4

bei Schachtwanden

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

20,000 m

Verstarkung horizontal Stahlblechprofile UA 100
horizontale Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewanden,
Vorsatzschalen usw. fiir den zusatzlichen Einbau von
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstarkung
der Standerkonstruktionen.

horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellangen
Profil: UA100/40/2

10,000 m e

Verstarkung horizontal Stahlblechprofile UA 75
Stahlblechprofile wie vor, jedoch
Profil: UA75/40/ 2

10,000 m e

Verstarkung horizontal Stahlblechprofile UA 50
Stahlblechprofile wie vor, jedoch
Profil: UA50/40/ 2

10,000 m e

Verstarkung horizontal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
horizontale Verstarkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4

bei Schachtwanden

inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion

inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

20,000 m

Traversen mit Stahlblech h 30cm

Verstarkung der doppelten GK-Beplankung durch den
Einbau von verzinktem Stahlblech D = 0,7 mm zwischen
erster und zweiter GK-Lage.

Die Bleche werden mit Klebeband auf der ersten Lage
angeheftet und mit Montage der zweiten Lage fixiert.
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1140-02 Trockenbauarbeiten
4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.2. Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.2.10.

4.2.11.

4.2.12.

4.2.13.

Einbau in horizontal oder vertikal angeordneten Streifen
mit ca. 30 cm Breite

Traversen mit Stahlblech 30x30cm
Verstarkung der doppelten GK-Beplankung wie vor, jedoch
Ausfihrung in Einzelflachen der Abmessung ca. 30 x 30 cm

Ausfihrung als Verstarkung z.B. bei Tlrpuffern
5,000 Stk .o,

Traversen mit Sperrholzplatte h 30cm

Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen,
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den
Tragstandern. Ausflhrung fir wandhangende Lasten z.B. in
Kichenschranken, Garderoben etc. bis 1,5 kN / m
Wandlange

Ausfiihrung auch zweifach und dreifach tbereinander, in
unterschiedlichen Héhen, Abrechnung nach Ifm Traverse

Abmessung: ca. H/T 300/23 mm
20,000 m e

Traversen mit Stahlblechwanne h 30cm

Liefern und Einbauen von Stahlblech / GipskartonElementen
zur Verstarkung der Unterkonstruktion.

gekantete Stahlblechwanne, verzinkt, mit Gipsfasereinlage,
zur Montage an den Tragstandern

Ausfihrung fiir wandhangende Lasten bis 1,5 kN / m Wandlange
Abmessung H ca. 300 mm, Stahlblech D ca. 0,75mm
5000 m

Lieferung Schweikonstruktionen Stahlrohrprofile
Lieferung von SchweilRkonstruktionen aus Stahl-Rohrprofilen
- Rechteckrohre und Quadratrohre

- Querschnitte verschieden ca. 50/50 /4 bis 100/50/ 4
mm bzw 70/70/ 4

- Rostschutzanstrich

- mit Kopf- und Fuf3platten ca. 100/ 200/ 6

- mit angeschweifdten Rohrstlicken

- einschliell. notwendiger Bohrungen

Ausflhrung in verschiedenen Einzelldngen, ca. 50 - 380 cm,
z.B. als Unterkonstruktion fur Schiebetiren, schwere Stahl-
Glas-Elemente, Oberlichtkonstruktionen, als Pfosten und /
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LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.2. Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
oder Riegel, zur Montage vertikal zwischen Rohboden und
Rohdecke oder horizontal zwischen den Pfosten
Montage nach separaten Positionen
50,000 K oo e
4.2.14. Pfosten Stahlrohrkonstruktion
Pfosten, verschiedene Profile
z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm
bzw. 70 / 70 / 4mm Lange ca. 300 - 350 cm,
mit Kopf- und Fuplatten zwischen Rohboden und Decke
verschrauben, inklusive zugelassener Verbindungsmittel
In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwanden, Vorsatzschalen usw.
Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den
Tiréffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position
Herstellen von Tiréffnungen abgegolten.
10,000 Stk oo e
4.2.15. Riegel Stahlrohrkonstruktion
Riegel, verschiedene Profile
z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm,
Lange ca. 200 - 350 cm, mit Kopf- und FuBplatten zwischen
Massivwanden oder Stahlprofilpfosten montieren, inklusive
zugelassener Verbindungsmittel
In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwanden, Vorsatzschalen usw.
Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den
Tiréffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position
Herstellen von Turdffnungen abgegolten.
10,000 Stk oo e
4.2.16. Montage Héngestiitzen Stahlrohrkonstruktion

Hangestltzen, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm,
Lange ca. 50 - 150 cm, mit Kopf- und Ful3platten an der
Stahlbeton-Rohdecke verschrauben, inklusive zugelassener
Verbindungsmittel, je Hangestltze 4 Stiick Injektionsdlbel in
der Decke mit Gewindestab M 8 fiir Auszugsbelastung

In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwanden, Vorsatzschalen usw.
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1140-02 Trockenbauarbeiten
4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.2. Verstiarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.217.

4.2.18.

4.3.

4.31.

Montage Riegel fiir Hiangestiitzen Stahlrohrkonstruktion
Riegel, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, Lange
durchlaufend zur Befestigung an vorgenannten
Hangestltzen montieren, inklusive zugelassener
Verbindungsmittel

In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in
die Unterkonstruktion und die Beplankung von
Trennwéanden, Vorsatzschalen usw.

5000 m

Schwertanschluss an Elementfenster, R'w 47dB
Schwertanschluss an Elementfenster R'w 47dB
Ebene 2 R.Nr. B 202

s. Detailplan MTV-A-7-018-G-BTA-D-TB-0-VA

Herstellen des Anschlusses mit allen Anpassungsarbeiten
nach Herstellervorgaben fir Schallschutz

Anschluss an Wandtyp WAGK 10

Hohe von Oberkante Fensterbriistung bis Unterkante
Fenstersturz ca. 2,12m

1,000 Stk oo

Summe 4.2, Verstarkungen und Profile Wande..

Aussparungen und Revisionsklappen Winde und Vorsatzschalen

Herstellen Aussparung EI 0 > 0,1 bis 0,3 m? in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 in Vorsatzschalen

einseitig 2x 12,5 mm beplankt, fur Installationen ohne

Leibung

Verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flachen > 0,1
bis 0,3m?

Einschlielich ggf. erforderlicher Anpassungen der
Unterkonstruktion.

Ausfuhrung in Vorsatzschalen mit verschiedenen
Anforderungen an Feuchteschutz

Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation,
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation
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4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

einschlie8lich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen
/ Einbauten (Einbaukasten Liftungsgitter, Rahmen von
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

5,000 Stk ..o

Herstellen Aussparung El 0 > 0,3 bis 0,5 m? in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
Flachen rechteckig > 0,3 bis 0,5 m?

5,000 Stk ..o

Herstellen Aussparung El 0 rund bis 10 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2.
Schale nach Installation

10,000 Stk ..o

Herstellen Aussparung EI 0 rund > 10 cm bis 20 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

5,000 Stk ..

Herstellen Aussparung EI 0 rund > 20 cm bis 30 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

2,000 Stk

Herstellen Aussparung El 0 bis 0,1 m? in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparungen in GK-Trennwanden,
Montagewanden als Einfach- und
Doppelstanderkonstruktionen, beidseitig 2x 12,5 mm
beplankt, fir Installationen ohne Leibung mit
Brandschutzanforderung EIl 0

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flachen bis
0,1m?

einschlieBlich ggf. erforderlicher Anpassungen der
Unterkonstruktion.

Ausfihrung in Trennwanden mit verschiedenen
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz

Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation,
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation
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4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

einschlie8lich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen
/ Einbauten (Einbaukasten Liftungsgitter, Rahmen von
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

5,000 Stk .o

Herstellen Aussparung El 0 > 0,1 bis 0,3 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
Flachen > 0,1 bis 0,3 m?

5,000 Stk .o

Herstellen Aussparung El 0 > 0,3 bis 1,0 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
Flachen > 0,3 bis 1,0 m?

2,000 Stk o

Herstellen Aussparung El 0 rund bis 10 cm in GK-Trennwéanden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2.
Schale nach Installation

10,000 Stk .o

Herstellen Aussparung ElI 0 rund > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

5,000 Stk .

Herstellen Aussparung El 0 rund > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

2,000 Stk

Herstellen Aussparung El 30 bis 0,1 m? in GK-Trennwanden
Herstellen Aussparung in GK-Trennwanden,

Montagewanden, Einfach- und

Doppelstanderkonstruktionen, mit Brandschutzanforderung

El 30

beidseitig 2x 12,5 mm beplankt, fir Installationen mit 4-
seitig umlaufender Leibung mit Leibungsbeplankung aus
feuchteresistenten GKB Bauplatten impragniert Typ H2 inkl.
ggf. erforderlicher Erganzung und Anpassungen der
Unterkonstruktion Inkl. Anarbeiten der 1. und 2. Lage nach
Installation
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4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.3.13.

4.3.14.

4.3.15.

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flachen bis 0,1
m2

Ausfiihrung in Trennwanden mit verschiedenen
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz unter Verwendung
zugelassener Konstruktionen und Bauplatten.

einschliellich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen
/ Einbauten (Spllkastendriicker, Einbaukasten
Laftungsgitter, Rahmen von technischen Einbauten udgl.)
durch dichtes zuspachteln

5,000 Stk oo,
Herstellen Aussparung El 30 > 0,1 bis 0,3 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung El 30 wie zuvor aber
Flachen > 0,3 bis 1,0 m?

5,000 Stk oo,
Herstellen Aussparung El 30 > 0,3 bis 0,5 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flachen > 0,3 bis 0,5 m?

2,000 Stk oo,
Herstellen Aussparung El 30 > 0,5 bis 1,0 m? in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparungen EIl 30 wie zuvor aber
Flachen > 0,5 bis 1,0 m?

1,000 Stk oo
Herstellen Aussparung El 30 rund bis 10 cm in GK-Trennwénden
Herstellen Aussparung El 30 wie zuvor aber

verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2.
Schale nach Installation

5,000 Stk ..

Herstellen Aussparung El 30 rund > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwénden

Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

2,000 Stk

Herstellen Aussparung El 30 rund > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwénden

Herstellen Aussparung EI O wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

1,000 Stk i
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LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 4. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

Abschnitt: 4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.3.19. Aussparung fiir Installationsdosen El 0 1-Fachdose

Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen der
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewanden,
Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderung

Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand

- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion

- inkl. GKB-Bekleidung, Einhausung der Aussparung gem.
Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der
Wandeigenschaften

Ausfihrung fiir Installationsdosen als 1-Fachdose

5,000 Stk oo

4.3.20. Aussparung fur Installationsdosen El 0 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
wie vor jedoch als 2-Fachdose

5,000 Stk i

4.3.21. Aussparung fur Installationsdosen El 0 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen flr Installationsdosen
wie vor jedoch als 3-Fachdose

5,000 Stk oo

4.3.22. Aussparung fiir Installationsdosen ElI 0 > 0,05 bis 0,1m?
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
wie vor jedoch
fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,05 bis 0,1 m?

5,000 Stk oo

4.3.23. Aussparung fur Installationsdosen EI 0 > 0,1 bis 0,5 m?
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
wie vor jedoch
fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,1 bis 0,5 m?

2,000 Stk o e

4.3.24, Aussparung fir Installationsdosen El 30 1-Fachdose
Herstellen Aussparungen fir Installationsdosen der
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewanden,
Vorsatzschalen mit Brandschutzanforderung El 30
- Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand
- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion
- inkl. Brandschutzbekleidung, Einhausung der Aussparung
gem. Anforderungen Schallschutz und Brandschutz zur
Erhaltung der Wandeigenschaften
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4 TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.3.25.

4.3.26.

4.3.27.

4.3.28.

4.3.29.

Ausfihrung fur
Installationsdosen als 1-Fachdose

2,000 Stk e

Aussparung fir Installationsdosen El 30 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
wie vor jedoch als 2-Fachdose

2,000 Stk e

Aussparung fir Installationsdosen El 30 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen
wie vor jedoch als 3-Fachdose

2,000 Stk e

Aussparung fiir Installationsdosen El 30 > 0,05 bis 0,1m?
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen

wie vor jedoch

fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,05 bis 0,1m?

2,000 Stk e

Aussparung fiir Installationsdosen EIl 30 > 0,1 bis 0,5 m?
Herstellen Aussparungen fiir Installationsdosen

wie vor jedoch

fur Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus
Abmessungen > 0,1 bis 0,5 m?

2,000 Stk e

Aussparung Waschbecken

Aussparung Waschbecken

Herstellen der Ausschnitte fur Waschbecken in Wanden oder
Vorsatzschalen in der zweilagigen GK-Beplankung

1 Stiick bestehend aus:

2 x d= ca. 12 mm, Bohrung fir Gewindestange M12

1 x d= 65 mm Ablauf

2 x d= 30 mm Zulauf

6,000 Stk .o

Hinweis Auswechslungen

Auswechslungen und zusatzliche Stander werden nur
vergutet, wenn vor Schlieen der Wande ein gemeinsames
Aufmal stattfand.

Arbeitshéhe wie Wandhohe, gemal GB-1,
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Bereich: 4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Grundbeschrieb-1.
4.3.30. Auswechslungen bis 0,80m
Auswechslungen bis 0,80m
Herstellen von Standerauswechslungen fir Liftungs-
installationsdurchfihrungen, u.a. mittels verstarkter Profile, D
=2 mm,
Auswechslungen bis 0,80m
3,000 Stk oo e
4.3.31. Auswechslungen von 0,81m bis 1,50 m
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m
Herstellen von Standerauswechslungen fir Liftungs-
installationsdurchfiihrungen, u.a. mittels verstarkter Profile, D
=2 mm,
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m.
2,000 Stk i e
4.3.32. Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m
Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m
Herstellen von Standerauswechslungen fir Liftungs-
installationsdurchfihrungen, u.a. mittels verstarkter Profile, D
=2 mm,
Auswechslungen von von 1,51m bis 2,50m.
2,000 Stk i
4.3.33. Revisionsklappe 30x30cm, EI 0

Herstellung von Revisionsdffnung in GK-Trennwand /

Vorwand:

- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln

- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus
verzinktem Blech
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- Trblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von
2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstarke
ist sichtbar)
- Federschnappverschluly, nicht sichtbar
- Umlaufende Gummidichtung
- Fangarmsicherung.
Abmessungen 30 x 30 cm
12,000 Stk oo e
4.3.34. Revisionsklappe 40x40cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 40 cm
1,000 Stk oo e
4.3.35. Revisionsklappe 40x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 60 cm
1,000 Stk oo e
4.3.36. Revisionsklappe 60x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 60 x 60 cm
5,000 Stk oo e
4.3.37. Revisionsklappe 30x30cm, El 30
Herstellung von Revisionséffnung in GK-Trennwand /
Vorwand:
mit Brandschutzanforderung EI30
- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln
- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus
verzinktem Blech
- Tirblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von
2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstarke
ist sichtbar)
- Federschnappverschluly, nicht sichtbar
- Umlaufende Gummidichtung
- Fangarmsicherung.
Abmessungen 30 x 30 cm
1,000 Stk oo e
4.3.38. Revisionsklappe 40x40cm, El 30

Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 40 cm

1,000 Stk oo
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 4. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

Abschnitt: 4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

4.3.39. Revisionsklappe 40x60cm, El 30

Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 40 x 60 cm

1,000 Stk oo e
4.3.40. Revisionsklappe 60x60cm, El 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch
Abmessungen 60 x 60 cm
1,000 Stk oo e

4.3.41. Revisionsklappe 30x30cm iiberfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum Uberfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschlief3lich Anpassung und Verstarkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
Abmessung: 30 x 30 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm impragnierte Gipsplatte H2

1,000 Stk o

4.3.42. Revisionsklappe 60x60cm iiberfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum Uberfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschlief3lich Anpassung und Verstarkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
Abmessung: 60 x 60 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm impragnierte Gipsplatte H2

6,000 Stk o

4.3.43. Revisionsklappe 40x40cm iiberfliesbar Zementpl.
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum Uberfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes und des
Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Zementbauplatten,
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vors..
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
einschlief3lich Anpassung und Verstarkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitatsstufe Q1,
Abmessung: 40 x 40 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm Zementbauplatten
1,000 Stk oo e
Summe 4.3. Aussparungen und Revisionsklapp.. = i,
4.4, Sonstiges Wande und Vorsatzschalen
441. Ecken Vorsatzschalen
Zulage fur die Ausfiihrung von rechtwinkligen Aufienecken /
Kanten in GK-Wandvorsatzschalen
- AuRenecke und Innenecken mit Kantenschutzprofil
flachenblindig anspachteln
Ausfiihrung ohne Unterscheidung bei Einfach- und
Doppelstéanderkonstruktionen verschiedener Wanddicken
Abrechnung nur soweit nicht bereits in anderen Positionen
enthalten.
50,000 M s e
44.2. Heizverteilernischen

Heizverteilernischen in WAGK 10 oder WAGK 02

fur Fussbodenheizung in Doppel- oder Einfachstanderwand
UK fir Ruck- und Seitenwande mit CW50-Profilen, Ifm
insgesamt ca. 7m

Innenflachen von Rick- und Seitenwanden doppelt beplankt,
Gips-Platte glatt, Gesamtflache ca. 1,5m2

Nischendffnung vorderseitig mit Kantenschutzprofil,
flachenblindig anspachteln

Befestigungsmittel nach Herstellervorgaben

s. Detailplan MTV-A-7-012-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive aller Anpassungsarbeiten, Befestigungsmittel und
Kantenschutzprofile

Breite ca. 720mm - 1070mm

Hohe ca. 790mm - 840mm

Tiefe ca. 120mm

11,000 Stk ...
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.4. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5.

4.4.6.

Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten Schale vorab
Zulage fur das Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten
Schale als vorgezogene Leistung

Sockelbeplankung zweilagig, einseitig mindestens ca. 25 cm
hoch, Ausfiihrung mit versetzten Horizontal- und
Vertikalst6Ren nach Herstellerichtlinie, einschlief3lich
Spachteln und Schleifen wie in Referenzpositionen
beschrieben

Ausfiihrung an Wanden und Vorsatzschalen vor Einbringen
des dicken schwimmenden Estrichs

Die zusatzliche Abrechnung als Kleinflache unter 5 m? ist
nicht zulassig.

750,000 m

Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen
Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen

der ersten Schale bzw. des Sockels der 2. Schale bis ca. 40
cm Uber Rohboden

Ausfuhrung vor Estricharbeiten

750,000 m

nachtragliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige Elemente
nachtragliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige
Elemente

wie Fassadenelemente, Schiebetlren, 0.a.

Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis zur
endgiiltigen bauseitigen Montage der Elemente auf einer
Breite von max. 1,25 m (2 GK-Achsraster) offenzuhalten und
anschlief’end an die Elemente anzuarbeiten. Einzellangen
raumhoch bis 3,60m

EinschlieBlich ggf. notwendiger Nachjustierung der
Unterkonstruktion

Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die an ein
Element stoRt.

260,000 m

AnschluB an andere Bauteile mit AnschluBprofil

Anschluss der doppelten GK-Beplankung (2x 12,5 mm) an andere
Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluf3 an StB-Wande,
Fassadenelemente, soweit nicht in anderen Positionen bereits enthalten

Ausfiihrung

- Einbau Kantenabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech

- exakter Randabstand ca. 0,5 cm

- Einspachteln des Kantenabschlussprofils

- einschlieRlich sauberer dauerelastischer Verfugung uberstreichbar, inkl.
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.4. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

eingelegter Rundschnur
Ort der Ausfiihrung nach Angabe Bauleitung AG
30,000 m

Offnen und WiederverschlieBen bis 0,5 m?

Offnen und WiederverschlieRen bis 0,5m?

Offnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen GK-Beplankung
verschiedener Art und zeitversetzt,

erneutes VerschlieBen mit baugleichem Material sowie Verspachteln
der Oberflachen

Abmessungen verschieden bis ca. 0,5 m?

Die zusatzliche Abrechnung als Kleinflache unter 5 m? ist nicht
zulassig.

1,000 Stk i

Offnen und WiederverschlieBen > 0,5 m? bis 1,0 m?
Offnen und WiederverschlieRen wie vorgenannte Position,
jedoch

Abmessungen verschieden > 0,5 m? bis ca. 1,0 m?

1,000 Stk i

Offnen und WiederverschlieBen > 1,0 m?

Offnen und WiederverschlieBen wie vorgenannte Position,
jedoch

Abmessungen verschieden grofer 1,0 m?

Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 0

Zulage vertikale Bewegungsfugen

Zulage zu Wandkonstruktionen fir die Ausflihrung von
vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung

Einschlie3lich Einfassung beider Kanten mit
Kantenabschlussprofil an beiden Seiten. Fuge geschlossen,
mit 3. Lage hinterlegt

Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 30
Zulage fir Bewegungsfugen wie vor, jedoch
mit Brandschutzanforderung EI 30
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.4. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.412.

4.413.

4.414.

4.4.15.

4.4.16.

Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 90
Zulage fir Bewegungsfugen wie vor, jedoch
mit Brandschutzanforderung EI 90

Zulage Kleinflachen bis 2,5 m?

Zulage GK-Trennwande fir den erhohten Aufwand bei
Kleinflachen unter 2,5m? bei GK-Trennwanden als
Einfachstanderkonstruktionen verschiedener Dicke.
Ausfiihrung wie in Vorpositionen inkl. erforderlicher Schall-
und Brandschutzanforderungen

Zulage Kleinflachen bis 5,0 m?
wie zuvor aber Kleinflachen bis 5,0 m?

Zulage Spachtelung Q3 statt Q1
Zulage Spachtelung Q3 statt Q1

in Feuchtraumen und Nassraumen in nicht gefliesten
Bereichen

Festlegung und Aufmass in Abstimmung mit der 6rtlichen
Bauleitung.

10,000 m?

Verfugung dauerelastisch, liberstreichbar

Verfugung GK-Anschlisse, Uberstreichbar

Verfugen der Anschliisse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wande oder Stutzen, angrenzende GK-Bauteile)
mit

elastischem, Uberstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Uberstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflachen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschlief3en. Einschl. Untergrundvorbereitung fur
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Mal} zu minimieren.

Material: elastoplastisch, Uberstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weil®

150,000 m
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

Abschnitt: 4.4. Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

Summe 4.4. Sonstiges Wande und Vorsatzscha.. = e

4.5. Decken MS Bauteil B

4.51. DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm, Hohe 0,67m

DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehoéhe ca. 0,67m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 20mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage
aw>0,70,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 4. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.5. Decken MS Bauteil B
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.
265,000 M2 s e
4.5.2. DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm, Héhe 1,26m

DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm

abgehéangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
geman DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StolRausfiihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:

Abhangehohe ca. 1,26m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,

gerade Rundlochung 12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 20mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage
aw>0,70,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlcksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, LUftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.5. Decken MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.5.3.

4.5.4.

4.5.5.

Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

75,000 m*

Fries b=15cm
Fries 15cm flUr vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen und
Deckenspringen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

235000 m

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken

Ausfihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

235,000 M

DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm
DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s.
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehoéhe ca. 0,35-0,50m
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.5. Decken MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage
aw>0,85,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

120,000 m* L

Fries b=15cm
Fries 15cm flir vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschliissen und
Deckenspriingen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

135,000 m

Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
fur vorgenannte gelochte Decken

Ausfiihrung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem
U-Profil an Wadn oder Dachtrager befestigt, Ausbildung
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand
und angrenzendem Bauteil

135,000 M e
freitragende abgehangte Decke EI0 Gips-Lochplatten

freitragende abgehangte Decke Gips-Lochplatten
Breite bis ca. 300cm
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MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

1140-02 Trockenbauarbeiten

4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.5. Decken MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.5.9.

4.5.10.

mit selbsttragender Unterkonstruktion, ohne Abhangungen
fur frei zu montierende haustechnische Installationen
mit jeweils 2x UA50 Profilen

Unterkonstruktion einseitig an der flankierenden
Stahlbetonwand verdibelt

mit folgendem Aufbau / Oberflachen:

Arbeitshéhe UKR bis OKR bis 3,51m

Festlegung Abhanghéhe nach Montage der bauseitigen
Leitungen,

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190

gerade Rundlochung 12/25R

1 x 12,5mm, mit schwarzem Vlies hinterlegt

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
Anschlisse an Putz- oder Trockenbauflachen mit
Fugenbéander; Fugen flllen und die Plattenlage verspachtelt
mit Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2
der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

10,000 m?

Zulage fur Absorberauflage 20mm
Zulage fur Absorberauflage 20mm

20mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw grésser
0,70,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

5,000 m?*

Zulage fiur Absorberauflage 50mm
Zulage fur Absorberauflage 50mm

50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw grésser
0,70-0,80,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).
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4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
4.5. Decken MS Bauteil B

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.6.

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

Summe 4.5. Decken MS Bauteil B

abgehangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnungen

Vorhangschiene zweilaufig fiir Blendschutzvorhiange
stranggepresste Aluminium-Schleudervorhangschiene
Vorhanggewicht ca. 1,00kg/m

zweilaufig, Laufabstand ca. 40 mm,

Profil-Querschnitt B x H ca. 90 x 14 mm,
Materialstarke mind. 1,5 mm,

mit 4 Kanalen fur Sto3- und Eckverbinder

mit integriertem Schraubkanal,

Schraublécher konisch zum Versenken der Schrauben,
Schienenhdhe passend zu 12,5 mm Gips- oder
Zementplatte,

Profil pulverbeschichtet in reinweils RAL 9010,

montiert an Holz-Mehrschichtplatte / Deckenverstérkung mit
korrosionsgeschutzten Senkkopfschrauben,

einschliel3lich passgenaues Ausschneiden der
Deckenbeplankung (einlagige Gipskartonplatte d=12,5mm)
und Anarbeiten an die Vorhangschiene

einschlieBlich Verbindung bei Sté3en mit
systemzugehorigen StoRRverbindern der Vorhangschienen,
einschliel3lich exaktes Zuschneiden und entgraten der
Vorhangschienen an den Stol3stellen, Stol3 als Haarfuge
ausgebildet (keine breiten Fugen zulassig!), StélRe

genau fluchtend ohne Versatz ausbilden

30,000 m

Deckenverstarkung fiir Vorhangschienen
Deckenverstarkung fur Vorhangschiene
Holz-Mehrschichtplatte Breite ca. 125mm
mit systemzugehorigen C-Profilen befestigt
fur Lastannahme Vorhange bis ca. 1,80kg/m

30,000 m

Eckausbildung Vorhangschiene

Eckausbildung in zwei- bzw. dreilaufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

als 90-Grad-Ecke, beide gestolenen Vorhangschienen mit
Gehrung 45-Grad zugeschnitten, einschlief3lich
Verbindung mit systemzugehdrigen Eckverbindern,
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4.6. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.6.4.

4.6.5.

4.6.6.

4.6.7.

einschliellich Anpassen der Unterkonstruktion,
Zuschnitt der Deckenbeplankung und Anarbeiten an
Vorhangschiene

2,000 Stk e

Ausklinkéffnung in Vorhangschiene

Ausklinkdffnung in zwei- bzw. dreildufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

rechteckige Offnung in Lauf der Vorhangschiene

herstellen als Ein- / Ausfadel6ffnung fir die Rollhaken

am Vorhang,

genaue Lage der Offnungen nach Angabe des Auftraggebers

10,000 Stk .o

VerschluBstopfen zu Vorhangschiene
Verschluf3stopfen zu zwei- bzw. dreildufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

systemzugehdérige VerschluBstopfen (gleicher Hersteller
wie Vorhangschiene), zum Verschliefien der
Ausklinkéffnung gegen Herausrutschen der Rollhaken,
Ubergabe der VerschluBstopfen in ungedffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)
10,000 Stk oo

Rollhaken zu Vorhangschiene

Rollhaken zu zwei- bzw. dreilaufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,

systemzugehorige Rollhaken (gleicher Hersteller wie
Vorhangschiene), Rollhaken mit extrem hoher Bruchlast
(ca. 300 N) und sehr guter Leichtgangigkeit,

Ubergabe der Rollhaken in ungedffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)

250,000 Stk .o

Kantenschutz

Scharfkantige Ausbildung von vorspringenden Ecken und
Abschlissen mittels eingespachteltem Kantenschutzprofil
geman ZTV.

Ausfihrung nur in Abstimmung mit der 6rtlichen
Objektiberwachung.
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4.6. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

4.6.8.

4.6.9.

4.6.10.

Abrechnung nur fiir Kantenschutz-Bereiche, die in anderen
Positionen noch nicht erfasst sind.

Ausfihrung der Kanten mit Alu-Kantenschutzleiste,
13,5/22,5/0,4 mm, eingefasst und fertig verspachtelt.

10,000 m

Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, gelochte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk ..o

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, gelochte
Decken

Ausschnitte fiir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk ..

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, gelochte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk ..o
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4.6. abgehiangte Decken Einbauelemente, Revisionsoffnu..
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Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR
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in EUR

4.6.11.

4.6.12.

4.6.13.

4.6.14.

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, gelochte
Decken

Ausschnitte fiir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk ..o

Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, gelochte Decken

Ausschnitte fir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk ..,

Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, gelochte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk ..o

Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, gelochte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
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rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk i

4.6.15. Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, gelochte
Decken

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu beriicksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

5,000 Stk i

4.6.16. Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht
schlielend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt fri
malerfertige Oberflache

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Ausfiihrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen
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4.6.17.

4.6.18.

4.6.19.

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und
Ricksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen,
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschliisse an
seitliche Massivbauteile mit Fugenbander; Fugen fillen und
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitatsstufe
Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie
e.V.

fur Lochung s. Zulagenposition
15,000 Stk oo

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fir die
Ausfuhrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses riickseitig der Lochplatte.

15,000 Stk .o

Zulage fur nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

1,000 Stk oo

Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbtiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckels dicht schlieBend, mit 4fach
umlaufenden Dichtungen, Klappe mit GKB / GKBI-Platten
belegt

und separat beigespachtelt

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Einbau nach Herstellervorschrift
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4.6.20.

4.6.21.

4.6.22.

4.6.23.

Ausfiihrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen

14,000 Stk .o

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fur die
Ausfiihrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses ruckseitig der Lochplatte.

14,000 Stk ..o

Zulage fiir nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

1,000 Stk i

Bohrungen fiir Einzelkabeldurchfiihrungen in Decken
Bohrungen fiir Einzelkabeldurchfiihrungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen
Trockenbaudeckenkonstruktionen fir
Einzelkabeldurchflihrungen fir Aufbauleuchten, Melder etc.
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl.
Arbeitsaufwand fur Zuordnen und Durchfiihren der
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten

Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

20,000 Stk .o

Weitspanntrager 150-200cm
Weitspanntrager 150-200cm

Weitspanntrager im Bereich von hoher Installationsdichte
und damit unzureichender Abhangungspunkte
Weitspanntrager, 40/48/2 mm, im erforderlichen Abstand,
Einzellange L ca. 150-200cm.

Einbauhohe uber OKF ca. 2,50m - 3,50m.
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4.6.24.

4.6.25.

4.6.26.

4.6.27.

4.6.28.

4.6.29.

4.6.30.

Weitspanntrager 200-280cm
Weitspanntrager 200-280cm

Weitspanntrager, wie vor, jedoch
Einzellange L ca. 200-280cm, mit entsprechendem Profil

5000 m

Wandwinkel

Wandwinkel, L 40/50/1,5 mm, als Auflager fiir vorgenannte,
Weitspanntrager

Einbauhohe tGber OKF (EH) ca. 2,50m - 3,50m

10,000 m

Zulage Abhdngung Weitspanntrager

Zulage fur Weitspanntrager fur punktuelle Abhangung,
Einbauhohe tGber OKF (EH) ca. 2,30m - 3,50m
Abhangehoéhe (AH) ca. 0,15m - 0,85m

5,000 Stk ..o

Zulage verstarkte Tragprofile

Zulage zuallen GK-Decken (UHDs) fiir verstarkte
Tragprofile im abgehangten Deckenbereich statt der
vorhandenen Unterkonstruktion, C-Profil 27/60/2 mm
einschl. zusatzlicher Abhangung, Abstand ca. 400 mm

5000 m

verstarktesTragprofil, zusatzlich

Verstarktes Tragprofil im abgehangten Deckenbereich
zusatzlich zu der vorhandenen Unterkonstruktion
U-Profil 40/98,8/2 mm, einschl. zusatzlicher Abhangung
Lastaufnahme 3 kN/m

Tragprofil, zusatzlich

Tragprofil, C-Deckenprofil, 27/60/0,6 mm, im abgehangten
Deckenbereich zusatzlich zur vorhandenen
Unterkonstruktion, einschl. AnschluRwinkel und zusatzlicher
Abhangung

5000 m
verstarkte Unterkonstruktion, 3kN/m, AH 0,15m - 0,60m
Verstarkte durchlaufende Unterkonstruktion fiir

Befestigungen verschiedener Art, bestehend aus:

verstarkten U-Profilen, 40/98,8/2 mm
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4.6.31.

4.6.32.

4.6.33.

Uber der abgehangten Decke
mit C- und U-Profilen und Versteifungen druckfest an der
Stb.-Rohdecke befestigt.

Einbauh6he uber OKF bis ca. 3,50m

Abhangehoéhe ca. 0,15m - 0,60m

Einzellangen auf die Raumbreiten und nach Erfordernis
abgestimmt

incl. unterseitigem, durchlaufendem Holzprofil (Traverse) zur
Befestigung

direkt an der verstarkten Unterkonstruktion aus U-Profilen
verschraubt

Unterkante Holzprofil entspricht Oberkante der
Deckenbeplankung bzw. die Deckenbeplankung ist ebenso
am Holzprofil zu verschrauben

incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

Holzprofil, Hartholz, Querschnitt BxH ca. 100mm x 30mm
Konstruktion fur Lasten bis 3kN/m

UK fiir bauseitige Deckenaufbauteile

Unterkonstruktion fir die Befestigung von bauseitigen
Rauchmeldern, Deckenschildern etc. bestehend aus:
zusatzlichem CD 60x27 Profil, zwischen die
Deckenkonstruktion oberhalb der Beplankung eingebaut mit
entsprechender Einzellange

Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

5,000 Stk ..o

Deckenverstarkung, ca. 40cm/40cm, 5,0kg
Systemunterkonstruktion fur die bauseitige Montage von
Deckenaufbauleuchten mit Einzelmassen von ca.
5,0kg/Stlck fur Schraubmontage

ca. 40cm / 40cm

incl. Kabeldurchlass

Abhangehohe 0,15m bis ca. 1,30m

5,000 Stk ..o

Deckenverstiarkung, 15cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion fur die bauseitige Montage von
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m fir
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellangen

15cm breit, in verschiedenen Einzellangen
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

Abhangehohe 0,15m bis ca. 1,30m
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4.6.34. Deckenverstarkung, 30cm breit, 5,0kg/m

Systemunterkonstruktion flr die bauseitige Montage von
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m fir
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellangen

30cm breit, in verschiedenen Einzellangen
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

Abhangehothe 0,15m bis ca. 1,30m

5,000 M s e
Summe 4.6. abgehangte Decken Einbauelement.. e,
4.7. vertikale Abschliisse / Hohenspriinge Decken

4.71. vertikale Abschliisse, H ca. 10-30cm
vertikale Abschlisse, H ca. 10-30cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlissen mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,

Hoéhe ca. 10-30cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlusse an die Trockenbaudecken,

nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke.

In den unteren Ubergang zur horizontalen Decke ist an der
Kante ein Eckprofil sauber flachenbilindig einzuspachtein.

gemal Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

4.7.2. vertikale Abschliisse, H ca. 31-70cm
vertikale Abschlisse, H ca. 31-70cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlissen mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,

Hoéhe ca. 31-70cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern

incl. der Anschlusse an die Trockenbaudecken,

nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke. In den unteren Ubergang
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Bereich: 4. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.7. vertikale Abschliisse / Hohenspriinge Decken
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber
flachenblindig einzuspachteln.
gemal Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.
10,000 M o e
4.7.3. vertikale Abschliisse, H groRer 70cm bis ca. 120cm
vertikale Abschlisse, H groRer 70cm bis ca. 120cm
Herstellen von vertikalen Deckenabschlissen mit
ungelochten
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Hoéhe gréer 70cm bis ca. 120cm,
auch als Verlangerung der ausseren Beplankungslage von
Wanden (siehe unten genanntes Detail),
incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern
incl. der Anschlisse an die Trockenbaudecken,
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Frasung am
Ubergang zur horizontalen Decke. In den unteren Ubergang
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber
flachenblindig einzuspachteln.
gemal Herstellervorschrift montiert,
incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.
10,000 M o e
4.7.4. Deckensprung "Welle" Hohenversatz ca. 45cm Ebene 1

Deckensprung "Welle"
Ebene 1 in den Raumen B 102+ B 103 Raummitte

Herstellen eines gewellten Deckenabschnittes mit
ungelochten

GKB-Platten, Typ A, 12,5mm

gebogene Platten Radius 65cm in wechselnder Richtung
Hoéhenversprung ca. 45cm

Breite der Welle ca. 95cm

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit
Direktabhangern
incl. der Anschlisse an die Trockenbaudecken,
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Bereich: 4, TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

Abschnitt: 4.7. vertikale Abschliisse / Hohenspriinge Decken

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

incl. aller Ecken, An- und Abschlisse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.

20,000 m

Summe 4.7. vertikale Abschliisse / Hohenspr..

Summe 4. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
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Bereich: 5. ARBEITEN AM BESTAND
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
5. ARBEITEN AM BESTAND
Die neuen Bauteile schliessen an bestehende Bauteile an.
In diesem Titel sind Arbeiten zusammengefasst, die fur die
Ubergange zwischen Neubau und Bestand erforderlich sind.
5.1. Arbeiten am Bestand
5.1.1 Erganzung abgehéangte Decke Bauteil C

Erganzung an bestehende Lochdecke BT C
Teilflachen in 3 Geschossen

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehoéhe ca. 0,38m
Montagehdhe UK Rohdecke tiber OK Fertigboden ca. 3,38m

Plattenart: GKB, Typ A
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw
grosser 0,85,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Anschluss dreiseitig an Wande bzw. an Betonsturz, einseitig
an bestehende Decke
Die Fugenausbildung ist vom Bestand zu Gbernehmen.

inklusive dreiseitige Friesspachtelung
Friesbreite ist vom Bestand zu Ubernehmen, ca. 0,45m
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.2.

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q2 gemaf Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

40,000 m?

Deckenkoffer WAGK 30 Bauteil C Ebene 3
Deckenkoffer WAGK 30 Bauteil C Ebene 3
ohne Anforderungen Brandschutz oder Schallschutz

als Verkofferung des Anschlusses neuer Betonsturz an alten
Betonsturz

Hohe ca. 1,12m
Tiefe ca. 0,40cm
Lange ca. 6,00m

als nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig
beplankt, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

Befestigung der Unterkonstruktion in Stahlbeton vertikal und
horizontal mdglich
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

sichtbare Anschlussfugen ca. 10mm als Sichtfugen mit
hinterlegtem Profil

10,000 m?

Vorsatzschale WAGK 30 Bauteil C Ebene 3
Vorsatzschale WAGK 30 raumhoch Bauteil C Ebene 3

zweiseitig mit Eckausbildung
Seitenlange: ca. 0,64cm und ca. 0,40cm
Hoéhe ca. 3,38m

als nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig
beplankt, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine

Schallschutzanforderung: keine

Raumklima: trocken

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten

sichtbare Anschlussfugen ca. 10mm als Sichtfugen mit
hinterlegtem Profil

WAGK 22 Treppenhaus Bauteil E
WAGK 22 im Treppenhaus Bauteil E

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt,
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- verschiedene Hohen im Bestand, H <5,0m, aStander = <
0,625 m
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LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 5. ARBEITEN AM BESTAND
Abschnitt: 5.1. Arbeiten am Bestand
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
- beidseitig Platten Typ DFH2 (GKFI), 2x12,5 mm, doppelt
beplankt
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Zweifachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen,
Cw 100
- aussteifende Plattenstreifen zwischen den Profillagen
h=300mm
- Dammschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, 40 kg/m3, A1, D =40 mm, zweimal
einlagig
- Gesamtstarke Aufbau 300mm
- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm
Brandschutzanforderung: EI 90
Schallschutzanforderung: R'w 60dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten
Vorab Montage der Profilstander, einseitige vollstandige
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis
zu einer Hohe von 25cm flr den bauseitigen Estricheinbau
und Installationen s. gesonderte Position.
212,500 M2 s e
5.1.5 Vorsatzschale WAGK 30 Bauteil E

Vorsatzschale WAGK 30 raumhoch Bauteil E
Hohe ca. 3,50m

als nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig
beplankt, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)

- GKB Bauplatten Typ A, 2x12,5 mm, doppelt beplankt

- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als
Einfachstanderwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW
50

- Da@mmschicht WTR aus mineralischem Faserdammstoff
MW DIN EN 13162, D = 40 mm, einlagig

- Gesamtstarke Aufbau 75mm

- inkl. seitliche und obere Anschlisse, inkl. Verspachtelung,
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine
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Bereich: 5. ARBEITEN AM BESTAND
Abschnitt: 5.1. Arbeiten am Bestand
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten
sichtbare Anschlussfugen ca. 10mm als Sichtfugen mit
hinterlegtem Profil
5,000 M? s e
5.1.6 abgehidngte Decke Gips-Lochplatten, Bauteil E DLGK4

abgehéangte Decke, Gips-Lochplatten, Bauteil E in Ebene 4
DLGK4

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

verzinkte Metall-Unterkonstruktion:

Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke

Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
StoRausfihrungen versetzt

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke
Befestigung gemal Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhangehoéhe ca. 0,38m
Montagehdhe UK Rohdecke tiber OK Fertigboden ca. 3,38m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung 15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedampfung / Absorberauflage aw
>0,85,

z.B. Mineralfaserplatte in diinner PE-Folie eingeschweil3t
vollflachig eingebracht, unter Berlicksichtigung der
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten
Bestandteile (Leuchten, Liiftung etc.).

Anschluss umlaufend an Wande bzw. an Betonsturz

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.10.

systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen
AnschlUsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbander;
Fugen fiillen und die Plattenlage verspachtelt mit
Spachtelung Qualitatsstufe Q2 gemar Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

35,000 m* L

Zulage nichtrechtwinklige Zuschnitte Decke Bauteil E
Zulage fur nichtrechtwinklige Zuschnitte
fur vorgenannte abgehangte Decke Bauteil E

schrage Anschnitte an Wande, verschiedene Winkel und
Teillangen

40,000 m

Fries Decke Bauteil E b=15cm
Fries Decke Bauteil E

gespachtelter Randfries bei Wandanschlissen

Breite ca. 15cm

Qualitatsstufe Q2 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und
Gipsbauplattenindustrie e.V.

40,000 m e

Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm,

Ausschnitte fir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu beriicksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,
in Abstimmung mit dem Architekten.
5,000 Stk oo

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.11.

5.1.12.

kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

20,000 Stk oo

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm

Ausschnitte fiir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu beriicksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

20,000 Stk .o

Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm.

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

5,000 Stk ..,
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.

Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2

Ausschnitte flir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

5,000 Stk ..o

Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2

Ausschnitte fiir Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bertcksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zuséatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

2,000 Stk

Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2
Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.16.

5.1.17.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

2,000 Stk e

Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2

Ausschnitte fur Einbauleuchten, Luftauslasse etc.,
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte
Querschnittsflache,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten
etc. zu bericksichtigen. Erschwernisse fiir die Anpassung
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.a., sowie
zusatzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in
die Einheitspreise einzurechnen.

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder
quadratisch,

in Abstimmung mit dem Architekten.

2,000 Stk e

Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbtiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht
schlielend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt fri
malerfertige Oberflache

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.18.

5.1.19.

5.1.20.

Montage, Oberflachen:

liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und
Rucksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen,
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlisse an
seitliche Massivbauteile mit Fugenbander; Fugen fillen und
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitatsstufe
Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie
e.V.

fur Lochung s. Zulagenposition
5,000 Stk oo

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fur die
Ausfiihrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses ruckseitig der Lochplatte.

5,000 Stk ..,

Zulage fiir nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

1,000 Stk oo

Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken, Konstruktion flachenbiindig mit der
Deckenoberflache,

Alu-Rahmen des Deckels dicht schlieRend, mit 4fach
umlaufenden Dichtungen, Klappe mit GKB / GKBI-Platten
belegt

und separat beigespachtelt

incl. Herstellung der Offnung in der Trockenbaudecke und
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der
Metallunterkonstruktion

Einbau nach Herstellervorschrift
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.21.

5.1.22.

5.1.23.

5.1.24.

Ausfiihrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen

5,000 Stk ..o

Zulage zur Vorposition fiir Rev.Klappe gelocht
Zulage zur Revisionsklappe der Vorposition fir die
Ausfuhrung mit gelochten Platten

Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe
durchgehend in beiden Richtungen,

incl. des schwarzen Vlieses riickseitig der Lochplatte.

5,000 Stk ..o

Zulage fur nachtraglichen Einbau

Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EIO

fur den nachtraglichen Einbau bei bereits fertiggestellten
Trockenbaudecken

1,000 Stk i

Bohrungen fiir Einzelkabeldurchfiihrungen in Decken
Bohrungen flir Einzelkabeldurchfihrungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen
Trockenbaudeckenkonstruktionen fir
Einzelkabeldurchfihrungen fur Aufbauleuchten, Melder etc.
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl.
Arbeitsaufwand flr Zuordnen und Durchfiihren der
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten

Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

20,000 Stk .o

Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Wande
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen "Trennwand" fiir
die Ausflhrung der Wand mit einem gleitenden
Deckenanschluss gemaf Zulassung des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der Wand
durch den gleitenden Deckenanschluss,

Plattenstreifen an Rohdecke,

fur Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus Stahlbeton

60,000 M e
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5. ARBEITEN AM BESTAND
5.1. Arbeiten am Bestand

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

5.1.25.

5.1.26.

5.1.27.

5.1.28.

Mehrpreis Wandanschluss Wande

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen

"Trennwand" fir den seitlichen Anschluss der
Trockenbauwand an bauseitige Wand gemaf Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Trockenbauwand durch den Wandanschluss

70,000 m L

Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen

Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" fir den seitlichen Anschluss der
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemal Zulassung des
Wandsystemes,

ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

15,000 m

Verfugung dauerelastisch, liberstreichbar

Verfugung GK-Anschlisse, Uberstreichbar

Verfugen der Anschlisse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wande oder Stltzen, angrenzende GK-Bauteile)
mit

elastischem, Uberstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Uberstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflachen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschlieRBen. Einschl. Untergrundvorbereitung fir
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Maf} zu minimieren.

Material: elastoplastisch, Uberstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weil}

200,000 M

Wandaussparung 20x20cm in F90 Wand
Wandaussparung 20x20cm in bestehender FO0 Trockenbau-
Wand herstellen und Leibung allseitig verkleiden

mit 2x 12,5mm DFH2IR

Wandstéarke ca. 20cm

konform zu Anforderung feuerbestandig

einschliesslich Spachtelung Q2 nach Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten
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Bereich: 5. ARBEITEN AM BESTAND
Abschnitt: 5.1. Arbeiten am Bestand
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
fur spateren bauseitigen Einbau von Brandschutzklappen
Lage nach Abstimmung mit der értlichen Bauleitung
1,000 Stk oo e
5.1.29. Wandaussparung 20x20cm in BBW Wand

Wandaussparung 20x20cm in bestehender Trockenbau-
Wand Bauart Brandwand herstellen und Leibung allseitig
verkleiden

mit 2x 15mm DFH2IR und Stahlblecheinlage
Wandstéarke ca. 23cm

konform zu Anforderung BBW

einschliesslich Spachtelung Q2 nach Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten

fur spateren bauseitigen Einbau von Brandschutzklappen
Lage nach Abstimmung mit der &rtlichen Bauleitung

2,000 Stk e

Summe 5.1. Arbeiten am Bestand

Summe 5. ARBEITEN AM BESTAND
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Bereich: 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR
6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION
6.1. Bemusterung und Dokumentation
6.1.1 Bemusterung Revisionsklappe
Bemusterung Revisionsklappe
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EIO
Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmal bis ca. 60,0cm/60,0cm
mit Alu-Einbaurahmen fir die vorgesehenen
Trockenbaudecken,
Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht
schlielend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt
Ausfuhrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
incl. Schutzkappen fiir deckenhohlraumseitige
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen
mit Lochung und Spachtelung als Musterstlick liefern
gerade Rundlochung 15/30R
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.
1,000 Stk oo e
6.1.2 Bemusterung System-Deckenelement

Bemusterung System-Deckenelement
DLGK 7 Caterer zementgeb. Elementdecke

abgehangte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion
gemal DIN 18168, ZTV

revisionierbare Elementdecke mit verdecktem
Schienensystem

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen,

fur Innenbereich,

Metall-Unterkonstruktion: Korrosivitatskategorie C3

Plattenart: zementgebunden
Wassereinwirkungsklasse W1
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Bereich: 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION
Abschnitt: 6.1. Bemusterung und Dokumentation
oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Plattendicke: 1 x 12,5mm
Rastermass: 600x600mm
mit Lochung und Spachtelung als Musterstlck liefern
gerade Rundlochung 12/25R
Spachtelung Qualitatsstufe Q3 gemal Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips-
und Gipsbauplattenindustrie e.V.
1,000 Stk oo e
6.1.3 Dokumentation / Bestandsunterlagen 2-fach

Umfang

Fir die Baubestandsdokumentation sind alle fiir den spateren
Betrieb und die Nutzung, sowie fiir Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst (nicht abschlie3end):

Nachweise zu Baustoff und Bauart

Berechnungen

Produktdatenblatter, Herstellerverzeichnisse
Betriebs-und Instandhaltungsvorgab

n, Pflegehinweise, Ersatzteillisten

Prifprotokolle, Gutachten

Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Ubergaben
Plane, Zeichnungen, Schemata

Foto-und Bilddokumentation
Anlagenbeschreibungen

Daten der Gerate

Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile
Unterlagen zu Mess-Steuer, und Regelungsanlagen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu
kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst sind und
keine Nebenleistung darstellen.

Struktur

Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen
Positionen und aus Nebenleistungen missen in eine vom AG
vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden
Dies gilt sowohl fiir die Papierdokumentation in Aktenordnern,
als auch fiir die digitale Dokumentation in Dateiform.

Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien)
sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur
zu erfassen.

Form

Die gesamte Dokumentation ist in Papierform in Aktenordnern
zu Ubergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen wird vom AG
vorgeben, i. d. Regel zweifach.

Die einzelnen Papierdokumente sind in der vorgegebenen
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LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION

Abschnitt: 6.1. Bemusterung und Dokumentation

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Struktur in die Ordner einzuordnen und mit Trennblattern zu
unterteilen.

Der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten
Verzeichnis zu dokumentieren.

Zusatzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler Form
als PDF-Datei gesammelt zu Ubergeben bzw. im Projektraum
einzustellen.

Die Dateien sind in in der vorgegebenen Struktur (digitalen
Ordnern) auf dem Datentrager abzulegen.

Aullerdem sind die Unterlagen zeitgleich im
Projektkommunikationssystem einzustellen.

Ubergabe an AG

Die Papier-und digitale Dokumentation ist einzeln im Bauablauf
und als Gesamtpaket zusammengefasst der
Objektiiberwachung des AG zu Gbergeben.

Das Gesamtpaket der Dokumentation muss vor der Abnahme
so rechtzeitig Gibergeben werden, dass eine Uberpriifung durch
die Objektiberwachung vor dem Abnahmetermin maoglich ist.
Koénnen aus technischen oder ablaufbedingten Griinden
einzelne Dokumente nicht vor der Abnahme fertiggestellt
werden, so ist dies rechtzeitig der Objektiberwachung schriftlich
mitzuteilen und die Ubergabe dieser Dokumente abzustimmen.

1,000 psch

Summe 6.1. Bemusterung und Dokumentation

Summe 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION
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7. STUNDENLOHNARBEITEN

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

STUNDENLOHNARBEITEN
Stundenlohnarbeiten

Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

25,000 h L

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

75,000 h L

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in

auf Anordnung des AG ausfihren,

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

75,000 h L

An-/Abfahrten

An-/Abfahrt fir Stundenlohnarbeiten, die nicht im
Zusammenhang mit der Hauptleistung stehen.

Die Leistung muss maximal 24 Stunden nach Aufforderung
durch die Objektiiberwachung ausgefihrt werden.

5,000 Stk ..o

Summe 7.1. Stundenlohnarbeiten
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Bereich: 7. STUNDENLOHNARBEITEN

oz Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

Summe 7. STUNDENLOHNARBEITEN
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Zusammenstellung
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Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

2.1

2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

1140-02
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Baustelleneinrichtung

Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

TROCKENBAUARBEITEN MZH

Vorsatzschalen MZH

Decken MZH

Summe 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A

Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil A

Verstarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen
Taroffnungen / Sichtfenster

Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vorsatzsc..
Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

Decken MS Bauteil A

abgehangte Decken Einbauelemente, Revisionsdffnungen

vertikale Abschlusse / Hohenspriinge Decken

Summe 3. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B

Wande und Vorsatzschalen MS Bauteil B

Verstarkungen und Profile Wande und Vorsatzschalen
Aussparungen und Revisionsklappen Wande und Vorsatzsc..
Sonstiges Wande und Vorsatzschalen

Decken MS Bauteil B

abgehangte Decken Einbauelemente, Revisionséffnungen
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Zusammenstellung

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils

LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

4.7. vertikale Abschlisse / Hohenspriinge Decken
Summe 4. TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEILB = ...

5. ARBEITEN AM BESTAND

5.1. Arbeiten am Bestand
Summe 5. ARBEITEN AMBESTAND = s

6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION

6.1. Bemusterung und Dokumentaton
Summe 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION ..

7. STUNDENLOHNARBEITEN

71. Stundenlohnarbeiten

Summe 7. STUNDENLOHNARBEITEN s

Summe LV 1140-02 Trockenbauarbeiten @ e
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Zusammenstellung
MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
1140-02 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Kurztext

Betrag in EUR

Lv

1.

1140-02

BAUSTELLENEINRICHTUNG
TROCKENBAUARBEITEN MZH
TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL A
TROCKENBAUARBEITEN MS BAUTEIL B
ARBEITEN AM BESTAND
BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION

STUNDENLOHNARBEITEN

Summe LV 1140-02 Trockenbauarbeiten

Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus

in Héhe von 19,00 %




