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A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND BAUBESCHREIBUNG 

0.0 Allgemeiner Hinweis zur Normung (DIN 18299, 0) 
Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen 
nationale Normen umgesetzt werden, Europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische 
Spezifikationen, Internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen 
Zusatz "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

01. Angaben zur Baustelle

Lage der Baustelle (DIN 18299, 0.1.1)
Pfarrweg 3, 84416 Taufkirchen (Vils)

Allgemeine Angaben zum Bauprogramm 
Das Bauprogramm der Gesamtmaßnahme umfasst den Ersatzneubau für die Mittelschule mit einer neuen 
Mehrzweckhalle.

Der Ersatzneubau der Mittelschule ersetzt 4 Bestandsgebäude (BT A, BT Aula, BT B, BT F)  und bindet an 
das verbleibende BT C der Mittelschule, sowie an das Bauteil E (Verwaltung) der Grundschule im Süden und 
das Mehrgenerationenhaus im Norden an. Die Turnhalle wird mit einer Mehrzweckhalle ersetzt."

Der Neu- und Umbau der einzelnen Gebäude wird im Auftrag der 
Gemeinde Taufkirchen (Vils)
Rathausplatz 1
D-84416 Taufkirchen (Vils)
verteten durch die Gemeinde Taufkirchen, 1. Bürgermeister Stefan Haberl, Rathausplatz 1, 84416 
Taufkirchen ausgeführt.

In Vorabmaßnahmen werden folgende bestehende Gebäudeteile der Mittelschule Taufkirchen rückgebaut:
- Erstellung der Baustraßen für die Demontagearbeiten
- Abbruch Demontage von Bauteil A,  Bauteil Aula,  Bauteil B, Bauteil F und Turnhalle, sowie das 
Treppenhaus des Mehrgenerationenhauses in zwei Bauabschnitten
- Erstellung von Verbauarbeiten für Demontage und Neubauarbeiten
- TGA-Leitungen sowie die Heizzentrale werden durch TGA-Firmen umverlegt bzw. umgebaut

Die Schulgebäude werden gemäß Bebauungsplan als Ersatzneubauten bzw. als Anschlußbauten errichtet. 
Die Neubauten der einzelnen Gebäudeteile der Mittelschule und der Sporthalle, sowie der Anschluß an den 
Bestand (Bauteil C, E und Mehrgenerationenhaus) sind Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung. 

Das Raumprogramm verteilt sich auf drei Baukörper, die wie folgt bezeichnet werden:

- Mittelschule (BT A)
- Verbindungsbau (BT B)
- Mehrzweckhalle (MZH)

Die einzelnen Gebäudeteile bilden auf Grund der starken Hanglage des Baufeldes und unterschiedliche 
Höhenzonierungen einen erhöht liegenden zentralen Zugangshof. Hauptgebäude ist der Gebäuderiegel der 
Mittelschule, der über ein Verbindungsgebäude an die Grundschule angeschlossen wird. Der Ersatzneubau 
der Sporthalle wird trotz ihrer Größe als untergeordnetes Bauteil im östlichen Teil des Grundstücks 
ausgeführt.

Folgende Funktionsstellen sind in den Gebäudeabschnitten vorgesehen: 

Der Bauteil der Mittelschule verfügt als Gebäuderiegel über fünf Geschosse (E1 bis E5), von denen 4 
oberirdisch angeordnet sind.
Im westlichen Bereich befindet sich in Ebene E2 die ca. 4,5m hohe Pausenhalle, in der Ebene E3 befindet 
sich die Schülerbibliothek. In den obersten beiden Ebenen sind die Unterrichtsräume angeordnet. In der 
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Ebene 4 befinden sich außerdem Verwaltungsräume und Lehrerzimmer.
Die Fachklassen wurden in den Übergangsbereich zum Bestandsgebäude C und den zentralen 
Clusterbereichen plaziert.

Im Verbindungsbau (BT B) befinden sich hauptsächlich Klassen- und Fachräume der Grundschule, sowie 
Räume der Mittagsbetreuung. Der Verbindungsbau schließt an BT E der Grundschule an.

Die Sporthalle wird als Dreifachsporthalle im Anschluß an die Mittelschule an der Ostseite des Grundstücks, 
eingebettet in die Hanglage ausgeführt.

Die maximalen Außenabmessungen (oberirdisch) für die Gesamtbaumaßnahme betragen 
ca. 86m x 82m
Gebäudeabmessungen Mittelschule (BT A): ca. 86m x 22m
Regelgeschosshöhen Mittelschule (BT A): 3,81m
Lichte Raumhöhen Rohbau Pausenhalle (Ebene 02): 5,10m
Lichte Raumabmessungen Rohbau Pausenhalle (Ebene 02): 33m x 12,60m

Gebäudeabmessungen Verbindungsbau (BT B): ca. 11m x 25m
Geschosshöhen Verbindungsbau (BT B): von 3,6 bis 4,35m

Gebäudeabmessungen Mehrzweckhalle: ca. 36,50 x 55,50m
Gebäudehöhe (OK Attika): ca. 10m
Lichte Raumhöhe Rohbau bis UK Holzbinder: 7,80m
Lichte Raumhöhe Rohbau Nebenräume (Ebene 01): 3,35m
Lichte Raumhöhe Rohbau Tribüne/ Nebenräume (Ebene 03): 5,70m

Erschließung 
Die Haupterschließung erfolgt - aufgrund der starken Hanglage des Grundstücks - auf drei Ebenen, die 
innerhalb der Gebäude mittels Treppen und Aufzügen wieder barrierefrei zusammengeführt werden.  
Von Süden her befindet sich der Haupteingang der Halle auf Ebene 1, die der Höhe des Parkplatzes 
(außerhalb des Schulareals) entspricht. Der Verbindungsflur zum Haupttreppenhaus ist barrierefrei 
ausgestattet mit automatischen Türantrieben und führt zum Aufzug. Fußgänger erreichen den Haupteingang 
der Mittelschule von Süden her über eine weitläufige Treppenanlage mit integrierten Sitzmöglichkeiten, den 
um +3,6 m erhöhten Innenhof auf Ebene 2. Der Nordeingang zur Mittelschule befindet sich, dem 
Geländeverlauf folgend nochmals +1,62 m höher, im Bereich Mehrgenerationenhaus. Dieser Höhenssprung 
wird im Schulgebäude mit einer Split -Level -Lösung in Ebene 2/3 gelöst. 
Der Anschluss an die Grundschule erfolgt sowohl auf unterster Ebene (auf Höhe der Mehrzweckhalle), sowie 
über einen Verbindungssteg in Ebene 4. Dieser Steg wird durch Einziehen einer neuen Geschossdecke 
oberhalb des Gruppenraums und Ergänzung eines Treppenlaufes direkt an den vorhandenen Aufzug der 
Grundschule angeschlossen. Des Weiteren ist in der Ebene 4 ein Anschluss an das Mehrgenerationenhaus 
im Bestand vorgesehen. 
Das Bestandsgebäude C der Mittelschule wird in allen Ebenen barrierefrei angeschlossen.                

Verkehrserschließung (DIN 18299, 0.1.1) 
Das Baufeld wird über den Pfarrweg und dessen Fortsetzung am östlichen Baufeldrand erschlossen. Im 
näheren Umfeld befinden sich die Landshuter Straße sowie die Schulgasse. Stau auf den Zufahrtsstraßen 
im Bereich der Baustellenzufahrt durch wartende LKW ist grundsätzlich zu vermeiden. Für die Sicherung an 
Zu- und Ausfahrten über öffentliche Flächen gelten die Straßenverkehrsordnung (StVO), die UVV 
Bauarbeiten und die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA).
Vom Auftragnehmer genutzte befestigte Straßen sind in regelmäßigen Abständen mit Hilfe einer 
Kehrmaschine zu reinigen und festgefahrenes Material ist maschinell (Radlader) oder ggf. händisch zu 
lösen. Unbefestigte Baustraßen sind auf Anweisung des Auftraggebers zu bewässern (z.B. Sprühwagen 
usw.).
Nutzung von öffentlichen Verkehrsflächen: Wenn öffentliche Verkehrsflächen für Baustellenzwecke genutzt 
werden müssen, darf das erst erfolgen, wenn die erforderliche Sondernutzungsgenehmigung und 
verkehrsrechtliche Genehmigung mit Beschilderungsplan vorliegt. 
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Die Einholung der Genehmigung erfolgt durch den AN.

Besondere Belastungen aus betrieblichen Bedingungen (DIN 18299, 0.1.2)
Das Baufeld befindet sich in dicht bebauter innerstädtischer Lage. 
Der Ort wird von den stark befahrenen überregionalen Bundesstrassen B 388 und B15 durchkreuzt. In 
unmittelbarer Nähe der Baustelle befinden sich mehrere Schulen sowie Ladengeschäfte mit 
entsprechendem Publikumsverkehr. 
In den Kernzeiten des Schulbetriebes zwischen 7:00 und 8:00 Uhr sowie zwischen 11:00 und 13:30 Uhr ist 
mit erhöhten Schülerströmen zu rechnen. In diesen Zeiten sind Anlieferungen und Schwertransport zu 
unterlassen.

In unmittelbarer Nähe des Schulgeländes Mittelschule befindet sich ein regionaler Busbahnhof mit Parkplatz 
(Carl-Hierl-Platz). Hier verkehren die Schulbusse und weitere bayernweite Busverbindungen. Diese Fläche 
darf nur in Ausnahmefällen und nach ausdrücklich schriftlicher Genehmigung durch die ÖBÜ zur Anlieferung 
und Andienung der Baustelle genutzt werden. Die Zufahrt über den Realschulweg von der Erdinger Strasse 
(B388) ist nicht möglich.

Die direkt anschließenden Bauteile C und D sowie das sogenannte Mehrgenerationenhaus bleiben während 
der gesamten Baumassnahme in Betrieb.

Während der Bauzeit werden ein Teil der Klassen in eine Ausweichanlage in Containerbauweise 
ausgelagert. 

Weiters behält sich der Bauherr die Ausrichtung von entsprechenden Feierlichkeiten zur Baumaßnahme wie 
Spatenstich, Grundsteinlegung, Richtfest und Einweihung vor. An diesen Tagen ist kein durchgehender 
Baubetrieb möglich. Die entsprechenden Ausfallzeiten werden nicht gesondert vergütet und sind mit 
einzukalkulieren.

Bauliche Anlagen, Bauwerk, Neubau und Bestandsumbau (DIN 18299, 0.1.3) 
Bei den Neubauten handelt es sich um Massivbauten mit Flachdecken, mit tragenden Trennwänden innen 
und Stahlbetonstützen/ bzw. -wänden mit einer Pfosten-Riegel-Fassade. Die Außenwände und die 
Bodenplatte in den unterirdischen Geschossen werden aus WU-Beton als "weiße Wanne" errichtet. 
Der Baugrund besteht in den oberen Lagen bis zu einer Tiefe von ca. 8 m aus Aufschüttungen aus sandigen 
schwach schluffigen Kiesen, schwach kiesigen Tonen (Bodenklassen GW/GU). Darunter liegen Aue-
Sedimente aus Grundwasser führenden, feuchten schluffigen, sandigen Tonen mit organischen 
Beimengungen bis zu einer Tiefe von 6,0m.  In der darunter liegenden Tertiärschicht wurden 
emittelplastischer bis leichplastischer Ton (Bodengruppen TM/TL) und schluffige bis stark Grobschluffige 
nittelsandige Feinsand der Bodengruppe SU/ SU* erkundet. 
Im Bereich der Mittelschule erfolgt die Gründung über eine tragende Bodenplatte in unterschiedlichen 
Stärken. In den Bereichen der Mehrzweckhalle und des Verbindungsbaus erfolgt die Gründung über 
Pfahlkopfgründungen mit Pfahlkopfbalken und tragenden und nichttragenden Bodenplatten.

Tragwerk Übersicht Mittelschule (BT A, Ebene E1 bis E5)
-  Gründung mit Bohrpfahlwänden, Gründungspfählen und Berliner Verbau (zur Sicherung des Geländes)
-  Bodenplatte tragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6
-  tragende Außenwände in der Ebene E1 als WU-Beton
-  tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stützen, StB-Innenwände, wandartige Träger, Flachdecken, Rampen, 
Flachdächer
-  aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: Außenwände, Treppenhaus- und Schachtwände
-  Treppen und Aufzugsschächte Stahlbeton
-  Tragende Bauteile aus Mauerwerk: keine
Ausbau Übersicht
-  nicht tragende Fensterbrüstungen: Stahlbeton
-  nicht tragende Innenwände: Gipskarton, Mauerwerk
-  schwimmende Zementestriche
-  Fassadenbekleidung: hinterlüftete Plattenfassade
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-  Fenster und Pfosten-Riegel Fassade: Holz-Alu-Verbund Konstruktion

Tragwerk Übersicht Mehrzweckhalle (Ebene E1 bis E3):
-  Gründung als Pfahlgründung mit Bohrpfählen
-  Bodenplatte nichttragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6
-  tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stützen, wandartige Träger, Flachdecken,
-  aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: Außenwände, Treppenhaus- und Schachtwände
-  Treppen Stahlbeton
-  Tragende Bauteile: Innenwände aus Stahlbeton
Ausbau Übersicht
-  nicht tragende Fensterbrüstungen: Stahlbeton
-  nicht tragende Innenwände: Gipskarton, Mauerwerk
-  schwimmende Zementestriche
-  Fassadenbekleidung WDVS
-  Holz-Alu Fensterkonstruktionen

Tragwerk Übersicht Verbindungsbau (Ebenen E1 bis E4):
-  Gründung als Pfahlgründung mit Bohrpfählen
-  Bodenplatte nichttragend aus Stahlbeton als WU-Beton gem DIN 18195 Teil 6
-  tragende Bauteile aus Stahlbeton: Stützen, wandartige Träger, Flachdecken, Rampen Flachdächer
-  aussteifende Bauteile aus Stahlbeton: Außenwände, Schachtwände
-  tragende Bauteile aus Mauerwerk: keine, aber im Bereich von BT B kommen Filigranwände zum Einsatz.
Ausbau Übersicht
-  nicht tragende Fensterbrüstungen: Stahlbeton
-  nicht tragende Innenwände: Gipskarton, Mauerwerk
-  schwimmende Zementestriche
-  Fassadenbekleidung: hinterlüftete Plattenfassade
-  Holz-Alu Fensterkonstruktionen

Voruntersuchungen 
Im Zuge der Planungsvorbereitung wurden die unten aufgeführten Untersuchungen durchgeführt.
Folgende Unterlagen können eingesehen werden: 

Vermessungsplan 
Baugrundgutachten 
Nachweis des Wärmeschutzes gemäß EnEV
Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes 
Schallschutznachweis 
Brandschutznachweis 

Baumschutz (DIN 18299, 0.1.14) 
Im Baufeld und entlang der Erschließungsstraßen Pfarrgasse befindet sich schützenswerter Baumbestand.
Der Wurzelbereich der Bäume darf nicht befahren oder für das Abstellen von Gegenständen/Fahrzeugen 
genutzt werden und ist von Lagermaterial freizuhalten und wird durch einen Baumschutzzaun eingegrenzt. 
Die Errichtung des Baumschutzzaunes erfolgt durch das Gewerk Abbruch. Unterhalt und Rückbau erfolgen 
durch das Gewerk Rohbau. Stamm und Rinde sind zu schützen und dürfen in keiner Weise beschädigt 
werden. Bei Arbeiten in der Nähe von Baumkronen muss vom Rand der Krone ein Mindestabstand von 
1,50m eingehalten werden. Verletzungen an Wurzeln, Stamm und Krone sind unbedingt zu vermeiden. Eine 
vorsätzliche oder fahrlässige Zerstörung des Baumbestandes wird als Ordnungswidrigkeit mit Geldbuße 
gemäß Baumschutzverordnung behandelt. Bei Beschädigungen von Wurzeln, Stamm und Krone hat der 
Verursacher außerdem die Kosten der Baumbehandlung durch eine Fachfirma zu tragen. Eventuelle 
Entschädigungsansprüche für zerstörte Baumteile bemessen sich nach dem Baumwertermittlungsverfahren 
von Koch und sind an den Eigentümer zu erstatten. Im Zuge der Kranarbeiten ist auf die Krone besonders 
Rücksicht zu nehmen. Beschädigungen werden auf Kosten des Verursachers durch eine Fachfirma nach 
Wahl des AG behoben.

7



Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Arbeiten andere Unternehmer auf der Baustelle (DIN 18299, 0.1.22)

Die Arbeiten müssen mit den zeitgleich ablaufenden Nachbargewerken ineinandergreifen. Erforderliche 
Abstimmungen erfolgen über die örtliche Objektüberwachung (OÜ) Der Auftragnehmer hat einzukalkulieren, 
dass diese Gewerke parallel ausgeführt werden und sich hierdurch entsprechende Erschwernisse und 
Arbeitsunterbrechungen ergeben können.

02. Angaben zur Ausführung 

0.2.1 Angaben zur Ausführung Arbeitsabschnitte (DIN 18299, 0.2.1) 
Ausführungszeiten gemäß Formblatt

02.2 Sonstige Hinweise

LV-Anlagen
Dem LV liegen Planzeichnungen (z.T.) ohne Maßstab bei, welche als Kalkulationsgrundlage dienen. Diese 
Planzeichnungen ersetzen die zur Ausführung freigegebenen Pläne nicht. In den beigelegten Plänen werden 
verbindliche Material und Produktqualitäten beschrieben. Diese Angaben ergänzen den LV-Text. Die dem LV 
beigelegten Pläne werden mit dem Angebot nicht zurückgegeben.

Produktangaben 
Falls im LV herstellerbezogene Produktbezeichnungen angegeben sind, können grundsätzlich gleichwertige 
Produkte anderer Hersteller angeboten werden. Beschriebene Produkte sind als Richtqualitäten zu 
verstehen. Angebotene Fabrikate sind anzugeben.

Vermessung 
Der AG wird im Baufeld und in Bezug zum Bestandsgebäude zwei Achsen (Achsenkreuz) sowie eine 
Höhenkote einmessen lassen und dem AN in Form von Festpunkten zur Verfügung stellen. 
Ausgehend von diesen Festpunkten wird der AN Rohbau im Rahmen seiner Leistungen einmessen und im 
Rohbau ca. vier Höhenpunkte je Ebene und Bereich (Nord/Süd) einrichten. Diese Höhenpunkte sind für die 
Leistungen des AN verbindlich.

Behördliche Abnahmen 
Notwendige behördliche Abnahmen durch die Baugenehmigungsbehörde hat der AN zeitgerecht 
eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu veranlassen und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Bautagebuch 
Der AN hat ein Bautagebuch über den Personaleinsatz und die ausgeführten Leistungen zu führen und dem 
AG in Kopie arbeitstäglich zu übergeben.

Projektplattform
Der Auftraggeber nutzt eine Projektplattform für Planungsunterlagen und Dokumentation. 
Die Nutzung für die Planverteilung und Planbestellung durch den AN ist verpflichtend. 
Vervielfältigungskosten für den eigenen Bedarf sind durch den AN selbst zu tragen.
Vom AN gefertigte relevante Unterlagen wie Werkstattzeichnungen etc. sind mit ausreichend 
Prüfungsvorlauf (mind 10 AT) vom AN hochzuladen.

Der AN ist zusätzlich verpflichtet, die Dokumentationsunterlagen auf die 
Projektplattformm hochzuladen.
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B - ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

03. Beim Ausfüllen des LV unbedingt beachten
Vom Bieter sind die Felder für Einheitspreis und Gesamtbetrag auszufüllen. Die Mengenansätze und 
Abrechnungseinheiten sowie die LV-Texte dürfen keinesfalls verändert werden. Ebenso darf die Reihenfolge 
der Positionen und die Endzusammenstellung nicht verändert werden.

Grundlage des Angebotes ist die Leistungsbeschreibung. Etwaige Unklarheiten und Abweichungen von den 
zur besseren Verständlichkeit beiliegenden Plänen sind vor der Abgabe des Angebotes mit der 
ausschreibenden Stelle zu klären. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details 
auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu 
überprüfen.
Alle ausgeschriebenen Mengen sind ca. Mengen.

04. Automatische Sortierung
Die Verdingungsunterlagen und das Leistungsverzeichnis wurden automatisch sortiert. Der Bieter hat die 
Vollständigkeit der Unterlagen anhand der Seitenzahlen zu überprüfen und eventuell fehlende Blätter bei der 
ausschreibenden Stelle anzufordern. Doppelseiten sind auszusortieren und zu vernichten. Alle Seiten sind 
fortlaufend durchnummeriert.

05. Aufenthalts- und Lagerräume
Aufenthalts- und Lagerräume können vom AG nicht zur Verfügung gestellt werden.
Auf dem Baugelände darf weder genächtigt noch campiert werden. Tagesunterkünfte sind zugelassen. 
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter: 
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.11 Baustelleneinrichtungsfläche 

06. Firmenschilder
Das Anbringen eigener Firmenschilder / Werbung ist auf der Baustelle nicht zulässig.
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.2 Bauschild 

07. Flächen Baustelleneinrichtung
Das Lagern von Material, sowie das Aufstellen von Gerät / Container auf dem Baustellengelände ist nur nach 
vorheriger Abstimmung und Genehmigung durch den AG auf eigens dafür zugewiesenen Flächen möglich. 
Ein Flächenanspruch besteht ausschließlich für Bauleitungs- / Aufenthaltscontainer sowie für eine 
angemessene kurzzeitige Zwischenlagerung von Baumaterialien. 
Es besteht kein Anspruch auf Parkmöglichkeit auf dem Baugelände.
Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.11 Baustelleneinrichtungsfläche 

08. Baulärm 
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.10. Arbeitszeiten und Lärmschutzauflagen 

09. Arbeitszeit
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.10. Arbeitszeiten und Lärmschutzauflagen 

10. Strom / Wasser
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.12. Bauseitige Leistungen, Bauumlage

11. Arbeitssicherheit, SiGeKo
Bei der Durchführung der Arbeiten sind die einschlägigen Gesetze, Verordnungen, EG-Recht, 
Arbeitsstättenrichtlinie und Technischen Regeln sowie Vorschriften, Regeln und Informationen der 
Berufsgenossenschaften zu berücksichtigen. 
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Gemäß der "Verordnung für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV) hat der AG einen 
Koordinator bestellt (§ 4 BaustellV). Der Koordinator wird seine Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. 

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzpläne werden dem AN in der jeweils aktuellen Fassung übergeben. 
Er hat die in den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen enthaltenen Elemente bei der 
Ausführungsplanung und bei allen auszuführenden Arbeiten einzuhalten. 

Der AN hat dem Koordinator den Beginn neuer Arbeiten (z.B. Gerüststellung) vorher rechtzeitig anzuzeigen 
und die erforderlichen Unterlagen hinsichtlich Sicherheitstechnischer Belange zu übergeben. Die 
Verantwortlichkeit des AN für die Erfüllung seiner Arbeitsschutzpflichten bleibt unberührt (§ 5 Abs.3 
BaustellV). 

Der vom AG bestellte Koordinator wird durch laufende Kontrollen die Einhaltung der Sicherheits- und 
Gesundheitsschutzpläne überwachen und die Aufgaben nach der BaustellV wahrnehmen. Ferner wird der 
Koordinator durch regelmäßige Begehung der Baustelle die sicherheitstechnischen Einrichtungen und 
Schutzmaßnahmen des AN überprüfen. 
Soweit der Koordinator sicherheitstechnische Mängel auf der Baustelle feststellt, wird er den AN und AG in 
schriftlichen Berichten und / oder mündlicher Form unterrichten. Der AN ist verpflichtet, die festgestellten 
Mängel unverzüglich zu beheben. Der AN hat für den Koordinator nach der BaustellV einen Ansprechpartner, 
Sicherheitsbeauftragter des AN für die Baustelle, zu benennen, der für die Erfüllung der erforderlichen 
Maßnahmen auch von eventuellen Nachunternehmern verantwortlich ist. 

Sämtliche vorstehenden Leistungen, Maßnahmen und auftretenden Erschwernisse, die sich nach der 
BaustellV für den AN ergeben sind in die Baustelleneinrichtungspauschale einzukalkulieren. Grundsätzlich 
gelten neben den DGUV auch alle einschlägigen staatlichen Gesetze Verordnungen, Richtlinien und 
Technischen Regeln wie z. B. folgende Vorschriften und Verordnungen: 

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), 
Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG), 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG), 
Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), 
Biostoffverordnung (BioStoffV), 
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), 
Baustellenverordnung (BaustellV), 
udgl.

Siehe hierzu auch in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.9. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 
gemäß Baustellenverordnung

12. Bauleistungen im Stundenlohn
Zur Abwicklung von Stundenlohn- bzw. Regiearbeiten gilt die VOB-B §2 Abs. 10 und §15. Regiearbeiten 
müssen vor Durchführung beim AG und der Objektüberwachung angemeldet und begründet werden und 
bedürfen einer Freigabe durch den AG. 

Bauleistungen im Stundenlohn dürfen nur auf besondere Anordnung des Auftraggebers ausgeführt werden. 

Die Tarifgruppe muss dem Grad der Arbeiten entsprechen. Diese Leistung wird im Nachgang durch den AN 
beschrieben und begründet, durch die Objektüberwachung zusätzlich begründet und geprüft und durch AG 
freigegeben. 

Sollte es zu Änderung der beschriebenen Materialien oder zu Änderungen der Leistungen kommen, die über 
einen Nachtrag erfasst werden können, muß ein solcher zur Prüfung bei der Objektüberwachung vorgelegt 
werden. Das geprüfte Nachtragsangebot wird dem AG vorgelegt, der mit dem AN eine rechtsverbindliche 
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Nachtragsvereinbarung schliesst.

13. Bauschutt, Abfall
Siehe hierzu in den Vertragsbedingungen unter:
Weitere besondere Vertragsbedingungen Punkt 10.3. Baustellenreinigung. 

Werden die Arbeitsplätze von Unternehmen nicht arbeitstäglich sauber gehalten und / oder unterlassen 
Unternehmen trotz Aufforderung durch die Objektüberwachung die Schutt- bzw.  Abfallberäumung, dann 
werden der Schutt bzw. die Abfälle auf Kosten des jeweiligen Unternehmers bauseitig durch den AG entsorgt 
bzw. der Verwertung zugeführt.

14. Urkalkulation
Der Auftragnehmer hat die seinem Angebot zugrunde liegende Urkalkulation auf Verlangen der 
Vergabestelle in einem verschlossenen Umschlag beim Auftraggeber zu hinterlegen. Der Umschlag ist 
deutlich mit der Aufschrift

"Urkalkulation" - 095-MTV Ersatzneubau der Mittelschule mit Mehrzweckhalle in Taufkirchen (Vils) und dem 
Zusatz des jeweiligen Gewerks sowie dem Firmenstempel zu versehen. 

Die Kalkulation bleibt bis zur vollständigen Abwicklung des Vertrages in Verwahrung des Auftraggebers und 
wird nur bei Bedarf und nur im Beisein des Auftragnehmers geöffnet. Bei Vereinbarung von Zusatzleistungen 
oder bei Preisprüfungen sowie im Rahmen der Aufklärung von Angebotsinhalten kann der Auftraggeber die 
Einsichtnahme in die Urkalkulation verlangen.

Die Urkalkulation muss mindestens nachstehende Details enthalten:

1. Grundlagen

1.1 Ermittlung Mittellohn (unter Berücksichtigung von Lohn- und Aufsichtskosten)
- Tariflöhne und Leistungszulagen
- Zeit- und Erschwerniszulagen nach Lohngruppen
- gemäß Bundesrahmentarifvertrag (BRTV)
- Arbeitgeberanteile zur Vermögensbildung
- Sozialkosten (Lohnzusatzkosten)
- Lohnnebenkosten
- Kosten des aufsichtsführenden Poliers, sofern nicht in den BGK enthalten

1.2 Ermittlung Gerätekosten
- Abschreibung und Verzinsung
- Reparaturkosten
- Anmietung
- Ermittlung Fremdleistungen
- Ermittlung sonstiger Kosten

2. Berechnung der Angebotssumme

2.1 Herstellungskosten
Einzelkosten der Teilleistungen (EkdT)
- Einzellohnkosten
- Einzelkosten der Baustoffe und Bauteile
- Einzelkosten des Rüst-, Schal- und Verbaumaterials
- Einzelkosten der Baugeräte
- Einzelkosten der Fremd- und Nachunternehmerleistungen
Gemeinkosten der Baustelle (GDB)
je zeitabhängig und zeitunabhängig
- Kosten Baustelleneinrichtung
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- Kosten der Baustellenausstattung
- Bauleitungskosten
- Kosten der Planung und technischen Betreuung
- Allgemeine Baukosten
- Kosten für die Beseitigung von Baureststoffen
- Bauwagnisse
- Sonderkosten

2.2 Allgemeine Geschäftskosten (AGK)

2.3 Wagnis und Gewinn (W+G)

2.4 Zusammenfassung Angebotssumme netto (ohne Mehrwertsteuer)

15. Materialökologie

15.1  Vorbemerkungen
Es wird eindringlich auf die Einhaltung aller nachfolgenden Vorgaben zur Materialökologie hingewiesen. 
Sollten Verstöße festgestellt werden, sind alle vertragswidrig verbauten Stoffe und Materialien oder 
verwendete Reinigungsmittel auf Kosten des AN zu entfernen und mit zugelassenen Produkten zu ersetzen. 
Kontrollen erfolgen durch den AG und dessen Erfüllungsgehilfen, die Bauleitungen vor Ort und den SiGeKo.

Zum Ende der Baumaßnahme werden Raumluftmessungen durchgeführt. Dabei festgestellte Verstöße 
durch den AN (versteckter Mangel) werden nachverfolgt (Rückbau) und sämtliche Kosten inkl. 
Nachmessungen dem Verursacher zum Abzug gebracht.

Auch das Betreten von zur Messung abgesperrter Bereiche und Räume ist untersagt, deshalb erforderliche 
Nachmessungen oder zusätzliche Anfahrten werden dem Verursacher angelastet.

15.2  Allgemeine Anforderungen (gilt grundsätzlich für alle materialökologischen Anforderungen)
Nachweise: Die geforderte Qualität der Baustoffe und Bauprodukte ist rechtzeitig vor Ausführung bzw. 
Bestellung durch Produkt-, Sicherheitsdatenblätter oder sonstige geeignete Nachweise zu belegen. Die 
Verantwortung der Produkteinhaltung liegt allein beim AN.

Aktualität der Nachweise: Nachweise wie Sicherheitsdatenblätter, Umweltzeichen- Zertifikate, Datenblätter 
oder Emissionsprüfberichte müssen aktuell sein. Bei Umweltzeichen gilt die jeweils aktuellste Version. Ist die 
Gültigkeitsfrist z. B. einer zugrundeliegenden "Blauer Engel"-Version abgelaufen, werden die Zertifikate vom 
AG nicht akzeptiert. Im Fall der Überschneidung von zwei Versionen (Übergangsfrist) ist möglichst die 
aktuellste Version vorzulegen.

Produktänderungen: Notwendige Produktänderungen während der Ausführung sind unverzüglich mit dem 
AG abzustimmen, es sind alle vorgenannten Nachweise neu vorzulegen und neu von der Projektleitung 
freizugeben.

Originalgebinde auf der Baustelle: Es sind alle Produkte auf der Baustelle im Originalgebinde zu verwenden; 
eine Anlieferung bereits vorgemischter Produkte in Fremd- oder Neutralgebinden ist untersagt.

15.3  Feinstaub/ Gesundheitsgefährlicher Staub
Das "Merkblatt zur Staubminderung bei Baustellen" der Regierung von Oberbayern ist zu beachten.
Die Staubentwicklung ist, so weit technisch möglich, zu vermeiden.
Bei Maschineneinsatz sind staubarme, abgestimmte Bearbeitungssysteme (Maschine und Mobilentstauber) 
zu verwenden, die den allgemeinen Staubgrenzwert von 1,25 mg/m³ für die alveolengängige (A-) Fraktion 
sowie 10 mg/m³ für die einatembare (E-) Fraktion einhalten. Die BG BAU führt Positivlisten staubarmer 
Bearbeitungssysteme und staubarmer Produkte.
Werden gesundheitsgefährliche mineralische Stäube oder andere Gefahrstoffe freigesetzt, sind die 
notwendigen Maßnahmen entsprechend der jeweiligen Technischen Regel Gefahrstoffe  (TRGS 505, 519, 
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521, 559, 900 u.a.) und der Gefahrstoffverordnung zu ergreifen.
Beim Bearbeiten von Bestandsbauteilen mit bleiweißhaltigen Anstrichen sind die Handlungsanleitungen der 
BG BAU zu beachten.

15.4  Stoffe mit besonders besorgniserregenden Eigenschaften

Alle verwendeten Bauprodukte dürfen keine Stoffe mit folgenden Eigenschaften als konstitutionelle
Bestandteile (d.h. Stoffe, die im Endprodukt verbleiben und in diesem eine Funktion erfüllen) enthalten:

- Stoffe, die unter der Chemikalienverordnung REACH als besonders besorgniserregend identifiziert und in 
die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte Kandidatenliste) aufgenommen wurden 
(SVHC). Es gilt die jeweils aktuelle Fassung der Kandidatenliste.

- Stoffe, die in ihrem Sicherheitsdatenblatt mit Eigenschaften gekennzeichnet sind, die zur Aufnahme in die 
Kandidatenliste führen können (REACH Art. 57).
Dies umfasst folgende Stoffe:

* erwiesenermaßen krebserzeugende, erbgutverändernde oder fortpflanzungsgefährdende Stoffe (KMR-
Stoffe der Kat. 1A und 1B)  und Stoffe, die gemäß den Kriterien der EG-Verordnung 1272/2008 (oder der 
Richtlinie 67/548/EWG) mit den im Folgenden genannten H-Sätzen bzw. R-Sätzen eingestuft sind als:

* karzinogen (krebserzeugend) der Kategorie Carc. 1A / Carc. 1B
  H350: Kann Krebs erzeugen.
  H350i: Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.

* keimzellmutagen (erbgutverändernd) der Kategorie Muta. 1A /   Muta. 1B   
H340: Kann genetische Defekte verursachen.

*reproduktionstoxisch (fortpflanzungsgefährdend) der Kategorie Repr. 1A, Repr. 1B
  H360F, R60: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  H360D, R61: Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  H360FD, R60/61: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  H360Fd, R60/63: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib 
schädigen.
  H360Df, R61/62: Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit 
beeinträchtigen.

- Stoffe mit PBT- (persistent, bioakkumulierend und toxisch) oder vPvB- (sehr persistent und sehr 
bioakkumulierend) Eigenschaften.
Für bestimmte Stoffe (z.B. Formaldehyd) gelten besondere Regeln. Diese sind über die Anforderungen des 
Blauen Engels bzw. über die in den nachfolgenden Absätzen explizit aufgeführten Anforderungen geregelt.

15.5  Biozide

Der Einsatz von Bioziden gemäß Biozidverordnung ist nicht zulässig. Hiervon ausgenommen sind Biozide, 
die allein zur Topfkonservierung in wässrigen Beschichtungsstoffen und Leimen eingesetzt werden. Hier 
gelten ggf. Einschränkungen und Vorgaben der Umweltzeichen (z.B. "Blauer Engel"), die in den jeweiligen 
produktgruppenspezifischen Anforderungen genannt sind. Ebenfalls ausgenommen sind ggf. erforderliche 
Durchwurzelungshemmer in der Dachabdichtungsbahn bei Dachbegrünungen.

15.6  Polyvinylchlorid (PVC) / Chlorchemische Produkte
Der Einsatz von chlorchemischen Produkten ist ausgeschlossen (z.B. bei Fußbodenbelägen, Fenstern, 
Türen, Rollladen, Sanitärleitungen, Elektroinstallation, Abdeck-/ Trennfolien, Dichtungsbahnen). Ausnahmen 
sind zulässig  für Anwendungsbereiche ohne vertretbare Alternativen.

15.7  Bodenbeläge

siehe auch „15.17 Kleb- und Verlegewerkstoffe“
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Linoleumböden müssen den Anforderungen des Umweltzeichens RAL-UZ 120 (Blauer Engel) oder alternativ 
denen des "natureplus"-Umweltgütesiegels entsprechen. Sie sind, unter Ausschluss von PU-Versiegelungen 
und metallvernetzten Systemen, inklusive der Erstpflege vom AN auszuführen.

Andere elastomere Bodenbeläge (Kautschuk, Polyolefin) müssen den Anforderungen des Umweltzeichens 
RAL UZ 120 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.

Textile Bodenbeläge müssen den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 128 (Blauer Engel) oder 
denen des GuT-Gütesiegels oder gleichwertig entsprechen und dürfen zusätzlich keine PVC-
Rückenschichten enthalten.

Holzbodenbeläge:
Bodenbeläge aus Holz und Holzwerkstoffen müssen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens 
RAL UZ 176 (Blauer Engel) oder gleichwertig entsprechen.
- siehe Oberflächenbeschichtungen
- siehe Verlegewerkstoffe
- siehe Holz, Holzwerkstoffe

15.8  Fließbeschichtungen, Epoxid- und Reaktionsharze

- siehe Oberflächenbeschichtungen

15.9  Erstpflege Bodenbelag
Produkte für die Erstpflege, die folgende Inhaltsstoffe enthalten, dürfen nicht zur Anwendung kommen:
Alkylphenolethoxylate (APEO)
Ethylendiaminetraessigsäure (EDTA)
chlororganische und chlorabspaltende Verbindungen
Thioharnstoff
kationische Tenside
Konservierungsstoffe auf Chlor- oder Halogenbasis/  
Halogenkohlenwasserstoff
Phenol und dessen Derivate
Quarternäre Ammoniumverbindung
Diethanolamin, Methylglykol, Ethylglykol
2-N-Methylpyrrolidon
p-Dichlorbenzol
synthetische Moschus-Verbindungen
Oxime (z.B. 2-Butanonoxim oder Acetonoxim)
nach der Gefahrstoff-VO und MAK-Liste als sehr giftig, cancerogen,   mutagen oder reproduktionstoxisch 
eingestufte Einzelkomponenten

Ebenso ausgeschlossen sind metallvernetzte Dispersionen und PU-Versiegelungen.

Spätestens 10 Tage vor Ausführung der Erstpflege übermittelt der AN das Produkt- und EU-
Sicherheitsdatenblatt des Erstpflegeprodukts, die Pflegeanleitung für den Boden und den Termin für die 
Erstpflege per E-Mail oder Fax an die Projektleitung.

Die Erstpflege ist spätestens 14 Kalendertage vor der Raumluftmessung durch das RGU abzuschließen. Der 
Termin ist bei der städtischen Projektleitung zu erfragen.

15.10  Kunstschaum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik
Schaumkunststoffe (Polystyrol u.a.) müssen frei von halogenierten Treibmitteln sein. EPS- oder XPS- 
Kunststoffe dürfen kein HBCDD, PU-Schäume kein TCEP als Flammschutzmittel enthalten. Ein einfacher 
Nachweis dafür ist bei EPS das Qualitätssiegel BFA QS des IVH, bei PU-Schäumen das pure-life Siegel des 
ÜGPU e.V.

Melaminharzschaumstoffe (z.B. als Akustikplatten) und ähnliche formaldehydfreisetzende Produkte sind im 
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Innenraum ausgeschlossen.

2-chlorpropan-emittierende Phenolharz-Hartschaumplatten sind innen wie außen nicht erlaubt.

Produkte aus künstlichen Mineralfasern (KMF) müssen die Anforderungen des RAL-Gütezeichens 
Erzeugnisse aus Mineralwolle erfüllen. Eine Deklaration des kanzerogenen Potentials bzw. der 
gesundheitlichen Unbedenklichkeit entsprechend der GefStoffV ist vorzulegen, damit ein Ausschluss von 
Feinfaseremissionen aus KMF unter Beachtung der in der TRGS 905 dargelegten Kriterien gegeben ist. Der
Nachweis ist vor dem Einbau zu erbringen und zu dokumentieren.
Eine Verwendung von KMF-Dämmstoffen im direkt zugänglichen Innenbereich, wie bei Akustikdecken oder 
in Putzsystemen, ist ausgeschlossen, außer diese sind staubdicht ummantelt und mit formaldehydfreien 
Bindemitteln hergestellt. Ausnahmen gelten für Räume, die nicht dauerhaft zum Aufenthalt genutzt oder nicht
häufig frequentiert werden (z.B. Technikbereiche).

Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen, die als Flammschutzmittel Borate enthalten, sind über den 
allgemeinen Stoffausschluss ausgeschlossen.
Im Innenbereich müssen Flachs-, Hanf-, Holzfaser- und Schurwolle- Dämmstoffe mindestens den 
Anforderungen des Umweltzeichens "Blauer Engel" RAL-UZ 132 oder natureplus Qualitätszeichen RL0100ff 
und RL030ff entsprechen.
Für Zelluslosedämmstoffe ist zum Nachweis der Boratfreiheit eine zusätzliche Herstellererklärung 
erforderlich.

15.11  Spritz- und Montageschäume
Die Verwendung von Montageschäumen und sonstigen Ortschäumen ist ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht für die Verwendung bei Wärmedämmverbundsystemen zum Schließen von Fugen zwischen 
Dämmstoffplatten gemäß den Hersteller-Verarbeitungsrichtlinien.

15.12  Dichtungen und Abdichtungen
Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind bei den Kleb- und Dichtstoffen in Innenräumen amin- oder
oximvernetzende bzw. -haltige Produkte ausgeschlossen.

Es dürfen nur Produkte mit den Umweltzeichen Emicode EC1plus oder  RAL-UZ 123 (Blauer Engel) 
verwendet werden.

Abweichungen, z.B. Emicode EC1, sind in (technisch) begründeten Ausnahmefällen bzw. in Bereichen mit 
sicherheitsrelevanten bauaufsichtlichen Anforderungen in Abstimmung mit dem AG möglich.

Kann auf lösemittelhaltige Produkte an der Baustelle nicht verzichtet werden, muss bis zum Abklingen der 
VOC-Emissionen eine ausreichende  Ablüftung (ggf. mit mechanischer Lüftung) durch den AN gesichert 
sein.

Für Flüssigabdichtungen in Innenräumen dürfen nur Produkte mit dem Emicode EC1 oder EC1plus 
verwendet werden.

Als kalt verarbeitete Bitumenbeschichtungen / bituminöse Voranstriche dürfen nur Produkte mit Giscode 
BBP 10 verwendet werden.

Dichtungs-/ Dachbahnen und Dampfsperren aus PVC sind ausgeschlossen.

15.13  Holz, Holzwerkstoffe
Der Einsatz von Tropenholz bei Bau und Ausstattung ist ausgeschlossen.

Terpenhaltige Holzarten sind zur Minimierung von bicyclischen Terpenen zu vermeiden. 
In Aufenthaltsräumen sind harzarme Holzarten zu verwenden.
Stark harzhaltige Nadelhölzer -insbesondere Kiefernholz- (z.B. verarbeitet als Fensterprofile, Seekiefer-, 
OSB- u.ä. Platten) dürfen nicht verwendet werden.
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15.14  Formaldehydhaltige Verleimungen und Beschichtungen

Holzwerkstoffe müssen mindestens den Anforderungen des Umweltzeichens RAL UZ 76 (Blauer Engel, 
Ausgabe Februar 2016 oder neuer) oder des "natureplus"-Umweltgütesiegels der Gruppe RL0200 (mit 
etwas anderen Prüfbedingungen) entsprechen.

Liegt kein Nachweis vor, muss vom Hersteller ein Prüfbericht (z.B. für Boulder- oder Prallwände aus Phenol-
Formaldehydharz (PF) verleimten Multiplexplatten) vorgelegt werden (s.u.). Bei akustisch wirksamen 
(gelochten) Platten ist für das fertige Endprodukt (gelochte Platte mit oder ohne Beschichtung) vom AN ein 
Prüfbericht einer Prüfkammer-Messung vorzulegen (s.u.).
Bei konstruktiven Holzbauteilen (z.B. Brettschichtholz) sind ausschließlich formaldehydfrei verleimte 
Produkte erlaubt oder es ist auf alternative Bauarten oder Baustoffe auszuweichen.
Produkte mit formaldehydhaltigen Beschichtungen sind ausgeschlossen.
Hinweis:
Bei großflächigem Einbau von Holzwerkstoffen in Wand, Boden und/oder Decke ist das Auftreten von 
Formaldehyd-Emissionen besonders sensibel zu betrachten. Als großflächig gilt bereits eine Wandfläche, 
eine Bodenfläche oder eine Deckenfläche.
Prüfkammer-Messung:
Holzwerkstoffplatten dürfen bei der Messung in der Prüfkammer in Anlehnung an die vom Ausschuss zur 
gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB) erarbeitete Vorgehensweise bei der 
gesundheitlichen Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC und SVOC) 
aus Bauprodukten folgende Emissionswerte nicht überschreiten.

Die Messung der Emissionen erfolgt gemäß CEN/TS 16516.
15. Die Beladung der Prüfkammer beträgt einheitlich 1,4m²/m³:

- Summe flüchtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich C6 - C16 (TVOC):
maximal 1 mg/ m³ nach 3 Tagen
maximal 0,8 mg/ m³ nach 28 Tagen

- Summe schwer flüchtiger organischer Verbindungen,
Retentionsbereich > C16 - C26 (TSVOC):
maximal 0,1 mg/ m³ nach 28 Tagen

- krebserzeugende Stoffe (K1 und 2 nach Richtlinie
67/548/EWG bzw. Klassen 1A und 1B nach CLP-Verordnung 1272/2008):
maximal 0,01 mg/ m³ nach 3 Tagen, maximal 0,001 mg/ m³ nach 28 Tagen

- Summe aller VOC ohne NIK: maximal 0,1 mg/ m³ nach 28 Tagen
R-Wert: maximal 1 nach 28 Tagen

- Formaldehyd: maximal 0,08 mg/ m³ nach 28 Tagen

Formaldehyd darf auch weiterhin nach der EN 717-1 gemessen werden. Wird nach der EN 717-1 
gemessen, ist ein Wert von 0,03 ppm (0,0375 mg/ m³) einzuhalten (in Anlehnung an das WKI-Rechenmodell 
für Formaldehyd).

15.15  Holzschutz
Im Holzbau sind Konstruktionen zu wählen, bei denen nach DIN 68 800 chemischer Holzschutz entbehrlich 
ist.
In Aufenthaltsräumen dürfen keine chemischen Holzschutzmittel eingesetzt werden.

Sofern chemischer Holzschutz produktionsbedingt (z.B. bei Holzfenstern) erforderlich ist, dürfen nur 
Produkte mit BAuA-Zulassung verwendet werden. Gemäß BiozidVO sind die verwendeten bioziden 
Wirkstoffe zu deklarieren und zu dokumentieren. Es muss - bei gleicher Eignung - das jeweils 
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umweltverträglichste Produkt und Verfahren verwendet werden. Dabei ist die Einstufung entsprechend dem 
Produkt-Code der Bauberufsgenossenschaft zu Grunde zu legen.

Holzschutzmittel für nichttragende Bauteile müssen das RAL-Prüfzeichen RAL-GZ 830 der 
Gütegemeinschaft Holzschutzmittel e.V., für tragende Bauteile das Prüfzeichen des Deutschen Instituts für 
Bautechnik aufweisen.

Behandlungen mit Holzschutzmitteln sind im Produktionsbetrieb des AN vorzunehmen. An der Baustelle sind 
sie nur im Ausnahmefall nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers erlaubt.

15.16  Beschichtungen von Holzoberflächen
- siehe Oberflächenbeschichtungen

15.17  Kleb- und Verlegewerkstoffe
Grundsätzlich dürfen nur lösemittelfreie Verlegewerkstoffe (Voranstriche, Leime, Kleber, Spachtel etc.) 
gemäß Giscode-Einstufung der Bauberufsgenossenschaft und den Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
TRGS 610 verwendet werden. Ausnahmen sind nur nach vorheriger Zustimmung des AG erlaubt.

Zur Vermeidung der Innenraumluftbelastung sind amin- oder oximvernetzende bzw. -haltige Kleb- und 
Dichtstoffe (Verfugungen, punkt- und linienförmige Verklebungen) ausgeschlossen. Es dürfen nur Produkte 
mit den Umweltzeichen "Emicode" EC1plus oder  RAL-UZ 123 (Blauer Engel) verwendet werden.

Als Verlegewerkstoffe für Boden- und Wandbeläge dürfen nur Produkte entsprechend der Umweltzeichen 
RAL-UZ 113 (Blauer Engel) oder "Emicode" EC1plus verwendet werden.

Für Fliesen und Platten sind mineralische Fliesenkleber zu verwenden.

15.18  Oberflächenbeschichtungen
Allgemeine Anforderungen:
Bei allen Beschichtungen (Grundierungen, Imprägnierungen, sonstige Anstriche, Spachtelungen,Öle, 
Wachse, Korrosions-, Brandschutzanstriche, etc.) sind umwelt- und gesundheitsverträgliche, insbesondere 
wasserbasierte sowie oximfreie (z.B. butanonoxim- und acetonoximfreie) Produkte und Verfahren 
einzusetzen.

Beschichtungen bzw. Oberflächenbehandlungen von Stahlbau-, Metallbau- und Schlosserarbeiten sind 
grundsätzlich im Produktionsbetrieb der Firma vorzunehmen und sollen bis zum Zeitpunkt des Einbaus auf 
der Baustelle keine VOC-Richtwertüberschreitungen mehr verursachen. Auf der Baustelle ist die 
Verarbeitung nur im Ausnahmefall und in Abstimmung mit dem AG erlaubt.

Im Einzelnen gelten folgende Anforderungen:
Bei Innenwand- und Deckenfarben sind reine Silikatfarben (ggf. mit geringem Dispersionsanteil) oder 
lösemittel- und konservierungsfreie Dispersionsfarben zu verwenden.
Die Farben müssen mindestens den Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL-UZ 102 (Blauer Engel) 
oder gleichwertig entsprechen.

Als Grundierungen, Lacke und Lasuren dürfen generell nur schadstoffarme Produkte entsprechend den 
Vergabegrundlagen des Umweltzeichens RAL- UZ 12a (Blauer Engel) oder gleichwertig eingesetzt werden.
Das gilt auch für Beschichtungen von Holz-Bodenbelägen.

Für Öle und Wachse ist die Einhaltung des AgBB- Bewertungsschemas mit TVOC<250mikrogramm/m³ nach 
28 Tagen und GISCODE Ö10+ (lösemittelfrei, oximfrei) nachzuweisen.

Reaktionsharze und Epoxidharze sind ausschließlich im technisch notwendigen Sonderfall einzusetzen, 
wenn keine vertretbare Alternative zur Verfügung steht und der AG ist darüber zu schriftlich zu informieren.

Produkte mit chlorierten Kohlenwasserstoffen sind ausgeschlossen.
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Sicherheitsaspekte können Abweichungen rechtfertigen.
Es sollte dann aber darauf geachtet werden, dass mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas 
nachgewiesen wird, wenn möglich Emicode EC1 oder EC1plus.

Bei Fließbeschichtungen ist mindestens die Einhaltung des AgBB-Schemas mit TVOC max. 0,25 mg/m3 
nach 28 Tagen nachzuweisen.

15.19  Trennmittel
Es dürfen nur Trennmittel verwendet werden, die biologisch schnell abbaubar sind und dem Umweltzeichen 
RAL-UZ 178 entsprechen. Auf technisch notwendige Ausnahmen ist die Bauleitung hinzuweisen.

15.20  Recyclingprodukte zum Bauteilschutz
Bei Maßnahmen zum Schutz von Bauteilen oder der Ausstattung sind Produkte aus Recyclingmaterial
(Altpapier, Alttextilien, PE-Regenerat) zu verwenden.

15.21 Normenabweichung
(Nur zu beachten im offenen Verfahren bei EU weiten offenen Angebotsaufforderungen, sonst Entfall dieser 
Position)

Falls im Leistungsverzeichnis bei der Verwendung von technischen Spezifikationen auf Normen (DIN, EN 
etc.) Bezug genommen wird, kann auch der Norm gleichwertig angeboten werden.
Die Gleichwertigkeit ist bei Angebotsabgabe gesondert nachzuweisen.

Die LV-Positionen, in denen von den Normen abgewichen wird, sind mit der Angebotsabgabe explizit 
anzugeben.

Der Nachweis der Gleichwertigkeit liegt diesem Angebot bei.
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C - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)

16. Angebot des Bieters, Art und Umfang der Leistungen
Gegenstand dieser Ausschreibung sind im Wesentlichen folgende Arbeiten:
-   Baustelleneinrichtung, einschl. vorhalten während der kompletten 
Erbringung der Leistung sowie Abbau
-   exakte Überprüfung der bauseitigen Wände auch in Hinblick auf 
Toleranzen
-   exakte Überprüfung der Wandfluchten und Rohbauhöhen
-   Trockenbauarbeiten nach DIN 18340, (Erstellen von Montagewänden, 
Vorsatzschalen, abgehängten Decken, Akustikdecken, System-Decken, 
Installationsabkofferungen, Türöffnungen, Türstürzen - einschliesslich 
sämtlicher Befestigungsmittel, Schrauben, Verklebungen, Verdübelungen 
usw.)
-   sowie Stundenlohnarbeiten für nicht vorhersehbare Leistungen
- alle geltenden Normen und Regelungen für die auszuführenden Leistungen
- exakte Aufmessarbeiten

Die Angebotspreise gelten für die fertige Ausführung der ausgeschriebenen 
Leistung, einschließlich notwendiger Sicherungsmaßnahmen, Transporte zur 
Einbaustelle, Hilfsunterstützungen / Krananlagen / Aufzugsanlagen, 
Befestigungen, temporärer Schutzmaßnahmen, Herstellen und Liefern und 
Montage aller Bauteile und abnahmereife Fertigstellung aller Arbeiten udgl.

Die Transportwege sind eigenverantwortlich zu prüfen, Erschwernisse aus 
dem Transport werden nicht gesondert vergütet; sie sind in die Einheitspreise 
einzurechnen.

Flucht- und Rettungswege sind bereits für die Zeit der Bauausführung analog 
den späteren Flucht- und Rettungswegen des Brandschutzgutachtens 
einzuhalten.

Darüber hinaus gehören auch ohne zusätzliche Vergütung insbesondere 
nachfolgende Maßnahmen zum Leistungsumfang des AN:

- eigenverantwortliche Beantragung und Erwirkung der für die Abwicklung 
seiner Vertragsleistung erforderlichen behördlichen und sonstigen 
Abnahmen, Genehmigungen und Anzeigen, einschl. Übernahme der 
diesbezüglichen Kosten und der Gebühren; die Baugenehmigung holt der AG 
ein.

- Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich aufzuräumen, Abfälle sind zu 
beseitigen.

- Eck-, End- und Übergangsausbildungen sind, soweit nicht in eigenen 
Leistungspositionen aufgeführt, in die Einheitspreise einzurechnen.

- Verbindungs- und Befestigungsmittel:
Bei Metallverbindungen untereinander sind Kontakt- und Spaltkorrosion 
durch geeignete Maßnahmen (z.B. Folien-oder Neoprene-Zwischenlagen) zu 
verhindern.

Maße:
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Alle ausgeschriebenen Maße sind ca. Angaben, die Maße sind exakt vor Ort 
zu überprüfen.

ACHTUNG:
Da fast alle Bereiche mit Fussbodenheizung ausgestattet sind, ist bei 
sämtlichen Arbeitenmit Bohren / Schneiden / Stemmen usw. in den Estrich 
hinein vor Beginn der Arbeiten die Freigabe dafür von der Bauleitung 
einzuholen.
Bei der Ausführung der Arbeiten ist äusserste Vorsicht walten zu lassen und 
evtf. Beschädigungen an der Fussbodenheizung sind sofort der Bauleitung 
zu melden.
Die Kosten für die Beseitigung der Schäden an der Fussbodenheizung 
müssen dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Es gilt die VOB in Ihrer neusten Fassung für alle beschriebenen Arbeiten und 
Gewerke, sowie alle in diesem Zusammenhang anwendbaren DIN und  EN, 
ebenso der "Stand der Technik".
Ergänzend dazu gelten:
Bayerische Bauordnung BayBO
Unfallverhütungs- und Brandschutzvorschriften
BayTB

17. Ausführung
Der zeitliche Ablauf der Arbeiten ist durch die  Vertragstermine festgelegt. 
Sämtliche Mehraufwendungen aus zeitlich versetzten Arbeiten und separaten 
Anfahrten sind in die Einheitspreise  einzurechnen und werden nicht 
gesondert vergütet.

Der AN muss für die Brandschutzkonstruktionen und Schallschutzkonstruktionen 
über die notwendigen Fachkenntnisse verfügen und autorisiert sein, diese 
anzubieten und auszuführen. Dem AG sind auf Verlangen entsprechende Nachweise 
vorzulegen.

Die normgerechten Ausführungsqualitäten von Brandschutzkonstruktionen und 
Schallschutzkonstruktionen  müssen nach Fertigstellung durch entsprechende 
Nachweise,  Ausführungserklärungen oder Prüfzeugnisse belegt werden.

Während der Baudurchführung notwendige behördliche Abnahmen (z.B. 
Brandschutzprüfungen) hat der AN zeitgerecht eigenverantwortlich  zu veranlassen 
und die Ergebnisse zu dokumentieren.

Der Sachverständige für die Prüfung des vorbeugenden baulichen 
Brandschutzes wird den Einbau der Brandschutzklappen vollständig sowie 
andere relevante Konstruktionen in Stichpunkten prüfen, was dazu führen kann, 
dass verschiedene Bauteile erst nach Sichtprüfung endgültig fertiggestellt 
und/oder geschlossen werden dürfen. Die hierfür erforderlichen Abstimmungen 
bezüglich des Bauablaufes erfolgen mit der Bauleitung.

Arbeitsabschnitte und Hinweise zur Kalkulation 
Die Arbeiten sind in mehreren zeitlich versetzten Arbeitsabschnitten 
auszuführen. z.B.: 
1. Unterkonstruktionen mit einseitiger Beplankung und Sockelbeplankung der 
zweiten Seite 
2. nach der Technikinstallation und nach Estricheinbau: Dämmeinlagen und 
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zweite Seite der Beplankung 
3. Unterkonstruktionen der Decken 
4. Bekleidung der Decken (nach Technikinstallation). 

Das Schließen der 2. Wandschale bzw. Vorsatzschale in Fluren und der Decke 
kann erst nach Fertigstellung der TGA-Installationen und Freigabe durch die 
Bauleitung erfolgen. Es ist davon auszugehen, dass die entsprechenden 
Freigaben bezüglich verschiedener Einzelräume erfolgt, die ggf. nicht 
benachbart und u.U. geschossweise versetzt liegen. Eine entsprechend flexible 
Arbeitsweise ist einzukalkulieren. Eine Zusatzvergütung für zeitlich versetzte 
Arbeiten erfolgt ausschließlich dann, wenn das Schließen der 2.Schale bzw. das 
Schließen der Decken in mehreren Abschnitten erfolgen muss und nur auf 
Anforderung der Bauleitung. 

In die EP sind weiterhin Erschwernisse einzuschließen, die folgenden 
Randbedingungen der Bauaufgabe resultieren: 
- Sehr hoher TGA-Installationsgrad im gesamten Gebäude und insbesondere im 
Bereich der GK-Deckenkonstruktionen 
- Rücksicht auf die Termingestaltung der Sachverständigenprüfung von 
Brandschutzkonstruktionen während der Bauzeit

18. Dokumentation
Der AN hat eine Dokumentation gemäß den dafür vorhandenen LV-
Positionen zu übergeben.

19. Einmessung
Der Auftragnehmer erhält bauseits je Geschoß einen Höhenfestpunkt 
("Meterriss"). Alle weiteren
Einmessarbeiten z.B Achsen sind Nebenleistung des AN.

20. Gerüste / Krane / Aufzüge
Bauseits werden keine Krane / Hebezeuge und Aufzüge bereitgestellt.

Alle für die auszuführenden Leistungen erforderlichen Kranleistungen sind in 
die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

21. Schutz bestehender Flächen
Es dürfen nur Flächen innerhalb der Baustelle befahren werden.

Bestehende Vegetationsflächen innerhalb der Baustelle, wie
-   Wurzelbereiche von Bäumen bis zu einem Meter außerhalb der 
Kronentraufe
-   Pflanzflächen
-   Rasen- und Wiesenflächen
dürfen jedoch nicht befahren werden.

Materiallagerung auf bestehenden Vegetationsflächen ist nicht zulässig.

Zufahrtswege, Nebenflächen und Einrichtungen sind vor Verschmutzung 
oder Beschädigung zu schützen und in einem verkehrssicheren Zustand zu 
halten.
Öffentliche Verkehrsflächen (Straße/ Radweg/ Gehweg) sind mehrmals 
täglich und nach Bedarf von Verschmutzung zu reinigen.
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22. Nachweise
Eignungszeugnisse, Zertifikate, Prüfzeugnisse und sonstige Nachweise sind 
mit dem Angebot einzureichen bzw. auf Verlangen der Vergabestelle 
innerhalb von 6 Kalendertagen nachzureichen. Sie dürfen nicht älter als
ein Jahr sein. Fehlende, unvollständige Nachweise und Angaben können 
zum Ausschluß  von der Wertung führen.

23. Hilfsmittel und Sicherungsmaßnahmen
Hilfsmittel:
Erforderliche Hilfsbohlen, Kanthölzer, Folien udgl.die der Montage dienen, 
werden nicht gesondert vergütet.

Sicherungsmaßnahmen:
Der Bieter hat sämtliche Sicherungsmaßnahmen, auch für 
Zwischenzustände, in die Einheitspreise einzurechnen.

24. Konstruktionsbeschreibung
Die Verarbeitung hat generell nach den Herstellerrichtlinien und den 
nachfolgenden Normen zu erfolgen.

Alle Kanten und Ecken müssen gemäß denUnfallverhütungsvorschriften des UVB leicht abgerundet bzw. 
leicht gefast sein. Dies gilt auch für die Kanten an freien Plattenrändern und Kantenschutz- / 
Abschlußprofilen.

Da es sich um ein öffentlich zugängliches Gebäude handelt, sind die Auflagen aus der DIN 
18040-1"Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen - Teil 1:
Öffentlich zugängliche Gebäude" vor der Ausführung mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Konstruktiv ist die Basiskonstruktion so auszubilden, dass sie dreidimensional ausgerichtet werden kann. 
Knackgeräusche sind durch entsprechende Konstruktionsvorkehrungen (z.B. Kunststoff-Zwischenlagen, 
Teflonbeschichtung) zu unterbinden.
Alle Befestigungsmittel sind in Edelstahl V4A auszuführen.
In den Einheitspreisen sind sämtliche Bohrungen, Ausklinkungen und Schweißarbeiten enthalten.

Fußbodenheizung: Bei sämtlichen Arbeiten mit Bohren / Schneiden / Stemmen usw. in den Estrich hinein ist 
vor Beginn der Arbeiten die Freigabe dafür von der Bauleitung bzw. dem Fachplaner für Heizung / Lüftung / 
Sanitär einzuholen.
Bei der Ausführung der Arbeiten ist äußerste Vorsicht walten zu lassen und eventuelle Beschädigungen der 
Fußbodenheizung  sind sofort der Bauleitung zu melden.
Alle daraus resultierenden Mehraufwendungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Kosten für die Beseitigung der Schäden an der Fußbodenheizung müssen dem Verursacher in 
Rechnung gestellt werden.

Optisches Erscheinungsbild:
Der Planung des AG liegt ein hoher gestalterischer Anspruch bis ins Detail zu Grunde.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Montageelemente flucht- und lotgerecht, unter Einhaltung der 
Höhen-, Mass- und Achsbezüge auch zu den benachbarten Bauteilen zwischen den eigenen und den 
anderen Gewerken eingebaut werden.
Maßnahmen zum Ausgleich von Rohbautoleranzen sind durch detailliertes Aufmaß und Abstimmung vorab 
bereits in der Werkstattplanung und Fertigung weitestgehend zu berücksichtigen.
Alle Oberflächen und Farbtöne sind vorab mit dem AG abzuklären und freigeben zu lassen.
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Einbauteile (Schienen, Profile und dergleichen) müssen vor dem Einbau vom AG freigegeben werden.

Für die Ausführung sind zu beachten: die Vorschriften der VOB in der aktuell gültigen Fassung.

Grundbeschrieb Wände, Vorsatzschalen

1. Einbausituation:

1.1 Allgemein
Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Innenbereich, in 
allen Stockwerken zu erbringen. 

Zu berücksichtigen sind auch: 
A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND 
BAUBESCHREIBUNG
B - ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE 
VERTRAGSBEDINGUNGEN
C - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE 
VERTRAGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG:
Lichte Höhen im Schulgebäude zwischen OK Rohboden und 
UK Rohdecke: Höhen i.d.R. bis ca. 3,51m.
Für diese Bereiche werden bauseits keine Gerüste zur 
Verfügung gestellt; sämtliche Gerüste für die 
Trockenbauarbeiten sind deshalb mit einzukalkulieren. 
In Treppenhäusern und in der Sporthalle sind die 
Raumhöhen höher - hier werden jedoch bauseits Gerüste 
gestellt. 

Materialan- und abtransport sind mit der Objektüberwachung 
abzustimmen. 

Baustoffe und Material sind vom AN über seine 
Senkrechtaufzüge in die entsprechende Ebene zu 
transportieren und im Gebäude an den Einbauort zu 
vertragen bzw. zu transportieren. 

Anforderungen (Mindestwerte):
Einbaubereiche: nach DIN 4103-1, DIN 18183.
Bezeichnung der Plattenarten gemäß DIN 18180
Brandschutz: nach DIN 4102, 
Schallschutz: nach DIN 4109: erf. R´w in dB. 
Angegebener Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 12944 

--»   Die beiliegenden Details und Wandaufbaudetails sind zu 
beachten. In den Wandaufbaudetails sind alle Wandtypen im 
Querschnitt dargestellt. 
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1.2 Einbaubereiche (Eb) nach DIN 4103:

Einbaubereich 1:
Wände in Räumen mit geringer Menschenansammlung, z.B. 
Wohnungen, Hotels, Büro- und Krankenhäuser 
einschließlich der Flure oder dergleichen.

Einbaubereich 2:
Wände in Räumen mit größerer Menschenansammlung, z.B. 
Versammlungs- und Schulräume, Hörsäle, Ausstellungs- 
und Verkaufsräume sowie Räume mit Höhenunterschieden 
der Fußböden von über 1 m (Absturzsicherung).

2.  Allgemeines zur Ausführung
Sofern in den Leitdetails oder im Positionstext nicht explizit 
etwas anderes beschrieben ist, sind die Trockenbauarbeiten 
wie hier beschrieben auszuführen. 

Die Arbeiten sind abschnittsweise entsprechend des 
Baufortschrittes  auszuführen. Im Hinblick auf die vor- und 
nachfolgenden Gewerke sind nach den Auftragserteilungen 
Koordinationsgespräche mit dem vom AG  beauftragten 
Fachingenieuren, Architekten und Objektüberwachung sowie 
den übrigen AN zu führen. Dies ist in den Einheitspreisen zu 
berücksichtigen.

Leistungen und sämtliche artverwandte Nebenleistungen für 
Anschlüsse, Befestigungen, Verbindungen,  Verankerungen 
und  dergleichen sind in die Einheitspreise einzurechnen, 
falls nicht gesondert ausgeschrieben.
Die Planbeilagen sind diesbezüglich ausdrücklich zu 
beachten. 

Sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben, sind 
sämtliche Detailpunkte vor der Montage mit dem AG 
abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers 
sind auf Anforderung vorzulegen. 

Die Anschlussfugen zwischen Trockenbau-Konstruktionen ( 
Innenecken etc. ) sind im Zuge der Spachtelarbeiten 
oberflächenbündig zu verfüllen, gegen Risse zu armieren 
und scharfkantig auszuspachteln.

Alle Maße sind am Bau zu nehmen. Bei Überschreitung der 
Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber / Objektüberwachung 
zu verständigen. Das gilt insbesondere für vorhandene und 
vorgesehene Winkeltoleranzen. Werkpläne, Details, und 
Ausschreibung sind auf  Übereinstimmung zu überprüfen 
und mit dem AG vor Leistungsbeginn zu besprechen. Der AN 
darf nur nach vom AG schriftlich freigegebenen Plänen und 
Unterlagen mit seinen Leistungen beginnen.
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Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende 
Rückstände von Mineralwolle / Mineralfaser dürfen nicht 
gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu 
verwenden. Verschnitt, Abfälle und Staubsaugerinhalte sind 
in staubdicht schließenden Behältern (auch Plastiksäcke 
sind zulässig) zu sammeln. Späne von Bohren und  Fräsen 
sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den 
bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte 
zu verwenden.

Vor dem Einbau soll das Material auf Raumtemperatur 
gelagert werden. Eine Lagerung der Platten im Freien ist 
untersagt. Die Platten sind nicht stehend zu lagern; das gilt 
besonders bei Zwischenlagerung zur Anpassung an 
Raumfeuchte und -temperatur. Die Warmluftbehandlung von 
zu spachtelnden Flächen ist untersagt.

In Feucht- und Kellerräumen dürfen nur 
feuchtigkeitsbeständige, imprägnierte Gipsplatten eingebaut 
werden. Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind 
ohne besondere Berechnung nachzuimprägnieren.

Bei erdberührten Bodenplatten ist vom AN eine Abdichtung 
gegen aufsteigende Feuchte (Bitumenbahn)  zwischen 
Wand und Bodenplatte vorzusehen - siehe gesonderte 
Position.

Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder 
Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren 
Lagen zu verspachteln. Querschnittsschwächungen von 
Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder 
Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen, 
daß die geforderte Feuerwiderstandsklasse  erhalten bleibt. 
Für Einbauten der Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das 
ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann 
vom AG verlangt werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall 
Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das 
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen 
(lösemittelarm) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit 
der örtlichen Objektüberwachung erforderlich.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind 
so zu verarbeiten, daß überstehendes Material abgestrichen 
wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen 
an Vorsatzschalen zu vergewissern, daß durch die 
Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer 
Leitungen und Rohre entstehen.
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Elastische Verfugungen sind grundsätzlich mit 
überstreichbarem Material auszuführen - Materialökologie 
beachten.

Die Metall-Unterkonstruktionen sind den Anforderungen 
entsprechend auszuführen. In den Leitdetails sind lediglich 
die Mindestanforderungen dargestellt.

Plattenstöße, Schraubenköpfe und geschlossene 
Anschlußfugen sind so herzustellen, daß sie nach der 
malermäßigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr 
sichtbar sind.

Alle Malerarbeiten und die Spachteldichtungen / 
Fliesenbeläge erfolgen bauseits.

Die Plattenstöße der äußeren Beplankung, werden mit 
einem systemzugehörigen Fugenfüller einschl. 
Bewehrungsstreifen verspachtelt.

Alle Bauteile sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Oberflächenfertige Bauteile (nach den Malerarbeiten) dürfen 
nur noch mit Schutzhandschuhen angefasst und bearbeitet 
werden. 

Ein Musterklassenzimmer ist vom AN vorzeitig zu erstellen 
(Wände, Decken).
Dies ist zu berücksichtigen und einzurechnen.

3. Trockenbauwände, und Trockenbauvorsatzschalen

Arbeitsablauf Wände:

Zwischenwände sind aus Schallschutzgründen bis an die 
UK-Rohbaudecke, im Bereich der Außenwände bis an die 
tragende Wand zu führen. Die Vorsatzschalen sind 
dazwischen zustellen.

Alle Plattenstöße sind gegeneinander zu versetzen, wobei 
auch die Fugen der ersten Lage vollständig zu verschließen 
sind. Sämtliche Plattenstöße und Inneneckanschlüsse sind 
mit Papierfugendeckstreifen zu armieren und einschl. der 
Schraubenköpfe malerfertig zu verspachteln.

Arbeitsschritte im allgemeinen:

1) Zunächst hat ein exaktes Anreißen der Wandverläufe 
einschl. Aussparungen, Öffnungen, Ausriegelungen, 
verstärkte Türständerprofile, Tragständer, 
Wandabzweigungen u.ä. fachgerecht zu erfolgen (an der 
Rohdecke, oben -  siehe gesonderte Position).
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Danach Montage der Deckengrundprofile ggf. Gipsriegel. 
Vor oder nach Montage der Deckengrundprofile bzw. 
Gipsriegel erfolgt die Montage der Installationstrassen. 
Die Arbeiten sind nach Montage der Gipsriegel bzw. 
Deckengrundprofile zur Montage der Installationstrassen ggf. 
zu unterbrechen.

2) Montage der Wandunterkonstruktion (Ständerwerk). 
Beplankung der Wände einseitig. Darauf erfolgt der 
Installationsaufbau in den Wänden - Rohmontage der 
betriebstechnischen Anlagen (Sanitär, Heizung, Elektro, 
Lüftung) sowohl in vertikaler als auch in horizontaler 
Richtung. 

3) Nach dem Abdrücken und Dämmen der Installationen und 
Einbringen der Mineralfaserdämmschicht sind die Wände 
nach Freigabe durch die OÜ Zug um Zug zu schließen und 
zu spachteln. Die vorgezogene Beplankung im 
Sockelbereich incl. der Verspachtelung (wegen des 
Estriches) ist in gesonderten Positionen ausgewiesen.

4) Wandflächen malerfertig spachteln in der definierten 
Oberflächenqualität nach Abschluß der Estricharbeiten.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ist mit 
Unterbrechungen zu rechnen und die Baustelleneinrichtung 
ist jeweils in eine andere Ebene zu versetzen, nach Angabe 
der Objektüberwachung (OÜ). Besondere Arbeitsschritte 
nach Anforderung / Erfordernis.

Die vorgesehenen Arten der Gipskartonwände und der 
Gipskartonvorsatzschalen sind den Leitdetails, den 
Übersichtsplänen und den Positionstexten zu entnehmen. 

Trockenbau-Trennwände gemäß Leitdetail, nach DIN 18181 
und 18183 mit entsprechender Beplankung fachgerecht 
gem. den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers liefern und 
montieren.

Das System-Ständerwerk (Unterkonstruktion) besteht aus 
verzinkten System-Metallprofilen, in der Regel aus CW-
Profilen, die in die UW-Boden- und Deckenprofile 
einzustellen sind und mit Stahlnieten zu verbinden sind - 
gemäß Positionsbeschrieb und Leitdetails. Abdichtungen 
zwischen CW / UW-Profilen und angrenzenden Bauteilen 
sind gemäß Leitdetails mit Trennwandkitt / Dichtstreifen 
herzustellen. In besonderen Bereichen sind verstärkte 
Profile, UA-Profile, zu verwenden.

Das System-Ständerwerk wird gemäß Positionstext mit 
verschiedenen Trockenbau-Platten beplankt. Sämtliche 
Fugen sind mit Rißbrücken zu armieren und sauber zu 
verspachteln - sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. 
Die Oberflächen sind anstrichfertig in der geforderten 
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Oberflächenqualität "Q3" herzustellen, so daß der bauseitige 
Maler-Anstrich ohne zusätzliches Spachteln erfolgen kann. 
Für bauseits zu fliesende Wandbereiche ist die 
Oberflächenqualität "Q1" herzustellen. 

Die in die Wandhohlräume einzubringende Dämmlage nach 
DIN 18165 ist dauerhaft lagesicher und abrutschsicher 
einzubauen und dicht zu stoßen - auch bei Schachtwänden 
und Vorsatzschalen.

Die Verbindung der einzelnen Bauteile untereinander muß so 
stabil ausgeführt werden, daß bei der zu erwartenden 
Beanspruchung keine Verwindungen der Materialien 
auftreten.

Die Befestigung an den verschiedenen Bauteilen hat mittels 
Metalldübel zu erfolgen. Das Anschießen ist grundsätzlich 
verboten.

Alle Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit 
Trennstreifen auszuführen und anstrichfertig anzuspachteln - 
sofern im Positionstext oder in den Leitdetails nichts anderes 
gefordert wird. Überstehende Trennstreifen sind zu 
entfernen.

4.  Geforderte Oberflächengüten
In den Wandpositionen werden Oberflächen von Q1 bis Q3 
definiert. Q1 nur bei nachfolgender Beschichtung / 
Befliesung. Grundsätzlich gilt in allen nicht gefliesten 
Bereichen Q3 als vereinbart. Grundlage: Merkblatt Nr. 2, 
neuester Stand, der Industriegruppe Gipsplatten im 
Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V. 
mit den dort genannten Normen und 
Verarbeitungshinweisen.

5.  Wandinintegrierte Bestandteile, Aussparungen
Bei der Bauausführung hat der Ersteller besondere 
Rücksicht auf den installationstechnischen Ausbau (Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Sprinkler, Elektro) zu nehmen, sich mit 
seiner Arbeit an die Notwendigkeit dieser Gewerke 
anzupassen und für die Ausführung dieser technischen 
Gewerke die Voraussetzung zu schaffen. Insbesondere im 
WC-, Wasch- und Duschbereich muß an Armaturen, 
Brausebatterien, WC-Tragständer etc. angearbeitet werden. 
Das Anarbeiten an bestehende Installationen ist - soweit 
nicht in gesonderten Positionen in Sonderfällen ausgewiesen 
- in die Einheitspreise einzurechnen. Die 
Trockenbauoberflächen im WC-, Wasch-  und Duschbereich 
etc. erhalten zu einem späteren Zeitpunkt bauseits eine 
Spachteldichtung, die dicht an Leitungsdurchführungen, 
Bedienelementen etc. anschließen muß.
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Aussparungen in Trockenbau-Wänden für bauseitige 
Installationen nach Beplankung der Konstruktion - zum 
Beispiel für Kanäle, Leuchtenausschnitte etc. werden in 
gesonderten Positionen ausgewiesen. Angaben zu den 
Aussparungen erhält der Trockenbau-AN entweder durch 
Aussparungspläne der Fachplaner oder diese Aussparungen 
werden vor Ort angegeben.

Aussparungen (zum Beispiel für Schalterdosen, 
Kabelverzüge in der Unterkonstruktion etc.) dürfen den 
geforderten Brandschutz, den geforderten Schallschutz und 
die Stabilität der Trockenbauwand an keiner Stelle 
beeinträchtigen. Zulassungen sind zu beachten - 
entsprechende Rücksprachen mit den  haustechnischen 
Gewerken sind seitens des Trockenbau-AN erforderlich.

Die Mündungen von Wanddurchführungen aller Art sind 
absolut luftdicht beidseitig mit elastischen Kittfugen zu 
schließen. 

Elt.-Einbauteile, wie Schalterdosen und Steckdosen in den 
Trockenbau-Bauteilen werden bauseitig durch das Gewerk 
Elektro entsprechend der Zulassungen der Trockenbauteile 
eingebaut. 

Die Ausschnitte für Schalterdosen und Steckdosen 
(Dosenbohrungen) hat der AN nach Angabe der 
Fachplanung herzustellen. Unmittelbar nach einer 
Beauftragung hat der AN diese Angaben von den 
Fachplanern anzufordern. 

Ausschnitte und Einbauteile müssen zulassungskonform 
zum betreffenden Trockenbau-Bauteil sein und die 
Anforderungen, die an das Trockenbau-Bauteil gestellt 
werden, nicht verschlechtern. 

Vor den bauseitigen Verkabelungen und vor dem bauseitigen 
Einbau der Schalter und Steckdosen hat der Auftragnehmer 
deshalb zusammen mit dem Gewerk Elektro abschnittsweise 
entsprechend des Baufortschrittes die vom Elektro-Gewerk 
vorgenommenen Ausschnitte durchzugehen und zu prüfen. 
Über diese Ortsbegehungen und Besichtigungen der Elt.-
Dosen bzw. Elt.-Ausschnitte ist vom AN-Trockenbau ein 
Protokoll anzufertigen und der Objektüberwachung 
1-fach auszuhändigen unter Angabe des besichtigten / 
geprüften Bereiches (siehe gesonderte Position). Für den 
Erhalt der Anforderungen an das jeweilige Trockenbau-
Bauteil und für die Zulassungskonformität gewährleistet der 
Auftragnehmer Trockenbau. 

Leibungen von Türen oder Aussparungen in 
Trockenbauwänden sind entsprechend der Schall- und 
Brandschutzanforderung gemäß Zulassung herzustellen - 
mit entsprechender Beplankung der Leibungen / Stürze. 
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Bei Wandöffnungen für Brandschutztüren ist vor der 
Herstellung eine Feinabstimmung mit dem AN der Türen 
erforderlich - wegen der Zulassung der Brandschutztüren. 
Das gleiche gilt für etwaige Brandschutzklappen, die seitens 
der Lüftungsfirma in Trockenbauwände eingebaut werden 
sollen. 

6. Anschlüsse, Kantenausbildung
Anschlüsse von Trockenbauwänden an Rohdecken und an 
Unterzugsunterseiten sind generell als "gleitend"  in die 
Wandhauptposition mit einzukalkulieren. 

Deckenbewegungen bei Ausführung "gleitend" bis 20mm.

Bei gleitenden Anschlüssen ist insbesondere darauf zu 
achten, dass das Ständerwerk incl. der verstärkten Profile im 
Tür- oder Sanitärbereich sowie Stahlunterkonstruktionen für 
bauseitige Rohrahmentüren und Brandwände bei 
Rohdeckenabsenkungen von bis zu 20mm keine Lasten 
aufnehmen. 

Die Ausführung hat nach den Plänen der Architekten zu 
erfolgen. Soweit für die Fertigung und Montage vom AN 
eigene Konstruktionszeichnungen angefertigt werden, sind 
diese den Architekten zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. 
Erst nach Freigabe kann mit der Materialbestellung / 
Fertigung begonnen werden.

Die Befestigung der Randprofile an den angrenzenden 
Bauteilen ist mit geeigneten Befestigungsmitteln 
vorzunehmen. Die Anschlußdichtungen sind mit 
Dichtungsbändern / Trennwandkitt für die Anschlußfugen 
auszuführen.

Bei der Montage der Wände im Deckenhohlraum ist auf den 
Verlauf der Installationstrassen Rücksicht zu nehmen.

Die An- und Abschlüsse von Trennwänden, die erhöhte 
Schallschutzanforderungen erfüllen müssen, sind schalldicht 
auszuführen. Randfugen zu Rohdecke und Massivwand 
elastisch schallgedichtet, mind. hohlraumfrei ausgemörtelt. 
Beplankungen kreuzender Wandkonstruktionen (Flurwände) 
sind im Anschlußbereich der Trennwand mit Fuge > 5 mm in 
den Beplankungen herzustellen, Ständerprofil nur einseitig 
neben Fuge zu befestigen.

Beim Bodenanschluß wird die Längsschalleitung durch 
Aussparung des Estrichs unterbunden bzw. die 
Trockenbauwände stehen auf dem Rohboden. Zwischen 
Beplankung und OK-Rohbaudecke ist eine 
Anschlußdichtung anzubringen.
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Kantenschutz-, Eckschutz- u.ä. Profile sind, wenn nichts 
anderes angegeben in einer Länge bis zu 3 m ungestoßen 
und bis ca. 10 cm oberhalb der abgehängten Decke 
einzubauen.

7.  Weiterer Leistungsumfang Trockenbau
Alle vorgenannten Leistungen sind bei der Preisbildung zu 
berücksichtigen und gelten als Nebenleistung, sofern
diese nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen sind.

Ergänzend zur DIN 18 340, Abs. 4.1 und 4.2 gelten als 
Nebenleistung, soweit nicht gesonderte Positionen
vorgesehen sind:

- Alle Kanten, Knicke, Ecken der Trockenbauwände 
entsprechend den beiliegenden Details und Werkplänen. 
Kanten, Knicke, Ecken  sind auch in anderen Winkeln - 
abweichend von 90 Grad - gemäß den Planbeilagen 
herzustellen -  ebenso Einbindungen von 
Trockenbauwänden in andere Trockenbauwände. 

- Sämtliche erforderlichen Verankerungen, Aussteifungen 
und Verschraubungen, soweit dies nicht im 
Leistungsbeschrieb erfaßt ist. Alle Verbindungen und 
Verschraubungen sind unsichtbar herzustellen.

- Der Koordinationsaufwand mit den Haustechnikgewerken 
ist mit zu berücksichtigen.

- Die Durchführung der Arbeiten in mehreren Abschnitten 
(z.B. technisch bedingt). Für evtl. Anlieferung und Montage 
in Etappen kann keine besondere Vergütung gewährt 
werden; ebenso nicht für etwaige Leerlaufzeiten, Fahrtkosten 
etc.

- Schutz- und Arbeitsgerüste (siehe auch beiliegende 
Grundrisse und Schnitte).

- Das Lüften der Räume und das Staubsaugen in 
geschlossenen Räumen nach der Verarbeitung oder dem 
Trennen von Mineralfasererzeugnissen ist eine 
Nebenleistung.

8. Abrechnung
Abrechnung nach DIN 18 340. Ermittlung der Leistung durch 
Aufmaß.

9. Schnittstellen zu anderen Gewerken
a) Schnittstelle zu Stahlglaselementen (SGE):

Bauseitige Leistungen des Gewerkes SGE: 
Bauseitig wird vom AN-SGE auf der Grundlage der 
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Architektenwerkpläne und nach einem Aufmass des 
bestehenden Massivbaues eine M+W-Planung 
(Werkstattplanung) erstellt. In dieser bauseitigen M+W-
Planung sind vom AN-SGE in den zulassungsgerechten 
Darstellungen der SGEs die Stahlunterkonstruktionen 
(quadratische oder rechteckige Stahlrohre), die vom AN-
Trockenbau einzubauen sind, mit darzustellen. Diese 
Stahlunterkonstruktionen sind achsbezogen analog der 
Werkplanung des Architekten vom AN-SGE in seiner 
Planung zu vermaßen. Die bauseitige M+W-Planung des 
AN-SGE wird dem AN-Trockenbau zur Verfügung gestellt - 
zur Montage der Stahlunterkonstruktionen. 

Leistungen des AN-Trockenbau:
Koordination der Leistungen des AN-SGE mit den eigenen 
Leistungen (des AN-Trockenbau). Herstellung, Lieferung und 
Einbau der Stahlunterkonstruktion (quadratische oder 
rechteckigeStahlrohre) für die bauseitigen SGEs (Stahl-Glas-
Elemente) entsprechend deren Zulassungen bzw. 
entsprechend der Angaben des AN-SGE sowie 
entsprechende Beplankung im Wand-, Sturz- und 
Deckenbereich nach Freigabe der Unterkonstruktion durch 
den AN-SGE. 

b) Haustechnische Gewerke
Leistungen des AN-Trockenbau:
Seine Leistungen hat der AN-Trockenbau stets mit der 
Objektüberwachung und den Fachplanern hinsichtlich der 
haustechnischen Gewerke abzustimmen.

Wandkonstruktionen müssen - auch bei haustechnischen  
integrierten Bestandteilen, Kabel- und 
Leitungsdurchführungen, Einbaudosen für Schalter und 
Steckdosen, Unterkonstruktionen und Traversen stets einen 
ggf. geforderten Brandschutz sowie ggf. einen geforderten 
Schallschutz einhalten. Durchdringungen und integrierte 
Bestandteile dürfen nur gem. Zulassung der Wand- oder 
Deckenkonstruktion erfolgen. Sind nachträglich 
haustechnische Kanäle, Kabel etc. durch die Bauteile 
durchzuführen, darf das haustechnische Gewerk dies nur 
unter Beisein des AN-Trockenbau. Der AN-Trockenbau 
gewährleistet, dass die Anforderungen an die jeweiligen 
Trockenbauteile erfüllt werden. 

Öffnungen und Durchbrüche durch Wände:

HLS: Die Öffnungen stellt der AN her und schliesst diese 
wieder - nach Installation, in der Qualität der Wand. 

Brandschutzklappen: 
Die Öffnungen für Brandschutzklappen stellt der AN 
Trockenbau gemäß Zulassung der Brandschutzklappen her. 
Einbau der Brandschutzklappen sowie der 
branschutztechnische Verschuß zur Wandöffnung erfolgt 
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bauseits. 

ELT: Alle Durchführungen werden vom Elektrogewerk 
hergestellt - in der Qualität der Wand. In Brandschutzwänden 
schliesst das Elektrogewerk die Öffnung brandschutztechnisch. 
In Trockenbauwänden ohne Brandschutzanforderungen 
schliesst der AN die Durchbrüche nach Installation. 

AN Trockenbau:
Alle Durchbrüche sind gemäss den Anforderungen an den 
Schallschutz des jeweiligen Bauteils vollständig mit Mineralwolle 
nicht brennbar, Schmelzpunkt über 1.000° auszufüllen.

10. Gleitende Deckenanschlüsse
Alle Wände und Vorsatzschalen sind mit gleitenden 
Deckenanschlüssen, Durchbiegung bis 20mm auszuführen.

Grundbeschrieb abgehängte Decken

1. Einbausituation:
Die ausgeschriebenen Leistungen sind im Innenbereich, in 
allen Stockwerken zu erbringen. 

Zu berücksichtigen sind auch: 
A - ALLGEMEINE REGELUNGEN UND 
BAUBESCHREIBUNG
B - ZUSÄTZLICHE ALLGEMEINE 
VERTRAGSBEDINGUNGEN
C - ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE 
VERTRAGSBEDINGUNGEN

ACHTUNG:
Lichte Höhen im Schulgebäude zwischen OK Rohboden und 
UK Rohdecke: Höhen i.d.R. bis ca. 3,51m.
Für diese Bereiche werden bauseits keine Gerüste zur 
Verfügung gestellt; sämtliche Gerüste für die 
Trockenbauarbeiten sind deshalb mit einzukalkulieren. 
In Treppenhäusern, in der Aula, im Musiksaal und in der 
Mehrzweckhalle sind die Raumhöhen höher - hier werden 
jedoch bauseits Gerüste gestellt. 

Materialan- und abtransport sind mit der Objektüberwachung 
abzustimmen. 

Baustoffe und Material sind vom AN über seine 
Senkrechtaufzüge in die entsprechende Ebene zu 
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transportieren und im Gebäude an den Einbauort zu 
vertragen bzw. zu transportieren. 

Anforderungen (Mindestwerte):
Bezeichnung der Plattenarten gemäß DIN 18180 und EN 
520

--»   Die beiliegenden Details und Deckenaufbaudetails sind 
zu beachten. 

2.  Allgemeines zur Ausführung
Sofern in den Leitdetails oder im Positionstext nicht explizit 
etwas anderes beschrieben ist, sind die Trockenbauarbeiten 
wie hier beschrieben auszuführen. 

Die Arbeiten sind abschnittsweise entsprechend des 
Baufortschrittes  auszuführen. Im Hinblick auf die vor- und 
nachfolgenden Gewerke sind nach den Auftragserteilungen 
Koordinationsgespräche mit dem vom AG  beauftragten 
Fachingenieuren, Architekten und Objektüberwachung sowie 
den übrigen AN zu führen. Dies ist in den Einheitspreisen zu 
berücksichtigen.

Leistungen und sämtliche artverwandte Nebenleistungen für 
Anschlüsse, Befestigungen, Verbindungen,  Verankerungen 
und  dergleichen sind in die Einheitspreise einzurechnen, 
falls nicht gesondert ausgeschrieben.
Die Planbeilagen sind diesbezüglich ausdrücklich zu 
beachten. 

Sofern nicht nach Text oder Zeichnung beschrieben, sind 
sämtliche Detailpunkte vor der Montage mit dem AG 
abzusprechen. Prospekte und Zeichnungen des Herstellers 
sind auf Anforderung vorzulegen. 

Die Anschlussfugen zwischen Trockenbau-Konstruktionen ( 
Innenecken etc. ) sind im Zuge der Spachtelarbeiten 
oberflächenbündig zu verfüllen, gegen Risse zu armieren 
und scharfkantig auszuspachteln.

Alle Maße sind am Bau zu nehmen. Bei Überschreitung der 
Toleranzgrenzen ist der Auftraggeber / Objektüberwachung 
zu verständigen. Das gilt insbesondere für vorhandene und 
vorgesehene Winkeltoleranzen. Werkpläne, Details und 
Ausschreibung sind auf  Übereinstimmung zu überprüfen 
und mit dem AG vor Leistungsbeginn zu besprechen. Der AN 
darf nur nach vom AG schriftlich freigegebenen Plänen und 
Unterlagen mit seinen Leistungen beginnen.

Bei der Verarbeitung, vor allem bei Trennung, entstehende 
Rückstände von Mineralwolle / Mineralfaser dürfen nicht 
gefegt werden. Es sind zugelassene Staubsauger zu 
verwenden. Verschnitt, Abfälle und Staubsaugerinhalte sind 
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in staubdicht schließenden Behältern (auch Plastiksäcke 
sind zulässig) zu sammeln. Späne von Bohren und  Fräsen 
sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den 
bearbeiteten Teilen zu entfernen.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte 
zu verwenden.

Vor dem Einbau soll das Material auf Raumtemperatur 
gelagert werden. Eine Lagerung der Platten im Freien ist 
untersagt. Die Platten sind nicht stehend zu lagern; das gilt 
besonders bei Zwischenlagerung zur Anpassung an 
Raumfeuchte und -temperatur. Die Warmluftbehandlung von 
zu spachtelnden Flächen ist untersagt.

In Feucht- und Kellerräumen dürfen nur 
feuchtigkeitsbeständige, imprägnierte Gipsplatten eingebaut 
werden. Geschnittene Kanten imprägnierter Platten sind 
ohne besondere Berechnung nachzuimprägnieren.

Bei mehrlagiger Beplankung mit Brand- oder 
Schallschutzanforderungen sind auch die Fugen der unteren 
Lagen zu verspachteln. Querschnittsschwächungen von 
Brandschutzkonstruktionen in Durchgangs- oder 
Fugenbereichen sowie bei Einbauten sind so auszugleichen, 
daß die geforderte Feuerwiderstandsklasse  erhalten bleibt. 
Für Einbauten der Luft- und Beleuchtungstechnik gilt das 
ebenfalls; ein Nachweis des Herstellers der Einbauteile kann 
vom AG verlangt werden.

Befestigungselemente, die im Ausnahmefall 
Flächendichtungen durchdringen, sind mit auf das 
Dichtungsmaterial abgestimmten Abdichtungsstoffen 
(lösemittelarm) abzudichten. Im Zweifel ist Rücksprache mit 
der örtlichen Objektüberwachung erforderlich.

Brandschutzkleber oder Brandschutzspachtelmassen sind 
so zu verarbeiten, daß überstehendes Material abgestrichen 
wird; ein großflächiges Verspachteln ist zu vermeiden.

Der Auftragnehmer hat sich beim Befestigen von Bauteilen 
an Vorsatzschalen zu vergewissern, daß durch die 
Befestigungsmittel keine Beschädigungen nicht sichtbarer 
Leitungen und Rohre entstehen.

Elastische Verfugungen sind grundsätzlich mit 
überstreichbarem Material auszuführen - Materialökologie 
beachten.

Die Metall-Unterkonstruktionen sind den Anforderungen 
entsprechend auszuführen. In den Leitdetails sind lediglich 
die Mindestanforderungen dargestellt.

Plattenstöße, Schraubenköpfe und geschlossene 
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Anschlußfugen sind so herzustellen, daß sie nach der 
malermäßigen Endbehandlung auf Dauer nicht mehr 
sichtbar sind.

Alle Malerarbeiten und die Spachteldichtungen / 
Fliesenbeläge erfolgen bauseits.

Die Plattenstöße der äußeren Beplankung, werden mit 
einem systemzugehörigen Fugenfüller einschl. 
Bewehrungsstreifen verspachtelt.

Alle Bauteile sind lot- und fluchtgerecht zu montieren.

Oberflächenfertige Bauteile (nach den Malerarbeiten) dürfen 
nur noch mit Schutzhandschuhen angefasst und bearbeitet 
werden. 

Ein Musterklassenzimmer ist vom AN vorzeitig zu erstellen 
(Wände, Decken).
Dies ist zu berücksichtigen und einzurechnen.

3.  Trockenbaudecken, Ausführung, Schnittstellen
3.1 Trockenbau-Unterhängdecken (Gipskarton)
Arbeitsablauf Decken:

Die abgehängten Gipskarton-Decken bzw. Gipskarton-
Deckenfriese sind nach Fertigstellung der GK-Wände nach 
Deckenspiegelplan zu montieren. Die Decken bestehen aus 
einer Metallunterkonstruktion, beplankt mit einer bzw. zwei 
Lagen GK-Platten mit glatter Untersicht, waage- und 
fluchtgerecht nach Werksvorschrift montiert. System-
Unterhängdecken siehe gesonderte Positionen.

Gipskarton: Plattenstöße sind gegeneinander zu versetzen, 
wobei auch die Fugen der ersten Lage vollständig zu 
verschließen sind. Sämtliche Plattenstöße und 
Inneneckanschlüsse sind mit Papierfugendeckstreifen zu 
armieren und einschl. der Schraubenköpfe malerfertig zu 
verspachteln.

Die GK- bzw. Brandschutzverkleidungs-Sichtflächen sind in 
der geforderten Oberflächenqualität eben vorzubereiten, 
sodaß sie ohne weitere Vorarbeiten einen geeigneten 
Untergrund für das Streichen, Beschichten darstellen.

Arbeitsschritte:

1) Erstellen der Unterkonstruktion. Anschließen bauseitige 
Restinstallation.

2) Schließen der Decke (1- lagige Beplankung) nach 
schriftlicher Freigabe durch die OÜ.

36



Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

3) Malerfertige Verspachtelung und Herstellen von 
Ausschnitten nach Freigabe durch die OÜ.

4) Einhängen der Blechpaneele oder Montage der 
Fertigelemente

5) Restarbeiten, Entfernen von Folien, etc.

Zwischen den einzelnen Arbeitsschritten ist mit 
Unterbrechungen zu rechnen und die Baustelleneinrichtung 
ist jeweils in eine andere Ebene zu versetzen, nach Angabe 
der Objektüberwachung. Besondere Arbeitsschritte nach 
Anforderung / Erfordernis.

Trockenbau-Montagedecken liefern und fachgerecht gem. 
den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers einbauen.

Die System-Deckenunterkonstruktion besteht in der Regel 
aus verzinkten Abhängern, Grund- und Tragprofilen gemäß 
Positionsbeschrieb und Leitdetails. Die Unterkonstruktionen 
der abgehängten Decken dürfen nur mit amtlich 
zugelassenen Metallspreizdübeln an der Stahlbetonrohdecke 
befestigt werden. Hartstahl-Schußbolzen, Kunststoffdübel 
und dergleichen sind ausnahmslos verboten.

Bearbeitung der Trockenbau-Deckenplatten analog zu den 
Wandflächen: Sämtliche Fugen sind mit Rißbrücken zu 
armieren und sauber zu verspachteln. Die Oberflächen sind 
anstrichfertig in der geforderten Oberflächenqualität 
herzustellen, so daß der bauseitige Dispersionsanstrich ohne 
zusätzliches Spachteln erfolgen kann. Gelochte Decken sind 
besonders sorgfältig zu bearbeiten.

Die Unterkonstruktion der abgehängten Gipskartondecken 
ist in jedem Fall so auszuführen, daß sie in der Ansicht nicht 
sichtbar wird.

Akustikdecken: Lochung und Deckenaufbau gem. 
Positionsbeschrieb. Der gelochte Deckenanteil wird 
grundsätzlich von einem ungelochtem Trockenbau-Fries 
umgeben. Dieses Fries wird in den entsprechenden 
Positionen für ungelochte Trockenbaudecken abgerechnet. 
Der Übergang vom ungelochten zum gelochten Deckenteil 
ist entsprechend der Deckenspiegel sauber, gleichmäßig 
und geradlinig herzustellen.

Die Verlegung der Decken erfolgt entsprechend Verlegeplan 
unter Berücksichtigung der notwendigen Einbauteile, wie 
Leuchten,  Schlitzlüfter, Vorhangschienen, Durchdringungen, 
sowie in Abstimmung auf die Rohrführungspläne einer 
eventuell vorhandenen Be- und Entlüftungsanlage.

Sämtliche Anschlüsse der Decken an Stützen, Außen- und 
Innenwände sowie Trennwände sind so auszubilden, daß 
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keine der an die Unterdecke gestellten Anforderungen 
gemindert wird. Die Anschlüsse müssen die Bewegungen 
der angrenzenden Bauteile sowie der Decke selbst ohne 
Beeinträchtigung ermöglichen.

Abhängungen an Stahlbetondecken sind mit besonderer 
Sorgfalt auszuführen. Es ist - nötigenfalls nach Rücksprache 
mit der Bauleitung - zu garantieren, daß Bewehrungsstähle 
nicht beschädigt werden.

Die Lage der Hauptbewehrung ist mit einem elektronischen 
Suchgerät festzustellen; die Punkte für die Abhängung sind 
zu markieren und von der Bauleitung abzunehmen. 
Abhängung von Unterzügen nur in Abstimmung mit dem 
Tragwerksplaner. 

Die Beplankung der Decken darf erst erfolgen, wenn die 
Installationen der anderen Gewerke abgeschlossen sind. Im 
Zweifel hat der Auftragnehmer die Bauleitung zu befragen. 
Der zeitliche Versatz der Leistungen ist im Preis zu 
berücksichtigen.

Alle Anschlüsse an flankierende Bauteile sind mit 
Trennstreifen auszuführen und anstrichfertig anzuspachteln - 
sofern im Positionstext oder in den Leitdetails nichts anderes 
gefordert wird. Überstehende Trennstreifen sind zu 
entfernen.

3.2  Geforderte Oberflächengüten
Für alle Deckenoberflächen gilt die Qualitätsstufe "Q3" als 
vereinbart - sofern im Positionstext nichts anderes gefordert 
wird. Die Deckenoberflächen in Qualitätsstufe "Q3" gilt auch 
für gelochte GK-Akustikdecken und wurde diesbezüglich 
mehrfach erfolgreich in anderen Projekten bereits 
ausgeführt. 

Grundlage: Merkblatt Nr. 2, neuester Stand, der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V. mit den dort genannten 
Normen und Verarbeitungshinweisen.

3.3 Anschlüsse, Kantenausbildung
Die Ausführung hat nach den Plänen der Architekten zu 
erfolgen. Soweit für die Fertigung und Montage vom AN 
eigene Konstruktionszeichnungen angefertigt werden, sind 
diese den Architekten zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. 
Erst nach Freigabe kann mit der Materialbestellung / 
Fertigung begonnen werden.

3.4  Deckenintegrierte Bestandteile, Aussparungen
Bei der Bauausführung hat der Ersteller besondere 
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Rücksicht auf den installationstechnischen Ausbau (Heizung, 
Lüftung, Sanitär, Elektro) zu nehmen, sich mit seiner Arbeit 
an die Notwendigkeit dieser Gewerke anzupassen und für 
die Ausführung dieser technischen Gewerke die 
Voraussetzung zu schaffen. 

Aussparungen in Trockenbaudecken für bauseitige 
Installationen nach Beplankung der Konstruktion - zum 
Beispiel für Leuchtenausschnitte etc. werden in gesonderten 
Positionen ausgewiesen. Angaben zu den Aussparungen 
erhält der Trockenbau-AN entweder durch 
Aussparungspläne der Fachplaner oder diese Aussparungen 
werden vor Ort angegeben.

Aussparungen dürfen den geforderten Brandschutz, den 
geforderten Schallschutz und die Stabilität der 
Trockenbaudecke an keiner Stelle beeinträchtigen. 
Zulassungen sind zu beachten - entsprechende 
Rücksprachen mit den haustechnischen Gewerken sind 
seitens des Trockenbau-AN erforderlich.

3.5  Weiterer Leistungsumfang Trockenbau
Alle vorgenannten Leistungen sind bei der Preisbildung zu 
berücksichtigen und gelten als Nebenleistung, sofern diese 
nicht in gesonderten Positionen ausgewiesen sind.

Ergänzend zur DIN 18 340, Abs. 4.1 und 4.2 gelten als 
Nebenleistung, soweit nicht gesonderte Positionen 
vorgesehen sind:

- das Anpassen der Unterkonstruktion an Öffnungen und 
Einbauteilen

- Alle Kanten, Knicke, Ecken entsprechend den beiliegenden 
Details, Werkplänen, Deckenuntersichten. 
Kantenschutzwinkel sind sauber einzuspachteln.

- Sämtliche erforderlichen Verankerungen, Aussteifungen 
und Verschraubungen, soweit dies nicht im 
Leistungsbeschrieb erfaßt ist. Alle Verbindungen und 
Verschraubungen sind unsichtbar herzustellen.

- Der Koordinationsaufwand mit den Haustechnikgewerken 
ist mit zu berücksichtigen.

- Die Durchführung der Arbeiten in mehreren Abschnitten 
(z.B. technisch bedingt). Für evtl. Anlieferung und Montage 
in Etappen kann keine besondere Vergütung gewährt 
werden; ebenso nicht für etwaige Leerlaufzeiten, Fahrtkosten 
etc.

- Das Lüften der Räume und das Staubsaugen in 
geschlossenen Räumen nach der Verarbeitung oder dem 
Trennen von Mineralfasererzeugnissen ist eine 
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Nebenleistung.

- Sofern Ausschnitte und Aussparungen in den 
Trockenbaudecken entsprechende Auswechselungen in der 
Unterkonstruktion benötigen um die technischen, 
bauphysikalischen Anforderungen an die Decke zu erfüllen, 
sind diese in den jeweiligen Positionen der Ausschnitte und 
Aussparungen mit einzukalkulieren.

Grundbeschrieb Deckenausschnitte

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

Die Aussparungen sind herzustellen in den 
Deckenuntersichten. 
Arbeitshöhe wie Deckenhöhe. 

D - ANLAGENVERZEICHNIS

Dem Leistungsverzeichnis liegen als Kalkulationsgrundlage die nachfolgend 
aufgeführten Planunterlagen in digitaler Form bei. 
Bei sämtlichen Planbeilagen ist der angegebene Maßstab auf Richtigkeit zu 
prüfen. Die der Ausschreibung beiliegenden Pläne und Unterlagen sind 
jedoch nicht zur Bauausführung freigegeben. 

Hinweise zu den Urheberrechten:
Für Abbildungen, Texte und Unterlagen dieser Angebotseinholung in digitaler 
oder in gedruckter Form bestehen Urheber- und Eigentumsrechte. Diese 
Abbildungen, Texte und Unterlagen dürfen nicht ohne schriftliche Erklärung 
des Urhebers oder des Eigentümers verwendet oder vervielfältigt werden - 
außer zur Erstellung eines Angebotes für das ausgeschriebene Gewerk.

Baustelleneinrichtung
MTV-A-7- 009-G-Ü-L-BE-0-VA pdf

Grundrisse
MTV-A-7-001-G-Ü-GR-E1-0-VA.pdf
MTV-A-7-002-G-Ü-GR-E2-0-VApdf
MTV-A-7-003-G-Ü-GR-E3-0-VA.pdf
MTV-A-7-004-G-Ü-GR-E4-0-VA.pdf
MTV-A-7-005-G-Ü-GR-E5-0-VA.pdf
MTV-A-7-006-G-Ü-GR-DA-0-VA.pdf

Grundrisse Übersichten TB-Wände
MTV-A-7-500-G-Ü-D-TB-0-VA
MTV-A-7-501-G -Ü- GR- TB-0-VA
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MTV-A-7-502-G -Ü- GR- TB-0-VA
MTV-A-7-503-G -Ü- GR- TB-0-VA
MTV-A-7-504-G -Ü- GR- TB-0-VA
MTV-A-7-505-G -Ü- GR- TB-0-VA

Deckenspiegel
MTV-A-7-116- G-  Ü  -DE-E1-0-VA
MTV-A-7-126- G-  Ü  -DE-E2-0-VA
MTV-A-7-136- G-  Ü  -DE-E3-0-VA
MTV-A-7-146- G-  Ü  -DE-E4-0-VA
MTV-A-7-156- G-  Ü  -DE-E5-0-VA
A-7-160-G-BTA-DE-TRH Treppenhaus 1 und 2

Schnitte
A-7-001-G- Ü -SN-3_8_B-0-VA.pdf
A-7-002-G- Ü-SN10_14_H-0-VA.pdf

Ansichten
MTV-A-7-001-G-Ü-AN-S-0-VA.pdf
MTV-A-7-002-G-Ü-AN-NW-0-VA.pdf
MTV-A-7-003-G-Ü-AN-SOW-0-VA.pdf

Detailpläne
MTV-A-7-001-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-001-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-002-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-002-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-003-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-003-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-004-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA
MTV-A-7-005-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-006-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-007-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-008-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-009-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-010-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-011-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-012-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-013-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-014-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-015-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-016-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-017-G-BTA-D-RO-0-VA
MTV-A-7-017-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-018-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-019-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-020-G-BTA-D-TÜ-0-VA
MTV-A-7-021-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-022-G-BTA-D-RO-0-VA
MTV-A-7-022-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-023-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-030-G-BTB-D-TB-0-VA
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MTV-A-7-031-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-032-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-033-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-034-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-040-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-041-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-042-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-043-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-044-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-044-G-BTA-D-TÜ-0-VA
MTV-A-7-050-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-051-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-052-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-053-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-054-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-055-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-056-G-BTB-D-TB-0-VA
MTV-A-7-057-G-BTB-D-TB-0-VA
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E - TITEL UND POSITIONEN

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.1. Baustelleneinrichtung
Baustelle einrichten und räumen nach Durchführung und 
Fertigstellung der vertraglichen Leistung des AN.

Die Standplätze für Container und dergl. sowie Lager und 
Arbeitsplätze sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Bauseits werden keine abschließbaren Räume zur Verfügung 
gestellt.

Bauseits werden nur in der Pausenhalle, Mehrzweckhalle und in 
den Treppenhäusern Innengerüste zur Verfügung gestellt.
Bei den einzelnen Positionen sind die Wand- bzw. 
Deckenhöhen angegeben. 
Überwiegend beträgt die Höhe zwischen OK Rohboden und UK 
Rohdecke bis zu 5,25m. Notwendige eigene Gerüste und 
Fahrgerüste sind in diese Position einzurechnen und werden 
nicht gesondert vergütet.

Einschließlich aller Maßnahmen, die für den Betrieb und die 
Sicherheit der Baustelle erforderlich sind. Die Vorhaltung über 
die Bauzeit ist mit einzukalkulieren.

Die Baustelleneinrichtung gilt für alle Bereichstitel und ist als 
Gesamtes zu kalkulieren.

Soweit diese über die Nebenleistung nach VOB hinausgeht.

 1,000 psch  .........................

1.1.2. Aufstellen und Vorlegen Bauzeitenplan
Erstellen eines detailierten Bauablaufplans /Baufristenplanes 
auf Grundlage der Vertragsfristen für die Ausführung der 
Arbeiten

Der Bauzeitenplan des AN ist als Balkenterminplan (nach 
Kalenderwochen) spätestens 12 Werktage nach Beauftragung 
dem AG und der Objektüberwachung vorzulegen. 

43



Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Abschnitt: 1.1. Baustelleneinrichtung

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Grundlage hierfür sind die vertraglich vereinbarten 
Ausführungszeiträume und der Bauzeitenplan des AG.

Inhalt Bauzeitenplan des AN:
- Vorlaufzeiten für Aufmaße und Werkstattplanung, sowie für 
Statik und (falls erforderlich) für Zustimmungen im Einzelfall, 
einschl. der erforderlichen Prüfzeiträume
- Lieferzeiten für Materialbestellungen und Fertigungszeiträume
- Detaillierter Montageablauf gegliedert in Bauteile und 
geschossweise.
Wesentliche Bauelemente und Abhängigkeiten/ Schnittstellen 
mit Fremdgewerken z. B. der Haustechnik sind darzustellen. 
Enthalten sein müssen weiterhin der Personaleinsatz je 
Kalenderwoche mit Kapazitätsangaben
- Zeiträume für Feinmontagen und Einstellungen

Übernahme von Korrekturen und Prüfeinträgen des AG und 
Neuvorlage des freigegebenen Bauzeitenplans wie vor.

 1,000 Stk ......................... .........................

1.1.3. Fortschreibung Bauzeitenplan
Fortschreiben Bauzeitenplan mit soll / ist Vergleich - nur nach 
Aufforderung durch die Objektüberwachung.

 3,000 Stk ......................... .........................

1.1.4. Schutzabdeckung Folie
Schutzabdeckung aus Folie herstellen, Stöße umlaufend 
verkleben, wie zum Beispiel: Fenster einschl. Fensterbank, 
Sichtbetonflächen udgl.
mit  PE-Folie gegen Verschmutzung während der Spachtel- und 
Schleifarbeiten vollflächig abdecken und gegen Verrutschen 
verkleben, horizontale wie vertikale Flächen, einschließlich 
rückstandslosem Entfernen aller Verklebungen und Folien nach 
den Spachtel- und Schleifarbeiten, einschl. fachgerechter 
Entsorgung der Klebebänder und Folien.

In dieser Position sind nur die Flächen erfasst, bei denen die 
Leistung nach Art und Umfang nicht als Nebenleistung 
einzuordnen ist!  Ausführung nur nach Anweisung des AG in 
bestimmten Bereichen!

 5.050,000 m² ......................... .........................

1.1.5. Boden schützen, Abdeckfilz
vorhandene Bodenflächen mit folienverstärktem Abdeckfilz 
flächendeckend abdecken, mit ausreichender 
Stoßüberdeckung, gegen Verlagerung gesichert, Stöße 
abgeklebt. 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
Abschnitt: 1.1. Baustelleneinrichtung

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Abdeckung ist nach Fertigstellung der Leistung wieder zu 
entfernen, Material bleibt Eigentum AN. 
Nur in Abstimmung mit der Objektüberwachung. 

 2.000,000 m² ......................... .........................

 Summe 1.1. Baustelleneinrichtung .........................

 Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG .........................
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

2.1. Vorsatzschalen MZH

2.1.1. WAGK 23 ballwurfsichere Vorsatzschale R.Nr.F115 90mm
WAGK 23 Vorsatzschale ballwurfsicher d=90mm
R.Nr. F115

nichttragende Schachtwand DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Schachtwand zweiseitig in Fensteröffnung
- H < 2,80m, a-Ständer < 0,625 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x20 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 90mm
- ballwurfsichere Konstruktion nach DIN 18032-3
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: EI 90
Schallschutzanforderung: R`w 52dB
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 40,000 m² ......................... .........................

2.1.2. WAGK 30 Vorsatzschale R.Nr.F111.1 75mm
WAGK 30 Vorsatzschale d=75mm
R.Nr.F111.1 

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 4,0m, a-Ständer  < 0,315 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.1. Vorsatzschalen MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- seitlichesenkrechte Anschlüsse an Stb.-Wänden / Stb.-

Stützen starr mit Trennstreifen und notwendiger 
dauerelastischer Verfugung

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln 
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 25,000 m² ......................... .........................

2.1.3. WAGK 20 Bodenschott feuerbeständig bei T30-Tor R.Nr. F111.1
WAGK 20 Bodenschott feuerbeständig als Schwelle für 
feuerhemmendes Tor 
 R.Nr. F111.1

bestehend aus:
RR 160/80/4
dreiseitig doppelt beplankt mit 12,5mm BGFI
auf bauseitige Abdichtungslage auf dem Rohboden montiert
Höhe des Schotts ca. 20cm

s. Detailplan 
MTV-A-7-003-G-MZH-D-TO-0-VA

 2,500 m ......................... .........................

2.1.4. Türleibung neben Nischenklappen T-30 Tor
Türleibung b=15cm neben Nischenklappe T30-Tor
Anschlüsse 3-seitig umlaufend
Ausführung an nichttragender Vorsatzschale WAGK 30

- Bekleidung 2x12,5mm GKB Typ A
- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- seitliche senkrechte und horizontale (Überkopf) Anschlüsse 
an Nischenklappe / Stb.-Stütze mit Abschlussprofil
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.1. Vorsatzschalen MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Gipsplatten

s. Detailplan
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA

 20,000 m² ......................... .........................

2.1.5. Eckschutzprofil bei Nischenklappen
Eckschutzprofil bei Nischenklappen
sauber einspachteln, verschiedenen Längen

s. Detailplan
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA

 10,000 m ......................... .........................

2.1.6. Abschlussprofil bei Nischenklappen
Abschlussprofil bei Nischenklappen
Aluminium 25/13,5 einseitig gelocht

Bei Rohbauanschluss sauber einspachteln für Ausbildung 
der Schattenfuge.

s. Detailplan
MTV-A-7-004-G-MZH-D-TO-0-VA

 20,000 m ......................... .........................

2.1.7. Revisionsklappe 60/60cm
Herstellung von Revisionsöffnung in GK-Trennwand / 
Vorwand:

Einbauteil Revisionsklappe mti Einbaurahmen, mit 
Alueinfasswinkel des Wandausschnittes und des Deckels
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit 
zweilagiger Beplankung 2x12,5mm GKB Typ A
einschl. Anpassung und Verstärkung der Unterkonstruktion
einschl. Verspachteln und Schleifen für malerfertige 
Oberfläche
mit Federschnappverschluss, nicht sichtbar
umlaufende Gummidichtung
Fangarmsicherung

lichte Abmessungen 60 x 60 cm.

Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

in vorbeschriebener Vorsatzschale WAGK 30
genaue Lage nach Abstimmung vor Ort

 1,000 Stk ......................... .........................
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.1. Vorsatzschalen MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

2.1.8. Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für die Ausführung der Vorsatzschale
mit einem gleitenden Deckenanschluss gemäß Zulassung
des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,
für Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus
Stahlbeton

 20,000 m ......................... .........................

2.1.9. Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für den seitlichen Anschluss der 
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

 15,000 m ......................... .........................

2.1.10. Verfugung dauerelastisch, überstreichbar
Verfugung GK-Anschlüsse, überstreichbar
Verfugen der Anschlüsse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wände oder Stützen, angrenzende GK-Bauteile) 
mit
elastischem, überstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Überstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflächen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschließen. Einschl. Untergrundvorbereitung für
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Maß zu minimieren.

Material: elastoplastisch, überstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weiß

 50,000 m ......................... .........................

 Summe 2.1. Vorsatzschalen MZH .........................
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH
Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

2.2. Decken MZH

2.2.1. DLGK 6 ballwurfsichere Decke Gips-Lochplatten
DLGK 6 ballwurfsichere Decke
R.Nr.115 Dreifachsporthalle

Abgehängte, ballwurfsichere Plattendecke mit druckfester 
Metall-Unterkonstruktion gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
ballwurfsichere Ausführung nach DIN 18032-3 , DIN EN 
13964 Anhang D, 
mit druckfester Unterkonstruktion, für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile drucksteif an Holzrohdecke, 
Brettsperrholz d=12cm
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Achsabstand der Tragprofile 250mm
Stoßausführungen versetzt

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil
Befestigungsuntergrund von Wandanschlussprofil: seitlich 
anBSH-Dachbinder
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe (AH) ca. 0,96-1,24m zwischen den Trägern
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

Die BSH-Dachträger unterteilen den Deckenbereich in 
folgende Feldgrößen:
9 Felder mit BxL ca. 3,50m x 31,50m,
2 Felder mit BxL ca. 3,50m x 31,50m mit Ausschnitt 0,80m x 
27,00m für Trennwand
1 Randfeld 2,10m x 31,50m
1 Randfeld 1,80m x 31,50m

Unterdecke incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem 
Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedämpfung / 
Absorberauflage αw  > 0,70, 
z.B. allseitig eingehüllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht 
brennbar (Dämmung incl. Hülle um Dämmung muss nicht 
brennbar sein),
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Bestandteile (Leuchten). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

Rollgerüste in der Mehrzweckhalle werden bauseits durch 
einen Gerüstbauer gestellt. Der AN hat sich rechtzeitig mit 
dem Gerüstbauer und der Objektüberwachung wegen 
Taktungen abzustimmen, da diese Gerüste auch für weitere 
Gewerke benötigt werden (Haustechnik, Maler etc.). 

 1.300,000 m² ......................... .........................

2.2.2. Fries DLGK 6 b=5cm
Fries DLGK 6 ballwurfsichere Decke

an Wandanschlüssen, Trägeranschlüssen und 
Einbauelementen
Breite ca. 5cm
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1.350,000 m ......................... .........................

2.2.3. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge DLGK 6
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 1.350,000 m ......................... .........................

2.2.4. Aussparungen für Trennvorhänge b ca. 80cm
Aussparungen für Trennvorhänge Breite ca. 80cm
zwei Stück mit je einer Länge von ca. 27,20m

Anpassung der Deckenplatten und der Unterkonstruktion für 
bauseitige Montage der Trennvorhänge

 54,400 m ......................... .........................
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Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

2.2.5. DLGK 4 gerade Lochung, R.Nr.FV201
DLGK 4 gerade Lochung
R.Nr.  R.Nr. FV201

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 2,15m 
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedämpfung / 
Absorberauflage αw  > 0,85, 
z.B. allseitig eingehüllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht 
brennbar (Dämmung incl. Hülle um Dämmung muss nicht 
brennbar sein),
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 175,000 m² ......................... .........................

52



Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
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Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

2.2.6. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte Decke

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 190,000 m ......................... .........................

2.2.7. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte Decke

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 190,000 m ......................... .........................

2.2.8. DLGK 4 gerade Lochung, R.Nr.FV101, F102
DLGK 4 gerade Lochung
R.Nr.  R.Nr. FV101, F102

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,63m 
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
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Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedämpfung / 
Absorberauflage αw > 0,85, 
z.B. allseitig eingehüllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht 
brennbar (Dämmung incl. Hülle um Dämmung muss nicht 
brennbar sein),
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 80,000 m² ......................... .........................

2.2.9. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte Decke

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 100,000 m ......................... .........................

2.2.10. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte Decke

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 100,000 m ......................... .........................

2.2.11. DLGK 4 gerade Lochung, Deckensegel R.Nr. F111 / R.Nr. F111.1
DLGK 4 gerade Lochung als Deckensegel mit umlaufender 
zurückgesetzter Abkofferung
R.Nr. F111 / R.Nr. F111.1

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,35m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedämpfung / 
Absorberauflage αw > 0,85, 
z.B. allseitig eingehüllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht 
brennbar (Dämmung incl. Hülle um Dämmung muss nicht 
brennbar sein),
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 80,000 m² ......................... .........................

2.2.12. Fries b=15cm
Fries für vorgenannte Decke 

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 80,000 m ......................... .........................

2.2.13. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenanntes Deckensegel

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 80,000 m ......................... .........................

2.2.14. Abkofferung Deckensprung R.Nr. F111.1
Abkofferung Deckensprung R.Nr. F111.1

Höhe Deckensprung ca. 0,35m

Beplankung mit 12,5mm GKB-Platte Typ A

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken DLGK 4, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. In den unteren Übergang 
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber 
flächenbündig einzuspachteln. 

GKB-Eckteil mit V-Fräsung, ein Teil um 90-Grad 
hochgeklappt, verleimt und mit Kantenprofil sauber 
verspachtelt, gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 11,000 m² ......................... .........................

2.2.15. Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm,  DLGK 4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 5,000 Stk ......................... .........................

2.2.16. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, DLGK 4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

2.2.17. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm,  DLGK 4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

2.2.18. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, DLGK 4+6
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm,  DLGK 4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

2.2.19. Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2,  DLGK 4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 25,000 Stk ......................... .........................
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LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

2.2.20. Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2,DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, DLGK 4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 30,000 Stk ......................... .........................

2.2.21. Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, DLGK 
4+6
Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 2,000 Stk ......................... .........................

2.2.22. Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, DLGK 4+6
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, DLGK 
4+6

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
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Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 2,000 Stk ......................... .........................

2.2.23. Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht 
schließend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit 
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt frü 
malerfertige Oberfläche

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und 
Rücksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen, 
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen 
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlüsse an 
seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; Fugen füllen und 
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitätsstufe 
Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie 
e.V.

für Lochung s. Zulagenposition

 12,000 Stk ......................... .........................
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Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

2.2.24. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 12,000 Stk ......................... .........................

2.2.25. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 2,000 Stk ......................... .........................

2.2.26. Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht 
schließend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit 
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt frü 
malerfertige Oberfläche

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und 
Rücksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen, 
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen 
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlüsse an 
seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; Fugen füllen und 
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitätsstufe 
Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie 
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Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

e.V.

für Lochung s. Zulagenposition

 236,000 Stk ......................... .........................

2.2.27. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 236,000 Stk ......................... .........................

2.2.28. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 2,000 Stk ......................... .........................

2.2.29. Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken
Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen 
Trockenbaudeckenkonstruktionen für 
Einzelkabeldurchführungen für Aufbauleuchten, Melder etc. 
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl. 
Arbeitsaufwand für Zuordnen und Durchführen der 
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten
Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

 20,000 Stk ......................... .........................

2.2.30. Kantenschutz
Scharfkantige Ausbildung von vorspringenden Ecken und 
Abschlüssen mittels eingespachteltem Kantenschutzprofil 
gemäß ZTV.
Ausführung nur in Abstimmung mit der örtlichen 
Objektüberwachung.
Abrechnung nur für Kantenschutz-Bereiche, die in anderen 
Positionen noch nicht erfasst sind.
Ausführung der Kanten mit Alu-Kantenschutzleiste,
13,5/22,5/0,4 mm, eingefasst und fertig verspachtelt.

 50,000 m ......................... .........................
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Bereich: 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

Abschnitt: 2.2. Decken MZH

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

 Summe 2.2. Decken MZH .........................

 Summe 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH .........................
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Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A

3.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bauteil A

3.1.1. WAGK 00  Trennwand, d=75mm
WAGK 00 Trennwand, d=75mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 3,20 m, a-Ständer = < 0,625 m
- beidseitig GKB Bauplatten Typ A,  1x12,5 mm, einfach 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 10,000 m² ......................... .........................

3.1.2. WAGK 01 Trennwand, d=150mm, R`w 47dB
WAGK 01 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,20 m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
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Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A

Abschnitt: 3.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bauteil A

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 770,000 m² ......................... .........................

3.1.3. WAGK 02 Trennwand, d=150mm
WAGK 02 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,00 m, aStänder = < 0,625 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- auf Feuchtraumseite GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, 
doppelt beplankt  
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

Gipsplatten, Q1 auf Feuchtraumseite hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 115,000 m² ......................... .........................

3.1.4. WAGK 03 Trennwand, d=150mm
WAGK 03 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,00 m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt 
beplankt  
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 250,000 m² ......................... .........................

3.1.5. WAGK 03 Sturzkonstruktion
WAGK 03 Sturzkonstruktion
Ebene 3 bei Ausgabe

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
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12859

- H ca. 1,10 m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt 
beplankt  
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 2,500 m² ......................... .........................

3.1.6. WAGK 04  Trennwand, d=150mm
WAGK 04  Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,00 m, aStänder = < 0,625 m
- auf Feuchtraumseite GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, 
doppelt beplankt  
- auf Nassraumseite zementgebundene Mineralfaserplatten, 
2x12,5 mm, doppelt beplankt   
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100 Qualität C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 
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   in EUR in EUR

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I / nass 
W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 15,000 m² ......................... .........................

3.1.7. WAGK 06  Trennwand, d=150mm
WAGK 06  Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,00 m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig zementgebundene Mineralfaserplatten, 2x12,5 
mm, doppelt beplankt   
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100 Qualität C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: nass / nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 210,000 m² ......................... .........................
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3.1.8. WAGK 07  Trennwand, d=150mm
WAGK 07 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H< 5,0m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig GKBi Platten Typ H2, 2x12,5 mm, doppelt 
beplankt  
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 100mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht / feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 10,000 m² ......................... .........................

3.1.9. WAGK 10  Trennwand, d=220mm Doppelständerwerk, verlascht, R`w 47dB
WAGK 10 Trennwand, d=220mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H <5,0m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig Platten Typ A (GKB),  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Zweifachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, 
CW 50
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- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- aussteifende Plattenstreifen zwischen den Profillagen 

h=300mm
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweimal einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 220mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 80,000 m² ......................... .........................

3.1.10. WAGK 11 Trennwand, d=150mm, R`w 52dB
WAGK 11 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 4,00 m, aStänder = 1,25 m
- beidseitig GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus UA 100-Profilen und Bodenprofilen

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 52dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
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Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 550,000 m² ......................... .........................

3.1.11. WAGK 20 Trennwand, d=150mm, R`w 52dB, feuerbeständig
WAGK 20 Trennwand, d=150mm, R`w 52dB, feuerbeständig

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H <7,0m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig Platten Typ DF (GKF),  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: EI 90
Schallschutzanforderung: R`w 52dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 310,000 m² ......................... .........................

3.1.12. WAGK 21 Wand,  Bauart Brandwand d=161mm
WAGK 21 Bauart Brandwand d=161mm

Sturzkonstruktion dreiseitig beplankt, Einbaubereich 2 DIN 
4103-1 (Bereiche mit grosser Menschenansammlung), aus 
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859

- Sturzausbildung in Bauart einer Brandwand
- H < 5,0m
- dreiseitig Platten Typ DF (GKF),  2x12,5 mm, doppelt 
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beplankt
- beidseitig 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage 

Beplankung
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100
- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 161mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: BBW
Schallschutzanforderung: R`w 52dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

 5,000 m² ......................... .........................

3.1.13. WAGK 21 Sturzkonstruktion,  Bauart Brandwand d=161mm
WAGK 21 Sturzkonstruktion Bauart Brandwand d=161mm

Sturzkonstruktion dreiseitig beplankt, Einbaubereich 2 DIN 
4103-1 (Bereiche mit grosser Menschenansammlung), aus 
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859

- Sturzausbildung in Bauart einer Brandwand
- H ca. 1,10 m
- dreiseitig Platten Typ DF (GKF),  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt
- beidseitig 5mm Stahlblecheinlage nach der 1. Lage 

Beplankung
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 
nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100
- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 161mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: BBW
Schallschutzanforderung: R`w 52dB
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Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

 5,000 m² ......................... .........................

3.1.14. WAGK 31 Vorsatzschale, d=75mm, GKBi Platten Typ H2
WAGK 31Vorsatzschale, d=75mm, GKBi Platten Typ H2

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 7,0 m, aStänder  < 0,315 m
- GKBi Platten Typ H2,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 590,000 m² ......................... .........................

3.1.15. WAGK 32 Vorsatzschale, d=75mm, zementgebundene Platten
WAGK 32 Vorsatzschale, d=75mm, zementgebundene 
Platten

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 4,0 m, aStänder  < 0,315 m
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- zementgebundene Mineralfaserplatten,  2x12,5 mm, 
doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50 Qualität C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 10,000 m² ......................... .........................

3.1.16. WAGK 33 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene Platten
WAGK 33 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene 
Platten

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,40 m, aStänder  < 0,417 m
- zementgebundene Mineralfaserplatten,  2x12,5 mm, 
doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100 Qualität C3 nach DIN EN ISO 12944-2

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
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Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 35,000 m² ......................... .........................

3.1.17. WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R`w 47dB
WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R`w 47dB

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 4,50 m, aStänder  < 0,625 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- CW-Profile im oberen Wandbereich auf darunter stehende 

Stahlkonstruktion aufgestellt s. Detail A-7-052-G-BTA-D-TB
- die Stahlkonstruktion wird in gesonderter Position unter 

"4.3. Verstärkungen und Profile" abgerechnet
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 80 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 150,000 m² ......................... .........................
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3.1.18. WAGK 35  Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2
WAGK 35 Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,20 m, aStänder  < 0,417 m
- GKBi Platten Typ H2,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 125,000 m² ......................... .........................

3.1.19. WAGK 36 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene Platten
WAGK 36 Vorsatzschale, d=125mm, zementgebundene 
Platten

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,0 m, aStänder  < 0,417 m
-zementgebundene Mineralfaserplatten,  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
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50 Qualität C3 nach DIN EN ISO 12944-2
- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: nass Wassereinwirkungsklasse W2-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 260,000 m² ......................... .........................

3.1.20. WAGK 37 Vorsatzschale, d=125mm, Doppelständerwerk
WAGK 37 Vorsatzschale, d=125mm, Doppelständerwerk

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,40 m, aStänder  < 0,417 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Zweifachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, 
CW 100, Profile nebeneinander gestellt

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 80 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten
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Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 10,000 m² ......................... .........................

3.1.21. WAGK 38 Sturzkonstruktion, d=350mm, Doppelständerwerk,, GKBi Platten Typ H2
WAGK 38 Sturzkonstruktion  d=350mm, 
Doppelständerwerk,, GKBi Platten Typ H2

Sturzkonstruktion dreiseitig beplankt, Einbaubereich 2 DIN 
4103-1 (Bereiche mit grosser Menschenansammlung), aus 
Gips-Wandbauplatten DIN EN 12859

- H ca. 1,10 m
- Unterkonstruktion aus Stahlhohlprofilen 100x100x4mm, 
Befestigung an Stahlbetondecke und Abstände nach 
Bemessung durch AN
- die Stahlkonstruktion wird in gesonderter Position unter 
"4.3. Verstärkungen und Profile" abgerechnet
- dreiseitig GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Zweifachständerwerk aus C-Profilen CW 100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig je Profillage
- Gesamtstärke Aufbau 350mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

 50,000 m² ......................... .........................

3.1.22. Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Wände
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen "Trennwand" für 
die Ausführung der Wand mit einem gleitenden 
Deckenanschluss gemäß Zulassung des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der Wand
durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,
für Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm
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Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus Stahlbeton

 670,000 m ......................... .........................

3.1.23. Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für die Ausführung der Vorsatzschale
mit einem gleitenden Deckenanschluss gemäß Zulassung
des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,
für Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus
Stahlbeton

 340,000 m ......................... .........................

3.1.24. Mehrpreis Wandanschluss Wände
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Trennwand" für den seitlichen Anschluss der 
Trockenbauwand an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Trockenbauwand durch den Wandanschluss

 700,000 m ......................... .........................

3.1.25. Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für den seitlichen Anschluss der 
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

 400,000 m ......................... .........................

 Summe 3.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bau.. .........................

3.2. Verstärkungen und Profile Wände und Vorsatzschalen

3.2.1. Verstärkung vertikal Stahlblechprofile UA 100
Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewänden, 
Vorsatzschalen usw. für den zusätzlichen Einbau von 
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung 
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der Ständerkonstruktionen.
vertikale Anordnung in verschiedenen Einzellängen, z.B. 
raumhoch für den Einbau an Tafeln einschließlich 
Befestigung / Verschraubung der UA-Profile 
Profil: UA 100 / 40 / 2.

 50,000 m ......................... .........................

3.2.2. Verstärkung vertikal Stahlblechprofile UA 75
zusätzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA 75 / 40 / 2

 50,000 m ......................... .........................

3.2.3. Verstärkung vertikal Stahlblechprofile UA 50
zusätzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA 50 / 40 / 2

 50,000 m ......................... .........................

3.2.4. vertikal verstärkte Stahlblechprofile UA 100 bei Türen
verstärkte Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewänden, 
Vorsatzschalen usw. für den zusätzlichen Einbau von 
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung 
der Ständerkonstruktionen.
vertikale Anordnung in verschiedenen Einzellängen, 
Einbau bei Türöffnungen
einschließlich Befestigung / Verschraubung der UA-Profile 
Profil: UA 100 / 40 / 2

 235,000 m ......................... .........................

3.2.5. Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4 WAGK 20+21
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4
bei Wänden mit Brandschutzanforderung 
z.B. WAGK 20+21 bei Flurtüren Ebene 4 
von OK Rohboden bis UK Rohdecke Höhe ca. 3,51m

s. Detailplan MTV-A-7-006-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive Mehraufwand für Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an 
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung

 10,000 m ......................... .........................
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3.2.6. Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4 WAGK 20+21
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4
bei Wänden mit Brandschutzanforderung 
z.B. WAGK 20+21 bei Flurtüren Ebene 4 
von OK Rohboden bis UK Rohdecke Höhe ca. 3,51m

s. Detailplan MTV-A-7-006-G-BTA-D-TB-0-VA 

inklusive Mehraufwand für Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an 
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung

 10,000 m ......................... .........................

3.2.7. Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4 bei Türen
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x100x4
bei Türöffnungen
von OK Rohboden bis UK Rohdecke Höhe ca. 3,51m
inklusive Mehraufwand für Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an 
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung

 6,000 m ......................... .........................

3.2.8. Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4 bei Türen
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x80x4
bei Türöffnungen
von OK Rohboden bis UK Rohdecke Höhe ca. 3,51m
inklusive Mehraufwand für Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an 
Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung

 19,000 m ......................... .........................

3.2.9. Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x50x4 bei Türen
Pfosten mit Stahlprofilen RR 100x50x4
bei Türöffnungen
von OK Rohboden bis UK Rohdecke Höhe ca. 3,51m
inklusive Mehraufwand für Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Fussplatte und Kopfplatte zur Befestigung an 
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Rohboden bzw. Rohdecke

als Zulage zur Wandabrechnung

 195,000 m ......................... .........................

3.2.10. Verstärkung vertikal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
vertikale Verstärkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4
bei Schachtwänden
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

 120,000 m ......................... .........................

3.2.11. Verstärkung horizontal Stahlblechprofile UA 100
horizontale Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewänden, 
Vorsatzschalen usw. für den zusätzlichen Einbau von 
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung 
der Ständerkonstruktionen.

horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen 
Profil: UA 100 / 40 / 2

 50,000 m ......................... .........................

3.2.12. Verstärkung horizontal Stahlblechprofile UA 75
Stahlblechprofile wie vor, jedoch 
Profil: UA 75 / 40 / 2

 50,000 m ......................... .........................

3.2.13. Verstärkung horizontal Stahlblechprofile UA 50
Stahlblechprofile wie vor, jedoch 
Profil: UA 50 / 40 / 2

 50,000 m ......................... .........................

3.2.14. horizontal verstärkte Stahlblechprofile UA 100 bei Türen
verstärkte Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewänden, 
Vorsatzschalen usw. für den zusätzlichen Einbau von 
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung 
der Ständerkonstruktionen.
horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen,
Einbau bei Türöffnungen
einschließlich Befestigung / Verschraubung der UA-Profile 
Profil: UA 100 / 40 / 2

 60,000 m ......................... .........................
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3.2.15. Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4 WAGK 20+21
Traversen mit Stahlprofilen RR 100x100x4
Sturzprofil bei Wänden mit Brandschutzanforderung 
z.B. WAGK 20+21 bei Flurtüren

s. Detailplan 
MTV-A-7-003-G-BTA-D-TB-0-VA
MTV-A-7-022-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive Mehraufwand für Beplankung
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion

als Zulage zur Wandabrechnung

 42,500 m ......................... .........................

3.2.16. Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4 WAGK 10
Traversen mit Stahlprofilen RR 100x100x4
Sturzprofil bei Wänden ohne Brandschutzanforderung 
z.B. WAGK 01+10 bei Flurtüren und über verglasten 
Wandbereichen
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion

als Zulage zur Wandabrechnung

 40,000 m ......................... .........................

3.2.17. Ausdämmung RR 100x100x4 bei Sturzkonstruktionen
Ausdämmung RR 100x100x4 bei Sturzkonstruktionen

vollständiges Ausstopfen des Hohlraumes mit Mineralwolle
Schmelzpunkt über 1.000°

 42,500 m ......................... .........................

3.2.18. Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4 bei Türen
Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4
bei Türöffnungen, verschiedene Längen
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung

 36,000 m ......................... .........................

3.2.19. Sturz mit Stahlprofilen RR 100x80x4 bei Türen
Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4
bei Türöffnungen, verschiedene Längen
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
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inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung

 9,000 m ......................... .........................

3.2.20. Sturz mit Stahlprofilen RR 100x50x4 bei Türen
Sturz mit Stahlprofilen RR 100x100x4
bei Türöffnungen, verschiedene Längen
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung

 120,000 m ......................... .........................

3.2.21. Verstärkung horizontal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
horizontale Verstärkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4
bei Schachtwänden
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

 50,000 m ......................... .........................

3.2.22. Traversen mit Stahlblech h 30cm
Verstärkung der doppelten GK-Beplankung durch den 
Einbau von verzinktem Stahlblech D = 0,7 mm zwischen 
erster und zweiter GK-Lage. 
Die Bleche werden mit Klebeband auf der ersten Lage 
angeheftet und mit Montage der zweiten Lage fixiert.

Einbau in horizontal oder vertikal angeordneten Streifen 
mit ca. 30 cm Breite

 25,000 m ......................... .........................

3.2.23. Traversen mit Stahlblech 30x30cm
Verstärkung der doppelten GK-Beplankung wie vor, jedoch 
Ausführung in Einzelflächen der Abmessung ca. 30 x 30 cm

Ausführung als Verstärkung z.B. bei Türpuffern

 50,000 Stk ......................... .........................

3.2.24. Traversen mit Sperrholzplatte h 30cm
Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen, 
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den 
Tragständern. Ausführung für wandhängende Lasten z.B. in 
Küchenschränken, Garderoben etc. bis 1,5 kN / m 
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Wandlänge

Ausführung auch zweifach und dreifach übereinander, in 
unterschiedlichen Höhen, Abrechnung nach lfm Traverse

Abmessung: ca.  H / T  300 / 23 mm

 200,000 m ......................... .........................

3.2.25. Traversen mit Stahlblechwanne h 30cm
Liefern und Einbauen von Stahlblech / GipskartonElementen 
zur Verstärkung der Unterkonstruktion.
gekantete Stahlblechwanne, verzinkt, mit Gipsfasereinlage, 
zur Montage an den Tragständern 

Ausführung für wandhängende Lasten bis 1,5 kN / m Wandlänge

Abmessung  H ca. 300 mm, Stahlblech D ca. 0,75mm

 25,000 m ......................... .........................

3.2.26. Lieferung Schweißkonstruktionen Stahlrohrprofile
Lieferung von Schweißkonstruktionen aus Stahl-Rohrprofilen
- Rechteckrohre und Quadratrohre 
- Querschnitte verschieden  ca. 50 / 50 / 4 bis 100 / 50 / 4 
mm bzw 70 / 70 / 4 
- Rostschutzanstrich
- mit Kopf- und Fußplatten ca. 100 / 200 / 6 
- mit angeschweißten Rohrstücken 
- einschließl. notwendiger Bohrungen
Ausführung in verschiedenen Einzellängen, ca. 50 - 380 cm, 
z.B. als Unterkonstruktion für Schiebetüren, schwere Stahl-
Glas-Elemente, Oberlichtkonstruktionen, als Pfosten und / 
oder Riegel, zur Montage vertikal zwischen Rohboden und 
Rohdecke oder horizontal zwischen den Pfosten

Montage nach separaten Positionen

 400,000 kg ......................... .........................

3.2.27. Pfosten Stahlrohrkonstruktion
Pfosten, verschiedene Profile 
z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm 
bzw. 70 / 70 / 4mm Länge ca. 300 - 350 cm, 
mit Kopf- und Fußplatten zwischen Rohboden und Decke 
verschrauben, inklusive zugelassener Verbindungsmittel
In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.
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Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den 
Türöffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position 
Herstellen von Türöffnungen abgegolten.

 30,000 Stk ......................... .........................

3.2.28. Riegel Stahlrohrkonstruktion
Riegel, verschiedene Profile 
z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, 
Länge ca. 200 - 350 cm, mit Kopf- und Fußplatten zwischen 
Massivwänden oder Stahlprofilpfosten montieren, inklusive 
zugelassener Verbindungsmittel
In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den 
Türöffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position 
Herstellen von Türöffnungen abgegolten.

 30,000 Stk ......................... .........................

3.2.29. Montage Hängestützen Stahlrohrkonstruktion
Hängestützen, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, 
Länge ca. 50 - 150 cm, mit Kopf- und Fußplatten an der 
Stahlbeton-Rohdecke verschrauben, inklusive zugelassener 
Verbindungsmittel, je Hängestütze 4 Stück Injektionsdübel in 
der Decke mit Gewindestab M 8 für Auszugsbelastung

In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

 10,000 m ......................... .........................

3.2.30. Montage Riegel für Hängestützen Stahlrohrkonstruktion
Riegel, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, Länge 
durchlaufend zur Befestigung an vorgenannten 
Hängestützen montieren, inklusive zugelassener 
Verbindungsmittel

In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

 10,000 m ......................... .........................

3.2.31. Schwertanschluss an Elementfenster, R`w 52dB
Schwertanschluss an Elementfenster  R`w 52dB
Ebene 5 R.Nr. A 520

s. Detailplan MTV-A-7-018-G-BTA-D-TB-0-VA
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Herstellen des Anschlusses mit allen Anpassungsarbeiten 
nach Herstellervorgaben für Schallschutz
Anschluss an Wandtyp WAGK 11
Höhe von Oberkante Fensterbrüstung bis Unterkante 
Fenstersturz ca. 2,12m

 1,000 Stk ......................... .........................

 Summe 3.2. Verstärkungen und Profile Wände.. .........................

3.3. Türöffnungen / Sichtfenster

3.3.1. Türöffnungen 1,135/2,26
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung 1,135/2,26 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 40,000 Stk ......................... .........................

3.3.2. Türöffnungen 1,135/2,95
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung 1,135/2,95 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 
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- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 10,000 Stk ......................... .........................

3.3.3. Türöffnungen 1,885/2,26
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung 1,885/2,26 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 2,000 Stk ......................... .........................

3.3.4. Türöffnungen 1,70/2,26
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung 1,70/2,26 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 20,000 Stk ......................... .........................

3.3.5. Türöffnungen 3,235/2,26
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung 3,235/2,26 einschl. 
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- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 4,000 Stk ......................... .........................

3.3.6. Türöffnungen 3,50/2,95
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung 3,50/2,95 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 2,000 Stk ......................... .........................

3.3.7. Türöffnungen 3,96/2,26
Herstellen von Türöffnungen in GK-Trennwand / 
Montagewand 

Herstellen der Aussparung  3,96/2,26 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 

- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
systemspezifischer Befestigungsmittel

- Wanddicke: 15 - 22 cm 
- Brandschutz- und Schallschutzanforderung nach Wandtyp
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 
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- Sturzprofil und seitliche Profile RR 100x50x4 verzinkt, s. 
gesonderte Positionen unter "Verstärkungen und Profile"

 1,000 Stk ......................... .........................

3.3.8. Kantenschutzprofil Edelstahl 40x40x2
Kantenschutzprofil Edelstahl 40x40x2
z.B. bei Türöffnungen, die ohne Tür als offener Durchgang 
bleiben (WC-Anlagen)
inklusive fachgerechtem Einbau in die Beplankungen und 
Einspachtelung

 20,000 m ......................... .........................

3.3.9. Öffnungen für Sichtfenster 1,25/0,60 WAGK 01+11
Öffnungen für Sichtfenster WAGK 01
Ebene 4 R.Nr. A 418+420
Ebene 5 R.Nr. A 512+514+521

s. Detailplan MTV-A-7-008-G-BTA-D-TB-0-VA

Herstellen der Aussparung  1,25/0,60 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 
- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
Befestigungsmittel
- Wanddicke: 15 cm 
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturz- und Brüstungsprofil und seitliche Profile RR 
100x50x4 verzinkt  s. gesonderte Positionen unter 
"Verstärkungen und Profile"

 8,000 Stk ......................... .........................

3.3.10. Schiebetürnische in WAGK 01 88,5/2,26
Schiebetürnische in WAGK 01
Ebene 5 R.Nr. 504

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Türnische in der Wand für bauseitige 
Türmontage
Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen 
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln
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lichte Breite Türöffnung 88,5cm
lichte Höhe Türöffnung von OK FFB 2,26m

 1,000 Stk ......................... .........................

3.3.11. Schiebetürnische in WAGK 01 1,135/2,26
Schiebetürnische in WAGK 01
Ebene 5 R.Nr. 504

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Türnische in der Wand für bauseitige 
Türmontage
Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen 
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln

lichte Breite Türöffnung 1,135m
lichte Höhe Türöffnung von OK FFB 2,26m

 1,000 Stk ......................... .........................

3.3.12. Schiebetürnische in WAGK 03 88,5/2,135
Schiebetürnische in WAGK 03
Ebene 3 R.Nr. 310.1 + 311

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Türnische in der Wand für bauseitige 
Türmontage
Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen 
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln

lichte Breite Türöffnung 88,5cm
lichte Höhe Türöffnung von OK FFB 2,135m

 2,000 Stk ......................... .........................

3.3.13. Schiebetürnische in WAGK 20 1,01/2,26
Schiebetürnische in WAGK 20
Ebene 2 R.Nr. 208

s. Detailplan MTV-A-7-020-G-BTA-D-TB-0-VA

Einbau der Türnische in der Wand für bauseitige 
Türmontage
Einbau nach Herstellersystem mit allen erforderlichen 
Anpassungsarbeiten und Befestigungsmitteln
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lichte Breite Türöffnung 1,01m
lichte Höhe Türöffnung von OK FFB 2,26m

 1,000 Stk ......................... .........................

 Summe 3.3. Türöffnungen / Sichtfenster .........................

3.4. Aussparungen und Revisionsklappen Wände und Vorsatzschalen

3.4.1. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,1 bis 0,3 m²  in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 in Vorsatzschalen
einseitig 2x 12,5 mm beplankt, für Installationen ohne 
Leibung 

Verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flächen  > 0,1 
bis 0,3m²

Einschließlich ggf. erforderlicher Anpassungen der 
Unterkonstruktion.
Ausführung in Vorsatzschalen mit verschiedenen 
Anforderungen an Feuchteschutz 

Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation, 
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation

einschließlich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen 
/ Einbauten (Einbaukästen Lüftungsgitter, Rahmen von 
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

 50,000 Stk ......................... .........................

3.4.2. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,3 bis 0,5 m²  in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
Flächen rechteckig  > 0,3 bis 0,5 m²

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.3. Herstellen Aussparung EI 0 rund bis 10 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2. 
Schale nach Installation

 100,000 Stk ......................... .........................
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3.4.4. Herstellen Aussparung EI 0 rund > 10 cm bis 20 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.5. Herstellen Aussparung EI 0 rund > 20 cm bis 30 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.6. Herstellen Aussparung EI 0 bis 0,1 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparungen in GK-Trennwänden, 
Montagewänden als Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen, beidseitig 2x 12,5 mm 
beplankt,  für Installationen ohne Leibung mit 
Brandschutzanforderung EI 0

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flächen bis 
0,1m²

einschließlich ggf. erforderlicher Anpassungen der 
Unterkonstruktion.

Ausführung in Trennwänden mit verschiedenen 
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz 
Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation, 
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation

einschließlich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen 
/ Einbauten (Einbaukästen Lüftungsgitter, Rahmen von 
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

 50,000 Stk ......................... .........................

3.4.7. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,1 bis 0,3 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
Flächen > 0,1 bis 0,3 m²

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.8. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,3 bis 1,0 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
Flächen > 0,3 bis 1,0  m²

 10,000 Stk ......................... .........................
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3.4.9. Herstellen Aussparung EI 0  rund bis 10 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2. 
Schale nach Installation 

 100,000 Stk ......................... .........................

3.4.10. Herstellen Aussparung EI 0  rund  > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

 50,000 Stk ......................... .........................

3.4.11. Herstellen Aussparung EI 0 rund  > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.12. Herstellen Aussparung EI 30 bis 0,1 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung in GK-Trennwänden, 
Montagewänden, Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen, mit Brandschutzanforderung 
EI 30

beidseitig 2x 12,5 mm beplankt,  für Installationen mit 4-
seitig umlaufender Leibung mit Leibungsbeplankung aus 
feuchteresistenten GKB Bauplatten imprägniert Typ H2 inkl. 
ggf. erforderlicher Ergänzung und Anpassungen der 
Unterkonstruktion Inkl. Anarbeiten der 1. und 2. Lage nach 
Installation

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flächen bis 0,1 
m²

Ausführung in Trennwänden mit verschiedenen 
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz unter Verwendung 
zugelassener Konstruktionen und Bauplatten. 

einschließlich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen 
/ Einbauten (Spülkastendrücker, Einbaukästen 
Lüftungsgitter, Rahmen von technischen Einbauten udgl.) 
durch dichtes zuspachteln

 25,000 Stk ......................... .........................
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3.4.13. Herstellen Aussparung EI 30  > 0,1 bis 0,3 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
Flächen > 0,3 bis 1,0  m²

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.14. Herstellen Aussparung EI 30 > 0,3 bis 0,5 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flächen > 0,3 bis 0,5 m²

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.15. Herstellen Aussparung EI 30  > 0,5 bis 1,0 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flächen > 0,5 bis 1,0 m²

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.16. Herstellen Aussparung EI 30 rund bis 10 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2. 
Schale nach Installation 

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.17. Herstellen Aussparung EI 30 rund  > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.18. Herstellen Aussparung EI 30 rund  > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.19. Aussparung für Installationsdosen EI 0 1-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen der 
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewänden, 
Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderung 
Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand 
- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion 
- inkl. GKB-Bekleidung, Einhausung der Aussparung gem. 
Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der 
Wandeigenschaften
Ausführung für Installationsdosen als 1-Fachdose

 50,000 Stk ......................... .........................
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3.4.20. Aussparung für Installationsdosen EI 0 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen  
wie vor jedoch als 2-Fachdose

 50,000 Stk ......................... .........................

3.4.21. Aussparung für Installationsdosen EI 0 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch als 3-Fachdose

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.22. Aussparung für Installationsdosen EI 0  > 0,05 bis 0,1m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  > 0,05 bis 0,1 m²

 25,000 Stk ......................... .........................

3.4.23. Aussparung für Installationsdosen EI 0  >  0,1 bis 0,5 m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  > 0,1 bis 0,5 m²

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.24. Aussparung für Installationsdosen EI 30 1-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen der 
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewänden, 
Vorsatzschalen mit Brandschutzanforderung EI 30 
- Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand 
- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion 
- inkl. Brandschutzbekleidung, Einhausung der Aussparung 
gem. Anforderungen Schallschutz und Brandschutz zur 
Erhaltung der Wandeigenschaften

Ausführung für
Installationsdosen als 1-Fachdose

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.25. Aussparung für Installationsdosen EI 30 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch als 2-Fachdose

 10,000 Stk ......................... .........................
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3.4.26. Aussparung für Installationsdosen EI 30 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch als 3-Fachdose

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.27. Aussparung für Installationsdosen EI 30 > 0,05 bis 0,1m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  > 0,05 bis 0,1m²

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.28. Aussparung für Installationsdosen EI 30 >  0,1 bis 0,5 m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  >  0,1 bis 0,5 m²

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.29. Aussparung Waschbecken
Aussparung Waschbecken 
Herstellen der Ausschnitte für Waschbecken in Wänden oder 
Vorsatzschalen in der zweilagigen GK-Beplankung 
1 Stück bestehend aus: 
2 x d= ca. 12 mm, Bohrung für Gewindestange M12 
1 x d= 65 mm Ablauf 
2 x d= 30 mm Zulauf

 77,000 Stk ......................... .........................

3.4.30. Aussparung WC / Urinal
Aussparung WC
Herstellen der Ausschnitte für WC in Wänden oder 
Vorsatzschalen in der zweilagigen GK-Beplankung 
1 Stück bestehend aus: 
2 x d= ca. 12 mm, Bohrung für Gewindestange M12 
1 x d= 110 mm Ablauf 
1 x d= 90mm Zulauf 
1 x rechteckig ca. 22x14cm für Drückerplatte

 70,000 Stk ......................... .........................

Hinweis Auswechslungen

Auswechslungen und zusätzliche Ständer werden nur 
vergütet, wenn vor Schließen der Wände ein gemeinsames 
Aufmaß stattfand. 
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Arbeitshöhe wie Wandhöhe, gemäß GB-1, 
Grundbeschrieb-1.

3.4.31. Auswechslungen bis 0,80m
Auswechslungen bis 0,80m

Herstellen von Ständerauswechslungen für Lüftungs- 
installationsdurchführungen, u.ä. mittels verstärkter Profile, D 
= 2 mm,
Auswechslungen bis 0,80m 

 80,000 Stk ......................... .........................

3.4.32. Auswechslungen von 0,81m bis 1,50 m
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m

Herstellen von Ständerauswechslungen für Lüftungs- 
installationsdurchführungen, u.ä. mittels verstärkter Profile, D 
= 2 mm,
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m.

 20,000 Stk ......................... .........................

3.4.33. Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m
Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m

Herstellen von Ständerauswechslungen für Lüftungs- 
installationsdurchführungen, u.ä. mittels verstärkter Profile, D 
= 2 mm,
Auswechslungen von von 1,51m bis 2,50m.

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.34. Revisionsklappe 30x30cm, EI 0
Herstellung von Revisionsöffnung in GK-Trennwand / 
Vorwand:
- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln 
- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus 
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verzinktem Blech 
- Türblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von 

2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstärke 
ist sichtbar) 

- Federschnappverschluß, nicht sichtbar 
- Umlaufende Gummidichtung 
- Fangarmsicherung.

Abmessungen 30 x 30 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.35. Revisionsklappe 40x40cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 40 cm

 10,000 Stk ......................... .........................

3.4.36. Revisionsklappe 40x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 60 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.37. Revisionsklappe 60x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 60 x 60 cm

 40,000 Stk ......................... .........................

3.4.38. Revisionsklappe 30x30cm, EI 30
Herstellung von Revisionsöffnung in GK-Trennwand / 
Vorwand:
mit Brandschutzanforderung EI30 
- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln 
- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus 

verzinktem Blech 
- Türblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von 

2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstärke 
ist sichtbar) 

- Federschnappverschluß, nicht sichtbar 
- Umlaufende Gummidichtung 
- Fangarmsicherung.

Abmessungen 30 x 30 cm

 5,000 Stk ......................... .........................
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3.4.39. Revisionsklappe 40x40cm, EI 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 40 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.40. Revisionsklappe 40x60cm, EI 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 60 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.41. Revisionsklappe 60x60cm, EI 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 60 x 60 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.42. Revisionsklappe 30x30cm überfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum überfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschließlich Anpassung und Verstärkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
Abmessung: 30 x 30 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm imprägnierte Gipsplatte H2

 5,000 Stk ......................... .........................

3.4.43. Revisionsklappe 60x60cm überfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum überfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschließlich Anpassung und Verstärkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
Abmessung: 60 x 60 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm imprägnierte Gipsplatte H2

 5,000 Stk ......................... .........................
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3.4.44. Revisionsklappe 40x40cm überfliesbar Zementpl.
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum überfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes und des
Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Zementbauplatten,
einschließlich Anpassung und Verstärkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
Abmessung: 40 x 40 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm Zementbauplatten

 5,000 Stk ......................... .........................

 Summe 3.4. Aussparungen und Revisionsklapp.. .........................

3.5. Sonstiges Wände und Vorsatzschalen

3.5.1. Ecken Vorsatzschalen
Zulage für die Ausführung von rechtwinkligen Außenecken / 
Kanten in GK-Wandvorsatzschalen

- Außenecke und Innenecken mit Kantenschutzprofil 
flächenbündig anspachteln

Ausführung ohne Unterscheidung bei Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen verschiedener Wanddicken

Abrechnung nur soweit nicht bereits in anderen Positionen 
enthalten.

 150,000 m ......................... .........................

3.5.2. Ecken GK-Wand
Zulage für die Ausführung von rechtwinkligen Ecken in GK-
Montagewand 

- Innenecke sowie Außenecke mit Kantenschutzprofil, 
flächenbündig verspachtelt

Ausführung ohne Unterscheidung bei Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen verschiedener Wanddicken

 250,000 m ......................... .........................
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3.5.3. T-Wandverbindungen in GK-Montagewand
Zulage für die Ausführung von rechtwinkligen T-
Wandverbindungen in GK-Montagewand 

Ausführung ohne Unterscheidung bei Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen verschiedener Wanddicken

 75,000 m ......................... .........................

3.5.4. Wandstirnseiten bis 22 cm
Bekleidung der Trockenbauwände für die Ausführung von 
Wandstirnseiten mit Plattenstreifen Einschließlich Ausbildung 
der Ecken und der Kanten mit Kantenschutzprofil

Wanddicken verschieden bis 22 cm
- GKB Bauplatten Typ A 2x12,5 mm, doppelt beplankt mit 
geeigneten   Befestigungsmitteln, inkl 2x Kantenschutzprofil 
verspachtelt
- Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen bzw. 
Stahlhohlprofilen 
- Oberfläche den Wänden entsprechend (Q3)

 50,000 m ......................... .........................

3.5.5. Heizverteilernischen
Heizverteilernischen in WAGK 10 oder WAGK 02
für Fussbodenheizung in Doppel- oder Einfachständerwand
UK für Rück- und Seitenwände mit CW50-Profilen, lfm 
insgesamt ca. 7m
Innenflächen von Rück- und Seitenwänden doppelt beplankt,
Gips-Platte glatt, Gesamtfläche ca. 1,5m2
Nischenöffnung vorderseitig mit Kantenschutzprofil,
flächenbündig anspachteln
Befestigungsmittel nach Herstellervorgaben 

s. Detailplan MTV-A-7-012-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive aller Anpassungsarbeiten, Befestigungsmittel und 
Kantenschutzprofile
Breite ca. 720mm - 1070mm
Höhe ca. 790mm - 840mm 
Tiefe ca. 120mm

 6,000 Stk ......................... .........................

3.5.6. Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten Schale vorab
Zulage für das Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten 
Schale als vorgezogene Leistung
Sockelbeplankung zweilagig, einseitig mindestens ca. 25 cm 
hoch, Ausführung mit versetzten Horizontal- und 
Vertikalstößen nach Herstellerichtlinie, einschließlich 
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Spachteln und Schleifen wie in Referenzpositionen 
beschrieben

Ausführung an Wänden und Vorsatzschalen vor Einbringen 
des dicken schwimmenden Estrichs 
Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m² ist 
nicht zulässig.

 1.200,000 m ......................... .........................

3.5.7. Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen
Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen 
der ersten Schale bzw. des Sockels der 2. Schale bis ca. 40 
cm über Rohboden 
Ausführung vor Estricharbeiten

 2.400,000 m ......................... .........................

3.5.8. nachträgliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige Elemente
nachträgliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige 
Elemente
wie Fassadenelemente, Schiebetüren, o.ä.
Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis zur 
endgültigen bauseitigen Montage der Elemente auf einer 
Breite von max. 1,25 m (2 GK-Achsraster) offenzuhalten und 
anschließend an die Elemente anzuarbeiten. Einzellängen 
raumhoch bis 3,60m 
Einschließlich ggf. notwendiger Nachjustierung der 
Unterkonstruktion

Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die an ein 
Element stößt.

 50,000 m ......................... .........................

3.5.9. Anschluß an andere Bauteile mit Anschlußprofil
Anschluss der doppelten GK-Beplankung (2x 12,5 mm) an andere 
Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluß an StB-Wände, 
Fassadenelemente, soweit nicht in anderen Positionen bereits enthalten

Ausführung 
- Einbau Kantenabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech 
- exakter Randabstand ca. 0,5 cm 
- Einspachteln des Kantenabschlussprofils 
- einschließlich sauberer dauerelastischer Verfugung überstreichbar, inkl.   

eingelegter Rundschnur

Ort der Ausführung nach Angabe Bauleitung AG 

 200,000 m ......................... .........................
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3.5.10. Öffnen und Wiederverschließen bis 0,5 m²
Öffnen und Wiederverschließen bis 0,5m²
Öffnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen GK-Beplankung 
verschiedener Art und zeitversetzt, 
erneutes Verschließen mit baugleichem Material sowie Verspachteln 
der Oberflächen
Abmessungen verschieden bis ca. 0,5 m² 
Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m² ist nicht 
zulässig.

 10,000 Stk ......................... .........................

3.5.11. Öffnen und Wiederverschließen > 0,5  m² bis 1,0 m²
Öffnen und Wiederverschließen wie vorgenannte Position, 
jedoch
Abmessungen verschieden > 0,5 m² bis ca. 1,0 m²

 10,000 Stk ......................... .........................

3.5.12. Öffnen und Wiederverschließen > 1,0  m²
Öffnen und Wiederverschließen wie vorgenannte Position, 
jedoch
Abmessungen verschieden größer 1,0 m²

 20,000 m² ......................... .........................

3.5.13. Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 0
Zulage vertikale Bewegungsfugen
Zulage zu Wandkonstruktionen für die Ausführung von 
vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung

Einschließlich Einfassung beider Kanten mit 
Kantenabschlussprofil an beiden Seiten. Fuge geschlossen, 
mit 3. Lage hinterlegt

 25,000 m ......................... .........................

3.5.14. Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 30
Zulage für Bewegungsfugen wie vor, jedoch 
mit Brandschutzanforderung EI 30

 20,000 m ......................... .........................

3.5.15. Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 90
Zulage für Bewegungsfugen wie vor, jedoch 
mit Brandschutzanforderung EI 90 

 10,000 m ......................... .........................
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3.5.16. Zulage Kleinflächen bis 2,5 m²
Zulage GK-Trennwände für den erhöhten Aufwand bei 
Kleinflächen unter 2,5m² bei GK-Trennwänden als 
Einfachständerkonstruktionen verschiedener Dicke.
Ausführung wie in Vorpositionen inkl. erforderlicher Schall- 
und Brandschutzanforderungen

 50,000 m² ......................... .........................

3.5.17. Zulage Kleinflächen bis 5,0 m²
wie zuvor aber Kleinflächen bis 5,0 m² 

 25,000 m² ......................... .........................

3.5.18. Zulage Spachtelung Q3 statt Q1
Zulage Spachtelung Q3 statt Q1

in Feuchträumen und Nassräumen in nicht gefliesten 
Bereichen

Festlegung und Aufmass in Abstimmung mit der örtlichen 
Bauleitung. 

 200,000 m² ......................... .........................

3.5.19. Verfugung dauerelastisch, überstreichbar
Verfugung GK-Anschlüsse, überstreichbar
Verfugen der Anschlüsse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wände oder Stützen, angrenzende GK-Bauteile) 
mit
elastischem, überstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Überstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflächen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschließen. Einschl. Untergrundvorbereitung für
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Maß zu minimieren.

Material: elastoplastisch, überstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weiß

 2.000,000 m ......................... .........................

 Summe 3.5. Sonstiges Wände und Vorsatzscha.. .........................
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Bereich: 3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A

Abschnitt: 3.6. Decken MS Bauteil A

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

3.6. Decken MS Bauteil A

3.6.1. DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm, Höhe 0,36m
DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,36m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 20mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw > 
0,70, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1.850,000 m² ......................... .........................
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   in EUR in EUR

3.6.2. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1.110,000 m ......................... .........................

3.6.3. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 1.110,000 m ......................... .........................

3.6.4. DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Höhe 0,36m
DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,36m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
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Abschnitt: 3.6. Decken MS Bauteil A

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage
αw > 0,70-0,80, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 500,000 m² ......................... .........................

3.6.5. DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Höhe 1,77m
DLGK 2 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm
Ebene 1 Werkklassen

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 1,77m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage
αw > 0,70-0,80, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
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   in EUR in EUR

vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 65,000 m² ......................... .........................

3.6.6. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 300,000 m ......................... .........................

3.6.7. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 300,000 m ......................... .........................

3.6.8. DLGK 3 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Höhe 0,36m
DLGK 3 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
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Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,36m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw > 
0,80, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 110,000 m² ......................... .........................

3.6.9. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 43,000 m ......................... .........................

3.6.10. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken
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Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 43,000 m ......................... .........................

3.6.11. DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Höhe 0,36m
DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,36m 
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw > 
0,85, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
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Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1.890,000 m² ......................... .........................

3.6.12. DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm, Höhe 0,48m
DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm
Ebene 2 Pausenhalle

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,48m 
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm nicht brennbarer Hohlraumbedämpfung / 
Absorberauflage αw  > 0,85, 
z.B. allseitig eingehüllte Mineralfaser BS Klasse A1 nicht 
brennbar (Dämmung incl. Hülle um Dämmung muss nicht 
brennbar sein),
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
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Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 340,000 m² ......................... .........................

3.6.13. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1.480,000 m ......................... .........................

3.6.14. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 1.480,000 m ......................... .........................

3.6.15. DLGK 5 Gips-Lochplatten ohne Absorber Musiksaal, Höhe 0,48m
DLGK 5 Gips-Lochplatten ohne Absorber Musiksaal

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,48m
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Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
ohne Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw >0,60, 
Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 135,000 m² ......................... .........................

3.6.16. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 70,000 m ......................... .........................

3.6.17. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 70,000 m ......................... .........................

3.6.18. EDMP 1 Caterer Elementdecke ungelochte Mineralplatten , Höhe 1,77m
EDMP 1 Caterer Elementdecke ungelochte Mineralplatten 

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 
revisionierbare Elementdecke mit verdecktem 
Schienensystem

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
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mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

Metall-Unterkonstruktion: Korrosivitätskategorie C3

Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position
Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 1,77m
Wassereinwirkungsklasse W1
Rastermass: ca. 600x600mm
mit Schallabsorptionsgrad Alpha_w größer / gleich 0,80 
gemäß EN ISO 11654 - Klasse A,
Brandverhalten nicht brennbar Euroclass A2-s1, d0 gemäß 
EN 13501-1,
feuchtigkeitsbeständig

davon 4 Rasterfelder für Nutzung als Revi-Öffnung jederzeit 
werkzeuglos zu öffnen mit Kennzeichnungsschild zur 
Auffindbarkeit und mit örtlicher Sicherung, um ein 
Vertauschen mit benachbarten Platten auszuschliessen.

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 70,000 m² ......................... .........................

3.6.19. Fries  b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 33,000 m ......................... .........................
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3.6.20. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 33,000 m ......................... .........................

3.6.21. D GK 1 ohne Anforderungen, Höhe 0,36m/0,48m
D GK 1 ohne Anforderungen

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,36m / 0,48m
Plattenart: GKB,Typ A
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 145,000 m² ......................... .........................
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3.6.22. D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-I, Höhe 0,36m
D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-I

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Unterkonstruktion Korrosivitätskategorie C3
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,36m
Plattenart: GKBI, Typ H2
Wassereinwirkungsklasse W1
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 125,000 m² ......................... .........................

3.6.23. D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-I, Höhe 1,77m
D GK 2 Wassereinwirkungsklasse W1-I

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 
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verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Unterkonstruktion Korrosivitätskategorie C3
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 1,77m
Plattenart: GKBI, Typ H2
Wassereinwirkungsklasse W1
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 250,000 m² ......................... .........................

3.6.24. D GK 3 Wassereinwirkungsklasse W2-I,  Höhe 1,77m
D GK 3 Wassereinwirkungsklasse W2-I

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
ohne Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

beschichtete Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Unterkonstruktion Korrosivitätskategorie C3
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung
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mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 1,80m
Plattenart: zementgebunden
Wassereinwirkungsklasse W2-I
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
ungelocht

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 130,000 m² ......................... .........................

3.6.25. freitragende abgehängte Decke EI0 Gips-Lochplatten
freitragende abgehängte Decke Gips-Lochplatten
Breite bis ca.  300cm

mit selbsttragender Unterkonstruktion, ohne Abhängungen 
für frei zu montierende haustechnische Installationen
mit jeweils 2x UA50 Profilen

Unterkonstruktion einseitig an der flankierenden 
Stahlbetonwand verdübelt

mit folgendem Aufbau / Oberflächen:
Arbeitshöhe UKR bis OKR bis 3,51m
Festlegung Abhanghöhe nach Montage der bauseitigen 
Leitungen, 
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
gerade Rundlochung  12/25R
1 x 12,5mm, mit schwarzem Vlies hinterlegt

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an Putz- oder Trockenbauflächen mit 
Fugenbänder; Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt 
mit Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 
der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 100,000 m² ......................... .........................
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3.6.26. Zulage für Absorberauflage 20mm
Zulage für Absorberauflage 20mm

20mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw grösser 
0,70, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.).

 10,000 m² ......................... .........................

3.6.27. Zulage für Absorberauflage 50mm
Zulage für Absorberauflage 50mm

50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw grösser 
0,70-0,80, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

 10,000 m² ......................... .........................

 Summe 3.6. Decken MS Bauteil A .........................

3.7. abgehängte Decken Einbauelemente, Revisionsöffnungen

3.7.1. Vorhangschiene zweiläufig  für Akustikvorhang
stranggepresste Aluminium-Schleudervorhangschiene
Vorhanggewicht ca. 1,80kg/m

zweiläufig, Laufabstand ca. 40 mm,
Profil-Querschnitt B x H ca. 90 x 14 mm,
Materialstärke mind. 1,5 mm,
mit 4 Kanälen für Stoß- und Eckverbinder
mit integriertem Schraubkanal,
Schraublöcher konisch zum Versenken der Schrauben,
Schienenhöhe passend zu 12,5 mm Gips- oder
Zementplatte,
Profil pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010,
montiert an Holz-Mehrschichtplatte / Deckenverstärkung mit 
korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben,

einschließlich passgenaues Ausschneiden der
Deckenbeplankung (einlagige Gipskartonplatte d=12,5mm)
und Anarbeiten an die Vorhangschiene

einschließlich Verbindung bei Stößen mit
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systemzugehörigen Stoßverbindern der Vorhangschienen,
einschließlich exaktes Zuschneiden und entgraten der
Vorhangschienen an den Stoßstellen, Stoß als Haarfuge
ausgebildet (keine breiten Fugen zulässig!), Stöße
genau fluchtend ohne Versatz ausbilden

 65,000 m ......................... .........................

3.7.2. Viertelkreisbogen für Akustikvorhang r ca. 1m
Viertelkreisbogen für Akustikvorhang r ca. 1m
Vorhangschiene wie vorstehend beschrieben, jedoch als 
Viertelkreisbogen ausgeführt

 4,000 Stk ......................... .........................

3.7.3. Vorhangschiene zweiläufig für Blendschutzvorhänge
stranggepresste Aluminium-Schleudervorhangschiene
Vorhanggewicht ca. 1,00kg/m

zweiläufig, Laufabstand ca. 40 mm,
Profil-Querschnitt B x H ca. 90 x 14 mm,
Materialstärke mind. 1,5 mm,
mit 4 Kanälen für Stoß- und Eckverbinder
mit integriertem Schraubkanal,
Schraublöcher konisch zum Versenken der Schrauben,
Schienenhöhe passend zu 12,5 mm Gips- oder
Zementplatte,
Profil pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010,
montiert an Holz-Mehrschichtplatte / Deckenverstärkung mit 
korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben,

einschließlich passgenaues Ausschneiden der
Deckenbeplankung (einlagige Gipskartonplatte d=12,5mm)
und Anarbeiten an die Vorhangschiene

einschließlich Verbindung bei Stößen mit
systemzugehörigen Stoßverbindern der Vorhangschienen,
einschließlich exaktes Zuschneiden und entgraten der
Vorhangschienen an den Stoßstellen, Stoß als Haarfuge
ausgebildet (keine breiten Fugen zulässig!), Stöße
genau fluchtend ohne Versatz ausbilden

 420,000 m ......................... .........................

3.7.4. Deckenverstärkung für Vorhangschienen
Deckenverstärkung für Vorhangschiene
Holz-Mehrschichtplatte Breite ca. 125mm
mit systemzugehörigen C-Profilen befestigt
für Lastannahme Vorhänge bis ca. 1,80kg/m 

 485,000 m ......................... .........................
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3.7.5. Eckausbildung Vorhangschiene
Eckausbildung in zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
als 90-Grad-Ecke, beide gestoßenen Vorhangschienen mit
Gehrung 45-Grad zugeschnitten, einschließlich
Verbindung mit systemzugehörigen Eckverbindern,
einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion,
Zuschnitt der Deckenbeplankung und Anarbeiten an
Vorhangschiene

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.6. Ausklinköffnung in Vorhangschiene
Ausklinköffnung in zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
rechteckige Öffnung in Lauf der Vorhangschiene
herstellen als Ein- / Ausfädelöffnung für die Rollhaken
am Vorhang,
genaue Lage der Öffnungen nach Angabe des Auftraggebers

 100,000 Stk ......................... .........................

3.7.7. Verschlußstopfen zu Vorhangschiene
Verschlußstopfen zu zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
systemzugehörige Verschlußstopfen (gleicher Hersteller
wie Vorhangschiene), zum Verschließen der
Ausklinköffnung gegen Herausrutschen der Rollhaken,
Übergabe der Verschlußstopfen in ungeöffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)

 100,000 Stk ......................... .........................

3.7.8. Rollhaken zu Vorhangschiene
Rollhaken zu zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
systemzugehörige Rollhaken (gleicher Hersteller wie
Vorhangschiene), Rollhaken mit extrem hoher Bruchlast
(ca. 300 N) und sehr guter Leichtgängigkeit,
Übergabe der Rollhaken in ungeöffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)

 2.000,000 Stk ......................... .........................
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3.7.9. Kantenschutz
Scharfkantige Ausbildung von vorspringenden Ecken und 
Abschlüssen mittels eingespachteltem Kantenschutzprofil 
gemäß ZTV.
Ausführung nur in Abstimmung mit der örtlichen 
Objektüberwachung.
Abrechnung nur für Kantenschutz-Bereiche, die in anderen 
Positionen noch nicht erfasst sind.
Ausführung der Kanten mit Alu-Kantenschutzleiste,
13,5/22,5/0,4 mm, eingefasst und fertig verspachtelt.

 250,000 m ......................... .........................

3.7.10. Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, in glatten 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.11. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

3.7.12. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm,  glatte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
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der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 20,000 Stk ......................... .........................

3.7.13. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 50,000 Stk ......................... .........................

3.7.14. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm,  glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm,  glatte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 20,000 Stk ......................... .........................

3.7.15. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 50,000 Stk ......................... .........................

3.7.16. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm,  glatte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm,  glatte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
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der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.17. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 50,000 Stk ......................... .........................

3.7.18. Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2,  glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2,  glatte Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.19. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

3.7.20. Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2,  glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, glatte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
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etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.21. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 50,000 Stk ......................... .........................

3.7.22. Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2,  glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2,  glatte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

3.7.23. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

3.7.24. Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2,  glatte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, glatte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte 
Querschnittsfläche, 
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Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

3.7.25. Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken
Ausschnitt wie vor, jedoch in gelochten Decken

Herstellung des Deckenausschnittes wie vor, jedoch
incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.26. Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht 
schließend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit 
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt frü 
malerfertige Oberfläche

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und 
Rücksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen, 
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen 
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlüsse an 
seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; Fugen füllen und 
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitätsstufe 
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Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie 
e.V.

für Lochung s. Zulagenposition

 195,000 Stk ......................... .........................

3.7.27. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 195,000 Stk ......................... .........................

3.7.28. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 2,000 Stk ......................... .........................

3.7.29. Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckels dicht schließend, mit 4fach 
umlaufenden Dichtungen, Klappe mit GKB / GKBI-Platten 
belegt
und separat beigespachtelt

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion
Einbau nach Herstellervorschrift

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

 145,000 Stk ......................... .........................
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3.7.30. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 145,000 Stk ......................... .........................

3.7.31. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.32. Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken
Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen 
Trockenbaudeckenkonstruktionen für 
Einzelkabeldurchführungen für Aufbauleuchten, Melder etc. 
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl. 
Arbeitsaufwand für Zuordnen und Durchführen der 
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten
Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

 500,000 Stk ......................... .........................

3.7.33. Weitspannträger 150-200cm
Weitspannträger 150-200cm

Weitspannträger im Bereich von hoher Installationsdichte 
und damit unzureichender Abhängungspunkte
Weitspannträger, 40/48/2 mm, im erforderlichen Abstand,
Einzellänge L ca. 150-200cm.
Einbauhöhe über OKF ca. 2,50m - 3,50m.

 35,000 m ......................... .........................

3.7.34. Weitspannträger 200-280cm
Weitspannträger 200-280cm

Weitspannträger, wie vor, jedoch
Einzellänge L ca. 200-280cm, mit entsprechendem Profil

 25,000 m ......................... .........................
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3.7.35. Wandwinkel
Wandwinkel, L 40/50/1,5 mm, als Auflager für vorgenannte,
Weitspannträger 
Einbauhöhe über OKF (EH) ca. 2,50m - 3,50m

 40,000 m ......................... .........................

3.7.36. Zulage Abhängung Weitspannträger
Z u l a g e  für Weitspannträger für punktuelle Abhängung,
Einbauhöhe über OKF (EH) ca. 2,30m - 3,50m
Abhängehöhe (AH) ca. 0,15m - 0,85m

 10,000 Stk ......................... .........................

3.7.37. Zulage verstärkte Tragprofile
Z u l a g e  zu allen GK-Decken (UHDs) für verstärkte 
Tragprofile im abgehängten Deckenbereich statt der 
vorhandenen Unterkonstruktion, C-Profil 27/60/2 mm
einschl. zusätzlicher Abhängung, Abstand ca. 400 mm

 20,000 m ......................... .........................

3.7.38. verstärktesTragprofil, zusätzlich
Verstärktes Tragprofil im abgehängten Deckenbereich 
zusätzlich zu der vorhandenen Unterkonstruktion
U-Profil 40/98,8/2 mm, einschl. zusätzlicher Abhängung
Lastaufnahme 3 kN/m

 10,000 m ......................... .........................

3.7.39. Tragprofil, zusätzlich
Tragprofil, C-Deckenprofil, 27/60/0,6 mm, im abgehängten 
Deckenbereich zusätzlich zur vorhandenen 
Unterkonstruktion, einschl. Anschlußwinkel und zusätzlicher 
Abhängung

 25,000 m ......................... .........................

3.7.40. verstärkte Unterkonstruktion, 3kN/m, AH 0,15m - 0,60m
Verstärkte durchlaufende Unterkonstruktion für 
Befestigungen verschiedener Art, bestehend aus: 

verstärkten U-Profilen, 40/98,8/2 mm
über der abgehängten Decke 
mit C- und U-Profilen und Versteifungen druckfest an der 
Stb.-Rohdecke befestigt. 

Einbauhöhe über OKF bis ca. 3,50m 
Abhängehöhe ca. 0,15m - 0,60m 
Einzellängen auf die Raumbreiten und nach Erfordernis 
abgestimmt 
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incl. unterseitigem, durchlaufendem Holzprofil (Traverse) zur 
Befestigung 
direkt an der verstärkten Unterkonstruktion aus U-Profilen 
verschraubt 
Unterkante Holzprofil entspricht Oberkante der 
Deckenbeplankung bzw. die Deckenbeplankung ist ebenso 
am Holzprofil zu verschrauben
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.
Holzprofil, Hartholz, Querschnitt BxH ca. 100mm x 30mm 
Konstruktion für Lasten bis 3kN/m 

 10,000 m ......................... .........................

3.7.41. UK für bauseitige Deckenaufbauteile
Unterkonstruktion für die Befestigung von bauseitigen 
Rauchmeldern, Deckenschildern etc. bestehend aus:
zusätzlichem CD 60x27 Profil, zwischen die 
Deckenkonstruktion oberhalb der Beplankung eingebaut mit 
entsprechender Einzellänge
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

 50,000 Stk ......................... .........................

3.7.42. Deckenverstärkung, ca. 40cm/40cm, 5,0kg
Systemunterkonstruktion für die bauseitige Montage von 
Deckenaufbauleuchten mit Einzelmassen von ca. 
5,0kg/Stück für Schraubmontage 
ca. 40cm / 40cm 
incl. Kabeldurchlass 
Abhängehöhe 0,15m bis ca. 1,30m

 50,000 Stk ......................... .........................

3.7.43. Deckenverstärkung, 15cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion für die bauseitige Montage von 
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m für 
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellängen
15cm breit, in verschiedenen Einzellängen 
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN
Abhängehöhe 0,15m bis ca. 1,30m

 15,000 m ......................... .........................

3.7.44. Deckenverstärkung, 30cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion für die bauseitige Montage von 
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m für 
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellängen
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30cm breit, in verschiedenen Einzellängen 
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN
Abhängehöhe 0,15m bis ca. 1,30m

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 3.7. abgehängte Decken Einbauelement.. .........................

3.8. vertikale Abschlüsse / Höhensprünge Decken

3.8.1. vertikale Abschlüsse, H ca. 10-30cm
vertikale Abschlüsse, H ca. 10-30cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlüssen mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Höhe ca. 10-30cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. 
In den unteren Übergang zur horizontalen Decke ist an der 
Kante ein Eckprofil sauber flächenbündig einzuspachteln. 

gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 50,000 m ......................... .........................

3.8.2. vertikale Abschlüsse, H ca. 31-70cm
vertikale Abschlüsse, H ca. 31-70cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlüssen mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Höhe ca. 31-70cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. In den unteren Übergang 
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber 
flächenbündig einzuspachteln. 
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gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 50,000 m ......................... .........................

3.8.3. vertikale Abschlüsse, H größer 70cm bis ca. 120cm
vertikale Abschlüsse, H größer 70cm bis ca. 120cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlüssen mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Höhe größer 70cm bis ca. 120cm, 
auch als Verlängerung der äusseren Beplankungslage von 
Wänden (siehe unten genanntes Detail), 

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. In den unteren Übergang 
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber 
flächenbündig einzuspachteln. 

gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 10,000 m ......................... .........................

3.8.4. Deckensprung "Bogen" Höhenversatz ca. 72cm Ebene 4
Deckensprung "Bogen" 
Ebene 4 in den Räumen AV 403.1

Herstellen eines gebogenen Deckenabschnittes mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm
gebogene Platten Radius ca. 65cm in wechselnder Richtung
Höhenversprung ca. 72cm
Breite der Welle ca. 65cm

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 

incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 2,200 m ......................... .........................
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3.8.5. Deckensprung "Welle" Höhenversatz ca. 15cm Ebene 4
Deckensprung "Welle" 
Ebene 4 in den Räumen A 404+A 405+ A 406 Fensterseite

Herstellen eines gewellten Deckenabschnittes mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm
gebogene Platten Radius ca. 65cm in wechselnder Richtung
Höhenversprung ca. 15cm
Breite der Welle ca. 60cm

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 

incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 40,000 m ......................... .........................

 Summe 3.8. vertikale Abschlüsse / Höhenspr.. .........................

 Summe 3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A .........................
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4. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL B

4.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bauteil B

4.1.1. WAGK 35  Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2
WAGK 35 Vorsatzschale, d=125mm, GKBi Platten Typ H2

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,20 m, aStänder  < 0,417 m
- GKBi Platten Typ H2,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 35,000 m² ......................... .........................

4.1.2. WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R`w 47dB
WAGK 34 Vorsatzschale, d=125mm, R`w 47dB

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 4,50 m, aStänder  < 0,625 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
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Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- CW-Profile im oberen Wandbereich auf darunter stehende 

Stahlkonstruktion aufgestellt s. Detail A-7-052-G-BTA-D-TB
- die Stahlkonstruktion wird in gesonderter Position unter 

"4.3. Verstärkungen und Profile" abgerechnet
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 80 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 125mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 12,000 m² ......................... .........................

4.1.3. WAGK 31 Vorsatzschale, d=75mm
WAGK 31 Vorsatzschale, d=75mm

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 7,0 m, aStänder  < 0,315 m
- GKBi Platten Typ H2,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: feucht Wassereinwirkungsklasse W1-I
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Spachtelung: Q1 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten, hinter Fliesen

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 12,000 m² ......................... .........................

4.1.4. WAGK 30 Vorsatzschale 75mm
WAGK 30 Vorsatzschale d=75mm
R.Nr.B203 und B430 

nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 4,0m, a-Ständer  < 0,315 m
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- seitlichesenkrechte Anschlüsse an Stb.-Wänden / Stb.-

Stützen starr mit Trennstreifen und notwendiger 
dauerelastischer Verfugung

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln 
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer und der unteren 
Beplankung bis zu einer Höhe von 25cm für den bauseitigen 
Estricheinbau und Installationen s. gesonderte Position.

 44,000 m² ......................... .........................

4.1.5. WAGK 22 Trennwand, d=300mm, R`w 60dB, feuerbeständig
WAGK 22 Trennwand, d=300mm, R`w 60dB, feuerbeständig

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
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12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H <7,0m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig Platten Typ DFH2 (GKFI),  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Zweifachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, 
CW 100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 300mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: EI 90
Schallschutzanforderung: R`w 60dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 195,000 m² ......................... .........................

4.1.6. WAGK 10  Trennwand, d=220mm Doppelständerwerk, verlascht, R`w 47dB
WAGK 10 Trennwand, d=220mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H <5,0m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig Platten Typ A (GKB),  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Zweifachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, 
CW 50

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- aussteifende Plattenstreifen zwischen den Profillagen 

h=300mm
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 

MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweimal einlagig 
- Gesamtstärke Aufbau 220mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 
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inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 60,000 m² ......................... .........................

4.1.7. WAGK 01 Trennwand, d=150mm
WAGK 01 Trennwand, d=150mm

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859
- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- H < 5,20 m, aStänder = < 0,625 m
- beidseitig GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
100

- Befestigung mit systemspezifischen Befestigungsmitteln
- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, zweilagig 
- Gesamtstärke Aufbau 150mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 
inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: R`w 47dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 30,000 m² ......................... .........................
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4.1.8. Öffnungen für Sichtfenster 1,25/0,60 WAGK 01
Öffnungen für Sichtfenster WAGK 01

Herstellen der Aussparung  1,25/0,60 einschl. 

- Herstellen der notwendigen Auswechslungen der 
Unterkonstruktion 
- einschl. Bodenanschluss, Leibungsverkleidung und 
Befestigungsmittel
- Wanddicke: 15 cm 
- Einfachständerkonstruktion 
- Öffnungsgrößen verschieden 

- Sturz- und Brüstungsprofil und seitliche Profile RR 
100x50x4 verzinkt  s. gesonderte Positionen unter 
"Verstärkungen und Profile"

 2,000 Stk ......................... .........................

4.1.9. Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Wände
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen "Trennwand" für 
die Ausführung der Wand mit einem gleitenden 
Deckenanschluss gemäß Zulassung des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der Wand
durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,
für Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus Stahlbeton

 50,000 m ......................... .........................

4.1.10. Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für die Ausführung der Vorsatzschale
mit einem gleitenden Deckenanschluss gemäß Zulassung
des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,
für Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus
Stahlbeton

 12,000 m ......................... .........................
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4.1.11. Mehrpreis Wandanschluss Wände
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Trennwand" für den seitlichen Anschluss der 
Trockenbauwand an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Trockenbauwand durch den Wandanschluss

 35,000 m ......................... .........................

4.1.12. Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für den seitlichen Anschluss der 
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

 40,000 m ......................... .........................

 Summe 4.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bau.. .........................

4.2. Verstärkungen und Profile Wände und Vorsatzschalen

4.2.1. Verstärkung vertikal Stahlblechprofile UA 100
Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewänden, 
Vorsatzschalen usw. für den zusätzlichen Einbau von 
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung 
der Ständerkonstruktionen.
vertikale Anordnung in verschiedenen Einzellängen, z.B. 
raumhoch für den Einbau an Tafeln einschließlich 
Befestigung / Verschraubung der UA-Profile 
Profil: UA 100 / 40 / 2.

 10,000 m ......................... .........................

4.2.2. Verstärkung vertikal Stahlblechprofile UA 75
zusätzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA 75 / 40 / 2

 10,000 m ......................... .........................

4.2.3. Verstärkung vertikal Stahlblechprofile UA 50
zusätzliche Profile wie vor, jedoch
Profil: UA 50 / 40 / 2

 10,000 m ......................... .........................
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4.2.4. Verstärkung vertikal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
vertikale Verstärkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4
bei Schachtwänden
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

 20,000 m ......................... .........................

4.2.5. Verstärkung horizontal Stahlblechprofile UA 100
horizontale Stahlblechprofile als Zulage zu Montagewänden, 
Vorsatzschalen usw. für den zusätzlichen Einbau von 
verzinkten Stahlblechprofilen mit Lochung zur Verstärkung 
der Ständerkonstruktionen.

horizontale Anordnung in verschiedenen Einzellängen 
Profil: UA 100 / 40 / 2

 10,000 m ......................... .........................

4.2.6. Verstärkung horizontal Stahlblechprofile UA 75
Stahlblechprofile wie vor, jedoch 
Profil: UA 75 / 40 / 2

 10,000 m ......................... .........................

4.2.7. Verstärkung horizontal Stahlblechprofile UA 50
Stahlblechprofile wie vor, jedoch 
Profil: UA 50 / 40 / 2

 10,000 m ......................... .........................

4.2.8. Verstärkung horizontal Stahlprofile RR 100x60x4 Schachtwand
horizontale Verstärkung mit Stahlprofilen RR 100x60x4
bei Schachtwänden
inklusive Anpassungsarbeiten bei der Unterkonstruktion
inklusive Befestigungen

als Zulage zur Wandabrechnung WAGK 34
Dieser Wandtyp baut auf diesen RR als UK auf.

 20,000 m ......................... .........................

4.2.9. Traversen mit Stahlblech h 30cm
Verstärkung der doppelten GK-Beplankung durch den 
Einbau von verzinktem Stahlblech D = 0,7 mm zwischen 
erster und zweiter GK-Lage. 
Die Bleche werden mit Klebeband auf der ersten Lage 
angeheftet und mit Montage der zweiten Lage fixiert.
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Einbau in horizontal oder vertikal angeordneten Streifen 
mit ca. 30 cm Breite

 5,000 m ......................... .........................

4.2.10. Traversen mit Stahlblech 30x30cm
Verstärkung der doppelten GK-Beplankung wie vor, jedoch 
Ausführung in Einzelflächen der Abmessung ca. 30 x 30 cm

Ausführung als Verstärkung z.B. bei Türpuffern

 5,000 Stk ......................... .........................

4.2.11. Traversen mit Sperrholzplatte h 30cm
Sperrholzplatte, wasserfest verleimt, mit seitlichen, 
verzinkten Stahlblechprofilen, zur Montage an den 
Tragständern. Ausführung für wandhängende Lasten z.B. in 
Küchenschränken, Garderoben etc. bis 1,5 kN / m 
Wandlänge

Ausführung auch zweifach und dreifach übereinander, in 
unterschiedlichen Höhen, Abrechnung nach lfm Traverse

Abmessung: ca.  H / T  300 / 23 mm

 20,000 m ......................... .........................

4.2.12. Traversen mit Stahlblechwanne h 30cm
Liefern und Einbauen von Stahlblech / GipskartonElementen 
zur Verstärkung der Unterkonstruktion.
gekantete Stahlblechwanne, verzinkt, mit Gipsfasereinlage, 
zur Montage an den Tragständern 

Ausführung für wandhängende Lasten bis 1,5 kN / m Wandlänge

Abmessung  H ca. 300 mm, Stahlblech D ca. 0,75mm

 5,000 m ......................... .........................

4.2.13. Lieferung Schweißkonstruktionen Stahlrohrprofile
Lieferung von Schweißkonstruktionen aus Stahl-Rohrprofilen
- Rechteckrohre und Quadratrohre 
- Querschnitte verschieden  ca. 50 / 50 / 4 bis 100 / 50 / 4 
mm bzw 70 / 70 / 4 
- Rostschutzanstrich
- mit Kopf- und Fußplatten ca. 100 / 200 / 6 
- mit angeschweißten Rohrstücken 
- einschließl. notwendiger Bohrungen
Ausführung in verschiedenen Einzellängen, ca. 50 - 380 cm, 
z.B. als Unterkonstruktion für Schiebetüren, schwere Stahl-
Glas-Elemente, Oberlichtkonstruktionen, als Pfosten und / 
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oder Riegel, zur Montage vertikal zwischen Rohboden und 
Rohdecke oder horizontal zwischen den Pfosten

Montage nach separaten Positionen

 50,000 kg ......................... .........................

4.2.14. Pfosten Stahlrohrkonstruktion
Pfosten, verschiedene Profile 
z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm 
bzw. 70 / 70 / 4mm Länge ca. 300 - 350 cm, 
mit Kopf- und Fußplatten zwischen Rohboden und Decke 
verschrauben, inklusive zugelassener Verbindungsmittel
In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den 
Türöffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position 
Herstellen von Türöffnungen abgegolten.

 10,000 Stk ......................... .........................

4.2.15. Riegel Stahlrohrkonstruktion
Riegel, verschiedene Profile 
z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, 
Länge ca. 200 - 350 cm, mit Kopf- und Fußplatten zwischen 
Massivwänden oder Stahlprofilpfosten montieren, inklusive 
zugelassener Verbindungsmittel
In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

Nicht einzurechnen sind hier die Profile bei den 
Türöffnungen. Diese sind mit der gesonderten Position 
Herstellen von Türöffnungen abgegolten.

 10,000 Stk ......................... .........................

4.2.16. Montage Hängestützen Stahlrohrkonstruktion
Hängestützen, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, 
Länge ca. 50 - 150 cm, mit Kopf- und Fußplatten an der 
Stahlbeton-Rohdecke verschrauben, inklusive zugelassener 
Verbindungsmittel, je Hängestütze 4 Stück Injektionsdübel in 
der Decke mit Gewindestab M 8 für Auszugsbelastung

In den EP einzurechen ist das Integieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

 5,000 m ......................... .........................
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4.2.17. Montage Riegel für Hängestützen Stahlrohrkonstruktion
Riegel, z.B. Stahlrohrprofil ca. 100 x 50 x 4 mm, Länge 
durchlaufend zur Befestigung an vorgenannten 
Hängestützen montieren, inklusive zugelassener 
Verbindungsmittel

In den EP einzurechnen ist das Integrieren des Rohrprofils in 
die Unterkonstruktion und die Beplankung von 
Trennwänden, Vorsatzschalen usw.

 5,000 m ......................... .........................

4.2.18. Schwertanschluss an Elementfenster, R`w 47dB
Schwertanschluss an Elementfenster  R`w 47dB
Ebene 2 R.Nr. B 202

s. Detailplan MTV-A-7-018-G-BTA-D-TB-0-VA

Herstellen des Anschlusses mit allen Anpassungsarbeiten 
nach Herstellervorgaben für Schallschutz
Anschluss an Wandtyp WAGK 10
Höhe von Oberkante Fensterbrüstung bis Unterkante 
Fenstersturz ca. 2,12m

 1,000 Stk ......................... .........................

 Summe 4.2. Verstärkungen und Profile Wände.. .........................

4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wände und Vorsatzschalen

4.3.1. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,1 bis 0,3 m²  in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 in Vorsatzschalen
einseitig 2x 12,5 mm beplankt, für Installationen ohne 
Leibung 

Verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flächen  > 0,1 
bis 0,3m²

Einschließlich ggf. erforderlicher Anpassungen der 
Unterkonstruktion.
Ausführung in Vorsatzschalen mit verschiedenen 
Anforderungen an Feuchteschutz 

Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation, 
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation
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einschließlich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen 
/ Einbauten (Einbaukästen Lüftungsgitter, Rahmen von 
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.2. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,3 bis 0,5 m²  in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
Flächen rechteckig  > 0,3 bis 0,5 m²

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.3. Herstellen Aussparung EI 0 rund bis 10 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2. 
Schale nach Installation

 10,000 Stk ......................... .........................

4.3.4. Herstellen Aussparung EI 0 rund > 10 cm bis 20 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.5. Herstellen Aussparung EI 0 rund > 20 cm bis 30 cm in Vorsatzschalen
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.6. Herstellen Aussparung EI 0 bis 0,1 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparungen in GK-Trennwänden, 
Montagewänden als Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen, beidseitig 2x 12,5 mm 
beplankt,  für Installationen ohne Leibung mit 
Brandschutzanforderung EI 0

verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flächen bis 
0,1m²

einschließlich ggf. erforderlicher Anpassungen der 
Unterkonstruktion.

Ausführung in Trennwänden mit verschiedenen 
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz 
Herstellen Aussparung in der 1. Schale vor Installation, 
Anarbeiten der 2. Schale nach Installation
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einschließlich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen 
/ Einbauten (Einbaukästen Lüftungsgitter, Rahmen von 
technischen Einbauten udgl.) durch dichtes zuspachteln

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.7. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,1 bis 0,3 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
Flächen > 0,1 bis 0,3 m²

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.8. Herstellen Aussparung EI 0 > 0,3 bis 1,0 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
Flächen > 0,3 bis 1,0  m²

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.9. Herstellen Aussparung EI 0  rund bis 10 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2. 
Schale nach Installation 

 10,000 Stk ......................... .........................

4.3.10. Herstellen Aussparung EI 0  rund  > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.11. Herstellen Aussparung EI 0 rund  > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.12. Herstellen Aussparung EI 30 bis 0,1 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung in GK-Trennwänden, 
Montagewänden, Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen, mit Brandschutzanforderung 
EI 30

beidseitig 2x 12,5 mm beplankt,  für Installationen mit 4-
seitig umlaufender Leibung mit Leibungsbeplankung aus 
feuchteresistenten GKB Bauplatten imprägniert Typ H2 inkl. 
ggf. erforderlicher Ergänzung und Anpassungen der 
Unterkonstruktion Inkl. Anarbeiten der 1. und 2. Lage nach 
Installation
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verschiedene Querschnitte, rechteckig, mit Flächen bis 0,1 
m²

Ausführung in Trennwänden mit verschiedenen 
Anforderungen an Feuchte-, Schallschutz unter Verwendung 
zugelassener Konstruktionen und Bauplatten. 

einschließlich umlaufend anarbeiten an bauseitige Leitungen 
/ Einbauten (Spülkastendrücker, Einbaukästen 
Lüftungsgitter, Rahmen von technischen Einbauten udgl.) 
durch dichtes zuspachteln

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.13. Herstellen Aussparung EI 30  > 0,1 bis 0,3 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
Flächen > 0,3 bis 1,0  m²

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.14. Herstellen Aussparung EI 30 > 0,3 bis 0,5 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flächen > 0,3 bis 0,5 m²

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.15. Herstellen Aussparung EI 30  > 0,5 bis 1,0 m² in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparungen EI 30 wie zuvor aber
Flächen > 0,5 bis 1,0 m²

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.16. Herstellen Aussparung EI 30 rund bis 10 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
verschiedene Querschnitte rund Durchmesser bis 10 cm

Bohrung in der 1. Schale vor Installation, Anarbeiten der 2. 
Schale nach Installation 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.17. Herstellen Aussparung EI 30 rund  > 10 cm bis 20 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 30 wie zuvor aber
D > 10 cm bis 20 cm

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.18. Herstellen Aussparung EI 30 rund  > 20 cm bis 30 cm in GK-Trennwänden
Herstellen Aussparung EI 0 wie zuvor aber
D > 20 cm bis 30 cm

 1,000 Stk ......................... .........................
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4.3.19. Aussparung für Installationsdosen EI 0 1-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen der 
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewänden, 
Vorsatzschalen ohne Brandschutzanforderung 
Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand 
- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion 
- inkl. GKB-Bekleidung, Einhausung der Aussparung gem. 
Anforderungen Schallschutz zur Erhaltung der 
Wandeigenschaften
Ausführung für Installationsdosen als 1-Fachdose

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.20. Aussparung für Installationsdosen EI 0 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen  
wie vor jedoch als 2-Fachdose

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.21. Aussparung für Installationsdosen EI 0 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch als 3-Fachdose

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.22. Aussparung für Installationsdosen EI 0  > 0,05 bis 0,1m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  > 0,05 bis 0,1 m²

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.23. Aussparung für Installationsdosen EI 0  >  0,1 bis 0,5 m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  > 0,1 bis 0,5 m²

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.24. Aussparung für Installationsdosen EI 30 1-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen der 
Elektrotechnik, Medizintechnik in Montagewänden, 
Vorsatzschalen mit Brandschutzanforderung EI 30 
- Herstellen Ausparung einseitig an Montagewand 
- inkl. notwendige Auswechlung der Unterkonstruktion 
- inkl. Brandschutzbekleidung, Einhausung der Aussparung 
gem. Anforderungen Schallschutz und Brandschutz zur 
Erhaltung der Wandeigenschaften
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Ausführung für
Installationsdosen als 1-Fachdose

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.25. Aussparung für Installationsdosen EI 30 2-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch als 2-Fachdose

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.26. Aussparung für Installationsdosen EI 30 3-Fachdose
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch als 3-Fachdose

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.27. Aussparung für Installationsdosen EI 30 > 0,05 bis 0,1m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  > 0,05 bis 0,1m²

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.28. Aussparung für Installationsdosen EI 30 >  0,1 bis 0,5 m²
Herstellen Aussparungen für Installationsdosen 
wie vor jedoch 
für Dosenleiste baus. Einbauteil z.B. Tableaus 
Abmessungen  >  0,1 bis 0,5 m²

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.29. Aussparung Waschbecken
Aussparung Waschbecken 
Herstellen der Ausschnitte für Waschbecken in Wänden oder 
Vorsatzschalen in der zweilagigen GK-Beplankung 
1 Stück bestehend aus: 
2 x d= ca. 12 mm, Bohrung für Gewindestange M12 
1 x d= 65 mm Ablauf 
2 x d= 30 mm Zulauf

 6,000 Stk ......................... .........................

Hinweis Auswechslungen

Auswechslungen und zusätzliche Ständer werden nur 
vergütet, wenn vor Schließen der Wände ein gemeinsames 
Aufmaß stattfand. 
Arbeitshöhe wie Wandhöhe, gemäß GB-1, 
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Grundbeschrieb-1.

4.3.30. Auswechslungen bis 0,80m
Auswechslungen bis 0,80m

Herstellen von Ständerauswechslungen für Lüftungs- 
installationsdurchführungen, u.ä. mittels verstärkter Profile, D 
= 2 mm,
Auswechslungen bis 0,80m 

 3,000 Stk ......................... .........................

4.3.31. Auswechslungen von 0,81m bis 1,50 m
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m

Herstellen von Ständerauswechslungen für Lüftungs- 
installationsdurchführungen, u.ä. mittels verstärkter Profile, D 
= 2 mm,
Auswechslungen von 0,81m bis 1,50m.

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.32. Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m
Auswechslungen von 1,51m bis 2,50m

Herstellen von Ständerauswechslungen für Lüftungs- 
installationsdurchführungen, u.ä. mittels verstärkter Profile, D 
= 2 mm,
Auswechslungen von von 1,51m bis 2,50m.

 2,000 Stk ......................... .........................

4.3.33. Revisionsklappe 30x30cm, EI 0
Herstellung von Revisionsöffnung in GK-Trennwand / 
Vorwand:
- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln 
- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus 

verzinktem Blech 
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- Türblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von 
2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstärke 
ist sichtbar) 

- Federschnappverschluß, nicht sichtbar 
- Umlaufende Gummidichtung 
- Fangarmsicherung.

Abmessungen 30 x 30 cm

 12,000 Stk ......................... .........................

4.3.34. Revisionsklappe 40x40cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 40 cm

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.35. Revisionsklappe 40x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 60 cm

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.36. Revisionsklappe 60x60cm, EI 0
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 60 x 60 cm

 5,000 Stk ......................... .........................

4.3.37. Revisionsklappe 30x30cm, EI 30
Herstellung von Revisionsöffnung in GK-Trennwand / 
Vorwand:
mit Brandschutzanforderung EI30 
- Unterkonstruktion im Aussparungsbereich auswechseln 
- Revisionsklappe und umlaufender Winkelrahmen aus 

verzinktem Blech 
- Türblatt als Wanne im Rahmen liegend zur Aufnahme von 

2x12,5 mm starken GK-Platten, (nur Rahmenmaterialstärke 
ist sichtbar) 

- Federschnappverschluß, nicht sichtbar 
- Umlaufende Gummidichtung 
- Fangarmsicherung.

Abmessungen 30 x 30 cm

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.38. Revisionsklappe 40x40cm, EI 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 40 cm

 1,000 Stk ......................... .........................
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4.3.39. Revisionsklappe 40x60cm, EI 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 40 x 60 cm

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.40. Revisionsklappe 60x60cm, EI 30
Revisionsklappe wie vor, jedoch 
Abmessungen 60 x 60 cm

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.41. Revisionsklappe 30x30cm überfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum überfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschließlich Anpassung und Verstärkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
Abmessung: 30 x 30 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm imprägnierte Gipsplatte H2

 1,000 Stk ......................... .........................

4.3.42. Revisionsklappe 60x60cm überfliesbar
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum überfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes
und des Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Gipsplatten,
einschließlich Anpassung und Verstärkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
Abmessung: 60 x 60 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm imprägnierte Gipsplatte H2

 6,000 Stk ......................... .........................

4.3.43. Revisionsklappe 40x40cm überfliesbar Zementpl.
Einbauteil Revisionsklappe mit Einbaurahmen,
geeignet zum überfliesen,
mit Alueinfasswinkel des Wandausschnittes und des
Deckels,
einschl. Herstellen des Ausschnittes in der Wand mit
zweilagiger Beplankung aus Zementbauplatten,
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einschließlich Anpassung und Verstärkung der
Unterkonstruktion,
einschl. Verspachtelung und Schleifen,
Spachtelung Qualitätsstufe Q1,
Abmessung: 40 x 40 cm
Beplankung: 2 x 12,5 mm Zementbauplatten

 1,000 Stk ......................... .........................

 Summe 4.3. Aussparungen und Revisionsklapp.. .........................

4.4. Sonstiges Wände und Vorsatzschalen

4.4.1. Ecken Vorsatzschalen
Zulage für die Ausführung von rechtwinkligen Außenecken / 
Kanten in GK-Wandvorsatzschalen

- Außenecke und Innenecken mit Kantenschutzprofil 
flächenbündig anspachteln

Ausführung ohne Unterscheidung bei Einfach- und 
Doppelständerkonstruktionen verschiedener Wanddicken

Abrechnung nur soweit nicht bereits in anderen Positionen 
enthalten.

 50,000 m ......................... .........................

4.4.2. Heizverteilernischen
Heizverteilernischen in WAGK 10 oder WAGK 02
für Fussbodenheizung in Doppel- oder Einfachständerwand
UK für Rück- und Seitenwände mit CW50-Profilen, lfm 
insgesamt ca. 7m
Innenflächen von Rück- und Seitenwänden doppelt beplankt,
Gips-Platte glatt, Gesamtfläche ca. 1,5m2
Nischenöffnung vorderseitig mit Kantenschutzprofil,
flächenbündig anspachteln
Befestigungsmittel nach Herstellervorgaben 

s. Detailplan MTV-A-7-012-G-BTA-D-TB-0-VA

inklusive aller Anpassungsarbeiten, Befestigungsmittel und 
Kantenschutzprofile
Breite ca. 720mm - 1070mm
Höhe ca. 790mm - 840mm 
Tiefe ca. 120mm

 11,000 Stk ......................... .........................

154



Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten
Bereich: 4. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL B
Abschnitt: 4.4. Sonstiges Wände und Vorsatzschalen

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

4.4.3. Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten Schale vorab
Zulage für das Herstellen der Sockelbekleidung der zweiten 
Schale als vorgezogene Leistung
Sockelbeplankung zweilagig, einseitig mindestens ca. 25 cm 
hoch, Ausführung mit versetzten Horizontal- und 
Vertikalstößen nach Herstellerichtlinie, einschließlich 
Spachteln und Schleifen wie in Referenzpositionen 
beschrieben

Ausführung an Wänden und Vorsatzschalen vor Einbringen 
des dicken schwimmenden Estrichs 
Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m² ist 
nicht zulässig.

 750,000 m ......................... .........................

4.4.4. Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen
Vorzeitiges Spachteln und Schleifen von Sockelbereichen 
der ersten Schale bzw. des Sockels der 2. Schale bis ca. 40 
cm über Rohboden 
Ausführung vor Estricharbeiten

 750,000 m ......................... .........................

4.4.5. nachträgliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige Elemente
nachträgliches Anarbeiten der GK-Wand an bauseitige 
Elemente
wie Fassadenelemente, Schiebetüren, o.ä.
Die 1.+2. Beplankungslage ist in diesen Bereichen bis zur 
endgültigen bauseitigen Montage der Elemente auf einer 
Breite von max. 1,25 m (2 GK-Achsraster) offenzuhalten und 
anschließend an die Elemente anzuarbeiten. Einzellängen 
raumhoch bis 3,60m 
Einschließlich ggf. notwendiger Nachjustierung der 
Unterkonstruktion

Die Abrechnung erfolgt je m je sichtbare Wandseite, die an ein 
Element stößt.

 260,000 m ......................... .........................

4.4.6. Anschluß an andere Bauteile mit Anschlußprofil
Anschluss der doppelten GK-Beplankung (2x 12,5 mm) an andere 
Bauteile mit Abschlussprofil, z.B. Anschluß an StB-Wände, 
Fassadenelemente, soweit nicht in anderen Positionen bereits enthalten

Ausführung 
- Einbau Kantenabschlussprofil aus verzinktem Stahlblech 
- exakter Randabstand ca. 0,5 cm 
- Einspachteln des Kantenabschlussprofils 
- einschließlich sauberer dauerelastischer Verfugung überstreichbar, inkl.   
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eingelegter Rundschnur

Ort der Ausführung nach Angabe Bauleitung AG 

 30,000 m ......................... .........................

4.4.7. Öffnen und Wiederverschließen bis 0,5 m²
Öffnen und Wiederverschließen bis 0,5m²
Öffnen, Entfernen und Beseitigen von zwei Lagen GK-Beplankung 
verschiedener Art und zeitversetzt, 
erneutes Verschließen mit baugleichem Material sowie Verspachteln 
der Oberflächen
Abmessungen verschieden bis ca. 0,5 m² 
Die zusätzliche Abrechnung als Kleinfläche unter 5 m² ist nicht 
zulässig.

 1,000 Stk ......................... .........................

4.4.8. Öffnen und Wiederverschließen > 0,5  m² bis 1,0 m²
Öffnen und Wiederverschließen wie vorgenannte Position, 
jedoch
Abmessungen verschieden > 0,5 m² bis ca. 1,0 m²

 1,000 Stk ......................... .........................

4.4.9. Öffnen und Wiederverschließen > 1,0  m²
Öffnen und Wiederverschließen wie vorgenannte Position, 
jedoch
Abmessungen verschieden größer 1,0 m²

 2,000 m² ......................... .........................

4.4.10. Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 0
Zulage vertikale Bewegungsfugen
Zulage zu Wandkonstruktionen für die Ausführung von 
vertikalen Bewegungsfugen ohne Brandschutzanforderung

Einschließlich Einfassung beider Kanten mit 
Kantenabschlussprofil an beiden Seiten. Fuge geschlossen, 
mit 3. Lage hinterlegt

 5,000 m ......................... .........................

4.4.11. Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 30
Zulage für Bewegungsfugen wie vor, jedoch 
mit Brandschutzanforderung EI 30

 5,000 m ......................... .........................
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4.4.12. Zulage vertikale Bewegungsfugen EI 90
Zulage für Bewegungsfugen wie vor, jedoch 
mit Brandschutzanforderung EI 90 

 1,000 m ......................... .........................

4.4.13. Zulage Kleinflächen bis 2,5 m²
Zulage GK-Trennwände für den erhöhten Aufwand bei 
Kleinflächen unter 2,5m² bei GK-Trennwänden als 
Einfachständerkonstruktionen verschiedener Dicke.
Ausführung wie in Vorpositionen inkl. erforderlicher Schall- 
und Brandschutzanforderungen

 5,000 m² ......................... .........................

4.4.14. Zulage Kleinflächen bis 5,0 m²
wie zuvor aber Kleinflächen bis 5,0 m² 

 5,000 m² ......................... .........................

4.4.15. Zulage Spachtelung Q3 statt Q1
Zulage Spachtelung Q3 statt Q1

in Feuchträumen und Nassräumen in nicht gefliesten 
Bereichen

Festlegung und Aufmass in Abstimmung mit der örtlichen 
Bauleitung. 

 10,000 m² ......................... .........................

4.4.16. Verfugung dauerelastisch, überstreichbar
Verfugung GK-Anschlüsse, überstreichbar
Verfugen der Anschlüsse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wände oder Stützen, angrenzende GK-Bauteile) 
mit
elastischem, überstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Überstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflächen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschließen. Einschl. Untergrundvorbereitung für
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Maß zu minimieren.

Material: elastoplastisch, überstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weiß

 150,000 m ......................... .........................
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 Summe 4.4. Sonstiges Wände und Vorsatzscha.. .........................

4.5. Decken MS Bauteil B

4.5.1. DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm, Höhe 0,67m
DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,67m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 20mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage
αw >0,70, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
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Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 265,000 m² ......................... .........................

4.5.2. DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm, Höhe 1,26m
DLGK 1 Gips-Lochplatten Absorberauflage 20mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 1,26m
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  12/25R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 20mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage
αw >0,70, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 75,000 m² ......................... .........................

4.5.3. Fries b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 235,000 m ......................... .........................

4.5.4. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 235,000 m ......................... .........................

4.5.5. DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm
DLGK 4 Gips-Lochplatten Absorberauflage 50mm

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt
Schattenfugen 1cm mit hinterlegtem Wandanschlussprofil s. 
gesonderte Position

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,35-0,50m 
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage
αw >0,85, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 120,000 m² ......................... .........................

4.5.6. Fries b=15cm
Fries 15cm für vorgenannte gelochte Decken

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen und 
Deckensprüngen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 135,000 m ......................... .........................

4.5.7. Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge
Zulage Deckenanschluss mit Scheinfuge 10mm
für vorgenannte gelochte Decken

Ausführung als gleitender Deckenanschluss mit verzinktem 
U-Profil an Wadn oder Dachträger befestigt, Ausbildung 
einer Scheinfuge mit Breite 10mm zwischen Deckenrand 
und angrenzendem Bauteil

 135,000 m ......................... .........................

4.5.8. freitragende abgehängte Decke EI0 Gips-Lochplatten
freitragende abgehängte Decke Gips-Lochplatten
Breite bis ca.  300cm
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Abschnitt: 4.5. Decken MS Bauteil B

OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

mit selbsttragender Unterkonstruktion, ohne Abhängungen 
für frei zu montierende haustechnische Installationen
mit jeweils 2x UA50 Profilen

Unterkonstruktion einseitig an der flankierenden 
Stahlbetonwand verdübelt

mit folgendem Aufbau / Oberflächen:
Arbeitshöhe UKR bis OKR bis 3,51m
Festlegung Abhanghöhe nach Montage der bauseitigen 
Leitungen, 
Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
gerade Rundlochung  12/25R
1 x 12,5mm, mit schwarzem Vlies hinterlegt

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an Putz- oder Trockenbauflächen mit 
Fugenbänder; Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt 
mit Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 
der Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 10,000 m² ......................... .........................

4.5.9. Zulage für Absorberauflage 20mm
Zulage für Absorberauflage 20mm

20mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw grösser 
0,70, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.).

 5,000 m² ......................... .........................

4.5.10. Zulage für Absorberauflage 50mm
Zulage für Absorberauflage 50mm

50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw grösser 
0,70-0,80, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

 5,000 m² ......................... .........................
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   in EUR in EUR

 Summe 4.5. Decken MS Bauteil B .........................

4.6. abgehängte Decken Einbauelemente, Revisionsöffnungen

4.6.1. Vorhangschiene zweiläufig für Blendschutzvorhänge
stranggepresste Aluminium-Schleudervorhangschiene
Vorhanggewicht ca. 1,00kg/m

zweiläufig, Laufabstand ca. 40 mm,
Profil-Querschnitt B x H ca. 90 x 14 mm,
Materialstärke mind. 1,5 mm,
mit 4 Kanälen für Stoß- und Eckverbinder
mit integriertem Schraubkanal,
Schraublöcher konisch zum Versenken der Schrauben,
Schienenhöhe passend zu 12,5 mm Gips- oder
Zementplatte,
Profil pulverbeschichtet in reinweiß RAL 9010,
montiert an Holz-Mehrschichtplatte / Deckenverstärkung mit 
korrosionsgeschützten Senkkopfschrauben,

einschließlich passgenaues Ausschneiden der
Deckenbeplankung (einlagige Gipskartonplatte d=12,5mm)
und Anarbeiten an die Vorhangschiene

einschließlich Verbindung bei Stößen mit
systemzugehörigen Stoßverbindern der Vorhangschienen,
einschließlich exaktes Zuschneiden und entgraten der
Vorhangschienen an den Stoßstellen, Stoß als Haarfuge
ausgebildet (keine breiten Fugen zulässig!), Stöße
genau fluchtend ohne Versatz ausbilden

 30,000 m ......................... .........................

4.6.2. Deckenverstärkung für Vorhangschienen
Deckenverstärkung für Vorhangschiene
Holz-Mehrschichtplatte Breite ca. 125mm
mit systemzugehörigen C-Profilen befestigt
für Lastannahme Vorhänge bis ca. 1,80kg/m 

 30,000 m ......................... .........................

4.6.3. Eckausbildung Vorhangschiene
Eckausbildung in zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
als 90-Grad-Ecke, beide gestoßenen Vorhangschienen mit
Gehrung 45-Grad zugeschnitten, einschließlich
Verbindung mit systemzugehörigen Eckverbindern,
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einschließlich Anpassen der Unterkonstruktion,
Zuschnitt der Deckenbeplankung und Anarbeiten an
Vorhangschiene

 2,000 Stk ......................... .........................

4.6.4. Ausklinköffnung in Vorhangschiene
Ausklinköffnung in zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
rechteckige Öffnung in Lauf der Vorhangschiene
herstellen als Ein- / Ausfädelöffnung für die Rollhaken
am Vorhang,
genaue Lage der Öffnungen nach Angabe des Auftraggebers

 10,000 Stk ......................... .........................

4.6.5. Verschlußstopfen zu Vorhangschiene
Verschlußstopfen zu zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
systemzugehörige Verschlußstopfen (gleicher Hersteller
wie Vorhangschiene), zum Verschließen der
Ausklinköffnung gegen Herausrutschen der Rollhaken,
Übergabe der Verschlußstopfen in ungeöffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)

 10,000 Stk ......................... .........................

4.6.6. Rollhaken zu Vorhangschiene
Rollhaken zu zwei- bzw. dreiläufiger Aluminium-
Schleudervorhangschiene,
systemzugehörige Rollhaken (gleicher Hersteller wie
Vorhangschiene), Rollhaken mit extrem hoher Bruchlast
(ca. 300 N) und sehr guter Leichtgängigkeit,
Übergabe der Rollhaken in ungeöffneter
Originalverpackung an den Auftraggeber bzw. Bauleitung,
(Lieferung und Montage der Vorhangstoffe erfolgt
bauseits)

(ca. 10 Haken je Laufmeter Schiene)

 250,000 Stk ......................... .........................

4.6.7. Kantenschutz
Scharfkantige Ausbildung von vorspringenden Ecken und 
Abschlüssen mittels eingespachteltem Kantenschutzprofil 
gemäß ZTV.
Ausführung nur in Abstimmung mit der örtlichen 
Objektüberwachung.
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Abrechnung nur für Kantenschutz-Bereiche, die in anderen 
Positionen noch nicht erfasst sind.
Ausführung der Kanten mit Alu-Kantenschutzleiste,
13,5/22,5/0,4 mm, eingefasst und fertig verspachtelt.

 10,000 m ......................... .........................

4.6.8. Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm, gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.9. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm, gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.10. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm, gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................
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4.6.11. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm, gelochte Decken
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm,  gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.12. Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2,  gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2, gelochte Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.13. Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2, gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.14. Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2, gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2,  gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
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rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.15. Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2,  gelochte Decken
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2, gelochte 
Decken

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.16. Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht 
schließend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit 
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt frü 
malerfertige Oberfläche

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 
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Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und 
Rücksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen, 
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen 
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlüsse an 
seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; Fugen füllen und 
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitätsstufe 
Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie 
e.V.

für Lochung s. Zulagenposition

 15,000 Stk ......................... .........................

4.6.17. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 15,000 Stk ......................... .........................

4.6.18. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 1,000 Stk ......................... .........................

4.6.19. Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckels dicht schließend, mit 4fach 
umlaufenden Dichtungen, Klappe mit GKB / GKBI-Platten 
belegt
und separat beigespachtelt

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion
Einbau nach Herstellervorschrift
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Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

 14,000 Stk ......................... .........................

4.6.20. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 14,000 Stk ......................... .........................

4.6.21. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 1,000 Stk ......................... .........................

4.6.22. Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken
Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen 
Trockenbaudeckenkonstruktionen für 
Einzelkabeldurchführungen für Aufbauleuchten, Melder etc. 
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl. 
Arbeitsaufwand für Zuordnen und Durchführen der 
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten
Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

 20,000 Stk ......................... .........................

4.6.23. Weitspannträger 150-200cm
Weitspannträger 150-200cm

Weitspannträger im Bereich von hoher Installationsdichte 
und damit unzureichender Abhängungspunkte
Weitspannträger, 40/48/2 mm, im erforderlichen Abstand,
Einzellänge L ca. 150-200cm.
Einbauhöhe über OKF ca. 2,50m - 3,50m.

 5,000 m ......................... .........................
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4.6.24. Weitspannträger 200-280cm
Weitspannträger 200-280cm

Weitspannträger, wie vor, jedoch
Einzellänge L ca. 200-280cm, mit entsprechendem Profil

 5,000 m ......................... .........................

4.6.25. Wandwinkel
Wandwinkel, L 40/50/1,5 mm, als Auflager für vorgenannte,
Weitspannträger 
Einbauhöhe über OKF (EH) ca. 2,50m - 3,50m

 10,000 m ......................... .........................

4.6.26. Zulage Abhängung Weitspannträger
Z u l a g e  für Weitspannträger für punktuelle Abhängung,
Einbauhöhe über OKF (EH) ca. 2,30m - 3,50m
Abhängehöhe (AH) ca. 0,15m - 0,85m

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.27. Zulage verstärkte Tragprofile
Z u l a g e  zu allen GK-Decken (UHDs) für verstärkte 
Tragprofile im abgehängten Deckenbereich statt der 
vorhandenen Unterkonstruktion, C-Profil 27/60/2 mm
einschl. zusätzlicher Abhängung, Abstand ca. 400 mm

 5,000 m ......................... .........................

4.6.28. verstärktesTragprofil, zusätzlich
Verstärktes Tragprofil im abgehängten Deckenbereich 
zusätzlich zu der vorhandenen Unterkonstruktion
U-Profil 40/98,8/2 mm, einschl. zusätzlicher Abhängung
Lastaufnahme 3 kN/m

 5,000 m ......................... .........................

4.6.29. Tragprofil, zusätzlich
Tragprofil, C-Deckenprofil, 27/60/0,6 mm, im abgehängten 
Deckenbereich zusätzlich zur vorhandenen 
Unterkonstruktion, einschl. Anschlußwinkel und zusätzlicher 
Abhängung

 5,000 m ......................... .........................

4.6.30. verstärkte Unterkonstruktion, 3kN/m, AH 0,15m - 0,60m
Verstärkte durchlaufende Unterkonstruktion für 
Befestigungen verschiedener Art, bestehend aus: 

verstärkten U-Profilen, 40/98,8/2 mm
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über der abgehängten Decke 
mit C- und U-Profilen und Versteifungen druckfest an der 
Stb.-Rohdecke befestigt. 

Einbauhöhe über OKF bis ca. 3,50m 
Abhängehöhe ca. 0,15m - 0,60m 
Einzellängen auf die Raumbreiten und nach Erfordernis 
abgestimmt 

incl. unterseitigem, durchlaufendem Holzprofil (Traverse) zur 
Befestigung 
direkt an der verstärkten Unterkonstruktion aus U-Profilen 
verschraubt 
Unterkante Holzprofil entspricht Oberkante der 
Deckenbeplankung bzw. die Deckenbeplankung ist ebenso 
am Holzprofil zu verschrauben
incl. aller Klein- und Befestigungsteile.
Holzprofil, Hartholz, Querschnitt BxH ca. 100mm x 30mm 
Konstruktion für Lasten bis 3kN/m 

 5,000 m ......................... .........................

4.6.31. UK für bauseitige Deckenaufbauteile
Unterkonstruktion für die Befestigung von bauseitigen 
Rauchmeldern, Deckenschildern etc. bestehend aus:
zusätzlichem CD 60x27 Profil, zwischen die 
Deckenkonstruktion oberhalb der Beplankung eingebaut mit 
entsprechender Einzellänge
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.32. Deckenverstärkung, ca. 40cm/40cm, 5,0kg
Systemunterkonstruktion für die bauseitige Montage von 
Deckenaufbauleuchten mit Einzelmassen von ca. 
5,0kg/Stück für Schraubmontage 
ca. 40cm / 40cm 
incl. Kabeldurchlass 
Abhängehöhe 0,15m bis ca. 1,30m

 5,000 Stk ......................... .........................

4.6.33. Deckenverstärkung, 15cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion für die bauseitige Montage von 
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m für 
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellängen
15cm breit, in verschiedenen Einzellängen 
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN
Abhängehöhe 0,15m bis ca. 1,30m

 5,000 m ......................... .........................
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4.6.34. Deckenverstärkung, 30cm breit, 5,0kg/m
Systemunterkonstruktion für die bauseitige Montage von 
Deckenaufbauleuchten mit Massen von ca. 5,0kg/m für 
Schraubmontage, in verschiedenen Einzellängen
30cm breit, in verschiedenen Einzellängen 
Kabeldurchlass bauseits durch Elt.-AN
Abhängehöhe 0,15m bis ca. 1,30m

 5,000 m ......................... .........................

 Summe 4.6. abgehängte Decken Einbauelement.. .........................

4.7. vertikale Abschlüsse / Höhensprünge Decken

4.7.1. vertikale Abschlüsse, H ca. 10-30cm
vertikale Abschlüsse, H ca. 10-30cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlüssen mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Höhe ca. 10-30cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. 
In den unteren Übergang zur horizontalen Decke ist an der 
Kante ein Eckprofil sauber flächenbündig einzuspachteln. 

gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 10,000 m ......................... .........................

4.7.2. vertikale Abschlüsse, H ca. 31-70cm
vertikale Abschlüsse, H ca. 31-70cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlüssen mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Höhe ca. 31-70cm,

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. In den unteren Übergang 
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zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber 
flächenbündig einzuspachteln. 

gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 10,000 m ......................... .........................

4.7.3. vertikale Abschlüsse, H größer 70cm bis ca. 120cm
vertikale Abschlüsse, H größer 70cm bis ca. 120cm

Herstellen von vertikalen Deckenabschlüssen mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm,
Höhe größer 70cm bis ca. 120cm, 
auch als Verlängerung der äusseren Beplankungslage von 
Wänden (siehe unten genanntes Detail), 

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
nach Wahl des AN auch GKB-Eckteile mit V-Fräsung am 
Übergang zur horizontalen Decke. In den unteren Übergang 
zur horizontalen Decke ist an der Kante ein Eckprofil sauber 
flächenbündig einzuspachteln. 

gemäß Herstellervorschrift montiert, 
incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 10,000 m ......................... .........................

4.7.4. Deckensprung "Welle" Höhenversatz ca. 45cm Ebene 1
Deckensprung "Welle" 
Ebene 1 in den Räumen B 102+ B 103 Raummitte

Herstellen eines gewellten Deckenabschnittes mit 
ungelochten 
GKB-Platten, Typ A, 12,5mm 
gebogene Platten Radius 65cm in wechselnder Richtung
Höhenversprung ca. 45cm
Breite der Welle ca. 95cm

incl. Systemunterkonstruktion der Decke oder mit 
Direktabhängern 
incl. der Anschlüsse an die Trockenbaudecken, 
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incl. aller Ecken, An- und Abschlüsse,
incl. aller Klein- und Befestigungsteile. 

 20,000 m ......................... .........................

 Summe 4.7. vertikale Abschlüsse / Höhenspr.. .........................

 Summe 4. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL B .........................
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5. ARBEITEN AM BESTAND

Die neuen Bauteile schliessen an bestehende Bauteile an. 
In diesem Titel sind Arbeiten zusammengefasst, die für die 
Übergänge zwischen Neubau und Bestand erforderlich sind.

5.1. Arbeiten am Bestand

5.1.1. Ergänzung abgehängte Decke Bauteil C
Ergänzung an bestehende Lochdecke BT C 
Teilflächen in 3 Geschossen

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,38m
Montagehöhe UK Rohdecke über OK Fertigboden ca. 3,38m

Plattenart: GKB, Typ A
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw 
grösser 0,85, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Anschluss dreiseitig an Wände bzw. an Betonsturz, einseitig 
an bestehende Decke
Die Fugenausbildung ist vom Bestand zu übernehmen.

inklusive dreiseitige Friesspachtelung
Friesbreite ist vom Bestand zu übernehmen, ca. 0,45m
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Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 40,000 m² ......................... .........................

5.1.2. Deckenkoffer WAGK 30 Bauteil C Ebene 3
Deckenkoffer WAGK 30 Bauteil C Ebene 3
ohne Anforderungen Brandschutz oder Schallschutz

als Verkofferung des Anschlusses neuer Betonsturz an alten 
Betonsturz

Höhe ca. 1,12m
Tiefe ca. 0,40cm
Länge ca. 6,00m

als nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig 
beplankt, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Befestigung der Unterkonstruktion in Stahlbeton vertikal und 
horizontal möglich
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sichtbare Anschlussfugen ca. 10mm als Sichtfugen mit 
hinterlegtem Profil

 10,000 m² ......................... .........................

5.1.3. Vorsatzschale WAGK 30 Bauteil C Ebene 3
Vorsatzschale WAGK 30 raumhoch Bauteil C Ebene 3

zweiseitig mit Eckausbildung
Seitenlänge: ca. 0,64cm und ca. 0,40cm
Höhe ca. 3,38m

als nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig 
beplankt, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine
Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

sichtbare Anschlussfugen ca. 10mm als Sichtfugen mit 
hinterlegtem Profil

 5,000 m² ......................... .........................

5.1.4. WAGK 22 Treppenhaus Bauteil E
WAGK 22 im Treppenhaus Bauteil E

nichttragende Wand DIN 4103-2, beidseitig beplankt, 
Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- verschiedene Höhen im Bestand, H <5,0m, aStänder = < 
0,625 m
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- beidseitig Platten Typ DFH2 (GKFI),  2x12,5 mm, doppelt 
beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Zweifachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, 
CW 100

- aussteifende Plattenstreifen zwischen den Profillagen 
h=300mm

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, 40 kg/m3, A1, D = 40 mm, zweimal 
einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 300mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung
- Deckenanschluss gleitend, Deckendurchbiegung bis 20mm

Brandschutzanforderung: EI 90
Schallschutzanforderung: R`w 60dB
Raumklima: trocken / trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

Vorab Montage der Profilständer, einseitige vollständige 
Beplankung und untere Beplankung auf der Gegenseite bis 
zu einer Höhe von 25cm  für den bauseitigen Estricheinbau 
und Installationen s. gesonderte Position.

 212,500 m² ......................... .........................

5.1.5. Vorsatzschale WAGK 30 Bauteil E
Vorsatzschale WAGK 30 raumhoch Bauteil E

Höhe ca. 3,50m

als nichttragende Vorsatzschale DIN 4103-2, einseitig 
beplankt, Einbaubereich 2 DIN 4103-1 (Bereiche mit grosser 
Menschenansammlung), aus Gips-Wandbauplatten DIN EN 
12859

- Vorsatzschale raumhoch (OK Rohboden bis UK Rohdecke)
- GKB Bauplatten Typ A,  2x12,5 mm, doppelt beplankt 
- Metallunterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen 

nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1, als 
Einfachständerwerk aus C-Profilen und Bodenprofilen, CW 
50

- Dämmschicht WTR aus mineralischem Faserdämmstoff 
MW DIN EN   13162, D = 40 mm, einlagig 

- Gesamtstärke Aufbau 75mm
- inkl. seitliche und obere Anschlüsse, inkl. Verspachtelung, 

inkl. notwendiger dauerelastischer Verfugung

Brandschutzanforderung: keine
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Schallschutzanforderung: keine
Raumklima: trocken
Spachtelung: Q3 nach Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten

sichtbare Anschlussfugen ca. 10mm als Sichtfugen mit 
hinterlegtem Profil

 5,000 m² ......................... .........................

5.1.6. abgehängte Decke Gips-Lochplatten, Bauteil E DLGK4
abgehängte Decke, Gips-Lochplatten,  Bauteil E in Ebene 4  
DLGK4

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

verzinkte Metall-Unterkonstruktion: 
Befestigung der Grundprofile an der Rohdecke
Tragprofile CD 60/27, Kreuzverbinder, Grundprofile CD60/27
Stoßausführungen versetzt

Befestigungsuntergrund: Stahlbetonflachdecke 
Befestigung gemäß Herstellervorschrift und Zulassung

mit folgendem Aufbau:
Abhängehöhe ca. 0,38m
Montagehöhe UK Rohdecke über OK Fertigboden ca. 3,38m

Plattenart: Gips-Lochplatten DIN EN 14190
Plattendicke: 1 x 12,5mm,
gerade Rundlochung  15/30R

incl. deckenhohlraumseitigem, schwarzem Akustikvlies,
incl. 50mm Hohlraumbedämpfung / Absorberauflage αw 
>0,85, 
z.B. Mineralfaserplatte in dünner PE-Folie eingeschweißt
vollflächig eingebracht, unter Berücksichtigung der 
Deckenunterkonstruktion und der deckenintegrierten 
Bestandteile (Leuchten, Lüftung etc.). 

Anschluss umlaufend an Wände bzw. an Betonsturz

Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift in Abstimmung 
mit dem Tragwerksplaner und den Haustechnik-Gewerken 
einbauen, sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit 
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systemspezifischen Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen 
Anschlüsse an seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; 
Fugen füllen und die Plattenlage verspachtelt mit 
Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 35,000 m² ......................... .........................

5.1.7. Zulage nichtrechtwinklige Zuschnitte Decke Bauteil E
Zulage für nichtrechtwinklige Zuschnitte
für vorgenannte abgehängte Decke Bauteil E

schräge Anschnitte an Wände, verschiedene Winkel und 
Teillängen

 40,000 m ......................... .........................

5.1.8. Fries Decke Bauteil E b=15cm
Fries Decke Bauteil E

gespachtelter Randfries bei Wandanschlüssen
Breite ca. 15cm
Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe 
Gipsplatten im Bundesverband der Gips- und 
Gipsbauplattenindustrie e.V.

 40,000 m ......................... .........................

5.1.9. Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm
Deckenausschnitt kreisrund, bis Dm.110mm,

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, bis Durchmesser 110,0mm,

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 5,000 Stk ......................... .........................

5.1.10. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.120-210mm

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
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kreisrund, Durchmesser von 120mm bis 210mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

5.1.11. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.220-310mm

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 220mm bis 310mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 20,000 Stk ......................... .........................

5.1.12. Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm
Deckenausschnitt kreisrund, Dm.320-410mm

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
kreisrund, Durchmesser von 320mm bis 410mm. 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 5,000 Stk ......................... .........................
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5.1.13. Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2
Deckenausschnitt rechteckig, bis 0,10m2

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, bis 0,10m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 5,000 Stk ......................... .........................

5.1.14. Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2
Deckenausschnitt rechteckig, 0,11m2 bis 0,30m2

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,11m2 bis 0,30m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 2,000 Stk ......................... .........................

5.1.15. Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2
Deckenausschnitt rechteckig, 0,31m2 bis 0,50m2
Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,31m2 bis 0,50m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 
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incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 2,000 Stk ......................... .........................

5.1.16. Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2
Deckenausschnitt rechteckig, 0,51m2 bis 0,70m2

Ausschnitte für Einbauleuchten, Luftauslässe etc., 
rechteckig / quadratisch, von 0,51m2 bis 0,70m2 lichte 
Querschnittsfläche, 

Bei der Unterkonstruktion ist die Anordnung der Leuchten 
etc. zu berücksichtigen. Erschwernisse für die Anpassung 
der Unterkonstruktion, Auswechslungen, u.ä., sowie 
zusätzlichen Einbau von Leuchtenbefestigungshilfen sind in 
die Einheitspreise einzurechnen. 

incl. der Friesausbildung durch Spachtelung der Lochdecke;
Friesbreite umlaufend gleichbreit ca. 5-8cm oder 
quadratisch, 
in Abstimmung mit dem Architekten. 

 2,000 Stk ......................... .........................

5.1.17. Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0
Revisionsklappe 40,0cm/40,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 40,0cm/40,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht 
schließend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit 
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt frü 
malerfertige Oberfläche

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 
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Montage, Oberflächen: 
liefern und fachgerecht nach Werksvorschrift und 
Rücksprache mit den Haustechnik-Gewerken einbauen, 
sowie Verarbeitung nach DIN 18181 mit systemspezifischen 
Befestigungsmitteln; incl. aller stumpfen Anschlüsse an 
seitliche Massivbauteile mit Fugenbänder; Fugen füllen und 
die Plattenlage verspachtelt mit Spachtelung Qualitätsstufe 
Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der Industriegruppe Gipsplatten 
im Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie 
e.V.

für Lochung s. Zulagenposition

 5,000 Stk ......................... .........................

5.1.18. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 5,000 Stk ......................... .........................

5.1.19. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
40,0cm/40,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 1,000 Stk ......................... .........................

5.1.20. Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0
Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken, Konstruktion flächenbündig mit der 
Deckenoberfläche,

Alu-Rahmen des Deckels dicht schließend, mit 4fach 
umlaufenden Dichtungen, Klappe mit GKB / GKBI-Platten 
belegt
und separat beigespachtelt

incl. Herstellung der Öffnung in der Trockenbaudecke und 
Herstellung der erforderlichen Auswechselungen in der 
Metallunterkonstruktion
Einbau nach Herstellervorschrift
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Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

 5,000 Stk ......................... .........................

5.1.21. Zulage zur Vorposition für Rev.Klappe gelocht
Z u l a g e  zur Revisionsklappe der Vorposition für die 
Ausführung mit gelochten Platten 
Lochung der Decke in der Platte der Revisionsklappe 
durchgehend in beiden Richtungen,
incl. des schwarzen Vlieses rückseitig der Lochplatte. 

 5,000 Stk ......................... .........................

5.1.22. Zulage für nachträglichen Einbau
Zulage zur Revisionsklappe mit Abmessungen
60,0cm/60,0cm EI0
für den nachträglichen Einbau bei bereits fertiggestellten 
Trockenbaudecken 

 1,000 Stk ......................... .........................

5.1.23. Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken
Bohrungen für Einzelkabeldurchführungen in Decken

Herstellen von Bohrungen in allen 
Trockenbaudeckenkonstruktionen für 
Einzelkabeldurchführungen für Aufbauleuchten, Melder etc. 
incl. dem exakten Einmessen der Bohrung, incl. 
Arbeitsaufwand für Zuordnen und Durchführen der 
bauseitigen Kabel durch die Deckenplatten
Durchmesser der Bohrung ca. 15mm.

 20,000 Stk ......................... .........................

5.1.24. Mehrpreis Gleitender Deckenanschluss Wände
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen "Trennwand" für 
die Ausführung der Wand mit einem gleitenden 
Deckenanschluss gemäß Zulassung des Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der Wand
durch den gleitenden Deckenanschluss,
Plattenstreifen an Rohdecke,
für Deckendurchbiegungen bis zu 2 cm

Anschluss an:
horizontal verlaufende glatte Massivdecke aus Stahlbeton

 60,000 m ......................... .........................
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5.1.25. Mehrpreis Wandanschluss Wände
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Trennwand" für den seitlichen Anschluss der 
Trockenbauwand an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Trockenbauwand durch den Wandanschluss

 70,000 m ......................... .........................

5.1.26. Mehrpreis Wandanschluss Vorsatzschalen
Mehrpreis zu vorstehenden LV-Positionen
"Vorsatzschalen" für den seitlichen Anschluss der 
Vorsatzschale an bauseitige Wand gemäß Zulassung des 
Wandsystemes,
ohne Minderung des Schall- und Brandschutzes der
Vorsatzschale durch den Wandanschluss

 15,000 m ......................... .........................

5.1.27. Verfugung dauerelastisch, überstreichbar
Verfugung GK-Anschlüsse, überstreichbar
Verfugen der Anschlüsse an begrenzende Bauteile (z. B.
massive Wände oder Stützen, angrenzende GK-Bauteile) 
mit
elastischem, überstreichbarem Material. Fugenmaterial
mit leichter Hohlkehle abziehen. Überstehendes Material
ist zu entfernen und zu entsorgen. Verunreinigungen der
Oberflächen sind z.B. durch vorheriges Abkleben
auszuschließen. Einschl. Untergrundvorbereitung für
einwandfreien Haftverbund. Fugenbreiten sind auf das
erforderliche Maß zu minimieren.

Material: elastoplastisch, überstreichbar
Untergrund: mineralisch
Fugenquerschnitt: ca. 5 x 5 mm
Farbton: weiß

 200,000 m ......................... .........................

5.1.28. Wandaussparung 20x20cm in F90 Wand
Wandaussparung 20x20cm in bestehender F90 Trockenbau-
Wand herstellen und Leibung allseitig verkleiden
mit 2x 12,5mm DFH2IR 
Wandstärke ca. 20cm
konform zu Anforderung feuerbeständig
einschliesslich Spachtelung Q2 nach Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten
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für späteren bauseitigen Einbau von Brandschutzklappen
Lage nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung

 1,000 Stk ......................... .........................

5.1.29. Wandaussparung 20x20cm in BBW Wand
Wandaussparung 20x20cm in bestehender Trockenbau-
Wand Bauart Brandwand herstellen und Leibung allseitig 
verkleiden
mit 2x 15mm DFH2IR und Stahlblecheinlage
Wandstärke ca. 23cm
konform zu Anforderung BBW
einschliesslich Spachtelung Q2 nach Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten

für späteren bauseitigen Einbau von Brandschutzklappen
Lage nach Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung

 2,000 Stk ......................... .........................

 Summe 5.1. Arbeiten am Bestand .........................

 Summe 5. ARBEITEN AM BESTAND .........................
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OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION

6.1. Bemusterung und Dokumentation

6.1.1. Bemusterung Revisionsklappe
Bemusterung Revisionsklappe

Revisionsklappe 60,0cm/60,0cm EI0

Decken-Revisionsklappe, Systemkonstruktion, lichtes
Durchgangsmaß bis ca. 60,0cm/60,0cm

mit Alu-Einbaurahmen für die vorgesehenen 
Trockenbaudecken,

Alu-Rahmen des Deckenausschnittes und des Deckels dicht 
schließend, mit 4fach umlaufenden Dichtungen, Klappe mit 
GKB / GKBI-Platten belegt und separat beigespachtelt

Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und nicht 
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.

incl. Schutzkappen für deckenhohlraumseitige 
Schraubenspitzen, nach Montage aufsetzen 

mit Lochung und Spachtelung als Musterstück liefern
gerade Rundlochung  15/30R 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1,000 Stk ......................... .........................

6.1.2. Bemusterung System-Deckenelement
Bemusterung System-Deckenelement

DLGK 7 Caterer zementgeb. Elementdecke

abgehängte Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion 
gemäß DIN 18168, ZTV 
revisionierbare Elementdecke mit verdecktem 
Schienensystem

mit folgenden Anforderungen:
ohne Brandschutzanforderungen,
mit Akustikanforderungen, 
für Innenbereich, 

Metall-Unterkonstruktion: Korrosivitätskategorie C3

Plattenart: zementgebunden
Wassereinwirkungsklasse W1
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Plattendicke: 1 x 12,5mm
Rastermass: 600x600mm

mit Lochung und Spachtelung als Musterstück liefern
gerade Rundlochung  12/25R 
Spachtelung Qualitätsstufe Q3 gemäß Merkblatt Nr. 2 der 
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der Gips- 
und Gipsbauplattenindustrie e.V.

 1,000 Stk ......................... .........................

6.1.3. Dokumentation / Bestandsunterlagen 2-fach
Umfang
Für die Baubestandsdokumentation sind alle für den späteren 
Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten, 
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderlichen 
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.

Dies umfasst (nicht abschließend):
Nachweise zu Baustoff und Bauart
Berechnungen
Produktdatenblätter, Herstellerverzeichnisse
Betriebs-und Instandhaltungsvorgab
n, Pflegehinweise, Ersatzteillisten
Prüfprotokolle, Gutachten
Unterlagen zu Abnahme, Einweisungen, Übergaben
Pläne, Zeichnungen, Schemata
Foto-und Bilddokumentation
Anlagenbeschreibungen
Daten der Geräte
Unterlagen zu Brandschutz technischer Anlagenteile
Unterlagen zu Mess-Steuer, und Regelungsanlagen

In dieser Position ist  die Erbringung der Unterlagen zu 
kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst sind und 
keine Nebenleistung darstellen.

Struktur
Alle zu erbringenden Dokumente  aus dieser und anderen 
Positionen und aus Nebenleistungen müssen in eine vom AG 
vorgegebene 3-stufige Gliederungsstruktur eingeordnet werden
Dies gilt sowohl für die Papierdokumentation in Aktenordnern, 
als auch für die digitale Dokumentation in Dateiform.
Alle Einzeldokumente (Papierdokumente und Einzeldateien) 
sind in Verzeichnissen in der vorgegebenen Gliederungsstruktur 
zu erfassen.

Form
Die gesamte Dokumentation ist in Papierform in Aktenordnern 
zu übergeben. Die Anzahl der Ausfertigungen wird vom AG 
vorgeben, i. d. Regel zweifach.  
Die einzelnen Papierdokumente sind in der vorgegebenen 
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Struktur in die Ordner einzuordnen und mit Trennblättern zu 
unterteilen.
Der Inhalt der Ordner ist jeweils in einem vorangestellten 
Verzeichnis zu dokumentieren.

Zusätzlich sind alle Einzeldokumente jeweils in digitaler Form 
als PDF-Datei  gesammelt zu übergeben bzw. im Projektraum 
einzustellen.
Die Dateien sind in in der vorgegebenen Struktur (digitalen 
Ordnern)  auf dem Datenträger abzulegen.
Außerdem sind die Unterlagen zeitgleich im 
Projektkommunikationssystem einzustellen.

Übergabe an AG
Die Papier-und digitale Dokumentation ist einzeln im Bauablauf 
und als Gesamtpaket zusammengefasst der 
Objektüberwachung des AG zu übergeben.
Das Gesamtpaket der Dokumentation muss vor der Abnahme 
so rechtzeitig übergeben werden, dass eine Überprüfung durch 
die Objektüberwachung vor dem Abnahmetermin möglich ist.
Können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen 
einzelne Dokumente nicht vor der Abnahme fertiggestellt 
werden, so ist dies rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich 
mitzuteilen und die Übergabe dieser Dokumente abzustimmen.

 1,000 psch  .........................

 Summe 6.1. Bemusterung und Dokumentation .........................

 Summe 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION .........................
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7. STUNDENLOHNARBEITEN

7.1. Stundenlohnarbeiten

7.1.1. Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Vorarbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

 25,000 h ......................... .........................

7.1.2. Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

 75,000 h ......................... .........................

7.1.3. Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
auf Anordnung des AG ausführen,
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge,
lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

 75,000 h ......................... .........................

7.1.4. An-/Abfahrten
An-/Abfahrt für Stundenlohnarbeiten, die nicht im
Zusammenhang mit der Hauptleistung stehen.
Die Leistung muss maximal 24 Stunden nach Aufforderung
durch die Objektüberwachung ausgeführt werden.

 5,000 Stk ......................... .........................

 Summe 7.1. Stundenlohnarbeiten .........................
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 Summe 7. STUNDENLOHNARBEITEN .........................
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Zusammenstellung

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

LV 1140-02
1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1. Baustelleneinrichtung .........................

 Summe 1. BAUSTELLENEINRICHTUNG  .........................

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH

2.1. Vorsatzschalen MZH .........................

2.2. Decken MZH .........................

 Summe 2. TROCKENBAUARBEITEN MZH  .........................

3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A

3.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bauteil A .........................

3.2. Verstärkungen und Profile Wände und Vorsatzschalen .........................

3.3. Türöffnungen / Sichtfenster .........................

3.4. Aussparungen und Revisionsklappen Wände und Vorsatzsc.. .........................

3.5. Sonstiges Wände und Vorsatzschalen .........................

3.6. Decken MS Bauteil A .........................

3.7. abgehängte Decken Einbauelemente, Revisionsöffnungen .........................

3.8. vertikale Abschlüsse / Höhensprünge Decken .........................

 Summe 3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A  .........................

4. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL B

4.1. Wände und Vorsatzschalen MS Bauteil B .........................

4.2. Verstärkungen und Profile Wände und Vorsatzschalen .........................

4.3. Aussparungen und Revisionsklappen Wände und Vorsatzsc.. .........................

4.4. Sonstiges Wände und Vorsatzschalen .........................

4.5. Decken MS Bauteil B .........................

4.6. abgehängte Decken Einbauelemente, Revisionsöffnungen .........................
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Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

4.7. vertikale Abschlüsse / Höhensprünge Decken .........................

 Summe 4. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL B  .........................

5. ARBEITEN AM BESTAND

5.1. Arbeiten am Bestand .........................

 Summe 5. ARBEITEN AM BESTAND  .........................

6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION

6.1. Bemusterung und Dokumentation .........................

 Summe 6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION  .........................

7. STUNDENLOHNARBEITEN

7.1. Stundenlohnarbeiten .........................

 Summe 7. STUNDENLOHNARBEITEN  .........................

 Summe LV 1140-02 Trockenbauarbeiten  .........................
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Zusammenstellung

Projekt: MTV Mittelschule Taufkirchen Vils
LV: 1140-02 Trockenbauarbeiten

Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR

LV 1140-02

1. BAUSTELLENEINRICHTUNG .........................

2. TROCKENBAUARBEITEN MZH .........................

3. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL A .........................

4. TROCKENBAUARBEITEN  MS BAUTEIL B .........................

5. ARBEITEN AM BESTAND .........................

6. BEMUSTERUNG UND DOKUMENTATION .........................

7. STUNDENLOHNARBEITEN .........................

 Summe LV 1140-02 Trockenbauarbeiten  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR
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