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Projekt: KSMS - Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben
Ausschreibung: HB-2022-139 - Sporthalle - Los 1 - Sportboden

Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro

A - VERTRAGSBESTANDTEILE

Zum Inhalt des Vertrages gehoren auch folgende (teilweise beigefligte) Vertragsbestandteile:

1. Auftragsschreiben (Nr. 338 — beigefiigt)

2. Besondere Vertragsbedingungen (Nr. 214.H — beigefiigt)

3. Individuelle Regelungen (Nr. 214.H R — beigefiigt)

4. Zusatzliche Vertragsbestimmungen — Austauschplattform (Nr. V1.5 — beigefugt)

5. Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB) Teil B: Allgemeine Vertragsbedingungen

fur die Ausfiihrung von Bauleistungen in der zum Abschlusszeitpunkt giltigen Fassung

6. Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB) Teil C: Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen

fur Bauleistungen (ATV) in der zum Abschlusszeitpunkt gtiltigen Fassung

7. Samtliche fir die vertraglichen Bauleistungen einschlagigen 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen

8. Allgemein anerkannte Regeln der Technik

Zur VOB Teil B erklart der Auftragnehmer, dass er mit den Inhalten vertraut ist und die VOB Teil B als Ganzes gelten soll.
Der Auftragnehmer erklart ferner, dass er die Einhaltung der Inhalte der Vertragsbestandteile in seine Angebotspreise inkludiert hat.

B - BESCHREIBUNG BAUVORHABEN

1. Allgemeine Objekt- und Baubeschreibung / ortliche Verhiltnisse

1.1 Planung

Der Neubau des kommunalen Schulzentrums besteht aus einer Grundschule, einer Mittelschule, einer 3-fach-Spothalle, Pausenhd&fe der
Schulen und Sport-Freiflaichen. Das Schulzentrum wird auf der Flache des vormaligen Jahnsportplatzes errichtet. Die 7-zligige
Grundschule wie auch die 2-ziigige Mittelschule mit zusatzlichem M-Zweig (Mittlerer Abschluss) werden insbesondere in den
Unterrichtsbereichen fiir moderne Unterrichtsformen, bei denen die Fldchen zur ErschlieBung nicht nur Verkehrsflachen sind, konzipiert.
Eine Mensa sowie die Mittagsbetreuungen sind Teil des Schulzentrums. Ein Teil der Grundschulklassen sind als gebundene
Ganztagsklassen vorgesehen, der Gberwiegende Teil der Grundschiiler besucht die Mittagsbetreuung. Die Mittelschule wird mit
Ganztagesanwesenheit der Schiler (wie schon heute mit Ausnahme einer flinften und einer sechsten Klasse) gefiihrt.

Der Neubau gliedert sich in vier Bauteile mit je zwei Abschnitten:
Bauteil A1/2 Grundschule Ost,
Bauteil B1/2 Grundschule West

Bauteil C1/2 Mittelschule
Bauteil D1 Werkraume Mittelschule
Bauteil D2 3-fach Sporthalle

Baugrundstlick / Vertragsverhaltnisse
Das Grundstiick mit der Flurnummer 963 liegt innerorts und ist im Eigentum des Marktes Markt Schwaben.

Stellplatze
Samtliche Parkierungsflachen werden in ausreichender Anzahl sichergestellt, wobei einer relativ klaren Trennung von Rad-und FuBwegen
und PKW-Verkehr groBe Bedeutung zukommt.

Lage zum oder im Ort und zu den 6ffentlichen Verkehrsmitteln

Das Schulgebaude wird im stidwestlichen Teil des Grundstticks platziert, um im nérdlichen Bereich zusammenhangend die Freiflachen fir
Pause und Sport anordnen zu kénnen. Die Ortsmitte mit Marktplatz und Versorgungseinrichtungen sowie das Rathaus sind fuBlaufig auf
kurzen Wegen erreichbar.

Die VerkehrserschlieBung erfolgt stidlich in Ost-West-Richtung tiber den Habererweg und die Neusatzer StraBe. Die PKW-freie
Zuwegung wird in Form eines Schulangers von Norden nach Stiden zwischen Herzog-Ludwig-StraBe und Habererweg ausgebildet.

Angabe Uber die Bebauung der Nachbargrundstiicke (Bestand)

An den gewachsenen, innerortlichen Schulstandort mit seinem groBen Rasenspielfeld (,Jahnsportplatz”) und geplantes Baufeld, grenzen
stdlich weitere schulische Nutzungen (Realschule, Gymnasium, Turnhalle) sowie ndrdlich eine weitere Kindertagesstatte an. Im weiteren
Umfeld ist vorwiegend, kleinmaBstabliche Wohn- bzw. Wohn- und Geschaftsbebauung ausgepragt.

Gelande-Hohenlage

Das Gelande ist von Westen nach Osten deutlich fallend, sowie an der westlichen Grundstiicksgrenze in von Norden nach Siden leicht
fallend. Das Baufeld wird im Wesentlichen auf der Ebene des jetzigen Sportplatzes errichtet mit einer Hohe Oberkante Erdgeschoss von
OKFF +- 0,00 = 517 GNN.

Tragfahigkeit des Baugrundes

Bis in Tiefen von ca. 5,7 - 7,5 m unter Gelandeoberkante sind nur geringfligig bis maBig tragfahige Boden vorhanden. Die
Bodenverbesserung ist im Ruttelstopfverfahren vorgesehen. Weitere Informationen sind dem 'Geotechnischen Bericht zur
Bodenverbesserung' zu entnehmen.
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Baukonstruktion Neubau

Grindung

Wie zuvor beschrieben erfolgt eine Bodenverbesserung mittels Schottersaulen bis in die tragfahige Moranenablagerung. Auf dessen
Arbeitsplanum, bestehend aus 50 cm Kies mit Geotextil, ist eine elastisch gebettete 70 cm dicke Bodenplatte vorgesehen. Diese wird in
Bereichen der Einzellasten aus den Stiitzen durch Randbalken verstarkt.

Baukonstruktion

Die Bauteile GSW/ GSO (Grundschule-West / -Ost und MS (Mittelschule) sind als Massivbau geplant. Die angrenzende 3-fach Sporthalle
ist als Leichtbau in konstruktivem Holzbau vorgesehen. Der Massivbau ist als Stahlbetontragwerk aus Wanden und Stiitzen sowie punkt-
und liniengelagerten Flachdecken geplant. An diesem sind umlaufende Vordacher und Fluchtbalkone als Kragarme aus thermisch
getrennten Stahlbetonfertig- bzw. Halbfertigteilplatten vorgesehen.

Der Leichtbau der Sporthalle umfasst zum einen die tragenden und aussteifenden Holzrahmenbauwéande der Stirnseiten und zum
anderen die Holzstlitzen an der Nordfassade, auf denen das Dachtragwerk aus Brettschichtholztragern aufliegt. Die Aussteifung erfolgt
durch die Anbindung an den Massivbau.

AuBenanlagen und Freiflachen

Griindung und Unterbau
Samtliche Frost- und Tragschichten sowie zusatzlich notwendige Fiillstoffe (ab Ubergabehthe) wurden massen- und kostenméBig
erfasst. Zulagen fir Mehraufwand (im Bereich der Innenhéfe) wurden ergénzt.

Oberbau und Deckschichten

Ein GroBteil der AuBenanlagen wird als befestigte Flachen (unterschiedlich fugenoffene Plattenbelége in den Hofen und Vorplatzen,
EPDM fir die Sportflachen) vorgeschlagen. Ein Leitsystem fiir Sehbehinderte in den Belagsflachen der Zuwegung und Vorplatze bis zu
den Eingangen stellt einen weiteren Bereich der Barrierefreiheit sicher. Die GréBe und der Umfang der Sportflachen entspricht den
entsprechenden Normen und Vorgaben sowie der Abstimmung mit der Férderbehdrde. Samtliche Einfassungen sowie die
Sauberlaufroste vor den Eingangstlren wurden planerisch und kostentechnisch erfasst.

Baukonstruktionen
Im Zuge der AuBenanlagen wird eine Vielzahl an unterschiedlich hohen (Ballfang-) Zaunen und Stitzmauern, Sitzstufen, Treppenanlagen
und Gelandern ausgefihrt.

Technische Anlagen

Technische Anlagen in den AuBenanlagen werden im Gewerk Garten- und Landschaftsbau einerseits in Form der Entwasserungsrinnen
und Hofsinkkasten mit den entsprechenden Leitungsfiihrungen zwischen Gebdude und den beiden Kanallibergabeschachten erstellt.
Darliber hinaus mussen -aufgrund der eingeschrankten Einleitungsmengen in das Kanalnetz sowie der fur die Versickerung ungiinstigen
Bodenverhaltnisse- folienummantelte Rigolenkérper und Schéchte fiir den Riickhalt und die Drosselung des Entwésserungsabflusses
vorgesehen werden. Starkregenereignisse sind hierbei in der Auslegung beriicksichtigt. Details sind in der weiteren Planung zu 16sen.
GemaB den abgestimmten Schnittstellen wurden umfangreiche Leitungsgraben, Leerrohrtrassen sowie Schachte und Fundamente fiir
AuBenbeleuchtung erfasst.

Einbauten in AuBenanlagen und Freiflachen

Zur Sicherstellung einer hohen Aufenthaltsqualitat sowie funktionaler Vorgaben an die AuBen(sport)- anlagen werden eine Vielzahl an
Sitz- und Ausstattungsgegenstande sowie besondere Einbauten in Form von Sport- und Spielgeréten erstellt. Gestalt und Qualitat der
Einbauten wurde in Prasentationen wahrend der Entwurfsphase sowie im abgestimmten Farb- und Materialkonzept festgehalten und
dokumentiert. Gerade die Art und Verteilung der Spielgerdte Uber die differenzierten Pausenhofflachen ergeben sich aus dem
beiliegenden Spiel- und Pausenkonzept. Verschiedene Spiel- und Geratehduser sowie die groBe zusammenhangende
Fahrradiiberdachung im Osten des Schulneubaus erganzen als regengeschiitzte und eingehauste Bereiche das Flachenangebot.

Vegetationsflachen

Zum Erreichen einer ausreichenden Durchgriinung und Verschattung der Pausen-, Sport- und Parkplatzbereiche ist die Neupflanzung
von insgesamt 108 Geholzen angedacht; weitere Pflanzflachen wird es aufgrund der hohen Dichte nur in relativ geringem Umfang im
Bereich der Pausenhofe sowie in Form von Pflanzpolstern geben kénnen. Fir samtliche Dacher ist (auch unter der PV-Anlage) eine
extensive Dachbegriinung (auf Retentionsmatten) inkl. der entsprechenden Randbereiche geplant.

Die begriinten Balkongelander stellen einen flr die Gesamterscheinung des Neubaus sicherlich ganz zentralen Punkt des Fassaden- und
Griinkonzeptes dar. Uber eine sehr differenzierte Pflanzplanung sowie ausreichende Unterhaltspflege kann der Schule eine dauerhaft
attraktive, in ihrer Gestaltung jedoch durchaus flexible und fir die Schiler auch gestalt- und erlebbare Hiille gegeben werden. Fur
samtliche Pflanz- und Saatarbeiten werden in der Kostenberechnung ferner auch die Kosten fiir die Fertigstellungs-sowie eine
zweijahrige Entwicklungspflege erfasst.

1.2 Bauvorhaben

Neubau eines Kommunalen Schulzentrums in Markt Schwaben
mit einer Grund-und Mittelschule und einer 3-fach Sporthalle
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Kurzzeichen: KSMS (Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben)

1.2.1 Bauherr
Markt Markt Schwaben
SchloBplatz 2
85570 Markt Schwaben

1.2.2 Bauherrnvertreter

Frau Daniela Schmidtke

Sachgebietsleitung Hochbau

SchloBplatz 2

85570 Markt Schwaben

Telefon: 08121/418-164

Fax: 08121/418-764

E-Mail: daniela.schmidtke@markt-schwaben.de
Web: www.markt-schwaben.de

1.2.3 Bauort
Jahn-Sportplatz am Habererweg / Neusatzer StraBe 85570 Markt Schwaben

1.2.4 Grundstiick
Grundstiick Baufeld Flache = 13.340 m?

1.2.5 Umgebungssituation

Das Baufeld - zwischen der Herzog-Ludwig-StraBe im Norden und dem Habererweg / Neusatzer Strae im Stden - befindet sich im
Zentrum der Marktgemeinde Markt Schwaben. Umgeben von schulischen Einrichtungen wie eine Grund-, Mittel-und Realschule sowie
einem Gymnasium, KiTa's und anderen Einrichtungen der Gemeinde. Es grenzt im Stiden und Osten an sehr ruhige Wohnviertel mit
kleinen AnwohnerstraBen an. Das Hauptbaufeld stellt der ehemalige Jahn-Sportplatz dar.

1.2.6 Hohen, Grundwasserstand, Baugrund

Eine Baugrunduntersuchung wurde durchgefiihrt und liegt bei. > >siehe Anlageverzeichnis
Grundwasserverhdltnisse, mittleres Grundwasser:

- wurde nicht angetroffen

- Schichtenwasser ist zu erwarten, siehe Baugrundgutachten.

1.3 Geb&udedaten (04.11.2019)
BGF = 15.050 m? R (Regelfall) / 17.125 m? S (incl. Balkone)
BRI = 10.243 m* R (Regelfall) / 84.644 m® S (incl. Balkone)

1.4 Qualitat und Sauberkeit
Der Bauherr legt allergroBten Wert auf hohe Qualitat und Sauberkeit bei der Ausfiihrung und fordert diese auch ein.

C - ZUSATZLICHE TECHNISCHE REGELUNGEN (ZTR)

3. Es gilt die VOB/C, zur Zeit giiltiger Stand
Normen:

Fur die Lieferung der Baustoffe, die Ausfihrung der Arbeiten und die Abrechnung gelten alle Normen,
Richtlinien und Vorschriften, in der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gtiltigen Fassungen, sofern in
Einzelfallen nicht ausdriicklich andere Regelungen getroffen sind.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen
Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

4. Angaben zur Baustelle
Hohenlagen BT A, B, C, D1
Baugelande - 0,50 bis - 0,70

OK RFB/FFB UG (BT D1)  -3,55
UK RD/FD UG (BT D1) - 0,51
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OK RFB EG -0,21

OK FFB EG +-0,00 = 517,00 G. NN
UK FD EG innen variiert

UK RD EG innen +3,70

UK RD/FD Balkone + 3,79

OK RFB 1.0G + 4,04

OK FFB 1.0G + 4,25

UK FD 1.0G innen variiert

UK RD 1.0G innen + 7,61

UK RD/FD Balkone + 7,70

OK RFB 2.0G + 7,95

OK FFB 2.0G + 8,16

UK FD 2.0G innen variiert

UK RD 2.0G innen + 11,52

UK RD/FD Balkone + 11,59

OK Dachflache roh + 11,86 bis 11,97

OK Dachfléche fertig bis ca. +12,26

OK Attika Roh + 12,71

OK Attika fertig + 12,88

Erschwernis Bauausfiihrung

Die Bauausfiihrung ist erschwert durch Einschrankungen,
durch begrenzete ortliche Verhaltnisse und Zuganglichkeit,
gemal Baustelleinerichtungplanung. Erganzend ist die
Nutzung der auBenliegenden Fluchtreppenhaser
ausgeschlossen.

Die Bauausfiihrung ist erschwert durch Einschrankungen,
durch Gleichzeitigkeiten und Unterbrechungen der Leistung

des AN, sowie Gleichzeitigkeiten und Schnittstellen zu
Fremdgewerken, gemaB Bauablaufplanung.

Flachenbelastungen

Die zulassige Flachenbelastung (Lotrechte Nutzlast) der
Deckenflachen betragt 3 kN/m2 DIN EN 1991-1-1.

Standsicherheitsnachweis

Der Standsicherheitsnachweis der Konstruktion
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor.

Schal- und Bewehrungsplanung

Der Schal- und Bewehrungsplanung der Konstruktion
liegt beim AG zur Einsichtnahme vor.

D - GRUNDBESCHRIEBE UND LEISTUNGSPOSITIONEN

Nachfolgend anzubietende Leistung:
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Projekt:

Ausschreibung:

KSMS - Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben
HB-2022-139 - Sporthalle - Los 1 - Sportboden

Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro
1 Sportboden
*** Ausfiihrungsbeschreibung 12
Angaben zur Ausfiihrung
Ausfiihrungsort
Die Herstellung der Sportbdden ist in den Geschossen
EG und 1.0G der Bauteile D1 und D2 vorgesehen.
Bodenbeldge aus Sportlinoleum
Die Auswahl und Freigabe der auszufiihrenden Sportbodenbeldge aus Linoleum erfolgt
nach Bemusterungen, zu der Muster folgender Anzahl und Farbbereiche durch den
AN vorzulegen sind:
2 Marmorierungs-/Farb-/Helligkeitsabstufungen
des Farbbereichs hellgriin - vgl. NCS 2030-G80Y
2 Marmorierungs-/Farb-/Helligkeitsabstufungen
des Farbbereichs hellgriin - vgl. NCS 2060-Y90R
2 Marmorierungs-/Farb-/Helligkeitsabstufungen
des Farbbereichs gelb - vgl. 1050-Y20R
4 Marmorierungs-/Farb-/Helligkeitsabstufungen
des Farbbereichs graubeige - vgl. NCS 4010-Y30R
Dies entspricht gesamt 10 Mustern!
Alle zu bemusternden Bodenbeldge missen fur alle in diesem LV beschriebenen
Bodenbelagsflachen geeignet sein und mindestens den Anforderungen gemaf
Einzelbeschreibungen entsprechen.
Es ist zu beachten, dass keine einheitliche Ausflihrung, eines Dessin/Farbton
vorgesehen ist. Eine raumweise Differenzierung von bis zu 2 Struktur-/Farbvarianten
ist nach Bemusterung festzulegen.
Alle zu bemusternden Bodenbeldge sind in der Kalkulation zu berticksichtigen.
1.1 Baustelleneinrichtung
*** ALLGEMEIN***
1.1.10 Bemusterung vor Ausfiihrung

zur Bemusterungen der vorgesehenen Materialien, Bauteile und Oberflachen sowie Farben,
sind dem AG vor Ausfiihrung der nachfolgend beschrieben Leistungen folgende Muster
zur Genehmigung vorzulegen:

Flachenmuster Sportlinoleum

-> 10 Farbtdne nach Wahl des AG
-> mit Linierungsmustern

-> MustergroBe je 2000*2000 mm

Sportboden-Ubergangsprofil
-> Musterlange 1000mm

Sportboden-Sockel
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Projekt:
Ausschreibung:

Position-Nr.

KSMS - Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben
HB-2022-139 - Sporthalle - Los 1 - Sportboden

Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto)

GP in Euro

1.1.20

1.1.30

-> Musterlange 1000mm

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 psch

Gesamtbetrag

Werk- und Montageplanung

Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen:
Ausfiihrungszeichnungen einschl. Ubersichts- und Detailzeichnungen,
fur samtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeflihrten Leistungen,
auf Grundlage der vom AG zur Verfligung gestellten Bauplane des
Objektplaners,

mit Belagsverlegepldnen, mit Linierungsplan, 1 x Handballfeld langs,
1 x Badmintonfeld quer, 3 x Basketballfeld quer, 3 x Volleyball quer.
mit Leistungen zur Ausfiihrungsfreigabe, mit Ubernahme der
Freigabevermerke und Revision,

der Datenaustausch diesbeziiglich erfolgt ausschlieBlich digital
Uber Austauschplattform des AG gemaf VHB-Formblatter,
die Unterlagen sind vorzulegen in den Datenformaten PDF.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 psch

Gesamtbetrag

Dokumentation

Dokumentation aller Arbeiten unter Zugrundelegung der Dokumentationsrichtlinie

(DRL) des Bundesamtes fiir Bauwesen und Raumordnung als Mindestanforderung

an Inhalt/ Umfang und Strukturierung der Dokumentation. Die Dokumentation ist parallel
zur Ausfiihrung der Bauleistung zu erstellen und fortzuschreiben. Bis spétestens 7 Tage
vor (Teil-) Abnahme der Bauleistung ist die Bestandsdokumentation komplett vom AN

an den AG zu lbergeben.

Folgende Unterlagen sind mind. vorzulegen:

- Betriebs- und Bedienungsanweisungen

- Wartungs- und Pflegeanweisungen

- Nachweise zu Baustoffklassen

- Ubereinstimmungserklarungen

- Vorlage aller Zulassungen und Priifzeugnisse fiir Baustoffe mit Zulassungspflicht
- Sicherheitsdatenblatter der verwendeten Baustoffe

- Produktdatenblatter aller verwendeten Baustoffe und Ausfiihrungsdetails
- Zum Zeitpunkt der Ausfiihrung gliltige Herstellerrichtlinien

- Messprotokolle

- Hersteller- und Bezugsadressen

- Werk- und Montageplanung geméB Vorposition

- Abnahmeprotokolle

- Bautagesberichte / Fotodokumentation

Die Unterlagen sind vorzulegen:

1. Digital tiber Austauschplattform des AG

2. Dreifach in Papier in beschrifteten Ordnern mit Inhaltsverzeichnissen
3. Einfach als Dateien auf CD/DVD

Alle Dokumente sind sowohl in Papier als auch digital in eine 3-stufige
Gliederungsstruktur nach Vorgabe des AG einzuordnen.

Menge Einheit Einheitspreis

1,000 psch

Gesamtbetrag

***BAUSTELLENEINRICHTUNG***
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1.1.40 Baustelleneinrichtung einrichten

Baustelle flr sémtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen einrichten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.50 Baustelleneinrichtung, vorhalten
Baustelle fur samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen vorhalten und
unterhalten

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 Wo

1.1.60 Baustelleneinrichtung, rdumen
Baustelle fir samtliche, in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen rdumen

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.70 Unterkunftscontainer, aufstellen, raumen
Unterkunftscontainer, aufstellen und rdumen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.80 Unterkunftscontainer, vorhalten
Unterkunftscontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

12,000 Wo

1.1.90 Magazincontainer, aufstellen, raumen
Magazincontainer, aufstellen und rdumen.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1,000 psch

1.1.100 Magazincontainer, vorhalten
Magazincontainer wie vor beschrieben, vorhalten und unterhalten.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 Wo

1.1 » Baustelleneinrichtung

1.2 Sportbéden

1.2.10 Abdichtung Bodenplatten W1.2-E einlagig Polymerbitumenbahn

Abdichtung erdberiihrter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2,

mit AbP Wassereinwirkungsklasse W1.2-E (Bodenfeuchte und nichtdriickendes Wasser
bei Bodenplatten und erdberiihrten Wanden), Rissklasse R1-E (gering),
Risstiberbriickungsklasse, RU2-E (méaBige Risstberbriickung bis 0,5 mm),
Raumnutzungsklasse RN2-E (Ubliche Anforderung), einlagig,

Polymerbitumenbahnen PYE - ALV 0,9 mit Aluminiumverbundtragereinlage,
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Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro

im Kaltselbstklebeverfahren aufbringen.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.300,000 m2
1.2.20 Anschluss Abdichtung an aufgehende Bauteile, Wande STB

Herstellen des Anschlusses der vorbeschriebenen Abdichtung erdberiihrter Bodenplatten
an Massivbauteile, Wande aus Stahlbeton (Sichtbetonklasse SB2), h = ca. 20cm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
50,000 m
1.2.30 Anschluss Abdichtung an aufgehende Bauteile, Wande HRB

Herstellen des Anschlusses der vorbeschriebenen Abdichtung erdberiihrter Bodenplatten
an Holzbauteile, Wande Holzrahmenbau-Wandelementen, h = ca. 20cm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
105,000 m
1.2.40 Anschluss Abdichtung an aufgehende Bauteile, Stiitzen BSH

Herstellen des Anschlusses der vorbeschriebenen Abdichtung erdberiihrter Bodenplatten
3-seitig, an Holzbauteile, Stlitzen ca. 25*40cm, aus Brettschichtholz, h = ca. 15cm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
36,000 St
1.2.50 Anschluss Abdichtung iiber Bauwerksfugen

Herstellen der vorbeschriebenen Abdichtung erdberihrter Bodenplatten,
im Bereich von Bauwerksfugen bis 20 mm, mit selbstklebendem Anschlussstreifen
aus Polymerbitumen, durch Hochfalten und Verbinden.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
50,000 m
1.2.60 Sportboden fliachenelastisch Doppelschwingtriager Sportlinoleum 165

Sportboden DIN V 18032-2, mit Sportlinoleum, nach Wahl des AG gemaB Bemusterung,
Dicke 4 mm, als flachenelastische Konstruktion, mit Doppelschwingtrager,

Flachenheizung in Konstruktion vorgesehen, auf vorh. Betondecke,

Abdichtung gegen Bodenfeuchte wird gesondert verglitet, Einbauhohe Gber 150 bis 200 mm,
Unterkonstruktion/Hdhenausgleich ca. 80-100 mm, durch Unterklotzung ca. 4-6 Stiick/m?,
Abstand Unterkkonstruktion Achse/Achse 500/500 mm, Warmedammschicht zwischen
Lagerholzern wird gesondert vergutet, die Beschreibung des Sportbodenaufbaus einschl.
Priifzeugnis eines anerkannten unabhédngigen Priifinstituts ist vom AN beizuftigen.
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Ausschreibung: HB-2022-139 - Sporthalle - Los 1 - Sportboden
Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro
Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.300,000 m2
1.2.70 Sportboden flachenelastisch Doppelschwingtrager Sportlinoleum 210

Sportboden DIN V 18032-2, mit Sportlinoleum, nach Wahl des AG gemaB Bemusterung,
Dicke 4 mm, als flachenelastische Konstruktion, mit Doppelschwingtrager, Flachenheizung
in Konstruktion vorgesehen, auf vorh. Betondecke, Einbauhdhe tber 200 bis 250 mm,
Unterkonstruktion/Héhenausgleich ca. 80-100 mm, durch Unterklotzung ca. 4-6 Stiick/m?,
Abstand Unterkkonstruktion Achse/Achse 500/500 mm, Warmedammeschicht zwischen
Lagerholzern wird gesondert vergtet, die Beschreibung des Sportbodenaufbaus einschl.
Priifzeugnis eines anerkannten unabhéngigen Prifinstituts ist vom AN beizufugen.

Einbauort/Lage: 1.0G (BT D1)
Zeichnung/Typ: FB-2.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
110,000 m2
1.2.80 Sportboden starr Geradte Sportlinoleum 210
Sportboden, mit Sportlinoleum, wie vor beschrieben, jedoch als starre Ausfiihrung in Geraterdumen.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
165,000 m2
1.2.90 Wirmedammschicht MW WLG035 d60 DEO

Warmedammschicht zwischen Lagerhélzern fur FuBboden, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162,

als Platte, Dicke 60 mm, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,035 W/(mK),

Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,034 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1 (nichtbrennbar),
einlagig, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, auf Rohdecke/Abdichtung, mit Rohren,
Kabelkanalen und dergleichen, das Anarbeiten an Rohre, Kabelkanéle und dergleichen

mit Warmedammstoffen wird gesondert vergutet, lichter Abstand der Lagerhdlzer bis 60 cm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2), 1.0G (BT D1)
Zeichnung/Typ: FB-1.6, FB-2.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.575,000 m2
1.2.100 Warmedammschicht anpassen an Leitungen

Waérmedammstoffe anpassen an auf der Rohdecke liegende Rohre,
Kabelkanale und dergleichen, MaBe ca. 8x8 cm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2), 1.0G (BT D1)
Zeichnung/Typ: FB-1.6, FB-2.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
150,000 m
1.2.110 Geratehiilsenabdeckung Rahmen rund 90-120

Geratehllsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, einschl. anschlieBen an Abdichtung erdberiihrter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Z-Profil,
runder Deckel, wasserfest, mehrteilig, lichte Weite Giber 90 bis 120 mm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
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Ausschreibung: HB-2022-139 - Sporthalle - Los 1 - Sportboden
Position-Nr. Inhalt Menge/Einheit EP in EUR (netto) GP in Euro
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 St
1.2.120 Geritehiilsenabdeckung Rahmen rund 120-170

Gerétehilsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, einschl. anschlieBen an Abdichtung erdberihrter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Z-Profil,
runder Deckel, wasserfest, mehrteilig, lichte Weite Giber 120 bis 1770 mm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
14,000 St
1.2.130 Geratehiilsenabdeckung Rahmen rund 170-220

Geratehllsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, einschl. anschlieBen an Abdichtung erdberUhrter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Z-Profil,
runder Deckel, wasserfest, mehrteilig, lichte Weite Giber 170 bis 220 mm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 St
1.2.140 Geratehiilsenabdeckung Rahmen rechteckig bis 250

Gerétehilsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, einschl. anschlieBen an Abdichtung erdberihrter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Z-Profil,
rechteckiger Deckel, wasserfest, mehrteilig, lichte Breite bis 250 mm, lichte Ldnge bis 250 mm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
12,000 St
1.2.150 Geratehiilsenabdeckung Rahmen rechteckig 250-300

Gerétehilsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, einschl. anschlieBen an Abdichtung erdberihrter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Z-Profil,
rechteckiger Deckel, wasserfest, mehrteilig, lichte Breite Giber 250 bis 300 mm,

lichte Ldnge Uber 250 bis 300 mm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
6,000 St
1.2.160 Geratehiilsenabdeckung Rahmen rechteckig 300-350

Geratehllsenabdeckung, einschl. Bodenbelag, einschl. anschlieBen an Abdichtung erdberiihrter
Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Rahmen aus nichtrostendem Stahl, Z-Profil,
rechteckiger Deckel, wasserfest, mehrteilig, lichte Breite tber 300 bis 350 mm,

lichte Lange tber 300 bis 350 mm.

Einbauort/Lage: EG (BT D2)
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Zeichnung/Typ: FB-1.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
4,000 St
1.2.170 Sportboden-Sockel 30-50/80-100
Sportboden-Sockelleiste, senkrecht, hinterliftet, aus Hartholz, Oberflachen Weiltanne,
Breite Gber 30 bis 35 mm, Héhe tiber 80 bis 100 mm, farblos lasiert, mit Dichtungslippe,
Untergrund Holz, befestigen mit Schrauben.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
300,000 m
1.2.180 Sportboden-Sockel Ecken
Zulage zu vorbeschriebenen Sportboden-Sockelleisten, zur Ausfiihrung an Innen-/AuBenecken,
Ausfiihrung mit Gehrungsschnitt.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
44,000 St
1.2.190 Sportboden-Ubergangsprofil Stahl niro 60
Sportboden-Ubergangsprofil, gewdlbt/dachférmig, aus nichtrostendem Stahl, sichtbare Breite 60 mm,
Materialstarke 2mm, Oberflache matt, an den Bodenbelag 2-seitig anschlieBen,
befestigen mit Schrauben, Einzellangen bis 4,00m.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
22,000 m
1.2.200 Spielfeldmarkierung Sportlinoleum
Spielfeldmarkierung Sportlinoleum nach den Vorschriften der nationalen und internationalen
Sportverbande, Ausfiihrung gemaB Linierungsplan, 1 x Handballfeld Idngs, 1 x Badmintonfeld quer,
3 x Basketballfeld quer, 3 x Volleyball quer.
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.500,000 m
1.2.210 Grundreinigung Ersteinpflege Sportlinoleum
Grundreinigung und Ersteinpflege DIN 18032-2, des Sportbodens, aus Sportlinoleum,
Entfernen leichter Oberflachenverschmutzungen und Einpflege, Ausfiihrung vor
Inbetriebnahme, zeitlich versetzt zur Hauptleistung.
Einbauort/Lage: EG (BT D2), 1.0G (BT D1)
Zeichnung/Typ: FB-1.6, FB-2.6
Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag
1.575,000 m2
1.2.220 Saugheber liefern

Saugheber mit Klappbigelgriff, zum Abheben der Geradtedeckel, nur liefern.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

6,000 St
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2.10

2.20

2.30

Stundenlohnarbeiten

Vorarbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten fiir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Vorarbeiter/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst sdmtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

20,000 h

Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten fir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Facharbeiter/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und

Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige

Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

40,000 h

Bauhelfer/-in Stundenlohnarbeiten samtliche Kosten/Zuschlage
Stundenlohnarbeiten fir evtl. erforderliche Arbeiten,

die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind,

durch Bauhelfer/-in auf Anordnung des AG ausfiihren,

der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft

umfasst samtliche Aufwendungen wie Lohn- und
Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschlage,
lohngebundene und lohnabhéngige Kosten, sonstige
Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

80,000 h

» Stundenlohnarbeiten
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Zusammenstellung
1.1 » Baustelleneinrichtung
1.2 » Sportbéden
1 » Sportbéden
2 » Stundenlohnarbeiten
Summe
____________ % Nachlass
» Gesamtsumme netto
____________ % Umsatzsteuer
» Gesamtsumme brutto
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