223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

HB-2022-139

BaumafRnahme

Neubau Kommunales Schulzentrum Markt Schwaben

Grund- und Mittelschule und eine 3-fach Turnhalle

Leistung

Sporthalle - Los 3 - Trennvorhéange O

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz _ o . . Men- Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
des1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- . satz . - ) o ) ) A_ngel_)otent_er
Lv einheit Lohne ~ Stoffe Gerate © Sonstiges Einheitspreis
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.2.10 Trennwandvorhang 2,00 St
Sporthalle
1.2.20 Sachverstandigen-Ab |2,00 St
nahme Trennwandvor
1.2.30 Sicherheitsuberpriifu 8,00 Jr
ng und Wartung Tren
1.1.40 Baustelleneinrichtun 1,00 psch
g einrichten
1.1.70 Unterkunftscontainer, |1,00 psch
aufstellen, raumen
1.1.90 Magazincontainer, 1,00 psch
aufstellen, raumen
1.1.50 Baustelleneinrichtun 4,00 Wo
g, vorhalten
1.1.60 Baustelleneinrichtun 1,00 psch
g, raumen
1.1.80 Unterkunftscontainer, 4,00 Wo
vorhalten
1.1.100 Magazincontainer, 4,00 Wo
vorhalten
1.1.20 Werk- und 1,00 psch
Montageplanung
1.1.10 Bemusterung vor 1,00 psch
Ausfiihrung
2.20 Facharbeiter/-in 40,00 h
Stundenlohnarbeiten
2.30 Bauhelfer/-in 80,00 h

Stundenlohnarbeiten

! Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéngig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblé&ttern 221 oder 222 Gibereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.
* Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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