10 Trockenbauarbeiten BA IV

Projekt: Realschule am Kreuzberg Burglengenfeld
Generalsanierung mit Teilabbruch und Teilneubau

Kreuzbergweg 4a, 93133 Burglengenfeld

BA IV - Generalsanierung Knabentrakt

Bauherr: Landkreis Schwandorf
vertr. d. Herrn Landrat Thomas Ebeling

Wackersdorfer Str. 80 | 92421 Schwandorf

Name/Anschrift des Bieters:

Summe Angebot netto: EUR
19,0 % MwSt: EUR
brutto: EUR

Vom Architekturblro auszufillen:

Summe gepriift netto: EUR
19,0 % MwSt: EUR
brutto: EUR

Rechnerisch, technisch und
wirtschaftlich geprift:
Datum, Unterschrift:




25.05.2022

Seite 2

Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung

Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
10 LV: Trockenbauarbeiten BA IV

nach ATV DIN 18340

Allgemeine Beschreibung
Allgemeines:

Der Landkreis Schwandorf beabsichtigt die Durchflihrung der Generalsanierung
der Realschule am Kreuzberg in Burglengenfeld, die auch einen Teilabbruch und
die Errichtung von Ersatzneubauten vorsieht.

Der bestehende Schulkomplex gliedert sich in 6 Gebaude:

- Madchentrakt errichtet 1957  (wird generalsaniert)
Anbau 2015 (neu - bleibt unverandert)
- Zwischenbau errichtet 1957  (wird abgebrochen)
- Knabentrakt errichtet 1957  (wird teils abgebrochen, teils

generalsaniert)

- Anbau Fachrdume errichtet 1978  (wird generalsaniert)
- Turnhalle errichtet 1978 (2014 generalsaniert - bleibt unverandert)
- Mittagsbetreuung errichtet 2006 (neu - bleibt unverandert)

Bauablauf liber alle Bauabschnitte:

Die gesamte BaumafRnahme soll in 6 Bauabschnitten durchgefiihrt werden.

Abbruch Kopfbau Knabentrakt und Neubau / Erweiterung Knabentrakt

Generalsanierung vorderer Gebaudefligel fur Fachrdume

BA I

BA 1l: Abbruch Zwischenbau und Neubau Mittelgebaude
BA lll:  Generalsanierung Madchentrakt

BA IV: Generalsanierung Knabentrakt

BA V:

BA VI:

Die folgende Leistungsbeschreibung beinhaltet den Bauabschnitt IV

Generalsanierung hinterer Gebaudeflligel fir Fachraume

Wahrend der Arbeiten sind auch andere Gewerke tétig.

Allgemeine Gebdudedaten:

BA IV - Generalsanierung Madchentrakt:

- Abmessung: Grundriss =27 mx 11,5 m
- Geschosse: 3
- Dachform: Satteldach

- Bruttorauminhalt: 3.850 m?®
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Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Hinweis zur Larmbeldstigung
Larmbelastung wahrend der Unterrichtsstunden:

Wahrend der Bauarbeiten findet in den angrenzenden Gebauden weiterhin
Unterricht statt.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass an Schultagen larmintensive
Arbeiten erst nachmittags ab 13 Uhr ausgefiihrt werden drfen.

Dies ist bei der Preisbildung sowie bei der Arbeitszeiteinteilung zur Einhaltung
der Ausflihrungsfrist unbedingt zu bertcksichtigen.

Larmbelastung wahrend der Priifungszeit der Abschlusspriifung:

Vom 21.06.2022 bis einschl. 01.07.2022 finden die Abschlusspriifungen statt.

An diesen Tagen darf vormittags bis 13 Uhr Uberhaupt nicht gearbeitet werden.

Ebenso kann in dieser Zeit kein Lieferverkehr stattfinden.

Sollte die Ausfliihrung der Arbeiten in diesen Zeitraum fallen, ist dies bei der
Preisbildung sowie bei der Arbeitszeiteinteilung zur Einhaltung der
Ausfihrungsfrist unbedingt zu bertcksichtigen.
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Hinweis zur Baustellenzufahrt

Die Baumalnahme befindet sich in Burglengenfeld, am Kreuzberg,
nahe dem Stadtzentrum.

Die Zufahrt zum Baugrundstiick (FI. Nr. 1822) erfolgt ausschliesslich vom
Marktplatz aus Uber den Kreuzbergweg. Dieser erschliet auch Uber die gesamte
Lange eine beidseitige Wohnbebauung und ist als verkehrsberuhigter Bereich
(Spielstralle) gekennzeichnet.

Aufgrund der geringen StralRenbreite des Kreuzbergwegs kénnen nicht zwei
Fahrzeuge gleichzeitig aneinander vorbeifahren, d. h. es muss bei Gegenverkehr
mit Wartezeiten und Ausweichmaflinahmen gerechnet werden.

Desweiteren wird eine Befahrung zu den lblichen Zeiten des Schulbeginns und
des Schulendes aufgrund der an- bzw. abreisenden Schulkinder erheblich
eingeschrankt bzw. kaum maglich sein.

Die Baustelleneinrichtung befindet sich auf der ehemaligen Parkplatzflache
des Hauptzugangs. Der Oberbelag aus Asphalt wird am Ende der gesamten
Baumalinahme erneuert.

Dieser Platz kann nur bedingt als Wendemdglichkeit benutzt werden, wobei die
Baustelleneinrichtung entsprechend koordiniert werden mul3.

Als mégliche Erweiterung der Baustelleneinrichtung steht der friihere Sportplatz
zur Verflgung. Hier wird ebenso der Oberbelag am Ende der BaumalRnahme
erneuert.

Zur Erlauterung liegt dem LV ein Lageplan bei.

Trotzdem wird ausdriicklich empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes ein Bild
Uber die beschriebene Zufahrtssituation vorort zu machen.

Forderungen bezlglich der Unkenntlichkeit bzw. Unwissenheit der schwierigen
Baustellenzufahrt werden zuriickgewiesen.
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Ausfiihrungszeiten

Folgende Ausfiihrungszeiten sind verbindlich einzuhalten und werden
Vertragsbestandteil:

Ausfiihrungszeit gesamt von 08.08.2022 bis einschl. 18.11.2022
Einzelfristen:

F30-Decke und Wande (Standerwerk + einseitige Beplankung)
von 08.08.2022 bis einschl. 02.09.2022

Wande (restl. Beplankung) einschl. abgeh. Decken
von 19.09.2022 bis einschl. 21.10.2022

Trockenestrich von 24.10.2022 bis einschl. 18.11.22




25.05.2022 Seite 6
Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung

Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Technische Vorbemerkungen

Folgende Punkte sind zu beriicksichtigen und bei Bedarf in den Einheitspreis der
jeweilige Position mit einzurechnen:

1. Die Arbeiten sind unter Beachtung der neuesten Ausgabe der VOB und
der aktuell giiltigen DIN-Vorschriften auszufiihren.

2. Die z.Zt. glltigen Verlege- und Verarbeitungsvorschriften des
Herstellerwerkes des angebotenen Systems sind einzuhalten.

3. Es dirfen fUr die einzelnen Bauteile ausschliesslich Materialien aus der
Produktreihe des angebotenen Systems verwendet werden.

4. Zur Vermeidung eines starren Wandanschlusses der Deckenbekleidung
ist, wenn nicht anders beschrieben, ein ca. 4 cm breiter Krepp-Streifen
an den Wanden vor Anbringung der Gipskarton-Deckenbekleidung
anzukleben. Nach der Verspachtelung ist der Tesa-Krepp-Streifen an
der Unterkante der Gipskartonplatte sauber abzuschneiden.

5. Sollten Holzteile verwendet werden sind Nadelholzer der Gulteklasse |,
DIN 4074, Blatt 1 zu verwenden.

6. Notwendige Geriste sind vom Auftragnehmer zu stellen und werden nicht
gesondert vergutet. Auf die Geruste, die aufgrund der Montagehdhe als
besondere Leistung definiert sind, wird in der jeweiligen Position
hingewiesen.

7. Die einzelnen Positionen beinhalten, wenn nicht ausdricklich anders
angegeben, das Liefern und Montieren der beschriebenen
Materialien incl. aller notwendigen Befestigungs- und Hilfsmittel.

8. Desweiteren versteht sich die Ausfihrung, wenn nicht anders
beschrieben, grundsatzlich ber alle Geschosse verteilt.

9. Befestigungspunkte, sowie Aussparungen fiir Leuchten und Leitungen
bzw. LGftungsgitter sind mit dem Fachprojektanten abzusprechen.

10. Aufmald und Abrechnung erfolgt nach VOB 2019 DIN 18340.

11. Samtliche Oberflachen sind, wenn nicht anders angegeben malerfertig zu
verspachteln und zu schleifen. Sdmtliche PlattenstéRRe sind zu armieren,
um jeglicher Rissebildung vorzubeugen. Sollte nichts anderes
beschrieben sein, gilt die Qualitatsstufe Q2 als Standardverspachtelung.

12. Die Verlegerichtlinien, amtlichen Gutachten und Prifzeugnisse der
Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf.
mit Ubereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

13. Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung (Gliteliberwachung)
der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-
Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt fir nicht genormte Stoffe und
Bauteile als erfiillt, wenn ein glltiges Prifzeugnis/Priifzeichen einer
anerkannten Prifanstalt vorliegt.

14. Bezlglich der Brandschutzsysteme werden nur Konstruktionen
zugelassen, die mittels allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen zu
belegen sind. Die Ausflihrung hat entsprechend den dort festgelegten
Vorgaben zu erfolgen.
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***Fortsetzung*** Technische Vorbemerkungen
15. Die im Prifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises der

Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der
Bauregelliste A (BRL A) Teil 3 (in der jeweils giiltigen Fassung).
Hiernach muss eine Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
(Unternehmers) erfolgen.

16. Der Unternehmer muss gegentber dem Auftraggeber eine schriftliche
Ubereinstimmungserklarung erstellen, mit der er bescheinigt, dass die von
ihm ausgeflhrten Konstruktionen den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses entspricht.

17. Die angegebenen technischen Daten zu den Produkten der einzelnen
Positionen sind geforderte Mindestangaben. Sollten aus
brandschutztechnischer Sicht geringere Werte bzw. Dicken ausreichen,
sind aus schallschutztechnischen Griinden trotzdem die
ausgeschriebenen Daten einzuhalten.
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1. Wénde

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
1. Untertitel: Wande

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausfiihrung
der Unterkonstruktion mit einseitiger Beplankung der
Wande bzw. Installationswande mit zeitlicher
Unterbrechung zur restlichen Beplankung und zu den
folgend beschriebenen Deckenkonstruktionen erfolgt.

Der Mehraufwand fir zusatzliche Anfahrten etc. ist in
den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

1.1. Montagewand 125 mm
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1
als Montagewand, in allen Geschossen:

Hohe ca. 3,20 m, Dicke 125 mm

Bewertetes Schalldamm-Maf} DIN 4109
Rw,R 61 dB.

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90

Umlaufende AnschlUsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Unterkonstruktion:

- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1

- Metallstander CW 75

- Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 75/40

- Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.

Beplankung:

- beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180

- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - DFH2IR
z. B. Knauf Diamant, oder gleichwertig

- Verarbeitung gemaf DIN 18181, zweilagig,

- Plattendicke 2 x 12,5 mm

- erste Plattenlage geschraubt

- oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten
Plattenlage befestigt

- Oberflache: Q2

Dammeschicht:

- Mineralwolle nach DIN EN 13162

- Dicke 60 mm

- Warmeleitfahigkeit < 0,040 W/(mK)

- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1

- langenbezogener Stromungswiderstand nach
DIN EN 29053: r 2 5 kPa-s/m?

- einlagig, dicht stoRen, abrutschsicher verlegen

105,00 m2
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1. Wénde
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1.2, Zulage gleitender Deckenanschluss

Zulage zu vor beschriebenen Montagewanden fir
das Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses,
bis 20 mm.

35,00 Ifdm

1.3. T-Verbindungen

Herstellen der starren T-Verbindung der vor
beschriebenen Montagewand mittels Anschluss an
zusatzlich hinterlegtem CW 75-Profil, einschl.
Hinterflllen des anzuschliessenden CW-Profils mit
Trennwandkitt und Spachtelung der Fugen mit
Spachtelmasse.

Hohe Wand ca. 3,20 m, Dicke 125 mm
1,00 St

1.4. Eckausbildung Wande

Herstellen der Eckausbildung der Montagewand,
rechtwinkelig, nach Vorgabe des Herstellers einschl.
Spachtelung der Fugen mit Spachtelmasse.
Eckschutzprofil in separater Position.

Hohe Wand ca. 3,20 m, Dicke 125 mm
2,00 St

1.5. Tiiroffnung

Herstellen von Turéffnungen mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstarken, mit ungelochten
Metallstanderprofilen UA-Profilen, einschl. Boden-
und Deckenanschluss mit Turpfostensteckwinkel,
befestigen mit Winkeln, Diibeln und Schrauben.

Offnung herrichten fiir den Einbau einer zweiteiligen
Stahlumfassungszarge.

Baurichtmal}:
Breite = 0,885 bis 1,135 m
Hohe = 2,135 m zuzlgl. Fussbodenaufbau

5,00 St

1.6. Vorsatzschale

Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte
leichte Trennwand DIN 4103-1,

als Installationswand im Bereich der Waschtische
sowie WC-Anlagen.

Die Tragkonsolen fiir die Installationen werden vor
der Beplankung von der Sanitarfirma geliefert und
eingebaut.

Der Abstand der Metallstédnder ist nach Angabe des
Projektanten auszufiihren.

Abmessung:
Breite = unterschiedlich
Hohe = raumhoch ca. 3,20 m
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1. Wande

Pos.Nr. Einheitspr. EUR

Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung™** 1.6. Vorsatzschale

Abstand Beplankung Vorsatzschale bis zur
Wand je nach Installation ca. 12 bis 20 cm

Umlaufende AnschlUsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
bzw. vor beschriebene Montagewande

Unterkonstruktion:

- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1

- Metallstander CW 50

- Boden- und Deckenanschliisse mit
Randprofilen UW 50/40

Beplankung vorne:

- einseitig aus impragnierten Gipsplatten GKBI
DIN 18180:

- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - H2

- Verarbeitung gemaf DIN 18181, zweilagig,

- Plattendicke 2 x 12,5 mm

- Ausschnitte fir Installationsteile in Gblicher
Ausflhrung sind einzurechnen

- Oberflache: Q1

90,00 m2

1.7. Vorsatzschale seitlich schliessen

Vor beschriebene freistehende Vorsatzschale
seitlich mit Plattenstreifen schliessen.

Breite bis ca. 200 mm

Unterkonstruktion:

- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1

- Metallstander CW 50 bzw. 75

- Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 50/40 bzw. 75/40

- Eckausbildung zum seitl. Beplanken mit
Wandanschlussprofil

Beplankung:

- einseitig aus impragnierten Gipsplatten GKBI
DIN 18180

- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - H2

- Verarbeitung gemaf DIN 18181, zweilagig,

- Plattendicke 2 x 12,5 mm

- Oberflache: Q2

30,00 Ifdm

1.8. Abkofferung, vertikal, Liftung

L-férmige Abkofferung aus fest verschraubten
Gipskartonplatten, zum Verkleiden der vertikalen
Ldftungskanale.

Ausbildung mit unterschiedlicher Abmessung
LxB=ca.110x 75 cm
Arbeitshdhe = bis ca. 3,20 m

Umlaufende Anschlisse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
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1. Wande

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung™*** 1.8. Abkofferung, vertikal, Liiftung

bzw. vor beschriebene Montagewande.

Unterkonstruktion:

- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1

- Metallstander CW 50

- Boden- und Deckenanschlisse mit
Randprofilen UW 50

- Die Eckausbildung ist einzurechnen

Beplankung:
- einseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180
- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - DFH2IR
z. B. Knauf Diamant, oder gleichwertig

- Verarbeitung gemaf DIN 18181, zweilagig,
- Plattendicke 2 x 12,5 mm
- Oberflache: Q2

35,00 m2

1.9. Abkofferung, vertikal, Leitungen

L-férmige Abkofferung aus fest verschraubten
Gipskartonplatten, wie vor beschrieben, jedoch
mit kleineren Abmessungen, zum Verkleiden der
sonstigen Installationen wie Steigleitungen etc.

Ausbildung mit unterschiedlicher Abmessung
LxB=ca.30x30cm

sonst wie vor.
15,00 m2

1.10. Revisionso6ffnungen, 60 x 60 cm

Zulage zu allen Wanden, Vorsatzschalen bzw.
Abkofferungen fir das Herstellen von
Revisionsoffnungen mittels Revisionsklappe
ohne Brandschutzanforderung.

Rahmen aus Aluminium, Fullung der Klappe aus
Gipsplatten entsprechend der Wandbekleidung.
Ausfiihrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und
nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Einschl. Auswechslung in der Unterkonstruktion.

Grole ca. 60 x 60 cm
3,00 St

1.11. Revisionso6ffnungen, 40 x 40 cm

Zulage zu allen Wanden fir das Herstellen von
Revisionsoffnungen mittels Revisionsklappe ohne
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

GrofRe ca. 40 x 40 cm
5,00 St
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1. Wande
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1.12. Revisionsé6ffnungen, 30 x 30 cm

Zulage zu allen Wanden fir das Herstellen von
Revisionso6ffnungen mittels Revisionsklappe ohne
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

Groflke ca. 30 x 30 cm
4,00 St

1.13. Zulage Ausschnitte, rund bis 100 mm

Zulage zu den Montagewanden bzw. den Vorsatz-
schalen flr das Anarbeiten bzw. das Herstellen der
Ausschnitte im Bereich der bereits bauseits verlegten
Installationsgegenstande.

Abmessung rund D = bis 100 mm
100,00 St

1.14. Zulage Ausschnitte, rund bis 150 mm
Zulage fir Ausschnitte wie vor, jedoch

Abmessung rund D = 101 bis 150 mm
20,00 St

1.15. Zulage Aussparungen, eckig, bis 0,15 m2
Zulage fur Ausschnitte wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig:
unterschiedlich bis 0,15 m?

30,00 St

1.16. Zulage Aussparungen, eckig, bis 0,30 m2
Zulage fur Ausschnitte wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig:
unterschiedlich von 0,16 bis 0,3 m?

10,00 St

1.17. Kantenschutzschiene Wande

Flachenebenes Einspachteln von Kantenschutz-
profilen 23/15 im Bereich von Kanten bei den
Wanden, der Abkofferung oder ahnlichem.

75,00 Ifdm

1.18. WandanschluB mit Acrylfuge
Anschlussfugen an begrenzende Bauteile mit
Acryl-Dichtungsmasse elastisch ausspritzen,
fur die Ubergédnge Wand zur Wand bzw. zur
Abkofferung. Kanten sind anzufasen.

Farbe: weily

180,00 Ifdm

Summe Untertitel 1. Wande
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2. Langfeldplattendecke Flur

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2. Untertitel: Langfeldplattendecke Flur

Es wird darauf hingewiesen, dass die Platten der
Langfeldplattendecke erst am Ende der
Baumafinahme eingelegt werden, d. h. mit zeitlicher
Unterbrechung zu den Ubrigen Arbeiten.

Daraus resultierende Mehrkosten sind in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

21. Langfeldplattendecke 2400 mm
Langfeldplattendecke als Akustikdeckensystem,
als freitragende Unterdecke im Flur, in allen
Geschossen.

Unterseitige Decklage bestehend aus gelochten
Gipsplatten nach DIN EN 14190,

als Langfeldplatten mit gefaster Kante,
Elementbreite 400 mm,

Plattenlange 2400 mm,

Plattendicke 9,5 mm,

Baustoffklasse A2 nicht brennbar,

mit rickseitigem Akustikvlies,

Oberflache werkseitig endbehandelt,
Farbton weil (ahnlich NCS 0700),

mit oberseitig eingeschobenen Flexschienen
ausgesteift;

Lochung quadratisch Quadril 12/12/30 mm.

Die Langfeldplattenmontage erfolgt durch
stirnseitiges Auflegen auf Stufenwandwinkel,
die seitlich an den C-Profilen des nachstehend
beschriebenen Gipskartonfrieses zu befestigen
sind.

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Einbauhdhe: ca. 3,15 m

Abstand fertige Decke bis zur Rohdecke:
ca. 20 - max. 50 cm

Richt-Fabrikat:
Knauf Danoline Corridor 400, oder gleichwertig

130,00 m2

2.2, Zulage Ausschnitte, rund 100 mm

Zulage zur Langfeldplattendecke fiir das Herstellen
von runden Ausschnitten fiir Bewegungsmelder,
Leuchten, Lautsprecher etc., einschl. Einmessen
des Ausschnitts, Kabeldurchfiihrung und
Koordination mit dem Elektriker.

Abmessung rund D = bis einschl. 100 mm
20,00 St
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2. Langfeldplattendecke Flur

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
2.3. Zulage Ausschnitte, rund 250 mm

Zulage zur Langfeldplattendecke fir das Herstellen
von runden Ausschnitten wie vor, jedoch Abmessung
rund, D = Gber 100 mm bis 250 mm

15,00 St

24, Zulage Schraubrecht Aufbau

Zulage zur Langfeldplattendecke fir das Liefern und
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als
Schraubrecht zur Aufnahme von Aufbauteilen wie
Leuchten etc., einschl. Bohrung und

Kabeldurchfiihrung.
Abmessung ca. 40 x 40 cm
30,00 St
2.5, Zulage Schraubrecht Einbau rund

Zulage zur Langfeldplattendecke fiir das Liefern und
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als
Schraubrecht wie vor, jedoch einschl. Herstellen des
runden Ausschnittes im Schraubrecht.

Abmessung ca. 40 x 40 cm
Abmessung Ausschnitt rund D = ca. 25 cm

15,00 St

2.6. Randfries bis 35 cm

Liefern und montieren eines deckengleichen
Randfrieses aus fest verschraubten
Gipskartonplatten, im Anschluss an vor
beschriebener Langfeldplattendecke, allseitig
umlaufend.

Breite: ca. 35 cm

Bekleidung:

- aus Gips-Bauplatten GKB DIN 18180

- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - A

- Baustoffklasse: A2

- Plattendicke: 12,5 mm

- Verarbeitung: gemaf DIN 18181, einlagig
- Oberflache: Q2

Unterkonstruktion:

- bestehend aus CD- und UD-Deckenprofilen

- Unterkonstruktion und Schraubabstande nach
DIN 18181 bzw. nach Herstellerrichtlinie

- Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

- Einbauhdhe: ca. 3,30 m

- Abstand fertige Decke bis zur Rohdecke:
ca.30-50cm

Die Abhangung ist so vorzusehen, dass die seitlich
und parallel zu den Flurwanden zu montierenden
Wandwinkel und die zuséatzliche Gewichtsbelastung
der Langfeldplattendecke ermdglicht wird.

Angebotspreis einschl. Stufenwandwinkel
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2. Langfeldplattendecke Flur

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung™*** 2.6. Randfries bis 35 cm

20/20+20/20, Farbe weiss, Winkelprofil und
einzuspachtelndes Einfassprofil, Farbton weiss.
Die Gehrungsschnitte in den Ecken sind mit
einzurechnen.

130,00 Ifdm

27. Decke <5 m?

Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Ubergehend in eine glatte GK-Decke mit einer
Abmessung von bis zu 5 m?

5,00 St

2.8. Zulage Dehnfuge Randfries
Zulage zu den Randfriesen B=35 cm fur die
Herstellung einer Dehnfuge in den Fluren.

6,00 St

2.9. Zulage Richtungswechsel Randfries
Zulage zu den Randfriesen fur den Mehraufwand
eines Richtungswechsels um 90 Grad.

20,00 St

2.10. Zulage Ausschnitte, rechteckig

Zulage zum Randfries fir das Herstellen von
rechteckigen Ausschnitten fir Rettungswegleuchten
etc., einschl. Einmessen des Ausschnitts, Kabel-
durchfiihrung und Koordination mit dem Elektriker.

Abmessung ca. 250 mm x 100 mm
2,00 St

2.11. WandanschluB mit Acrylfuge
Anschlussfugen an begrenzende Bauteile mit
Acryl-Dichtungsmasse elastisch ausspritzen,
fur die Ubergange Randfries zur Wand.
Kanten sind anzufasen. Farbe: weif}

130,00 Ifdm

Summe Untertitel 2. Langfeldplattendecke Flur
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3. Brandschutzdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
3. Untertitel: Brandschutzdecke

3.1. Deckenbekleidung F30

Liefern und montieren einer Deckenbekleidung
einschl. Unterkonstruktion;

Deckenbekleidung DIN 18168-1,
Einbauhohe: ca. 3,20 m.

Ausflhrungsort:
alle Raume im Bereich der Stahlbeton-Rippendecken
in allen Geschossen

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30

fur die Deckenbekleidung allein bei
Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der
Rohdecke.

Befestigungsuntergrund:
Stahlbeton-Rippendecke, Abstand Rippen ca. 70 cm,
Rippenhoéhe ca. 25 cm

Unterkonstruktion:

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Tragprofile CD 60/27, e=500 mm

Befestigung mit Abhanger und bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungsmitteln seitlich in die
Stahlbeton-Rippe.

Unterkonstruktion vorgerichtet fir System ,Decke
unter Decke® zum Befestigen der nachfolgend
beschriebenen Akustik-Rasterdecke

Dammschicht:

aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Dicke 40 mm,

Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Warmeleitfahigkeit A < 0,040 W/(mK),
langenbezogener Strdmungswiderstand nach
DIN EN 29053: r 2 5 kPa-s/m?,

einlagig, dicht stof3en, verlegen,

Bekleidung:

aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Massivbauplatte,
einlagig, Plattendicke 20 mm,

Verarbeitung gemaf DIN 18181.

Oberflache: Q1

800,00 m2

3.2 WandanschluB mit UD-Profil

Anschlussfugen an alle begrenzenden Bauteile mit
UD-Profil 28/27 hinterlegen und Fuge zum verputzen
Mauerwerk nach dem Anbringen eines Trennstreifens
ausspachteln.

440,00 Ifdm
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3. Brandschutzdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
3.3. Anarbeiten an Durchdringungen

Anarbeiten der Deckenbekleidung an bauseitige
Durchdringungen in Form von Gewindestangen
fur Installationen.

Durchmesser ca. 10 mm
200,00 St

3.4. Herstellen von Ausschnitten

Herstellen von Ausschnitten bzw. Anarbeiten der
F30-Decke an bauseitige Stahlbeton-Deckenkérper
im Bereich der ausbetonierten Rippen bei
Steigtrassen der Installationen.

Ausschnitte bis ca. 50 x 50 cm
20,00 St

Summe Untertitel 3. Brandschutzdecke
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4. Akustik-Rasterdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4, Untertitel: Akustik-Rasterdecke

4.1. Akustikdecke - Nebenrdaume

Liefern und montieren von Akustikplatten einschl.
Unterkonstruktion als sichtbares System, Platten
herausnehmbar.

Qualitatsanforderungen Mineralwolleplatten:

- Gebundene Steinwolleplatten, einseitig geschliffen
und grundiert.

- Sichtseitig mit Glasvlies, aufkaschiert.

- Die zur Herstellung der Platten eingesetzte
Steinwolle muss bioldslich sein und nach
EU-Richtlinie 1272/2008/EG (Anmerkung Q)
als frei vom Krebsverdacht bewertet sein.

- Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ132

Oberflache/Design: weil beschichtetes Glasvlies
Farbe: weil® dhnlich RAL9010

Format: 62,5 x 62,5 cm

Plattendicke: 15 mm

Kantenausfihrung: VT-S15/ bzw. VT-S24,

nach Wahl des AG, vertieft scharfkantig
Baustoffklasse: A1 nach EN 13501-1
Feuchtebestandigkeit: bis 100% rel. Luftfeuchte
Lichtreflexionsgrad: ca. 88 %

Schallabsorption: aw = 0,95 nach EN ISO 11654
NRC= 0,90 nach ASTM C 423

f[Hz] 125 250 500 1000 2000 4000
aP 0,50 0,85 0,95 0,90 1,00 1,00
bezogen auf eine Konstruktionshéhe von 200mm

Richt-Fabrikat:
AMF TOPIQ Prime, oder gleichwertig

Bauliche Anforderungen:

Abhangehdhe von UK Rohdecke bis OK-Unterdecke
/ Platte = 0,30 bis 0,50 m Lichte,

fertige Raumhdhe: 2,80 m bis 2,50 m

Ausflihrungsort:
Nebenradume wie WC’s/Garderobe mit
Uberwiegender GroRRe von Uber 5 bis ca. 15 m2.

Verlegung:

Die Verlegung erfolgt im Fugenraster, d. h. von der
Raummitte aus mit ganzen Platten beginnend. Die
Restmalte missen an den gegeniiberliegenden
Wandseiten jeweils gleich groR3 sein, sodass ein
symmetrischer Deckenspiegel entsteht.

Des weiteren muss das Randstuick grofier wie eine
halbe Platte sein. Schnittplatten in separater Position.
Die genaue Einteilung erfolgt nach Deckenplan des
Architekten.
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4. Akustik-Rasterdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung™** 4.1. Akustikdecke - Nebenrdume

Systembeschreibung:

Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964,
bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen.
Die Unterkonstruktion ist auf der Sichtseite weif
beschichtet, die Haupt- und Querschienen sind
15 bzw. 24 mm breit, Querschnitte nach den
statischen Erfordernissen.

Montagekurzbeschreibung:

Abhangen der T- Hauptprofile mit Schnellabhangern
(Spanndrahte 4mm und Doppelfeder), alternativ
gleichwertige Abhanger.

Die Verankerung hat je nach Rohdeckenart mit
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs-
elementen zu erfolgen.

Die Abstande der Profile sowie der Abhanger in
Abhangigkeit vom Plattenformat sind entspr. den
Verlegerichtlinien des Herstellers zu wahlen.
Herstellen der Querverbindungen mit T- Profilen
in Abhangigkeit vom Plattenformat.

Die Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht
zu nivellieren. Montage an vor beschriebener
Brandschutzdecke.

Die Platten sind in 0. g. Unterkonstruktion mit
zeitlicher Unterbrechung einzulegen.

65,00 m2

4.2. Zulage Schnittplatten

Zulage zum Herstellen der Schnittplatten fir vor
beschriebene Akustikdecke.

Der Verschnitt ist hier einzurechnen.

70,00 Ifdm

4.3. Akustikdecke - Hauptraume
Liefern und montieren von Akustikplatten wie vor
beschrieben, jedoch

Bauliche Anforderungen:

Abhangehohe von UK F30-Decke (Titel Brandschutz-
decke) bis OK-Unterdecke / Platte: ca. 0,2 m Lichte
(Mindestmal, sodass die Platten noch auszunehmen
sind), fertige Raumhoéhe: 2,80 m bis 3,0 m

Ausfihrungsort:
Hauptraume wie Klassenzimmer etc.

Verlegung:

Die Verlegung erfolgt nur mit ganzen Platten von
der Raummitte aus bzw. nach Verlegeplan, in
Verbindung mit dem nachfolgend beschriebenen
deckengleichen Randfries.

390,00 m2
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4. Akustik-Rasterdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4.4. Randwinkel

Liefern und montieren der Randanschliisse an
die Begrenzungswande (Massiv- oder leichte
Trennwande) bzw. an das Randfries zur
Akustikdecke bestehend aus weilen, verzinkten
Profilen.

Abmessungen:
24/24 mm - 0,5mm stark

Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung
zu schneiden und fachgerecht zu montieren.
Wabhlweise kdénnen Formteile verwendet werden

Bei der vertieften Kantenausfiihrung ist zu beachten,
dass die rechteckigen Offnungen im Bereich des
Randwinkels mittels Fullstiicke fachgerecht zu
verschlieRen sind.

370,00 Ifdm

4.5. Zulage Ausschnitte, rund 100 mm

Zulage zur Akustik-Rasterdecke fiir das Herstellen
von runden Ausschnitten fir Bewegungsmelder,
Leuchten, Lautsprecher etc., einschl. Einmessen des
Ausschnitts, Kabeldurchfiihrung und Koordination mit
dem Elektriker.

Abmessung rund D = bis 100 mm
25,00 St

4.6. Zulage Ausschnitte, rund 250 mm

Zulage zur Akustik-Rasterdecke flr das Herstellen
von runden Ausschnitten wie vor, jedoch Abmessung
rund, D = bis 250 mm

10,00 St

4.7. Zulage Ausschnitte, eckig

Zulage zur Akustik-Rasterdecke fur das Herstellen
von Ausschnitten wie vor, jedoch Ausfihrung
rechteckig, Abmessung = ca. 50 x 50 mm

10,00 St

4.8. Zulage Schraubrecht Aufbau

Zulage zur Akustik-Rasterdecke flir das Liefern und
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als
Schraubrecht zur Aufnahme von Aufbauteilen wie
Leuchten etc., einschl. Bohrung und
Kabeldurchfiihrung.

Abmessung ca. 40 x 40 cm
40,00 St
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4. Akustik-Rasterdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4.9. Zulage Schraubrecht Einbau rund

Zulage zur Akustik-Rasterdecke fiir das Liefern und
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als
Schraubrecht wie vor, jedoch einschl. Herstellen
des runden Ausschnittes im Schraubrecht.

Abmessung ca. 40 x 40 cm
Abmessung Ausschnitt rund D = ca. 25 cm

10,00 St

4.10. Verstarkung der Unterkonstruktion

Verstarkung der Unterkonstruktion durch den Einbau
von zusatzlichen Abhangern fir Zusatzlasten wie den
Einbau von Deckenleuchten im Rastermal} sowie von
Anbauleuchten.

120,00 St

4.11. Randfries bis 40 cm

Liefern und montieren eines deckengleichen
Randfrieses aus fest verschraubten Gipskarton-
platten, wie bereits im Titel "Langfeldplattendecke
Flure" beschrieben, jedoch im Anschluss an vor
beschriebener Akustik-Rasterdecke der Hauptraume.

Breite: bis einschl. 40 cm

Bekleidung:
wie vor (Randfries Flur)

Unterkonstruktion:
wie vor, jedoch dem vorgegebenen Raster der
vor beschriebenen Akustikdecke angepasst

70,00 Ifdm

4.12. Randfries bis 70 cm
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Breite Uber 40 cm bis einschl. 70 cm

175,00 Ifdm

4.13. Randfries bis 100 cm
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Breite Giber 70 cm bis einschl. 100 cm

25,00 Ifdm

4.14. Randfries bis 125 cm
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Breite Gber 100 cm bis ca. 125 cm

Ausflhrung bei den Liftungeraten in den
Klassenzimmern mit einer Lange von ca. 1,25 m

10,00 m2
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4. Akustik-Rasterdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4.15. Zulage Leibung Fenster

Zulage zum Randfries bis 40 bzw. 70 cm fiir den
Mehraufwand beim Auskleiden der Leibung bei
den Fenstern mit einer Leibungstiefe von ca. 35 cm.

Herstellen des Anschlusses am Aufdopplungsprofil
des Fenster aus Aluminium.

Uberwiegende Einzellange = ca. 1,40 m
60,00 Ifdm

4.16. Zulage Richtungswechsel Randfries
Zulage zu den Randfriesen fur den Mehraufwand
eines Richtungswechsels um 90 Grad.

60,00 St

4.17. Ausschnitt Randfries

Erstellen eines Ausschnittes im vor beschriebenen
Randfries, im Bereich der vertikalen Abkofferung
bzw. der Installationsvorwand und Mediensaulen.

L x B =bisca. 110 x 30 cm
25,00 St

4.18. Abkofferung, horizontal, Liiftung

Liefern und Montieren einer L-formigen Abkofferung
aus fest verschraubten Gipskartonplatten,
Abwicklung B + H = ca. 100 + 60 cm,

horizontal verlaufend, zur Verkleidung der
Laftungskanale bei den Liftungsgeraten.
Ausfiihrung in Verbindung mit den vertikalen
Abkofferungen aus Titel "Wande", einschl. dem
Schliessen des seitlichen Ende

Bekleidung:
- Bekleidung: aus Gips-Bauplatten
GKB DIN 18180, DIN EN 520 Typ A
- Baustoffklasse: A2 nicht brennbar
- Plattendicke: 12,5 mm
- Verarbeitung: gemafR DIN 18181, einlagig
- Oberflache: Q2

Unterkonstruktion:

- aus CD- und UD-Deckenprofilen

- Unterkonstruktion und Schraubabstande nach
DIN 18181 bzw. nach Herstellerrichtlinie

- Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke

- Einbauhdhe: bis UK fertige Decke ca. 3,00 m

- Abstand fertige Decke bis zur Rohdecke:
ca. 50 cm

- Die Eckausbildung ist mit einzurechnen

- Eckschutzwinkel in separater Position

30,00 m2




Zulage zu den Abkofferungen bzw. den Randfriesen
fur das Herstellen von Revisions6ffnungen mittels
Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung.

Rahmen aus Aluminium, Fullung der Klappe aus
Gipsplatten entsprechend der Friesbekleidung.
Ausfiihrung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und
nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Einschl. Auswechslung in der Unterkonstruktion.

Grofde ca. 60 x 60 cm

Arbeitshohe = ca. 3,30 m
6,00 St
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4. Akustik-Rasterdecke

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
4.19. Revisions6ffnungen, 60 x 60 cm

4.20. Revisionso6ffnungen, 40 x 40 cm

Zulage zu den Abkofferungen fiir das Herstellen von
Revisionsoffnungen mittels Revisionsklappe ohne
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

GrofRe ca. 40 x 40 cm
6,00 St

4.21. Revisionso6ffnungen, 30 x 30 cm

Zulage zu den Abkofferungen fiir das Herstellen von
Revisionso6ffnungen mittels Revisionsklappe ohne
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

Grofle ca. 30 x 30 cm
2,00 St

4.22, Kantenschutzschiene Abkofferung
Flachenebenes Einspachteln von Kantenschutz-
profilen 23/15 im Eck-Bereich der Abkofferung.

25,00 Ifdm

4.23. WandanschluB mit Acrylfuge
Anschlussfugen an begrenzende Bauteile mit
Acryl-Dichtungsmasse elastisch ausspritzen,
fir die Ubergange Randfries zur Wand.
Kanten sind anzufasen. Farbe: weil}

370,00 Ifdm

Summe Untertitel 4. Akustik-Rasterdecke
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5. Trockenestrich

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
5. Untertitel: Trockenestrich

Der folgende Untertitel beinhaltet die Arbeiten fur
einen Trockenestrich als Systemaufbau mit folgenden
Mindestanforderungen:

Brandschutz:
Feuerwiderstandsklasse F30

Lasten:
Geeignet fur Einzellast 4 kN und Flachenlast 5 kN/gm

Oberboden:

- Textiler Bodenbelag

- keramische Belage mit einer Kantenlange von
60 cm

5.1. Untergrund reinigen
Vorhandenen verschmutzten Rohboden staubfrei
mechanisch reinigen.

550,00 m2

5.2. Leichtausgleichmortel

Ausgleichen des Untergrundes aus Stahlbeton bei
Gefalleabweichung bzw. zum Héhenausgleich, durch
Ausgleichsschicht aus 2K-Epoxidharz gebundenem
Leichtausgleichmoértel, wasserfrei, Rohdichte 200
kg/m?3, begehbar nach 24 Stunden;

Geeignet fur Einzellast 4 kN und Flachenlast 5 kN/gm
in Verbindung mit Fertigteilestrich.

Dicke: 30 mm

Ausfihrung in den Raumen mit geplanten
Fliesenbelagen.

550,00 m2

5.3. Mehrdicke des Ausgleichsmortel
Mehrdicke des vorbeschriebenen Ausgleichmortels,
je 10 mm Dicke

Ausfihrung in den Bereichen der Raume mit
geplanten Teppichbelagen.

Der weitere Bedarf dieser Position ist mittels
gemeinsam zu erstellenden Nivellement vor Beginn

der Ausfliihrung
zu ermitteln.
2.200,00 m2
5.4. Mineralwolle-Randdammstreifen

Herstellen einer Randfuge an allen aufgehenden
Bauteilen, mit Randdammstreifen aus Mineralwolle,
Baustoffklasse A1, Dicke 12 mm, Hohe 100 mm.

300,00 Ifdm
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5. Trockenestrich

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR
5.5. Dammplatte

Dammschicht als Unterlage fir schwimmenden
Estrich aus Holzfaser, DIN EN 13986, zur
Verbesserung des Trittschallschutzes,
Dammeschichtdicke 10 mm.

550,00 m2

5.6. Fertigteilestrich 2-lagig

Fertigteilestrich aus monolithischen Gipsfaserplatten
GF-W1 nach EN 15283-2 mit Stufenfalz (35 mm),
Nenndicke 2x23 mm, 2-lagig, verleimt und
verschraubt, auf Ausgleichsschicht und
Dammeschicht.

Brandverhalten Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN
13501-1.

zur Aufnahme von keramischen Belagen sowie
Teppich, stuhlrollenfest

Feuerwiderstandsklasse F30
550,00 m2

5.7. Anarbeiten an Aussparungen

Anarbeiten an Aussparungen bzw. Herstellen von
Offnungen Uber alle Schichten des Trockenestrichs
im Bereich von Bodentanks oder dhnlichem.

Abmessung ca. 20 x 20 cm
22,00 St

5.8. ElementstoR Turbereich

Elementstol im Tirbereich zwischen Holzfaserplatte
WF und unterer Lage Fertigteilestrich mit
Blechstreifen 100 mm hinterlegen und verschrauben.

Breite von 88,5 cm bis ca. 1,135 m
Leibungstiefen von 12 bis ca. 30 cm

Das genau Einschneiden der Platten in die
Tarleibung ist mit einzurechnen.

16,00 St

5.9. Schwer erfassbare Arbeiten

Herstellen des Ubergangs zum bestehenden Boden
des bereits sanierten Gebaudes bzw. auch an
bestehende Gipskartondecken.

Verrechnungssatze fir Stundenlohnarbeiten,

fir Spezial-Bau-Facharbeiter.

Enthalten sind Lohn- und Gehaltskosten,
Sozialbeitrage, Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten
und Gewinn.

Ausfiihrung nach Ricksprache mit der Bauleitung,
Regieberichte sind wdchentlich zur Genehmigung
vorzulegen, ansonsten besteht kein Anspruch auf
Vergutung.

50,00 h
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5. Trockenestrich

Pos.Nr.

Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Summe Untertitel 5. Trockenestrich

Summe LV 10 Trockenbauarbeiten BA IV




25.05.2022 Seite 27

Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung

Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

Zusammenfassung

Untertitel 1. Wande EUR

Untertitel 2. Langfeldplattendecke Flur EUR

Untertitel 3. Brandschutzdecke EUR

Untertitel 4. Akustik-Rasterdecke EUR

Untertitel 5. Trockenestrich EUR

Gesamt netto EUR

zzgl. 19,0 % MwSt EUR

Gesamt brutto

EUR




