
10 Trockenbauarbeiten BA IV

Projekt: Realschule am Kreuzberg Burglengenfeld

Generalsanierung mit Teilabbruch und Teilneubau

Kreuzbergweg 4a, 93133 Burglengenfeld

BA IV - Generalsanierung Knabentrakt 

Bauherr: Landkreis Schwandorf

vertr. d. Herrn Landrat Thomas Ebeling

Wackersdorfer Str. 80 | 92421 Schwandorf

Name/Anschrift des Bieters: ________________________________

Summe Angebot netto: ____________________EUR

19,0 % MwSt: ____________________EUR

brutto: ____________________EUR

 

________________________________________________________________________________

Vom Architekturbüro auszufüllen:

Summe geprüft netto: ____________________EUR

19,0 % MwSt: ____________________EUR

brutto: ____________________EUR

Rechnerisch, technisch und 
     wirtschaftlich geprüft:

Datum, Unterschrift: __________________________________
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

10 LV: Trockenbauarbeiten BA IV
nach ATV DIN 18340

Allgemeine Beschreibung
Allgemeines:

Der Landkreis Schwandorf beabsichtigt die Durchführung der Generalsanierung 
der Realschule am Kreuzberg in Burglengenfeld, die auch einen Teilabbruch und 
die Errichtung von Ersatzneubauten vorsieht.

Der bestehende Schulkomplex gliedert sich in 6 Gebäude:

- Mädchentrakt errichtet 1957 (wird generalsaniert)
  Anbau    2015 (neu - bleibt unverändert)

- Zwischenbau errichtet 1957 (wird abgebrochen)
- Knabentrakt   errichtet 1957 (wird teils abgebrochen, teils 

generalsaniert)
- Anbau Fachräume errichtet 1978 (wird generalsaniert)
- Turnhalle   errichtet 1978 (2014 generalsaniert - bleibt unverändert)
- Mittagsbetreuung errichtet 2006 (neu - bleibt unverändert)

Bauablauf über alle Bauabschnitte:

Die gesamte Baumaßnahme soll in 6 Bauabschnitten durchgeführt werden.

BA   I: Abbruch Kopfbau Knabentrakt und Neubau / Erweiterung Knabentrakt
BA  II: Abbruch Zwischenbau und Neubau Mittelgebäude
BA III: Generalsanierung Mädchentrakt
BA IV: Generalsanierung Knabentrakt
BA  V: Generalsanierung vorderer Gebäudeflügel für Fachräume
BA VI: Generalsanierung hinterer Gebäudeflügel für Fachräume

Die folgende Leistungsbeschreibung beinhaltet den Bauabschnitt IV

Während der Arbeiten sind auch andere Gewerke tätig. 

Allgemeine Gebäudedaten:

BA IV - Generalsanierung Mädchentrakt:
- Abmessung:  Grundriss = 27 m x 11,5  m
- Geschosse:  3
- Dachform:  Satteldach
- Bruttorauminhalt:  3.850 m³
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Hinweis zur Lärmbelästigung

Lärmbelastung während der Unterrichtsstunden:

Während der Bauarbeiten findet in den angrenzenden Gebäuden weiterhin 
Unterricht statt. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass an Schultagen lärmintensive 
Arbeiten erst nachmittags ab 13 Uhr ausgeführt werden dürfen. 
Dies ist bei der Preisbildung sowie bei der Arbeitszeiteinteilung zur Einhaltung 
der Ausführungsfrist unbedingt zu berücksichtigen.

Lärmbelastung während der Prüfungszeit der Abschlussprüfung:

Vom 21.06.2022 bis einschl. 01.07.2022 finden die Abschlussprüfungen statt.
An diesen Tagen darf vormittags bis 13 Uhr überhaupt nicht gearbeitet werden. 
Ebenso kann in dieser Zeit kein Lieferverkehr stattfinden. 

Sollte die Ausführung der Arbeiten in diesen Zeitraum fallen, ist dies bei der 
Preisbildung sowie bei der Arbeitszeiteinteilung zur Einhaltung der 
Ausführungsfrist unbedingt zu berücksichtigen.
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Hinweis zur Baustellenzufahrt

Die Baumaßnahme befindet sich in Burglengenfeld, am Kreuzberg, 
nahe dem Stadtzentrum.

Die Zufahrt zum Baugrundstück (Fl. Nr. 1822) erfolgt ausschliesslich vom 
Marktplatz aus über den Kreuzbergweg. Dieser erschließt auch über die gesamte 
Länge eine beidseitige Wohnbebauung und ist als verkehrsberuhigter Bereich 
(Spielstraße) gekennzeichnet.

Aufgrund der geringen Straßenbreite des Kreuzbergwegs können nicht zwei
Fahrzeuge gleichzeitig aneinander vorbeifahren, d. h. es muss bei Gegenverkehr
mit Wartezeiten und Ausweichmaßnahmen gerechnet werden.

Desweiteren wird eine Befahrung zu den üblichen Zeiten des Schulbeginns und 
des Schulendes aufgrund der an- bzw. abreisenden Schulkinder erheblich  
eingeschränkt bzw. kaum möglich sein.

Die Baustelleneinrichtung befindet sich auf der ehemaligen Parkplatzfläche 
des Hauptzugangs. Der Oberbelag aus Asphalt wird am Ende der gesamten 
Baumaßnahme erneuert.
Dieser Platz kann nur bedingt als Wendemöglichkeit benutzt werden, wobei die 
Baustelleneinrichtung entsprechend koordiniert werden muß. 

Als mögliche Erweiterung der Baustelleneinrichtung steht der frühere Sportplatz
zur Verfügung. Hier wird ebenso der Oberbelag am Ende der Baumaßnahme 
erneuert.

Zur Erläuterung liegt dem LV ein Lageplan bei.

Trotzdem wird ausdrücklich empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes ein Bild 
über die beschriebene Zufahrtssituation vorort zu machen.
Forderungen bezüglich der Unkenntlichkeit bzw. Unwissenheit der schwierigen 
Baustellenzufahrt werden zurückgewiesen.
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Ausführungszeiten

Folgende Ausführungszeiten sind verbindlich einzuhalten und werden 
Vertragsbestandteil:

Ausführungszeit gesamt von 08.08.2022 bis einschl. 18.11.2022

Einzelfristen:
F30-Decke und Wände (Ständerwerk + einseitige Beplankung)
von 08.08.2022 bis einschl. 02.09.2022

Wände (restl. Beplankung) einschl. abgeh. Decken 
von 19.09.2022 bis einschl. 21.10.2022

Trockenestrich von 24.10.2022 bis einschl. 18.11.22
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV
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Technische Vorbemerkungen

Folgende Punkte sind zu berücksichtigen und bei Bedarf in den Einheitspreis der 
jeweilige Position mit einzurechnen:

1. Die Arbeiten sind unter Beachtung der neuesten Ausgabe der VOB und 
der aktuell gültigen DIN-Vorschriften auszuführen.

2. Die z.Zt. gültigen Verlege- und Verarbeitungsvorschriften des 
Herstellerwerkes des angebotenen Systems sind einzuhalten.

3. Es dürfen für die einzelnen Bauteile ausschliesslich Materialien aus der 
Produktreihe des angebotenen Systems verwendet werden.

4. Zur Vermeidung eines starren Wandanschlusses der Deckenbekleidung 
ist, wenn nicht anders beschrieben, ein ca. 4 cm breiter Krepp-Streifen 
an den Wänden vor Anbringung der Gipskarton-Deckenbekleidung 
anzukleben. Nach der Verspachtelung ist der Tesa-Krepp-Streifen an 
der Unterkante der Gipskartonplatte sauber abzuschneiden.

5. Sollten Holzteile verwendet werden sind Nadelhölzer der Güteklasse II, 
DIN 4074, Blatt 1 zu verwenden.

6. Notwendige Gerüste sind vom Auftragnehmer zu stellen und werden nicht 
gesondert vergütet. Auf die Gerüste, die aufgrund der Montagehöhe als 
besondere Leistung definiert sind, wird in der jeweiligen Position 
hingewiesen.

7. Die einzelnen Positionen beinhalten, wenn nicht ausdrücklich anders 
angegeben, das Liefern und Montieren der beschriebenen 
Materialien incl. aller notwendigen Befestigungs- und Hilfsmittel.

               
8.         Desweiteren versteht sich die Ausführung, wenn nicht anders 

beschrieben, grundsätzlich über alle Geschosse verteilt.

9. Befestigungspunkte, sowie Aussparungen für Leuchten und Leitungen 
bzw. Lüftungsgitter sind mit dem Fachprojektanten abzusprechen.

10. Aufmaß und Abrechnung erfolgt nach VOB 2019 DIN 18340.

11. Sämtliche Oberflächen sind, wenn nicht anders angegeben malerfertig zu 
verspachteln und zu schleifen. Sämtliche Plattenstöße sind zu armieren, 
um jeglicher Rissebildung vorzubeugen. Sollte nichts anderes 
beschrieben sein, gilt die Qualitätsstufe Q2 als Standardverspachtelung.

12. Die Verlegerichtlinien, amtlichen Gutachten und Prüfzeugnisse der 
Herstellerfirma sind zu beachten und entsprechende Anforderungen ggf. 
mit Übereinstimmungsnachweisen zu dokumentieren.

13. Der AN hat dem AG den Nachweis der Überwachung (Güteüberwachung) 
der zu liefernden Stoffe und Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-
Normen zu erbringen. Diese Forderung gilt für nicht genormte Stoffe und 
Bauteile als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis/Prüfzeichen einer 
anerkannten Prüfanstalt vorliegt.

14.  Bezüglich der Brandschutzsysteme werden nur Konstruktionen 
zugelassen, die mittels  allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen zu 
belegen sind. Die Ausführung hat entsprechend den dort festgelegten 
Vorgaben zu erfolgen. 
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***Fortsetzung***  Technische Vorbemerkungen

15. Die im Prüfzeugnis aufgeführte Bauart bedarf des Nachweises der 
Übereinstimmung (Übereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der 
Bauregelliste A (BRL A) Teil 3 (in der jeweils gültigen Fassung).
Hiernach muss eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers 
(Unternehmers) erfolgen.

16. Der Unternehmer muss gegenüber dem Auftraggeber eine schriftliche 
Übereinstimmungserklärung erstellen, mit der er bescheinigt, dass die von 
ihm ausgeführten Konstruktionen den Bestimmungen des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses entspricht.

17. Die angegebenen technischen Daten zu den Produkten der einzelnen 
Positionen sind geforderte Mindestangaben. Sollten aus 
brandschutztechnischer Sicht geringere Werte bzw. Dicken ausreichen, 
sind aus schallschutztechnischen Gründen trotzdem die 
ausgeschriebenen Daten einzuhalten.
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

1. Wände
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

1. Untertitel: Wände

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ausführung
der Unterkonstruktion mit einseitiger Beplankung der 
Wände bzw. Installationswände mit zeitlicher 
Unterbrechung zur restlichen Beplankung und zu den 
folgend beschriebenen Deckenkonstruktionen erfolgt. 

Der Mehraufwand für zusätzliche Anfahrten etc. ist in 
den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Montagewand 125 mm1.1.
Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1 
als Montagewand, in allen Geschossen:

Höhe ca. 3,20 m, Dicke 125 mm

Bewertetes Schalldämm-Maß DIN 4109 
Rw,R 61 dB.

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F90

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton

Unterkonstruktion:
- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- Metallständer CW 75
- Boden- und Deckenanschlüsse mit 
  Randprofilen UW 75/40
- Befestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen 
  Befestigungsmitteln.

Beplankung:
- beidseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180
- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - DFH2IR
  z. B. Knauf Diamant, oder gleichwertig
- Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig,
- Plattendicke 2 x 12,5 mm
- erste Plattenlage geschraubt
- oberste Plattenlage mit Klammern auf der ersten 
  Plattenlage befestigt
- Oberfläche: Q2 

Dämmschicht:
- Mineralwolle nach DIN EN 13162
- Dicke 60 mm
- Wärmeleitfähigkeit ≤ 0,040 W/(mK)
- Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1
- längenbezogener Strömungswiderstand nach 
  DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²
- einlagig, dicht stoßen, abrutschsicher verlegen

m2105,00
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1. Wände
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Zulage gleitender Deckenanschluss1.2.
Zulage zu vor beschriebenen Montagewänden für 
das Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses, 
bis 20 mm.

lfdm35,00

T-Verbindungen1.3.
Herstellen der starren T-Verbindung der vor 
beschriebenen Montagewand mittels Anschluss an 
zusätzlich hinterlegtem CW 75-Profil, einschl. 
Hinterfüllen des anzuschliessenden CW-Profils mit 
Trennwandkitt und Spachtelung der Fugen mit 
Spachtelmasse.

Höhe Wand ca. 3,20 m, Dicke 125 mm
St1,00

Eckausbildung Wände1.4.
Herstellen der Eckausbildung der Montagewand, 
rechtwinkelig, nach Vorgabe des Herstellers einschl. 
Spachtelung der Fugen mit Spachtelmasse. 
Eckschutzprofil in separater Position.

Höhe Wand ca. 3,20 m, Dicke 125 mm
St2,00

Türöffnung1.5.
Herstellen von Türöffnungen mit Sturzprofil, 
seitlich raumhoch verstärken, mit ungelochten 
Metallständerprofilen UA-Profilen, einschl. Boden- 
und Deckenanschluss mit Türpfostensteckwinkel, 
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben.

Öffnung herrichten für den Einbau einer zweiteiligen 
Stahlumfassungszarge.

Baurichtmaß: 
Breite = 0,885 bis 1,135 m 
Höhe = 2,135 m zuzügl. Fussbodenaufbau

St5,00

Vorsatzschale1.6.
Freistehende Vorsatzschale als einseitig beplankte 
leichte Trennwand DIN 4103-1, 
als Installationswand im Bereich der Waschtische 
sowie WC-Anlagen.

Die Tragkonsolen für die Installationen werden vor
der Beplankung von der Sanitärfirma geliefert und 
eingebaut.

Der Abstand der Metallständer ist nach Angabe des 
Projektanten auszuführen.

Abmessung:
Breite = unterschiedlich
Höhe = raumhoch ca. 3,20 m



25.05.2022 Seite 10

Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

1. Wände
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  1.6. Vorsatzschale

Abstand Beplankung Vorsatzschale bis zur
Wand je nach Installation ca. 12 bis 20 cm

Umlaufende Anschlüsse starr, 
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
bzw. vor beschriebene Montagewände 

Unterkonstruktion:
- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- Metallständer CW 50
- Boden- und Deckenanschlüsse mit 
  Randprofilen UW 50/40

Beplankung vorne:
- einseitig aus imprägnierten Gipsplatten GKBI 
  DIN 18180:
- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - H2
- Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig,
- Plattendicke 2 x 12,5 mm
- Ausschnitte für Installationsteile in üblicher
  Ausführung sind einzurechnen
- Oberfläche: Q1

m290,00

Vorsatzschale seitlich schliessen1.7.
Vor beschriebene freistehende Vorsatzschale 
seitlich mit Plattenstreifen schliessen.
Breite bis ca. 200 mm

Unterkonstruktion:
- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- Metallständer CW 50 bzw. 75
- Boden- und Deckenanschlüsse mit 
  Randprofilen UW 50/40 bzw. 75/40
- Eckausbildung zum seitl. Beplanken mit
  Wandanschlussprofil

Beplankung:
- einseitig aus imprägnierten Gipsplatten GKBI
  DIN 18180
- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - H2 
- Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig,
- Plattendicke 2 x 12,5 mm
- Oberfläche: Q2

lfdm30,00

Abkofferung, vertikal, Lüftung1.8.
L-förmige Abkofferung aus fest verschraubten 
Gipskartonplatten, zum Verkleiden der vertikalen 
Lüftungskanäle.

Ausbildung mit unterschiedlicher Abmessung
L x B = ca. 110 x 75 cm
Arbeitshöhe = bis ca. 3,20 m

Umlaufende Anschlüsse starr,
vorhandener Befestigungsuntergrund Stahlbeton
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1. Wände
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  1.8. Abkofferung, vertikal, Lüftung

bzw. vor beschriebene Montagewände.

Unterkonstruktion:
- aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1
- Metallständer CW 50
- Boden- und Deckenanschlüsse mit 
  Randprofilen UW 50
- Die Eckausbildung ist einzurechnen

Beplankung:
- einseitig aus Gipsplatten GKFI DIN 18180
- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - DFH2IR
  z. B. Knauf Diamant, oder gleichwertig
- Verarbeitung gemäß DIN 18181, zweilagig,
- Plattendicke 2 x 12,5 mm
- Oberfläche: Q2

m235,00

Abkofferung, vertikal, Leitungen1.9.
L-förmige Abkofferung aus fest verschraubten 
Gipskartonplatten, wie vor beschrieben, jedoch 
mit kleineren Abmessungen, zum Verkleiden der 
sonstigen Installationen wie Steigleitungen etc.

Ausbildung mit unterschiedlicher Abmessung
L x B = ca. 30 x 30 cm

sonst wie vor.

m215,00

Revisionsöffnungen, 60 x 60 cm1.10.
Zulage zu allen Wänden, Vorsatzschalen bzw.  
Abkofferungen für das Herstellen von 
Revisionsöffnungen mittels Revisionsklappe 
ohne Brandschutzanforderung.

Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus 
Gipsplatten entsprechend der Wandbekleidung.
Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und 
nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. 
Einschl. Auswechslung in der Unterkonstruktion.

Größe ca. 60 x 60 cm

St3,00

Revisionsöffnungen, 40 x 40 cm1.11.
Zulage zu allen Wänden für das Herstellen von 
Revisionsöffnungen mittels Revisionsklappe ohne 
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

Größe ca. 40 x 40 cm
St5,00
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

1. Wände
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Revisionsöffnungen, 30 x 30 cm1.12.
Zulage zu allen Wänden für das Herstellen von 
Revisionsöffnungen mittels Revisionsklappe ohne 
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

Größe ca. 30 x 30 cm
St4,00

Zulage Ausschnitte, rund bis 100 mm1.13.
Zulage zu den Montagewänden bzw. den Vorsatz-
schalen für das Anarbeiten bzw. das Herstellen der 
Ausschnitte im Bereich der bereits bauseits verlegten 
Installationsgegenstände.

Abmessung rund D = bis 100 mm
St100,00

Zulage Ausschnitte, rund bis 150 mm1.14.
Zulage für Ausschnitte wie vor, jedoch

Abmessung rund D = 101 bis 150 mm

St20,00

Zulage Aussparungen, eckig, bis 0,15 m21.15.
Zulage für Ausschnitte wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig: 
unterschiedlich bis 0,15 m²

St30,00

Zulage Aussparungen, eckig, bis 0,30 m21.16.
Zulage für Ausschnitte wie vor, jedoch

Abmessung rechteckig: 
unterschiedlich von 0,16 bis 0,3 m²

St10,00

Kantenschutzschiene Wände1.17.
Flächenebenes Einspachteln von Kantenschutz-
profilen 23/15 im Bereich von Kanten bei den 
Wänden, der Abkofferung oder ähnlichem.

lfdm75,00

Wandanschluß mit Acrylfuge1.18.
Anschlussfugen an begrenzende Bauteile mit 
Acryl-Dichtungsmasse elastisch ausspritzen, 
für die Übergänge Wand zur Wand bzw. zur
Abkofferung. Kanten sind anzufasen.
Farbe: weiß

lfdm180,00

Summe Untertitel 1. Wände
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

2. Langfeldplattendecke Flur
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

2. Untertitel: Langfeldplattendecke Flur

Es wird darauf hingewiesen, dass die Platten der
Langfeldplattendecke erst am Ende der 
Baumaßnahme eingelegt werden, d. h. mit zeitlicher 
Unterbrechung zu den übrigen Arbeiten. 

Daraus resultierende Mehrkosten sind in den 
Einheitspreis mit einzukalkulieren.

Langfeldplattendecke 2400 mm2.1.
Langfeldplattendecke als Akustikdeckensystem,
als freitragende Unterdecke im Flur, in allen 
Geschossen.

Unterseitige Decklage bestehend aus gelochten
Gipsplatten nach DIN EN 14190,
als Langfeldplatten mit gefaster Kante,
Elementbreite 400 mm,
Plattenlänge 2400 mm,
Plattendicke 9,5 mm,
Baustoffklasse A2 nicht brennbar, 
mit rückseitigem Akustikvlies,
Oberfläche werkseitig endbehandelt, 
Farbton weiß (ähnlich NCS 0700),
mit oberseitig eingeschobenen Flexschienen
ausgesteift;

Lochung quadratisch Quadril 12/12/30 mm.

Die Langfeldplattenmontage erfolgt durch 
stirnseitiges Auflegen auf Stufenwandwinkel, 
die seitlich an den C-Profilen des nachstehend 
beschriebenen Gipskartonfrieses zu befestigen 
sind.  

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
Einbauhöhe: ca. 3,15 m
Abstand fertige Decke bis zur Rohdecke: 
ca. 20 - max. 50 cm

Richt-Fabrikat: 
Knauf Danoline Corridor 400, oder gleichwertig

m2130,00

Zulage Ausschnitte, rund 100 mm2.2.
Zulage zur Langfeldplattendecke für das Herstellen 
von runden Ausschnitten für Bewegungsmelder, 
Leuchten, Lautsprecher etc., einschl. Einmessen 
des Ausschnitts, Kabeldurchführung und 
Koordination mit dem Elektriker.

Abmessung rund D = bis einschl. 100 mm

St20,00
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

2. Langfeldplattendecke Flur
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Zulage Ausschnitte, rund 250 mm2.3.
Zulage zur Langfeldplattendecke für das Herstellen 
von runden Ausschnitten wie vor, jedoch Abmessung 
rund, D = über 100 mm bis 250 mm

St15,00

Zulage Schraubrecht Aufbau2.4.
Zulage zur Langfeldplattendecke für das Liefern und 
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als 
Schraubrecht zur Aufnahme von Aufbauteilen wie 
Leuchten etc., einschl. Bohrung und 
Kabeldurchführung.

Abmessung ca. 40 x 40 cm

St30,00

Zulage Schraubrecht Einbau rund2.5.
Zulage zur Langfeldplattendecke für das Liefern und 
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als 
Schraubrecht wie vor, jedoch einschl. Herstellen des 
runden Ausschnittes im Schraubrecht.

Abmessung ca. 40 x 40 cm
Abmessung Ausschnitt rund D = ca. 25 cm

St15,00

Randfries bis 35 cm2.6.
Liefern und montieren eines deckengleichen 
Randfrieses aus fest verschraubten 
Gipskartonplatten, im Anschluss an vor 
beschriebener Langfeldplattendecke, allseitig 
umlaufend.

Breite: ca. 35 cm

Bekleidung: 
- aus Gips-Bauplatten GKB DIN 18180
- Gipsplattentyp nach DIN EN 520 - A
- Baustoffklasse: A2  
- Plattendicke: 12,5 mm
- Verarbeitung: gemäß DIN 18181, einlagig
- Oberfläche: Q2

Unterkonstruktion:
- bestehend aus CD- und UD-Deckenprofilen
- Unterkonstruktion und Schraubabstände nach 
  DIN 18181 bzw. nach Herstellerrichtlinie
- Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke  
- Einbauhöhe: ca. 3,30 m
- Abstand fertige Decke bis zur Rohdecke: 
  ca. 30 - 50 cm

Die Abhängung ist so vorzusehen, dass die seitlich 
und parallel zu den Flurwänden zu montierenden 
Wandwinkel und die zusätzliche Gewichtsbelastung 
der Langfeldplattendecke ermöglicht wird.

Angebotspreis einschl. Stufenwandwinkel 
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

2. Langfeldplattendecke Flur
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  2.6. Randfries bis 35 cm

20/20+20/20, Farbe weiss, Winkelprofil und 
einzuspachtelndes Einfassprofil, Farbton weiss.
Die Gehrungsschnitte in den Ecken sind mit 
einzurechnen.

lfdm130,00

Decke <5 m²2.7.
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
übergehend in eine glatte GK-Decke mit einer
Abmessung von bis zu 5 m²

St5,00

Zulage Dehnfuge Randfries2.8.
Zulage zu den Randfriesen B=35 cm für die 
Herstellung einer Dehnfuge in den Fluren.

St6,00

Zulage Richtungswechsel Randfries2.9.
Zulage zu den Randfriesen für den Mehraufwand
eines Richtungswechsels um  90 Grad.

St20,00

Zulage Ausschnitte, rechteckig2.10.
Zulage zum Randfries für das Herstellen von 
rechteckigen Ausschnitten für Rettungswegleuchten
etc., einschl. Einmessen des Ausschnitts, Kabel- 
durchführung und Koordination mit dem Elektriker.

Abmessung ca. 250 mm x 100 mm
St2,00

Wandanschluß mit Acrylfuge2.11.
Anschlussfugen an begrenzende Bauteile mit
Acryl-Dichtungsmasse elastisch ausspritzen, 
für die Übergänge Randfries zur Wand. 
Kanten sind anzufasen. Farbe: weiß

lfdm130,00

Summe Untertitel 2. Langfeldplattendecke Flur
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

3. Brandschutzdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

3. Untertitel: Brandschutzdecke

Deckenbekleidung F303.1.
Liefern und montieren einer Deckenbekleidung 
einschl. Unterkonstruktion; 

Deckenbekleidung DIN 18168-1,
Einbauhöhe: ca. 3,20 m.

Ausführungsort:
alle Räume im Bereich der Stahlbeton-Rippendecken 
in allen Geschossen

Feuerwiderstandsklasse DIN 4102-2: F30
für die Deckenbekleidung allein bei 
Brandbeanspruchung von unten zum Schutz der 
Rohdecke.

Befestigungsuntergrund: 
Stahlbeton-Rippendecke, Abstand Rippen ca. 70 cm,
Rippenhöhe ca. 25 cm

Unterkonstruktion:
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Tragprofile CD 60/27, e=500 mm
Befestigung mit Abhänger und bauaufsichtlich 
zugelassenen Befestigungsmitteln seitlich in die 
Stahlbeton-Rippe.
Unterkonstruktion vorgerichtet für System „Decke 
unter Decke“ zum Befestigen der nachfolgend 
beschriebenen Akustik-Rasterdecke

Dämmschicht:
aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, 
Dicke 40 mm,
Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1,
Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,040 W/(mK),
längenbezogener Strömungswiderstand nach 
DIN EN 29053: r ≥ 5 kPa·s/m²,
einlagig, dicht stoßen, verlegen,

Bekleidung:
aus Gipsplatten GKF DIN 18180: Massivbauplatte,
einlagig, Plattendicke 20 mm,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Oberfläche: Q1

m2800,00

Wandanschluß mit UD-Profil3.2.
Anschlussfugen an alle begrenzenden Bauteile mit 
UD-Profil 28/27 hinterlegen und Fuge zum verputzen 
Mauerwerk nach dem Anbringen eines Trennstreifens 
ausspachteln.

lfdm440,00
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

3. Brandschutzdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Anarbeiten an Durchdringungen3.3.
Anarbeiten der Deckenbekleidung an bauseitige 
Durchdringungen in Form von Gewindestangen 
für Installationen.

Durchmesser ca. 10 mm
St200,00

Herstellen von Ausschnitten3.4.
Herstellen von Ausschnitten bzw. Anarbeiten der 
F30-Decke an bauseitige Stahlbeton-Deckenkörper
im Bereich der ausbetonierten Rippen bei
Steigtrassen der Installationen.

Ausschnitte bis ca. 50 x 50 cm
St20,00

Summe Untertitel 3. Brandschutzdecke
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
Lv: 10 Trockenbauarbeiten BA IV

4. Akustik-Rasterdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

4. Untertitel: Akustik-Rasterdecke

Akustikdecke - Nebenräume4.1.
Liefern und montieren von Akustikplatten einschl. 
Unterkonstruktion als sichtbares System, Platten 
herausnehmbar.
 
Qualitätsanforderungen Mineralwolleplatten:
- Gebundene Steinwolleplatten, einseitig geschliffen 
  und grundiert.
- Sichtseitig mit Glasvlies, aufkaschiert.
- Die zur Herstellung der Platten eingesetzte 
  Steinwolle muss biolöslich sein und nach 
  EU-Richtlinie 1272/2008/EG (Anmerkung Q) 
  als frei vom Krebsverdacht bewertet sein.
- Umweltzeichen "Blauer Engel" nach RAL-UZ132 
 
Oberfläche/Design: weiß beschichtetes Glasvlies
Farbe: weiß ähnlich RAL9010
Format: 62,5 x 62,5 cm 
Plattendicke: 15 mm
Kantenausführung: VT-S15/ bzw. VT-S24, 
nach Wahl des AG, vertieft scharfkantig
Baustoffklasse: A1 nach EN 13501-1
Feuchtebeständigkeit: bis 100% rel. Luftfeuchte
Lichtreflexionsgrad: ca. 88 %
 
Schallabsorption: aw = 0,95 nach EN ISO 11654
NRC= 0,90 nach ASTM C 423
 
f [Hz] 125     250    500    1000   2000    4000

aP 0,50    0,85   0,95    0,90    1,00    1,00
 
bezogen auf eine Konstruktionshöhe von 200mm

Richt-Fabrikat: 
AMF TOPIQ Prime, oder gleichwertig
 
Bauliche Anforderungen:
Abhängehöhe von UK Rohdecke bis OK-Unterdecke 
/ Platte = 0,30 bis 0,50 m Lichte, 
fertige Raumhöhe: 2,80 m bis 2,50 m

Ausführungsort:
Nebenräume wie WC´s/Garderobe mit 
überwiegender Größe von über 5 bis ca. 15 m².

Verlegung:
Die Verlegung erfolgt im Fugenraster, d. h. von der 
Raummitte aus mit ganzen Platten beginnend. Die 
Restmaße müssen an den gegenüberliegenden 
Wandseiten jeweils gleich groß sein, sodass ein 
symmetrischer Deckenspiegel entsteht.
Des weiteren muss das Randstück größer wie eine 
halbe Platte sein. Schnittplatten in separater Position.
Die genaue Einteilung erfolgt nach Deckenplan des 
Architekten.
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
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4. Akustik-Rasterdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

***Fortsetzung***  4.1. Akustikdecke - Nebenräume

Systembeschreibung:
Sichtbares Einlegesystem nach DIN EN 13964, 
bestehend aus verzinkten Stahlblechprofilen. 
Die Unterkonstruktion ist auf der Sichtseite weiß
beschichtet, die Haupt- und Querschienen sind 
15 bzw. 24 mm breit, Querschnitte nach den 
statischen Erfordernissen.

Montagekurzbeschreibung:
Abhängen der T- Hauptprofile mit Schnellabhängern 
(Spanndrähte 4mm und Doppelfeder), alternativ 
gleichwertige Abhänger. 
Die Verankerung hat je nach Rohdeckenart mit 
bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungs- 
elementen zu erfolgen.
Die Abstände der Profile sowie der Abhänger in
Abhängigkeit vom Plattenformat sind entspr. den 
Verlegerichtlinien des Herstellers zu wählen.
Herstellen der Querverbindungen mit T- Profilen
in Abhängigkeit vom Plattenformat.
 
Die Unterkonstruktion ist auszurichten und waagrecht 
zu nivellieren. Montage an vor beschriebener 
Brandschutzdecke.
 
Die Platten sind in o. g. Unterkonstruktion mit 
zeitlicher Unterbrechung einzulegen.

m265,00

Zulage Schnittplatten4.2.
Zulage zum Herstellen der Schnittplatten für vor 
beschriebene Akustikdecke.
Der Verschnitt ist hier einzurechnen.

lfdm70,00

Akustikdecke - Haupträume4.3.
Liefern und montieren von Akustikplatten wie vor
beschrieben, jedoch
 
Bauliche Anforderungen:
Abhängehöhe von UK F30-Decke (Titel Brandschutz-
decke) bis OK-Unterdecke / Platte: ca. 0,2 m Lichte
(Mindestmaß, sodass die Platten noch auszunehmen 
sind), fertige Raumhöhe: 2,80 m bis 3,0 m

Ausführungsort:
Haupträume wie Klassenzimmer etc.

Verlegung:
Die Verlegung erfolgt nur mit ganzen Platten von 
der Raummitte aus bzw. nach Verlegeplan, in 
Verbindung mit dem nachfolgend beschriebenen 
deckengleichen Randfries.

m2390,00
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Projekt: 1506-BA 4 Realschule Burglengenfeld - Ausschreibung
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4. Akustik-Rasterdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Randwinkel4.4.
Liefern und montieren der Randanschlüsse an 
die Begrenzungswände (Massiv- oder leichte 
Trennwände) bzw. an das Randfries zur 
Akustikdecke bestehend aus weißen, verzinkten 
Profilen.
 
Abmessungen:
24/24 mm - 0,5mm stark
 
Die Wandwinkel sind an den Ecken auf Gehrung 
zu schneiden und fachgerecht zu montieren.
Wahlweise können Formteile verwendet werden
 
Bei der vertieften Kantenausführung ist zu beachten, 
dass die rechteckigen Öffnungen im Bereich des 
Randwinkels mittels Füllstücke  fachgerecht zu 
verschließen sind.

lfdm370,00

Zulage Ausschnitte, rund 100 mm4.5.
Zulage zur Akustik-Rasterdecke für das Herstellen 
von runden Ausschnitten für Bewegungsmelder, 
Leuchten, Lautsprecher etc., einschl. Einmessen des 
Ausschnitts, Kabeldurchführung und Koordination mit 
dem Elektriker.

Abmessung rund D = bis 100 mm

St25,00

Zulage Ausschnitte, rund 250 mm4.6.
Zulage zur Akustik-Rasterdecke für das Herstellen 
von runden Ausschnitten wie vor, jedoch Abmessung 
rund, D = bis 250 mm

St10,00

Zulage Ausschnitte, eckig4.7.
Zulage zur Akustik-Rasterdecke für das Herstellen 
von Ausschnitten wie vor, jedoch Ausführung 
rechteckig, Abmessung = ca. 50 x 50 mm

St10,00

Zulage Schraubrecht Aufbau4.8.
Zulage zur Akustik-Rasterdecke für das Liefern und 
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als 
Schraubrecht zur Aufnahme von Aufbauteilen wie 
Leuchten etc., einschl. Bohrung und 
Kabeldurchführung.

Abmessung ca. 40 x 40 cm

St40,00
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4. Akustik-Rasterdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Zulage Schraubrecht Einbau rund4.9.
Zulage zur Akustik-Rasterdecke für das Liefern und 
Montieren von Montageplatten (OSB-Platten) als 
Schraubrecht wie vor, jedoch einschl. Herstellen 
des runden Ausschnittes im Schraubrecht.

Abmessung ca. 40 x 40 cm
Abmessung Ausschnitt rund D = ca. 25 cm

St10,00

Verstärkung der Unterkonstruktion4.10.
Verstärkung der Unterkonstruktion durch den Einbau 
von zusätzlichen Abhängern für Zusatzlasten wie den 
Einbau von Deckenleuchten im Rastermaß sowie von 
Anbauleuchten.

St120,00

Randfries bis 40 cm4.11.
Liefern und montieren eines deckengleichen 
Randfrieses aus fest verschraubten Gipskarton- 
platten, wie bereits im Titel "Langfeldplattendecke 
Flure" beschrieben, jedoch im Anschluss an vor 
beschriebener Akustik-Rasterdecke der Haupträume.

Breite: bis einschl. 40 cm

Bekleidung: 
wie vor (Randfries Flur)

Unterkonstruktion:
wie vor, jedoch dem vorgegebenen Raster der 
vor beschriebenen Akustikdecke angepasst

lfdm70,00

Randfries bis 70 cm4.12.
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Breite über 40 cm bis einschl. 70 cm

lfdm175,00

Randfries bis 100 cm4.13.
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Breite über 70 cm bis einschl. 100 cm

lfdm25,00

Randfries bis 125 cm4.14.
Randfries wie vor beschrieben, jedoch
Breite über 100 cm bis ca. 125 cm

Ausführung bei den Lüftungeräten in den
Klassenzimmern mit einer Länge von ca. 1,25 m

m210,00
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4. Akustik-Rasterdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Zulage Leibung Fenster4.15.
Zulage zum Randfries bis 40 bzw. 70 cm für den 
Mehraufwand beim Auskleiden der Leibung bei 
den Fenstern mit einer Leibungstiefe von ca. 35 cm.

Herstellen des Anschlusses am Aufdopplungsprofil
des Fenster aus Aluminium.

Überwiegende Einzellänge = ca. 1,40 m
lfdm60,00

Zulage Richtungswechsel Randfries4.16.
Zulage zu den Randfriesen für den Mehraufwand
eines Richtungswechsels um  90 Grad.

St60,00

Ausschnitt Randfries4.17.
Erstellen eines Ausschnittes im vor beschriebenen 
Randfries, im Bereich der vertikalen Abkofferung 
bzw. der Installationsvorwand und Mediensäulen.

L x B = bis ca. 110 x 30 cm
St25,00

Abkofferung, horizontal, Lüftung4.18.
Liefern und Montieren einer L-förmigen Abkofferung 
aus fest verschraubten Gipskartonplatten,
Abwicklung B + H = ca. 100 + 60 cm,
horizontal verlaufend, zur Verkleidung der 
Lüftungskanäle bei den Lüftungsgeräten.
Ausführung in Verbindung mit den vertikalen
Abkofferungen aus Titel "Wände", einschl. dem
Schliessen des seitlichen Ende

Bekleidung: 
- Bekleidung: aus Gips-Bauplatten 
  GKB DIN 18180, DIN EN 520 Typ A
- Baustoffklasse: A2 nicht brennbar 
- Plattendicke: 12,5 mm
- Verarbeitung: gemäß DIN 18181, einlagig
- Oberfläche: Q2

Unterkonstruktion:
- aus CD- und UD-Deckenprofilen
- Unterkonstruktion und Schraubabstände nach 
  DIN 18181 bzw. nach Herstellerrichtlinie
- Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke
- Einbauhöhe: bis UK fertige Decke ca. 3,00 m
- Abstand fertige Decke bis zur Rohdecke: 
  ca. 50 cm
- Die Eckausbildung ist mit einzurechnen
- Eckschutzwinkel in separater Position

m230,00
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4. Akustik-Rasterdecke
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Revisionsöffnungen, 60 x 60 cm4.19.
Zulage zu den Abkofferungen bzw. den Randfriesen
für das Herstellen von Revisionsöffnungen mittels 
Revisionsklappe ohne Brandschutzanforderung.

Rahmen aus Aluminium, Füllung der Klappe aus 
Gipsplatten entsprechend der Friesbekleidung.
Ausführung mit Fangarm-Sicherung der Klappe und 
nicht sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem. 
Einschl. Auswechslung in der Unterkonstruktion.

Größe ca. 60 x 60 cm

Arbeitshöhe = ca. 3,30 m

St6,00

Revisionsöffnungen, 40 x 40 cm4.20.
Zulage zu den Abkofferungen für das Herstellen von 
Revisionsöffnungen mittels Revisionsklappe ohne 
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

Größe ca. 40 x 40 cm
St6,00

Revisionsöffnungen, 30 x 30 cm4.21.
Zulage zu den Abkofferungen für das Herstellen von 
Revisionsöffnungen mittels Revisionsklappe ohne 
Brandschutzanforderung wie vor, jedoch

Größe ca. 30 x 30 cm
St2,00

Kantenschutzschiene Abkofferung4.22.
Flächenebenes Einspachteln von Kantenschutz-
profilen 23/15 im Eck-Bereich der Abkofferung.

lfdm25,00

Wandanschluß mit Acrylfuge4.23.
Anschlussfugen an begrenzende Bauteile mit
Acryl-Dichtungsmasse elastisch ausspritzen, 
für die Übergänge Randfries zur Wand. 
Kanten sind anzufasen. Farbe: weiß

lfdm370,00

Summe Untertitel 4. Akustik-Rasterdecke
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5. Trockenestrich
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

5. Untertitel: Trockenestrich
Der folgende Untertitel beinhaltet die Arbeiten für 
einen Trockenestrich als Systemaufbau mit folgenden 
Mindestanforderungen:

Brandschutz: 
Feuerwiderstandsklasse F30

Lasten:
Geeignet für Einzellast 4 kN und Flächenlast 5 kN/qm

Oberboden:
- Textiler Bodenbelag
- keramische Beläge mit einer Kantenlänge von 
  60 cm

Untergrund reinigen5.1.
Vorhandenen verschmutzten Rohboden staubfrei 
mechanisch reinigen.

m2550,00

Leichtausgleichmörtel5.2.
Ausgleichen des Untergrundes aus Stahlbeton bei 
Gefälleabweichung bzw. zum Höhenausgleich, durch 
Ausgleichsschicht aus 2K-Epoxidharz gebundenem 
Leichtausgleichmörtel, wasserfrei, Rohdichte 200 
kg/m³, begehbar nach 24 Stunden;
Geeignet für Einzellast 4 kN und Flächenlast 5 kN/qm
in Verbindung mit Fertigteilestrich.

Dicke: 30 mm 

Ausführung in den Räumen mit geplanten 
Fliesenbelägen.

m2550,00

Mehrdicke des Ausgleichsmörtel5.3.
Mehrdicke des vorbeschriebenen Ausgleichmörtels,
je 10 mm Dicke

Ausführung in den Bereichen der Räume mit 
geplanten Teppichbelägen.

Der weitere Bedarf dieser Position ist mittels 
gemeinsam zu erstellenden Nivellement vor Beginn 
der Ausführung
zu ermitteln.

m22.200,00

Mineralwolle-Randdämmstreifen5.4.
Herstellen einer Randfuge an allen aufgehenden 
Bauteilen, mit Randdämmstreifen aus Mineralwolle,
Baustoffklasse A1, Dicke 12 mm, Höhe 100 mm.

lfdm300,00
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5. Trockenestrich
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Dämmplatte5.5.
Dämmschicht als Unterlage für schwimmenden 
Estrich aus Holzfaser, DIN EN 13986, zur 
Verbesserung des Trittschallschutzes, 
Dämmschichtdicke 10 mm.

m2550,00

Fertigteilestrich 2-lagig5.6.
Fertigteilestrich aus monolithischen Gipsfaserplatten 
GF-W1 nach EN 15283-2 mit Stufenfalz (35 mm), 
Nenndicke 2x23 mm, 2-lagig, verleimt und 
verschraubt, auf Ausgleichsschicht und 
Dämmschicht.
Brandverhalten Klasse A2-s1, d0 nach DIN EN 
13501-1. 
zur Aufnahme von keramischen Belägen sowie 
Teppich, stuhlrollenfest

Feuerwiderstandsklasse F30

m2550,00

Anarbeiten an Aussparungen5.7.
Anarbeiten an Aussparungen bzw. Herstellen von 
Öffnungen über alle Schichten des Trockenestrichs
im Bereich von Bodentanks oder ähnlichem.

Abmessung ca. 20 x 20 cm
St22,00

Elementstoß Türbereich5.8.
Elementstoß im Türbereich zwischen Holzfaserplatte
WF und unterer Lage Fertigteilestrich mit 
Blechstreifen 100 mm hinterlegen und verschrauben.

Breite von 88,5 cm bis ca. 1,135 m
Leibungstiefen von 12 bis ca. 30 cm

Das genau Einschneiden der Platten in die 
Türleibung ist mit einzurechnen.

St16,00

Schwer erfassbare Arbeiten5.9.
Herstellen des Übergangs zum bestehenden Boden
des bereits sanierten Gebäudes bzw. auch an 
bestehende Gipskartondecken.

Verrechnungssätze für Stundenlohnarbeiten,
für Spezial-Bau-Facharbeiter.
Enthalten sind Lohn- und Gehaltskosten, 
Sozialbeiträge, Gehaltsnebenkosten, Gemeinkosten 
und Gewinn.

Ausführung nach Rücksprache mit der Bauleitung, 
Regieberichte sind wöchentlich zur Genehmigung 
vorzulegen, ansonsten besteht kein Anspruch auf 
Vergütung.

h50,00
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5. Trockenestrich
Pos.Nr. Einheitspr. EUR Gesamtpr. EUR

Summe Untertitel 5. Trockenestrich

Summe LV 10 Trockenbauarbeiten BA IV
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Zusammenfassung

Untertitel 1. Wände EUR

Untertitel 2. Langfeldplattendecke Flur EUR

Untertitel 3. Brandschutzdecke EUR

Untertitel 4. Akustik-Rasterdecke EUR

Untertitel 5. Trockenestrich EUR

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto EUR

EUR

EUR


