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Zutreffendes bitte ankreuzen |Z| oder ausfullen!

Zwischen

Stadt Bad Kissingen

vertreten durch
Herrn Oberbirgermeister Dr. Dirk Vogel

in (Strake, Nr., PLZ, Ort) —nachstehend Auftraggeber genannt —

Rathausplatz 1, 97688 Bad Kissingen

und

—nachstehend Auftragnehmer genannt —

vertreten durch:

wird folgender

Ingenieurvertrag — Technische Ausristung —

fir die BaumafRnahme
Kurzbezeichnung:
Ersatzneubau der Henneberg-Grundschule
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1.2

1.3

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages sind Ingenieurleistungen bei der Technischen Ausriistung fir die BaumaRnahme:

Kurzbezeichnung der Baumafinahme:
Ersatzneubau der Henneberg-Grundschule

Der Auftrag umfasst Leistungen bei der Technischen Ausristung fur folgende Gebaude:

Ersatzneubau der Henneberg-Grundschule mit Mehrzweck-Zweifach-Sporthalle und
Wirtschaftsraum

Gegenstand des Vertrages sind Leistungen bei der Technischen Ausriistung fiir Anlagen folgender Anlagengruppen nach §
53 Abs. 2 HOAI:

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen (Anlagengruppe 1 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
D Abwasseranlagen

Wasseranlagen
D Gasanlagen

Waéarmeversorgungsanlagen (Anlagengruppe 2 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Warmeversorgungsanlagen

Lufttechnische Anlagen (Anlagengruppe 3 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Liftungsanlagen

Klimaanlagen

Kalteanlagen

OO

Starkstromanlagen (Anlagengruppe 4 nach § 53 Abs. 2 HOAI):

Hoch- und Mittelspannungsanlagen
Eigenstromversorgungsanlagen

Niederspannungsanlagen

Beleuchtungsanlagen

Blitzschutzanlagen

|Z| Sonstige aus der Vorplanung sich ergebende Anlagen

XXX ]

Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen (Anlagengruppe 5 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Telekommunikationsanlagen

Such- und Signalanlagen

Zeitdienstanlagen

Elektroakustische Anlagen

Fernseh- und Antennenanlagen

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

Ubertragungsnetze
Sonstige aus der Vorplanung sich ergebende Anlagen

XL XX ]

Forderanlagen (Anlagengruppe 6 nach 8§ 53 Abs. 2 HOAI):
Aufzugsanlagen
Fahrtreppen, Fahrsteige
Befahranlagen
Transportanlagen

I:l Krananlagen
|X|Sonstiqe aus der Vorplanung sich ergebende Anlagen

Nutzungsspezifische Anlagen (Anlagengruppe 7 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
L_| Kuchentechnische Anlagen

| Wascherei- und Reinigungsanlagen

L_| Medienversorgungsanlagen

L_| Medizin- und labortechnische Anlagen

Feuerléschanlagen

Badetechnische Anlagen

Prozesswarme-, -kalte- und -luftanlagen

|| Entsorgungsanlagen
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1.4

15
151

152
1521

15.2.2

1523

1524

Anlagen der Gebaudeautomation (Anlagengruppe 8 nach § 53 Abs. 2 HOAI):
Gebaudeautomationsanlagen
|z| Sonstige aus der Vorplanung sich ergebende Anlagen

Gegenstand des Vertrages sind ferner Leistungen fiir folgende technische Anlagen aufRerhalb von Gebauden/Bauwerken i.

S. von § 54 Abs. 4 HOAL:

|E Anlagen der Nichtoffentlichen ErschlieBung (DIN 276-1:2008-12)
Kostengruppe 231 Abwasserentsorgung

Kostengruppe 232 Wasserversorgung

Kostengruppe 233 Gasversorgung

Kostengruppe 234 Fernwarmeversorgung

Kostengruppe 235 Stromversorgung

Kostengruppe 236 Telekommunikation

Kostengruppe 238 Abfallentsorgung

Kostengruppe

HEEXONE NN

Kostengruppe

X

chnische Anlagen in AuRenanlagen (DIN 276-1:2008-12)
Kostengruppe 541 Abwasseranlagen

Kostengruppe 542 Wasseranlagen

Kostengruppe 543 Gasanlagen

Kostengruppe 544 Warmeversorgungsanlagen

Kostengruppe 545 Lufttechnische Anlagen

Kostengruppe 546 Starkstromanlagen

Kostengruppe 547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Kostengruppe 548 Nutzungsspezifische Anlagen:

IO OO

|: Kostengruppe

Planungs- und Uberwachungsziele

D Die Planungs- und Uberwachungsziele (Quantitat, Qualitat, Gestaltung, Funktion, Konstruktion, und Baukosten) werden
in der Zielfindungsphase gemaf § 3.2.1 des Vertrages in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber erarbeitet.

|E Die Planungs- und Uberwachungsziele werden wie folgt vereinbart:
Ziele zu Quantitaten

(z. B. Angaben zu Nutzflachen, Beschrankung auf Gebaudeteile, Hinweis auf Raumprogramm)

Die Parteien sind sich einig, dass es sich bei den unter 1.5.2.6 genannten verbindlichen
Kostenobergrenze um einen Schatzbetrag handelt, welcher nach Vorlage der Kostenberechnung,

mit Abschluss der LPH 3, neu festgelegt wird.

Ziele zu Qualitaten

(z. B. Materialvorgaben)
Die Qualitaten werden mit Abschluss der LPH 3 definiert.

Gestalterische Ziele

(z. B. Bauweise, besondere Arten der Installation)

Funktionale Ziele

(z. B. Vorgaben zur flexiblen Nutzung, zu Erweiterungsmaoglichkeiten u. &.)
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15.25

1526

1.6

2.1

2.2

Technische Ziele

z. B. Vorgaben zur Art der Beheizung, zu Klassifizierung des Reinheitsgrads von Luftungsanlagen)

Wirtschatftliche Ziele

Die Gesamtkosten fiuir die BaumaRnahme dirfen den Betrag von 29.782.250,- EUR (einschl. Umsatzsteuer)

nicht Uberschreiten. Dieser Betrag setzt sich aus den Kosten der Kostengruppen 200 bis 700 (DIN 276-1:2008-12)
zusammen. Beim 0.g. Betrag handelt es sich um eine verbindliche Kostenobergrenze.*)

Darin enthalten sind die Kosten fur die in § 1.1 bis 1.4 des Vertrages beauftragten Technischen Anlagen in Hohe von
EUR (einschl. Umsatzsteuer und Baunebenkosten).*)

Es ist beabsichtigt, die Baumal3nahme
in einem Zug durchzufthren.
I:l je nach Finanzierung in zeitlich getrennten Abschnitten etwa wie folgt auszufiihren:

§2
Grundlagen des Vertrages

Grundlagen des Vertrages sind in nachstehender Reihenfolge:

— die Bestimmungen dieses Vertrages

— die Allgemeinen Vertragsbestimmungen zum Architekten- und Ingenieurvertrag Fassung 2021 (AVB-Arch/Ing)

— die Zusatzlichen Vertragsbestimmungen — Technische Ausriistung — Fassung 2019 (ZVB-Tech)

— die HOAI in der bei Vertragsabschluss geltenden Fassung, sofern in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist
— die DIN 276-1:2008-12

— die Bestimmungen Uber den Werkvertrag (88 631 ff. BGB)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

— die baurechtlichen und sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften

— die Bestimmungen ber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber

— die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen

— die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhitungsvorschriften)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)

— die Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen (VOL)

— vom Bauherrn vorgebene einheitliche Vertragsmuster fiir die Vergabe von Bauleistungen

— Entwasserungssatzung der Stadt Bad Kissingen in der geltenden Fassung

— Umgang mit Vertragsstérungen im Zusammenhang mit der COVID 19 Pandemie:

— https://www.stmi.bayern.de/assets/stmi/kub/2020-04-08_-_corona_und_kommunale_

— auftragsvergaben_kopie_.pdf

) S. § 3.1 des Vertrages.
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3.1
3.11

3.1.2

3.1.3

§3
Leistungen des Auftragnehmers

Allgemeine Leistungspflichten
Erreichen der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen in allen Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage/die
Baumalnahme gemaf den Vorgaben nach § 1.5 des Vertrages (Planungs- und Uberwachungsziele) mangelfrei hergestellt
werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es sich um die fir den Auftraggeber im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die
vereinbarte Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgegebenen Quantitdts- und Qualitétsziele umzusetzen. Diese hat der
Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (Euro/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf
in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten/Zielwerte sind vom
Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Zusammenwirken mit den Gbrigen am Planungsprozess Beteiligten so zu planen,
dass die Kostenobergrenze fur die Gesamtbaumafinahme nicht Uberschritten wird.

Er ist zudem verpflichtet, die in § 1.5.2.6 des Vertrages genannten Kosten fir die beauftragten Technischen Anlagen als
Obergrenze einzuhalten.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer bei geférderten MalRnahmen in Abstimmung mit den Gbrigen am Planungsprozess
Beteiligten so zu planen, dass eine hochstmaogliche Férderung erreicht wird.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu
Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat
geeignete MalBnahmen zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwéalzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern
Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittiung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen
keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko hach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und
Uberwachungsziele einschlief3lich der Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 3.1.2 vorzugehen.

Unabhé&ngig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen die
Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den
Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind die kinftigen Bau- und
Nutzungskosten mdoglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die
Einsparungen durch absehbare hohere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten)
unverhaltnismafig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Kosten bis zum
Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf3 DIN 276: 2008-12 - und ab der Ausfiihrungsplanung parallel auch
nach Vergabeeinheiten, - zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu iiberpriifen und den Auftraggeber
unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen, soweit fir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und
Uberwachungsziele erkennbar wird. Insbesondere die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Er hat die
aus seiner Sicht moglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele
und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber fortlaufend zu Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Malinahmen zur Reduzierung,
Vermeidung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen. Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der
Kostenermittlung gesondert auszuweisen. Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar.

Weist der Auftragnehmer nach, dass eine Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu
vertretenden, insbesondere aufleren Umstdnden beruht, wie einem fiir ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an der Planung fachlich
Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behordlichen Anordnungen, der Realisierung von
unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und
Uberwachungsziele anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder geénderte Leistungen erforderlich, gilt

§ 6.2.2 des Vertrages. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unverandert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemafRe Vertragserfillung gerichteten Pflichten erfillt, haftet der
Auftragnehmer insoweit nicht fur die berechtigt angezeigte, unvermeidbare Beeintrachtigung der Planungs- und
Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe fur die weitere
Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiihrenden Arbeiten auf den darin enthaltenen gestalterischen,
wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den
Auftraggeber befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden Bauleistungen. Sie stellt auch
keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele bleibt durch die
Beauftragung eines Projektsteuerers unberthrt.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Besprechungen teilzunehmen
und an Verhandlungen mit Behérden mitzuwirken. Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind
durch rechtzeitige Ubersendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Genehmigung vor.
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3.14

3.15
3.15.1

3.15.2

3.15.3

3.154

3.2
3.21

Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem
Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat sdmtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen unverziglich zu sichten und
ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als
Grundlage der Planung und Ausfuhrung mit den Planungs und Uberwachungszielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlieBlich der Leistungsverzeichnisse und
der Berechnungen sind nach den Regelungen des § 7 AVB in digitaler Form auf Datentrager zu erstellen ohne dass dies
gesondert vergltet wird.

Dasselbe gilt fiir die Weitergabe der Ausfiihrungsunterlagen an die bauausfiihrenden Unternehmen.

Sie sind zuséatzlich —-—== -fach in kopierfahiger Ausfuihrung zu Gbergeben.
Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen:

___ === -fach in kopierfahiger Ausfiihrung zu tibergeben.

Dariiber hinaus hat der Auftragnehmer die Unterlagen aus den Leistungen der Leistungsphasen 1 - 4 dem Auftraggeber
dreifach vervielféltigt zu Ubergeben. Dabei hat er die von den Zeichnungen angefertigten Vervielféltigungen im notigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gerecht zu falten und in Ordnern
vorzulegen.

Die Anzahl der Vervielfaltigungen von Unterlagen aus den Leistungsphasen 5 - 9 richtet sich nach den Erfordernissen einer
wirtschaftlichen Planungs- und Bauabwicklung.

Die Dateien sind in einem Format und in einer vorgegebenen Datenstruktur (Layer-Struktur) zu Ubergeben, die eine
Weiterverarbeitung durch den Auftraggeber ermdglichen.

Die Dateien sind auf Datentragern in folgendem Format zu tGibergeben:
Berechnungen, Beschreibungen (z. B. doc-, xls-Datei): PDF-Format

Zeichnungen (z. B.dwg-Datei): . . . .. ... .. ... PDF/DWG-Format

Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Werkerfolgs oder eine
Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem
Auftraggeber unverziiglich ein Angebot Uber die Mehr- oder Mindervergltung vorzulegen, bei einer Anderung des
vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit ihm die Ausfilhrung der Anderung zumutbar ist. Aus dem Angebot des
Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der gednderten oder zusatzlichen Leistungen sowie die geanderte oder
zusétzliche Vergltung, die nach Maf3gabe der Regelungen in § 6.2.2 des Vertrages zu ermitteln ist, ergeben.

Die Parteien streben Einvernehmen iiber die Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder
Mindervergutung an.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach Zugang des
Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach § 3.1.5.2 des Vertrages, kann der Auftraggeber die
Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung
des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm die Ausfiihrung zumutbar ist.

Anordnungsrecht des Auftraggebers

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit
a) der Auftragnehmer ein Angebot nach § 3.1.5.1 des Vertrages nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder
b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach § 3.1.5.3 des Vertrages endgultig gescheitert ist oder

c) die Ausfilhrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwégung der beiderseitigen Interessen dem
Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausfuhrung vor Ablauf der Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel
zumutbar, soweit ohne eine sofortige Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten
Werkerfolges die Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden, insbesondere
Gefahr im Verzug ist.

Spezifische Leistungspflichten
Zielfindungsphase

|:|Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer folgende in den beigefliigten Zusétzlichen Vertragsbestimmungen
zum Ingenieurvertrag - Technische Ausrustung (ZVB-Tech) Fassung 2019 - beschriebenen Grundleistungen zur
Bestimmung der Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages.

Auflistung der Teilleistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:
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3.2.2

3.22.1

3.2.2.2

|:|Der Auftraggeber (bertragt dem Auftragnehmer folgende Besonderen Leistungen zur Bestimmung der
Planungs- und Uberwachungsziele i. S. des § 1.5.1 des Vertrages:

Auflistung der Besonderen Leistungen, die im konkreten Fall zur Erarbeitung der Planungs- und Uberwachungsziele beauftragt werden sollen:

Stufenweise Beauftragung

Haben sich die Parteien in der Zielfindungsphase nach § 3.2.1 des Vertrages Ulber die Planungs- und
Uberwachungsziele geeinigt und hat der Auftraggeber von seinem Sonderkindigungsrecht nach 8§ 650r BGB keinen
Gebrauch gemacht, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten Zusétzlichen
Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag - Technische Ausristung (ZVB-Tech) Fassung 2019 - beschriebenen
Leistungen, soweit sie nicht bereits in der Zielfindungshase beauftragt und erbracht wurden.

Wurden Leistungen zur Zielfindung nicht beauftragt und sind die Planungs- und Uberwachungsziele in § 1.5.2 des
Vertrages vereinbart, Ubertragt der Auftraggeber dem Auftragnehmer stufenweise alle in den beigefligten
Zusatzlichen Vertragsbestimmungen zum Ingenieurvertrag - Technische Ausristung (ZVB-Tech) Fassung 2019 -
beschriebenen Leistungen.

Zunachst werden die Leistungen folgender Leistungsphasen beauftragt:
|X| Stufe 1:*)

|:| Grundlagenermittiung und Vorplanung

|E|LPH1: Grundlagenermittlung , LPH2: Vorplanung, LPH3: Entwurfsplanung

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumafnahme die folgenden
Leistungen in weiteren Auftragsstufen zu Ubertragen; der Auftragnehmer ist verpflichtet, die folgenden weiteren
Leistungen zu erbringen, wenn seit der Fertigstellung der letzten (lbertragenen Leistung nicht mehr als 6 Monate
vergangen sind und der Auftraggeber die Ubertragung rechtzeitig, d. h. mindestens 4 Wochen vorher, angekindigt hat.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit der Anschlussiibertragung hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber die Ubertragung der weiteren
Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MaRgabe der bisherigen Planungsergebnisse die
Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 1.5.2.6 des Vertrages gewahrleistet ist.

|X Stufe 2:*)

|:| Entwurfsplanung und Genehmigungsplanung

|X| LPH4: Genehmigungsplanung

Die vereinbarten Grundleistungen der Genehmigungsplanung stehen noch unter dem Vorbehalt der endgultigen
Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fur einzelne Grundleistungen der
Genehmigungsplanung kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend gemindert (Anspriiche nach § 13 AVB

i. V. m. 8§ 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

|X| Stufe 3:*)

I:l Ausfuhrungsplanung, Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung bei der Vergabe

IXHLPHS: AusTfihrungspl.,LPH6: Vorbereitung d. Vergabe, LPH: Mitwirkung b. Vergabe

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlmaoglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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3.2.2.3

3.224
3.2.25

3.2.2.6
3.2.2.7

3.2.2.8

3.2.29
3.2.3

|X| Stufe 4:*)

I:l Bauiiberwachung und Dokumentation sowie Objektbetreuung

IXHLPHS: Bauliberwachung und Dokumentation

Folgende Leistungen aus o. g. Leistungsphasen werden nicht beauftragt:

Die Beauftragung mit weiteren Leistungen nach § 3.2.2.2 steht dem Auftraggeber frei.
Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht. Die Ubertragung erfolgt schriftlich.

Fur die weiteren Leistungen gelten die Regelungen dieses Vertrages.

Der Auftraggeber behélt sich vor, die weiteren in § 3.2.2.2 genannten Leistungen auf Teilleistungen einzelner
Leistungsstufen oder auf einzelne Abschnitte der BaumafRnahme zu beschrénken (abschnittsweise Beauftragung).

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

Aus der abschnittsweisen Ausfiihrung beauftragter Leistungen kann der Auftragnehmer keine Erh6hung seines Honorars
ableiten.

Wird eine in Auftrag gegebene Leistung nicht oder nur in Teilen weitergefuhrt, so hat der Auftragnehmer nur Anspruch auf
Vergitung der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen. Fir Ubertragene, aber noch nicht erbrachte Leistungen gilt
§ 648 BGB.

Der Auftragnehmer hat die von ihm angefertigten Unterlagen als ,Verfasser* zu unterzeichnen.

Besondere Leistungen

Dem Auftragnehmer werden neben den Leistungen nach § 3.2.1 und 8§ 3.2.2 des Vertrages folgende Besondere Leistungen
Ubertragen. Die Besonderen Leistungen gelten nur als beauftragt, wenn die Grundleistungen der entsprechenden
Leistungsphase ebenfalls beauftragt sind.

Leistungsphase 1: D Erstellen einer maRlichen Bestandsaufnahme als verformungsgerechtes Aufmal3 aller technischen
Anlagen einschl. Erstellen von Bestandsplanen (Grundrisse-, Schnitte und Ansichten im

MaRstabM=1: - )

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3: |:|Ermitte|n und Zusammenstellen der Baunutzungskosten entsprechend Anlage 1 zu Muster 7
RBBau*) unter Verwendung der entsprechenden Fachbeitrédge der tUbrigen Planungsbeteiligten.
*)http://www.fib-bund.de/Inhalt/Richtlinien/RBBau/RBBau_Onlinefassung%20_02.Junil7.pdf

Mitwirken an der Forderantragsstellung

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

*) Die zu Ubertragenden Leistungen sind anzukreuzen. Wird nichts angekreuzt, gilt nur die erste Wahlméglichkeit als vereinbart, ausgenommen eine der Vertragsparteien kann
das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Parteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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Leistungsphase 6:

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

§4
Leistungen fachlich Beteiligter
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsstufe so rechtzeitig mit den Leistungen aller weiteren fachlich

Beteiligten abzustimmen und deren Leistungen in seine Leistungen einzuarbeiten, dass die vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele eingehalten werden. Nach derzeitigem Stand sind dies folgende fachlich Beteiligte:
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Gebaudeplanung

Tragwerksplanung

Technische Gebaudeausstattung HLS
Freianlagenplanung

Bauphysik

Geologe

Brandschutzplanung

SiGeKo

+ o+

§5
Termine und Fristen
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten werden kénnen:
Baubeginn: Februar 2025

Fertigstellungstermin: ~ Der Fertigstellungstermin wird nach Vorlage

Nutzungsbeginn: des Fordermittelbescheids bekannt gegeben.

Auf der Grundlage der Termine geméal3 § 5.1 erarbeitet der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte unverziiglich
nach Vertragsschluss einen Zeit- und Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfiihrung. In Abstimmung mit dem
Auftraggeber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden Uberprifen und, soweit sich die
Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.
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86
Honorar und Nebenkosten

Die Ermittlung der Vergutung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fir Architekten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in
der Fassung vom 02.12.2020 (BGBI | S. 2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (88 1-16 HOAI) und nach Tell 4
Fachplanung, Abschnitt 2 Technische Ausrustung (88 53-56 HOAI), soweit in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist.

6.1 Das Honorar fir die nach §3.2.1 und § 3.2.2 des Vertrages beauftragten Leistungen wird wie folgt ermittelt:

6.1.1 Nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenberechnung, soweit diese berechtigt nicht vorliegt
nach den anrechenbaren Kosten auf der Grundlage der Kostenschatzung (Kostenermittiung nach DIN 276-1:2008-12).

6.1.1.1 Das Honorar wird jeweils aus den zusammengefassten anrechenbaren Kosten der nach § 1.3 des Vertrages beauftragten
Leistungen fir Anlagen einer Anlagengruppe ermittelt. Sind nach § 1.4 des Vertrages auch Leistungen fiur technische
Anlagen in AuRenanlagen beauftragt, werden die anrechenbaren Kosten der AuRenanlagen den anrechenbaren Kosten der
korrespondierenden Anlagengruppe hinzugerechnet.

6.1.1.2 Werden Teile der Technischen Ausriistung in Baukonstruktionen ausgeftuihrt, wird vereinbart, dass die Kosten hierfiir zu
folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten hinzugerechnet werden:

Teile der Technischen Ausriistung, die in Baukonstruktionen ausgefihrt werden: Prozentsatz:

%
%
%
%
%

6.1.1.3 Wird die Abmessung oder die Konstruktion von Teilen der Baukonstruktion wesentlich von der Leistung der Technischen
Ausriistung beeinflusst, wird vereinbart, dass die Kosten hierfiir zu folgendem Prozentsatz den anrechenbaren Kosten
hinzugerechnet werden:

Teile der Baukonstruktion, deren Abmessung oder Konstruktion wesentlich von der Leistung der Prozentsatz:
Technischen Ausristung beeinflusst wird:

%
%
%
%
%

6.1.1.4 Ubersteigen die anrechenbaren Kosten den Betrag von 4.000.000 EUR, wird das Honorar nach der weiterfiihrenden
Honorartabelle im Handbuch fir Architekten- und Ingenieurvertrdge sowie fir Ausschreibung und Vergabe im kommunalen
Hochbau (HAV-KOM, Boorberg Verlag Miinchen) ermittelt.

6.1.1.5 Unterschreiten die anrechenbaren Kosten den Betrag von 5.000 EUR ist ein Zeithonorar oder nach Vorausschatzung ein
Pauschalhonorar zu vereinbaren, dessen Obergrenze bei den oberen Honorarsétzen der Honorartafel fir anrechenbare
Kosten von 5.000 EUR liegt.

6.1.1.6 Der Honorarberechnung fiir die Genehmigungsplanung sind jeweils nur die anrechenbaren Kosten der Anlagen zugrunde
zu legen, fiir die eine o6ffentlich-rechtliche Genehmigung erforderlich ist. Fir das Entwasserungsgesuch sind dies die Kosten
der Abwassertechnik zuzuglich der Kosten fir die Sanitarobjekte.

6.1.1.7 Anrechenbare Kosten fiir mitzuverarbeitende Bausubstanz (Anlagensubstanz):
|X| Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz i.S. des § 2 Abs. 7 HOAI werden mit
folgendem Wert vereinbart: | 0,00 EUR

6.1.2 Nach folgender Honorarzone

zuzuglich % der
Differenz zum

Honorarzone: Basissatz
oberen Honorarsatz

Anlagengruppe 1:

Abwasseranlagen %
%
%

%

Wasseranlagen

Gasanlagen

+ + + o+

Anlagengruppe 2:
Warmeversorgungsanlagen + %
%

Anlagengruppe 3:

Liftungsanlagen %
%
%

%

Klimaanlagen

Kalteanlagen

+ o+ + 4+
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Anlagengruppe 4:
Hoch- und Mittelspannungsanlagen + %
Eigenstromversorgungsanlagen + %
Niederspannungsanlagen + %
Beleuchtungsanlagen + %
Blitzschutzanlagen + %
Honorarzone 11, Mindestsatz + %
Anlagengruppe 5:
Telekommunikationsanlagen + %
Such- und Signalanlagen + %
Zeitdienstanlagen + %
Elektroakustische Anlagen + %
Fernseh- und Antennenanlagen + %
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen + %
Ubertragungsnetze + %
Honorarzone 11, Mindestsatz + %
Anlagengruppe 6:
Aufzugsanlagen + %
Fahrtreppen, Fahrsteige + %
Befahranlagen + %
Transportanlagen + %
Krananlagen + %
Honorarzone 11, Mindestsatz + %
Anlagengruppe 7:
Kichentechnische Anlagen + %
Wascherei- und Reinigungsanlagen + %
Medienversorgungsanlagen + %
Medizin- und labortechnische Anlagen + %
Feuerldéschanlagen + %
Badetechnische Anlagen + %
Prozesswarme-, -kalte- und -luftanlagen + %
Entsorgungsanlagen + %
+ %
Anlagengruppe 8:
Gebaudeautomationsanlagen + %
Honorarzone 11, Mindestsatz %
6.1.3  Das Honorar fir Leistungen bei der Technischen Ausriistung der unter 8 1.2 des Vertrages genannten
Gebéaude wird *)
|X zusammengefasst **)
D getrennt **)
wie folgt teilweise zusammengefasst ermittelt: **)
" Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahlmdglichkeit als

vereinbart, aufler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

**)  MaRstab ist § 54 Abs. 2 und 3 HOAI.
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6.1.4  Die Leistungen werden wie folgt bewertet:

Anlagengruppen: (Bewertung in %)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zielfindungsphase®)
Grundlagenermittlung
Vorplanung
Entwurfsplanung 17 17 17 17
Genehmigungsplanung
Ausfiihrungsplanung 22 22 22 22
Vorbereitung der Vergabe 7 7 7 7
Mitwirkung bei der Vergabe
Objektiiberwachung — Bauliberwachung — 35 35 35 35
und Dokumentation
Objektbetreuung

6.1.5 Honorarzuschlage fur Leistungen im Bestand: **)

D Fur Umbauten und Modernisierungen wird ein Zuschlag von 0 % vereinbart.

D Fur Umbauten und Modernisierungen wird das Honorar aller Leistungsstufen geman § 36 HOAI wie folgt erhéht:
Prozentsatz

Anlagengruppe 1
Anlagengruppe 2
Anlagengruppe 3
Anlagengruppe 4
Anlagengruppe 5
Anlagengruppe 6
Anlagengruppe 7
Anlagengruppe 8

Ist das Honorar fir Erweiterungsbauten und Umbauten/Modernisierungen zusammengefasst zu ermitteln, weil die
Leistungen nicht trennbar sind, wird bestimmt, dass nur der auf den Umbau oder die Modernisierung entfallende Honorarteil
mit dem Zuschlag erhéht wird. Der Anteil wird aus dem Verhaltnis der anrechenbaren Kosten der Leistungsbereiche
ermittelt.

|E Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird ein Zuschlag von 0 % vereinbart.

|:| Fur Instandhaltungen/Instandsetzungen wird das Honorar fur die Leistungen der Leistungsphase 8 gemaf
§ 12 HOAI wie folgt erhoht:

Prozentsatz

Anlagengruppe 1
Anlagengruppe 2
Anlagengruppe 3

Anlagengruppe 4
Anlagengruppe 5
Anlagengruppe 6
Anlagengruppe 7
Anlagengruppe 8

Es kann fir Umbau und Modernisierung sowie fir Instandhaltung und Instandsetzung nur ein Zuschlag vereinbart werden.
MaRgebend ist der Schwerpunkt der durchzufiihrenden Leistung.

6.1.6  Allgemeiner Zuschlag/Abschlag auf das Honorar nach 8§ 6.1.1 bis 6.1.5:

Zuschlag Abschlag
Anlagengruppe 1 % %
Anlagengruppe 2 % %
Anlagengruppe 3 % %
Anlagengruppe 4 % %
Anlagengruppe 5 % %
Anlagengruppe 6 % %
Anlagengruppe 7 % %
Anlagengruppe 8 % %

)

Die Prozentsétze fur die Zielfindungsphase sind auf die Prozentsétze der tibrigen Leistungsphasen anzurechnen. Die Summe der Prozentsétze aller Leistungsphasen einschl.
der Zielfindungsphase darf den Wert ,,100“ nicht tiberschreiten.

Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahimoglichkeit als
vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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6.1.7  Vertragswidrige Leistungen

Leistungen, die der Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter eigenméachtiger Abweichung vom Vertrag ausfihrt, werden
nicht honoriert. Er haftet au3erdem fiir Schaden, die dem Auftraggeber hieraus entstehen.

Die Vorschriften des BGB uber die Geschéftsfuhrung ohne Auftrag (88 677 ff. BGB) und ungerechtfertigte Bereicherung (88
812 ff. BGB) bleiben unberihrt.

6.2 Honorar fiir Besondere Leistungen und fir Anderungsleistungen

6.2.1 Die Besonderen Leistungen nach 88 3.2.1 und 3.2.2 des Vertrages werden ohne Nebenkosten wie folgt honoriert:
Leistungsphasen v. H. des EUR
Kurzbezeichnung der Besonderen Leistung Grundhonorars netto pauschal

Zielfindungsphase:

Leistungsphase 1:
Bestandsaufnahme

Leistungsphase 2:

Leistungsphase 3:
|:| Ermitteln und Zusammenstellen der Baunutzungskosten

Mitwirken an der Férderantragsstellung

Leistungsphase 4:

Leistungsphase 5:

Leistungsphase 6:
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6.2.2
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

6.3

Leistungsphase 7:

Leistungsphase 8:

Leistungsphase 9:

Summe:

Das vereinbarte Honorar ist einzutragen. Ist nichts eingetragen, ist das Honorar fir die Besonderen Leistungen nach
§ 3.2.3 des Vertrages mit dem Honorar nach § 6.1 des Vertrages abgegolten, aulRer eine Vertragspartei kann das Vorliegen
eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.

Kommen Leistungen i. S. des § 3.2.3 des Vertrages nach Vertragsabschluss hinzu, bestimmt sich das Honorar nach den
Grundlagen dieses Vertrages, hilfsweise nach § 632 BGB.

Honorar bei Leistungsanderungen

Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 3.1.6 des Vertrages oder ordnet der Auftraggeber solche
Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergitung des Auftragnehmers gemaR den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergutung fiir Grundleistungen richtet sich nach 8§ 10 HOAI. Soweit gemaR § 6.1.8 dieses Vertrages ein
Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Gbrigen gelten § 650c Abs. 1 und Abs. 2 BGB.

Stimmt der Auftraggeber alternativ schriftlich einer aufwandsbezogenen Abrechnung zu und erfordern die zu andernden

oder geanderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten Leistungen einen erhdhten Aufwand, gilt fir den

Auftragnehmer ein Stundensatz von 105 EUR, fir Mitarbeiter (Ingenieure) ein Stundensatz von 74 EUR und flr sonstige

hMitélrbei)ter ein Stundensatz von 55 EUR als vereinbart, sofern die Parteien nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart
aben *):

Fur den Auftragnehmer Euro/Stunde

Fur Mitarbeiter (Ingenieure) Euro/Stunde

Fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter
mit vergleichbarer Qualifikation, die technische Euro/Stunde
oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen

Die Kosten der Schreibkrafte sind mit den o. g. Stundensatzen abgegolten.

Die Nachweise Uber den Zeitaufwand sind dem Auftraggeber zeitnah, mindestens wdchentlich zur Prifung vorzulegen. Der
Auftragnehmer hat die aufgewendeten Stunden nach Leistungsart, Zeitpunkt, Umfang und eingesetztem Mitarbeiter
aufzuschlusseln.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf hinzuweisen, dass es sich
seiner Meinung nach um zuséatzlich zu honorierende Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen
Zeitaufwand zu benennen und die Entscheidung des Auftraggebers Uber die Anordnung entsprechender Leistungen
abzuwarten. Soweit der Zeitaufwand hinreichend abschatzbar ist, hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen
Verlangen ein Pauschalhonorar anzubieten.

Vertragswidrige Besondere Leistungen
Es gilt §6.1.7

*) Als Orientierungswerte fiir Stundenséatze von Zeithonoraren kénnen den Empfehlungen des Bayerischen Staatsministeriums fir Wohnen, Bau und Verkehr zufolge, fir den
Auftragnehmer ca.117 EUR, Mitarbeiter (Ingenieure) ca. 82 EUR und fiir sonstige technische Mitarbeiter ca. 61 EUR herangezogen werden.
Das Ministerium stellte jedoch klar, dass es sich bei den 0.g. Werten um Orientierungswerte handelt, von denen im Einzelfall nach unten, aber auch nach oben abgewichen
werden konne. MaRgeblich sei die konkrete Aufgabe und die Kostenstruktur des Auftragnehmers. Auch die Erfahrung und die Leistungsfahigkeit spiele eine Rolle.
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6.4 Nebenkosten *)

6.4.1 DDie Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fir ein Baustellenbiro und der Kosten fir das Vervielfaltigen der
Leistungsverzeichnisse sind mit dem Honorar abgegolten.

6.4.2 |Z| Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fiir ein Baustellenbiiro und der Kosten fiir das Verviel- _
faltigen der Leistungsverzeichnisse werden mit folgendem v. H.-Satz des Nettohonorars erstattet: v. H.
6.4.3 D Die Nebenkosten mit Ausnahme der Kosten fur ein Baustellenbiro und der Kosten fur das Vervielfaltigen der

Leistungsverzeichnisse werden nach MalRgabe der Anlage ,Nebenkosten* erstattet. Sie sind monatlich unter Vorlage
der entsprechenden Nachweise abzurechnen (bei Fahrtkosten: Datum, Fahrtzweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

6.4.4 Die Kosten fur das Vervielfaltigen der Leistungsverzeichnisse tragt der Auftraggeber. Nach 8 8b VOB/A vereinnahmte
Entschadigungen stehen dem Auftraggeber zu.

6.4.5  Spatestens vor Beginn der Bauarbeiten werden die Parteien einvernehmlich festlegen, ob ein Baustellenbiro eingerichtet
wird. Die Kosten flr ein Baustellenbiiro einschlie3lich Mdblierung, Beleuchtung, Beheizung und der Einrichtung eines
Telefonanschlusses tragt der Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist ohne ausdriickliche Zustimmung des Auftraggebers nicht
befugt, in die Ausschreibungstexte fur die Bauleistungen Regelungen in Bezug auf ein Baustellenbtiro aufzunehmen.

§7
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach 8§ 16 AVB Arch/Ing missen mindestens betragen:

flr Personenschaden ... ... | 3000000 EUR |

flr sonstige SChAdeNn . ... ... .. | 2000000 EUR |

§8
Erganzende Vereinbarungen

8.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme der Tatigkeiten eine
Verpflichtungserklarung (Formblatt arching 6) gemaR Verpflichtungsgesetz vom 02. Marz 1974 - BGBI. | S. 469 ff./547 - in der
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden Stelle abzugeben.

Er hat dafur zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten gegentiber dem Auftraggeber
ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der zustandigen Stelle abgeben.

70.625/401.0 Ingenieurvertrag —Technische Ausriistung — ingtech 1 (2121)
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*) Die von den Parteien gewollte Alternative ist anzukreuzen! Ist nichts angekreuzt oder ist der Wille der Parteien nicht klar erkennbar, gilt die erste Wahimoglichkeit als
vereinbart, auler eine Vertragspartei kann das Vorliegen eines gegenteiligen Vertragswillens beider Vertragsparteien bei Vertragsabschluss beweisen.
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Weitere Erganzende Vereinbarungen

Auftraggeber

(nach Beschluss des

vom

Auftragnehmer (Erstunterzeichner) *)

Ort Datum

Ort Datum

(rechtsverbindliche Unterschrift, Dienstsiegel)

(rechtsverbindliche Unterschrift)

*) Hinweis fir den Auftragnehmer: Nach dem Kommunalrecht ist fir einen wirksamen Vertragsabschluss die Zustimmung des zustandigen Beschlussorgans und

die schriftliche Erklarung des hierfir zustandigen Organs erforderlich.
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70.625/005.0 Allgemeine Vertragsbestimmungen zum Architekten- / Ingenieurvertrag (AVB-Arch/Ing) — arching 1 (2121)

Anlage 1 zum Architekten-/Ingenieurvertrag
AVB-Arch/Ing
(Fassung 2021)
Allgemeine Vertragsbestimmungen
zum Architekten-/ Ingenieurvertrag
(AVB-Arch/Ing)

Inhaltsverzeichnis

§1
§2
§3
§4
§5
§6
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§1
Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausfuhrung
des Bauwerks oder der AuRenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und
Uberwachungsziele zu erreichen.

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Auftragnehmer zunéchst eine
Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen und diese dem Auftraggeber zusammen mit einer
Kosteneinschéatzung fir das Vorhaben zur Zustimmung vorzulegen.

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit einschlie3lich der Grundséatze und Voraussetzungen fir einen spateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks /
der baulichen Anlage sowie den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Der Auftragnehmer hat die gesetzlichen Bestimmungen und die Verwaltungsvorschriften fiir das Offentliche Bauwesen in der
jeweils geltenden Fassung zu beachten; insbesondere:

— den Vierten Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB),

— die Verordnung uber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (Vergabeverordnung - VgV),

— die Sektorenverordnung (SektVO),

— die Vergabe- und Vertragsordnung fiir Bauleistungen (VOB),

— die Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), soweit sich der Auftraggeber an diese gebunden hat,
— die Bestimmungen Gber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber.

Die Leistungsanforderungen an den Auftragnehmer werden durch die Sach- und Fachkunde des Auftraggebers nicht
gemindert. § 254 BGB bleibt unberthrt.

Der Auftragnehmer hat die Interessen des Auftraggebers zu wahren. Er darf keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten. Vermogensbetreuungspflichten, die mit GUbertragen sind, hat er ausschlielich fir den Auftraggeber
wahrzunehmen.

Weder der Auftragnehmer noch eine ihm angehdrige oder wirtschaftlich verbundene Person dirfen in einem von ihm
vertragsgemal betreuten Vergabeverfahren fir einen Bewerber oder Bieter tétig sein, es sei denn, dass dadurch fir den
Auftragnehmer kein Interessenskonflikt besteht oder sich die Tatigkeiten nicht auf die Entscheidungen im Vergabeverfahren
auswirken. Ein Interessenkonflikt besteht immer dann, wenn der Auftragnehmer am Ausgang des Vergabeverfahrens ein
direktes oder indirektes finanzielles, wirtschaftliches oder personliches Interesse hat.

Der Auftragnehmer hat die ihm bertragenen Leistungen mit seinem eigenen Biro zu erbringen. Eine Unterbeauftragung an
andere als im Vertrag explizit benannte Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des Auftraggebers in Textform, es sei
denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Arbeiten nicht eingerichtet. Der Auftraggeber wird die
Zustimmung nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes verweigern.

Die fir die Erbringung der Leistungen Benannten miissen eine abgeschlossene Fachausbildung als Dipl.-Ing./Dipl.-Ing. FH
bzw. Master an Universitaten oder Fachhochschulen oder als Bachelor an Universitaten oder Fachhochschulen mit jeweils
dreijahriger einschlagiger Berufserfahrung oder eine vergleichbare Berufserfahrung aufweisen, sie dirfen sich durch
entsprechend qualifizierte Personen vertreten lassen.
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Fir die Objektiiberwachung ist zusatzlich eine angemessene Baustellenpraxis von mind. 3 Jahren Voraussetzung.
Ausnahmen bedirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers in Textform.

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die Auswechslung eines Mitarbeiters zu verlangen, wenn das
Vertrauensverhdltnis aus vom Mitarbeiter zu vertretenden Griinden gestdrt und dem Auftraggeber das Festhalten an der
Weiterbeschaftigung dieses Mitarbeiters deshalb nicht mehr zumutbar ist. Der Auftraggeber kann dartiber hinaus eine
Erganzung des Personals durch geeignete Fachleute verlangen, wenn die eingesetzten Mitarbeiter nicht in ausreichendem
Male eine rechtzeitige Planung oder eine vertragsgemafle Objektiberwachung gewahrleisten.

Entsprechen die Leistungen des Nachunternehmers trotz Beanstandung durch den Auftraggeber nicht den vertraglichen
Anforderungen und ist dies vom Nachunternehmer und/oder vom Auftragnehmer zu vertreten, so kann der Auftraggeber
seine Zustimmung zur Beauftragung widerrufen. Dies hat zur Folge, dass der Auftragnehmer die Leistung des
Nachunternehmers selbst Glbernehmen oder mit Zustimmung des Auftraggebers einen anderen Nachunternehmer mit der
Leistung beauftragen muss. Auch fiir diesen ist die Zustimmung des Auftraggebers nach § 1 Nr. 1.7 erforderlich.

Wird die Hinzuziehung weiterer Sonderfachleute oder Gutachter erforderlich, so hat der Auftragnehmer den Auftraggeber
hierauf rechtzeitig hinzuweisen.

§2
Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Das Anordnungsrecht des Auftraggebers richtet sich nach § 650b BGB.
Weisungsbefugt gegeniiber dem Auftragnehmer ist nur der Auftraggeber oder dessen Bevollmé&chtigter, sofern im Einzelfall
nichts anderes vereinbart ist.

Auftraggeber und Auftragnehmer wirken mit den fachlich Beteiligten und den beauftragten Unternehmen vertrauensvoll
zusammen, um die vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu realisieren.

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer Gber die Leistungen, die die von ihm beauftragten fachlich Beteiligten zu
erbringen haben, und tGbermittelt ihm die mit ihnen auf der Grundlage des Ablaufplans vereinbarten Termine.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber jeweils zeitnah umfassend uber den Stand der Planung und die planerischen
Alternativen zur Realisierung der vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele zu unterrichten, Auskunft tGber den
vorgesehenen Bauablauf zu erteilen, sich mit ihm zu beraten und sich an den Vorgaben und Weisungen des Auftraggebers
auszurichten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber, den anderen fachlich Beteiligten und dem ggf. beauftragten
Projektsteuerer die notwendigen Angaben und Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen
ordnungsgeman erbringen kénnen.

Der Auftraggeber hat zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen planerischen Lésungen die im Rahmen der jeweiligen
Leistungsstufe notwendigen Entscheidungen in angemessener Frist zu treffen. Er nimmt bei der Anberaumung von
Besprechungen Ricksicht auf die Arbeitsdispositionen des Auftragnehmers. Uber Verzogerungen in der
Entscheidungsfindung hat der Auftraggeber den Auftragnehmer zu unterrichten.

Wird erkennbar, dass die Vertragsziele voraussichtlich nicht erreicht werden kdnnen, ist der Auftragnehmer verpflichtet, dies
unverzuglich schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen und Losungsmadglichkeiten aufzuzeigen.

Wenn wahrend der Ausfiihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und anderen
fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziglich in Textform die Entscheidung des Auftraggebers
herbeizufluhren.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber Gber Anspriiche, die sich gegen ihn oder das mit der Ausfiihrung beauftragte
Unternehmen oder andere fachlich Beteiligte ergeben kdnnen, unverziglich in Textform zu unterrichten. Sofern der
Auftragnehmer nicht mit Objektplanungsleistungen der Leistungsphasen 1 bis 8 nach Teil 3 der HOAI beauftragt wird,
beschrankt sich seine Pflicht auf die Mitteilung ihm bekannter Umstande, aus denen sich Anspriiche gegen mit der
Ausfuhrung beauftragte Unternehmen oder gegen fachlich Beteiligte ergeben koénnen. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber bei der Geltendmachung seiner Anspriiche gegen Dritte zu unterstiitzen; die Geltendmachung der Anspriiche
erfolgt durch den Auftraggeber.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auch nach Abnahme der Leistungen bis zum Abschluss des
Rechnungsprifungsverfahrens  schriftliche  Stellungnahmen sowie schriftiche Stellungnahmen zu Anfragen der
Rechnungsprifungsbehérden abzugeben. Eine zusatzliche, aufwandsbezogene Vergiitung fir die Erarbeitung
entsprechender Stellungnahmen kann der Auftragnehmer nach den vereinbarten Stundensatzen verlangen, soweit solche
Anfragen spater als ein Jahr nach Abnahme seiner Leistungen bei dem Auftragnehmer eingehen. Wurde der Auftragnehmer
einheitlich oder nach Abruf mit mehreren Leistungsstufen beauftragt, so steht ihm die Vergiitung nach Satz 2 nur zu, wenn
die Anfrage spater als ein Jahr nach der Abnahme der letzten Leistungsstufe, mit der der Auftragnehmer beauftragt war, bei
ihm eingeht.

Streitfalle berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Leistungen einzustellen. Gesetzliche Zurlickbehaltungsrechte bleiben
unberihrt.

§3
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist im Rahmen seiner Objektiiberwachungspflichten berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden
Unternehmen zur vertragsgemafRen Ausfuhrung ihrer Leistungen anzuhalten und ihnen gegeniber die Anordnungen zu
treffen, die zur vertragsgemaRen Ausflihrung ihrer Leistungen erforderlich sind.

Der Auftragnehmer ist nicht dazu bevolliméchtigt, Anordnungen zu treffen, die zusatzliche Vergutungsanspriiche der
ausfihrenden Unternehmen begriinden kdnnen, es sei denn, er hat zuvor die Zustimmung des Auftraggebers in Textform
eingeholt; seine Anordnungsbefugnis zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemafen und sicheren Baubetriebs bleibt davon
unberihrt.

Uber die Bestimmungen des § 3.1 hinaus hat der Auftragnehmer keine Befugnisse, finanzielle Verpflichtungen fiir den

Auftraggeber einzugehen. Dies gilt insbesondere fiir den Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fiir
die Vereinbarung neuer Preise.
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§4
Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Die vom Auftragnehmer zur Erflllung des Vertrags angefertigten Unterlagen sind an den Auftraggeber herauszugeben; sie
werden dessen Eigentum. Diese Regelung gilt fur erarbeitete Daten entsprechend. Der Auftragnehmer Ubergibt diese in
weiterverarbeitungsfahigen Datenformaten auf geeigneten Datentragern. Die Datenformate miissen den Anforderungen des
Auftraggebers, die dieser nach billigem Ermessen unter Berlicksichtigung der Zumutbarkeit vorgibt, entsprechen.

Die dem Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber unverziglich nach Erfullung oder Beendigung
seines Vertrages zuriickzugeben. Zurlickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis oder auf einem mit
diesem Vertrag in Zusammenhang stehenden Rechtsgeschaft beruhen, sind ausgeschlossen.

Auf Anforderung des Auftraggebers hat der Auftragnehmer die vom Auftraggeber digital zur Verfiigung gestellten Daten in
seinem DV-System zu l6schen.

8§85
Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefiihrte Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und Veroffentlichung
dieser Werke nach 88 5.1.1 bis 5.1.4 AVB.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann der
Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen seinem
Urheberrecht unterliegen.

Fir die Zwecke der Herstellung und spéateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der Auftraggeber
die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte BaumalRnahme und das ausgeflhrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen diirfen auch fiir eine etwaige Wiederherstellung des ausgefiihrten Werks benutzt
werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen sowie das ausgefiihrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers andern.

Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten bzw. des ausgefilhrten Werkes
betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse
des Auftraggebers zurlicktreten muss.

Bei der Interessenabwéagung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich bzw. wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschitzten Werkes fiihren (§ 14 UrhG), sind von dem hier
geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer iiber das Vorhaben unterrichten, anhéren und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in welcher
Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Missen am ausgefihrten Werk Mangel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder die zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafen Nutzung des Gebaudes fiihren und die nicht ohne eine Anderung des
urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das ausgefiihrte Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers andern. § 5.1.2 Satz 1 AVB gilt entsprechend mit der Mal3gabe, dass an die Stelle des
Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Auftraggebers an einer mangelfreien Werkausfuhrung tritt.
Soweit mdglich, wird er den Urheber vor Ausfihrung anhéren und dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach
Méglichkeit berilicksichtigen.

Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das Veroffentlichungsrecht
des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers, wenn Geheimhaltungs- bzw.
Sicherheitsinteressen oder sonstige vergleichbare Interessen des Auftraggebers beriihrt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 5.1 Abs. 1 AVB nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im
Vertrag genannte BaumalBnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und andern; dasselbe gilt auch fiir das
ausgefuhrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veroffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Planungs- und Kostendaten der BaumaRRnahme durfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte weitergegeben werden;
§ 2.5 AVB bleibt davon unberihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgenannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung iber das Grundstiick Berechtigten
Ubertragen.

. 86
Offentlichkeitsarbeit

Der Auftragnehmer hat die ihm im Rahmen seiner Leistungserbringung bekannt gewordenen Vorgange, Informationen und
Unterlagen vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach Beendigung aller Leistungen unbegrenzt fort.
Gesetzlichen Offenlegungspflichten darf der Auftragnehmer unbeschrankt nachkommen.

Der Auftragnehmer hat Personen, die er mit der Erfillung der Vertragspflichten beauftragt, zur Verschwiegenheit im Sinne
von Satz 1 und 2 zu verpflichten.

Daten und Auskinfte Uber die Baumaflinahme darf der Auftragnehmer an nicht an der Planung oder Ausfiihrung beteiligte
Dritte nur mit vorheriger Zustimmung des Auftraggebers weitergeben; § 2.5 und § 5.2 AVB bleiben davon unberihrt.
Anfragen der Medien hat er an den Auftraggeber weiter zu leiten.

7
Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat Zeichnungen, Beschreibungen, Berechnungen und sonstige Unterlagen sowie Daten unter
Beachtung der geltenden technischen Normen zu erstellen, aufeinander abzustimmen und sachlich in sich schlissig und in
sachgerechter Paketierung dem Auftraggeber vorzulegen. Sie missen den Vorgaben des Auftraggebers entsprechen.
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Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass seine Arbeitsergebnisse Uber die DV-Anlagen des Auftraggebers und der
Uibrigen fachlich Beteiligten ausgetauscht werden kénnen.

Auf Aufforderung des Auftraggebers oder auf Wunsch des Auftragnehmers ist zur Prufung der Kompatibilitdt der
DV-Systeme der Datenaustausch zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer praktisch zu testen.

Alle Plane und Planinhalte sind nach Vorgabe durch den Auftraggeber einheitlich zu kodieren; der Auftragnehmer erarbeitet
hierzu Vorschlage, fur deren Umsetzung es der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.

Der Auftragnehmer unterzeichnet die von ihm gefertigten Unterlagen als ,Verfasser‘. Der Auftragnehmer hat seine
Planungsunterlagen, soweit ein Baugenehmigungsverfahren durchgefiihrt wird, als Entwurfsverfasser und in allen anderen
Fallen (Zustimmungsverfahren, Kenntnisgabe) als Planverfasser zu unterzeichnen.

§8
Leistungsverzégerungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, den Auftragnehmer zur vertragsgerechten Leistungserbringung anzuhalten und
Anordnungen zu treffen, wenn der Auftragnehmer seine Tatigkeiten nicht zeitgerecht aufnimmt oder fortfihrt.

Verzogert der Auftragnehmer eine Leistung, fur die keine Vertragsfrist besteht, kann ihm der Auftraggeber eine
angemessene Frist zur Leistungserbringung setzen. Halt der Auftragnehmer diese Frist nicht fir angemessen, hat er
unverziglich zu widersprechen und dem Auftraggeber den aus seiner Sicht erforderlichen Zeitraum fur die
Leistungserbringung unter Beachtung der Vertragsfristen zu benennen. Der Auftraggeber kann dann unter Wirdigung der
Angaben des Auftragnehmers nach MalRRgabe des & 315 BGB nach biligem Ermessen eine neue Frist zur
Leistungserbringung setzen, die fir den Auftragnehmer verbindlich ist.

Kodnnen Vertragsfristen vom Auftragnehmer nicht eingehalten werden, ist der Auftraggeber nach MaRgabe des § 315 BGB
nach billigem Ermessen befugt, neue Fristen vorzugeben, die unter Berilicksichtigung der vertraglichen Anforderungen die
eingetretenen Terminverzogerungen angemessen berlcksichtigen. Vor der Festlegung von neuen Terminen oder Fristen
hort der Auftraggeber den Auftragnehmer an. Die Verantwortlichkeit fir die Einhaltung der vormals vereinbarten
Vertragstermine bleibt hierdurch unberihrt. Ist die Verzogerung nicht vom Auftragnehmer zu vertreten, bleiben daraus
folgende vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftragnehmers unberthrt.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf Verlangerung von Vertragsfristen, wenn er bei der Erbringung seiner Leistung durch
einen Umstand aus dem Risikobereich des Auftraggebers oder durch hdohere Gewalt oder andere fur den Auftragnehmer
unabwendbare Umsténde behindert wird.

Behinderungen hat er unverziglich in Textform anzuzeigen. Unterlasst er diese Anzeige, obwohl ihm das nach den
Umstanden moglich gewesen ware, hat er nur dann Anspruch auf Bertcksichtigung behindernder Umstéande, wenn dem
Auftraggeber die entsprechenden Tatsachen und ihre hindernde Wirkung bekannt waren oder er diese hatte kennen
mussen.

Behinderungen im Sinne des Abs. 1, die zur Unterbrechung der Planungsleistungen des Auftragnehmers bis zu einem
Zeitraum von bis zu sechs Monaten fiihren, berechtigen den Auftragnehmer nicht zu einer Kiindigung nach § 643 BGB. Im
Ubrigen richten sich die Kiuindigungsmaoglichkeiten des Auftragnehmers nach den Bestimmungen dieses Vertrages und den
allgemeinen gesetzlichen Vorschriften.

§9
Abnahme

Der Auftraggeber nimmt die Leistungen des Auftragnehmers nach Erbringung der Leistungen der letzten beauftragten
Leistungsstufe ab; Voraussetzung ist, dass die Leistungen abnahmefahig fertig gestellt sind und keine wesentlichen Mangel
erkennen lassen.

Die Abnahmepflicht gilt entsprechend nach Erbringung der letzten beauftragten Leistungsstufe, soweit der Auftragnehmer
berechtigt von seinem Kundigungsrecht nach § 14.1 AVB Gebrauch gemacht hat.

Abweichend von Satzen 1 und 2 kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme der Leistungen in folgenden Féallen verlangen:

— Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfiihrenden Unternehmers oder der
bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen (650s BGB).

— Verlangt der Auftragnehmer keine Teilabnahme nach & 650s BGB, hat er gleichwohl nach Beendigung der
Objektuberwachung/Bautberwachung und Dokumentation einen Anspruch auf Teilabnahme, sofern lediglich noch
Leistungen der Objektbetreuung zu erbringen sind.

Sonstige Teilabnahmen finden nicht statt.

Die Abnahme ist vom Auftragnehmer in Textform zu beantragen. Die Abnahme hat gemeinsam und formlich zu erfolgen.
Das Ergebnis der Abnahme ist in einem gemeinsamen Protokoll festzuhalten; im Protokoll sind vorhandene Mangel
festzustellen und die vertraglichen Erflillungsanspriiche vorzubehalten.

Als abgenommen gelten die Leistungen auch, wenn der Auftragnehmer dem Auftraggeber nach Fertigstellung der
Leistungen eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Auftraggeber die Abnahme nicht innerhalb dieser Frist
unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat.

Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden. Verweigert der Auftraggeber die Abnahme unter
Angabe von Mangeln gilt 8 650g BGB.

§10
Vergutung
Alle Vergutungsregelungen infolge geanderter Leistungen sind vor Beginn der Leistungen schriftlich zu vereinbaren.

Die Vergutungsanpassung fur den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten Leistung nach
§ 650b Abs. 2 BGB ist frei vereinbar.
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10.3

10.31

10.3.2

10.4

11.1

11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

Zeithonorare sind auf der Grundlage der im Vertrag festgelegten Stundensatze durch Vorausschatzung des Zeitbedarfs als
Fest- oder Hochstbetrag zu berechnen. Ist eine Vorausschatzung des Zeitbedarfs nicht moglich, so sind die Honorare nach
dem nachgewiesenen Zeitbedarf auf der Grundlage der vereinbarten Stundenséatze zu berechnen.

Der Auftragnehmer hat die erbrachten Stunden durch qualifizierte, die Leistung und den Leistungszeitraum genau
bezeichnende Stundenbelege nachzuweisen. Die Stundenbelege mit Angabe der Bearbeiter sind dem Auftraggeber
wochentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

Unterlasst der Auftragnehmer eine fristgerechte Einreichung, hat er daraus resultierende Mehraufwendungen des
Auftraggebers bei der Prifung, z. B. durch die Einschaltung eines sachverstandigen Dritten zur Leistungsbewertung, zu
tragen.

Mit der Unterzeichnung von Stundenzetteln erkennt der Auftraggeber die Leistungen nach Art und Umfang der aufgelisteten
Stunden an. Die Prufung des Vergitungsanspruchs dem Grund und der H6he nach bleibt davon unbertihrt.

Fir die Erteilung von Auskinften Gber eigene Leistungen im Zuge der Rechnungsprifung erhélt der Auftragnehmer keine
zusatzliche Vergitung.

§11
Abrechnung

Sobald die vereinbarten Leistungen insgesamt vertragsgemaR erbracht und abgenommen sind, hat der Auftragnehmer sie
pruffahig abzurechnen (Schlussrechnung).

Er hat die Schlussrechnung Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Leistungspositionen gemafR der
Gliederungsstruktur und den Vergitungsregelungen (Honorar, Nebenkosten, Umsatzsteuer) des Vertrages in der
Schlussrechnung einzuhalten und die in den Vertragsbestandteilen enthaltenen Bezeichnungen zu verwenden. Die zum
Nachweis von Art und Umfang der vertragsgemalf erbrachten Leistungen erforderlichen Unterlagen sind der Rechnung
beizufligen.

Anderungen und Ergénzungen des Vertrags sind in der Schlussrechnung besonders kenntlich zu machen und auf Verlangen
des Auftraggebers getrennt abzurechnen.

Die Schlussrechnung muss innerhalb von 2 Monaten nach vertragsgemaRer Erbringung der letzten Leistung eingereicht
werden.

Reicht der Auftragnehmer aus von ihm zu vertretenden Griinden eine priffahige Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der
Auftraggeber nach Ablauf dieser Frist dafur eine angemessene Nachfrist gesetzt hat, so kann der Auftraggeber selbst auf
Kosten des Auftragnehmers eine pruffahige Ersatzschlussrechnung aufstellen. Die Ersatzschlussrechnung begriindet dann
ebenfalls die Falligkeit der Vergitungsforderung des Auftragnehmers.

§12
Zahlungen

Auf Antrag des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen fir die nachgewiesenen vertragsgemafRen Leistungen und
Nebenkosten einschlieBlich des darauf entfallenden bzw. dazu ausgewiesenen Umsatzsteuerbetrages gewahrt. Die
Forderungsaufstellung (Abschlagsrechnung) muss priiffahig sein.

Abschlagszahlungen werden 18 Werktage nach Zugang der pruffahigen Abschlagsrechnung fallig.

Zahlung/Teilschlusszahlung bei stufenweiser Beauftragung:

Bei stufenweiser Beauftragung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Schlusszahlung, wenn er die Leistungen der letzten
Beauftragungsstufe vertragsgeman erbracht, diese abgenommen sind und er eine priiffahige Schlussrechnung eingereicht
hat.

Sind auch die Leistungen der Leistungsphasen 8 und 9 Ubertragen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf
Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur Abnahme der letzten Leistung der
bauausfiihrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB abgenommen sind und er eine priffahige
Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Zahlung bei Vollauftrag (Leistungsphasen 1-9):

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine Teilschlusszahlung, wenn er die Leistungen der Leistungsphase 8 bis zur
Abnahme der letzten Leistung der bauausfiihrenden Unternehmer erbracht hat, diese entsprechend § 9.1 AVB
abgenommen sind und er eine priiffahige Teilschlussrechnung eingereicht hat.

Wird nach Annahme der Teil- / Schlusszahlung festgestellt, dass die Verglitung abweichend vom Vertrag oder aufgrund
unzutreffender anrechenbarer Kosten ermittelt wurde, so ist die Abrechnung zu berichtigen. Auftraggeber und
Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich danach ergebenden Betrage zu erstatten.

Auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung (8 818 Absatz 3 BGB) kann sich eine Partei nur insoweit berufen, als sie die
fehlerhafte Abrechnung nicht selbst verursacht hat.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung. Die Rechnungspriifung kann auch erst nach Ablauf
mehrerer Jahre durchgefuhrt werden. Die gesetzliche Verjahrungsfrist (§ 195 BGB) von Anspriichen des Auftraggebers
wegen Uberzahlung des Auftragnehmers von Anspriichen aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen insoweit festgestellter
ungerechtfertigter Zahlungen bzw. Uberzahlungen beginnt mit der Kenntnis des Auftraggebers vom Ergebnis der
Rechnungspriifung, es sei denn, der Auftraggeber hatte bereits zuvor von der Uberzahlung Kenntnis oder seine Unkenntnis
war grob fahrlassig; § 199 Absatz 4 BGB bleibt unberihrt.

Die Anspriiche verjahren spatestens nach 30 Jahren ab dem gesetzlichen Verjahrungsbeginn (8 202 Absatz 2 BGB). Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung dieser ungerechtfertigt
gezahlten Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle der Uberzahlung hat der Auftragnehmer den iiberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von einem Monat
nach Zugang des Riickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat
Verzugszinsen in Hohe von 8 v.H. Uiber dem Basiszinssatz des § 247 BGB zu zahlen.

§13
Kundigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung jederzeit den Vertrag kiindigen.
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13.2
13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8
13.9
13.10

141

14.2

1421

14.2.2

14.2.3

14.3
14.4

Die Kindigung durch den Auftraggeber und ihre Folgen richten sich nach den §8§ 648, 648a BGB.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so ist der Auftragnehmer
berechtigt, die vereinbarte Vergiitung zu verlangen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung
des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Unternehmens / Bliros
erwirbt oder zu erwerben boswillig unterlasst (8 648 Satz 2, 2. Halbsatz BGB).

Die ersparten Aufwendungen fir die nicht erbrachten vertraglichen Leistungen werden fiir
— die Leistungen Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung, Ausfiihrungsplanung sowie
Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe auf 40 v.H. der vereinbarten Vergutung,

— die Leistungen Objektiiberwachung / Bauiiberwachung, Uberwachung der Ausfilhrung beziehungsweise der
Bauoberleitung und ortlichen Bautberwachung auf 60 v.H. der vereinbarten Vergitung,

— die Leistungen Objektbetreuung / Dokumentation auf 90 v.H. der vereinbarten Vergultung
festgelegt, es sei denn, es werden geringere oder hdhere ersparte Aufwendungen von einer Vertragspartei nachgewiesen.

Kindigt der Auftraggeber aus einem Grund, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, hat der Auftragnehmer nur Anspruch
auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemaR erbrachten Leistungen.

Der Auftraggeber kann auch dann aus einem wichtigen Grund kiindigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt
oder einen Antrag auf Ertffnung eines Insolvenzverfahrens Uber sein Vermdgen oder eines anderen vergleichbaren
gesetzlichen Verfahrens stellt. Weiterhin kann der Auftraggeber kiindigen, wenn ein solches Insolvenzverfahren von anderen
Glaubigern beantragt oder ein solches Verfahren eréffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Der Auftragnehmer hat in
diesen Fallen nur Anspruch auf Vergitung der bis zur Kiindigung vertragsgemaR erbrachten Leistungen.

Die Kiundigung des Vertrages kann auf einen abgrenzbaren Teil der geschuldeten Werkleistung beschrankt werden
(8 648a Absatz 2 BGB). Das gilt auch fir innerhalb der einzelnen beauftragten Leistungsstufe zu erbringende
Einzelleistungen, soweit es sich um abgrenzbare Teile der geschuldeten Leistungen handelt.

Nach Kiindigung des Vertrages oder eines Teils davon ist der Auftraggeber berechtigt, die bisher erbrachten Leistungen des
Auftragnehmers fir die im Vertrag genannte Baumafnahme zu nutzen und zu andern.

Entstehen dem Auftraggeber durch die Kundigung nach § 13.4 oder 13.5 AVB zusatzliche Kosten oder Aufwendungen, z. B.
durch Verzogerung der Projektrealisierung oder Weiterbeauftragung an einen Dritten, gehen sie zu Lasten des
Auftragnehmers.

Eine Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung ist in Textform, die Kiindigung ist schriftlich zu erklaren.
Bei Kuindigung nach 88 13.4 oder 13.5 AVB soll der Auftraggeber — unbeschadet seines Rechts auf Nachbenennung — die
Kindigungsgriinde in kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kindigungsschreiben darlegen.

Die Rechte und Pflichten hinsichtlich der Feststellung des Leistungsstandes nach Kindigung richten sich nach § 648a
Absatz 4 BGB. Insbesondere kann der Auftragnehmer die Feststellung und Abnahme seiner bis zur Kiindigung erbrachten
Leistungen alsbald nach der Kiindigung verlangen; er hat danach unverziglich eine priffahige Rechnung Uber seine
ausgefiihrten Leistungen vorzulegen.

Die Anspriiche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 14, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberiihrt.
Fir die Kiindigung bei VerstdRen gegen das Vergaberecht gilt § 133 GWB.

Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers
Nach Vorlage von Unterlagen gemaf § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftraggeber den Vertrag kiindigen. Das Kundigungsrecht
erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen.

Nimmt der Auftraggeber sein Sonderkiindigungsrecht wahr, ist der Auftragnehmer nur berechtigt, die Vergitung zu
verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§14
Kindigung durch den Auftragnehmer

Bei stufenweiser Beauftragung kann der Auftragnehmer den Vertrag innerhalb einer Frist von einem Monat kindigen, wenn
der Auftraggeber die Leistungen fiir die jeweils folgende Stufe erst nach Ablauf von 6 Monaten nach Erfullung der
Leistungen der vorangegangenen Stufe beauftragt. Hieraus erwachsen keiner Vertragspartei Schadensersatz-,
Entschadigungs- oder Vergutungsanspriiche; die Anspriiche aus den bis dahin erbrachten Leistungen bleiben unberihrt.

Im Ubrigen kann der Auftragnehmer den Vertrag nur kiindigen, wenn der Auftraggeber

— eine ihm obliegende Handlung unterlasst und dadurch den Auftragnehmer auf3erstande setzt, die Leistung auszufiihren
(Annahmeverzug nach 88§ 293 ff. BGB),

— eine fallige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerét.

Die Kindigung ist erst zulassig, wenn eine vom Auftragnehmer gesetzte angemessene Frist zur Nacherfillung erfolglos
verstrichen ist und in der Fristsetzung mit Aufforderung zur Nacherfillung erklart worden ist, dass der Vertrag nach
fruchtlosem Ablauf der Frist gekiindigt werde.

Die Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung sowie die Kiindigung sind schriftlich zu erklaren. Die Kiindigungsgriinde sind in
kurzer, nachvollziehbarer Weise im Kundigungsschreiben darzulegen.

Die bis zur Kindigung erbrachten vertraglichen Leistungen sind nach den vertraglich vereinbarten Vergitungsregelungen
abzurechnen. Etwaige weitergehende Anspriiche des Auftragnehmers bleiben unberihrt.

Die Anspruche der Vertragsparteien aus 88 4, 5, 6, 13, 15, 16 und 18 AVB bleiben unberihrt.

Sonderkiindigungsrecht des Auftragnehmers

Nach Vorlage von Unterlagen gemaR § 1.1 Satz 2 AVB kann der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene Frist
fur die Zustimmung nach § 1.1 Satz 2 AVB setzen. Er kann den Vertrag kiindigen, wenn der Auftraggeber die Zustimmung
verweigert oder innerhalb der o.g. Frist keine Erklarung zu den Unterlagen abgibt.
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15.1

15.2

15.3

16.1

16.2

16.3

171

17.2
17.3

18.1

18.2

18.3

19.1
19.2
19.3

Nimmt der Auftragnehmer sein Sonderkiindigungsrecht nach Vorliegen der o. g. Voraussetzungen wabhr, ist er nur
berechtigt, die Vergiitung zu verlangen, die auf die bis zur Kiindigung erbrachten Leistungen entfallt.

§15
Haftung und Verjahrung

Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzanspriiche
richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Die Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche des Auftraggebers bestimmen sich nach § 634a BGB und beginnen mit der
(Teil-) Abnahme der Leistungen gemaf3 8§ 9 AVB.

Nimmt der Auftraggeber den Auftragnehmer wegen eines Uberwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem
Bauwerk oder an der AufRenanlage gefihrt hat, kann der Auftragnehmer die Leistung verweigern, wenn auch der
ausfihrende Bauunternehmer fir den Mangel haftet und der Auftraggeber dem bauausfiihrenden Unternehmer noch nicht
erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfillung bestimmt hat.

§16
Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpflichtversicherung wahrend der gesamten Vertragszeit
unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem Vertrag
Versicherungsschutz fur alle im Vertrag vereinbarten Leistungen in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen
besteht.

In jedem Fall ist der Nachweis zu erbringen, dass die Maximierung der Ersatzleistung pro Versicherungsjahr mindestens das
Zweifache der Deckungssumme betragt.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des Auftraggebers.
Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der vereinbarten
Hohe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Héhe flr die gesamte Vertragszeit nachzuholen, zu gewahrleisten und
nachzuweisen. Lasst der Auftragnehmer eine hierzu vom Auftraggeber gesetzte, angemessene Frist fruchtlos verstreichen,
ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Deckung auf Kosten des Auftragnehmers einzuholen. Das Recht des
Auftraggebers zur Kiindigung des Vertrags aus wichtigem Grund bleibt unberthrt.

§17
Erfullungsort, Streitigkeiten, Gerichtsstand

Erfullungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen sind, im
Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Streitigkeiten berechtigen den Auftragnehmer nicht, die Arbeiten einzustellen.

Soweit die Voraussetzungen gemald § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fir
Streitigkeiten nach dem Sitz der fiir die Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle. Sie ist dem Auftragnehmer
auf Verlangen mitzuteilen.

§18
Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Gbernimmt das mit der Vertretung beauftragte, im Vertrag genannte
Mitglied die Federfuihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenuber. Beschrankungen seiner
Vertretungsbefugnis, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniiber dem Auftraggeber unwirksam.

Fir die Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach deren Auflésung
gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlie3lich an den im Vertrag genannten Vertreter
der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schrifticher Weisung geleistet. Auch im Falle der Auflésung der
Arbeitsgemeinschaft gilt die Vollmacht des im Vertrag genannten Vertreters als fortbestehend, bis dem Auftraggeber ihr
Erléschen in Textform bekannt gegeben wird.

§19
Anwendbares Recht, Schriftform, Sprache

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Anderungen und Erganzungen des Vertrages bedirfen der Schriftform.
Fir die Durchfihrung des Vertrags gilt ausschlie3lich die deutsche Sprache.

§20
~Equal Pay* Gebot

Der Auftragnehmer hat bei der Ausfiihrung des 6ffentlichen Auftrags alle fur ihn geltenden rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten,
insbesondere den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wenigstens diejenigen Mindestbedingungen einschlie3lich des
Mindestentgelts zu gewdahren, die nach dem Mindestlohngesetz, einem nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des
Arbeitnehmerentsendegesetzes (AENtG) fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrag oder einer nach 8 7, § 7a oder § 11 AEntG
oder einer nach § 3a ACIG erlassenen Rechtsverordnung fur die betreffende Leistung verbindlich vorgegeben werden, sowie geman
8§ 7 Abs. 1 AGG und 8§ 3 Abs. 1 EntgTranspG Frauen und Mannern bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleiches Entgelt zu
bezahlen. (gem. Ms StMWi v. 19.11.2019, Az Z4-5801/21/5)
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2.2
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2.4

2.5

Anlage 2 zum Architekten-/Ingenieurvertrag
ZVB-Tech
(Fassung 2019)

Zusétzliche Vertragsbestimmungen
— Technische Ausristung —
(ZVB-Tech)

Vorbemerkung

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der beauftragten Leistungen insbesondere auch die nachfolgend genannten
Einzelleistungen zu erbringen, ohne dass es hierzu einer besonderen Aufforderung durch den Auftraggeber bedarf. Er hat sich
auch vor Augen zu halten, dass aus dem Umgang mit 6ffentlichen Haushaltsmitteln eine besondere Pflicht zum sparsamen
und wirtschaftlichen Handeln folgt. Dieser Pramisse sind, sofern der Auftraggeber nicht ausdriicklich etwas anderes anordnet,
auch gestalterische und architektonische Gesichtspunkte unterzuordnen. Der Auftragnehmer hat zu beachten, dass
Leistungen einer weiteren beauftragten Leistungsphase erst in Angriff genommen werden dirfen, wenn der Auftraggeber die
Leistungen der abgeschlossenen Leistungsphase entgegengenommen und seine Zustimmung zur Fortfihrung der Arbeiten
gegeben hat. Die Billigung von Planungsergebnissen stellt keine Teilabnahme dar. Der Auftragnehmer schuldet Folgendes:

Grundlagenermittlung

Verantwortliches Klaren aller planerischen und organisatorischen Rahmenbedingungen fir eine sachgerechte Losung der
Gesamtaufgabe in folgenden Arbeitsschritten:

Klaren der Aufgabenstellung

Klaren der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers im Benehmen mit dem
Objektplaner insbesondere in technischen und wirtschaftlichen Grundsatzfragen wie

— Kostenvorgaben

— Umfang und Standard der Anlagen

— Anforderungen an die Nutzung

— Ver- und Entsorgungsmdéglichkeiten

— Energiebedarf, Energiearten und ihre Verbraucher u. a.

Ermitteln der Planungsrandbedingungen und Beraten zum Leistungsbedarf und gegebenenfalls zur technischen
Erschlieung

Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 1 und Ubergeben in _Ubersichtlicher geordneter
schriftlicher Form. Die Zusammenfassung soll dem Auftraggeber einen umfassenden Uberblick Gber die Grundlagen
seines Bauvorhabens vermitteln.

Ausfuhrliches Erlautern der Ergebnisse der Grundlagenermittlung.

Vorplanung (Projekt- und Planungsvorbereitung)

Erarbeiten eines Planungskonzeptes in seinen wesentlichen Teilen und Uberschlagiges Ermitteln der Gesamtkosten in
folgenden Arbeitsschritten:

Analysieren der Grundlagen und Abstimmen der Leistungen
Analysieren und Aufbereiten der in der Leistungsphase 1 ermittelten und der vom Auftraggeber vorgegebenen Grundlagen und
Ordnen dieser Grundlagen entsprechend den Erfordernissen der Planung;

Mitwirken beim Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung Beteiligten.

Erarbeiten des Planungskonzepts

Zur Leistung gehdren insbesondere:

— vordimensionieren der Systeme und maf3bestimmenden Anlagenteile,

— untersuchen von alternativen Losungsmdéglichkeiten bei gleichen Nutzungsanforderungen einschlie3lich Wirtschaftlichkeits-
vorbetrachtung,

— zeichnerische Darstellung mindestens im MaRstab 1:200 oder nach Vorgabe des Auftraggebers zur Integration in die
Objektplanung unter Beruicksichtigung exemplarischer Details,

— Angaben zum Raumbedarf.

Aufstellen von Funktionsschemata
Aufstellen eines Funktionsschemas bzw. Prinzipschaltbildes fiir jede Anlage.

Klaren und Erlautern der fachspezifischen Zusammenhange

Klaren und Erlautern der wesentlichen fachibergreifenden Prozesse, Randbedingungen und Schnittstellen z. B.
sicherheitsrelevante Fragen, Fragen hinsichtlich der Lieferbedingungen, der Versorgungstrager u. a.

Mitwirken bei der Integration der technischen Anlagen in die Objektplanung.

Vorverhandlungen uber die Genehmigungsfahigkeit

Fuhren der Vorverhandlungen mit Behorden tber die Genehmigungsfahigkeit und mit den zu beteiligenden Stellen zur
Infrastruktur.

Seite 1 von 9



©IBOORBERG deherecnics s Nt vrotn

70.625/402.0 Zusatzliche Vertragsbestimmungen — Technische Ausriistung — (ZVB-Tech) — ingtech 2 (2719)

2.6 Kostenschatzung und Terminplanung

2.6.1 Ermitteln der Gberschlagigen Kosten durch sorgféltige Auswertung der bisherigen Erkenntnisse hinsichtlich der die Kosten der
Anlagen beeinflussenden Kriterien.
Erstellen der Kostenschatzung nach DIN 276-1:2008-12 mindestens bis zur 2. Gliederungsebene.

Fortschreiben der Kostenangaben fiir die Kostenschatzung, wenn sich die Grundlagen der Kostenermittlung geandert haben
und dadurch nicht unwesentliche Kostenéanderungen entstanden sind.

2.6.2 Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgangen des Planungs- und Bauablaufs in Abstimmung mit dem
Objektplaner und den Sonderfachleuten.

2.7 Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

2.7.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 2 und Ubergeben in iibersichtlicher geordneter
schriftlicher Form. Zur Leistung gehért auch ein schriftlicher Erlauterungsbericht; der Bericht muss so beschaffen sein,
dass alle fur die jeweilige BaumaRBnahme wesentlichen Einflisse und Bezlige sachlich richtig und Gbersichtlich dargestellt

2.7.2 Ausfiihrliches Erlautern der Ergebnisse der Vorplanung und Erértern mit dem Auftraggeber.

3. Entwurfsplanung (System- und Integrationsplanung)

Erarbeiten eines genehmigungsfahigen, technisch und wirtschaftlich sachgerechten Entwurfs und Berechnen der
Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

3.1 Durcharbeiten des Planungskonzepts

Durcharbeiten des Planungskonzepts (stufenweise Erarbeitung einer Losung) unter Berlicksichtigung aller fachspezifischen
Anforderungen sowie unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen, bis zum vollstandigen
Entwurf.

3.2 Festlegen aller Systeme und Anlagenteile

3.3 Berechnen, Bemessen, zeichnerisch Darstellen und Beschreiben

3.3.1 Berechnen und Bemessen der technischen Anlagen und Anlagenteile, Abschétzen von jahrlichen Bedarfswerten (z. B. Nutz-,
End- und Priméarenergiebedarf) und Betriebskosten;
Abstimmen des Platzbedarfs fir technische Anlagen und Anlagenteile;

Zeichnerisches Darstellen des Entwurfs in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemafstab (mindestens im
MalRstab 1:100) mit Angabe maRbestimmender Dimensionen.

3.3.2 Fortschreiben und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen.
3.3.3 Auflisten aller Anlagen mit technischen Daten und Angaben zum Beispiel fur Energiebilanzierungen.
3.3.4 Ausflhrliches Beschreiben der Anlagen mit Angabe der Nutzungsbedingungen.

3.4 Ubergeben der Berechnungsergebnisse
Ubergeben der Berechnungsergebnisse an andere Planungsbeteiligte zum Aufstellen vorgeschriebener Nachweise.

Angeben und Abstimmen der fiir die Tragwerksplanung notwendigen Angaben ber Durchfiihrungen und Lastangaben (ohne
Anfertigen von Schlitz- und Durchfiihrungsplanen). Anzugeben sind alle Durchbriiche ab einer GréRe von ca. 0,5 m2, alle
Aussparungen, die fur die Uberschlagige Berechnung des Tragwerksplaners von Bedeutung sind sowie die Lastangaben fir
alle Gerate und Leitungen der technischen Anlagen wie z. B. Kesselanlagen, Transformatoren, Stromaggregate,
Kihleinrichtungen, Liftungsgerate u. a.

Die Abstimmung hat stufenweise in enger Zusammenarbeit mit dem Objektplaner, dem Tragwerksplaner und den weiteren
Sonderfachleuten zu erfolgen.

3.5 Fuhren der Verhandlungen Uber die Genehmigungsféahigkeit

Fuhren von Verhandlungen mit Behdrden und mit anderen zu beteiligenden Stellen tber die Genehmigungsfahigkeit um die
Voraussetzungen fiir ein erfolgversprechendes Genehmigungsverfahren zu schaffen.

Unterrichten des Bauherrn dariiber, ob die zustandigen Behérden die Genehmigungsfahigkeit eindeutig erklart haben.

3.6 Kostenberechnung und Terminplanung

3.6.1 Erstellen einer Kostenberechnung nach der Bauteil- oder Elementmethode in der Gliederungssystematik der DIN
276-1:2008-12 (mindestens bis zur 3. Gliederungsebene). Alle in der Kostenberechnung enthaltenen Kostenangaben sind zu
begriinden, die Quellenangaben und Berechnungswege sind in einer Anlage zur Kostenberechnung schriftlich festzuhalten.
Nachdem die Kostenberechnung Grundlage fir Finanzierungsiiberlegungen und fiir die Entscheidung des Auftraggebers ist,
ob und wie die Baumaflinahme weitergefuhrt wird, ist sie fir den Auftraggeber von zentraler Bedeutung. Der Auftragnehmer hat
die Leistungen zur Kostenberechnung deshalb mit grof3ter Sorgfalt zu erbringen.

3.6.2 Fortschreiben des Terminplans mit den wesentlichen Vorgéangen des Planungs- und Bauablaufs.

3.7 Kostenkontrolle

Vergleichen des Ergebnisses der Kostenberechnung mit der Kostenschatzung, Begrinden von Abweichungen und
Vorschlagen von Steuerungsmaflnahmen.

3.8 Zusammenfassen und Erlautern und Dokumentieren der Ergebnisse

3.8.1 Zusammenfassen der Ergebnisse aus der Leistungsphase 3 und Ubergeben in ubersichtlicher geordneter
schriftlicher Form.

3.8.2 Ausflhrliches Erlautern der Ergebnisse der Entwurfsplanung.
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4. Genehmigungsplanung

4.1 Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen

Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise fiir 6ffentlich-rechtliche Genehmigungen oder Zustimmungen,
einschlie3lich der Antrage auf Ausnahmen oder Befreiungen sowie Mitwirken bei Verhandlungen mit Behéorden.

4.2 Vervollstandigen und Anpassen

Vervollstandigen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen soweit die Anderungen zum
Erhalt der Baugenehmigungen erforderlich sind, und Unterrichten des Auftraggebers dartber.

5. Ausfiuhrungsplanung

5.1 Erarbeiten der Ausfiihrungsplanung

Erarbeiten der Ausfuihrungsplanung auf Grundlage der Ergebnisse der Leistungsphasen 3 und 4 (stufenweise Erarbeitung und
Darstellung der Lésung) unter Beachtung der durch die Objektplanung integrierten Fachplanungen bis zur ausfiihrungsreifen
LOsung.

Die Planung ist vom Rohwerkplan in mehreren Abstimmungsebenen mit den Sonderfachleuten vor Baubeginn zur
Ausfuhrungsreife zu entwickeln. Die Planung darf nicht erst baubegleitend erstellt werden.

5.2 Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen
Fortschreiben der Berechnungen und Bemessungen zur Auslegung der technischen Anlagen und Anlagenteile.

5.3 Zeichnerische Darstellung der Anlagen
Zeichnerische Darstellung der Anlagen in einem mit dem Objektplaner abgestimmten Ausgabemalfstab und Detaillierungsgrad
einschlie3lich Dimensionen (keine Montage- oder Werkstattplane).

Die Ausfihrungsplanung muss bei schadenstrachtigen Details besonders differenziert und fir den bauausfiihrenden
Unternehmer in einer jedes Risiko ausschlieRenden Weise deutlich sein.

5.3.1 Gastechnische Anlagen

— Darstellung der Gesamtanlage "Gas" in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im MaRRstab 1:50 oder nach Vorgabe
das Auftraggebers mit eingetragenen Leitungsquerschnitten auf der Grundlage der TRGI und TRF

— Rohrdimension jeder Teilstrecke mit Spitzenvolumenstrom, ermittelt an Hand einer Rohrnetzberechnung

— Strangnummern

— bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema wenn nicht anders gefordert im HéhenmalRstab 1:50 mit Strangnummern,
Gerateanschlissen, Gesamtwiderstanden, Rohrdimensionen, Volumenstrom

— Schaltschemata von Gaszentralen

— Darstellung der Abgasanlage bei raumluftunabhéangigen Gasfeuerstéatten

— Leistungsdaten der Anlagenkomponenten sowie der Planung zugrunde liegenden Fabrikate und Typen.

5.3.2 Wassertechnische Anlagen
— Darstellung der Gesamtanlage "Wasser" in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1:50 auf der
Grundlage der DIN 1988

— Kennzeichnung der Teilstrecken mit Berechnungsdurchfluss, Lange, Rohrdimension, ermittelt auf der Basis der
Rohrnetzberechnung nach dem differenzierten Verfahren fir Kaltwasser, Warmwasser und Zirkulation

— Strangnummern

— bei mehrgeschossigen Gebauden Strangschema wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1:50 mit Strangnummern,
grafischer Darstellung von Objekten, Teilstrecken, Berechnungsdurchfliissen, Langen, Rohrdimensionen

— Grundriss von Wasserzentralen wenn nicht anders gefordert im MaRstab 1:20 oder 1:25

— Schaltschemata von Wasserzentralen und Verteilerstationen mit Rohrdimensionen

— Details und Trassenschnitte wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1:10

— Details von Pumpen, Druckerhdhungs-, Feuerlésch-, Wasseraufbereitungsanlagen wenn nicht anders gefordert mindestens
im Mal3stab 1:20 oder 1:25 mit den jeweiligen Schnitten

— bei Pumpen und Aufbereitungsanlagen sowie sonstigen Anlagenkomponenten Angabe der Leistungsdaten

— Angabe der Positions-Nr. des Leistungsverzeichnisses an die entsprechenden Ausriistungsgegenstande und Objekte

— Kennzeichnung von Transportweg und Einbringungsméglichkeit.

5.3.3 Abwassertechnische Anlagen
— Darstellung der Gesamtanlage "Abwasser" in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Malstab 1 : 50 auf der
Grundlage der DIN 1986

— Rohrleitungs- und Kanalquerschnitte jeder Teilstrecke auf der Basis der Rohr- bzw. Kanalnetzberechnung der Regenwasser-
und Abwasserleitungen mit Angaben Uber das Gefélle

— Kennzeichnung von Abwasserabfluss- und Anschlusswerten

— Kennzeichnung der Einzugsflachen, Regenspende und Abflussbeiwerte

— Rohrsohlentiefen an markanten Punkten, Sohlentiefen und Abmessungen von Revisionsschachten, Reinigungsoffnungen,
Pumpensimpfe,

— Hausanschliisse bezogen auf NN

— bei mehrgeschossigen Gebduden Strangschema wenn nicht anders gefordert im Mafstab 1:50 mit Strangnummern,
Leitungsquerschnitten, Gefélle und NN-Angaben

— Kanalabwicklung der Grundleitungen
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— Details von Pumpenstationen und Abwasseraufbereitungs- bzw. -behandlungsanlagen wenn nicht anders gefordert
mindestens im Maf3stab 1:20 mit den jeweiligen Schnitten
— Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten

— bei Pumpen, Abscheider-, Desinfektions-, Dekontaminierungsanlagen und sonstigen Anlagenkomponenten Angabe der
Leistungsdaten.

5.3.4 Warmeversorgungsanlagen

— Darstellung der Gesamtanlage mit Raumnummern und Raumtemperaturen in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert
im Maf3stab 1:50

— malf3stablich eingetragene Heizkdrper mit HeizkdrpergréRen

— Rohrdimensionen jeder Teilstrecke

— Strangnummern

— Dimension der Heizkorper- bzw. Thermostatventile einschlieRlich den errechneten kv-Werten

— bei mehrgeschossigen Gebduden Strangschema wenn nicht anders gefordert im Mafstab 1:50 mit Strangnummern,
Raumnummern, Rohrdimensionen und Warme- bzw. Wassermengen

— Heizzentralen und Unterstationen, wenn nicht anders gefordert im MaRRstab 1:20 oder 1:25 mit mindestens 2 Schnitten sowie
Eintragung der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten; bei Heizzentralen und Unterstationen ab 100 kW
Darstellung der Rohrleitungen mit 2 Linien

— Details und Trassenschnitte wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 10

— Schaltschemata von Heizzentralen und Unterstationen mit Rohrdimensionen, mit Angabe der Warme- bzw. Wassermengen
sowie der Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

— Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

— Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten.

5.3.5 Raumlufttechnische Anlagen

— Darstellung der Gesamtanlage in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50 mit eingetragenen
Kanalquerschnitten, Volumenstromen, Liftungsein- und -auslassen mit Angabe der der Planung zugrunde gelegten
Anlagenkomponenten, Abmessungen und Leistungsdaten

— Ldftungs-, Klima- und Kaltezentralen wenn nicht anders gefordert mindestens im Maf3stab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindestens
2 Schnitten und Darstellung von Luftkanalen und Rohrleitungen mit 2 Linien sowie Eintragung der der Planung zugrunde
gelegten Anlagenkomponenten und Leistungsdaten der Geréte

— Details und Trassenschnitte wenn nicht anders gefordert mindestens im MaRstab 1 : 10

— Schaltschemata von Liftungs- und Kéltezentralen mit Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Anlagenkomponenten
und Leistungsdaten der Gerate

— Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

— Angaben von brandschutz- und schaltschutztechnischen Anforderungen

— Kennzeichnung von Transportdffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten.

5.3.6 Starkstromanlagen, Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen, Gebaudeautomation

— Darstellung der Gesamtanlage in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50 (ohne Planangaben der
Objektplanung) mit Eintragung aller Betriebsmittel, Kabeltrassen und Leerrohre sowie der Festlegung der Stromkreise und
Schaltungen (Installationsplane). In Raumen mit hoher Installationsdichte vermaRte Darstellung der Gesamtanlage in
Ansichtsplanen (Wandabwicklungen). Alle verwendeten Symbole sind in einer Legende auf dem Plan aufzufihren und zu be
zeichnen

— Malfstabliche Eintragung der Beleuchtungskdrper mit Angabe der der Planung zugrunde gelegten Typen und Zugehorigkeit
zu den LV-Positionen

— Funktions-, Prinzip- und Ubersichtsschaltplane mit Eintragung der der Planung zugrunde gelegten Typen und
Leistungsdaten (Leitungsquerschnitte, Angabe der Leistung je Stromkreis)
— Verteilungsplane mit folgenden Angaben:
— Allgemein: Spannung, Netzform, EVU, SchutzmaBnahmen, Schutzklasse
— Stromlaufplan in einpoliger Darstellung: Kabeltypen, Querschnitte der Zu- und Abgange, Raumnummern u. &.
— Ansichtszeichnungen der Verteilungen mit Eintragung der elektrischen Geréte: Tiren, Turanschlage, Sockel, Verschluss,
Farbe, Zugange, Mal3e, Besonderheiten
— Leistungsaufnahme der bauseits beigestellten elektrischen Komponenten
— Steuerleitungsplane, soweit zentrale oder dezentrale Steuerungen zum Leistungsumfang gehdren
— Bei Anlagen der Gebaudeautomation:
— Informationslisten nach VDI 3814 Blatt 2 "Gebaudeautomation (GA) - Schnittstellen in Planung und Ausfiihrung"”
— Anlagenschemata
— Funktions-Flie3schemata oder Beschreibungen
— Zusammenstellung der Sollwerte und Betriebszeiten
— Darstellung der Gesamtanlage wie oben beschrieben jedoch mit Angaben uber:
— Einbauorte der Feldgerate
— Einbauorte der Unterverteilungen
— Messbereichsangaben
— Adressierungskonzept
— Motorschutz aller elektrischen Komponenten (bzw. Absicherung)
— Uberspannungsschutz
— Daten zur Auslegung der Stellglieder
— Leistungsaufnahmen der elektrischen Komponenten
— Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten.
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5.3.7

5.3.8

5.4

55

5.6

5.7

5.8

5.9
5.10

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Forderanlagen

Aufzugstechnische Anlagen

— Darstellung der Aufzugsanlage in Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50 sowie von Details in
einem zu klaren Verstandnis erforderlichen Maf3stab

— Angabe von wesentlichen Abmessungen, insbesondere von Triebwerksraum, Fahrschacht, Fahrkorb, Schachtkopf,
Schachtgrube, Fahrschachtéffnungen

— Angabe Uber Innen- und AuRentableaus, Kabinen- und Antrittsbeleuchtung, Vorfeldiberwachung.

Forder- und sonstige maschinentechnische Anlagen

— die unter "Aufzugsanlagen" genannten Anforderungen gelten sinngeman.

Nutzungsspezifische Anlagen

— darstellen der Gesamtanlage mit Raumnummern in den Grundrissplanen wenn nicht anders gefordert im Maf3stab 1 : 50

— malfistabliches Eintragen aller Gerate und betrieblichen Einbauten mit Angabe der Geratemalle

— Angabe der Leistungs- und Anschlusswerte der Gerate

— technische Zentralen und Unterstationen i. d. Regel im MaRstab 1 : 20 oder 1 : 25 mit mindestens 2 Schnitten sowie
Eintragung der der Planung zu Grunde gelegten Typen und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

— Schaltschemata von Technikzentralen und Unterstationen mit Leitungsdimensionen sowie der der Planung zu Grunde
gelegten Typen und Leistungsdaten der Anlagenkomponenten

— Schaltschemata der Mess-, Steuer- und Regelanlagen

— Kennzeichnung von Transportéffnungen und Einbringungsmaoglichkeiten.

Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata
Anpassen und Detaillieren der Funktions- und Strangschemata der Anlagen bzw. der GA-Funktionslisten.

Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen
Abstimmen der Ausfiihrungszeichnungen mit dem Objektplaner und den Ubrigen Fachplanern.

Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplanen
Eintragen von Durchbriichen und Schlitzen in die Ausfihrungsplane des Objektplaners.

Fortschreibung des Terminplans

Fortschreiben des Terminplans einschliel3lich Festlegung der Ausfuhrungsfristen in Vorbereitung der Ausschreibung der
einzelnen Gewerke.

Fortschreiben der Ausfihrungsplanung

Fortschreiben der Ausfihrungsplanung auf den Stand der Ausschreibungsergebnisse und der dann vorliegenden
Ausfuhrungsplanung des Objektplaners, Ubergeben der fortgeschriebenen Ausfiihrungsplanung an die ausfiihrenden
Unternehmen.

Organisation und Durchfihrung von Bemusterungen einschlie3lich Farbauswahl

Prifen von Montage- und/oder Werkstattplanen

Priifen und Anerkennen der Montage- und Werkstattplane der ausfilhrenden Unternehmen auf Ubereinstimmung mit der
Ausfuhrungsplanung.

Vorbereitung der Vergabe

Ermitteln von Mengen

Ermitteln von Mengen als Grundlage fiir das Aufstellen von Leistungsverzeichnissen in Abstimmung mit Beitragen anderer an
der Planung fachlich Beteiligter.

Aufstellen der Vergabeunterlagen

Aufstellen der Vergabeunterlagen, insbesondere mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, einschlielich der
Wartungsleistungen auf Grundlage bestehender Regelwerke.

Mitwirken beim Abstimmen der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der anderen anderer Planung fachlich
Beteiligten

Ermitteln der Kosten
Ermitteln der Kosten auf der Grundlage vom Planer bepreister Leistungsverzeichnisse.

Kostenkontrolle

Umstellen der Kostenberechnung von der planungsorientierten in die ausfiihrungsorientierte Gliederung nach
Leistungsbereichen.

Vergleichen der ausfuhrungsorientiert gegliederten Kostenberechnung mit dem Ergebnis der bepreisten
Leistungsverzeichnisse, schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von Steuerungsmaf3nahmen.

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen

Zusammenstellen der Vergabeunterlagen unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber verbindlichen
Vergabevorschriften (z. B. VOB Teile A bis C, Mittelstandsrichtlinien, EG-Richtlinien u.a.) unter Verwendung der fir
BaumaRnahmen kommunaler Auftraggeber erstellten einheitlichen Vergabemuster (HAV-KOM, Abschnitt F oder nach den
Vorgaben des Auftraggebers). Eine Anderung der Muster bedarf der schriftichen Zustimmung des Auftraggebers. Die VOB/B
ist "als Ganzes" zu vereinbaren. Der Auftragnehmer ist nicht befugt, von der VOB/B abweichende Vertragsbedingungen in die
Vergabeunterlagen einzubringen.
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7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.4

Der Auftragnehmer hat den Inhalt der Vergabeunterlagen vor der Vervielfaltigung mit dem Auftraggeber abzustimmen. Die
Entscheidung Uber die Wahl der Vergabeart, die Auswahl der Bewerber, den Zeitpunkt der Ausschreibung, die Festlegung des
Eroffnungstermins, die Abgabe von Bietererklarungen, einen etwaigen Ausschluss von Nebenangeboten, Entschadigungen
nach § 8 Abs.7 VOB/A, die Aufnahme Besonderer Vertragsbedingungen usw. trifft allein der Auftraggeber. Der Auftragnehmer
hat ihn hierbei zu beraten.

Die Vergabeunterlagen sind so abzufassen, dass weder direkt noch indirekt Riickschliisse auf den Auftragnehmer
und/oder andere beteiligte freiberuflich Tatige gezogen werden kénnen.

Mitwirkung bei der Vergabe

Einholung von Angeboten
Erstellen der fir die Bekanntmachung offentlicher Ausschreibungen notwendigen Veréffentlichungstexte einschlielich
Ausfertigen der entsprechenden Formblatter bei EU-weiten Vergabeverfahren.

Die Ausgabe der vom Auftraggeber erstellten Vergabeunterlagen an die Bewerber und die Verwahrung der Angebote
bis zum Eréffnungstermin erfolgen ausschlieBllich durch den Auftraggeber.

Auftraggeber und Auftragnehmer haben sich Uber erteilte Auskiinfte im Sinne des § 12 Abs.7 VOB/A gegenseitig zu
informieren.

Eréffnung, Prifen und Werten der Angebote

Die Er6ffnung der Angebote erfolgt am Sitz des Auftraggebers. Der Auftraggeber leitet die Sitzung. Der Auftragnehmer hat auf
Verlangen des Auftraggebers bei den Erdffnungsterminen mitzuwirken. Der Auftraggeber Ubergibt die Angebote nach
Kennzeichnung und Durchsicht dem Auftragnehmer zur Priifung.

Prufen und Werten der Angebote einschlie3lich Aufstellen eines Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen.
Prufen und Werten der Angebote unter Berlcksichtigung aller erheblichen, rechnerischen, technischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkte und unter Mitwirkung aller am Verfahren beteiligten Sonderfachleute.

Die Angebote sind mit folgendem Prifvermerk zu versehen:

"Rechnerisch, technisch und wirtschaftlich geprft:

Ort, Datum, Unterschrift"

Um die rechnerische Prifung nachzuweisen, sind alle Preisangaben, Seitenlibertrdge und Zusammenstellungen im
Leistungsverzeichnis mit kopierfahigem Farbstift abzuhaken. Das Ergebnis der Priifung eines jeden Angebots ist gesondert zu
dokumentieren, falls die Prifung formale, rechnerische, technische oder wirtschaftliche Auffélligkeiten ergeben hat. Uber
Anzeichen fir Manipulationsversuche ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise zu andern oder zu ergéanzen. Uber fehlende, unvollstandige, widerspriichliche oder
spekulative Preisangaben ist der Auftraggeber zu unterrichten.
Ist erkennbar, dass das Angebot spekulative Preise enthalt, ist wie folgt vorzugehen:

Zunachst sind die Mengenangaben im LV zu iiberpriifen. Ergibt die Uberpriifung, dass die Mengenermittlung grob fehlerhaft
ist, ist mit dem Auftraggeber die Aufhebung der Ausschreibung zu erortern, da in diesem Fall ein wirtschaftliches Ergebnis des
Verfahrens nicht erwartet werden kann.

Auch wenn die Mengen sorgféltig ermittelt sind, sind Mengenanderungen von +/- 10% nicht auszuschlieBen (8 2 Abs. 3
VOB/B). Insoweit kdnnen die Mengen bei der Wertung fiktiv, gegenlaufig zur Spekulation des Bieters, wie folgt verandert
werden:

Bei zu hohen Preisen ist die Menge fiktiv zu erhéhen (um max. 10%); bei zu niedrigen Preisen ist die Menge fiktiv zu mindern
(bis max. 10%). Bei der Wasserhaltung kann aufgrund der Ublicherweise groRen Unsicherheiten in Abstimmung mit dem
Auftraggeber die Quote bis zu +/- 50% betragen. Die Wertung der Angebote ist dann mit den so ermittelten Preisen
vorzunehmen.

Angebote, die nach § 16 Abs. 1 VOB/A auszuschlieen sind, sind ebenfalls vollstandig zu prufen. Sind solche Angebote
wirtschaftlich oder technisch interessant, ist der Auftraggeber hierliber zu unterrichten.

LV-Kurzfassungen der Bieter (EDV-Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu priifen, ob die Mengenansétze und Positionen mit
denen des Original-LV des Auftraggebers tbereinstimmen. Der Auftragnehmer hat nach Prifung und Wertung der Angebote
einen schriftlichen Vergabevorschlag mit eingehender Begriindung zu tbergeben.

Zusammen mit dem Vergabevorschlag ist ein Preisspiegel zu erstellen, der zumindest die Einheitspreise aller Positionen
derjenigen Bieter ausweist, die in die engere Wahl kommen.

Ist vorauszusehen, dass der Auftrag nicht innerhalb der vorgesehenen Zuschlagsfrist erteilt werden kann, hat der
Auftragnehmer mit dem in Betracht kommenden Bieter rechtzeitig tiber eine angemessene Fristverlangerung zu verhandeln.

Prifen und Werten der Angebote zuséatzlicher und geénderter Leistungen der ausfuhrenden Unternehmen auf
Ubereinstimmung mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.

Fuhren von Bietergesprachen
Fuhren von Gesprachen mit Bietern zur Aufklarung des Angebotsinhalts innerhalb der Grenzen des 8§ 15 VOB/A unter
Mitwirkung des Auftraggebers und, soweit erforderlich, der Sonderfachleute.

Erstellen einer Niederschrift iber diese Gespréache.

Kostenkontrolle

Kontrolle der Kosten unverziiglich nach der ersten maRgeblichen Ausschreibungsrunde (d. h. wenn fir mindestens 60 %
der Gesamtkosten Ausschreibungsergebnisse vorliegen und vor der ersten Vergabe)

Erarbeiten einer die technischen Anlagen betreffenden Aufstellung der Kosten , die sich aus

— den Preisen der vorliegenden Angebote und,

— soweit diese noch nicht vorliegen, den Ergebnissen der bepreisten Leistungsverzeichnisse und

— dem aktuellen Stand der Gbrigen Kosten (z. B. Kostengruppe 700 nach DIN 276: 2008-12)
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.7.1

Vergleichen dieser Aufstellung mit dem Ergebnis der vergabeorientiert umgegliederten Kostenberechnung sowie dem Ergebnis
der Aufstellung der bepreisten Leistungsverzeichnisse, schriftliches Erlautern von Veranderungen und Vorschlagen von
SteuerungsmalRnahmen.

Der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber.

Nachdem diese Kostenkontrollberechnung Grundlage fiir die letztmogliche Entscheidung des Auftraggebers ist, ob und wie die
Baumalnahme durchgeflhrt wird, ist sie fur den Auftraggeber von zentraler Bedeutung.

Der Auftragnehmer hat die Kostenkontrollberechnung deshalb rechtzeitig und mit gré3ter Sorgfalt zu erbringen.

Vergabevorschlag, Mitwirken bei der Dokumentation

Erstellen der Vergabevorschlage und der Vergabevermerke flr die vom Auftragnehmer zu geplanten Anlagen z. B. nach den
entsprechenden Formblattern aus dem HAV-KOM Abschnitt F mit den erforderlichen Anlagen oder den VVorgaben des
Auftraggebers.

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Mitwirken bei der Auftragserteilung

Zusammenstellen der Vertragsunterlagen und Unterstitzen des Auftraggebers bei der Erteilung der Auftrage an die
bauausfiihrenden Unternehmen u. a. durch Vorbereiten der Auftragsschreiben nach den entsprechenden Formblattern aus
dem HAV-KOM Abschnitt F oder den Vorgaben des Auftraggebers.

Objektiiberwachung (Bauiberwachung) und Dokumentation

Verantwortliches Entstehenlassen eines plangerechten technisch und wirtschaftlich einwandfreien, mangelfreien Objekts unter
strikter Anwendung der Regelungen der VOB und der mit den bauausfihrenden Firmen getroffenen vertraglichen
Vereinbarungen sowie Feststellen der tatséchlich entstandenen Gesamtkosten in folgenden Arbeitsschritten:

Uberwachen der Ausfiihrung

Uberwachen der Ausfiihrung des Objekts auf Ubereinstimmung mit der 6ffentlich-rechtlichen Genehmigung oder Zustimmung,
den Vertragen mit den ausfuhrenden Unternehmen, den Ausfihrungsunterlagen, den Montage- und Werkstattplanen, den
einschlagigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Der Auftragnehmer hat die Bauarbeiten personlich zu Uberwachen oder hierfur einen Mitarbeiter zu beauftragen, dessen
Zuverlassigkeit und Fachkunde unbestritten sind. Die mit dem Uberwachen der Bauausfiihrung Beauftragten missen Uber
eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing. oder Dipl.-Ing. FH) und Uber eine angemessene Baustellenpraxis (mindestens
drei Jahre) verfiigen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten
schriftlich zu benennen.

Gehen dem Auftragnehmer schriftliche Mitteilungen der Bauunternehmen nach § 4 Abs. 3 und 8, 8 6 Abs. 1 oder § 9 Abs. 1
VOB/B zu, so sind diese mit entsprechender Stellungnahme unverziglich an den Auftraggeber weiterzuleiten.

Mitwirken bei der Koordination

Mitwirken bei der Koordination aller an der Objektiiberwachung fachlich Beteiligten und der an der Bauausfuihrung beteiligten
Unternehmen zur Vermeidung von Behinderungen, Beschadigungen fertig gestellter Bauteile und zur Sicherstellung eines
reibungslosen und zugigen Bauablaufs.

Aufstellen, Fortschreiben und Uberwachen des Terminplans
Aufstellen eines Zeitplanes (Balkendiagramm) mit Angaben Uber den Beginn, bedeutsamer Zwischentermine und das Ende
der Bauleistungen in Abstimmung mit den fachlich Beteiligten.

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverzuglich mitzuteilen. Bei Verzdgerungen sind die Ursachen
darzulegen und Vorschlage zur Gegensteuerung zu machen. Der Zeitplan ist stindig zu Uberwachen und, soweit erforderlich,
einvernehmlich mit dem Auftraggeber und den Betroffenen fortzuschreiben.

Dokumentation des Bauablaufs

Fuhren eines Bautagebuchs nach den fir staatliche BaumaRnahmen hierzu ergangenen Richtlinien (unter Verwendung der
entsprechenden Formblatter und inhaltlichen Vorgaben aus dem HAV-KOM, Abschnitt F oder den Vorgaben des
Auftraggebers); vierzehntagiges Vorlegen an den Auftraggeber und Aushandigen an den Auftraggeber nach Abschluss der
Bauarbeiten.

Prifen und Werten der Angebote zusatzlicher und geéanderter Leistungen

Priifen und Bewerten der Notwendigkeit ge&nderter oder zusétzlicher Leistungen der Unternehmer und der Preise auf
Ubereinstimmung mit dem Vertrag und den Bestimmungen der VOB/B.

Gemeinsames Aufmafd
Beteiligung bei den gemeinsamen AufmafRen mit den bauausfiihrenden Unternehmen entsprechend § 14 Abs. 2 VOB/B.

Der Auftragnehmer hat beim Aufmal aktiv mitzuwirken. Die Aufmafblatter sind mit Datum zu versehen und sowohl vom
Auftragnehmer als auch vom bauausfiihrenden Unternehmer zu unterschreiben. Der Auftraggeber ist rechtzeitig Uber die
Termine zum gemeinsamen Aufmald zu informieren, um ihm Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

Rechnungspriufung

Rechnungsprifung in rechnerischer und fachlicher Hinsicht mit Priifen und Bescheinigen des Leistungsstandes anhand
nachvollziehbarer Leistungsnachweise.

Grundsatze:

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfiihrenden Unternehmen ihre Leistungen nach § 14 VOB/B priifbar
abrechnen, die Abschlags- und Schlussrechnungen bersichtlich und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum
Nachweis von Art und Umfang der Leistungen erforderlichen Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, ortliche
Aufmalie oder sonstige Belege vollstandig Ubergeben. Abschlagsrechungen, bei denen die Zahlung begriindenden Unterlagen
nicht beiliegen, sind den Baufirmen unverziiglich zuriickzugeben; der Auftraggeber ist hieriiber zu unterrichten.

Der Auftragnehmer hat die Firmenrechnungen und die zugehdrigen, die Zahlung begriindenden Unterlagen vollstandig zu
prifen und mit folgendem Vermerk zu versehen:
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8.7.2

8.7.3

8.8

8.9

8.10

8.11

»Fachtechnisch und rechnerisch richtig:

Festgestellt auf EUR

Ort, Datum, Unterschrift”

Zum Zeichen der Prifung sind alle Angaben und Betrage kenntlich zu machen.

Werden Bauleistungen vor Ort aufgemessen, sind die Mengenermittiungen so zu erstellen, dass die Richtigkeit des
Zahlenwerks nachtraglich durch den Bauherrn oder durch Prifungsorgane beurteilt werden kann. Insbesondere sind zu
Einzelmal3en Ortsangaben zu machen, die eine Zuordnung der restlichen Angaben zur raumlichen Situation ermdglichen.
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefligte Plane oder Skizzen hinzuweisen, oder die Aufmale sind auf
derartigen Unterlagen einzutragen.

Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine taglich zu prifen und darauf zu
achten, dass sie vollstandig und im Original vorliegen.

Der Auftragnehmer hat die von den bauausfihrenden Unternehmen vorgelegten Nachtragsangebote nach MalRgabe der
Regelungen in 8§ 2 Abs. 3, 5 und 6 VOB/B zu priifen. Hierzu sind die Vorgaben des Leitfadens fiir die Berechnung der
Vergiitung bei Nachtragsvereinbarungen nach § 2 VOB/B (HAV-KOM, Abschnitt E.4) zu beachten.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen neue Preise zu vereinbaren.
Nachtragsvereinbarungen trifft ausschlieBlich der Auftraggeber im Rahmen der kommunalrechtlichen Zustandigkeiten. Die
Anordnung umfangreicher Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten. Dem Auftragnehmer obliegt es, die
erforderlichen Stundenlohnarbeiten zu tiberwachen und die Stundenlohnzettel zu bescheinigen.

Uber Nachtragsforderungen, die beim Auftragnehmer eingehen, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.

Werden vom Auftraggeber geénderte Bauleistungen angeordnet oder zusatzliche notwendige Leistungen gefordert und
verlangt ein bauausfuhrendes Unternehmen deswegen erhdhte oder zusatzliche Preise, ist von ihm zu verlangen, dass es die
Nachtragsforderung mit kalkulatorischen Nachweisen auf der Basis der vertraglichen Preise Gbergibt.

Der Auftragnehmer hat zu begriinden, warum Nachtrdge notwendig werden. Er hat zu bestétigen, dass diese Leistungen
weder im LV enthalten noch Nebenleistungen sind. Er hat die Nachtragspreise auf Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
der VOB/B zu prifen. Sind von den bauausfiihrenden Unternehmen geanderte Leistungen zu erbringen, die Minderkosten
verursachen, hat der Auftragnehmer die Minderkosten darzulegen und Vorschlage fir eine neue Preisvereinbarung nach § 2
VOB/B zu unterbreiten.

Werden von den bauausfihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung vom
Vertrag ausgefihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziiglich zu unterrichten.

Bei Nachtréagen hat der Auftragnehmer die Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Feststellen der fachtechnischen Richtigkeit, dass

— die in den begriindenden Unterlagen enthaltenen, fir die Zahlung maRgebenden Angaben richtig sind

— den geltenden Vorschriften und den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit verfahren worden ist

— die Lieferung oder Leistung sowohl dem Grunde nach als auch hinsichtlich der Art ihrer Ausfuihrung geboten war

— die Lieferung oder Leistung entsprechend der zugrunde liegenden Vereinbarung oder Bestellung sachgemaf und vollstandig
ausgefiihrt worden ist, d.h., dass die Lieferungen und Leistungen in Art, Gite und Umfang wie berechnet, vertragsgeman
und fachgerecht ausgeftihrt worden sind

— die erbrachten Teil-/ Leistungen mit den ermittelten Mengenansétzen des Auftrages Ubereinstimmen, keine Mehrmengen
oder Mehrforderungen bekannt sind und bei erheblichen Abweichungen vom Auftrag zur Abrechnung friihzeitig eine
Begriindung vorliegt

— bei Instandsetzung oder Ersatz eine Ersatzpflicht eines Dritten berticksichtigt worden ist oder nicht in Frage kam.

Feststellen der rechnerischen Richtigkeit:
— der Richtigkeit von Mafien, Mengen, Einzelansatzen in AufmaRen, Abrechnungszeichnungen, Mengenberechnungen,
Stundenlohnzetteln, Lieferscheinen und dgl.

— der Richtigkeit des anzunehmenden oder auszuzahlenden Betrags sowie aller auf Berechnungen beruhenden Angaben
(unberticksichtigt davon bleiben Pfandungen, Abtretungen und sonstige Einbehalte, z.B. Vertragsstrafen oder
Schadensersatzanspriiche)

— der Richtigkeit der den Unternehmerforderungen zugrunde liegenden Ansatze nach den Vertrags- und
Berechnungsunterlagen (z.B. Bauvertrdge, Nachtrage dazu, Auftragsschreiben, Tarife, gesetzliche Bestimmungen,
bestatigte Aufmass- und Lieferbescheinigungen, anerkannte Stundenlohnarbeiten).

Kostenkontrolle
Kostenkontrolle durch Uberpriifen der Leistungsabrechnungen der ausfilhrenden Unternehmen im Vergleich zu den
Vertragspreisen und den bepreisten Leistungsverzeichnissen.

Die Kostenverfolgung muss so intensiv durchgefiihrt werden, dass der Auftraggeber zu jedem Zeitpunkt die Kostensituation
der gesamten Baumal3nahme Uberblicken und seine Mittelbereitstellung daran orientieren kann. Bei Veranderungen der in der
Zusammenstellung der bepreisten Leistungsverzeichnisse prognostizierten Gesamtkosten (insbesondere  bei
Kostenerhéhungen) sind die Grinde darzulegen und Vorschlage fur MaBnahmen zur Gegensteuerung zu unterbreiten.

Kostenfeststellung
Aufstellen einer Kostenfeststellung in der Gliederungssystematik und der Gliederungstiefe der DIN 276-1:2008-12.

Mitwirken bei Leistungs- und Funktionsprifungen
Veranlassen von und Mitwirken an Leistungs- und Funktionsprifungen von technischen Anlagen.

Abnahme der Bauleistungen

Organisieren der fachtechnischen Abnahme der Bauleistungen auf der Grundlage der vorgelegten Dokumentation ggf. unter
Mitwirkung anderer an der Planung und Objektiberwachung fachlich Beteiligter, Teilnehmen an den Abnahmen, Feststellen
von Mangeln, Beraten des Auftraggebers ob die Leistungen abgenommen werden sollen.
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8.12

8.13

8.14

8.15

8.16

9.1

9.2

9.3

Die Abnahmen sind in Niederschriften zu dokumentieren. Hierzu sind die einheitlichen Formblatter aus dem HAV-KOM
Abschnitt F oder nach Vorgabe des Auftraggebers zu verwenden.

Der Auftragnehmer ist nicht zur Vornahme des rechtsgeschéftlichen Teils der Abnahme befugt, insbesondere nicht dazu,
Vorbehalte wegen bekannter Mangel zu erklaren oder Vertragsstrafen zu erlassen. Der Auftragnehmer hat die
Abnahmetermine deshalb rechtzeitig mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Antrag auf behordliche Abnahmen
Rechtzeitiges Beantragen (Einleiten) aller nach dem offentlichen Baurecht oder nach sonstigen Vorschriften erforderlichen
Abnahmen und Zustimmungen.

Teilnehmen an den Abnahmen und ggf. Erlautern der mit der Genehmigung und deren Auflagen in Verbindung stehenden
Sachverhalte.

Prifen der Revisionsunterlagen

Priifung der ubergebenen Revisionsunterlagen auf Vollzahligkeit, Vollstandigkeit und stichprobenartige Prifung auf
Ubereinstimmung mit dem Stand der Ausfiihrung.

Auflisten der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche

Erstellen einer systematischen und Ubersichtlichen Liste mit Angabe des Beginns und des Endes der jeweiligen vertraglich
vereinbarten Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche. Sind bereits schriftiche Mangelriigen erfolgt, ist deren Zeitpunkt
festzuhalten. Sind bereits Méngelbeseitigungsarbeiten im Rahmen der Mangelhaftung ausgefiihrt worden, ist der Beginn der
mit der Abnahme der Nachbesserungsarbeiten neu einsetzenden Frist zu dokumentieren (8 13 Abs. 5 Satz 3 VOB/B).

Uberwachen von MangelbeseitigungsmalRnahmen
Uberwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Méngel sowie der vor Eintritt der Abnahmewirkung
erkannten, geriigten, aber noch nicht beseitigten Mangel und technische Abnahme der Mangelbeseitigungsmaflnahmen.

Die Uberwachungspflicht erstreckt sich auch auf Arbeiten, die im Rahmen einer Ersatzvornahme von Dritten ausgefiihrt
werden.

Dokumentation

Formliches systematisches Zusammenstellen der zeichnerischen Darstellungen und rechnerischen Ergebnisse des Objekts in
Ubersichtlicher Form unter Einbeziehung der bereits dem Auftraggeber friiher Gbergebenen Unterlagen.

Erstellen einer systematischen und tbersichtlichen Liste aller Anlagen, Einrichtungen und Installationen

— die nach offentlichem Baurecht oder sonstigen Vorschriften prifpflichtig sind, einschlie3lich Angabe der jeweils zugrunde
liegenden Rechtsgrundlage und weiterer Angaben zu Prifungsart/-umfang, Fristen/Prifintervalle, erforderlicher Befahigung,
Dokumentation usw.

— fur die eine Wartungspflicht oder eine Wartungsempfehlung besteht einschlie3lich Angaben zu Wartungsart/-umfang,
-fristen/-intervalle.

Die Informationen zu Anlagenbereichen, Einrichtungen und Installationen, die sowohl einer Pruf- als auch einer
Wartungspflicht unterliegen, kénnen auch in einer gemeinsamen Liste zusammengefasst werden.

Damit aufgrund sich Uberschneidender Leistungsumfange oder Leistungsgrenzen keine Anlagen, Einrichtungen oder
Installationen unbericksichtigt bleiben, sind die Angaben mit dem Objektplaner und den Ubrigen Planungsbeteiligten
abzustimmen. Lediglich der Verweis oder Bezug auf Bestands- und Dokumentationsunterlagen einzelner bauausfiihrender
Firmen, Hersteller oder Lieferanten ist als Ubersicht nicht ausreichend.

Objektbetreuung

Verantwortliches Betreuen des fertiggestellten Objekts bis zur vollstandigen Mangelfreiheit unter Wahrung der wirtschaftlichen
Belange des Auftraggebers in folgenden Arbeitsschritten:

Fachliche Bewertung der Mangel

Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjahrungsfristen fir Gewahrleistungsanspriiche festgestellten Mangel, langstens
jedoch bis zum Ablauf von fuinf Jahren seit Abnahme der Leistung, einschlie3lich notwendiger Begehungen.

Objektbegehung
Objektbegehung zur Mangelfeststellung vor Ablauf der Verjahrungsfristen fir Mangelanspriiche gegeniber den ausfiihrenden
Unternehmen.

Die Begehungen haben kurz vor Ablauf der Verjahrungsfristen, jedoch so rechtzeitig zu erfolgen, dass mogliche
Gewabhrleistungsanspriiche noch durchgesetzt werden kénnen.

Uberpriifen der Anlagen auf sichtbar gewordene Mangel, Rigen der Méangel und Veranlassen verjahrungsunterbrechender
oder -hemmender MaRnahmen unter Beachtung der hierzu erforderlichen Fristen.

Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen

Prufen, ob alle Voraussetzungen zur Freigabe von Sicherheitsleistungen gegeben sind, Beraten des Bauherrn, ob die
Sicherheiten freigegeben werden kdnnen und Feststellen der Hohe noch zu erwartender Nachbesserungskosten.
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Niederschrift und Erklarung Uber die Verpflichtung

nach 8 1 des Verpflichtungsgesetzes vom 02. Marz 1974 (BGBI. S 547)
zuletzt geandert durch das Gesetz vom 15. August 1974 (BGBI. I. S. 1942)

Frau/Herr

Beschaftigte(r) der Firma

ist heute vom Unterzeichnenden auf die gewissenhafte Erfullung ihrer/seiner Obliegenheiten verpflichtet und auf die
strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hingewiesen worden.

Ihr/lhm wurde der Inhalt der nachfolgend aufgefiihrten und als Anlage beigefiigten Strafvorschriften des Strafgesetzbuches erdéffnet:

— 8133  Verwahrungsbruch

— 8201  Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

— 8203  Verletzung von Privatgeheimnissen

— 8204  Verwertung fremder Geheimnisse

— 8331 Vorteilsannahme

— §332  Bestechlichkeit

— 8333 Vorteilsgewéahrung

— 8334  Bestechung

- 8335 Besonders schwere Félle der Bestechlichkeit und Bestechung
— 8§353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht
— §358 Nebenfolgen

Ort Datum Dienststelle

Unterschrift der/des Verpflichteten Unterschrift der/des Verpflichtenden
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Anlage: Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz und dem Strafgesetzbuch

Verpflichtung nach dem Verpflichtungsgesetz
- Auszug aus den maf3igebenden Gesetzesbestimmungen -

81
@

@)

(©)

4)

§11
)

§133
@

@)

(©)

§201
)

@)

Auszug aus dem Verpflichtungsgesetz (Art. 42 des Einflihrungsgesetzes zum StGB v. 02.03.74 i.d. Fassung des
Anderungsgesetzes v. 15.08.1974 - BGBI. S. 1942)

Auf die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten soll verpflichtet werden, wer, ohne Amtstrager (8 11 Abs.1 Nr. 2 des
Strafgesetzbuches) zu sein,

1. bei einer Behorde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, beschaftigt
oder fir sie tatig ist,

2. bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, einem Betrieb oder Unternehmen, die fiir eine Behorde oder
sonstige Stelle Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung ausfihren, beschaftigt oder fur sie téatig ist oder

3. als Sachverstandiger 6ffentlich bestellt ist.
Die Verpflichtung wird mindlich vorgenommen. Dabei ist auf die strafrechtlichen Folgen einer Pflichtverletzung hinzuweise
n.

Uber die Verpflichtung wird eine Niederschrift aufgenommen, die der Verpflichtete mit unterzeichnet. Er erhélt eine
Abschrift der Niederschrift; davon kann abgesehen werden, wenn dies im Interesse der inneren oder &uf3eren Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland geboten ist.

Welche Stelle fur die Verpflichtung zustandig ist, bestimmt

1. in den Fallen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 bei Behérden oder sonstigen Stellen nach Bundesrecht die jeweils
zustandige oberste Dienstaufsichtsbehdrde oder, soweit eine Dienstaufsicht nicht besteht, die oberste Fachaufsichtsb
ehorde.

2. inallen Ubrigen Féllen diejenige Behdrde, die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmt wird.

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB) i.d. Fassung vom 13. November 1998 (BGBI. | S. 3322)

Personen und Sachbegriffe
Im Sinne des Gestzes ist

2. Amtstrager:
wer nach deutschem Recht
a) Beamter oder Richter ist,
b) in einem sonstigen 6ffentlich-rechtlichen Amtsverhéltnis steht oder

c) sonst dazu bestellt ist, bei einer Behdrde oder bei einer sonstigen Stelle oder in deren Auftrag Aufgaben der
offentlichen Verwaltung unbeschadet der zur Aufgabenerfiillung gewahlten Organisationsform wahrzunehmen;

4. fir den o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter:
wer, ohne Amtstrager zu sein,
a) bei einer Behdrde oder bei einer sonstigen Stelle, die Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung wahrnimmt, oder

b) bei einem Verband oder sonstigen Zusammenschluss, Betrieb oder Unternehmen, die fiir eine Behorde oder fir
eine sonstige Stelle Aufgaben der offentlichen Verwaltung ausfiuihren, beschéftigt oder fir sie tatig und auf die
gewissenhatfte Erfullung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes formlich verpflichtet ist.

Verwahrungsbruch

Wer Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in dienstlicher Verwaltung befinden oder ihm oder einem
anderen dienstlich in Verwahrung gegeben worden sind, zerstort, beschadigt, unbrauchbar macht oder der dienstlichen
Verfligung entzieht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Dasselbe gilt fir Schriftstiicke oder andere bewegliche Sachen, die sich in amtlicher Verwahrung einer Kirche oder
anderen Religionsgesellschaft des 6ffentlichen Rechts befinden oder von dieser dem Tater oder einem anderen amtlich in
Verwahrung gegeben worden sind.

Wer die Tat an einer Sache begeht, die ihm als Amtstrager oder fir den o6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten
anvertraut worden oder zuganglich geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu funf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt
1. das nichtoffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tontrager aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugéanglich macht.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt

1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtoffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhdrgerat abhort
oder

2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehdrte nichtoffentlich gesprochene Wort eines
anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach 6ffentlich mitteilt.

Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die 6ffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen
zu beeintrachtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die 6ffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung Uberragender 6ffentlicher
Interessen gemacht wird.
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Mit Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtstrager oder als fur den 6ffentlichen
Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absatze 1 und 2).

Der Versuch ist strafbar.

Verletzung von Privatgeheimnissen

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum personlichen Lebensbereich gehérendes Geheimnis oder ein
Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker oder Angehérigen eines anderen Heilberufs, der fir die Berufsausiibung oder die
Fuhrung der Berufsbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erfordert,

2.  Berufspsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaftlicher Abschlusspriifung,

3. Rechtsanwalt, Patentanwalt, Notar, Verteidiger in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprifer,
vereidigtem Buchprifer, Steuerberater, Steuerbevollmachtigten oder Organ oder Mitglied eines Organs einer
Rechtsanwalts-, Patentanwalts-, Wirtschaftsprifungs-, Buchpriifungs- oder Steuerberatungsgesellschatft,

4.  Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater fur Suchtfragen in einer Beratungsstelle, die von einer
Behorde oder Korperschaft, Anstalt oder Stiftung des 6ffentlichen Rechts anerkannt ist,

4a. Mitglied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstelle nach den 88 3 und 8 des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes,

5. staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkanntem Sozialpadagogen oder

6. Angehdrigen eines Unternehmens der privaten Kranken-, Unfall- oder Lebensversicherung oder einer privatarztlichen
Verrechnungsstelle anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum personlichen Lebensbereich gehérendes
Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschaftsgeheimnis, offenbart, das ihm als

1. Amtstréger,

2 fiir den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,
4

Mitglied eines fur ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tatigen Untersuchungsausschusses,
sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines
solchen Ausschusses oder Rates oder

5. offentlich bestelltem Sachverstandigen, der auf die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten auf Grund eines
Gesetzes formlich verpflichtet worden ist, anvertraut worden oder sonst bekannt geworden ist. Einem Geheimnis im
Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben Uber persdnliche oder sachliche Verhéltnisse eines anderen gleich, die fur
Aufgaben der offentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche
Einzelangaben anderen Behdérden oder sonstigen Stellen fir Aufgaben der 6ffentlichen Verwaltung bekannt gegeben
werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

Einem in Absatz 1 Nr. 3 genannten Rechtsanwalt stehen andere Mitglieder einer Rechtsanwaltskammer gleich. Den in
Absatz 1 und Satz 1 Genannten stehen ihre berufsméaRig tatigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur
Vorbereitung auf den Beruf tatig sind. Den in Absatz 1 und den in Satz 1 und 2 Genannten steht nach dem Tod des zur
Wahrung des Geheimnisses Verpflichteten ferner gleich, wer das Geheimnis von dem Verstorbenen oder aus dessen
Nachlass erlangt hat.

Die Absatze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Tater das fremde Geheimnis nach dem Tod des Betroffenen
unbefugt offenbart.

Handelt der Tater gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu
schadigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

Verwertung fremder Geheimnisse

Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebs- oder Geschéaftsgeheimnis, zu dessen Geheimhaltung er
nach § 203 verpflichtet ist, verwertet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 203 Abs. 4 gilt entsprechend.

Vorteilsannahme

Ein Amtstrager oder ein fur den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der fir die Dienstausiibung einen Vorteil fur
sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft.

Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fur sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafir fordert, sich
versprechen lasst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar.

Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Tater einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen lasst oder
annimmt und die zustandige Behorde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der
Tater unverziglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.

Bestechlichkeit

Ein Amtstrager oder ein fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten
als Gegenleistung dafir fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, dass er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder
kiinftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu finf Jahren bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.
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2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil fir sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafir fordert, sich
versprechen lasst oder annimmt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme und dadurch
seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen wirde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren
bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafen Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu funf Jahren.

3) Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fiir eine kiinftige Handlung fordert, sich versprechen lasst oder annimmt, so
sind die Absatze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegeniiber bereit gezeigt hat,
1. beider Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu |
assen.

8§ 333  Vorteilsgewahrung

D Wer einem Amtstrager, einem fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr
fur die Dienstausiibung einen Vorteil fir diesen oder einen Dritten anbietet, verspricht oder gewahrt, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung daflir anbietet,
verspricht oder gewahrt, dass er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder kinftig vornehme, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu finf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

?3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn die zustandige Behdrde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme
des Vorteils durch den Empféanger vorher genehmigt hat oder sie auf unverziigliche Anzeige des Empféangers genehmigt.

§ 334 Bestechung

D Wer einem Amtstrager, einem fir den 6ffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder einem Soldaten der Bundeswehr
einen Vorteil fur diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafir anbietet, verspricht oder gewahrt, dass er eine
Diensthandlung vorgenommen hat oder kiinftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen
wirde, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu funf Jahren bestraft. In minder schweren Fallen ist die Strafe
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

2) Wer einem Richter oder Schiedsrichter einen Vorteil fir diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafiir anbietet,
verspricht oder gewahrt, dass er eine richterliche Handlung
1. vorgenommen und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder
2. kinftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzen wirde,

wird in den Fallen der Nummer 1 mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu finf Jahren, in den Fallen der Nummer 2 mit
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fiinf Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar.

3) Falls der Tater den Vorteil als Gegenleistung fur eine kinftige Handlung anbietet, verspricht oder gewéhrt, so sind die
Absétze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er den anderen zu bestimmen versucht, dass dieser
1. beider Handlung seine Pflichten verletzt oder,

2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei der Ausiibung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen
lasst.

8§ 335 Besonders schwere Falle der Bestechlichkeit und Bestechung

D In besonders schweren Fallen wird
1. eine Tatnach
a) §332 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit Abs. 3, und
b) 8 334 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu
zehn Jahren und
2. eine Tat nach § 332 Abs. 2, auch in Verbindung mit Abs. 3, mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren bestraft.

2) Ein besonders schwerer Fall im Sinne des Absatzes 1 liegt in der Regel vor, wenn
1. die Tat sich auf einen Vorteil grof3en AusmalRies bezieht,
2. der Tater fortgesetzt Vorteile annimmt, die er als Gegenleistung dafiir gefordert hat, dass er eine Diensthandlung
kunftig vornehme, oder

3. der Tater gewerbsmaRig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten
verbunden hat. Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der 88 331 bis 335
steht das Unterlassen der Handlung gleich.

8§ 353 b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

D Wer ein Geheimnis, das ihm als
1. Amtstrager,
2. fur den offentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder

3. Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt, anvertraut worden oder sonst
bekannt geworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige Offentliche Interessen geféhrdet, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fiinf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Téater durch die Tat fahrlassig wichtige
offentliche Interessen gefahrdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer, abgesehen von den Fallen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren
Geheimhaltung er

1. auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner
Ausschisse verpflichtet ist oder
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2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht
férmlich verpflichtet worden ist, an einen anderen gelangen lasst oder 6ffentlich bekannt macht und dadurch wichtige
offentliche Interessen gefahrdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

3) Der Versuch ist strafbar.

4) Die Tat wird nur mit Erméachtigung verfolgt. Die Erméachtigung wird erteilt,
1. vondem Préasidenten des Gesetzgebungsorgans
a) in den Fallen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wéahrend seiner Tatigkeit bei einem oder fur ein
Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekannt geworden ist,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 1,
2. von der obersten Bundesbehdrde
a) in den Fallen des Absatzes 1, wenn dem Tater das Geheimnis wahrend seiner Tatigkeit sonst bei einer oder fur
eine Behorde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder fiir eine solche Stelle bekannt geworden is
t,
b) in den Fallen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Tater von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;
3. von der obersten Landesbehérde in allen Ubrigen Féllen der Absétze 1 und 2 Nr. 2.
4. die Trager von Amtern der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften des 6ffentlichen Rechts.

3) Die Tat wird nur auf Antrag des Dienstvorgesetzten oder des Verletzten verfolgt. Bei Taten amtlich zugezogener
Sachverstandiger ist der Leiter der Behorde, deren Verfahren betroffen ist, neben dem Verletzten antragsberechtigt.

§ 358 Nebenfolgen

Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den 8§ 332, 335, 339, 340, 343, 344, 345
Abs. 1 und 3, §8 348, 352 his 353 b Abs. 1, 88§ 355 und 357 kann das Gericht die Fahigkeit, 6ffentliche Amter zu bekleiden (§ 45
Abs. 2), aberkennen.
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