

Bezirksklinikum Schloss Werneck – Erweiterung Forensik
300-10 Innenputzarbeiten
Die Pläne dienen nur als Kalkulationsgrundlage und sind keine Baupläne.

Dateiname	Plan Nr.	Index	Planstand	Planinhalt	Maßstab
Bautakte					
5_0_501-BT1-5-BT2	5_0_501_BT2		03.02.2022	Bauleistung Bauabschnitt 1, Bautakt 2	1:500
5_0_501-BT1-5-BT3	5_0_501_BT3		03.02.2022	Bauleistung Bauabschnitt 1, Bautakt 3	1:500
Grundrisse					
5_0_130-5_1_132	5_1_132		12.05.2022	Grundriss DG Westflügel Bodenbelag	1:100
5_0_100-5_O1_103	5_O1_103		12.05.2022	Grundriss EG Ostflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_100-5_SZ_103	5_SZ_103		12.05.2022	Grundriss EG Sicherheitszentrale Ausbau Wand	1:50
5_0_100-5_W1_103	5_W1_103		12.05.2022	Grundriss EG Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_100-5_W2_103	5_W2_103		12.05.2022	Grundriss EG Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_110-5_W1_113	5_W1_113		12.05.2022	Grundriss 1.OG Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_110-5_W2_113	5_W2_113		12.05.2022	Grundriss 1.OG Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_110-5_W1_123	5_W1_123		12.05.2022	Grundriss 2.OG Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_110-5_W2_123	5_W2_123		12.05.2022	Grundriss 2.OG Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_110-5_W1_133	5_W1_133		12.05.2022	Grundriss Technikgeschoss Westflügel Ausbau Wand	1:50
5_0_110-5_W2_133	5_W2_133		12.05.2022	Grundriss Technikgeschoss Westflügel Ausbau Wand	1:50