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II. FRISTEN

Angebotsbindefrist: Siehe Formblatt 211 Aufforderung zur Abgabe eines Angebots.

Vertragsfristen Ausführung:
- Ausführungsbeginn: Siehe 214.H Besondere Vertragsbedingungen.
- Ausführungsende: Siehe 214.H Besondere Vertragsbedingungen.
- Zwischentermine: Siehe 214.H Besondere Vertragsbedingungen

IIIa. ANGEBOTSBEDINGUNGEN

Das Angebot ist vom Bieter verbindlich und für den AG kostenfrei zu erstellen.

IIIb. VERTRAGSBEDINGUNGEN

Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) in aktueller Fassung.

Besondere Vertragsbedingungen siehe Formblatt 214.H einschl. Beiblatt, VHB Bayern.

Zusätzliche Vertragsbedingungen siehe Formblatt 215, VHB Bayern.

Alle vorgesehenen Nachunternehmer, sofern vorhanden, sind in die dafür vorgesehenen Formblätter 
einzutragen und mit Angebotsabgabe anzugeben. Sind keine Nachunternehmer vorgesehen, ist dies 
eindeutig anzugeben.

IV. PROJEKTBESCHREIBUNG

Allgemein:

Der Bezirk Unterfranken plant die Erweiterung der Forensik am Bezirkskrankenhaus Schloss Werneck. 
Geplant ist ein Erweiterungsneubau mit ca. 3 011 m2 NF nach DIN 13080 mit 2 Stationen für je 24 Patienten, 
davon 1 Halbstation als hochgesicherter Bereich. Die komplementären Therapien werden zusammengelegt, 
eine neue Sport- und Bewegungstherapie wird geschaffen.

Neubau und Bestandsgebäude werden baulich miteinander verbunden.
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Grundstück:

Das Baugrundstück für die Erweiterung der bestehenden Forensik liegt auf dem Flurstück 101, Gemarkung 
Werneck, der denkmalgeschützten Schlossanlage und befindet sich innerhalb der Liegenschaft des 
Bezirksklinikums Schloss Werneck.

Auf dem Grundstück  stehen mehrere Bestandsgebäude des BKH Schloss Werneck, u. a. die ehemalige 
Sommerresidenz der Würzburger Fürstbischöfe - das Schloss Werneck. Die zu erweiternde Forensik 
(Gebäude 'J', Baujahr 2001) befindet sich im nordöstlichen Teil des Grundstücks und ist mit 
Sicherheitszäunen vom Schlosspark abgetrennt. Für die Erweiterung wird das westlich gelegene Grundstück 
gewählt. Die bestehende Forensik Haus J und ihre Erweiterung liegen im Naturraum 'Werneinzugsgebiet'.

Baugrund:

Das Gelände hat eine Höhe zwischen 217-219 m ü.NN.

Die Untergrundverhältnisse können bautechnisch zu folgendem Schichten-Aufbau vereinfacht werden:
1. Oberfläche
2. Auffüllungen
3. Auelehm/Talfüllung
4. Festgesteine des unteren Keuper.

Mit jahreszeitlichen Grundwasserschwankungen muss gerechnet werden. Wegen des hoch anstehenden 
Grundwassers, dass wahrscheinlich mit dem Wasserspiegel der Wern korrespondiert, muss für die 
Baugrube ein wasserdichter Verbau ausgeführt werden Die Hochwasserkote HW100 wird mit ca. 219,25 
mNN angenommen (entspricht ca. 0,25m über OK FFB 0,00).

Nachbarbebauung:

Die bestehende Forensik und der Erweiterungsbau liegen auf dem nordöstlichen Teil des Gesamtareals.

Westlich ist die Forensik durch eine Buchenhecke und im Süden durch eine Baumreihe vom Schlosspark 
abgegrenzt, beide sind zu erhalten und - sofern zugänglich - entsprechend zu schützen.

Im Norden des Bestandes grenzt die zum Abbruch vorgesehen Lagerhalle an, hinter ihr befindet sich ein 
denkmalgeschütztes Gebäude mit einer Tüncherei, Schreinerei und Polsterei. Nördlich des Erweiterungsteils 
liegt das zur Forensik gehörende L-Gebäude (Station J3). Auf der Ostseite des Bestandes befindet sich 
angrenzend zur internen Erschließungsstraße des Krankenhausareals eine Wohnsiedlung (Am Schlosspark).

Denkmalschutz:

Der Schlosspark und seine Gebäude befinden sich unter Denkmalschutz - Denkmalliste des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege (D-6-78-193-2).

V. ERLÄUTERUNGEN ZUM LEISTUNGSINHALT

Mit diesem Leistungsverzeichnis werden Leistungen beschrieben und abgefragt, die vom Bieter vollständig 
anzubieten sind, d.h. alle Leistungen verstehen sich immer inkl. Herstellen, Lieferung, Einbau und Montage, 
soweit in den Positionen nicht abweichend beschrieben.
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VI. BAUSTELLENORDNUNG

Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen einschl. Beiblatt.

VII. UNFALLVERHÜTUNG

Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen einschl. Beiblatt.

VIII. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) 
    - ÜBERGEORDNETES UND PLANUNTERLAGEN

1. NORMEN UND RICHTLINIEN

Die Ausführungen sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem Stand der 
Technik auszubilden. Die zum Zeitpunkt der Angebotserstellung gültigen Regeln sind im Angebot 
einzurechnen, Änderungen im Zuge der Ausführungsfrist sind eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer 
dem Auftraggeber zu erläutern und die Auswirkungen aufzuzeigen.

Die Einhaltung und Erfüllung der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften 
und der Unfallverhütungsvorschriften laut Auflagen der Landesbauordnung obliegt dem Auftragnehmer. Der 
Auftragnehmer hat daher für seine Leistungen einen verantwortlichen Sicherheitsbeauftragen im Sinne der 
UVV (Unfallverhütungsvorschriften allgemeine Vorschriften) der Bau Berufsgenossenschaft für seine zu 
erbringenden Arbeiten zu stellen. Der Sicherheitsbeauftragte ist dem SiGeKoordinator schriftlich zu 
benennen.

2. EINMESSEN

Den Auftragnehmern werden vom Auftraggeber zwei Hauptachsen sowie ein Höhenfestpunkt zur Verfügung 
gestellt.

Vom Auftragnehmer für die Rohbauarbeiten werden je Geschoss Meterrisse angebracht. Alle weiteren 
Vermessungsarbeiten gehören zum Leistungsumfang des Auftragnehmers. Der AN hat alle für die 
Erbringung seiner Leistung notwendigen Aumaßarbeiten eigenverantwortlich durchzuühren. Er trägt für die 
richtige planmäßige Lage und Höhe aller von ihm ausgeführten Arbeiten die alleinige Verantwortung. Der 
Bauherr behält sich eine Prüfung aller vom Auftragnehmer ausgeführten Vermessungs- und 
Absteckungsarbeiten vor. Der Auftragnehmer hat die zur Prüfung und Abnahme seiner Arbeit erforderlichen 
Geräte und Arbeitskräfte ohne besondere Entschädigung zu stellen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, das 
für die Vermessungsarbeiten erforderliche Absteck- und Vermarkungmaterial ständig an der Baustelle 
bereitzuhalten. Die vom Auftragnehmer durchzuführenden und für die Erbringung seiner Leistungen 
erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.

3. BAUSTELLENEINRICHTUNG
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Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen einschl. Beiblatt.

Baubeleuchtung:

Vom AN Rohbauarbeiten wird außerdem eine übergeordnete Baubeleuchtung erstellt. Diese umfasst die 
Hauptverkehrs- und Fluchtwege auf dem Baufeld und in Gebäuden. Darüber hinausgehende Beleuchtung 
(Arbeitsplatzbeleuchtung, etc.) ist vom AN eigenverantwortlich zu erstellen und zu unterhalten.

4. AUSFÜHRUNGSUNTERLAGEN

Die Planbeistellung an den Auftragnehmer erfolgt gemäß Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen, 
einschl. Beiblatt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die für die Ausführung benötigten Unterlagen und Angaben beim 
Auftraggeber so rechtzeitig anzufordern, dass Beschaffung, Arbeitsvorbereitung, Beginn und Fertigstellung 
der Leistungen termingerecht erfolgen können. Dabei hat er eine Mindestfrist von 10 Werktagen ab Zugang 
der Aufforderung beim Auftraggeber einzuhalten und zu berücksichtigen. Bei zeitaufwendigeren 
Genehmigungen, Zustimmungen, etc. hat er den Auftraggeber hierauf hinzuweisen. Insofern gelten die 10 
Werktage nur bedingt.

Der Auftragnnehmer ist ferner verpflichtet, in eigener Verantwortung rechtzeitig vor Ausführungsbeginn seiner 
Leistung die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher Ausführungsunterlagen und die Eignung der 
vorgeschriebenen Materialien und Konstruktionen unter Berücksichtigung der Örtlichkeiten und des 
vorgesehenen Verwendungszwecks zu überprüfen und etwaige Bedenken anzumelden. Eine weitergehende 
Prüfungs- und Hinweispflicht des Auftragnehmers nach § 3 Abs. 3 VOB/B und § 4 VOB/B bleibt unberührt.

Die Massenansätze und Texte des Leistungsverzeichnisses sind für Materialbestellungen nicht verbindlich.

Abweichungen der Ausführung gegenüber der Planung hat sich der Auftragnehmer vom Auftraggeber vor 
Ausführung genehmigen zu lassen.

Durch die OÜ wird zur Baustellendokumentation, insbesondere zur Feststellung und weiteren Veranlassung 
der Bearbeitung von Mängeln eine Softwarelösung ("Defect-Radar" oder Ähnliches), eingesetzt. Diese für ihn 
kostenfreie Softwarelösung soll zur Baustellendokumentation eingesetzt werden.

5. UNTERLAGEN DES AUFTRAGNEHMERS

Siehe Formblatt 214.H Besondere Vertragsbedingungen, einschl. Beiblatt.

6. - 

7. SONSTIGES

Alle in der vorgenannten Projektbeschreibung aufgeführten denkmalgeschützten Bereiche und Gebäude, die 
südlich vom Bestand bzw. Neubau befindliche Baumreihe sowie die westlich zum Park hin angrenzende 
Buchenhecke liegen jenseits eines Bauzauns und benötigen daher keine Schutzmaßnahmen.
Emissionen aus der Bautätigkeit (Erschütterungen, Verschmutzung, Kontamination, etc.) und 
direkte/indirekte Einwirkung auf die vorgenannten schützenswerten Objekte sind jedoch zu vermeiden.
Der damit verbundene Mehraufwand ist in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

In den für Patienten zugänglichen Bereichen müssen für sichtbare Schrauben PIN-Hexagon Schrauben 
verwendet werden (es besteht die Gefahr der Demontage der Bauelemente durch die Patienten).
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Durch die bautaktweise Durchührung des Bauvorhabens gibt es eine Unterbrechung bei der Ausführung der 
Leistungen. Die Kosten dafür sind in der jeweiligen Leistung einzukalkulieren.

Bautakt 2 - Westflügel:
 Putzarbeiten: 06.10.2023 - 01.12.2023
 Restarbeiten: 29.01.2024 - 02.02.2024

Bautakt 3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung: 

 Putzarbeiten: 15.03.2024 - 08.04.2024
 Restarbeiten: 22.03.2024 - 28.03.2024

IX. ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV)
    - GEWERKESPEZIFISCHE REGELUNGEN

Die zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen sind den jeweiligen Titeln zugeordnet.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

01. Übergeordnetes

01.01. Technische Bearbeitung

01.01.0010. Material- und Gesamtdokumentation
Erstellung einer Dokumentation für alle Leistungen dieser 
Vergabeeinheit nach Abschluss der Arbeiten, gemäß 
nachfolgender Festlegungen.

Der Auftragnehmer erstellt vollumfängliche Revisionsunterlagen 
in einer Qualität, die langfristig den wirtschaftlichen Betrieb der 
Liegenschaft ermöglicht. Der Auftragnehmer hat die 
Revisionsunterlagen nach dem tatsächlichen Stand der 
Ausführung zu fertigen, gemäß den formalen Vorgaben des 
Auftraggebers.

Sofern den Leistungsumfang des AN betreffend, sind dies:

- Aufstellung und Übergabe aller Bestands- und Revisionspläne
  für den kompletten Leistungsumfang des
  Auftragnehmers mit den Bedienungsunterlagen und
  Bedienungsvorschriften für Betrieb und Unterhaltung
 bis spätestens 3 Wochen vor Abnahme
- Fotodokumentation:
  Der Baufortschritt ist alle 7 Tage durch Baustellenfotos
  zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist in digitaler
  Form der Auftraggeber-Objektüberwachung vorzulegen.
- Materialdokumentation:
  Die tatsächlich verwendeten Materialien sind in Form
  einer Materialdokumentation (Datenblätter mit allen
  physikalischen Eigenschaften, Zulassungsbescheide,
  Prüfprotokolle etc.)
  vor Einbau der Auftraggeber- Objektüberwachung vorzulegen.
  Dasselbe gilt für verlangte bzw. vorgeschriebene
   Prüfprotokolle, 
- Lieferscheine für alle Baustoffe mit Hersteller- und
  Bezugsangaben
- Entsorgungsnachweise
- Dokumentation der erforderlichen Materialprüfungen
- Dokumentation Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen
  (z. B. Vermessung)
- Fachbauleitererklärung
- Planunterlagen
- allgemeine Berechnungen

Zum Zwecke der Material- und Gesamtdokumentation
sind durch den AN maßstabsgerechte Pläne und Unterlagen
- 3-fach in Papier, auf DIN A4 gefaltet
- digital auf CD-ROM bzw. DVD
  im Format DXF oder DWG (Autocad, mind. Version 2000)
  sowie zusätzlich als PDF-Dokumente
  mit beiliegender Planliste
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

sowie eine technische Dokumentation
- 3-fach in Papier, auf DIN A4 gefaltet
- digital auf CD-ROM bzw. DVD
  im Format PDF, XLS/XLSX und DOC/DOCX
zu übergeben.

Die Unterlagen sind einheitlich beschriftet und strukturiert, mit 
Inhaltsverzeichnis in Ringordnern eingeheftet zu erstellen und 
dem AG zu übergeben.

In dieser Position sind alle Leistungen zu erfassen, die über die 
Grundleistung einer Bestandsdokumentation gem. VOB 
hinausgehen.

 1,000 psch  .........................

 Summe 01.01. Technische Bearbeitung .........................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

01.02. Projektabwicklung

01.02.0010. Sicherheitseinweisung Mitarbeiter AN
Die Sicherheitseinweisung aller Mitarbeiter (auch 
Nachunternehmer) des AN durch den Sicherheitsbeauftragten 
der Forensik ist verpflichtend und wird über diese Position 
abgerechnet.

Abrechnung nach Anzahl der eingewiesenen Mitarbeiter.

 8,000 St. ......................... .........................

01.02.0020. Arbeitsunterbrechung Freigang
Unvorhersehbare Arbeitsunterbrechung aller Leistungsinhalte 
dieser Vergabeeinheit aufgrund des Patienten-Freigangs und  
während des geplanten Bautakts.

Es werden nur Arbeitsunterbrechungen vergütet, die durch den 
Sicherheitsbeauftragten der Forensik oder die OÜ angeordnet 
wurden.
Abrechnung nach Stunden Arbeitsunterbrechung.

 100,000 h ......................... .........................

 Summe 01.02. Projektabwicklung .........................

 Summe 01. Übergeordnetes .........................

Druckdatum:  02.03.2023  Seite: 9 von 37



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 197 BK Schloss Werneck
LV: 300-10 Putzarbeiten - Innenputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

02. BT2 - Westflügel

02.01. Baustelleneinrichtung

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS-
UND AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes Klarheit über die 
Lage und Begebenheiten des Baugeländes zu verschaffen.

Die vorgesehene Baustelleneinrichtung (Lagerplätze, 
Baubaracken, Kran- und Maschineneinsatz, Verkehrswege, 
Anmietung öffentlicher Flächen, etc.), sowie der geplante 
Bauablauf sind planlich darzustellen und mit dem AG 
abzustimmen. Sowohl der Baustelleneinrichtungsplan, als auch 
der Bauablaufplan sind spätestens 1 Woche nach 
Auftragserteilung vorzulegen und freigeben zu lassen. Spätere 
Änderungen sind unverzüglich schriftlich beim AG anzuzeigen.

Die erforderlichen Trassen für die Hausanschlüsse sind von 
jeglicher Baustelleneinrichtung freizuhalten. Vom AN ist eine 
Detailabstimmung mit allen Beteiligten vorzunehmen.

Die Baustelle ist den Vorschriften (z.B. StVO, UVV etc.) 
entsprechend gegen alle Verkehrswege und 
Nachbargrundstücke hin abzusichern. Dies gilt auch für 
Verkehrswege auf privaten Grundstücken. 

Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen 
aller beanspruchten Verkehrsflächen ist laufend durchzuführen. 
Verschmutzungen außerhalb des Baustellenbereiches sind 
sofort nach Entstehung der Verschmutzung zu reinigen.

Grenzsteine, Grenzmarkierung, Messungspunkte etc. sind 
durch Setzen von Rohren, Meißelkreuzen oder sonstige 
Kennzeichen im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen zu 
sichern. Übernommene Festpunkte sind für die ganze Dauer 
der Bauzeit gegen jegliche Beschädigung fachgerecht zu 
schützen. Verloren gegangene Punkte sind wieder herzustellen. 

Der AN erhält vom Auftraggeber vor Baubeginn mind. einen 
Höhen- und vier Achsfestpunkte. Alle weiteren 
Vermessungsarbeiten gehören zum Leistungsumfang des AN. 
Dem AN obliegt die Detailabsteckung der Baumaßnahme. Die 
Höhenkotierung der einzelnen Fußbodenoberkanten ist 
einzuhalten.

Die vom AN durchzuführenden und für die Erbringung seiner 
Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als 
Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

Die erforderlichen Genehmigungen für Bauwasser, -abwasser 
und Baustrom sind durch den AN einzuholen. 

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach 
Auftragserteilung die gesamte Baustelleneinrichtung und die 
Baubüros für die Bauleitung inkl. Mobiliar, Inventar etc. 
fertigzustellen.

Werden öffentliche Verkehrsflächen beansprucht, so sind die 
Genehmigungen durch den AN auf eigene Kosten mit 
ausreichendem Vorlauf zu beantragen.
Die Maßnahmen sind vorab mit der OÜ abzuklären.

Erforderliche amtliche Anträge und Genehmigungen für 
Maßnahmen der Baustelleneinrichtung und deren Betrieb hat 
der Auftragnehmer selbst zu besorgen.

02.01.0010. Baustelleneinrichtung erstellen, räumen
Baustelleneinrichtung für die nachfolgend beschriebenen 
Leistungsumfänge des AN liefern, aufbauen und anschließen, 
einschließlich aller Leistungen, die zur ordnungsgemäßen und 
termingerechten Durchführung der Arbeiten des AN erforderlich 
sind, wie beispielsweise:
Zuwegungen auf der Baustelle, befestigte Flächen, Arbeits- und 
Lagerflächen
leichtes und schweres Gerät, Maschinen aller Art
Rüst- und Hebezeuge
Heranführen von Energie und Wasser, sowie Entsorgen von 
anfallendem Abwasser (Anschlüsse im Außenbereich in der 
Nähe des Gebäudes)
Erforderliche Büro- und Aufenthaltsräume, Materiallager, 
platzsparende Ausführung/ Aufstellen, ggf. gestapelt mit Treppe
Arbeitsplatzbeleuchtung
Arbeits- und Schutzgerüste nach Erfordernis für alle 
Leistungsumfänge dieser Leistungsbeschreibung, wenn 
nachfolgend nicht gesondert erwähnt
Sichern der Baustelle

Der Platz für die Baustelleneinrichtung ist sehr begrenzt und ist 
für BT2 nach Plan 5_0_501_BT2 zu  organisieren.

Nach Fertigstellung der Leistung ist die Baustelleneinrichtung 
zurückzubauen und zu räumen. Die Flächen sind in den 
ursprünglichen Zustand zu bringen. Nicht mehr benötigte BE ist 
schon vor Ende der Bauzeit nach Absprache mit der AG-
Objektüberwachung zurückzubauen.

 1,000 psch  .........................
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02.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung für die Dauer der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten.

Angefangene Monate werden mit 1/30 je Kalendertag vergütet.

 4,500 Mt ......................... .........................

 Summe 02.01. Baustelleneinrichtung .........................
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02.02. Wandputz innen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS- UND 
AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Die Ausführung erfolgt nach:
��������ATV DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten
��������DIN EN 998-1 Mörtel im Mauerwerksbau, Teil 1 Putzmörtel
��������DIN V 18550 Putz und Putzsysteme, Ausführung
��������DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
��������Zugehörigen Normen und Materialnormen
��������Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften

Stoffe ,  Bauteile
Es kommen die in den Bauteilnachweisen aufgeführten, nach 
Geschossen und Räumen untergliederten Wand- und 
Fußbodenaufbauten zur Ausführung. Untergrund ist 
überwiegend Stahlbeton als Ortbeton und Mauerwerk. Die 
Bauteilnachweise/ Bauphysik sind zu beachten. Information und 
Anforderungen, die sich daraus ergeben, sind in die 
angebotenen Positionen einzukalkulieren, wenn nicht anders in 
der Position beschrieben.

Ausführung 

Innenputz

Die Arbeiten erfolgen raumweise und in mehreren 
Arbeitsabschnitten. Diese werden mit der OÜ abgestimmt. Ein 
erhöhter Koordinationsaufwand mit den anderen Gewerken des 
Innenausbaus ist mit einzukalkulieren. Für die Ebenheit der 
Putze ist die Einstufung in Q2 oder Q3 gemäß LV-Definition 
vom AN zu kalkulieren. Das Auf- und Abbauen, Vorhalten von 
Gerüsten bis 3,50m Arbeitshöhe innerhalb des Gebäudes sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren, die LV-Positionen 
enthalten Angeben zur Höhe der zu bearbeitenden Flächen.  

Bewegungsfugen /  Dehnfugen 

Gebäudetrennfugen und Bewegungsfugen sind mit geeigeneten 
Mitteln elastisch und dauerhaft zu überbrücken. Erforderliche 
Abstellungen sind einzurechnen.

Die Fugen sind mit geeignetem Hinterfüllmaterial zu hinterfüllen 
und mit dauerelastischem Dichtstoff auszufugen.

Sauberhaltung öffentlicher Flächen . und Baustelle

��������Verpackungs- und Restmaterialien sind ordnungsgemäß zu 
entsorgen / ggf. der Wiederverwertung zuzuführen. 
��������Kein Sammeln von Müll auf der Baustelle!
��������Verschmutzungen, sowie üblicherweise bei der Ausführung 

Druckdatum:  02.03.2023  Seite: 13 von 37



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 197 BK Schloss Werneck

LV: 300-10 Putzarbeiten - Innenputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

   in EUR in EUR

��������der Leistung anfallender Staub, Sand u. dgl. sind täglich zu 
beseitigen. 
��������Nicht vermeidbare Verschmutzungen von Bauteilen/ 
Leistungen anderer Gewerke sind umgehend zu  beseitigen.
��������Bei empfindlichen Bauteilen u. Oberflächen ist vor der 
Reinigung Rücksprache mit der Bauleitung u. der ausführenden 
Firma der betreffenden Leistung zu halten.

- Sorgfaltspflicht

��������Der AN haftet für die von ihm verursachten Beschädigungen 
der benachbarten Gebäude und an 
bereits fertiggestellten Bauleistungen anderer am Bau 
beteiligter.

- Baumaschinen/ Werkzeug

��������Die Wahl der zu verwendenden Baumaschinen und des 
Werkzeuges wird dem AN überlassen. 
��������Der AN ist verantwortlich für die Sicherheit der verwendeten 
Arbeitsmittel u. Geräte (auch dafür erforderliche Zulassungen 
und Schutzvorrichtungen). 
��������Sämtliche für die Ausführung der Leistung erforderlichen 
Baumaschinen und Werk- und Hebezeuge sind vom AN in den 
Angebotspreis der Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren.
��������Die für die Herstellung der Leistung erforderlichen 
Arbeitsgänge und Montagemittel sind einzurechnen.
��������Ggf. anfallender Mehraufwand für die Ausführung der 
Leistungen in den Obergeschossen sind bei der Kalkulation 
Einheitspreise zu berücksichtigen.
��������

��������- Anpassungen / Anarbeiten
��������

��������Generell sind saubere Anpassungen und Beiarbeitungen an 
alle vorhandenen Begrenzungen und Installationen 
auszuführen.

- Übergabe der Leistung

��������Vor Übergabe der vertraglich vereinbarten Leistung sind 
sämtliche nicht für den Gebrauch der Leistung oder für die 
Dokumentation der Eignung erforderlichen Aufkleber, 
Klebestreifen, Klebereste und Schutzfolien zu entfernen. 
��������Es sei denn, dass diese zum Schutz vor nachfolgenden 
Arbeiten benötigt werden (hier ggf. Abstimmung mit der 
Bauüberwachung).

02.02.0010. Untergrund reinigen kehren staubb.
Reinigen des Untergrundes aus MW und Beton, von grober 
Verschmutzung, durch Kehren mit staubbindenden 
Maßnahmen, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund 
senkrecht, anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind 
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von diesem zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den 
EP einzurechnen, Höhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Ausführung in Absprache mit der AG-Objektüberwachung.

 7.650,000 m2 ......................... .........................

02.02.0020. Haftbrücke mineralisch Innenwand Mauerwerk
Haftbrücke mineralisch auf Innenwand, innen, Untergrund KS-
Mauerwerk, Höhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden 
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 6.700,000 m2 ......................... .........................

02.02.0030. Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton
Position wie vorher beschrieben, jedoch auf Betonuntergrund.

 950,000 m2 ......................... .........................

02.02.0040. Aufbrennsperre Innenwand KS Mauerwerk
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, 
Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 6.700,000 m2 ......................... .........................

02.02.0050. Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PII), CIII, gefilzt, Q2
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, 
Putzgrund Mauerwerk, stark saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 - 
7,5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 
(Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Höhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 4.720,000 m2 ......................... .........................

02.02.0060. Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PII), CIII, abgezogent, Q2
Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene 
Putzoberfläche.

 1.980,000 m2 ......................... .........................

02.02.0070. Innenputz einlagig Betonoberflächen Kalkzementputz (PII), CII, gefilzt, Q2
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, 
Putzgrund Beton, wenig saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 
5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), 
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gefilzt, übliche Beanspruchung, Höhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 880,000 m2 ......................... .........................

02.02.0080. Innenputz einlagig Betonoberflächen Kalkzementputz (PII), CII, abgezogen, Q2
Position wie vorher beschrieben, jedoch 
abgezogenePutzoberfläche.

 70,000 m2 ......................... .........................

02.02.0090. Ein- Beiputzen innen, Kalkzementputz gefilzt D 10mm B ca. 20-25cm
Ein- und Beiputzen, innen,Leibungen, Kalkzement-Putzmörtel 
DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), 
Dicke 10 mm, 

Leibungstiefe: 175 - 240 mm

 425,000 m ......................... .........................

02.02.0100. Ein- Beiputzen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm B 10-15cm
Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 
2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm.

 130,000 m ......................... .........................

02.02.0110. Anpassen je Lage innen Rohre und Steckdosen
Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren.und Steckdosen

 200,000 St ......................... .........................

02.02.0120. Verputzen Kleinflächen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 1,5-2,5m2
Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, 
Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche 
Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Flächengröße über 1,5 bis 
2,5 m2.

 50,000 St ......................... .........................

02.02.0130. Herstellen Aussparungen Putz innen 1,5-2,5m2
Herstellen von Aussparungen im Putz, innen, Flächengröße 
über 1,5 bis 2,5 m2.

 50,000 St ......................... .........................
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02.02.0140. Anschluss Innenputz Kellenschnitt D 10mm
Anschluss an angrenzende Buteile im Innenputz mit 
Trenn-/Kellenschnitt, für Putzdicke 10 mm.

 4.500,000 m ......................... .........................

02.02.0150. Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, für Putzdicke 
10 mm.

 45,000 m ......................... .........................

02.02.0160. Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für 
Putzdicke 10 mm.

 260,000 m ......................... .........................

02.02.0170. Gewebearmierung
Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Innenwand, innen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 45,000 m2 ......................... .........................

02.02.0180. Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen
Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 1.000,000 m2 ......................... .........................

02.02.0190. Schutzabdeck.von nicht zu behandelnden Flächen
Abdecken von nicht zu behandelnden Flächen, Bauteilen und 
Gegenständen, aus Folie, Dicke 0,3 mm.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten 
Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abdeckmaterialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dürfen den Untergrund 
weder verunreinigen noch beschädigen.

 200,000 m² ......................... .........................
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02.02.0200. Schutzabkleben von nicht zu behandelnden Gegenständen
Abkleben von nicht zu behandelnden Flächen, Bauteilen und 
Gegenständen; Stösse,mit Klebeband, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten 
Abklebematerialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abklebematerialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dürfen den Untergrund 
weder verunreinigen noch beschädigen.

 100,000 m ......................... .........................

02.02.0210. Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 0,1-0,25m2
Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen, 
innen, Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, 
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, 
Flächengröße über 0,1 bis 0,25 m2.

Ausführung nur nach gesonderter Aufforderung durch AG- 
Objektüberwachung.

 35,000 m2 ......................... .........................

02.02.0220. Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputz abgezogen D 10mm 0,1-0,25m2
Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene 
Putzoberfläche.

 5,000 m2 ......................... .........................

02.02.0230. Mehrstärken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Mehrstärken , innen,  Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, 
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

 2.000,000 m2 ......................... .........................

02.02.0240. Minderstärken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Minderstärken , innen,  Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, 
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

 2.000,000 m2 ......................... .........................

02.02.0250. Putzträger Dämmputzträger Spannweite bis 350mm Überdeckung wechselnde 
Werkstoffe innen
Putzträgeplatte, freitragend gespannt, Spannweite bis 350 mm, 
für Überdeckung bei wechselnden Werkstoffen, innen, 
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Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 10,000 m2 ......................... .........................

02.02.0260. Zuschnitt Putzträgerplatten
Zuschnitt von Putzträgerplatten.

 10,000 m ......................... .........................

 Summe 02.02. Wandputz innen .........................
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02.03. Arbeiten auf Nachweis

Kalkulationshinweis Stundenlohnarbeiten

Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und die auf Anordnung der Objektüberwachung im
Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Arbeiten
durchzuführen sind, werden auf Nachweis  - als
Stundenlohnarbeiten - abgerechnet.

In den Stundensätzen sind die Beaufsichtigung und die
Kosten für das gewerkeübliche Grundwerkzeug, alle
Nebenkosten einschließlich Auslösung und Reisekosten
enthalten, so dass nur auf der Baustelle geleistete
Stunden angerechnet werden können.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf schriftliche
Anweisung der Objektüberwachung ausgeführt werden. Der
Arbeitsnachweis ist täglich der Objektüberwachung
vorzulegen.

Das für die Stundenlohnarbeiten benötigte Material muss
zusammen mit der dazugehörigen LV-Position und dem
Verweis auf den entsprechenden Regiestundenzettel
(Nummer und Datum) auf einem eigenen Aufmaßblatt
zusammengefasst werden.

02.03.0010. Verrechnungssatz Vorarbeiter
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
für Vorarbeiter

 10,000 h ......................... .........................

02.03.0020. Verrechnungssatz Facharbeiter
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
für Facharbeiter

 10,000 h ......................... .........................

02.03.0030. Verrechnungssatz Helfer
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
für Helfer

 10,000 h ......................... .........................

 Summe 02.03. Arbeiten auf Nachweis .........................
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 Summe 02. BT2 - Westflügel .........................
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03. BT3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung

03.01. Baustelleneinrichtung

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS-
UND AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN
BAUSTELLENEINRICHTUNG

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes Klarheit über die 
Lage und Begebenheiten des Baugeländes zu verschaffen.

Die vorgesehene Baustelleneinrichtung (Lagerplätze, 
Baubaracken, Kran- und Maschineneinsatz, Verkehrswege, 
Anmietung öffentlicher Flächen, etc.), sowie der geplante 
Bauablauf sind planlich darzustellen und mit dem AG 
abzustimmen. Sowohl der Baustelleneinrichtungsplan, als auch 
der Bauablaufplan sind spätestens 1 Woche nach 
Auftragserteilung vorzulegen und freigeben zu lassen. Spätere 
Änderungen sind unverzüglich schriftlich beim AG anzuzeigen.

Die erforderlichen Trassen für die Hausanschlüsse sind von 
jeglicher Baustelleneinrichtung freizuhalten. Vom AN ist eine 
Detailabstimmung mit allen Beteiligten vorzunehmen.

Die Baustelle ist den Vorschriften (z.B. StVO, UVV etc.) 
entsprechend gegen alle Verkehrswege und 
Nachbargrundstücke hin abzusichern. Dies gilt auch für 
Verkehrswege auf privaten Grundstücken. 

Das Beseitigen der vom AN verursachten Verschmutzungen 
aller beanspruchten Verkehrsflächen ist laufend durchzuführen. 
Verschmutzungen außerhalb des Baustellenbereiches sind 
sofort nach Entstehung der Verschmutzung zu reinigen.

Grenzsteine, Grenzmarkierung, Messungspunkte etc. sind 
durch Setzen von Rohren, Meißelkreuzen oder sonstige 
Kennzeichen im Einvernehmen mit den zuständigen Stellen zu 
sichern. Übernommene Festpunkte sind für die ganze Dauer 
der Bauzeit gegen jegliche Beschädigung fachgerecht zu 
schützen. Verloren gegangene Punkte sind wieder herzustellen. 

Der AN erhält vom Auftraggeber vor Baubeginn mind. einen 
Höhen- und vier Achsfestpunkte. Alle weiteren 
Vermessungsarbeiten gehören zum Leistungsumfang des AN. 
Dem AN obliegt die Detailabsteckung der Baumaßnahme. Die 
Höhenkotierung der einzelnen Fußbodenoberkanten ist 
einzuhalten.

Die vom AN durchzuführenden und für die Erbringung seiner 
Leistungen erforderlichen Vermessungsarbeiten gelten als 
Nebenleistung und werden nicht gesondert vergütet.
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Die erforderlichen Genehmigungen für Bauwasser, -abwasser 
und Baustrom sind durch den AN einzuholen. 

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 4 Wochen nach 
Auftragserteilung die gesamte Baustelleneinrichtung und die 
Baubüros für die Bauleitung inkl. Mobiliar, Inventar etc. 
fertigzustellen.

Werden öffentliche Verkehrsflächen beansprucht, so sind die 
Genehmigungen durch den AN auf eigene Kosten mit 
ausreichendem Vorlauf zu beantragen.
Die Maßnahmen sind vorab mit der OÜ abzuklären.

Erforderliche amtliche Anträge und Genehmigungen für 
Maßnahmen der Baustelleneinrichtung und deren Betrieb hat 
der Auftragnehmer selbst zu besorgen.

03.01.0010. Baustelleneinrichtung erstellen, räumen
Baustelleneinrichtung für die nachfolgend beschriebenen 
Leistungsumfänge des AN liefern, aufbauen und anschließen, 
einschließlich aller Leistungen, die zur ordnungsgemäßen und 
termingerechten Durchführung der Arbeiten des AN erforderlich 
sind, wie beispielsweise:
Zuwegungen auf der Baustelle, befestigte Flächen, Arbeits- und 
Lagerflächen
leichtes und schweres Gerät, Maschinen aller Art
Rüst- und Hebezeuge
Heranführen von Energie und Wasser, sowie Entsorgen von 
anfallendem Abwasser (Anschlüsse im Außenbereich in der 
Nähe des Gebäudes)
Erforderliche Büro- und Aufenthaltsräume, Materiallager, 
platzsparende Ausführung/ Aufstellen, ggf. gestapelt mit Treppe
Arbeitsplatzbeleuchtung
Arbeits- und Schutzgerüste nach Erfordernis für alle 
Leistungsumfänge dieser Leistungsbeschreibung, wenn 
nachfolgend nicht gesondert erwähnt
Sichern der Baustelle

Der Platz für die Baustelleneinrichtung ist sehr begrenzt und ist 
für BT2 nach Plan 5_0_501_BT2 zu  organisieren.

Nach Fertigstellung der Leistung ist die Baustelleneinrichtung 
zurückzubauen und zu räumen. Die Flächen sind in den 
ursprünglichen Zustand zu bringen. Nicht mehr benötigte BE ist 
schon vor Ende der Bauzeit nach Absprache mit der AG-
Objektüberwachung zurückzubauen.

 1,000 psch  .........................

Druckdatum:  02.03.2023  Seite: 23 von 37



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 197 BK Schloss Werneck
LV: 300-10 Putzarbeiten - Innenputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
   in EUR in EUR

03.01.0020. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung für die Dauer der Bauzeit vorhalten und 
unterhalten.

Angefangene Monate werden mit 1/30 je Kalendertag vergütet.

 2,000 Mt ......................... .........................

 Summe 03.01. Baustelleneinrichtung .........................
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03.02. Wandputz innen

ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGS- UND 
AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 

Die Ausführung erfolgt nach:
��������ATV DIN 18 350 Putz- und Stuckarbeiten
��������DIN EN 998-1 Mörtel im Mauerwerksbau, Teil 1 Putzmörtel
��������DIN V 18550 Putz und Putzsysteme, Ausführung
��������DIN 18202 Toleranzen im Hochbau
��������Zugehörigen Normen und Materialnormen
��������Hersteller- und Verarbeitungsvorschriften

Stoffe ,  Bauteile
Es kommen die in den Bauteilnachweisen aufgeführten, nach 
Geschossen und Räumen untergliederten Wand- und 
Fußbodenaufbauten zur Ausführung. Untergrund ist 
überwiegend Stahlbeton als Ortbeton und Mauerwerk. Die 
Bauteilnachweise/ Bauphysik sind zu beachten. Information und 
Anforderungen, die sich daraus ergeben, sind in die 
angebotenen Positionen einzukalkulieren, wenn nicht anders in 
der Position beschrieben.

Ausführung 

Innenputz

Die Arbeiten erfolgen raumweise und in mehreren 
Arbeitsabschnitten. Diese werden mit der OÜ abgestimmt. Ein 
erhöhter Koordinationsaufwand mit den anderen Gewerken des 
Innenausbaus ist mit einzukalkulieren. Für die Ebenheit der 
Putze ist die Einstufung in Q2 oder Q3 gemäß LV-Definition 
vom AN zu kalkulieren. Das Auf- und Abbauen, Vorhalten von 
Gerüsten bis 3,50m Arbeitshöhe innerhalb des Gebäudes sind 
in die Einheitspreise einzukalkulieren, die LV-Positionen 
enthalten Angeben zur Höhe der zu bearbeitenden Flächen.  

Bewegungsfugen /  Dehnfugen 

Gebäudetrennfugen und Bewegungsfugen sind mit geeigeneten 
Mitteln elastisch und dauerhaft zu überbrücken. Erforderliche 
Abstellungen sind einzurechnen.

Die Fugen sind mit geeignetem Hinterfüllmaterial zu hinterfüllen 
und mit dauerelastischem Dichtstoff auszufugen.

Sauberhaltung öffentlicher Flächen . und Baustelle

��������Verpackungs- und Restmaterialien sind ordnungsgemäß zu 
entsorgen / ggf. der Wiederverwertung zuzuführen. 
��������Kein Sammeln von Müll auf der Baustelle!
��������Verschmutzungen, sowie üblicherweise bei der Ausführung 
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��������der Leistung anfallender Staub, Sand u. dgl. sind täglich zu 
beseitigen. 
��������Nicht vermeidbare Verschmutzungen von Bauteilen/ 
Leistungen anderer Gewerke sind umgehend zu  beseitigen.
��������Bei empfindlichen Bauteilen u. Oberflächen ist vor der 
Reinigung Rücksprache mit der Bauleitung u. der ausführenden 
Firma der betreffenden Leistung zu halten.

- Sorgfaltspflicht

��������Der AN haftet für die von ihm verursachten Beschädigungen 
der benachbarten Gebäude und an 
bereits fertiggestellten Bauleistungen anderer am Bau 
beteiligter.

- Baumaschinen/ Werkzeug

��������Die Wahl der zu verwendenden Baumaschinen und des 
Werkzeuges wird dem AN überlassen. 
��������Der AN ist verantwortlich für die Sicherheit der verwendeten 
Arbeitsmittel u. Geräte (auch dafür erforderliche Zulassungen 
und Schutzvorrichtungen). 
��������Sämtliche für die Ausführung der Leistung erforderlichen 
Baumaschinen und Werk- und Hebezeuge sind vom AN in den 
Angebotspreis der Baustelleneinrichtung miteinzukalkulieren.
��������Die für die Herstellung der Leistung erforderlichen 
Arbeitsgänge und Montagemittel sind einzurechnen.
��������Ggf. anfallender Mehraufwand für die Ausführung der 
Leistungen in den Obergeschossen sind bei der Kalkulation 
Einheitspreise zu berücksichtigen.
��������

��������- Anpassungen / Anarbeiten
��������

��������Generell sind saubere Anpassungen und Beiarbeitungen an 
alle vorhandenen Begrenzungen und Installationen 
auszuführen.

- Übergabe der Leistung

��������Vor Übergabe der vertraglich vereinbarten Leistung sind 
sämtliche nicht für den Gebrauch der Leistung oder für die 
Dokumentation der Eignung erforderlichen Aufkleber, 
Klebestreifen, Klebereste und Schutzfolien zu entfernen. 
��������Es sei denn, dass diese zum Schutz vor nachfolgenden 
Arbeiten benötigt werden (hier ggf. Abstimmung mit der 
Bauüberwachung).

03.02.0010. Untergrund reinigen kehren staubb.
Reinigen des Untergrundes aus MW und Beton, von grober 
Verschmutzung, durch Kehren mit staubbindenden 
Maßnahmen, für Putz-, Stuckarbeiten/WDVS, Untergrund 
senkrecht, anfallende Stoffe werden Eigentum des AN und sind 
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von diesem zu entsorgen. Die Entsorgungskosten sind in den 
EP einzurechnen, Höhe der zu bearbeitenden Fläche bis 3,5 m 
über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Ausführung in Absprache mit der AG-Objektüberwachung.

 1.300,000 m2 ......................... .........................

03.02.0020. Haftbrücke mineralisch Innenwand Mauerwerk
Haftbrücke mineralisch, auf Innenwand, innen, Untergrund KS-
Mauerwerk, Höhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden 
Fläche bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 1.260,000 m2 ......................... .........................

03.02.0030. Haftbrücke mineralisch Innenwand Beton
Position wie vorher beschrieben, jedoch auf Betonuntergrund.

 40,000 m2 ......................... .........................

03.02.0040. Aufbrennsperre Innenwand KS Mauerwerk
Aufbrennsperre, nicht filmbildend, auf Innenwand, innen, 
Untergrund stark saugend, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 1.260,000 m2 ......................... .........................

03.02.0050. Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PII), CIII, gefilzt, Q2
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, 
Putzgrund Mauerwerk, stark saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III (3,5 - 
7,5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 
(Q2), gefilzt, übliche Beanspruchung, Höhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 1.160,000 m2 ......................... .........................

03.02.0060. Innenputz einlagig MW- Wand Kalkzementputz (PII), CIII, abgezogent, Q2
Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene 
Putzoberfläche.

 100,000 m2 ......................... .........................

03.02.0070. Innenputz einlagig Betonoberflächen Kalkzementputz (PII), CII, gefilzt, Q2
Einlagiges Innenputzsystem DIN 18550-2 auf Innenwand, 
Putzgrund Beton, wenig saugend, glatt, aus Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS II (1,5 bis 
5 N/mm2), Dicke 10 mm, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), 
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gefilzt, übliche Beanspruchung, Höhe der zu bearbeitenden 
oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der Standfläche 
des hierfür erforderlichen Gerüstes.

 5,000 m2 ......................... .........................

03.02.0080. Innenputz einlagig Betonoberflächen Kalkzementputz (PII), CII, abgezogen, Q2
Position wie vorher beschrieben, jedoch 
abgezogenePutzoberfläche.

 35,000 m2 ......................... .........................

03.02.0090. Ein- Beiputzen innen, Kalkzementputz gefilzt D 10mm B ca. 20-25cm
Ein- und Beiputzen, innen,Leibungen, Kalkzement-Putzmörtel 
DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), 
Dicke 10 mm, 

Leibungstiefe: 175 - 240 mm

 130,000 m ......................... .........................

03.02.0100. Ein- Beiputzen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm B 10-15cm
Ein- und Beiputzen, innen, Tür/Türzarge, Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 
2 (Q2), Dicke 10 mm, Breite über 10 bis 15 cm.

 60,000 m ......................... .........................

03.02.0110. Anpassen je Lage innen Rohre und Steckdosen
Anpassen je Putzlage, innen, an Rohren.und Steckdosen

 20,000 St ......................... .........................

03.02.0120. Verputzen Kleinflächen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 1,5-2,5m2
Verputzen von Kleinflächen und Aussparungen, innen, 
Kalkzement-Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche 
Qualitätsstufe 2 (Q2), Dicke 10 mm, Flächengröße über 1,5 bis 
2,5 m2.

 10,000 St ......................... .........................

03.02.0130. Herstellen Aussparungen Putz innen 1,5-2,5m2
Herstellen von Aussparungen im Putz, innen, Flächengröße 
über 1,5 bis 2,5 m2.

 10,000 St ......................... .........................
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03.02.0140. Anschluss Innenputz Kellenschnitt D 10mm
Anschluss an angrenzende Buteile im Innenputz mit 
Trenn-/Kellenschnitt, für Putzdicke 10 mm.

 1.500,000 m ......................... .........................

03.02.0150. Abschlussprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Abschluss im Innenputz mit Profil aus Kunststoff, für Putzdicke 
10 mm.

 55,000 m ......................... .........................

03.02.0160. Kantenprofil Innenputz Kunststoff D 10mm
Kante im Innenputz mit Kantenprofil aus Kunststoff, für 
Putzdicke 10 mm.

 45,000 m ......................... .........................

03.02.0170. Gewebearmierung
Putzbewehrung aus Gittergewebe auf Innenwand, innen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 5,000 m2 ......................... .........................

03.02.0180. Schutzabdeck. Fenster Folie D 0,3mm herstellen beseitigen
Schutzabdeckung des Fensters einschl. Fensterbank,
Abdeckung aus Folie, Dicke 0,3 mm, herstellen und beseitigen, 
Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 200,000 m2 ......................... .........................

03.02.0190. Schutzabdeck.von nicht zu behandelnden Flächen
Abdecken von nicht zu behandelnden Flächen, Bauteilen und 
Gegenständen,aus Folie, Dicke 0,3 mm.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten 
Abdeckmaterialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abdeckmaterialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dürfen den Untergrund 
weder verunreinigen noch beschädigen.

 100,000 m² ......................... .........................
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03.02.0200. Schutzabkleben von nicht zu behandelnden Gegenständen
Abkleben von nicht zu behandelnden Flächen, Bauteilen und 
Gegenständen; Stösse,mit Klebeband, Arbeitshöhe der zu 
bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche bis 3,5 m über der 
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

Einschliesslich Entfernen und Entsorgen der verwendeten 
Abklebematerialien nach Beendigung der Arbeiten.

Die verwendeten Abklebematerialien sind auf den
jeweiligen Untergrund abzustimmen und dürfen den Untergrund 
weder verunreinigen noch beschädigen.

 50,000 m ......................... .........................

03.02.0210. Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputz gefilzt D 10mm 0,1-0,25m2
Nachträgliches Putzen von Teilflächen, innen, Kalkzement-
Putzmörtel DIN EN 998-1, gefilzt, Putzoberfläche Qualitätsstufe 
2 (Q2), Dicke 10 mm, Flächengröße über 0,1 bis 0,25 m2.

Ausführung nur nach gesonderter Aufforderung durch AG- 
Objektüberwachung.

 15,000 m2 ......................... .........................

03.02.0220. Nachträgl.Putzen Teilflächen innen Kalkzementputz abgezogen D 10mm 0,1-0,25m2
Position wie vorher beschrieben, jedoch abgezogene 
Putzoberfläche.

 5,000 m2 ......................... .........................

03.02.0230. Mehrstärken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Mehrstärken , innen,  Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, 
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

 200,000 m2 ......................... .........................

03.02.0240. Minderstärken innen Kalkzementputz gefilzt je 5mm
Minderstärken , innen,  Kalkzement-Putzmörtel, gefilzt, 
Putzoberfläche Qualitätsstufe 2 (Q2), je 5 mm Dicke

 200,000 m2 ......................... .........................

03.02.0250. Putzträger Dämmputzträger Spannweite bis 350mm Überdeckung wechselnde 
Werkstoffe innen
Putzträgeplatte, freitragend gespannt, Spannweite bis 350 mm, 
für Überdeckung bei wechselnden Werkstoffen, innen, 
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Arbeitshöhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Fläche 
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen 
Gerüstes.

 5,000 m2 ......................... .........................

03.02.0260. Zuschnitt Putzträgerplatten
Zuschnitt von Putzträgerplatten.

 5,000 m ......................... .........................

 Summe 03.02. Wandputz innen .........................
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03.03. Arbeiten auf Nachweis

Kalkulationshinweis Stundenlohnarbeiten

Arbeiten, die nicht im Leistungsverzeichnis erfasst
sind und die auf Anordnung der Objektüberwachung im
Zusammenhang mit den zuvor beschriebenen Arbeiten
durchzuführen sind, werden auf Nachweis  - als
Stundenlohnarbeiten - abgerechnet.

In den Stundensätzen sind die Beaufsichtigung und die
Kosten für das gewerkeübliche Grundwerkzeug, alle
Nebenkosten einschließlich Auslösung und Reisekosten
enthalten, so dass nur auf der Baustelle geleistete
Stunden angerechnet werden können.

Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf schriftliche
Anweisung der Objektüberwachung ausgeführt werden. Der
Arbeitsnachweis ist täglich der Objektüberwachung
vorzulegen.

Das für die Stundenlohnarbeiten benötigte Material muss
zusammen mit der dazugehörigen LV-Position und dem
Verweis auf den entsprechenden Regiestundenzettel
(Nummer und Datum) auf einem eigenen Aufmaßblatt
zusammengefasst werden.

03.03.0010. Verrechnungssatz Vorarbeiter
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
für Vorarbeiter

 10,000 h ......................... .........................

03.03.0020. Verrechnungssatz Facharbeiter
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
für Facharbeiter

 10,000 h ......................... .........................

03.03.0030. Verrechnungssatz Helfer
Verrechnungssatz für Stundenlohnarbeiten auf Nachweis
für Helfer

 10,000 h ......................... .........................

 Summe 03.03. Arbeiten auf Nachweis .........................
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 Summe 03. BT3 - Sicherheitszentrale und .. .........................
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01. Übergeordnetes

01.01. Technische Bearbeitung .........................

01.02. Projektabwicklung .........................

 Summe 01. Übergeordnetes  .........................
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02. BT2 - Westflügel

02.01. Baustelleneinrichtung .........................

02.02. Wandputz innen .........................

02.03. Arbeiten auf Nachweis .........................

 Summe 02. BT2 - Westflügel  .........................

Druckdatum:  02.03.2023  Seite: 35 von 37



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 197 BK Schloss Werneck
LV: 300-10 Putzarbeiten - Innenputz

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

03. BT3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung

03.01. Baustelleneinrichtung .........................

03.02. Wandputz innen .........................

03.03. Arbeiten auf Nachweis .........................

 Summe 03. BT3 - Sicherheitszentrale und ..  .........................
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LV 300-10

01. Übergeordnetes .........................

02. BT2 - Westflügel .........................

03. BT3 - Sicherheitszentrale und Verwaltung .........................

 Summe LV 300-10 Putzarbeiten - Innenputz  .........................

 Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  .........................  EUR

 in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37
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