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Stadthalle Bayreuth

Sanierung, Umbau und Erweiterung

der Stadthalle Bayreuth
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Leistungsverzeichnis  Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT (37342)

     Allgemeine Angaben     

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender

Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Tech-

nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.04.2023) voraus.

- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.

- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprä-
gungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.

- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto Abzüge Brutto

    

- Erfüllungsbürgschaft -

- anteilige Baubeschilderung -

- anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser -

- anteiliger Baustrom -

-   Bauleistungsversicherung -

     Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift      GAEB-Datenaustausch     

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datenträger erhalten. 

Stempel - Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1223344PPP'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.
Anbieter
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Bauteilübersicht:

Bauteil A1 - Foyer
Bauteil A2 - Großer Saal
Bauteil A3 - Bühnenturm
Bauteil B - Balkonsaal (beachte auch als Bauteil B0 auf Planzeichnungen bezeichnet)
Bauteil C - Kleines Haus ( unterteilt in Bauteil C1 und Bauteil C2; Angabe Bauteil C0 bezieht 
    sich bei den Detailzeichnungen auf beide Bauteile)
Bauteil D - ehemalige Handwerkskammer (beachte auch als Bauteil D0 auf Planzeichnungen 

    bezeichnet)

Abkürzungen im Leistungsverzeichnis für Abrechnungseinheiten:

psch   Pauschal
St    Stück
StMt   StückMonat
kg    Kilogramm
m    Meter
m²    Quadratmeter
m³    Kubikmeter
h    Stunde
Wo   Woche
BT    Bauteil
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VE 17 Baufeinreinigung

Im vorliegende Leistungsverzeichnis der VE 17 werden die Baufeinreinigungsarbeiten sowie
Zwischenreinigungen und Reinigugen der Außenbereiche ausgeschrieben. Die Reinigungsarbeiten der
Böden, Wände und Decken erfolgen in unterschiedlichen räumlich und zeitlich versetzten Bauteilen
und Geschossen.

Allgemeine Vorbemerkungen und Hinweise zum Leistungsverzeichnis (LV)

Diese Vorbemerkungen und Hinweise sind ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE

VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV).

Diese Vorbemerkungen gelten für die gesamte Vergabeeinheit

1.   Allgemeine Hinweise

Hinweis zum Ausschreibungsumfang

Auch wenn nicht gesondert beschrieben oder in den Plänen zum LV nicht dargestellt, sind die im
Folgenden beschriebenen Leistungen als vollständig funktionsfähige fachgerechte Ausführung
anzubieten. Entsprechende Aufwendungen sind in die Einheitspreise des LV's einzurechnen.
Die in der Anlage beigefügten Ausführungspläne dienen zur Verdeutlichung der räumlichen und
geometrischen Situation sowie des Leistungsumfanges. Sie sind Grundlage und Inhalt der
Angebotskalkulation des Bieters.

2.    Projektbeschreibung:

Das Projekt "Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle Bayreuth" ist von herausragender
Bedeutung für die Stadt Bayreuth.

2.1. Lage
Die Stadthalle von Bayreuth liegt im zentralen Stadtgebiet. Im Osten grenzt das Grundstück
unmittelbar an den Hofgarten des neuen Schlosses, im Westen an den Jean-Paul-Platz und im Süden
an den Geißmarkt an. Es handelt sich um einen abgeschlossenen innerstädtischen Bereich mit
erschwerten Zugangsmöglichkeiten. Durch die zentrale Lage sind Arbeitszeit- und
Lärmbeschränkungen mit zu berücksichtigen.

2.2. Tiefgarage
Die Fläche des Geißmarktes wird als Parkfläche genutzt. Unterhalb dieser Fläche befindet sich eine
zweigeschossige Tiefgarage, die jedoch stark sanierungsbedürftig ist. Beide Geschosse wurden
bereits aus statischen Gründen gesperrt. Die Sanierung der Tiefgarage ist kein Bestandteil dieser
Baumaßnahme, jedoch kommt es durch die bauliche Veränderung des südlichen Zugangs zu einer
zwangsläufigen Überschneidung der beiden Bauteile.

2.3. Stadthalle
Das Gebäude der Stadthalle wurde seit der Errichtung als Reithalle im Jahre 1748 mehrfach
umgebaut, erweitert und zu Zeiten des 2. Weltkrieges auch teilweise zerstört.
Dementsprechend stellt sich das Gebäude im heutigen Zustand als Vereinigung verschiedener
Bauteile aus unterschiedlichen Zeitepochen dar. Der Bühnenturm überragt dabei mit einer Höhe von
etwa 25m die Firsthöhe des Großen Hauses um etwa 4m. Das kleine Haus und die ehemalige
Handwerkskammer ordnen sich mit einer Firsthöhe von etwa 12 m dem Großen Haus unter. Im Zuge
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der Baumaßnahmen wird die ehemalige Handwerkskammer um ein Geschoss erhöht, auf etwa 15 m.

2.4. Allgemeine Entwurfsbeschreibung
Die Stadthalle soll zu einem Kultur- und Tagungszentrum für Veranstaltungen und Events von
internationalem Standard umgebaut werden.
Dafür werden nicht nur die bestehenden Veranstaltungssäle wie der Große Saal, der Balkonsaal und
der Kleine Saal umgebaut, sondern auch ein zusätzlicher Tagungsbereich eingerichtet. Zur Verbindung
und Erschließung der einzelnen Veranstaltungssäle wird das Gebäude der Stadthalle um den
Wandelgang als zentrales Erschließungselement erweitert.
Zur Umsetzung des Entwurfes sind umfangreiche Umbaumaßnahmen erforderlich. Diese beinhalten
neben einer kompletten Entkernung von einzelnen Gebäudeteilen, wie dem Großen Saal, der
kompletten Erneuerung des kleinen Hauses, auch Maßnahmen in Bereichen wie den Foyers, in denen
bestehende Wandoberflächen, Böden oder Einbauteile erhalten bleiben und lediglich
sanierungsbedürftige Bauteile gleichwertig ersetzt werden.
Die Bruttogrundfläche erhöht sich durch die Umbaumaßnahme in etwa von 12.500 m² auf 15.000 m²,
der Bruttorauminhalt von 54.000 m³ auf 63.000 m³.

2.5. Hausanschlüsse
Die Stadthalle wird an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Zudem wird ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz hergestellt. Die Anbindung erfolgt jeweils über
die bestehende Ausfahrt des Parkplatzes vom Geißmarkt zur Friedrichstraße.
Die Trafostation wird im Versorgungshof der ehemaligen Handwerkskammer als Kompaktanlage in
den geplanten Anbau integriert.
Der bestehende Gasanschluss am Kleinen Haus in Richtung Hofgarten wird entfallen. Der
Wasseranschluss im Bereich des Bühnenturms bleibt bestehen.
Das Große Haus und der Bühnenturm werden bis zur Inbetriebnahme der Heizungsanlage gegen
Ende der Bauzeit nicht beheizt.

2.6. Fassaden
Die Sandsteinfassade bleibt im Wesentlichen erhalten. Einige bestehende Öffnungen müssen jedoch
zur Umsetzung des Entwurfes vergrößert oder auch verkleinert werden. Alle Außenfenster und -türen
werden nach Angaben des Wärmeschutzes erneuert.

2.7. Dächer
Alle Dächer der Stadthalle werden einschl. Tragwerk und Eindeckung erneuert, mit zwei Ausnahmen:
Das Dach über dem Großen Saal wird als Stahlkonstruktion ausgeführt, um die Lasten der neuen
Saalkonstruktion aufnehmen zu können. Das Faltdachtragwerk über dem Foyer zum Großen Saal soll
erhalten bleiben.
Die Firsthöhen des Kleinen Hauses und des Großen Hauses mit Ausnahme des Daches oberhalb des
Balkonsaales werden umlaufend angeglichen.
Die Dachfläche des Balkonsaales wird im Anschlussbereich an das Große Haus tiefer gelegt, um den
Gesimsstein des Großen Hauses umlaufend herauszuarbeiten.

2.8. Freiflächen
Der Umbau der Stadthalle bezieht auch Teilflächen des Außenbereiches mit ein. Der Versorgungshof
der ehemaligen Handwerkskammer wird bis zur Grundstücksgrenze überplant sowie der
Eingangsbereich am Jean-Paul-Platz und der Terrassenbereich am Kleinen Haus zum Hofgarten. Der
Entwurf sieht zudem eine Überplanung des Geißmarktes bis zur Höhe Kleines Haus vor.

2.9. Überbauung von Grundstücksgrenzen
Der vorliegende Entwurf bedingt eine Überbauung der Grundstücksgrenzen.
Der Wandelgang überbaut die Tiefgarage, der Anbau der Anlieferung die Grundstücksgrenze zum
Neuen Schloss.

2.10. Haustechnik
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Die technischen Anlagen (Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär) und Einrichtungen werden komplett
erneuert.
Gem. den Vorgaben des Brandschutzes sind große Bereiche mit einer Sprinkleranlage auszustatten.

2.11. Veranstaltungsbereiche
Der Entwurf ermöglicht die Durchführung zeitgleicher Veranstaltungen in unterschiedlichen
Veranstaltungsbereichen. Die Veranstaltungsbereiche werden entsprechend ihrer Anforderungen
individuell mit Veranstaltungstechnik ausgestattet.

2.12. Schallschutz
Aufgrund der Gleichzeitigkeit von Veranstaltungen ist die akustische Trennung der
Veranstaltungsbereiche im Besonderen zu berücksichtigen.

2.13. Sanitärräume
Die WC-Anlagen wurden im Gebäude so verteilt und ausgestattet, dass der Bedarf auch bei
gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen abgedeckt werden kann.

2.14. Gastronomie
Zur Unterstützung des Nutzungskonzeptes werden im Gebäude mehrere Gastropunkte eingerichtet.
Ein Gastropunkt im Wandelgang, mit einem zugeordneten Lagerraum einschl. Spülmaschine, der sich
in unmittelbarer Nähe im Kleinen Haus befindet.
Der bestehende Gastropunkt im Foyer des 1.OGs zum Großen Saal wird technisch neu ausgestattet
und baulich erneuert, bleibt jedoch in seiner Gestaltung und Formsprache erhalten. Im Foyer des
2.OGs sind mobile Einrichtungen vorgesehen, die nur bei Bedarf als Getränkeausgabe mit
Kühlschränken aufgestellt werden. Im Foyer des Balkonsaales wird neben dem Treppenraum ein
neuer Bereich für die gastronomische Versorgung des Balkonsaales eingerichtet.
Im Vestibül ist ein Infopunkt vorgesehen. Dieser kann bei Bedarf mit Kühlschränken ausgestattet und
zur Getränkeausgabe verwendet werden.
Die Küche befindet sich im Erdgeschoss der ehemaligen Handwerkskammer. Ausgelegt ist die Küche
für die Zubereitung von etwa 200 Essen und ca. 2000 Essen zum Regenerieren. Im Obergeschoss
liegt zudem ein Büroraum für die Küche und ein Vorbereitungsraum, der für das Vorbereiten von
Buffets genutzt werden kann.
Die Sozialräume befinden sich im 2. Obergeschoss.
Erschlossen wird der Bereich der Küche über einen eigenen Treppenraum und einen eigenen Aufzug,
der nicht für die Besucher der Stadthalle zugänglich ist.

2.15. Barrierefreiheit
Ein wichtiger Aspekt des Entwurfes liegt in der barrierefreien Erschließung der Stadthalle. Das 1.
Untergeschoss der Tiefgarage kann über einen Aufzug im neuen Treppenraum barrierefrei
erschlossen werden.
Zudem kann durch die Anordnung der Rampe im Wandelgang und der Anordnung der Aufzüge jeder
Veranstaltungsbereich barrierefrei erreicht werden.
Die Verteilung der drei Behinderten-WCs im Gebäude orientiert sich an dem Nutzungskonzept der
gleichzeitigen Nutzung unterschiedlicher Veranstaltungsbereiche. Zudem sind die neuen WCs im
Zugang zur Tiefgarage barrierefrei ausgebildet.
Das Wegeleitsystem für sehbehinderte Personen wird nicht nur im Gebäude, wie z.B. durch Tastpläne
ausgebildet, sondern auch im Zuge der Umgestaltung der Freianlagen im Außenraum fortgesetzt.

3.    Baubeschreibung

Die Ausführungen der im LV der VE 17 beschriebenen Leistungen "Baufeinreinigung" beziehen sich
auf alle Räume und Geschosse der Bauteile A1, A2, A3, B, C1/2 und D. Für die Ausführung in den
jeweiligen Räumen bzw. Bauteilen sind durch die Architekten AU- Pläne mit Eintrag der jeweils zu
reinigenden Wand-, Decken- sowie Bodenflächen maßgebend. Dies ist besonders wichtig, da in den
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Räumen unterschiedliche Bodenbeläge vorhanden sind. Die Leistungsbereiche sind aus den dem LV
beiliegenden Zeichnungen ersichtlicht.

Die Ausführung erfolgt dabei sowohl in zeitlich versetzten als auch räumlich getrennten Gebäudeteilen
(Baubereichen) sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ebene. Näheres hierzu ist aus der
Baubeschreibung sowie den dem LV beiliegenden Planzeichnungen zu entnehmen. Die sich hieraus
ergebenden Aufwendungen sind in der Kalkulation der Einheitspreise zu berücksichtigen und werden
nicht gesondert vergütet.

Die sich aus den vorgenannten Punkten ergebenden Aufwendungen und Leistungen hat der Bieter in
der Kalkulation seiner Angebotspreise zu berücksichtigen. Eine zusätzliche, separate Vergütung dieser
Leistungen erfolgt nicht.

4.   Mitgeltende Normen und Regeln - Technische Vorbemerkungen

Normen und Richtlinien

Gültigkeiten von Normen und Richtlinien

Für die Ausführung der Leistungen gelten, soweit nicht ausdrücklich auf Änderungen hingewiesen
wird, die geltenden DIN- oder EURO-Normen, die allgemeinen technischen Vorschriften der VOB Teil
C, sowie die darüber hinausgehenden anerkannten Regeln der Technik in ihrer letztgültigen Fassung.
Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Auflagen von Behörden und UVV-Vorschriften sind
einzuhalten.

Im Zweifelsfall gelten die Vorschriften, Bestimmungen oder Richtlinien mit den höheren
Anforderungen.

Mitgeltende Normen und Regeln:

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich
der Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit
denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Ergänzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in dem zum
Zeitpunkt der Ausführung gültigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausführung:

Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger Handwerks

DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

RAL: Deutsches Institut für Gütersicherung und Kennzeichnung e.V.

5.    Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel

Der Anbieter ist verpflichtet Maschinen, Geräte, Reinigungs- und Pflegemittel für die Arbeiten zu
stellen. Ausnahmen hiervon bedürfen einer gesonderten Vereinbarung.
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Die zum Einsatz kommenden Maschinen, Geräte, Utensilien, Reinigungsmittel sowie die eingesetzte
Reinigungstechniken müssen dem neuesten Stand der Technik, auch in Bezug auf die
Arbeitssicherheit, auf Umweltverträglichkeit und Entsorgungsmöglichkeit entsprechen und sind stets
funktionsfähig, sauber und hygienisch einwandfrei zu halten. Sämtliche elektrische Maschinen und
Geräte sind in regelmäßigen Abständen gemäß DGUV Vorschrift 3 zu überprüfen.

Für die eingesetzten Produkte sind dem Auftraggeber die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter für
gefährliche Stoffe und Zubereitungen gemäß EG-Verordnung Nr. 1907/06 vorzulegen.

Die Baufeinreinigungsarbeiten sollten unter Berücksichtigung der Reinigungs- und Pflegeanleitungen
der Hersteller erfolgen.

6. Angaben zur Baustelle und zur Bauausführung

Lage der Baustelle:
Stadthalle Bayreuth
Ludwigstraße 31
95444 Bayreuth

Besichtigung sind in Absprache mit den Bauherrenvertretern möglich.

Lage und Transportwege
Der Grundriss Stadthalle Bayreuth wird für das Bauvorhaben in die Arbeitsbereiche/ Bauteile (BT) A
bis D (siehe Übersichtszeichnung - Lageplan mit Bauteileintragung - anbei Seite 2) unterteilt.

Der Materialtransport kann auf direktem Weg von der BE auf dem Jean-Paul-Platz bzw. dem
Geißmarkt ins Gebäude und von dort über die vorhandenen Treppenanlagen erfolgen (siehe
beiliegenden BE- Plan).
Abgeschlossene Materiallage- und Aufenthaltsräume im Gebäude können dem AN nicht zur
Verfügung gestellt werden.

Die sich aus der zeitlich (inkl. Unterbrechungen) und räumlich getrennten Ausführung der Leistungen
ergebenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Baustelleneinrichtung
Die Baustelle ist allgmein eingerichtet. Zufahrten sind vorhanden. 
Für die Baustelleneinrichtung sowie für Lagerflächen stehen im Baugelände nur sehr begrenzte
Flächen zur Verfügung. Auf dem in der Anlage zum LV beigefügten Baustelleneinrichtungsplan sind
diese dargestellt. 
Im BE- Bereich auf dem Geißmarkt kann der AN nach Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG
einen Stellplatz für jeweils einen Material- und einen Personencontainerstellplatz zugewiesen
bekommen. Baustromanschlüsse werden bauseits durch den AG bereitgestellt.
Privatfahrzeuge der Arbeiter des AN dürfen im BE-Bereich nicht geparkt werden.

Versorgungsanschlüsse:
Baustrom ist in Form eines Baustromverteilers, inkl. 16 Ampere Starkstrom, vorhanden. Die
Verbrauchskosten übernimmt der AG. Bauwasseranschluss wird bauseits gestellt.

Es gehört zum Aufgabenbereich des AN die erforderlichen Anschlüsse und Unterverteilungen für seine
an die jeweils erforderlichen Ausführungsorte zu schaffen.

Sanitärräume werden vom AG im Baubereich gestellt. Aufenthaltsräume für die Arbeitskräfte des AN
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werden durch den AG dem AN nicht zur Verfügung gestellt.

Gerüste
Bis zu einer Höhe der zu bearbeitenden Flächen von 3,50 m über der Gerüststandflächen gehört der
Aufbau von weiteren Gerüsten zu den Nebenleistungen des AN.

Bauablauf
Die auf dem beiliegenden Terminplan (Bauablaufplan) aufgeführten Bauzeiten für die nachfolgend
beschriebenen Arbeiten inkl. deren zeitlich und räumlich versetzte Ausführung sind bei der Kalkulation
zu beachten und für die Ausführung verbindlich. Entsprechende Kapazitäten sind durch den AN hierfür
einzuplanen.

Vor Beginn der Maßnahme erfolgt ein Einweisungstermin mit der Bauüberwachung.

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage und unter Berücksichtigung der vorgegebenen Vertragstermine
spätestens 18 Werktage nach Auftragserteilung, einen Feinterminplan mit Kapazitätsuntersetzung zu
erbringen. Der Auftragnehmer hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem Auftraggeber und der
örtlichen Bauüberwachung abzustimmen.

Die geleisteten Arbeiten sind in einem Bautagebuch unter Angabe des Ausführenden kontinuierlich
festzuhalten.
Die Bauüberwachung ist ständig vor Ort und kann auf Unvorhergesehenes reagieren. Im Rahmen der
regelmäßig stattfindenden fachlichen Begleitung werden neben Arbeitsstand auch Stand der Aufmaße
geprüft.

Die Bauleitung des AN hat über die Ausführung der vertraglich geschuldeten Leistungen entsprechend
Richtlinie zu 411 des VHB Bayern ein Bautagebuch zu führen.

Das Bautagebuch soll Stand und Fortschritt der Bauarbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse
des Bauablaufs festhalten. Es dient als Grundlage für Meldungen und Berichte, die über die
Bauausführung zu erstatten sind, und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen
Bestandteil der Bauakten. Das bloße Einsammeln und Ablegen der von den Auftragnehmern
arbeitstäglich vorzulegenden Tagesberichte genügt den Anforderungen an ein Bautagebuch nicht.

Das Bautagebuch ist als Urkunde sorgfältig aufzubewahren. Es ist nach Abschluss der Bauarbeiten zu
den Bauakten zu nehmen.

Das Bautagebuch ist vom Verfasser mit Datum und Unterschrift zu versehen.

1. Regelmäßige Angaben
- Bezeichnung der Baumaßnahme bzw. der Bauunterhaltungsarbeiten,
- Name des Bauleiters des Auftragnehmers bei Baubeginn und etwaiger Wechsel
- Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten,
- wesentliche Leistungen des Auftragnehmers
- Eingang von Ausführungsunterlagen und  Aushändigung an den Auftragnehmer,
- Notwendigkeiten etwaiger Abweichungen von den freigegebenen Ausführungsunterlagen

einschließlich Begründung, Beantragung und Genehmigung der Änderung
- Durchführung von Kontrollprüfungen
- Vermerk über Aufmaße
- Abnahme, auch Teilabnahmen, nach § 12 VOB/B

2. Besondere Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die insbesondere hinsichtlich der
Vergütung, der Ausführungszeit von Bedeutung sind wie z.B:
- Vermerk von Stundenlohnarbeiten

Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung
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- Unterbrechung und Verzögerung der Arbeiten und ihre Ursachen
- mündliche geäußerte Bedenken des Auftragnehmers gegen Anordnungen des Auftraggebers
- Notizen für die Beurteilung zusätzlicher Bauleistungen
- bemerkenswerte Ereignisse (Unfälle , Rutschungen und dgl.)
- Anordnungen des Auftraggebers nach § 4 Abs. 1 VOB/B
- mündliche Anweisungen von Vorgesetzten
- mündliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers (Name und Inhalt der Weisung)
- Verstöße gegen den Bauvertrag/ Sicherheitsvorschriften/ Bestimmungen der Baustellenverordnung

Das Bautagebuch ist durch den AN 1x pro Woche bei der Objektüberwachung des AG einzureichen.

Qualitätssicherung
Baustellenbesetzung, Personal:
Die Baufeinreinigungsarbeiten dürfen nur von Fachkräften ausgeführt werden, die hierfür besonders
ausgebildet wurden und deren Eignung für diese Tätigkeit vom AN bestätigt wurde. Entsprechende
Referenzlisten bzw. Eignungsnachweise hierfür sind auf Verlangen vorzulegen.

Örtliche Fachbauleitung des AN:
Der Auftragnehmer hat die Fachbauleitung schrifltich, den zuständigen Projektleiter bzw.
Sachbearbeiter und/oder Bauleiter des AN, zu benennen. Der Bauleiter des AN überwacht und
koordiniert während der Arbeitszeit die Baustelle und gewährleistet die ordnungsgemäße Ausführung,
den Fortgang der Arbeiten sowie einen geordneten Baubetrieb. Die Bauleitung darf während der
Ausführung nur mit Zustimmung des Bauherren und der Objektüberwachung des AGs gewechselt
werden. 
Eine Präsenz der Fachbauleitung vom AN ist in Abstimmung mit der Objektüberwachung für
Jour-Fixe-Termine, Baubegehungen, Aufmaßkontrolle, etc. notwendig.
Die Fachbauleitung ist eine eigenständige Aufgabe und kann daher nicht nebenbei durch
Obermonteure erfüllt werden. Ein deutschsprachiger Vorarbeiter muss ständig vor Ort sein. Diese
Fachkraft überwacht während der Arbeitszeit die Baustelle und darf nur mit Zustimmung des Bauherrn
oder der Objektüberwachung gewechselt werden.

Unfallschutz:
Der AN garantiert die Einhaltung aller Unfallverhütungsvorschriften und überwacht eigenverantwortlich
deren Einhaltung.

Baustellenbesprechung:
An den Jour-Fixe-Terminen (in der Regel wöchentlicht) mit der Hoch- und Fachbauleitung hat
regelmäßig ein bevollmächtigter Vertreter des ANs (Bauleiter, kein ausführendes Personal)
teilzunehmen. Dies alles ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Aufmaße:
Sämtliche Aufmaße sind stets mit der Objektüberwachung des AGs gemeinsam durchzuführen.
Dieses Aufmaß ist jeweilig die Grundlage der Rechnungsstellungen. Aufmaßtermine sind spätestens 2
Tage vorher schriftlich anzumelden. Aufmaße sind raumweise durchzuführen. Die Aufmaßprotokolle
sind vom AN vorzubereiten. Hierbei sind die LV-Positionen inkl. Kurzbezeichnungen sowie die Einzel-
und Gesamtmengen übersichtlich darzustellen. 

Sauberkeit und Sicherheit auf der Baustelle
Es ist Pflicht des ANs, täglich die Beseitigung von Abfällen und Schutt aus eigener Arbeit
durchzuführen. Das Baustellenpersonal ist anzuweisen, grundsätzlich die Arbeits- und Lagerplätze
aufzuräumen und den Arbeitsbereich von Verpackungs- und Restmaterialien, Schutt, Staub, Abfällen
und dergl. zu säubern.

Auf die Beachtung der Maßgaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplaners (SiGe-Plan) gemäß
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BaustellenVO wird nachdrücklich hingewiesen.

Der AN hat alle Maßnahmen für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften für Unfallverhütung und
zur Sicherung des Straßenverkehrs lt. STVO zu treffen und durchzuführen.

Rachverbot:
In Anlehnung an das Bundesnichtraucherschutzgesetz vom 01.09.2007 herrscht ein grundsätzliches
Rauchverbot im gesamten Baustellenbereich (ausgenommen sind extra hierfür vorgesehene
Raucherbereiche). Bei wiederholtem Verstoß gegen das Rauchverbot erfolgt ein Baustellenverweis. 

7.   Angaben zur Ausführung und Nebenleistungen

Planlieferung
Die Planlieferung für Kalkulation und Ausführung erfolgt durch den AG an den AN ausschließlich digital
in den Datenformaten pdf bzw. dwg/ dxf.

Allgemeines
Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit der Objektüberwachung des Auftraggebers
festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um
gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten Handwerker während der Bauausführung zu
vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggeräte zu verwenden.

Das Lagern von feuergefährlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der
Bauleitung im für die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulässig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Räume innerhalb von drei Werktagen
besenrein zu räumen.

Korrosionsgefährdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zugänglich sind, müssen zuvor
beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung
vorrangig auszuführen.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lösungsmittel
dürfen grundsätzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfüllung
nicht zu vermeiden, müssen die Behälter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Über den
Verbleib von Reststoffen kann die Bauüberwachung einen Nachweis verlangen.

Lagerfähiges Restmaterial ist dem Auftraggeber für spätere Reparaturarbeiten zur Verfügung zu
stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht übernehmen will, hat er entweder zu entsorgen
oder in seinen Besitz zu übernehmen. Nicht lagerfähiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behälter,
Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die
einschlägigen Vorschriften über Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen
entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dürfen nicht in die
Entwässerung des Gebäudes bzw. der Außenanlagen geschüttet werden.

Mit lösemittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind
entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken für die Reinigungsarbeiten sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung
von Räumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung
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keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Türen, Fenstern und dergleichen sowie
demontierbare Beschläge sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei zu entfernen und anschließend an
ihren ursprünglichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht
demontierbare Beschläge sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschädigungsfrei
abzunehmen, rückseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder
einzubauen. Können einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung
zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und späteren Einbau durch den entsprechenden
Fachunternehmer ausführen lässt oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN
2404 zu kennzeichnen.

Mörtelreste dürfen keinesfalls überstrichen werden, sie sind vollständig zu entfernen.

Vor dem Überstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit über die
Verträglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie
grundsätzlich nicht zu überstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwählen. Fugen
unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht überstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Prüfpflicht des AN
Der AN hat die örtlichen Verhältnisse vor Baubeginn auf Eignung für die Durchführung der Leistungen
zu prüfen. Dies gilt im Besonderen für:

- Ebenheit und lotrechte bzw. waagerechte Ausführung der vorhandenen begrenzenden Bauteile
- Art und Beschaffenheit der begrenzenden Bauteile im Hinblick auf die zu erreichende

Standsicherheit

Die Ergebnisse der vorgenannten Prüfungen sind dem Architekten des AG schriftlich vorzulegen.

Eventuelle Bedenken gegen die Art der Ausführung sind dem AG bereits mit Abgabe des Angebotes
mitzuteilen, so dass diese im Zuge der weiteren technischen Bearbeitung ausgeräumt werden können.

Die Prüfung der Vorleistungen hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass eventuell festgestellte Mängel
rechtzeitig vor Ausführungsbeginn beseitigt werden können. Verzögerungen, die durch eine verspätete
Prüfung der Vorleistungen entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Die Durchführung der Arbeiten erfolgt in zeitlich und örtlich getrennten Bauabschnitten (bauteilweise/
geschossweise versetzt) nach Terminplan bzw. Angabe der Bauüberwachung. Bei zeitlich getrennter
Durchführung der Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhängigkeit
anderer Leistungen, kann vom AN kein Anspruch auf zusätzliche Vergütung abgeleitet werden.

Der AN hat die Ausführungsunterlagen, -pläne im Rahmen seiner Prüfungs- und Hinweispflicht aus § 3
Abs. 3 Satz 2 VOB/B auf etwaige Unstimmigkeiten zu überprüfen und die Architekten auf entdeckte
und vermutete Mängel bzw. Unstimmigkeiten bis spätestens 2 Wochen vor Ausführungsbeginn
schriftlich hinzuweisen.

Baustellensicherheit
Die Bauherrschaft hat zur Wahrnehmung ihrer Pflicht i. S. EG-Richtlinie 92/57/EWG einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt. Die Auftragnehmer haben für ihr Gewerk einen
weisungsbefugten Ansprechpartner für Sicherheitsfragen i. S. der o.g. Richtlinie für die gesamte
Ausführungszeit des jeweiligen Gewerkes zu benennen.
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Die Ausführung der Arbeiten hat gem. der Zusätzlichen Vertragsbedingungen ZV in Abstimmung und
Koordination mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu erfolgen.

Abfallentsorgung
Die Auftragnehmer sind mit Auftragsannahme dazu verpflichtet, ihre Arbeits- und Lagerbereiche
eigenverantwortlich zu reinigen und von Abfall freizuhalten.
Sämtlicher auf der Baustelle anfallender Baustellenabfall, d.h. Bauschutt, wiederverwertbarer Abfall,
Restmüll, Liefer- und Umverpackungen, Behälter sowie Überschuss- und Restmaterial ist von dem
jeweiligen Verursacher gemäß den aktuellen, örtlichen abfallrechtlichen Bestimmungen fraktioniert zu
entsorgen. Der geordnete Entsorgungsweg ist zu belegen.

Nebenleistungen

Die sich aus den in Folge beschriebenen Leistungen ergebenden Aufwendungen sind in die
Einheitspreise des LV´s einzurechen und werden nicht gesondert vergütet, sofern sie nicht in den
Positionen des LV´s VE 17 beschrieben sind.

1. Nebenleistungen gem. VOB/C DIN 18299 und DIN 18363.

2. Außerdem sind nachstehend aufgeführte Leistungen in die Einheitspreise einzurechnen, sofern in
der Einzelbeschreibung nicht anders erwähnt.

a. Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und weiteren, zusätzlichen Vertragsbedingungen
beschrieben sind oder die zu einer in sich abgeschlossenen Leistung gehören, auch wenn sie nicht
besonders erwähnt sind.

b. Die Erstellung aller erforderlichen Aufmaße, soweit diese nicht separat ausgeschrieben sind.

c. Koordination der beteiligten Fremdfirmen beim Einbau.

d. Alle Kosten für Transport, Hebezeuge, Geräte, Gerüste und Hilfskräfte.

e. Nachbehandeln angeschnittener Elemente z.B. Entgraten, Schutz der Schnittkanten durch
Versiegelung oder Beschichtung

f. Herstellung von Gehrungen z.B. bei Friesen, Kehlen, Schürzen, Abschottungen, Abtreppungen
nach den AU-Plänen der Architekten.

3. Weitere Nebenleistungen

Ergänzend zu den Nebenleistungen der VOB werden folgende (wenn in den Positionen in Folge nicht
separat beschrieben) besonderen Leistungen nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen, sofern nicht besondere Positionen vorgesehen sind:

Die Ausführung in Teilabschnitten gem. Beschreibung und Baufortschritt auf Anordnung der
Bauüberwachung.

Zwischenbauzustände nach Wahl des AN
- Der Aufwand für alle Bohrungen, die zur Auftragserfüllung notwendig sind, sofern im LV keine

gesonderte Vergütung vorgesehen ist
- Das Liefern und Einbauen aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie

Kleinteile wie Schrauben, Bolzen, Muttern, Unterlagsscheiben sofern im LV keine gesonderte
Vergütung vorgesehen ist
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8.   Abrechnung

Prüfungskorrekturen der Fachbauleitung aus vorherigen Teil- oder Abschlagsrechnungen sind
vollstädnig in die jeweils nächste Teil- / Abschlagsrechnung sowie in die Schlussrechnung zu
übernehmen.

Über die gemeinsam mit der Objektüberwachung des AG erstellten Aufmaße (siehe Punkt B17) ist
vom AN zu jeder Teil- / Abschlagsrechnung und zur Schlussrechnung eine umfassende
Aufmaßzusammenstellung zu liefern. Aufmaßzusammenstellungen sind anhand farblich markierter
Übersichtpläne inkl. Legende zu erstellen. Leistungen sind klar differenziert nach tabellarischer
Auflistung anhand des Auftrags-LVs zu erstellen.

Die Abrechnung erfolgt nach den im LV vorgeschriebenen Einheitsgrößen und Mindestmaßen.

Gem. VOB/C ATV DIN 18229 Pkt. 5 sind die Leistungen aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeführte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die
Leistung aufzumessen. Mit dem Rechnungsaufmaß hat der AN für die von ihm erbrachten Leistungen
Aufmaßzeichnungen/ -pläne einzureichen. Aus diesen müssen die dem Aufmaß zugrundeliegenden
Maße zweifelsfrei und ohne größeren Aufwand ersichtlich sein.

Regelmäßig, mindestens jedoch vor jeder Rechnungsstellung wird das Aufmaß durch die
Bauüberwachung vor Ort geprüft. Das Aufmaß ist dabei nachvollziehbar in prüfbare Abschnitte zu
unterteilen und mit entsprechenden Aufmaßplänen zur Prüfung einzureichen.

Bei einer Abrechnung nach örtlichem Aufmaß werden nur die technisch erforderlichen und
technologisch möglichen Maße maximal anerkannt. Mehrleistungen einschließlich der Folgeleistungen
gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger Hindernisse vor der Ausführung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der
Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV DIN 18299 zu
erkunden.

9.    Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer
mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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11.   Anlagen

Folgende Ausführungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefügt:

- Baustelleneinrichtungsplan (Stand 06.04.2021)

- Bauablaufplan (Stand 13.09.2022)

Pl.-Nr.         Bezeichnung

Estrichpläne

Bodenspiegel

SHBT_5_ARC_A1_BS_EG_001_VE_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT A1

SHBT_5_ARC_A1_BS_O1_001_VC_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT A1

SHBT_5_ARC_A1_BS_O2_001_VC_--   Bodenspiegel 2.Obergeschoss BT A1

SHBT_5_ARC_A2_BS_U1_001_VE_--   Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT A2

SHBT_5_ARC_A2_BS_EG_001_VD_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT A2

SHBT_5_ARC_A2_BS_O1_001_VF_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT A2

SHBT_5_ARC_A2_BS_O2_001_VC_--   Bodenspiegel 2.Obergeschoss BT A2

SHBT_5_ARC_A3_BS_U1_001_VE_--   Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_EG_001_VF_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_O1_001_VE_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_ZG_001_VE_--   Bodenspiegel Zwischengeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_O2_001_VE_--   Bodenspiegel 2.Obergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_O3_001_VE_--   Bodenspiegel 3.Obergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_O4_001_VE_--   Bodenspiegel 4.Obergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_O5_001_VF_--   Bodenspiegel 5.Obergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_A3_BS_O6_001_VE_--   Bodenspiegel 6.Obergeschoss BT A3

SHBT_5_ARC_B0_BS_U2_001_VE_--   Bodenspiegel 2.Untergeschoss BT B

SHBT_5_ARC_B0_BS_U1_001_VG_--   Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT B

SHBT_5_ARC_B0_BS_EG_001_VE_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT B

SHBT_5_ARC_B0_BS_O1_001_VD_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT B
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SHBT_5_ARC_C1_BS_U1_001_VF_--   Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT C1

SHBT_5_ARC_C1_BS_EG_001_VF_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT C1

SHBT_5_ARC_C1_BS_O1_001_VG_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT C1

SHBT_5_ARC_C2_BS_EG_001_VE_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT C2

SHBT_5_ARC_C2_BS_O1_001_VF_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT C2

SHBT_5_ARC_D0_BS_U1_001_FA_--   Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT D

SHBT_5_ARC_D0_BS_EG_001_FC_--   Bodenspiegel Erdgeschoss BT D

SHBT_5_ARC_D0_BS_O1_001_FA_--   Bodenspiegel 1.Obergeschoss BT D

SHBT_5_ARC_D0_BS_O2_001_FA_--   Bodenspiegel 2.Obergeschoss BT D

SHBT_5_ARC_D0_BS_O3_001_FA_--   Bodenspiegel 3.Obergeschoss BT D

Aufzugspläne

SHBT_5_ARC_D0_AZ_01_001_FE_--    AZ 01 - BT D Aufzug 01 Tiefgarage

SHBT_5_ARC_D0_AZ_02_001_FF_--    AZ 02 - BT D Aufzug 02 Küche

SHBT_5_ARC_A1_AZ_04_001_FC_--    AZ 04 - BT A1 Aufzug 04 Foyer Großes   Haus

SHBT_5_ARC_C1_AZ_06_001_FC_--   AZ 06 - BT C1 Aufzug 06

SHBT_5_ARC_C1_AZ_07_001_FA_--    AZ 07 - BT C1 Aufzug 07

Schnitte

SHBT_5_ARC_A1_SN_02_001_FE_---   Schnitt 2 - 2 Bauteil A1

SHBT_5_ARC_A2_SN_02_010_VC_--   Schnitt 2 - 2 Bauteil A2

SHBT_5_ARC_A3_SN_40_001_VA_--   Schnitt 40 - 40 Bauteil A3

SHBT_5_ARC_B0_SN_04_001_FF_--    Schnitt 4 - 4 Bauteil B

SHBT_5_ARC_B0_SN_15_001_FD_--   Schnitt 15 - 15 Bauteil B

SHBT_5_ARC_C1_SN_11_001_FF_--   Schnitt 11 - 11 Bauteil C1

SHBT_5_ARC_C2_SN_10_001_FG_--   Schnitt 10 - 10 Bauteil C2

SHBT_5_ARC_D0_SN_03_001_FE_--   Schnitt 3 - 3 Bauteil D
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Treppenhausplan TH 12

SHBT_5_ARC_B0_DT_TR_101_FD_--   DT Treppe 01 - BT B

SHBT_5_ARC_D0_DT_TR_103_FC_--   DT Treppe 03 - BT D

SHBT_5_ARC_C1_DT_TR_104_FC_--   DT Treppe 04 - BT C1

SHBT_5_ARC_D0_DT_TR_105_FB_--   DT Treppe 05 - BT D

SHBT_5_ARC_A3_DT_TR_108_FC_--   DT Treppe 08 - BT A3

SHBT_5_ARC_C2_DT_TR_109_FB_--   DT Treppe 09 - BT C2

SHBT_5_ARC_A3_DT_TR_111_FD_--   DT Treppe 11 - BT A3

SHBT_5_ARC_A2_DT_TR_121_FE_--   DT Treppe 12 - BT A2
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1   Titel   VE 17 Baufeinreinigung

1.01   Titel   Baustelleneinrichtung

Hinweis

An den vereinbarten Baubesprechungen (in der Regel
wöchentlich) mit der Objektüberwachung der Architektur, hat
der verantwortliche Fachbauleiter (Bauleiter, kein ausführendes
Personal) des Auftragnehmers teilzunehmen. Dies ist bei der
Kalkulation zu berücksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vorbemerkungen

Für die Baustelleneinrichtung sowie für Lagerflächen stehen im
Baugelände nur sehr begrenzte Flächen zur Verfügung. Auf
dem in der Anlage zum LV beigefügten
Baustelleneinrichtungsplan sind diese dargestellt. Im
BE-Bereich auf dem Geißmarkt kann der AN bei Bedarf nach
Abstimmung mit der Bauüberwachung des AG einen Stellplatz
für einen Material- und einen Personencontainerstellplatz
zugewiesen bekommen.

1.01.010 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, räumen

Baustelleneinrichtung für die in diesem LV ausgeschriebenen
Leistungen und unter Beachtung der Baustellenordnung und der
Zusätzlichen Technischen Vorbemerkungen vom AN anliefern,
aufbauen, vorhalten für die Zeit der Leistungsausführung,
abbauen und von der Baustelle abtransportieren.

Dazugehörig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Gerüste und Hilfsrüstungen für
die eigene Leistungsausführung, Transportgeräte und
sonstigen Hilfsmittel.

1 psch GP ............................

1.01.020 Baustelleneinrichtung vorhalten, Wo.

Verlängerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung über die
vereinbarte Leistungszeit hinaus, soweit diese vom
Auftraggeber zu vertreten ist. Abrechnung nach Wochen. Für
den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet.

1 Wo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

BaustelleneinrichtungTitel1.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.01.030 Bereitstellung Abfallcontainer

Die Bereitstellung der Abfallcontainer für die anfallenden Abfälle
erfolgt durch den AN. Das Aufstellen, vorhalten und wieder
beseitigen des Abfallscontainers als Absetzcontainer (offener
Container) für die Dauer der vertraglich festgelegten
Ausführungsfrist einschließlich Transport zu einer zugelassenen
Deponie ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Kosten und Gebühren für die Entsorgung werden auf
Nachweis gesondert vergütet.

Fassungsvermögen: 7 m³

Abfallart: Bauabfälle gemischt

Der Standort der Container ist vor Antransport mit der
Objektüberwachung abzustimmen.

3 St EP ......................... GP ............................

1.01.040 Bereitstellung Schuttcontainer

Die Bereitstellung der Schuttcontainer für den anfallenden
Schutt erfolgt durch den AN. Das Aufstellen, vorhalten und
wieder beseitigen einer Schuttmulde (offener Container) für die
Dauer der vertraglich festgelegten Ausführungsfrist
einschließlich Transport zu einer zugelassenen Deponie ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Kosten und Gebühren für die Entsorgung werden auf
Nachweis gesondert vergütet.

Fassungsvermögen: 3 m³

Abfallart: Bauschutt, gemischter Bauschutt

Der Standort der Container ist vor Antransport mit der
Objektüberwachung abzustimmen.

2 St EP ......................... GP ............................

1.01.050 Entsorgung Bau- und Abbruchabfälle, sowie sonstige Verunreinigungen

Bau- und Abbruchabfälle, sowie sonstige Verunreinigungen,
nicht gefährlich.

Abfallschlüssel nach AVV 170107; Zuordnung Z 1.2., nach
Eckpunktepapier , Bauschutt auf Fahrzeug des AN laden, mit
LKW des AN zur entsprechenden Beseitigungsanlage /
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

BaustelleneinrichtungTitel1.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Deponie bzw. für die jeweiligen Abfälle zugelassenen
Entsorgungsstelle nach Wahl des AN transportieren inkl.
Entsorgungsgebühr.

Bei der Abfallentsorung ist die getrennte Erfassung der Abfälle
entsprechend der jeweils gültigen Abfallsatzung zwingend zu
beachten.

Die Nachweisführung über die Entsorgung der Abfälle hat
mittels Übernahme- und Wiegescheinen zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Registerbeleg/
Lieferschein und Wiegenote.

60 t EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

1.02   Titel   Dokumentation / Reinigungskonzept

1.02.010 Aufstellen Reinigungsbuch

Der Bieter hat unmittelbar nach Auftragserteilung ein
Reinigungsbuch für alle im Gebäudeteil zu reiningenden
Oberflächen und die darauf anzuwendenden Reinigungs- und
Pflegemittel mit Mengenangabe aufzustellen.

Leistung inkl. Zusammenstellung der auf den Oberflächen
abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen Reinigungs-
und Pflegemittel einschließlich der dazugehörigen
Pflegeanleitungen, Angabe des Pflegezyklus und Angabe der
Reiniger und Hilfsmittel etc.

Das Konzept ist jeweils 1 x digital im Datenformat pdf sowie 1x
in Papierform über die Objektüberwachung des AG zu
übergeben an:

1 x Bauherr
1 x Architekt
1 x Objektüberwachung

1 psch GP ............................

1.02.020 Erstellen Reinigungskonzept

Der Bieter hat unmittelbar nach Auftragserteilung ein
Reinigungskonzept zu erstellen, aus welchem die Angaben der
zu reinigenden Oberflächen und die darauf abgestimmten und
vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

Dokumentation / ReinigungskonzeptTitel1.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

ersichtlich sind.

Das Konzept ist jeweils 1 x digital im Datenformat pdf sowie 1x
in Papierform über die Objektüberwachung des AG zu
übergeben an:

1 x Bauherr
1 x Architekt
1 x Objektüberwachung

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  1.02  

  Dokumentation / Reinigungskonzept, Netto: ...............................
    

1.03   Titel   Vorbereitende Maßnahmen

1.03.010 Schlingenmatten

Schlingenmatten als Sauberlauf an den Gebäudezugängen zum
Abstreifen von groben Schmutz und Dreck beim Betreten des
Gebäudes, mit wirkungsvollen Bürsteneffekt durch elastischen
Abstreifer (Schlingen), geschlossener Rücken für eine effektive
Aufnahme von Grobschmutz und eine optimale Bodenhaftung,
liefern, auslegen und entfernen.

Produkteigenschaften:
- Farbe: anthrazit
- Größen: 120 x 180 m
- Gesamtstärke: 14 mm (offener Rücken)
- Umlaufende Trittkanten (Höhe < 4 mm)
- Rutschsichere Oberfläche (R 11)

Ausführungsort: Gebäudezugänge im EG

Vorhaltung gemäß nachfolgender Position.

10 St EP ......................... GP ............................

1.03.020 Schlingenmatten vorhalten, Wo.

Vorhaltung und Wartung der vorab beschriebenen
Schlingenmatte, einschließlich wöchentlicher Reinigung.

Abrechnung pro Stück x Wochen

200 StWo EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

Vorbereitende MaßnahmenTitel1.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

1.03.030 Schmutzfangmatte

Schmutzfangmatte als Sauberlauf im Innenbereich, z.B. an den
Zugängen zum Großen Saal, Kleinen Saal, Hofgartensaal,
Balkonsaal, Wandelhalle, Foyer, Gastrobereiche sowie in den in
Abstimmung mit der Objektüberwachung festgelegten
Bereichen, mit speziellem Flor zur Bindung von Nässe und
Schmutz, als Mietmattenservice liefern und vierzehntägig
wechseln.
Der gebundene Schmutz sammelt sich auf dem Mattengrund
und kann somit nicht weitergetragen werden. Durch den
Waschprozess werden alle Schmutzpartikel wieder aus der
Matte entfernt und der Flor zur erneuten Schmutzaufnahme
reaktiviert.

Produkteigenschaften:
- Farbe: anthrazit 
- Größen: 150 x 200 cm

Ausführungsort: in allen Geschossen

Die Abrechnung erfolgt pro Matte und Wechsel/Lieferung.

50 St EP ......................... GP ............................

1.03.040 Überziehschuhe

Bereitstellung von Überziehschuhen 
100 Stück pro Pack, blau aus gehämmter PE-Folie;
Abmessungen: 15 x 41 cm
Qualitativ hochwertig (Profiqualität)

Die Abrechnung erfolgt pro Packung mit 100 Stück

50 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.03  

  Vorbereitende Maßnahmen, Netto: ...............................
    

1.04   Titel   Baufeinreinigung

1.04.010 Baureinigung, während Bauzeit

Baustelle während der Bauzeit und nach Anordnung der
Objektüberwachung aufräumen bzw. reinigen. 

Böden während der Bauzeit reinigen, von grober
Verschmutzung durch Bauschutt, Baumischabfälle,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

BaufeinreinigungTitel1.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Verpackungsmüll, sonstige Abfälle und Rückstände.
Aufgenommene Stoffe, sortieren, sammeln und zur Entsorgung
im Container fördern. Entsorgung nach gesonderter Position.
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

5.000 m² EP ......................... GP ............................

Reinigung Säle und Bühnenturm

BT A2 - Großer Saal 
BT B - 1.OG, Balkonsaal 
BT C2 - EG, Kleiner Saal 
BT A3 - Bühnenturm

1.04.020 Wand- und Deckenverkleidung reinigen

Feinreinigung von Wand- und Deckenverkleidung mit einem auf
der Verkleidung abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Reinigen der Wand- und
Deckenverkleidung und Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken, Staub und sonstigen Verkehrsspuren.

Es ist auf die Wand- und Deckenverkleidung besondere
Rücksicht zu nehmen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Position gilt für alle Säle und BT A3 - Bühnenturm

Arbeitshöhe: bis 17,00 m

1.500 m² EP ......................... GP ............................

1.04.030 Sitzplätze reinigen

Feinreinigung von Sitzplätzen in allen Sälen (BT A2 - Großer
Saal / BT B - 1.OG: Balkonsaal / BT C2 - EG: Kleiner Saal) mit
einem auf den Sitzplätzen abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Staub, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren,
Schmutz- und Pflegerückstände.

1.300 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

BaufeinreinigungTitel1.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bodenbelag reinigen

Alle Räume BT A1, A2, A3, B, C1/2, D

1.04.040 Bodenbelag reinigen, Belag Gussasphalt

Feinreinigung von geschliffenen Gussasphaltböden mit einem
auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung ink. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Belag: geschliffener Gussasphalt

570 m² EP ......................... GP ............................

1.04.050 Bodenbelag reinigen, Teppichbelag Velour

Feinreinigung von textilem Bodenbelag inkl. Sockel, Reinigen
mittels Vakum- bzw. Bürstsaugen bis zum Erlangen einer
vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber,
Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Faser: Kunstfaser
Teppichart: Velours
Struktur: feinflorig
Sockel: MDF Sockelleisten

500 m² EP ......................... GP ............................

1.04.060 Bodenbelag reinigen, Teppich gewebt

Feinreinigung von textilem Bodenbelag inkl. Sockel, Reinigen
mittels Vakum- bzw. Bürstsaugen bis zum Erlangen einer
vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber,
Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

BaufeinreinigungTitel1.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Faser: Kunstfaser
Teppichart: gewebt
Struktur: feinflorig
Sockel: MDF Sockelleisten

110 m² EP ......................... GP ............................

1.04.070 Bodenbelag reinigen, Naturstein

Feinreinigung des Natursteinbelags inkl. Sockelleisten, mit
einem auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen, in denen diese Art von
Bodenbelag verlegt ist.

Belag: Naturstein Bestand/Neu

400 m² EP ......................... GP ............................

1.04.080 Bodenbelag reinigen, Kautschuk

Feinreinigung des Bodenbelags (Kautschuk) inkl. Sockelleisten,
mit einem auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Kautschuk

980 m² EP ......................... GP ............................

1.04.090 Bodenbelag reinigen, Parkett

Feinreinigung der Holzböden mit Oberflächenbeschichtung inkl.
Sockelleisten, mit einem auf den Belag abgestimmten und vom
Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.
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Übertrag: ................................

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Parkett

950 m² EP ......................... GP ............................

1.04.100 Bodenbelag reinigen, Beschichtung

Feinreinigung der Oberflächenbeschichtung mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Beschichtung: Wasserlack R10, d = 0,5mm / Epoxidharz R10, d
= 2mm / zementgebundene Beschichtung / leitfähige
Beschichtung

3.350 m² EP ......................... GP ............................

1.04.110 Bodenbelag reinigen, Bühnenboden

Feinreinigung der Bühnenböden inkl. Sockelleisten, mit einem
auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Bühnenboden

885 m² EP ......................... GP ............................

1.04.120 Bodenbelag reinigen, Belag Terrazzo

Feinreinigung des Bodenbelags (Terrazzo) inkl. Sockelleisten,
mit einem auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.
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Übertrag: ................................

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Terrazzo

950 m² EP ......................... GP ............................

1.04.130 Bodenbelag reinigen, Beschichtung Kunstharz

Feinreinigung der Oberflächenbeschichtung mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Beschichtung: Kunstharz

150 m² EP ......................... GP ............................

1.04.140 Zulage Treppen/ Podeste reinigen

Zulage zu zuvor beschriebenen Positionen Bodenbelag
reinigen. Diese Position gilt ausschließlich für Räume, die als
Treppenräume gekennzeichnet sind.

Treppen (Tritt- und Setzstufe) und Podeste reinigen,
Rückstände von Beton-, Maler- und sonstigen Arbeiten
vorsichtig entfernen, sowie gründliches Abkehren bzw.
Absaugen der Treppenläufe und Podeste unter Beachtung der
unterschiedlichen Bodenbeläge / Beschichtungen. Kratzspuren
sind zu vermeiden. Gründliches Schrubben und Wischen
sämtlicher Bödenflächen mit einem auf den Belag bzw. die
Beschichtung abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Entfernen des Zementschleiers auf allen Bodenbelägen /
Beschichtungen und aller Verunreinigungen sowie Aufkleber.
Auf die dauerelastische Verfugungen (wenn vorhanden) ist
besondere Rücksicht zu nehmen.

Nachreinigung durch nasses Aufwischen und trockenes
Nachwischen der Treppengeländer, Brüstungen und Handläufe
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Übertrag: ................................

bis zur Erreichung einer streifen- und schmutzfreien Oberfläche.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

840 m² EP ......................... GP ............................

1.04.150 Zulage Technikraum reinigen, m²

Zulage zu zuvor beschriebenen Positionen Bodenbelag
reinigen. Diese Position gilt ausschließlich für Räume, die als
Technikräume gekennzeichnet sind.

Vollständige Reinigung der Technikräume mit einem geeigneten
Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollständig
schmutzfreien und trockenen Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigen der Bodenbeläge (Rohboden, Estrich,
Fliesen, Beschichtung, Natur- und Werkstein etc.), Wände und
Decken, sowie der kompletten Ausstattung einschl. Einbauten
der TGA-Geräte und -Anlagen der Technikzentralen (Heiz-,
Wasserkessel, Schalt- und Zählerschränke, Medienleitungen,
Rohrleitungen, Klima- und Kälteanlagen, Lüftungskanäle,
Steckdosen, Lampen, Schalter usw.), Befestigungsprofile,
Halterung und aller Beschläge und Amaturen.

Position gilt für Tecknikräume in allen Bauteilen und Ebenen

Art der Reinigung: Feinreinigung
Arbeitshöhe bis: 3,50 m

1.000 m² EP ......................... GP ............................

1.04.160 Bodenbelag reinigen, Fliesen

Feinreinigung von Bodenbelägen aus Fliesen mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Reinigen der Beschläge und
Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber, Flecken und
sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Oberfläche: glasiert

330 m² EP ......................... GP ............................
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1.04.170 Wandbelag reinigen, Fliesen

Feinreinigung von Wandbelägen aus Fliesen mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien
Oberfläche. Leistung inkl. Reinigen der Beschläge und
Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber, Flecken und
sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Oberfläche: glasiert
Arbeitshöhe: bis 3,50m

1.080 m² EP ......................... GP ............................

1.04.180 Waschtisch / Duschwanne reinigen

Erstreinigung von Sanitäreinrichtungen mit einem geeigneten
und vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel
bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigen der Armatur, Zu- und Abläufe und
Halterungen, sowie Entfernen aller Verunreinigungen und
Aufkleber.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Einbauteil: Waschbecken / Duschwanne
Material: Keramik
Oberfläche: hochglänzend

85 St EP ......................... GP ............................

1.04.190 WC-Schüssel / Urinal reinigen

Erstreinigung von Sanitäreinrichtungen mit einem geeigneten
und vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel
bis zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigen der Armatur, Zu- und Abläufe und
Halterungen, sowie Entfernen aller Verunreinigungen und
Aufkleber.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.
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Einbauteil: WC-Schüssel / Urinal
Material: Keramik
Oberfläche: hochglänzend

120 St EP ......................... GP ............................

1.04.200 Heizkörper bis 750 x 1000 x 155 mm reinigen

Feinreinigung von Heizkörpern mit einem geeigneten und vom
Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel bis zum
Erlangen einer vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigen der Amatur, Halterung und Zuleitung-
und Entfernen aller Verunreinigungen und Aufkleber, sowie ggf.
Aufnehmen und Entsorgen der bauseitigen Schutzfolien.
Sämtliche Schmutz- und Pflegerückstände hinter den
Heizköpern sind soweit möglich zu entfernen.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen

Abmessung Heizkörper: bis 750 x 1000 x 155 mm (h x l x t)
Oberfläche: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizköper

65 St EP ......................... GP ............................

1.04.210 Heizkörper bis 1000 x 1700 x 155 mm reinigen

wie vor, jedoch

Abmessung Heizkörper: bis 1000 x 1700 x 155 mm (h x l x t)
Oberfläche: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizköper

10 St EP ......................... GP ............................

1.04.220 Heizkörper bis 1800 x 1035 x 225 mm reinigen

wie vor, jedoch

Abmessung Heizkörper: bis 1800 x 1035 x 225 mm (h x l x t)
Oberfläche: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizköper

26 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1.04.230 Heizkörper bis 2200 x 1800 x 225 mm reinigen

wie vor, jedoch

Abmessung Heizkörper: bis 2200 x 1800 x 225 mm (h x l x t)
Oberfläche: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizköper

40 St EP ......................... GP ............................

1.04.240 Heizkörper bis 3000 x 3150 x 255 mm reinigen

wie vor, jedoch

Abmessung Heizkörper: bis 3000 x 3150 x 255 mm (h x l x t)
Oberfläche: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizköper

2 St EP ......................... GP ............................

1.04.250 Türen reinigen, bis 1,10 x 2,50 m

Feinreinigung von Tüelementen aus Zargen und Türblatt
(allseitig) mit einem geeigneten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel bis zum Erlangen
einer vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigen der Beschläge und Entfernen aller
Schmutz- und Pflegerückstände einschließlich Griffspuren an
Türen, Türrahmen und Aufkleber.

Bei Verglasungen ist besondere Rücksicht zu nehmen, um
Beschädigungen zu vermeiden. Bei Bedarf sollten die
Verglasungen im Zuge der Reinigungsarbeiten mit geeigneten
Schutzfolien abgedeckt werden.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.

Türabmessung: bis 1,01 x 2,50 m
Oberfläche: grundiert + Pulverendbeschichtung
Materialen: Stahlblech / Holzwerkstoff / Glas / Aluminium
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

210 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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1.04.260 Türen reinigen, bis 2,05 x 2,80 m

wie vor, jedoch

Türabmessung: bis 2,05 x 2,15 m
Oberfläche: grundiert + Pulverendbeschichtung
Materialen: Stahlblech / Holzwerkstoff / Glas / Aluminium
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

70 St EP ......................... GP ............................

1.04.270 Türen reinigen, bis 2,91 x 2,96 m

wie vor, jedoch

Türabmessung: bis 2,90 x 2,35 m
Oberfläche: grundiert + Pulverendbeschichtung
Materialen: Stahlblech / Holzwerkstoff / Glas / Aluminium
Arbeitshöhe: bis 3,50 m

5 St EP ......................... GP ............................

1.04.280 Einzelfenster reinigen, bis 1,50 x 1,60 m

Reinigung eines mehrteiligen Einzelfensters.

Reinigung aller Fensterflügel und Festverglasungen, Innen- und
Außenflächen, Paneel-, Glas- und Rahmenflächen, Beschläge,
Fugen und Dichtungen durch nass wischen mit einem
abgestimmten Reinigungsmittel, danach ledern und polieren bis
zum Erlangen einer vollständig schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. zerstörungsfreier Entfernung aller Aufkleber sowie
inkl. erhöhtem Aufwand für verfestigte Verschmutzungen der
Außenseite.

Es ist auf die Verglasungen besondere Rücksicht zu nehmen,
um Beschädigungen zu vermeiden. Bei Bedarf sollten die
Verglasungen im Zuge der Reinigungsarbeiten mit geeigneten
Schutzfolien abgedeckt werden.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen.
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Rahmenmaterial: Holz
Fenstergröße: bis 1,50 x 1,60 m
Arbeitshöhe bis: 3,50 m
Arbeit von innen

85 St EP ......................... GP ............................

1.04.290 Einzelfenster reinigen, bis 2,30 x 1,50 m

wie vor, jedoch

Rahmenmaterial: Holz
Fenstergröße: bis 2,30 x1,50 m
Arbeitshöhe bis: 3,50 m
Arbeit von innen

50 St EP ......................... GP ............................

1.04.300 Einzelfenster reinigen, bis 3,85 x 1,50 m

wie vor, jedoch

Rahmenmaterial: Holz
Fenstergröße: bis 3,85 x 1,50 m
Arbeitshöhe bis: 3,50 m
Arbeit von innen

15 St EP ......................... GP ............................

1.04.310 Baufeinreinigung Fassade / Metal, Glas - Wandelgang

Reinigung der Fassaden und Verglasungen des Wandelganges,
Innen- und Außenflächen einschließlich aller Außenbauteile und
Fassadenkomponenten mit einem abgestimmten
Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollständig
schmutzfreien Oberfläche.

Leistung inkl. Entfernen von lose aufliegenden und haftenden
Schmutz sowie Schutzfolien und Aufkleber, Reinigung der
Glaselemente- und Konstruktionen einschließlich Pfosten und
Riegel sowie Sockelbereiche, Reinigung von Lochfenster und
Türelemente einschließlich Rahmen, Sprossen, Dichtungen,
Reinigung von Beleuchtungsanlagen und Lichtreklamen, etc.

Arbeitshöhe: bis 3,50 m
Ausführungsort: Bauteil B/C1 bis C2, Erdgeschoss -
Wandelgang

500 m² EP ......................... GP ............................
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1.04.320 Geländer, Bestand reinigen, BT A1

Feinreinigung von Brüstungsgeländer bestehed aus Handlauf,
Ober- und Untergurt sowie Füllung mit einem geeigneten
Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollständig
schmutzfreien Oberfläche. Leistung inkl. Reinigen der
Halterungen sowie Entfernen aller Verunreinigungen und
Aufkleber.

Position gilt für BT A1

Bauart: Rundstäbe
Material: Metall mit Messing 1,03 m
Oberfläche: hochglänzend

70 m EP ......................... GP ............................

1.04.330 Aufzug reinigen, komplett

Reinigung der Aufzugskabine inkl. aller Haltestellen aus
verschiedenen Oberflächen mit vom Hersteller zugelassenen
Reinigungsmitteln bis zum Erlangen einer vollständig
schmutzfreien und trockenen Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigung der Unterfahrt und sämtliche Geräte
und Einbauten.

Anzahl der Haltestellen:bis 8 Haltestellen
Grundfläche: bis 13,00 m²
Beschreibung Wandläche: Edelstahl Metal einschließlich Glas-
und Spiegelflächen
Beschreibung Bodenbelag: Beschichtung Wasserlack R10
d = 0,5 mm / Beschichtung ölfest / Betonwerkstein / Naturstein,
Riffelblech / Linoleum etc. einschließlich Sockel

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen

6 St EP ......................... GP ............................

1.04.340 Stahlträger und Gitterroste reinigen

Feinreinigung der Stahlträger und Gitterroste, sowie gründliches
Abkehren bzw. Absaugen bis zum Erlangen einer schmutzfreien
Oberfläche.

Leistung inkl. Reinigen der Gitterroste, Entfernen von Schmutz-
und Pflegerückstände sowie Rückstände von Trockenbau-,
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Beton- und Malerarbeiten und sonstige Verunreinigungen an
Ecken und Stößen der Stalhträger.

Position gilt für alle Bauteile und Ebenen

650 m² EP ......................... GP ............................

1.04.350 Fahrgerüst, LK 3, Höhe bis 4,50 m

Fahrbares Gerüst nach DIN 4420-3 als Arbeitsgerüst mit einer
Arbeitslage, Seitenschutz und Zugang, Standfläche eben,
einschl. Auf- und Abbauen, einschl. Umsetzen innerhalb der
Bauteile und Etagen. Auch für die Reinigungsarbeiten in den
Treppenhäusern der jeweiligen Etage. Grundeinsatzzeit 4
Wochen.

Lastklasse: 3
Gerüstbreite: W 1,2
Aufbauhöhe: bis 4,50 m
Aufstellort: alle Bauteile

Diese Position kommt in Abstimmung mit der
Objektüberwachung für sämtliche Arbeiten über 3,50 m
Arbeitshöhe über jeweilige OKFF zum Einsatz.

1 St EP ......................... GP ............................

1.04.360 Fahrgerüst vorhalten

Weitere Vorhaltung der zuvor beschriebenen Fahrgerüste über
die 4-wöchige Grundstandzeit hinaus.

10 StWo EP ......................... GP ............................

1.04.370 Fahrbare Arbeitsbühne BT A2 -  Gr. Saal und BT A3 - Bünnenturm

Fahrbare Arbeitsbühne stand- und betriebssicher gemäß den
Unfallverhütungsvorschriften bereitstellen und betreiben
einschließlich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle sowie
Bedienung durch geeignetes Fachpersonal.

Position gilt für BT A2 - Gr. Saal und BT A3 - Bühnenturm

Arbeitshöhe: bis 17 m
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Seitl. Reichweite: bis 10 m
Flächenlasten: bis 5 kN/m²
Gerüstgruppe: Gruppe 2
Aufstellung: im Gebäude und bei Bedarf im Freien
Die Vorhaltezeit beträgt: 1 Tag

5 Tag EP ......................... GP ............................

1.04.380 Gebrauchsüberlassung fahrbare Arbeitsbühne BT A2 - Gr. Saal

Gebrauchsüberlassung der fahrbaren Arbeitsbühne über die
vereinbarte Einsatzzeit hinaus.

Abrechnung erfolgt nach Stunden pro Tag

1 Tag EP ......................... GP ............................

1.04.390 Baureinigung, Außenbereich

Vollständige Baureinigung von Außenbereichen des gesamten
Bauvorhabens.

Beseitigung von Bauschutt aller Art im Außenbereich: z.B.
Papier- und Holzabfälle, Verpackungsmaterial, Reste von
Isolierungen/ Abdichtungen, Verblechungen aller Art,
Bodenbelagsreste, Mörtelreste und dergleichen. 

Ausführungsort: Außen-, Dach-, Balkon- sowie sonstige
Flächen und auf Anordnung der Objektüberwachung

2.500 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.04  

  Baufeinreinigung, Netto: ...............................
    

1.05   Titel   Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssätze für Löhne

Die Verrechnungssätze für die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Zuschläge,
- Sozialkosten einschließlich Sozialkassenbeiträge,

Gemeinkostenanteile,
- Wagnis und Gewinn.

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung

StundenlohnarbeitenTitel1.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zuschläge zu den Verrechnungssätzen für vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Überstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Höhe der tariflichen Vereinbarung vergütet.
Für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur
der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergütet. Für
Mehrarbeit werden zusätzlich die Sozialkosten vergütet.
Beschäftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/
Berufsgruppen keine Arbeitskräfte, hat er diesanzugeben und
stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte
anzubieten.

1.05.010 Stundensatz, Facharbeiter/-in

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:

Facharbeiter/-in

Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung.
Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 h EP ......................... GP ............................

1.05.020 Stundensatz, Helfer/-in

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:

Helfer/-in

Leistung nach besonderer Anordnung der Bauüberwachung.
Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  1.05  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  1
 

  VE 17 Baufeinreinigung, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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