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Stadt Bayreuth Hochbauamt Luitpoldplatz 13 95444 Bayreuth
Tel.: 0921/25 17 34 Fax: E-Mail: hba-stadthalle@stadt.bayreuth.de

Leistungsverzeichnis

Projekt (37342)
Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT

Leistung (LV)
17 Baufeinreinigung

Bauvorhaben
Stadthalle Bayreuth
Sanierung, Umbau und Erweiterung
der Stadthalle Bayreuth

Bauherr
Stadt Bayreuth Hochbauamt Telefon 0921/2517 34 Ansprechpartner:
Luitpoldplatz 13 Fax Fréhlich, Marcus; Fuchs,
95444 Bayreuth Christian

hba-stadthalle@stadt.bayreuth.de

Planverfasser / Ausschreibung
Knerer und Lang Architekten GmbH Telefon
Werner-Hartmann-Stralle 6 Fax
01099 Dresden

Bauleitung
DNS Bau GmbH & Co. KG Telefon
Parkring 4 Fax

85748 Garching b. Miinchen

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = s s

zzgl. MwSLt. (19,0 %): e e

Angebotssumme, Brutto: 00 @ s,
Angebotsabgabe Gepruft
Anb|eter_ Datum Ort ............................................. ohrbodon — Ore Dot
________________________________________________________________________________________ J e aeeeaneesaaneeeaeeeeaaneeeaaneiiianeias
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprift
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Stadt Bayreuth Hochbauamt Luitpoldplatz 13 95444 Bayreuth

Tel.

:0921/2517 34 Fax: E-Mail: hba-stadthalle@stadt.bayreuth.de

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT (37342)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (18.04.2023) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1223344PPP"

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Stadt Bayreuth Hochbauamt Luitpoldplatz 13 95444 Bayreuth

Tel.: 0921/25 17 34 Fax: E-Mail: hba-stadthalle@stadt.bayreuth.de

Leistungsverzeichnis

Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT (37342)

17

Lv

Baufeinreinigung

ZTV - Aligemeiner Teil

Bauteiliibersicht:

Bauteil A1 - Foyer

Bauteil A2 - Groler Saal

Bauteil A3 - Buhnenturm

BauteilB - Balkonsaal (beachte auch als Bauteil BO auf Planzeichnungen bezeichnet)

Bauteil C - Kleines Haus ( unterteilt in Bauteil C1 und Bauteil C2; Angabe Bauteil CO bezieht
sich bei den Detailzeichnungen auf beide Bauteile)

BauteilD - ehemalige Handwerkskammer (beachte auch als Bauteil DO auf Planzeichnungen

Abkiirzungen im Leistungsverzeichnis fiir Abrechnungseinheiten:

~ 1|8
=== |

P —

bezeichnet)

psch Pauschal

St Stlick

StMit StickMonat
kg Kilogramm

m Meter

m?2 Quadratmeter
m?3 Kubikmeter

h Stunde

Wo Woche

BT Bauteil
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VE 17 Baufeinreinigung

Im vorliegende Leistungsverzeichnis der VE 17 werden die Baufeinreinigungsarbeiten sowie
Zwischenreinigungen und Reinigugen der Aul3enbereiche ausgeschrieben. Die Reinigungsarbeiten der
Bdden, Wande und Decken erfolgen in unterschiedlichen rdumlich und zeitlich versetzten Bauteilen
und Geschossen.

Allgemeine Vorbemerkungen und Hinweise zum Leistungsverzeichnis (LV)

Diese Vorbemerkungen und Hinweise sind ZUSATZLICHE TECHNISCHE
VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV).

Diese Vorbemerkungen gelten fir die gesamte Vergabeeinheit

1. Allgemeine Hinweise
Hinweis zum Ausschreibungsumfang

Auch wenn nicht gesondert beschrieben oder in den Planen zum LV nicht dargestellt, sind die im
Folgenden beschriebenen Leistungen als vollstandig funktionsféahige fachgerechte Ausfihrung
anzubieten. Entsprechende Aufwendungen sind in die Einheitspreise des LV's einzurechnen.

Die in der Anlage beigefugten Ausfuhrungsplane dienen zur Verdeutlichung der rdumlichen und
geometrischen Situation sowie des Leistungsumfanges. Sie sind Grundlage und Inhalt der
Angebotskalkulation des Bieters.

2. Projektbeschreibung:

Das Projekt "Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle Bayreuth" ist von herausragender
Bedeutung fur die Stadt Bayreuth.

2.1. Lage

Die Stadthalle von Bayreuth liegt im zentralen Stadtgebiet. Im Osten grenzt das Grundstlick
unmittelbar an den Hofgarten des neuen Schlosses, im Westen an den Jean-Paul-Platz und im Siden
an den Geillmarkt an. Es handelt sich um einen abgeschlossenen innerstadtischen Bereich mit
erschwerten  Zugangsmoglichkeiten. Durch die zentrale Lage sind Arbeitszeit- und
Larmbeschrankungen mit zu beriicksichtigen.

2.2. Tiefgarage

Die Flache des Geillmarktes wird als Parkflache genutzt. Unterhalb dieser Flache befindet sich eine
zweigeschossige Tiefgarage, die jedoch stark sanierungsbediirftig ist. Beide Geschosse wurden
bereits aus statischen Griinden gesperrt. Die Sanierung der Tiefgarage ist kein Bestandteil dieser
BaumafRnahme, jedoch kommt es durch die bauliche Veranderung des sidlichen Zugangs zu einer
zwangslaufigen Uberschneidung der beiden Bauteile.

2.3. Stadthalle

Das Gebaude der Stadthalle wurde seit der Errichtung als Reithalle im Jahre 1748 mehrfach
umgebaut, erweitert und zu Zeiten des 2. Weltkrieges auch teilweise zerstort.

Dementsprechend stellt sich das Gebaude im heutigen Zustand als Vereinigung verschiedener
Bauteile aus unterschiedlichen Zeitepochen dar. Der Bihnenturm Uberragt dabei mit einer Héhe von
etwa 25m die Firsthdhe des Grolten Hauses um etwa 4m. Das kleine Haus und die ehemalige
Handwerkskammer ordnen sich mit einer Firsthdhe von etwa 12 m dem Grof3en Haus unter. Im Zuge

10.03.2023 - Seite 6



Stadt Bayreuth Hochbauamt Luitpoldplatz 13 95444 Bayreuth
Tel.: 0921/25 17 34 Fax: E-Mail: hba-stadthalle@stadt.bayreuth.de

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT (37342)

17 LV Baufeinreinigung

ZTV - Aligemeiner Teil

der BaumalRnahmen wird die ehemalige Handwerkskammer um ein Geschoss erhéht, auf etwa 15 m.

2.4. Aligemeine Entwurfsbeschreibung

Die Stadthalle soll zu einem Kultur- und Tagungszentrum fir Veranstaltungen und Events von
internationalem Standard umgebaut werden.

Daflir werden nicht nur die bestehenden Veranstaltungssale wie der Grofl3e Saal, der Balkonsaal und
der Kleine Saal umgebaut, sondern auch ein zusétzlicher Tagungsbereich eingerichtet. Zur Verbindung
und ErschlieBung der einzelnen Veranstaltungssale wird das Gebaude der Stadthalle um den
Wandelgang als zentrales ErschlieBungselement erweitert.

Zur Umsetzung des Entwurfes sind umfangreiche UmbaumafRnahmen erforderlich. Diese beinhalten
neben einer kompletten Entkernung von einzelnen Geb&udeteilen, wie dem GrolRen Saal, der
kompletten Erneuerung des kleinen Hauses, auch MaRnahmen in Bereichen wie den Foyers, in denen
bestehende Wandoberflachen, Bdden oder Einbauteile erhalten bleiben und lediglich
sanierungsbediirftige Bauteile gleichwertig ersetzt werden.

Die Bruttogrundflache erhdht sich durch die Umbaumafnahme in etwa von 12.500 m? auf 15.000 m?,
der Bruttorauminhalt von 54.000 m? auf 63.000 m?.

2.5. Hausanschlisse

Die Stadthalle wird an das Fernwarmenetz angeschlossen.

Zudem wird ein Anschluss an das Mittelspannungsnetz hergestellt. Die Anbindung erfolgt jeweils tber
die bestehende Ausfahrt des Parkplatzes vom Geildmarkt zur Friedrichstralle.

Die Trafostation wird im Versorgungshof der ehemaligen Handwerkskammer als Kompaktanlage in
den geplanten Anbau integriert.

Der bestehende Gasanschluss am Kleinen Haus in Richtung Hofgarten wird entfallen. Der
Wasseranschluss im Bereich des Blihnenturms bleibt bestehen.

Das GrofRe Haus und der Bihnenturm werden bis zur Inbetriebnahme der Heizungsanlage gegen
Ende der Bauzeit nicht beheizt.

2.6. Fassaden

Die Sandsteinfassade bleibt im Wesentlichen erhalten. Einige bestehende Offnungen miissen jedoch
zur Umsetzung des Entwurfes vergréRert oder auch verkleinert werden. Alle AuRenfenster und -tiiren
werden nach Angaben des Warmeschutzes erneuert.

2.7. Dacher

Alle Dacher der Stadthalle werden einschl. Tragwerk und Eindeckung erneuert, mit zwei Ausnahmen:
Das Dach Uber dem GrofRen Saal wird als Stahlkonstruktion ausgefiihrt, um die Lasten der neuen
Saalkonstruktion aufnehmen zu kdénnen. Das Faltdachtragwerk tGber dem Foyer zum GrofRRen Saal soll
erhalten bleiben.

Die Firsthbhen des Kleinen Hauses und des Grolten Hauses mit Ausnahme des Daches oberhalb des
Balkonsaales werden umlaufend angeglichen.

Die Dachflache des Balkonsaales wird im Anschlussbereich an das Grofl3e Haus tiefer gelegt, um den
Gesimsstein des GroRRen Hauses umlaufend herauszuarbeiten.

2.8. Freiflachen

Der Umbau der Stadthalle bezieht auch Teilflachen des Aul3enbereiches mit ein. Der Versorgungshof
der ehemaligen Handwerkskammer wird bis zur Grundstliicksgrenze Uberplant sowie der
Eingangsbereich am Jean-Paul-Platz und der Terrassenbereich am Kleinen Haus zum Hofgarten. Der
Entwurf sieht zudem eine Uberplanung des GeiRmarktes bis zur Hohe Kleines Haus vor.

2.9. Uberbauung von Grundstiicksgrenzen

Der vorliegende Entwurf bedingt eine Uberbauung der Grundstiicksgrenzen.

Der Wandelgang Uberbaut die Tiefgarage, der Anbau der Anlieferung die Grundstiicksgrenze zum
Neuen Schloss.

2.10. Haustechnik
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Die technischen Anlagen (Elektro, Heizung, Liftung, Sanitéar) und Einrichtungen werden komplett
erneuert.
Gem. den Vorgaben des Brandschutzes sind grofe Bereiche mit einer Sprinkleranlage auszustatten.

2.11. Veranstaltungsbereiche

Der Entwurf ermoglicht die Durchfihrung zeitgleicher Veranstaltungen in unterschiedlichen
Veranstaltungsbereichen. Die Veranstaltungsbereiche werden entsprechend ihrer Anforderungen
individuell mit Veranstaltungstechnik ausgestattet.

2.12. Schallschutz
Aufgrund der Gleichzeitigkeit von Veranstaltungen ist die akustische Trennung der
Veranstaltungsbereiche im Besonderen zu beriicksichtigen.

2.13. Sanitarraume
Die WC-Anlagen wurden im Gebdude so verteilt und ausgestattet, dass der Bedarf auch bei
gleichzeitig stattfindenden Veranstaltungen abgedeckt werden kann.

2.14. Gastronomie

Zur Unterstutzung des Nutzungskonzeptes werden im Gebaude mehrere Gastropunkte eingerichtet.
Ein Gastropunkt im Wandelgang, mit einem zugeordneten Lagerraum einschl. Spilmaschine, der sich
in unmittelbarer Nahe im Kleinen Haus befindet.

Der bestehende Gastropunkt im Foyer des 1.0Gs zum Grof3en Saal wird technisch neu ausgestattet
und baulich erneuert, bleibt jedoch in seiner Gestaltung und Formsprache erhalten. Im Foyer des
2.0Gs sind mobile Einrichtungen vorgesehen, die nur bei Bedarf als Getrankeausgabe mit
Kuhlschranken aufgestellt werden. Im Foyer des Balkonsaales wird neben dem Treppenraum ein
neuer Bereich fiir die gastronomische Versorgung des Balkonsaales eingerichtet.

Im Vestibll ist ein Infopunkt vorgesehen. Dieser kann bei Bedarf mit Kihlschréanken ausgestattet und
zur Getrankeausgabe verwendet werden.

Die Kiche befindet sich im Erdgeschoss der ehemaligen Handwerkskammer. Ausgelegt ist die Kiiche
fur die Zubereitung von etwa 200 Essen und ca. 2000 Essen zum Regenerieren. Im Obergeschoss
liegt zudem ein Biroraum fur die Kiuche und ein Vorbereitungsraum, der fur das Vorbereiten von
Buffets genutzt werden kann.

Die Sozialrdume befinden sich im 2. Obergeschoss.

Erschlossen wird der Bereich der Kiiche Uber einen eigenen Treppenraum und einen eigenen Aufzug,
der nicht fur die Besucher der Stadthalle zugénglich ist.

2.15. Barrierefreiheit

Ein wichtiger Aspekt des Entwurfes liegt in der barrierefreien ErschlieBung der Stadthalle. Das 1.
Untergeschoss der Tiefgarage kann Uber einen Aufzug im neuen Treppenraum barrierefrei
erschlossen werden.

Zudem kann durch die Anordnung der Rampe im Wandelgang und der Anordnung der Aufzlige jeder
Veranstaltungsbereich barrierefrei erreicht werden.

Die Verteilung der drei Behinderten-WCs im Geb&ude orientiert sich an dem Nutzungskonzept der
gleichzeitigen Nutzung unterschiedlicher Veranstaltungsbereiche. Zudem sind die neuen WCs im
Zugang zur Tiefgarage barrierefrei ausgebildet.

Das Wegeleitsystem flir sehbehinderte Personen wird nicht nur im Gebaude, wie z.B. durch Tastplane
ausgebildet, sondern auch im Zuge der Umgestaltung der Freianlagen im Au3enraum fortgesetzt.

3. Baubeschreibung

Die Ausfuhrungen der im LV der VE 17 beschriebenen Leistungen "Baufeinreinigung" beziehen sich
auf alle Rdume und Geschosse der Bauteile A1, A2, A3, B, C1/2 und D. Fir die Ausfihrung in den
jeweiligen Raumen bzw. Bauteilen sind durch die Architekten AU- Plane mit Eintrag der jeweils zu
reinigenden Wand-, Decken- sowie Bodenflachen malRgebend. Dies ist besonders wichtig, da in den
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Raumen unterschiedliche Bodenbeldge vorhanden sind. Die Leistungsbereiche sind aus den dem LV
beiliegenden Zeichnungen ersichtlicht.

Die Ausflihrung erfolgt dabei sowohl in zeitlich versetzten als auch raumlich getrennten Gebaudeteilen
(Baubereichen) sowohl in horizontaler als auch vertikaler Ebene. Naheres hierzu ist aus der
Baubeschreibung sowie den dem LV beiliegenden Planzeichnungen zu entnehmen. Die sich hieraus
ergebenden Aufwendungen sind in der Kalkulation der Einheitspreise zu bertcksichtigen und werden
nicht gesondert verglitet.

Die sich aus den vorgenannten Punkten ergebenden Aufwendungen und Leistungen hat der Bieter in
der Kalkulation seiner Angebotspreise zu berlcksichtigen. Eine zusatzliche, separate Vergutung dieser
Leistungen erfolgt nicht.

4. Mitgeltende Normen und Regeln - Technische Vorbemerkungen

Normen und Richtlinien

Giltigkeiten von Normen und Richtlinien

Fir die Ausfiihrung der Leistungen gelten, soweit nicht ausdriicklich auf Anderungen hingewiesen
wird, die geltenden DIN- oder EURO-Normen, die allgemeinen technischen Vorschriften der VOB Teil
C, sowie die darUber hinausgehenden anerkannten Regeln der Technik in ihrer letztgultigen Fassung.
Die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften, Auflagen von Behoérden und UVV-Vorschriften sind

einzuhalten.

Im Zweifelsfall gelten die Vorschriften, Bestimmungen oder Richtlinien mit den hdheren
Anforderungen.

Mitgeltende Normen und Regeln:

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss giiltigen Fassung einschlieBlich
der Anderungen, Berichtigungen und Beiblatter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit
denen Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den
ausdricklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke der nachstehend genannten Herausgeber in dem zum
Zeitpunkt der Ausfiihrung gliltigen Fassung als Grundlage von Kalkulation und Arbeitsausfiihrung:

Bundesinnungsverband des Gebaudereiniger Handwerks
DGUV: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.

RAL: Deutsches Institut fiir Giitersicherung und Kennzeichnung e.V.

5. Maschinen, Geréate, Reinigungs- und Pflegemittel

Der Anbieter ist verpflichtet Maschinen, Gerate, Reinigungs- und Pflegemittel fir die Arbeiten zu
stellen. Ausnahmen hiervon bedurfen einer gesonderten Vereinbarung.
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Die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate, Utensilien, Reinigungsmittel sowie die eingesetzte
Reinigungstechniken missen dem neuesten Stand der Technik, auch in Bezug auf die
Arbeitssicherheit, auf Umweltvertraglichkeit und Entsorgungsmaoglichkeit entsprechen und sind stets
funktionsfahig, sauber und hygienisch einwandfrei zu halten. Samtliche elektrische Maschinen und
Gerate sind in regelmaBigen Abstanden gemaf DGUV Vorschrift 3 zu Uberprifen.

Fur die eingesetzten Produkte sind dem Auftraggeber die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter fir
gefahrliche Stoffe und Zubereitungen gemaf EG-Verordnung Nr. 1907/06 vorzulegen.

Die Baufeinreinigungsarbeiten sollten unter Beriicksichtigung der Reinigungs- und Pflegeanleitungen
der Hersteller erfolgen.

6. Angaben zur Baustelle und zur Bauausfiihrung

Lage der Baustelle:
Stadthalle Bayreuth
LudwigstralRe 31
95444 Bayreuth

Besichtigung sind in Absprache mit den Bauherrenvertretern méglich.

Lage und Transportwege
Der Grundriss Stadthalle Bayreuth wird fur das Bauvorhaben in die Arbeitsbereiche/ Bauteile (BT) A
bis D (siehe Ubersichtszeichnung - Lageplan mit Bauteileintragung - anbei Seite 2) unterteilt.

Der Materialtransport kann auf direkitem Weg von der BE auf dem Jean-Paul-Platz bzw. dem
Geilmarkt ins Gebdude und von dort Uber die vorhandenen Treppenanlagen erfolgen (siehe
beiliegenden BE- Plan).

Abgeschlossene Materiallage- und Aufenthaltsrdume im Gebaude kdénnen dem AN nicht zur
Verfligung gestellt werden.

Die sich aus der zeitlich (inkl. Unterbrechungen) und raumlich getrennten Ausflihrung der Leistungen
ergebenden Aufwendungen sind in die Einheitspreise des Angebotes einzurechnen und werden nicht
gesondert vergutet.

Baustelleneinrichtung

Die Baustelle ist allgmein eingerichtet. Zufahrten sind vorhanden.

Fir die Baustelleneinrichtung sowie fur Lagerflachen stehen im Baugeldnde nur sehr begrenzte
Flachen zur Verfligung. Auf dem in der Anlage zum LV beigefligten Baustelleneinrichtungsplan sind
diese dargestellt.

Im BE- Bereich auf dem Geil3markt kann der AN nach Abstimmung mit der Bautiberwachung des AG
einen Stellplatz fir jeweils einen Material- und einen Personencontainerstellplatz zugewiesen
bekommen. Baustromanschliisse werden bauseits durch den AG bereitgestellt.

Privatfahrzeuge der Arbeiter des AN dirfen im BE-Bereich nicht geparkt werden.

Versorgungsanschlisse:
Baustrom ist in Form eines Baustromverteilers, inkl. 16 Ampere Starkstrom, vorhanden. Die
Verbrauchskosten Ubernimmt der AG. Bauwasseranschluss wird bauseits gestellt.

Es gehdrt zum Aufgabenbereich des AN die erforderlichen Anschlisse und Unterverteilungen fur seine
an die jeweils erforderlichen Ausflihrungsorte zu schaffen.

Sanitarraume werden vom AG im Baubereich gestellt. Aufenthaltsraume fiir die Arbeitskrafte des AN
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werden durch den AG dem AN nicht zur Verfiigung gestellt.

Geriiste
Bis zu einer Hohe der zu bearbeitenden Flachen von 3,50 m Uber der Gerlststandflachen gehort der
Aufbau von weiteren Gerlsten zu den Nebenleistungen des AN.

Bauablauf

Die auf dem beiliegenden Terminplan (Bauablaufplan) aufgefiihrten Bauzeiten fiir die nachfolgend
beschriebenen Arbeiten inkl. deren zeitlich und rdumlich versetzte Ausfihrung sind bei der Kalkulation
zu beachten und fir die Ausfiihrung verbindlich. Entsprechende Kapazitaten sind durch den AN hierfiir
einzuplanen.

Vor Beginn der MaRnahme erfolgt ein Einweisungstermin mit der Bauliberwachung.

Der Auftragnehmer hat auf Grundlage und unter Berlcksichtigung der vorgegebenen Vertragstermine
spatestens 18 Werktage nach Auftragserteilung, einen Feinterminplan mit Kapazitatsuntersetzung zu
erbringen. Der Auftragnehmer hat diesen Feinterminplan koordinierend mit dem Auftraggeber und der
ortlichen Bauliberwachung abzustimmen.

Die geleisteten Arbeiten sind in einem Bautagebuch unter Angabe des Ausfiihrenden kontinuierlich
festzuhalten.

Die Bauuberwachung ist standig vor Ort und kann auf Unvorhergesehenes reagieren. Im Rahmen der
regelmaRig stattfindenden fachlichen Begleitung werden neben Arbeitsstand auch Stand der Aufmale
gepruft.

Die Bauleitung des AN hat tber die Ausfliihrung der vertraglich geschuldeten Leistungen entsprechend
Richtlinie zu 411 des VHB Bayern ein Bautagebuch zu fuhren.

Das Bautagebuch soll Stand und Fortschritt der Bauarbeiten sowie alle bemerkenswerten Ereignisse
des Bauablaufs festhalten. Es dient als Grundlage fir Meldungen und Berichte, die Uber die
Bauausfuhrung zu erstatten sind, und bildet nach Abschluss der Bauarbeiten einen wichtigen
Bestandteil der Bauakten. Das bloRe Einsammeln und Ablegen der von den Auftragnehmern
arbeitstaglich vorzulegenden Tagesberichte gentigt den Anforderungen an ein Bautagebuch nicht.

Das Bautagebuch ist als Urkunde sorgfaltig aufzubewahren. Es ist nach Abschluss der Bauarbeiten zu
den Bauakten zu nehmen.

Das Bautagebuch ist vom Verfasser mit Datum und Unterschrift zu versehen.

1. Regelma&ge Angaben
Bezeichnung der BaumalRnahme bzw. der Bauunterhaltungsarbeiten,
— Name des Bauleiters des Auftragnehmers bei Baubeginn und etwaiger Wechsel
— Beginn und Fertigstellung der einzelnen Bauarbeiten,
— wesentliche Leistungen des Auftragnehmers
— Eingang von Ausfuhrungsunterlagen und Aushandigung an den Auftragnehmer,
— Notwendigkeiten etwaiger Abweichungen von den freigegebenen Ausfiihrungsunterlagen
einschlieRlich Begriindung, Beantragung und Genehmigung der Anderung
— Durchfiihrung von Kontrollpriifungen
— Vermerk uber Aufmalie
— Abnahme, auch Teilabnahmen, nach § 12 VOB/B

2. Besondere Angaben, Meldungen und Berichte zu Tatsachen, die insbesondere hinsichtlich der
Vergultung, der Ausfilhrungszeit von Bedeutung sind wie z.B:
— Vermerk von Stundenlohnarbeiten

Abweichungen der Beschaffenheit des Baugrundes von den Angaben in der Leistungsbeschreibung

10.03.2023 - Seite 11



Stadt Bayreuth Hochbauamt Luitpoldplatz 13 95444 Bayreuth
Tel.: 0921/25 17 34 Fax: E-Mail: hba-stadthalle@stadt.bayreuth.de

Leistu ngsverzeiChniS Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT (37342)

17 LV Baufeinreinigung

ZTV - Aligemeiner Teil

— Unterbrechung und Verzdgerung der Arbeiten und ihre Ursachen

— miundliche geaullerte Bedenken des Auftragnehmers gegen Anordnungen des Auftraggebers

— Notizen fur die Beurteilung zusétzlicher Bauleistungen

— bemerkenswerte Ereignisse (Unfalle , Rutschungen und dgl.)

— Anordnungen des Auftraggebers nach § 4 Abs. 1 VOB/B

— miundliche Anweisungen von Vorgesetzten

— maundliche Weisungen an Vertreter des Auftragnehmers (Name und Inhalt der Weisung)

— VerstolRe gegen den Bauvertrag/ Sicherheitsvorschriften/ Bestimmungen der Baustellenverordnung

Das Bautagebuch ist durch den AN 1x pro Woche bei der Objektiiberwachung des AG einzureichen.

Qualitatssicherung

Baustellenbesetzung, Personal:

Die Baufeinreinigungsarbeiten dirfen nur von Fachkraften ausgeflihrt werden, die hierfir besonders
ausgebildet wurden und deren Eignung fur diese Tatigkeit vom AN bestatigt wurde. Entsprechende
Referenzlisten bzw. Eignungsnachweise hierfir sind auf Verlangen vorzulegen.

Ortliche Fachbauleitung des AN:

Der Auftragnehmer hat die Fachbauleitung schrifltich, den zustandigen Projektleiter bzw.
Sachbearbeiter und/oder Bauleiter des AN, zu benennen. Der Bauleiter des AN Uberwacht und
koordiniert wahrend der Arbeitszeit die Baustelle und gewahrleistet die ordnungsgemafie Ausfihrung,
den Fortgang der Arbeiten sowie einen geordneten Baubetrieb. Die Bauleitung darf wahrend der
Ausfihrung nur mit Zustimmung des Bauherren und der Objektiiberwachung des AGs gewechselt
werden.

Eine Prasenz der Fachbauleitung vom AN ist in Abstimmung mit der Objektiberwachung fur
Jour-Fixe-Termine, Baubegehungen, AufmaRkontrolle, etc. notwendig.

Die Fachbauleitung ist eine eigenstdndige Aufgabe und kann daher nicht nebenbei durch
Obermonteure erflllt werden. Ein deutschsprachiger Vorarbeiter muss standig vor Ort sein. Diese
Fachkraft Uberwacht wahrend der Arbeitszeit die Baustelle und darf nur mit Zustimmung des Bauherrn
oder der Objektiiberwachung gewechselt werden.

Unfallschutz:
Der AN garantiert die Einhaltung aller Unfallverhitungsvorschriften und Uberwacht eigenverantwortlich
deren Einhaltung.

Baustellenbesprechung:

An den Jour-Fixe-Terminen (in der Regel wochentlicht) mit der Hoch- und Fachbauleitung hat
regelmalig ein bevollmachtigter Vertreter des ANs (Bauleiter, kein ausfiihrendes Personal)
teilzunehmen. Dies alles ist bei der Kalkulation zu bertcksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Aufmalie:

Samtliche Aufmafle sind stets mit der Objektiberwachung des AGs gemeinsam durchzufihren.
Dieses Aufmal ist jeweilig die Grundlage der Rechnungsstellungen. Aufmaftermine sind spatestens 2
Tage vorher schriftlich anzumelden. Aufmalie sind raumweise durchzufiihren. Die Aufmaliprotokolle
sind vom AN vorzubereiten. Hierbei sind die LV-Positionen inkl. Kurzbezeichnungen sowie die Einzel-
und Gesamtmengen Ubersichtlich darzustellen.

Sauberkeit und Sicherheit auf der Baustelle

Es ist Pflicht des ANs, taglich die Beseitigung von Abfallen und Schutt aus eigener Arbeit
durchzufiihren. Das Baustellenpersonal ist anzuweisen, grundsatzlich die Arbeits- und Lagerplatze
aufzurdumen und den Arbeitsbereich von Verpackungs- und Restmaterialien, Schutt, Staub, Abféllen
und dergl. zu saubern.

Auf die Beachtung der Maligaben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplaners (SiGe-Plan) gemaf
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BaustellenVO wird nachdrtcklich hingewiesen.

Der AN hat alle MaRnahmen flr die Einhaltung der einschlagigen Vorschriften fir Unfallverhitung und
zur Sicherung des Straflienverkehrs It. STVO zu treffen und durchzufiihren.

Rachverbot:

In Anlehnung an das Bundesnichtraucherschutzgesetz vom 01.09.2007 herrscht ein grundsatzliches
Rauchverbot im gesamten Baustellenbereich (ausgenommen sind extra hierfir vorgesehene
Raucherbereiche). Bei wiederholtem Verstol3 gegen das Rauchverbot erfolgt ein Baustellenverweis.

7. Angaben zur Ausfiihrung und Nebenleistungen

Planlieferung
Die Planlieferung fur Kalkulation und Ausfiihrung erfolgt durch den AG an den AN ausschliellich digital
in den Datenformaten pdf bzw. dwg/ dxf.

Allgemeines

Vor Ausfuhrungsbeginn hat der Auftragnehmer mit der Objektiberwachung des Auftraggebers
festzulegen, wo das zu verwendende Material auf der Baustelle gelagert werden kann, um
gegenseitige Stérungen der am Bau beteiligten Handwerker wahrend der Bauausfihrung zu
vermeiden.

Bei Schleifarbeiten im Trockenverfahren sind Absauggerate zu verwenden.

Das Lagern von feuergefahrlichen Stoffen auf der Baustelle ist nur mit ausdrucklicher Zustimmung der
Bauleitung im flr die Arbeiten unbedingt notwendigen Umfang zulassig.

Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Raume innerhalb von drei Werktagen
besenrein zu rdumen.

Korrosionsgefahrdete Teile, die nach dem Einbau nicht mehr zuganglich sind, missen zuvor
beschichtet werden. Der Auftragnehmer hat diese Arbeiten nach Aufforderung durch die Bauleitung
vorrangig auszufiihren.

Als Gefahrstoffe nach der Gefahrstoffverordnung einzuordnende Anstrichstoffe und Lésungsmittel
dirfen grundsatzlich nur in Originalgebinden auf der Baustelle verarbeitet werden. Ist eine Umfillung
nicht zu vermeiden, missen die Behalter wie das Originalgebinde gekennzeichnet sein. Uber den
Verbleib von Reststoffen kann die Bautiberwachung einen Nachweis verlangen.

Lagerfahiges Restmaterial ist dem Auftraggeber fiir spatere Reparaturarbeiten zur Verfliigung zu
stellen. Restmaterial, das der Auftragnehmer nicht Ubernehmen will, hat er entweder zu entsorgen
oder in seinen Besitz zu Ubernehmen. Nicht lagerfahiges Restmaterial sowie Verpackungen, Behalter,
Abdeckmaterial und dergleichen hat der Auftragnehmer ebenfalls zu entsorgen. Dabei sind die
einschlagigen Vorschriften (ber Sonderabfall einzuhalten. Der Auftraggeber kann einen
entsprechenden Nachweis verlangen.

Farbreste, auch wenn sie in Bezug auf Umweltschutz unbedenklich sind, dirfen nicht in die
Entwasserung des Gebaudes bzw. der Aullenanlagen geschiittet werden.

Mit l6semittelhaltigen Abbeizmitteln entfernte Altanstriche gelten als Sonderabfall und sind
entsprechend zu entsorgen.

Die Arbeitstechniken flr die Reinigungsarbeiten sind dem Auftragnehmer freigestellt, falls die Nutzung
von Raumen - auch durch andere Gewerke - nicht dagegen spricht und in der Leistungsbeschreibung
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keine bestimmte Technik vorgeschrieben wird.

Vorhandene, ausbaubare Dichtungen an Zargen, Turen, Fenstern und dergleichen sowie
demontierbare Beschlage sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei zu entfernen und anschliellend an
ihren urspringlichen Stellen wieder einzubauen. Nicht ausbaubare Dichtungen und nicht
demontierbare Beschlage sind abzukleben. Bewegliche Teile sind gangbar zu halten.

Abdeckungen von Schaltern, Steckdosen u. dgl. sind vor den Arbeiten beschadigungsfrei
abzunehmen, riickseitig zu kennzeichnen, sicher zu lagern und nach Beendigung der Arbeiten wieder
einzubauen. Kénnen einzelne Bauteile nicht vom Auftragnehmer ausgebaut werden, ist die Bauleitung
zu informieren, damit diese entweder den Ausbau und spateren Einbau durch den entsprechenden
Fachunternehmer ausfiihren Iasst oder alternativ der Abklebung statt eines Ausbaus zustimmt.

Falls Haustechnik-Leitungen zu beschichten sind, sind sie farblich entsprechend DIN 2403 und DIN
2404 zu kennzeichnen.

Mortelreste durfen keinesfalls Uberstrichen werden, sie sind vollstédndig zu entfernen.

Vor dem Uberstreichen von Dichtstoffen hat sich der Auftragnehmer Gewissheit (ber die
Vertraglichkeit der Stoffe zu verschaffen. Werden selbst Dichtstoffe verwendet, so sind sie
grundsatzlich nicht zu Uberstreichen, sondern im entsprechenden Farbton auszuwahlen. Fugen
unbekannter stofflicher Grundlage sollen nicht tberstrichen werden, sie sind vorher abzukleben.

Priifpflicht des AN
Der AN hat die értlichen Verhaltnisse vor Baubeginn auf Eignung fiir die Durchfihrung der Leistungen
zu prifen. Dies gilt im Besonderen fir:

— Ebenheit und lotrechte bzw. waagerechte Ausflihrung der vorhandenen begrenzenden Bauteile
— Art und Beschaffenheit der begrenzenden Bauteile im Hinblick auf die zu erreichende
Standsicherheit

Die Ergebnisse der vorgenannten Prifungen sind dem Architekten des AG schriftlich vorzulegen.

Eventuelle Bedenken gegen die Art der Ausfiihrung sind dem AG bereits mit Abgabe des Angebotes
mitzuteilen, so dass diese im Zuge der weiteren technischen Bearbeitung ausgerdumt werden kénnen.

Die Prifung der Vorleistungen hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass eventuell festgestellte Mangel
rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn beseitigt werden kénnen. Verzdégerungen, die durch eine verspatete
Prufung der Vorleistungen entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Die Durchfuhrung der Arbeiten erfolgt in zeitlich und 6rtlich getrennten Bauabschnitten (bauteilweise/
geschossweise versetzt) nach Terminplan bzw. Angabe der Bauluberwachung. Bei zeitlich getrennter
Durchfuhrung der Leistung, insbesondere bei Leistungen auch geringeren Umfangs in Abhangigkeit
anderer Leistungen, kann vom AN kein Anspruch auf zusatzliche Vergltung abgeleitet werden.

Der AN hat die Ausfiihrungsunterlagen, -plane im Rahmen seiner Priifungs- und Hinweispflicht aus § 3
Abs. 3 Satz 2 VOB/B auf etwaige Unstimmigkeiten zu Uberprtfen und die Architekten auf entdeckte
und vermutete Mangel bzw. Unstimmigkeiten bis spatestens 2 Wochen vor Ausfihrungsbeginn
schriftlich hinzuweisen.

Baustellensicherheit

Die Bauherrschaft hat zur Wahrnehmung ihrer Pflicht i. S. EG-Richtlinie 92/57/EWG einen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkoordinator beauftragt. Die Auftragnehmer haben flir ihr Gewerk einen
weisungsbefugten Ansprechpartner fir Sicherheitsfragen i. S. der 0.g. Richtlinie fur die gesamte
Ausfiuhrungszeit des jeweiligen Gewerkes zu benennen.
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Die Ausfiuihrung der Arbeiten hat gem. der Zusatzlichen Vertragsbedingungen ZV in Abstimmung und
Koordination mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator zu erfolgen.

Abfallentsorgung

Die Auftragnehmer sind mit Auftragsannahme dazu verpflichtet, ihre Arbeits- und Lagerbereiche
eigenverantwortlich zu reinigen und von Abfall freizuhalten.

Samtlicher auf der Baustelle anfallender Baustellenabfall, d.h. Bauschutt, wiederverwertbarer Abfall,
Restmiill, Liefer- und Umverpackungen, Behélter sowie Uberschuss- und Restmaterial ist von dem
jeweiligen Verursacher gemaR den aktuellen, drtlichen abfallrechtlichen Bestimmungen fraktioniert zu
entsorgen. Der geordnete Entsorgungsweg ist zu belegen.

Nebenleistungen

Die sich aus den in Folge beschriebenen Leistungen ergebenden Aufwendungen sind in die
Einheitspreise des LV's einzurechen und werden nicht gesondert vergltet, sofern sie nicht in den
Positionen des LV’'s VE 17 beschrieben sind.

1. Nebenleistungen gem. VOB/C DIN 18299 und DIN 18363.

2. AuRerdem sind nachstehend aufgefiihrte Leistungen in die Einheitspreise einzurechnen, sofern in
der Einzelbeschreibung nicht anders erwahnt.

a. Alle Leistungen und Bauteile, die in den ZTV und weiteren, zusatzlichen Vertragsbedingungen
beschrieben sind oder die zu einer in sich abgeschlossenen Leistung gehdren, auch wenn sie nicht
besonders erwahnt sind.

b. Die Erstellung aller erforderlichen Aufmalle, soweit diese nicht separat ausgeschrieben sind.
c. Koordination der beteiligten Fremdfirmen beim Einbau.
d. Alle Kosten fir Transport, Hebezeuge, Gerate, Geruste und Hilfskrafte.

e. Nachbehandeln angeschnittener Elemente z.B. Entgraten, Schutz der Schnittkanten durch
Versiegelung oder Beschichtung

f. Herstellung von Gehrungen z.B. bei Friesen, Kehlen, Schirzen, Abschottungen, Abtreppungen
nach den AU-Planen der Architekten.

3. Weitere Nebenleistungen

Erganzend zu den Nebenleistungen der VOB werden folgende (wenn in den Positionen in Folge nicht
separat beschrieben) besonderen Leistungen nicht gesondert vergltet und sind in die Einheitspreise
einzurechnen, sofern nicht besondere Positionen vorgesehen sind:

Die Ausfiihrung in Teilabschnitten gem. Beschreibung und Baufortschritt auf Anordnung der
Baulberwachung.

Zwischenbauzustande nach Wahl des AN

— Der Aufwand fir alle Bohrungen, die zur Auftragserfillung notwendig sind, sofern im LV keine
gesonderte Vergltung vorgesehen ist

— Das Liefern und Einbauen aller erforderlichen Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie
Kleinteile wie Schrauben, Bolzen, Muttern, Unterlagsscheiben sofern im LV keine gesonderte
Vergltung vorgesehen ist
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8. Abrechnung

Prufungskorrekturen der Fachbauleitung aus vorherigen Teil- oder Abschlagsrechnungen sind
vollstddnig in die jeweils nachste Teil- / Abschlagsrechnung sowie in die Schlussrechnung zu
Uubernehmen.

Uber die gemeinsam mit der Objektiiberwachung des AG erstellten AufmaRe (siehe Punkt B17) ist
vom AN zu jeder Teil- / Abschlagsrechnung und zur Schlussrechnung eine umfassende
AufmaRzusammenstellung zu liefern. Aufmaflizusammenstellungen sind anhand farblich markierter
Ubersichtplane inkl. Legende zu erstellen. Leistungen sind klar differenziert nach tabellarischer
Auflistung anhand des Auftrags-LVs zu erstellen.

Die Abrechnung erfolgt nach den im LV vorgeschriebenen EinheitsgréRen und Mindestmalien.

Gem. VOB/C ATV DIN 18229 Pkt. 5 sind die Leistungen aus Zeichnungen zu ermitteln, soweit die
ausgeflhrte Leistung diesen Zeichnungen entspricht. Sind solche Zeichnungen nicht vorhanden, ist die
Leistung aufzumessen. Mit dem Rechnungsaufmaf hat der AN fir die von ihm erbrachten Leistungen
Aufmalzeichnungen/ -plane einzureichen. Aus diesen mussen die dem Aufmal} zugrundeliegenden
Male zweifelsfrei und ohne gréReren Aufwand ersichtlich sein.

RegelmaRig, mindestens jedoch vor jeder Rechnungsstellung wird das Aufmall durch die
Bauuberwachung vor Ort geprift. Das Aufmald ist dabei nachvollziehbar in prifbare Abschnitte zu
unterteilen und mit entsprechenden Aufmalplénen zur Prifung einzureichen.

Bei einer Abrechnung nach ortlichem Aufmall werden nur die technisch erforderlichen und
technologisch moglichen Malke maximal anerkannt. Mehrleistungen einschliel3lich der Folgeleistungen
gehen zu Lasten des schuldhaft handelnden Verursachers.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane, Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und
sonstiger Hindernisse vor der Ausflhrung der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der
Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der ATV DIN 18299 zu
erkunden.

9. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat daflir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflihrung seiner Leistungen immer
mindestens ein flieRend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfihrungsunterlagen zahlt neben den Ausfihrungsplénen
auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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11. Anlagen

Folgende Ausflihrungszeichnungen sind der Leistungsbeschreibung beigefligt:

— Baustelleneinrichtungsplan (Stand 06.04.2021)

— Bauablaufplan (Stand 13.09.2022)

Pl.-Nr.

Estrichplane

Bodenspiegel
SHBT_5_ARC_A1_BS_EG_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A1_BS_01_001_VC_--
SHBT_5_ARC_A1_BS_02_001_VC_--
SHBT_5_ARC_A2_BS_U1_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A2_BS_EG_001_VD_--
SHBT_5_ARC_A2_BS_0O1_001_VF_--
SHBT_5_ARC_A2 _BS_02_001_VC_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_U1_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_EG_001_VF_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_0O1_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_ZG _001_VE_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_02_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_03_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_04_001_VE_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_0O5_001_VF_--
SHBT_5_ARC_A3_BS_06_001_VE_--
SHBT_5_ARC_B0_BS_U2_001_VE_--
SHBT_5_ARC_B0_BS_U1_001_VG_--
SHBT_5_ARC_B0_BS_EG_001_VE_--

SHBT_5_ARC_B0_BS_01_001_VD_--

Bezeichnung

Bodenspiegel Erdgeschoss BT A1
Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT A1
Bodenspiegel 2.0bergeschoss BT A1
Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT A2
Bodenspiegel Erdgeschoss BT A2
Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT A2
Bodenspiegel 2.0bergeschoss BT A2
Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT A3
Bodenspiegel Erdgeschoss BT A3
Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT A3
Bodenspiegel Zwischengeschoss BT A3
Bodenspiegel 2.0bergeschoss BT A3
Bodenspiegel 3.0bergeschoss BT A3
Bodenspiegel 4.0bergeschoss BT A3
Bodenspiegel 5.0bergeschoss BT A3
Bodenspiegel 6.0bergeschoss BT A3
Bodenspiegel 2.Untergeschoss BT B
Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT B
Bodenspiegel Erdgeschoss BT B

Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT B
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17 LV Baufeinreinigung

ZTV - Aligemeiner Teil

SHBT_5_ARC_C1_BS_U1_001_VF_--
SHBT_5_ARC_C1_BS_EG_001_VF_--
SHBT_5_ARC_C1_BS_01_001_VG_--
SHBT_5_ARC_C2_BS_EG_001_VE_--
SHBT_5_ARC_C2_BS_0O1_001_VF_--
SHBT_5_ARC_DO_BS_U1_001_FA_--
SHBT_5_ARC_DO_BS_EG_001_FC_--
SHBT_5_ARC_DO_BS_0O1_001_FA_--
SHBT_5_ARC_DO_BS_02_001_FA_--

SHBT_5_ARC_DO_BS_0O3 001_FA_--

Aufzugspléane

SHBT_5_ARC_D0_AZ_01_001_FE_--
SHBT_5_ARC_DO0_AZ_02_001_FF_--
SHBT_5_ARC_A1_AZ 04_001_FC_--
SHBT_5_ARC_C1_AZ_06_001_FC_--

SHBT_5_ARC_C1_AZ_07_001_FA_--

Schnitte
SHBT_5_ARC_A1_SN_02_001_FE_---
SHBT_5_ARC_A2_SN_02_010_VC_--
SHBT_5_ARC_A3_SN_40_001_VA_--
SHBT_5_ARC_BO_SN_04_001_FF_--
SHBT_5_ARC_BO0_SN_15_001_FD_--
SHBT_5_ARC_C1_SN_11_001_FF_--
SHBT_5_ARC_C2_SN_10_001_FG_--

SHBT_5_ARC_DO_SN_03_001_FE_--

Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT C1
Bodenspiegel Erdgeschoss BT C1
Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT C1
Bodenspiegel Erdgeschoss BT C2
Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT C2
Bodenspiegel 1.Untergeschoss BT D
Bodenspiegel Erdgeschoss BT D
Bodenspiegel 1.0bergeschoss BT D
Bodenspiegel 2.0bergeschoss BT D

Bodenspiegel 3.0bergeschoss BT D

AZ 01 - BT D Aufzug 01 Tiefgarage

AZ 02 - BT D Aufzug 02 Kiiche

AZ 04 - BT A1 Aufzug 04 Foyer GrolRes Haus
AZ 06 - BT C1 Aufzug 06

AZ 07 - BT C1 Aufzug 07

Schnitt 2 - 2 Bauteil A1
Schnitt 2 - 2 Bauteil A2
Schnitt 40 - 40 Bauteil A3
Schnitt 4 - 4 Bauteil B
Schnitt 15 - 15 Bauteil B
Schnitt 11 - 11 Bauteil C1
Schnitt 10 - 10 Bauteil C2

Schnitt 3 - 3 Bauteil D
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17 LV Baufeinreinigung

ZTV - Aligemeiner Teil

Treppenhausplan TH 12

SHBT_5_ARC_BO0_DT_TR_101_FD_--
SHBT_5_ARC_DO_DT_TR_103_FC_--
SHBT_5_ARC_C1_DT_TR_104_FC_--
SHBT_5_ARC_DO_DT TR _105_FB_--
SHBT_5_ARC_A3_DT_TR_108_FC_--
SHBT_5_ARC_C2 DT TR 109 FB_--
SHBT_5_ARC_A3_DT_TR_111_FD_--

SHBT 5 ARC_A2 DT _TR_121 FE_--

DT Treppe 01 -BT B
DT Treppe 03 - BT D
DT Treppe 04 - BT C1
DT Treppe 05 - BT D
DT Treppe 08 - BT A3
DT Treppe 09 - BT C2
DT Treppe 11 - BT A3

DT Treppe 12 - BT A2
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17 LV Baufeinreinigung

ZTV - Aligemeiner Teil

1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.01 Titel Baustelleneinrichtung

Hinweis

An den vereinbarten Baubesprechungen (in der Regel
wodchentlich) mit der Objektiberwachung der Architektur, hat
der verantwortliche Fachbauleiter (Bauleiter, kein ausflihrendes
Personal) des Auftragnehmers teilzunehmen. Dies ist bei der
Kalkulation zu berlcksichtigen und in die Einheitspreise
einzurechnen.

Vorbemerkungen

Fir die Baustelleneinrichtung sowie fir Lagerflachen stehen im
Baugelande nur sehr begrenzte Flachen zur Verfigung. Auf
dem in der Anlage zum LV beigefligten
Baustelleneinrichtungsplan  sind  diese  dargestellt. Im
BE-Bereich auf dem GeiBmarkt kann der AN bei Bedarf nach
Abstimmung mit der Bautberwachung des AG einen Stellplatz
fur einen Material- und einen Personencontainerstellplatz
zugewiesen bekommen.

1.01.010 Baustelleneinrichtung einrichten, vorhalten, raumen

Baustelleneinrichtung fur die in diesem LV ausgeschriebenen
Leistungen und unter Beachtung der Baustellenordnung und der
Zusatzlichen Technischen Vorbemerkungen vom AN anliefern,
aufbauen, vorhalten fir die Zeit der Leistungsausfiihrung,
abbauen und von der Baustelle abtransportieren.

Dazugehdrig sind alle zur Leistungserbringung erforderlichen
Werkzeuge, Gerate, Maschinen, Gerlste und Hilfsriistungen fir
die eigene Leistungsausfihrung, Transportgerate und

sonstigen Hilfsmittel.

1 psch GP oo

1.01.020 Baustelleneinrichtung vorhalten, Wo.

Verlangerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung Uber die
vereinbarte Leistungszeit hinaus, soweit diese vom
Auftraggeber zu vertreten ist. Abrechnung nach Wochen. Fur
den Werktag wird 1/6 der Woche berechnet.

1 Wo EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.03.2023 - Seite 20
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17 LV Baufeinreinigung
1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.01.030 Bereitstellung Abfallcontainer

Die Bereitstellung der Abfallcontainer fiir die anfallenden Abfalle
erfolgt durch den AN. Das Aufstellen, vorhalten und wieder
beseitigen des Abfallscontainers als Absetzcontainer (offener
Container) fur die Dauer der vertraglich festgelegten
Ausfihrungsfrist einschlieBlich Transport zu einer zugelassenen
Deponie ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Kosten und Gebihren fir die Entsorgung werden auf
Nachweis gesondert vergltet.

Fassungsvermogen: 7 m?
Abfallart: Bauabfalle gemischt

Der Standort der Container ist vor Antransport mit der
Objektiberwachung abzustimmen.

3 st EP o GP s

1.01.040 Bereitstellung Schuttcontainer

Die Bereitstellung der Schuttcontainer fir den anfallenden
Schutt erfolgt durch den AN. Das Aufstellen, vorhalten und
wieder beseitigen einer Schuttmulde (offener Container) fur die
Dauer der vertraglich  festgelegten  Ausfiihrungsfrist
einschlieBlich Transport zu einer zugelassenen Deponie ist in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Die Kosten und Gebihren fir die Entsorgung werden auf
Nachweis gesondert vergutet.

Fassungsvermdgen: 3 m?
Abfallart: Bauschutt, gemischter Bauschutt
Der Standort der Container ist vor Antransport mit der

Objektiiberwachung abzustimmen.

2 St EP o GP s

1.01.050 Entsorgung Bau- und Abbruchabfille, sowie sonstige Verunreinigungen

Bau- und Abbruchabfalle, sowie sonstige Verunreinigungen,
nicht gefahrlich.

Abfallschlissel nach AVV 170107; Zuordnung Z 1.2., nach
Eckpunktepapier , Bauschutt auf Fahrzeug des AN laden, mit
LKW des AN zur entsprechenden Beseitigungsanlage /

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17 LV Baufeinreinigung
1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.01 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Deponie bzw. fir die jeweiligen Abfélle zugelassenen
Entsorgungsstelle nach Wahl des AN transportieren inkl.
Entsorgungsgebiihr.

Bei der Abfallentsorung ist die getrennte Erfassung der Abfalle
entsprechend der jeweils giltigen Abfallsatzung zwingend zu
beachten.

Die Nachweisfuhrung Uber die Entsorgung der Abfalle hat
mittels Ubernahme- und Wiegescheinen zu erfolgen.

Die Abrechnung erfolgt auf Nachweis durch Registerbeleg/
Lieferschein und Wiegenote.

60 t EP o GP s

Summe Titel 1.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

1.02 Titel Dokumentation / Reinigungskonzept

1.02.010 Aufstellen Reinigungsbuch

Der Bieter hat unmittelbar nach Auftragserteilung ein
Reinigungsbuch flur alle im Gebaudeteil zu reiningenden
Oberflachen und die darauf anzuwendenden Reinigungs- und
Pflegemittel mit Mengenangabe aufzustellen.

Leistung inkl. Zusammenstellung der auf den Oberflachen
abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen Reinigungs-
und Pflegemittel einschlieBlich der dazugehorigen
Pflegeanleitungen, Angabe des Pflegezyklus und Angabe der
Reiniger und Hilfsmittel etc.

Das Konzept ist jeweils 1 x digital im Datenformat pdf sowie 1x
in Papierform Uber die Objektiberwachung des AG zu
Ubergeben an:

1 x Bauherr
1 x Architekt
1 x Objektiiberwachung

1 psch GP e

1.02.020 Erstellen Reinigungskonzept

Der Bieter hat unmittelbar nach Auftragserteilung ein
Reinigungskonzept zu erstellen, aus welchem die Angaben der
zu reinigenden Oberflachen und die darauf abgestimmten und
vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.02 Titel Dokumentation / Reinigungskonzept
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

ersichtlich sind.

Das Konzept ist jeweils 1 x digital im Datenformat pdf sowie 1x
in Papierform Uber die Objektiberwachung des AG zu
Ubergeben an:

1 x Bauherr

1 x Architekt
1 x Objektuberwachung

1 psch GP

Summe Titel 1.02
Dokumentation / Reinigungskonzept, Netto: ...,

1.03 Titel Vorbereitende MaBRnahmen

1.03.010 Schlingenmatten

Schlingenmatten als Sauberlauf an den Gebaudezugangen zum
Abstreifen von groben Schmutz und Dreck beim Betreten des
Gebaudes, mit wirkungsvollen Birsteneffekt durch elastischen
Abstreifer (Schlingen), geschlossener Ricken fiir eine effektive
Aufnahme von Grobschmutz und eine optimale Bodenhaftung,
liefern, auslegen und entfernen.

Produkteigenschaften:

— Farbe: anthrazit

— GroRken: 120 x 180 m

— Gesamtstarke: 14 mm (offener Rucken)
— Umlaufende Trittkanten (H6he <4 mm)
— Rutschsichere Oberflache (R 11)

Ausfiihrungsort: Gebdudezugange im EG

Vorhaltung gemafR nachfolgender Position.

1.03.020 Schlingenmatten vorhalten, Wo.

Vorhaltung und Wartung der vorab beschriebenen
Schlingenmatte, einschlie3lich wochentlicher Reinigung.

Abrechnung pro Stiick x Wochen
200 StWo EP ... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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17 LV Baufeinreinigung
1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.03 Titel Vorbereitende MalRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.03.030 Schmutzfangmatte

Schmutzfangmatte als Sauberlauf im Innenbereich, z.B. an den
Zugangen zum Grofien Saal, Kleinen Saal, Hofgartensaal,
Balkonsaal, Wandelhalle, Foyer, Gastrobereiche sowie in den in
Abstimmung mit der Objektiberwachung festgelegten
Bereichen, mit speziellem Flor zur Bindung von Nasse und
Schmutz, als Mietmattenservice liefern und vierzehntagig
wechseln.

Der gebundene Schmutz sammelt sich auf dem Mattengrund
und kann somit nicht weitergetragen werden. Durch den
Waschprozess werden alle Schmutzpartikel wieder aus der
Matte entfernt und der Flor zur erneuten Schmutzaufnahme
reaktiviert.

Produkteigenschaften:
— Farbe: anthrazit
— Grofken: 150 x 200 cm

Ausfihrungsort: in allen Geschossen
Die Abrechnung erfolgt pro Matte und Wechsel/Lieferung.

50 St EP o GP s

1.03.040 Uberziehschuhe

Bereitstellung von Uberziehschuhen

100 Stlck pro Pack, blau aus gehammter PE-Folie;
Abmessungen: 15 x 41 cm

Qualitativ hochwertig (Profiqualitat)

Die Abrechnung erfolgt pro Packung mit 100 Stlick

50 St EP o GP s

Summe Titel 1.03
Vorbereitende MaBnahmen, Netto: ...

1.04 Titel Baufeinreinigung

1.04.010 Baureinigung, wahrend Bauzeit

Baustelle wahrend der Bauzeit und nach Anordnung der
Objektiiberwachung aufraumen bzw. reinigen.

Béden wahrend der Bauzeit reinigen, von grober
Verschmutzung durch Bauschutt, Baumischabfalle,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.04 Titel Baufeinreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verpackungsmiull, sonstige Abfadlle und Ricksténde.

Aufgenommene Stoffe, sortieren, sammeln und zur Entsorgung
im Container férdern. Entsorgung nach gesonderter Position.
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet.

5.000 m? EP o GP s

Reinigung Sale und Biihnenturm

BT A2 - Grol3er Saal
BT B - 1.0G, Balkonsaal
BT C2 - EG, Kleiner Saal
BT A3 - Bihnenturm

1.04.020 Wand- und Deckenverkleidung reinigen

Feinreinigung von Wand- und Deckenverkleidung mit einem auf
der Verkleidung abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Reinigen der Wand- und
Deckenverkleidung und Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken, Staub und sonstigen Verkehrsspuren.

Es ist auf die Wand- und Deckenverkleidung besondere
Ruicksicht zu nehmen, um Beschadigungen zu vermeiden.

Position gilt fur alle Sale und BT A3 - Bihnenturm

Arbeitshohe: bis 17,00 m

1.500 m? EP o GP s

1.04.030 Sitzplatze reinigen

Feinreinigung von Sitzplatzen in allen Salen (BT A2 - GrolRer
Saal / BT B - 1.0G: Balkonsaal / BT C2 - EG: Kleiner Saal) mit
einem auf den Sitzplatzen abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Staub, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren,
Schmutz- und Pflegeriickstande.

1.300 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Sanierung, Umbau und Erweiterung Stadthalle BT (37342)

17
1
1.04

LV Baufeinreinigung
Titel VE 17 Baufeinreinigung
Titel Baufeinreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.04.040

1.04.050

1.04.060

Bodenbelag reinigen
Alle Raume BT A1, A2, A3, B, C1/2,D

Bodenbelag reinigen, Belag Gussasphalt

Feinreinigung von geschliffenen Gussasphaltbdden mit einem
auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien
Oberflache. Leistung ink. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Belag: geschliffener Gussasphalt

Bodenbelag reinigen, Teppichbelag Velour

Feinreinigung von textilem Bodenbelag inkl. Sockel, Reinigen
mittels Vakum- bzw. Birstsaugen bis zum Erlangen einer
vollstandig schmutzfreien Oberflache.

Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber,
Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Faser: Kunstfaser
Teppichart: Velours
Struktur: feinflorig

Sockel: MDF Sockelleisten

Bodenbelag reinigen, Teppich gewebt

Feinreinigung von textilem Bodenbelag inkl. Sockel, Reinigen
mittels Vakum- bzw. Blrstsaugen bis zum Erlangen einer
vollstandig schmutzfreien Oberflache.

Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber,
Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fuir alle Bauteile und Ebenen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1.04 Titel Baufeinreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Faser: Kunstfaser
Teppichart: gewebt
Struktur: feinflorig

Sockel: MDF Sockelleisten

1.04.070 Bodenbelag reinigen, Naturstein

Feinreinigung des Natursteinbelags inkl. Sockelleisten, mit
einem auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen, in denen diese Art von
Bodenbelag verlegt ist.

Belag: Naturstein Bestand/Neu

1.04.080 Bodenbelag reinigen, Kautschuk

Feinreinigung des Bodenbelags (Kautschuk) inkl. Sockelleisten,
mit einem auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Kautschuk

1.04.090 Bodenbelag reinigen, Parkett

Feinreinigung der Holzbéden mit Oberflachenbeschichtung inkl.
Sockelleisten, mit einem auf den Belag abgestimmten und vom
Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien

Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Parkett

1.04.100 Bodenbelag reinigen, Beschichtung

Feinreinigung der Oberflachenbeschichtung mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fuir alle Bauteile und Ebenen.

Beschichtung: Wasserlack R10, d = 0,5mm / Epoxidharz R10, d
= 2mm / zementgebundene Beschichtung / Ileitfahige
Beschichtung

3.350 m? EP o GP

1.04.110 Bodenbelag reinigen, Biihnenboden

Feinreinigung der Buhnenbdden inkl. Sockelleisten, mit einem
auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Buhnenboden

1.04.120 Bodenbelag reinigen, Belag Terrazzo

Feinreinigung des Bodenbelags (Terrazzo) inkl. Sockelleisten,
mit einem auf den Belag abgestimmten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien

Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17
1
1.04

LV Baufeinreinigung
Titel VE 17 Baufeinreinigung
Titel Baufeinreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.04.130

1.04.140

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Belag: Terrazzo

950 m? EP ..o

Bodenbelag reinigen, Beschichtung Kunstharz

Feinreinigung der Oberflachenbeschichtung mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Entfernen aller Verunreinigungen,
Aufkleber, Flecken und sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fuir alle Bauteile und Ebenen.

Beschichtung: Kunstharz

Zulage Treppen/ Podeste reinigen

Zulage zu zuvor beschriebenen Positionen Bodenbelag
reinigen. Diese Position gilt ausschlief3lich fir Raume, die als
Treppenrdume gekennzeichnet sind.

Treppen (Tritt- und Setzstufe) und Podeste reinigen,
Ruckstande von Beton-, Maler- und sonstigen Arbeiten
vorsichtig entfernen, sowie grundliches Abkehren bzw.
Absaugen der Treppenlaufe und Podeste unter Beachtung der
unterschiedlichen Bodenbelage / Beschichtungen. Kratzspuren
sind zu vermeiden. Griundliches Schrubben und Wischen
samtlicher Bddenflachen mit einem auf den Belag bzw. die
Beschichtung abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Entfernen des Zementschleiers auf allen Bodenbelagen /
Beschichtungen und aller Verunreinigungen sowie Aufkleber.
Auf die dauerelastische Verfugungen (wenn vorhanden) ist
besondere Rucksicht zu nehmen.

Nachreinigung durch nasses Aufwischen und trockenes
Nachwischen der Treppengelander, Bristungen und Handlaufe

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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17
1
1.04

Lv

Baufeinreinigung

Titel VE 17 Baufeinreinigung
Titel Baufeinreinigung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.04.150

1.04.160

bis zur Erreichung einer streifen- und schmutzfreien Oberflache.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Zulage Technikraum reinigen, m?

Zulage zu zuvor beschriebenen Positionen Bodenbelag
reinigen. Diese Position gilt ausschlief3lich fir Raume, die als
Technikrdume gekennzeichnet sind.

Vollstandige Reinigung der Technikrdume mit einem geeigneten
Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollstandig
schmutzfreien und trockenen Oberflache.

Leistung inkl. Reinigen der Bodenbeldge (Rohboden, Estrich,
Fliesen, Beschichtung, Natur- und Werkstein etc.), Wande und
Decken, sowie der kompletten Ausstattung einschl. Einbauten
der TGA-Gerate und -Anlagen der Technikzentralen (Heiz-,
Wasserkessel, Schalt- und Zahlerschréanke, Medienleitungen,
Rohrleitungen, Klima- und Kalteanlagen, Liftungskanale,
Steckdosen, Lampen, Schalter usw.), Befestigungsprofile,
Halterung und aller Beschlage und Amaturen.

Position gilt fiir Tecknikraume in allen Bauteilen und Ebenen

Art der Reinigung: Feinreinigung
Arbeitshohe bis: 3,50 m

Bodenbelag reinigen, Fliesen

Feinreinigung von Bodenbelagen aus Fliesen mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.

Reinigen bis zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Reinigen der Beschldge und
Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber, Flecken und
sonstigen Verkehrsspuren.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

Oberflache: glasiert

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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17 Baufeinreinigung
1 Titel VE 17 Baufeinreinigung
1.04 Titel Baufeinreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.04.170 Wandbelag reinigen, Fliesen
Feinreinigung von Wandbelagen aus Fliesen mit einem auf den
Belag abgestimmten und vom Hersteller empfohlenen
Reinigungs- und Pflegemittel.
Reinigen bis zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien
Oberflache. Leistung inkl. Reinigen der Beschldge und
Entfernen aller Verunreinigungen, Aufkleber, Flecken und
sonstigen Verkehrsspuren.
Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.
Oberflache: glasiert
Arbeitshohe: bis 3,50m
1.080 m? EP GP
1.04.180 Waschtisch / Duschwanne reinigen
Erstreinigung von Sanitareinrichtungen mit einem geeigneten
und vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel
bis zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien Oberflache.
Leistung inkl. Reinigen der Armatur, Zu- und Ablaufe und
Halterungen, sowie Entfernen aller Verunreinigungen und
Aufkleber.
Position gilt fuir alle Bauteile und Ebenen.
Einbauteil: Waschbecken / Duschwanne
Material: Keramik
Oberflache: hochglanzend
85 St EP o GP e,
1.04.190 WC-Schiissel / Urinal reinigen
Erstreinigung von Sanitareinrichtungen mit einem geeigneten
und vom Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel
bis zum Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien Oberflache.
Leistung inkl. Reinigen der Armatur, Zu- und Abldufe und
Halterungen, sowie Entfernen aller Verunreinigungen und
Aufkleber.
Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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1.04 Titel Baufeinreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauteil: WC-Schussel / Urinal
Material: Keramik
Oberflache: hochglanzend

1.04.200 Heizkorper bis 750 x 1000 x 155 mm reinigen

Feinreinigung von Heizkdrpern mit einem geeigneten und vom
Hersteller empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel bis zum
Erlangen einer vollstdndig schmutzfreien Oberflache.

Leistung inkl. Reinigen der Amatur, Halterung und Zuleitung-
und Entfernen aller Verunreinigungen und Aufkleber, sowie ggf.
Aufnehmen und Entsorgen der bauseitigen Schutzfolien.
Samtliche Schmutz- und Pflegerickstande hinter den
Heizkdpern sind soweit mdglich zu entfernen.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen

Abmessung Heizkdrper: bis 750 x 1000 x 155 mm (h x | x t)
Oberflache: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizkdper

1.04.210 Heizkorper bis 1000 x 1700 x 155 mm reinigen
wie vor, jedoch

Abmessung Heizkorper: bis 1000 x 1700 x 155 mm (h x I x t)
Oberflache: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizkoper

1.04.220 Heizkorper bis 1800 x 1035 x 225 mm reinigen
wie vor, jedoch

Abmessung Heizkorper: bis 1800 x 1035 x 225 mm (h x I x t)
Oberflache: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizkoper

120 St EP.............

65 St EP ..o

10 St EP .............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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17 LV Baufeinreinigung
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1.04 Titel Baufeinreinigung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1.04.230 Heizkorper bis 2200 x 1800 x 225 mm reinigen
wie vor, jedoch
Abmessung Heizkorper: bis 2200 x 1800 x 225 mm (h x I x t)
Oberflache: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizkoper
40 St EP GP oo,
1.04.240 Heizkorper bis 3000 x 3150 x 255 mm reinigen
wie vor, jedoch
Abmessung Heizkorper: bis 3000 x 3150 x 255 mm (h x I x t)
Oberflache: lackbeschichtet
Bauform: Palettenheizkoper
2 St EP GP oo,
1.04.250 Tiiren reinigen, bis 1,10 x 2,50 m
Feinreinigung von Tulelementen aus Zargen und Turblatt
(allseitig) mit einem geeigneten und vom Hersteller
empfohlenen Reinigungs- und Pflegemittel bis zum Erlangen
einer vollstandig schmutzfreien Oberflache.
Leistung inkl. Reinigen der Beschlage und Entfernen aller
Schmutz- und Pflegerickstande einschlieBlich Griffspuren an
Turen, Turrahmen und Aufkleber.
Bei Verglasungen ist besondere Riicksicht zu nehmen, um
Beschadigungen zu vermeiden. Bei Bedarf sollten die
Verglasungen im Zuge der Reinigungsarbeiten mit geeigneten
Schutzfolien abgedeckt werden.
Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.
Tlrabmessung: bis 1,01 x 2,50 m
Oberflache: grundiert + Pulverendbeschichtung
Materialen: Stahlblech / Holzwerkstoff / Glas / Aluminium
Arbeitshohe: bis 3,50 m
210 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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1.04.260 Tiiren reinigen, bis 2,05 x 2,80 m

wie vor, jedoch

Tlrabmessung: bis 2,05 x 2,15 m

Oberflache: grundiert + Pulverendbeschichtung
Materialen: Stahlblech / Holzwerkstoff / Glas / Aluminium
Arbeitshohe: bis 3,50 m

1.04.270 Tiiren reinigen, bis 2,91 x 2,96 m
wie vor, jedoch

Tlrabmessung: bis 2,90 x 2,35 m

Oberflache: grundiert + Pulverendbeschichtung
Materialen: Stahlblech / Holzwerkstoff / Glas / Aluminium
Arbeitshohe: bis 3,50 m

5 St EP o GP s

1.04.280 Einzelfenster reinigen, bis 1,50 x 1,60 m
Reinigung eines mehrteiligen Einzelfensters.

Reinigung aller Fensterfliigel und Festverglasungen, Innen- und
AuBenflachen, Paneel-, Glas- und Rahmenflachen, Beschlage,
Fugen und Dichtungen durch nass wischen mit einem
abgestimmten Reinigungsmittel, danach ledern und polieren bis
zum Erlangen einer vollstandig schmutzfreien Oberflache.

Leistung inkl. zerstérungsfreier Entfernung aller Aufkleber sowie
inkl. erhdhtem Aufwand fir verfestigte Verschmutzungen der
Auflenseite.

Es ist auf die Verglasungen besondere Riicksicht zu nehmen,
um Beschadigungen zu vermeiden. Bei Bedarf sollten die
Verglasungen im Zuge der Reinigungsarbeiten mit geeigneten
Schutzfolien abgedeckt werden.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Rahmenmaterial: Holz
Fenstergrofie: bis 1,50 x 1,60 m
Arbeitshohe bis: 3,50 m
Arbeit von innen
85 St EP .. GP e
1.04.290 Einzelfenster reinigen, bis 2,30 x 1,50 m
wie vor, jedoch
Rahmenmaterial: Holz
Fenstergrofle: bis 2,30 x1,50 m
Arbeitshohe bis: 3,50 m
Arbeit von innen
50 St EP ...l (] N
1.04.300 Einzelfenster reinigen, bis 3,85 x 1,50 m
wie vor, jedoch
Rahmenmaterial: Holz
Fenstergrofie: bis 3,85 x 1,50 m
Arbeitshohe bis: 3,50 m
Arbeit von innen
15 St EP .. GP e
1.04.310 Baufeinreinigung Fassade / Metal, Glas - Wandelgang
Reinigung der Fassaden und Verglasungen des Wandelganges,
Innen- und AuRenflachen einschliellich aller Auflenbauteile und
Fassadenkomponenten mit einem abgestimmten
Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollstandig
schmutzfreien Oberflache.
Leistung inkl. Entfernen von lose aufliegenden und haftenden
Schmutz sowie Schutzfolien und Aufkleber, Reinigung der
Glaselemente- und Konstruktionen einschliellich Pfosten und
Riegel sowie Sockelbereiche, Reinigung von Lochfenster und
Tlrelemente einschliellich Rahmen, Sprossen, Dichtungen,
Reinigung von Beleuchtungsanlagen und Lichtreklamen, etc.
Arbeitshohe: bis 3,50 m
Ausfuhrungsort: Bauteil B/C1 bis C2, Erdgeschoss -
Wandelgang
500 m? EP .. GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1.04.320 Geldnder, Bestand reinigen, BT A1

Feinreinigung von Bristungsgelander bestehed aus Handlauf,
Ober- und Untergurt sowie Fulllung mit einem geeigneten
Reinigungsmittel bis zum Erlangen einer vollstandig
schmutzfreien Oberflache. Leistung inkl. Reinigen der
Halterungen sowie Entfernen aller Verunreinigungen und
Aufkleber.

Position gilt fir BT A1

Bauart: Rundstéabe
Material: Metall mit Messing 1,03 m
Oberflache: hochglénzend

70m EP o GP

1.04.330 Aufzug reinigen, komplett

Reinigung der Aufzugskabine inkl. aller Haltestellen aus
verschiedenen Oberflachen mit vom Hersteller zugelassenen
Reinigungsmitteln bis zum Erlangen einer vollstandig
schmutzfreien und trockenen Oberflache.

Leistung inkl. Reinigung der Unterfahrt und samtliche Geréate
und Einbauten.

Anzahl der Haltestellen:bis 8 Haltestellen

Grundflache: bis 13,00 m2

Beschreibung Wandlache: Edelstahl Metal einschliellich Glas-
und Spiegelflachen

Beschreibung Bodenbelag: Beschichtung Wasserlack R10

d = 0,5 mm / Beschichtung élfest / Betonwerkstein / Naturstein,
Riffelblech / Linoleum etc. einschliellich Sockel

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen

6 St EP o GP s

1.04.340 Stahltrager und Gitterroste reinigen

Feinreinigung der Stahltréger und Gitterroste, sowie grindliches
Abkehren bzw. Absaugen bis zum Erlangen einer schmutzfreien
Oberflache.

Leistung inkl. Reinigen der Gitterroste, Entfernen von Schmutz-
und Pflegeriickstande sowie Rickstande von Trockenbau-,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Beton- und Malerarbeiten und sonstige Verunreinigungen an
Ecken und StéRen der Stalhtrager.

Position gilt fur alle Bauteile und Ebenen

650 m? EP GP oo,
1.04.350 Fahrgeriist, LK 3, Hohe bis 4,50 m
Fahrbares Gerlst nach DIN 4420-3 als Arbeitsgertst mit einer
Arbeitslage, Seitenschutz und Zugang, Standflaiche eben,
einschl. Auf- und Abbauen, einschl. Umsetzen innerhalb der
Bauteile und Etagen. Auch fir die Reinigungsarbeiten in den
Treppenhausern der jeweiligen Etage. Grundeinsatzzeit 4
Wochen.
Lastklasse: 3
Gerdustbreite: W 1,2
Aufbauhdhe: bis 4,50 m
Aufstellort: alle Bauteile
Diese  Position kommt in  Abstimmung mit der
Objektiiberwachung fir samtliche Arbeiten Uber 3,50 m
Arbeitshéhe Uber jeweilige OKFF zum Einsatz.
18t EP GP
1.04.360 Fahrgeriist vorhalten
Weitere Vorhaltung der zuvor beschriebenen Fahrgeriste Gber
die 4-wochige Grundstandzeit hinaus.
10StWo EP ... GP e
1.04.370 Fahrbare Arbeitsbiihne BT A2 - Gr. Saal und BT A3 - Biinnenturm
Fahrbare Arbeitsblhne stand- und betriebssicher gemal den
Unfallverhiitungsvorschriften  bereitstellen  und  betreiben
einschliellich Auf-, Um- und Abbau an der Baustelle sowie
Bedienung durch geeignetes Fachpersonal.
Position gilt fir BT A2 - Gr. Saal und BT A3 - Bihnenturm
Arbeitshoéhe: bis 17 m
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Seitl. Reichweite: bis 10 m

Flachenlasten: bis 5 kN/m?

Gerustgruppe: Gruppe 2

Aufstellung: im Gebaude und bei Bedarf im Freien
Die Vorhaltezeit betragt: 1 Tag

5Tag  EP oo, (1= T

1.04.380 Gebrauchsiiberlassung fahrbare Arbeitsbiihne BT A2 - Gr. Saal

Gebrauchsuberlassung der fahrbaren Arbeitsbiihne Uber die
vereinbarte Einsatzzeit hinaus.

Abrechnung erfolgt nach Stunden pro Tag

1 Tag EP GP
1.04.390 Baureinigung, AuBenbereich
Vollstandige Baureinigung von AuBenbereichen des gesamten
Bauvorhabens.

Beseitigung von Bauschutt aller Art im Aulienbereich: z.B.
Papier- und Holzabfalle, Verpackungsmaterial, Reste von
Isolierungen/  Abdichtungen, Verblechungen aller Art,
Bodenbelagsreste, Mortelreste und dergleichen.

Ausfuhrungsort: Auflen-, Dach-, Balkon- sowie sonstige
Flachen und auf Anordnung der Objektiiberwachung

2.500 m? EP GP

Summe Titel 1.04
Baufeinreinigung, Netto: ...

1.05 Titel Stundenlohnarbeiten

Verrechnungssaitze fiir L6hne

Die Verrechnungssatze fir die nachstehenden Lohn- und
Berufsgruppen sind unaufgegliedert anzubieten.
In ihnen sind enthalten:

— Lohn- und Gehaltskosten,

— Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

— Zuschlage,

— Sozialkosten einschlieflich Sozialkassenbeitrage,
Gemeinkostenanteile,

— Wagnis und Gewinn.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fiir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-, Feiertags-
und Mehrarbeit (Uberstunden) sind gesondert nachzuweisen;
sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung vergutet.

Fir Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als Zuschlag nur
der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung vergltet. Fir
Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergiitet.
Beschéaftigt der Bieter bei einer der nachstehenden Lohn-/
Berufsgruppen keine Arbeitskrafte, hat er diesanzugeben und
stattdessen den Einsatz mdglichst gleichwertiger Arbeitskrafte
anzubieten.

1.05.010 Stundensatz, Facharbeiter/-in

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:

Facharbeiter/-in

Leistung nach besonderer Anordnung der Bautiberwachung.
Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 h EP o GP s

1.05.020 Stundensatz, Helfer/-in

Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausflihrung kommen:

Helfer/-in

Leistung nach besonderer Anordnung der Bautiberwachung.
Anmeldung und Nachweis gem. VOB/B.

10 h EP o GP s

Summe Titel 1.05
Stundenlohnarbeiten, Netto: ...

Summe Titel 1
VE 17 Baufeinreinigung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.03.2023 - Seite 39
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