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Zusätzliche Vertragsbedingungen | Kalkulationsgrundlage, Ortskenntnis
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe über den Umfang der auszuführenden Arbeiten
umfassend zu informieren und die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen.
Mit Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter an, dass die im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Unterlagen eine genaue Kalkulation ermöglichen. Der Auftragnehmer bestätigt,
sich ein Bild von der Lage und der Art des Bauvorhabens an Ort und Stelle gemacht zu
haben.

Bedenken über die vorgesehene Ausführungsart sind bei Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.
Schäden und Behinderungen die erst während der Bauausführung erkennbar werden, sind
schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom
Auftraggeber festgelegt.

Das Objekt sollte in jedem Fall vor Abgabe des Angebotes besichtigt werden. Nur so
können alle für die Kalkulation und Ablaufplanung benötigen Gesichtspunkte erfasst
werden.

Zusätzliche Vertragsbedingungen | Sondervorschläge, Nebenangebote
Das Hauptangebot ist auszufüllen.

Sondervorschläge (Alternativvorschläge) zu den beschriebenen Ausführungen, die zu
wirtschaftlicheren (Kosten- und Bauzeitreduzierung) Lösungen führen, sind grundsätzlich
erwünscht, soweit die Ästhetik und die geforderten Funktionen nicht beeinträchtigt werden.
Sie sind unter dem Hinweis auf die entsprechenden Titel ausführlich zu erläutern.
Zusätzliche Mengen bzw. Massen werden nicht vergütet. Ferner sind die Minderkosten
auszuweisen.
Die Haftung und Gewährleistung für vom AN geänderte und/oder ergänzte
Planung/Unterlagen geht in vollem Umfang für das gesamte Bauteil bzw. die Bauteilgruppe
auf den AN über.

Nicht angefragte Alternativausführungen oder Sondervorschläge sind als gesondert
beizufügende Nebenangebote einzureichen.
Die entsprechenden Leistungen sind umfassend und ausführlich zu beschreiben. Die
Kosten und Mengenangaben müssen so erfolgen, dass die Gesamtkosten bei
Berücksichtigung der Vorschläge ohne weiteres ermittelt werden können.
Alle in der vorliegenden Leistungsbeschreibung geforderten Eigenschaften für Bauteile und
Baustoffe müssen grundsätzlich durch die Alternativausführung erfüllt werden. Auf
eventuelle Abweichungen ist besonders hinzuweisen. Prüfzeugnisse und Nachweise über
Zulassungen durch zuständige Behörden und Güteüberwachungsstellen sind beizufügen.
Bei Nichterfüllung scheidet das Angebot bei der Wertung aus.

Sämtliche Kosten, die im Zusammenhang mit den Sondervorschlägen dem Architekten und
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den Fachingenieuren entstehen (z.B. Prüfung der Sondervorschläge, Anpassung von
Schnittstellen) sowie die Gebühren für den Prüfingenieur sind vom AN zu tragen.

Zusätzliche Vertragsbedingungen | Nachtragsangebote
Soweit Arbeiten notwendig werden, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, sind
rechtzeitig vor der Ausführung Nachtragsangebote in 2-facher Ausfertigung zu erstellen und
dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

Bereits bei der Angebotsabgabe für den AN ersichtliche Zusatzleistungen sind auf
gesonderten Blättern dem Angebot beizufügen.

Der AN hat auf jegliche Massenüberschreitungen gegenüber dem beauftragten LV-Massen
vor Ausführung schriftlich hinzuweisen und ein Nachtragsangebot zur Beauftragung
einzureichen. Minderungen in anderen Positionen sind hierbei zu berücksichtigen.

Nachtragsangebote sind nur gültig, wenn Sie vom AG schriftlich anerkannt sind. Die
Durchführung der Nachtragsarbeiten und ihre Abnahme stellen ausdrücklich keine
Genehmigung des Nachtragsangebotes dar.

Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes nachvollziehbar zu ermitteln.
Evtl. gegebene Nachlässe auf das Hauptangebot werden auch auf die Nachtragsangebote
angewandt.

Sämtliche eingereichten Nachträge müssen folgende Angaben über jede Nachtragsposition
enthalten:
- Stoffkosten
- Gerätekosten
- Lohnkosten
- Wagnis/Gewinn
- Allgemeine Geschäftskosten
- Baustellenallgemeinkosten

Zusätzliche Vertragsbedingungen | Abrechnung
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen prüfbar abzurechnen.
Er hat die Rechnungen übersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vetragsbestandteilen enthaltenen
Bezeichnungen zu verwenden.
Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen, und andere Belege sind beizufügen. Änderungen und Ergänzungen des
Vertrages sind auf Verlangen des Auftragsgebers gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Rechnungen sind an den Bauherrn adressiert über den Architekten einzureichen

Übertrag:

   302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Zusätzliche Vertragsbedingungen | Haftung, Gefahrenübergang, Abnahme
Die Ausführung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Der AN trägt die
Gefahr entsprechend § 644 BGB bzw. VOB bis zur Abnahme.

Es wird eine förmliche Abnahme vereinbart.
Über die Abnahme ist eine von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnendes Protokoll
anzufertigen.

Zur Abnahme müssen folgende Unterlagen und Nachweise in Heftordnern an den AG
übergeben werden:
- Zusammenstellung aller Fabrikate, Typen und Bestellnummern etc. aller verwendeten
Bauteile und Baustoffe wie z. B. Dämmstoffe,
  Farben usw. in einer Liste.
- Bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Bauteile und Baustoffe,
Übereinstimmungserklärungen, Einbauanleitungen usw.
  Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu allen vom AN gelieferten und
eingebauten Bauteilen und Anlagen
- Vor bzw. im Zuge der Abnahme sind alle erforderlichen Bedienwerkzeuge dem AG
auszuhändigen.

Die Haftung des Auftragnehmers kann auch durch Prüfvermerke anderer am Bau beteiligter
Planer wie Architekten und Fachberater auf den zur Genehmigung vorzulegenden
Fertigungsplänen nicht eingeschränkt werden. Für die Konstruktions- und
Funktionssicherheit der fertigen Leistung sowie für die Einhaltung der in dieser
Leistungsbeschreibung geforderten technischen Werte übernimmt der Bieter die volle und
uneingeschränkte Haftung.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Fach- und Sachkundenachweise
Zum Nachweis der Leistungsfähigkeit und Sachkunde sind vom Bieter mit Abgabe des
Angebotes insbesondere folgende Bestätigungen, Eignungsnachweise, Planungsleistungen
vorzulegen:
- Sachkundennachweis für Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten
Bereichen nach BGR 128 bzw. DGUV Regel 101-004
- Sachkundennachweis gem. TRGS 519 - gültiger Nachweis Entsorgungsfachbetrieb gem. §
56 KrWG

Die Abbrucharbeiten dürfen nur unter der Leitung eines fachkundigen und zuverlässigen
Unternehmens ausgeführt werden. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sind zu
beachten und einzuhalten.
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Folgende Unterlagen sind vor Baubeginn der Bauleitung des AG vorzulegen:
- Angaben zum Personal mit Benennung aller für die Arbeitssicherheit zuständigen
Personen; entsprechende Qualifikationen und Bestellungen sind in Kopie vorzulegen
- Unterweisungsnachweis der Arbeitnehmer mit Unterschriften der Arbeitnehmer
- Nachweise der medizinischen Vorsorgeuntersuchung für alle auf der Baustelle
eingesetzten Personen, die mit schadstoffhaltigen Materialien umgehen
- Gefährdungsanalyse
- Arbeitsplan mit Angabe der angewendeten Arbeitsverfahren
- Betriebsanweisungen
- Kopie der Anzeige über die Aufnahme von Asbestsanierungsarbeiten an die zuständigen
Stellen (Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaft)
- Nachweis über die Genehmigung für den Transport von gefährlichen Abfallstoffen einschl.
Versicherungsnachweis
- Terminplan mit allen auszuführenden Arbeiten
- Schweißerlaubnis (sofern Schweißarbeiten durchgeführt werden)

Die Vorlage der genannten Dokumente ist Pflicht. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.
Die Unterlagen bilden die Grundlage für ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle und dienen
der Umsetzung der gesetzlich und berufsgenossenschaftlich geforderten Vorschriften und
Richtlinien. Darüber hinaus ermöglichen diese, potentiell auftretende Gefahren zu erkennen
und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung zu ergreifen. Bei Nichtvorlage der
Unterlagen oder Unvollständigkeit behält sich der AG vor, entsprechende Abzüge von den
vom AN gestellten Rechnungen vorzunehmen.
Ein evtl. Baustellenpersonalwechsel nach Aufnahme der Arbeiten ist der Bauleitung
unaufgefordert und im Voraus mitzuteilen.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Arbeitsablauf  Rückbau
Grundsätze Rückbau
Die Rückbaumaßnahme ist in folgenden Schritten zu realisieren - Rückbauablauf -
Orientierung:
- Baustelleneinrichtung, Freischaltung Gebäude
- Sicherungsmaßnahmen vorh. Ver- und Entsorgung
- Beachte Schutz der nachbarrechtlichen Belange, des Brandschutz der Schule
  (Feuerwehrzufahrt)  und des Schutzgrades der Parkanlagen!
- zuerst Rückbau Bungalow und Schaffung Zufahrt zum Hauptgebäude
- bedarfsweise: Voruntersuchung von Konstruktionen, analytische
  Voruntersuchungen
- Entkernung nichtmineralischer Abfälle,Schadstoffsanierung und Entsorgung
  dieser Abfälle (KMF,Wellasbest, teerhaltige Abdichtungen, Ölkabel,
  Ziegelmauerwerk)
- Herrichtung Baufeldfläche für Demontagearbeiten Wellasbestplatten
- Abbruch -  Separierung und Aufbereitung des Aabfallaufkommens
- Analytik der Haufwerke und Festlegung Entsorgungs-/Verwertungsweg/
  Herstellen RC-Material
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Sicherungsmassnahmen
Sämtliche Sicherungsmaßnahmen gegen örtlich zuerwartende Niederschlags-,
Abflussereignisse und gegen Frost sind auf Kosten und Verantwortung des AN
durchzuführen
Diese Sicherungsmaßnahmen - insbesondere die Folienabdeckung der offenen
Aushubbereiche und Verfüllmaterialien - sind auf das sorgfaltigste durchzuführen. Kosten
aus Behinderung und Stillstände, welche aus nicht ausreichend windgesicherter Abdeckung
resultieren, sind ausschließlich vom AN zu tragen.
Staubentwicklung ist im Zuge des Abbruchs zu vermeiden. Ggf. ist die Bausubstanz mit
Wasser feucht zu halten.

Die ständige Sauberkeit der öffentlichen Straßen und Verkehrswege ist durch den
Auftragnehmer zu garantieren. Für eventuelle Schäden infolge Nichtbeachtung dieser
Forderung haftet der Auftragnehmer allein. Bei Nichteinhaltung hat der Auftraggeber das
Recht die Leistungen auf Kosten des Auftragnehmers zu veranlassen.

Die einwandfreie Sicherung der Straßenbeläge, Randsteine usw. gegen jegliche
Beschädigungen, sowie der Unterhalt von Zufahrten und Arbeitsflächen ist durch den AN
durchzuführen. Nach Beendigung sämtlicher ausgeschriebener Leistungen sind dies
Maßnahmen komplett und rückstandslos zu entfernen.
Die Durchführung aller Absperr- und Sicherheitsmaßnahmen, einschl. Beleuchtung und
Beschilderung nach den polizeilichen Vorschriften ist für die gesamte Bauzeit zu
gewährleisten.

Wenn durch die Tätigkeit des AN Schäden an Nachbargebäuden und Personen, an
Belägen, Gehwegen, Grünflächen, Gebäuden, Bauteilen und Gegenständen Dritter
auftreten, so sind diese AN zu beheben. Sämtliche notwendigen Versicherungen, auch zum
vorgenannten Zwecke, sind Sache des Anbieters und entsprechend einzukalkulieren.

Diese Arbeiten sind - sofern nicht separat ausgeschrieben - in die Einheitspreise oder
Pauschalpreise einzurechnen.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Baustellensicherung
Die Baumaßnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator begleitet.
Vor Ausführungsbeginn bzw. vor Arbeitsaufnahme ist dem SiGeKo sowie der örtlichen
Bauleitung unaufgefordert ein entsprechender Nachweis der Unterweisung der
Beschäftigten auf dieser Baustelle nach BGV A.1 "Sicherheitstechnische Unterweisung
UVV" i. V. m. § 12 des Arbeitsschutzgesetzes zu übergeben und

Für die Sicherung der Baustelle während der Bauarbeiten entsprechend der behördlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, sowie den Unfallverhütungsvorschriften ist
der Auftragnehmer allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, während der
Dauer seiner Arbeiten das Gerüst benutzungssicher im Sinne der
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Unfallverhütungsvorschriften vorzuhalten.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.
Vor Beginn der Abbrucharbeiten hat sich der Auftragnehmer bei den
Versorgungsunternehmen davon zu überzeugen, dass Leitungen (z. B. für Strom, Gas,
Wasser, Wärme) einwandfrei unterbrochen sind und keine Medien mehr geführt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausführung der Arbeiten über die Lage von Leitungen,
Kabeln, Dränen, Kanälen und dgl. beim Auftraggeber und bei den für die Ver- und
Entsorgungsanlagen zuständigen Trägern anhand von Bestandsplänen, Ortsterminen und
den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.
Er trägt die Verantwortung dafür, dass diese Leitungen nicht beschädigt werden. Falls
bestehende Leitungen während der Baumaßnahme die Arbeiten stark behindern, sind die
ausgeschriebenen Temporären Maßnahmen durchzuführen.
Der AN hat dafür zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber, Entwässerungs- und
sonstigen Abdeckungen frei und zugänglich gehalten werden. Die von den zuständigen
Betrieben und Verwaltungen zum Schutze ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen
getroffenen Bestimmungen sind zu beachten.
Soweit Abwässer anfallen, sind diese so zu sammeln und abzuleiten bzw. zu entsorgen,
dass keine Schäden entstehen. Erforderliche Genehmigungen sind Sache des
AN.
Für die Entsorgung des Baubetriebes wie Toilettenanlagen, Abwässer und Flüssigkeiten
jeglicher Art, Müll etc., sind die entsprechenden behördlichen Genehmigungen einzuholen
und deren Auflagen zu befolgen.
Die Genehmigungen werden nicht gesondert vergütet.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Baustelleneinrichtung
Der AN hat  eine geeignete Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BÜ vorzusehen,
und einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet die
Entsorgung von sämtlichem Schutt und Abwässer etc.
Baustrom- und Bauwasseranschlüsse sind vom AN herzustellen
Die Kosten für den Verbrauch von Strom und Wasser trägt der AN.

Kran / Hebemittel stehen bauseitig nicht zur Verfügung
Sanitärcontainer steht bauseitig nicht zur Verfügung.
Es sind alle Arbeitsgerüste für die Demontagearbeiten der Deckenverkleidungen bis zu
einer Arbeitshöhe 4,5 m über FFB in die Einheitspreise einzurechnen
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Entsorgung von Bau- und Abbruchabfällen
Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tätigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer
aller Materialien.

Die Entsorgung sämtlicher anfallenden Materialien ist nach den Vorschriften des z.Z.
gültigen Abfallbeseitigungsgesetzes durchzuführen.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung zum 01.08.2017 wurde die in § 6 Abs. 1
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verankerte Abfallhierarchie auch auf gewerbliche
Siedlungsabfälle sowie Bau- und Abbruchabfälle übertragen.

Damit haben Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabfällen die folgenden
Abfallfraktionen jeweils getrennt zu sammeln, zu befördern und nach Maßgabe des
§ 8 Abs. 1 GewAbfV vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem
Recycling zuzuführen:
- Glas
- Kunststoff
- Metalle, einschließlich Legierungen
- Holz
- Dämmmaterial
- Bitumengemische
- Baustoffe aus Gipsbasis
- Beton
- Ziegel
- Fliesen und Keramik
- Weitere Fraktionen, die nach eigenen rechtlichen Anforderungen entsorgt werden
   müssen (z.B. Photovoltaikmodule, gefährliche Abfälle - wie künstliche Mineralfaserabfälle
  und Asbestzement, u.a.)

Ist eine Getrenntsammlung nicht oder nur teilweise möglich (z.B. aus Platzgründen) oder
wirtschaftlich nicht zumutbar, so ist eine gemischte Erfassung nach folgenden Maßgaben
zulässig:
- Gemische, die vorwiegend Kunststoffe, Metalle oder Holz enthalten, sind unverzüglich
  einer Vorbehandlungsanlage zuzuführen. Glas, Dämmmaterialien, Bitumengemische und
  Baustoffe aus Gips dürfen nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht
  beeinträchtigen.
- Gemische, die überwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik enthalten, sind
  unverzüglich einer Aufbereitungsanlage zuzuführen.
Zulässige Gemische, die keiner Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungsanlage zugeführt
werden, sind getrennt von anderen Abfällen zu halten und vorrangig einer ordnungs-
gemäßen, schadlosen und hochwertigen sonstigen geeigneten Verwertung zuzuführen.
Für Abfälle zur Verwertung kann ein Entsorger Ihrer Wahl beauftragt werden.
Bitte beachten Sie die Dokumentationspflichten für Abfallerzeuger und -besitzer nach
§ 8 Abs. 3 GewAbfV.
Gefährliche Abfälle sind in jedem Fall zwingend von den übrigen Bau- und Abbruchabfällen
getrennt zu halten und als Sonderabfall zu entsorgen. Es gilt ein Vermischungsverbot für
gefährliche Abfälle nach § 9 Abs. 2 KrWG.
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Vorlage eines Verwertungs-/Entsorgungskonzeptes eine Woche vor Beginn der Arbeiten
inkl. lückenloser Nachvollziehbarkeit der angebotenen Entsorgungswege und -
Einrichtungen für alle betreffenden Positionen, Entsorger-Nr. einschl. Grenzwertlisten und
erforderlichem Parameterumfang  zur Deklaration etc.

Die Kosten und Deponiegebühren / Entsorgungsgebühren sind in die Einheitspreise
einzurechnen.
Die Wahl der Verwertung und der Verwertungswege obliegt dem AN im Benehmen mit den
gesetzlichen Vorgaben und zugehörigen Verordnungen sowie ggf. der Andienungspflichten
für Abfälle zur Beseitigung.

Die Beförderung von evtl. anfallendem schadstoffbelastetem Aushub- und Abbruchmaterial
unterliegt der Genehmigungspflicht nach § 12 AbfG und darf nur von hierzu zugelassenen
Unternehmen vorgenommen werden. Der Nachweis über das Vorliegen einer gültigen
Beförderungsgenehmigung ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Angebot vorzulegen
Die Annahme der anfallenden Materialien in der zur Verfügung stehenden Zeit muss
sichergestellt werden, ebenso die behördliche Genehmigung. Des Weiteren sind alle Kosten
für die Genehmigung der EVN's, Laden, Transport, LfU-, Maut- und Deponiegebühren etc.
in die einschlägigen Pos. mit einzukalkulieren.
Wartezeiten, die auf Grund der  Analytik und Deklaration durch die BÜAG bis zum Erreichen
der Schadstofffreiheit durchgeführt werden, sind miteinzukalkulieren.

Der AN ist berechtigt, vor Abbruch der Gebäude, verwertbare Materialien zu gewinnen und
dies eigenständig weiter zu verwenden. Durch dies Maßnahmen dürfen jedoch nicht die
vorgegebenen und vereinbarten Termine, beeinträchtigt werden.

Einen Schuttablagerungsplatz hat der Anbieter selbst zu bestimmen, die Kosten für die
Förderung und Nutzung der Lagerplätze sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Alle aus dem Gebäude rückgebaute und abgebrochene Materialien, sind sortiert und
getrennt zu Entsorgen. Die Entsorgungsströme aller Materialien sind lückenlos
nachzuweisen. (Einzelentsorgung, Übernahmescheine etc.) Die Nachweise müssen die Art,
Menge und Annahmestelle des Materials enthalten. Die Baustellenabfälle aus dem Bereich
des AN sind gesondert zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.
Soweit in einzelnen Positionen nichts Explizites angegeben ist, ist bei der Entsorgung von
Stahlbeton, Beton oder Mauerwerksabbruchmaterial (Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) von
einer Deklaration Rc 1 nach ErsatzbaustoffV auszugehen und einzukalkulieren.
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Abbruchanweisung
Vor Beginn von Abbrucharbeiten ist eine Abbruchanweisung entsprechend der
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Vorgaben des SiGeKo zu erstellen und
mind. 2 Wochen vor Abbruchbeginn zur Weiterleitung an die Gewerbeaufsicht zweifach zu
übergeben.
In diese Anweisung gehören u. a. Angaben über den Einsatz von Baumaschinen,
Gefahrenbereiche, Sicherheitsabstände, Verkehrs- und Fluchtwege, die Personensicherung
an hochgelegenen Arbeitsplätzen (über 5,0 m Absturzhöhe) und Gerüste. Ferner ist in der
Anweisung festzulegen, ob die Abbrucharbeit eine gefährliche Arbeit im Sinne von § 36
UVV "Allgemeine Vorschrift" (VBG 1) ist und die ständige Anwesenheit des
Aufsichtführenden erfordert.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Staubminderung
Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend dem
Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie möglich
gehalten werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten Maßnahmen zur Reduzierung von Staub dargestellt:
- Abbruch- bzw. Rückbauprojekte möglichst großstückig zerlegen
- Das Abwerfen von Abrissgut ist nicht zulässig. (Transport per Hand, mit Hilfe von
  Bauaufzügen, Baumaschinen oder abgedeckten Schuttrutschen u. ä. organisieren)
-  Alternative Rückbaumethoden, wie Sprengung, prüfen (Zeitgewinn, Reduzierung der
  Staubbelastung)
- Bei großflächigen Rückbauarbeiten, Abbrüchen und Sprengungen von Großobjekten
  Einhausung des Bauwerks oder geeignete alternative Staubbindung, wie eine intensive
  Benetzung oder einen Wasservorhang, vorsehen.
- Bei Staub verursachenden Fassadenarbeiten Gerüste mit Planen abhängen
- Feuchthalten des staubenden Materials z. B. mittels gesteuerter Wasserbedüsung
- Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhöhen, kleinen Austrittsgeschwindigkeiten, kleinen

  Austrittsöffnungen, abgedeckten Schuttrutschen und abgedeckten Auffangbehältern
- Förderbänder im Freien abdecken, Übergabestellen kapseln
- Verhüllung bzw. Einhausung von Arbeitsbereichen
- Reinigung verschmutzter Arbeitsbereiche
- Staubablagerungen vermeiden bzw. bei Auftreten mit Feucht- oder Nassverfahren nach
  dem Stand der Technik oder saugenden Verfahren beseitigen. Trockenes Kehren oder
  Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.
- Kein bis wenig Umlagern oder Zusammenschieben von Schüttgütern auf Umschlagplätzen

- Keine bis wenige sowie kurze Lagerung staubender Güter (auch Erdaushub)
- Lagerstätten vor Windexposition schützen, z. B. durch ausreichende Befeuchtung,
  Schutzwände, Schutzwälle oder Abdeckungen
- Gelagertes Material abdecken (Folien), befeuchten, in abgedeckte Container / Silos lagern

- Füll- und Abzugsaggregate von Silos kapseln; Verdrängungsluft über Staubfilter (z. B.
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  Gewebefilter) ableiten
- Ladung von Transportfahrzeugen durch Planen oder geschlossene Gebinde sichern
- Baustraßen: befestigen, regelmäßig reinigen, Staubbindung durch Befeuchten Reinigung
  als Nassreinigung ohne Aufwirbelung
- Höchstgeschwindigkeit für Baustraßen (max. 30 km/h) festlegen
- Schmutzschleusen oder Radwaschanlagen an der Baustellenausfahrt
- Regelmäßige Reinigung der öffentlichen Straßen / Wege an der Baustellenausfahrt mit
  Nassreinigung
- Einsatz von emissionsarmen Arbeitsgeräten (s. a. Verordnung der Landesregierung zur
  Verbesserung der Luftqualität in Gebieten mit hoher Luftschadstoffbelastung -
  Luftqualitätsverordnung-Baumaschinen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- REACH-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und
  des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
   (REACH)
- TRGS 500 Schutzmaßnahmen
- TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten
- TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle
- TRGS 524 Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten in kontaminierten Bereichen
- TRGS 559 Mineralischer Staub
- TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte
- TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer

  Stoffe
- TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tätigkeiten oder Verfahren nach
  § 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffV
- DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche
- DIN 18007 Abbrucharbeiten: Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

Zusätzliche Technische Vorschriften | Lärmminderung
Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Geräusche auf ein

Mindestmaß zu beschränken, ist dem Stand der Technik entsprechende lärmarme
Baumaschinen einzusetzen und alle möglichen technischen und organisatorischen
Maßnahmen zur Lärmreduzierung auszuschöpfen.

Bei anhaltenden, unvermeidbaren Lärmbelästigungen müssen ggf. "Lärmpausen"
vereinbart werden.

Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen muss eigenverantwortlich überwacht werden.
Gegebenenfalls sind weitere Maßnahmen zur Lärmminderung zu treffen.
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Bei Bedarf ist ein Konzept mit Maßnahmen zur Minimierung von Baulärm zu erstellen.

Beispiele für Maßnahmen zur Lärmminderung auf Baustellen

Organisatorische Maßnahmen / Baustelleneinrichtung
- Betriebszeit der Baustelle pro Tag
- Ort der Materiallagerung und -anlieferung
- Transportmittel und -wege (Baustellenzufahrt und -ausfahrt)
- Niedrige Abwurfhöhe beim Beladen von Containern/LKW's
- Andienung mittels LKW nicht vor 7 Uhr
- Kleinere Betonierabschnitte für Bodenplatten und Decken (nächtliche Glättungsarbeiten
  vermeiden)
- Container bei Einrichtung der Baustelle als Abschirmung nutzen
- Ort der Pumpenplätze / Aufstellung Aggregate
- Positionierung Vorlagebehälter für Betonpumpe
- Lage der Silos
- Lage der Brecheranlagen
- Schallschutzwände, -folien, -vorhänge; Mobile Schallschutzwände an Geräten
- Instruktion der eingesetzten Mitarbeiter im Hinblick auf individuelle Lärmvermeidung (z.B.
  Abschalten von Maschinen bei Einsatzunterbrechungen, Bedienung nur im Einsatzbereich,

  funktionsgerechter Einsatz, regelmäßige Wartung, "legen statt werfen"…)

Maschinen
- Einzusetzende Geräte (niedriger Schalleistungspegel)
- Anzahl der gleichzeitig genutzten Geräte reduzieren
- Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen (Anzahl der Stunden, Paralleler Betrieb etc.)
- Stand der Technik (32. Bundesimmissionsschutzverordnung, Siegel "blauer Engel", im/am
  Gerät verbaute Lärmschutzvorrichtungen, etc.)
- Drehbohren (Bohrschnecke abbohren, nicht abschlagen)
- Lärmmindernde Sägeblätter
- Akku-/Elektroglätter verwenden (besonders bei nächtlichen Glättungsarbeiten)

Abbrucharbeiten
- Fenster so lange wie möglich eingebaut lassen (Entkernungsarbeiten)
- Wenig Stemmarbeiten, Sägearbeiten -> besser Zerkleinern mit Abbruchzangen
  (Pulverisieren), alternativ Sprengungen (Auflockerungssprengungen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:
- Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm –  Geräusch
  immissionen (AVV Baulärm)
- Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV
- Baunutzungsverordnung – BauNVO – Verordnung über die bauliche Nutzung der
 Grundstücke
- Landes-Immissionsschutzgesetze
- Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur
  Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über umweltbelastende
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  Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und
  Maschinen

Die Bautelle wird gemäß AVV Baulärm 3.1.1 als
Gebiet, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingestuft.
Folgende Richtwett sind einzuhalten
- tagsüber 55 dB (A)
- nachts 40 dB (A)
Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Um die Gefahr von Gesetzesverstößen auszuschließen, ist der Betrieb an jeder Baustelle
möglichst geräuscharm abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Möglichkeit lärmarme
Baumaschinen einzusetzen und Abschirmmaßnahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
maßnahmen gehört auch eine den Schallschutz der Anwohner berücksichtigende
Aufstellung
der Baumaschinen.
Geräte und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchführung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes  (Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32.
BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBl. I S. 3478) müssen mit einer CE-Kennzeichnung,
ergänzt durch die Angabe des garantierten Schallleistungspegels, versehen sein.
Sie dürfen in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung
dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten für Fremdenbeherbergung sowie auf dem
Gelände
von Krankenhäusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztägig sowie an
Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht betrieben werden.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Standsicherheit
Standsicherheit
Vor Aufnahme der Abbrucharbeiten sind die Standsicherheit der baulichen Anlage, der
daran angrenzenden Baukörper und möglicher Bauzwischenzustände zu untersuchen.
Vor jeder Unterbrechung der Abbrucharbeiten ist dafür zu sorgen, dass keine
gefahrdrohenden Zustände von Abbruchzwischenständen bestehen bleiben (z.B. hängende
Teile, unsichere Schrägstellung von Bauteilen). Gerüste: stehen bauseits nicht zu
Verfügung - Alle Arbeitsgerüste, Hebebühnen, Absturzsicherungen einschl. deren Transport
sind entsprechend dem Abbruchablauf -, und Fortschritt, in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
Die schriftliche Abbruchanweisung muss auf der Baustelle vorliegen.
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - Allgemeine Hinweise
Ziel des Schadstoffausbaus ist eine vollständige Entfernung allerschadstoffhaltigen
Materialien gemäß TRGS 519, 521,551, 524, BGR 128, und Richtlinien für Arbeiten in
kontaminierten Bereichen der TBG, so dass die anschließenden Abbrucharbeiten ohne
Schutzmaßnahmenstattfinden können.

Die schadstoffhaltigen Produkte sind unter Beachtung der geltenden Vorschriften und
Richtlinien zu demontieren und ordnungsgemäß nach den Vorgaben des Entsorgers
weiterzubehandeln. Alle Demontage-, Verpackungs- und Ausschleusungsarbeiten von
schadstoffhaltigen Materialien erfolgen, sofern nicht anders beschrieben, in der Regel mit
Arbeitsschutzkleidung durch geeignetes Personal.
Für die Demontagearbeiten ist eine Gefährdungsanalyse (schriftlich) sowie entsprechende
Betriebsanweisungen nach GefStV und ein Arbeitsplan gemäß TRGS 519 bzw. DGUV R
101 004 zu verfassen. Die Dokumente sind der Bauleitung des AG vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen. Für den Umgang mit schadstoffhaltigen Produkten gelten folgende Grundsätze:
- Die Entstehung von Staub ist zu verhindern (Material möglichst zerstörungsfrei unter
Bereitstellung von Saugern der Staubklasse H (Durchlassgrad <0,005%) mit
entsprechenden Filtern bearbeiten bzw. demontieren)
- Staub darf nicht freigesetzt werden (Material vor der Bearbeitung anfeuchten, Geräte mit
Absaugvorrichtung einsetzen)
- Staub darf nicht eingeatmet werden (Arbeiten mit Atemschutz (mindestens P2, bei hoher
Staubentwicklung P3) Die gefilterte Abluft aus den Sanierungsbereichen muss aus dem
Gebäude herausgeführt werden. Ein evtl. erforderlicher Filterwechsel hat gefahren- und
kontaminierungsfrei zu erfolgen. Die Zulassung der Geräte zum Einsatz bei
Schadstoffsanierungsarbeiten ist durch entsprechende Prüfzeugnisse bzw.
Einzelnachweise nachzuweisen.

Das für die Demontage schadstoffhaltiger/-belasteter Materialien eingesetzte Personal
muss gesundheitsuntersucht sein (G1.2 (Asbest), G26 (Atemschutzgeräte, G40
(krebserzeugende Stoffe)). Entsprechende Nachweise sind beizubringen.
Die Arbeitnehmer sind vor Durchführung der Arbeiten entsprechend zu unterweisen. Die
erfolgte Unterweisung ist von jedem Arbeitnehmer mit Unterschrift zu bestätigen.

Für alle Arbeiten an schadstoffhaltigen Baumaterialien sind die Arbeitnehmer mit einer
Arbeitsschutzkleidung entsprechend den geltenden Vorschriften und Richtlinien
auszustatten (bei Staubentwicklung Atemschutzmasken (P2 bzw. P3), Schutzbrillen,
staubdichte Einwegschutzanzüge, chemikalien- und splitterfeste Schutzhandschuhe,
Sicherheitsschuhe, Überziehschuhe, Kopfschutz insbesondere bei Arbeiten über Kopf, bei
Lärmbelastung Gehörschutz etc.). Die Atemschutzmasken sind dem eingesetzten Personal
personengebunden zuzuordnen, namentlich zu kennzeichnen und täglich auf
Funktionsfähigkeit, hygienischen Zustand und festen, aber bequemen Sitz zu kontrollieren.

Die Erfolgskontrolle der Schadstoffsanierungsarbeiten, die zur Freigabe der
Sanierungsabschnitte für Nachfolgegewerke erforderlich ist, wird durch die Bauleitung des
AG durchgeführt und ist vom AN nicht zu vergüten. Die Überprüfung des Sanierungserfolgs
erfolgt organoleptisch und/oder messtechnisch. Messtechnische Kontrollen werden i.d.R.
mittels Raumluftmessungen vorgenommen (Sanierungsziele entsprechend den geltenden
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Vorschriften und Richtlinien):

- 500 Asbest-/KMF-Fasern/m3 bzw. Poisson-Wert 1.000 Fasern/m3

Kosten für aus der Probenahme resultierende Stillstandszeiten werden nicht vergütet.
Werden bei der Erfolgskontrolle Mängel festgestellt, sind diese durch den AN umgehend
nach Anweisung der Bauleitung zu beseitigen. Die hierbei entstehenden Kosten aufgrund
einer verlängerten Vorhaltung bzw. Betrieb von Geräten und Einrichtungen trägt der AN. Die
Kosten der danach notwendigen weiteren Kontrollen gehen zu Lasten des AN.

Sofern bei Ausführung der Arbeiten weitere Materialien mit Verdacht auf
Schadstoffbeimengungen gefunden werden, die aufgrund ihrer Unzugänglichkeit bislang
nicht identifiziert werden konnten, ist diesbezüglich umgehend die Bauleitung des AG zu
informieren.
Die weitere Vorgehensweise wird in Zusammenarbeit mit der Bauleitung des AG festgelegt.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - Faserstäube, Mineralfaser
Aufgrund des Einbaualters ist davon auszugehen, dass alle in und an den Gebäuden
vorhandenen Mineralfaserprodukte gemäß TRGS 905 und Gefahrstoffverordnung der
Kategorie 2 zuzuordnen sind (Stoffe, die als krebserzeugend für den Menschen angesehen
werden sollten; somit bestehen hinreichende Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die
Exposition eines Menschen gegenüber dem Stoff Krebs erzeugen kann; diese Annahme
beruht im Allgemeinen auf geeigneten Langzeittierversuchen und/oder sonstigen relevanten
Informationen).

Bei Durchführung der Arbeiten sind im Wesentlichen die TRGS 521 zu beachten.

Nach TRGS 521 muss der Arbeitgeber vor Aufnahme der Arbeiten an Mineralwollprodukten
eine Gefährdungsanalyse durchführen. Im Rahmen der Analyse erfolgt die Zuordnung der
Tätigkeiten zu einer von drei Expositionskategorien (Expositionskategorienkonzept).
Arbeitsplatzmessungen zur Feststellung der Faserkonzentrationen in der Raumluft sind
nicht erforderlich, wenn die in den Tabellen 1a und 1b der TRGS genannten Tätigkeiten
durchgeführt und deren Wirksamkeit überprüft sowie vom Arbeitgeber alle Maßnahmen der
jeweiligen Expositionskategorie angewandt werden.
Im Wesentlichen sind folgende Anforderungen zu erfüllen:
- Gefährdungsbeurteilung
- Betriebsanweisung
- Unterweisung der Arbeitnehmer
- Aufnahme in das Gefahrstoffverzeichnis des Betriebs
- Organisatorische Schutzmaßnahmen (Einrichtung der Arbeitsbereiche, Festlegung von
Transportwegen etc.)
- Technische Maßnahmen zur Faserstaubminimierung (Befeuchtung, Einsatz von Saugern)
- Auswahl geeigneter Arbeitsverfahren/Gerätschaften nach dem Stand der Technik
- Rauch-/Schnupfverbot am Arbeitsplatz, Verbot der Nahrungsaufnahme
- Einsatz von Atemschutz (P2), Schutzbrille sowie Schutzanzügen/Arbeitskleidung
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- Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungsmöglichkeit
- Arbeitsbereiche abgrenzen und kennzeichnen (Zugang über Schleusensysteme),
Arbeitsbereich während der Arbeiten geschlossen halten - Staubarme Bearbeitung
- Abfallbehandlung (Verpackung im Arbeitsbereich), Kennzeichnung, Ausschleusen aus
dem Arbeitsbereich und Zwischenlagerung im verschließbaren Abfallbehältnis/Container
- Staubarme Reinigung (saugen (Filterklasse H) und/oder nass wischen) auch zwischen den
Arbeitsgängen
- Reinigung oder Entsorgung der Arbeitskleidung (Einwegschutzanzüge) im Arbeitsbereich -
Waschmöglichkeiten bereithalten
- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (ist anzubieten)

Kommen in Gebäuden Mineralfaserprodukte großflächig als Dämmmaterialien auf
abgehängten Decken, hinter Wandverkleidungen und an Leitungen vor, sind die Arbeiten
unter Beachtung der oben genannten Punkte wie folgt auszuführen. Im Einzelnen sind
folgende Arbeitsschritte durchzuführen:
1. Vorbereiten der Sanierungsbereiche durch Montage von Staubschutzwänden und
Schleusen als Zugang zu den Sanierungsbereichen und für Materialtransporte.
2. Einrichtung einer geregelten Luftführung über Unterdruckhaltegeräte
3. Demontage der Wand- und Deckenverkleidungen mit Mineralwollauflage einschl. UK,
Demontage von       Leitungsisolierungen, Trennung der anfallenden Materialien und
ordnungsgemäßes Verpacken der KMF-     Dämmstoffe; Transport der Abbruchmaterialien
zu den entsprechenden Containern
4. Reinigung der Sanierungsbereiche durch Saugen und/oder Wischen
5. Abnahme der Sanierungsbereiche
6. Rückbau der Abschottungen nach Freigabe

Die Entsorgung der beim Abbruch anfallenden Mineralfaserprodukte erfolgt unter der
Abfallschlüsselnummer 170603* (anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen
besteht oder solche Stoffe enthält).

Zusätzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - Faserstäube, Asbest
Gemäß der Bauzeit wurden in den Gebäuden auch Asbestprodukte verbaut. Die
vorhandenen Mineralwollprodukte sind teils als kanzerogen eingestuft.

Anlagen, in denen Asbestprodukte enthalten sind, müssen vor Beginn der Abbrucharbeiten
saniert werden, d. h. die Asbestprodukte sind aus dem Gebäude zu entfernen.

Die Arbeiten zur Entfernung des asbesthaltigen Materials sind dem Gewerbeaufsichtsamt
und der für den Abbruchunternehmer zuständigen Berufsgenossenschaft unverzüglich,
spätestens 14 Tage vor Aufnahme der Arbeiten anzuzeigen (TRGS 519 - Asbest, Abbruch-,
Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten).
Die Schutzmaßnahme bei der Entfernung asbesthaltigen Materials sind in der
Abbruchanweisung gesondert auszuführen.

Für den Umgang mit diesen Produkten sind daher besondere Technische Regeln

Übertrag:

  1602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

anzuwenden (TRGS 519, 521, 524).

Wird asbesthaltiges Material (z. B. Spritzasbestdecken, Feuerschutzisolierungen aus
Spritzasbest), sonstige Isolierungen, asbesthaltige Fußbodenbeläge bzw.
Wandverkleidungen und ähnliches entfernt, so ist mit diesen Arbeiten eine Fachfirma zu
beauftragen, die über ausreichende Erfahrung im Umgang mit Asbest und über fachkundige
Führungskräfte verfügt.

Das Arbeitsverfahren ist so zu gestalten, dass Faserstäube nicht frei werden, asbesthaltige
Elemente- und Bauteile sind möglichst zerstörungsfrei aus dem Gebäude zu entnehmen.
Die verwendeten Werkzeuge müssen eine staubarme Bearbeitung gewährleisten. Ist die
Freisetzung von Faserstäuben nicht zu vermeiden, so sind diese an der Austritts- und
Entstehungsstelle vollständig zu erfassen und anschließend ohne Gefahr für Mensch und
Umwelt zu entsorgen.

Ist die Erfassung von Faserstäuben an der Austritts- und Entstehungsstelle nicht möglich
oder nicht ausreichend, sind Lüftungsmaßnahmen nach dem Stand der Technik zu
ergreifen (Luftreinigungsanlage). Abgesaugte Luft muss so geführt werden bzw.
Lüftungsmaßnahmen sind so zu gestalten, dass Dritte nicht gefährdet werden. So darf z.B.
die Luft nicht in andere Arbeitsbereiche geführt werden.
Nach Ausbau der belasteten Bauteile und Materialien sind die betreffenden Räume und
Arbeitsbereiche durch Absaugen der Flächen von Restfasern fachgerecht zu befreien. Das
Absaugmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.

Arbeitsbereiche, in denen mit Produkten, die krebserzeugende Faserstäube freisetzen
können, umgegangen wird, sind von anderen Arbeitsbereichen abzugrenzen und mit dem
Verbotszeichen ,,Zutritt für Unbefugte verboten" zu kennzeichnen.
Bei Lagerung und Transport sind Maßnahmen zu ergreifen, um die Freisetzung von
krebserzeugenden Faserstäuben zu vermeiden.
Wird der Grenzwert nach TRGS 900 überschritten und sind organisatorische und
technische Schutzmaßnahmen (siehe oben) nicht ausreichend, hat der Arbeitgeber
persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Atemschutzgeräte und
Schutzanzüge sind zur Verfügung zu stellen und zu tragen, wenn die Einhaltung von
Luftgrenzwerten nach TRGS 900 nicht gewährleistet ist oder belastete Isolierungen
abgebrochen werden
Organisatorische Schutzmaßnahmen haben Vorrang vor technischen Schutzmaßnahmen,
die wiederum Vorrang haben vor persönlicher Schutzausrüstung.

Die Asbestprodukte sind als Sondermüll zu behandeln und auf eine zugelassene Deponie
zu verbringen.
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - PCB-haltige Dichtungsmassen
Beim Umgang mit PCB-haltigen Materialien gelten im Wesntlichen die PCB-Richtlinie sowie
die DGUV R 101-004 bzw. TRGS 524.
Die Demontagearbeiten haben staubarm zu erfolgen. Die Dichtungsmassen in
Dehnungsfugen und an RLT- Flanschen sind i.d.R. von Hand herauszuschneiden. Bei
Arbeiten mit Maschinen (auch zur Nachbearbeitung von Fugenflanken) sind entsprechende
Absaugvorrichtungen einzusetzen.
Bei Anwendung der zurzeit üblichen Arbeitsverfahren, kann davon ausgegangen werden,
dass die Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz eingehalten werden.
Die Dichtungsmassen und etwaige Reste sind sofort am Anfallort in geeignete, dicht
schließende Behälter (Rücksprache mit dem Deponiebetreiber) einzubringen, zu
kennzeichnen und ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Arbeiten sollen in der folgenden zeitlichen Abfolge durchgeführt werden. Änderungen in
der zeitlichen Abfolge dürfen nur mit Zustimmung der Bauleitung des AG erfolgen.
1. Vorbereiten des Arbeitsbereichs - Erstellen des Sanierungsbereichs sowie von
Sonderabschottungen zur Abgrenzung des Bereichs um Gebäudetrennfugen
2. Zugang zum Sanierungsbereich über eine Schleusenanlage; zum Arbeitsbereich
Gebäudetrennfugen über doppelten Folienvorhang oder Reißverschlusstür; die Zugänge
sind während der Arbeiten geschlossen zu halten.
3. Vollständige Demontage der PCB-haltigen Dichtungsmassen einschl. der
Hinterfüllmaterialien, im Falle der Gebäudetrennfugen einschl. Abtragen von
Fugenmassenresten an den Kontaktflächen (Fugenflanken). Anschließend
ordnungsgemäßes Verpacken aller demontierten Materialien am jeweiligen Anfallort;
Reinigung der jeweiligen Arbeitsbereiche durch Saugen.
4. Abnahme (rückstandsfreie Dichtungsmassenentfernung und vollständige Reinigung der
verschiedenen Arbeitsbereiche).
5. Beschichtung der Fugenflanken der ehem. Gebäudetrennfugen mit einem geeigneten
PCB-absperrenden Beschichtungsmittel einschl. Abkleben der Randbereiche mittels
Klebebändern.
6. Nach Abtrocknung Klebebänder rückstandslos entfernen.
7. Abnahme der Gesamtmaßnahme.

Die Arbeiten sind in der Regel von Leitern, Roll- oder Kleingerüsten aus vorzunehmen, die
vom AN zu stellen sind. Der Luftaustausch in den einzelnen Arbeitsbereichen erfolgt über
Sauger der Verwendungskategorie H.
Die PCB-haltigen Abfälle sind unter der Schlüsselnummer 170902* (Bau- und
Abbruchabfälle, die PCB enthalten) gemäß Abfallverzeichnisverordnung unter
Berücksichtigung der Vorgaben der PCB-Abfallverordnung bzw. TA Abfall in Rücksprache
zu entsorgen (Andienungspflicht beachten).
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Umrechnungsfaktoren - Schüttgüter t/m3
Folgende Umrechnungsfaktoren kommen zum Ansatz:
Schottermaterial

- Mineralbeton Schottertragschicht/Mineralgemisch/Frostschutzschichten (Kalk)
  1,85 t/m³ lose geschüttet             2,15 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Kalksteinschotter 32/45, 45/56,
  1,52 t/m³ lose geschüttet             1,75 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Kalksteinsplitt 3/15, 5/32,
  1,56 t/m³ lose geschüttet
- Schußmaterial (Kalk) 0/300 - 0/500
  1,60 t/m³ lose geschüttet             2,00 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Basaltsplitt
  1,50 t/m³ lose geschüttet             1,50 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Basaltschotter
  1,55 t/m³ lose geschüttet             1,55 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Ziegelsplitt 0/4
  1,60 t/m³ lose geschüttet             1,70 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Ziegelsplitt 4/16
  1,40 t/m³ lose geschüttet             1,50 t/m³ eingebaut,verdichtet
- RCL 0/45 ..
  1,70 t/m³ lose geschüttet             2,10 t/m³ eingebaut,verdichtet

Sande
- Sand 0/2
  1,56 t/m³ lose geschüttet             1,85 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Sand 0/8
  1,63 t/m³ lose geschüttet
- Sand 2/8,
  1,70 t/m³ lose geschüttet
- Sand 2/6, 4/8
  1,72 t/m³ lose geschüttet             1,72 t/m³ eingebaut,verdichtet

Kiese
- Kies 8/16, 8/32
  1,78 t/m³ lose geschüttet
- Kies 16/32
  1,60 t/m³ lose geschüttet             1,75 t/m³ eingebaut,verdichtet
- Kiessand 0/32
  1,75 t/m³ lose geschüttet             2,05 t/m³ eingebaut,verdichtet

bituminös gebunden
- bitumiöse gebundene Tragschicht
  2,36 to/m³ eingebaut,verdichtet
- bitumiöse gebundene Deckschicht
  2,39 to/m³ eingebaut,verdichtet
- bitumiöse gebundene Binderschicht
  2,36 to/m³ eingebaut,verdichtet
- Gussasphalt
  2,45 to/m³ eingebaut,verdichtet

Boden/ Torf
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- allgemein BKL 3-6
  1,90 t lose geschüttet
- Ton, halbfest
  2,1-2,2 t/m³ natürliche Lagerung
- Ton, steif
  2,00 t/m³ natürliche Lagerung
- Ton, weich
  1,80 t/m³ natürliche Lagerung
- sT/tS, steif oder fest
  2,20 t/m³ natürliche Lagerung
- sT/tS, weich
  2,10 t/m³ natürliche Lagerung
- Schluff, steif oder fest
  2,00 t/m³ natürliche Lagerung
- Schluff, weich
  1,90 t/m³ natürliche Lagerung
- U/T, schwach organisch
  1,70 t/m³ natürliche Lagerung
- U/T, stark organisch
 1,50 t/m³ natürliche Lagerung
- Oberboden
  1,8 t/m³ natürliche Lagerung

Sonstige Materalien
- Bauschutt, Abbruchmaterial
  1,3 t/m³
- Holz
  0,53 t/m³
- Asphaltaufbruch
  1,30 t/m³

Werden für die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen
(Kontrollprüfungen für Gütenachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von
Schüttgütern ermittelt, treten die dort festgestellten an die Stelle der hier festgelegten Werte.
Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische jedoch keine bodenmechanische
Bedeutung.
Der Auftraggeber ist berechtigt, Baustoffprüfungen jeder Art, auch über
Mindestanforderungen der DIN-Norm und andere zusätzlichen technischen Vorschriften
hinaus zu verlangen, wenn er dies für erforderlich hält.
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Zusätzliche Technische Vorschriften | Umrechnungsfaktoren - Ladevolumen Fahrzeug
Folgende Umrechnungsfaktoren für das Ladevolumen der Fahrzeuge kommen zum Ansatz:

- Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ladevolumina, Gewichtzulassungen der
  einzelnen Fahrzeuge ist Ladekapazität bzw. die Nutzlast anhand von Datenblättern
  nachzuweisen.

Zusätzliche Technische Vorschriften | Kontaminierung
Es sind alle abzubrechenden Materialien und Bauteile sortenrein zu trennen und zu
entsorgen.

Es sind keine weiteren Kontaminierungen zum Untersuchungsbericht der abzubrechenden
und entsorgenden Materialien bekannt. Laboruntersuchungen & Prüfergebnisse werdem
dem AN zur Verfügung gestellt.

Es ist hierbei beim Angebot - sofern in Positionen nicht gesondert benannt - von
unkontaminierten Materialien auszugehen. Bekannte Kontaminierungen werden in den
jeweiligen Positonen ansonsten beschrieben und sind entsprechend mit fachgerechter
Entsorgung nach den einschlägigen Vorschriften und Deponieverordungen anzubieten.

Alle Abbruchmaterialien sind unabhängig o.g. Vorab-Untersuchungen sortenrein getrennt
zuerst als Haufwerk seitl. auf dem vom AG zur Verfügung gestellten Lagerflächen
zwischenzulagern und für die Deponierung beproben zu lassen. sofern die
Haufwerksbeprobung vor der Lagerung/Deponierung nach DepV vorgeschrieben ist. Dies
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Dies gilt insbesondere für Mineralische Bausubstanzen, welche grundsätzlich vor der
Abfuhr/Entsorgung durch den AN ohne gesonderten Anspruch auf Vergütung zuerst als
Haufwerk auf vom AG zur Verfügung gestellten Lagerflächen zwischenzulagern sind und
beproben zu lassen sind. Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet.

Es ist grundsätzl. eine Entsorgung von mineralischen Substanzen gem. DepV Depnieklasse
(DK) 0 anzubieten. Höhere Einstufungen werden in gesonderten Positionen benannt.

Sind asbesthaltige Baustoffe zu entsorgen ist ohne gesonderten Anspruch auf Vergütung
auch deren fachgerechter Abbau und fachgerechtem, staubdichtem Verpacken (BigPacks
o.dgl.) vorzunehmen gem. TRGS 519. Ebenso ist die Entsorgung in die geeignete
Deponieklasse nach DepV mit abgegolten.

Sind mineralische Dämmfasern als gefährlich eingestuft ist ohne gesonderten Anspruch auf
Vergütung auch deren fachgerechter Abbau und fachgerechtem, staubdichtem Verpacken
(BigPacks o.dgl.) vorzunehmen gem. TRGS 521. Ebenso ist die Entsorgung in die
geeignete Deponieklasse nach DepV mit abgegolten.

Stellt sich während der Arbeiten ein Verdacht auf Kontaminierungen, welche nicht bekannt
sind, heraus, ist unverzüglich die Bauleitung zu informieren. Das kontaminierte Material ist
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dann nach Absprache eingebaut zu belassen bis eine Beprobung zur Ermittlung der
Verwertungsklasse n. LAGA (Länderarbeitsgemeinschaft Abfall) bzw. die Ausbau- und
Entsorgungsart stattgefunden hat.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist vom AN nochmals durch Inaugenscheinnahme zu
überprüfen, ob evtl. offensichtliche Kontaminierungen (z.B. sichtbare Asbestzementplatten)
von Bauwerksteilen vorliegen.
Ebenso ist die Entsorungsform (deponieren, verbrennen, recyceln) abzuklären. Im Falle
einer
Deponierung der Abbruchmassen, ist vom AN der Standort der Entsorgungsstelle
festzulegen. Dabei ist zu beachten, daß die Deponien derzeit in drei Klassen ( nach
Schadstoffbelastung des Deponiegutes) eingeteilt sind.

Ist in den einzelnen Positionen nichts anderes vorgesehen, ist in die Einheitspreise zu dem
Abbruch, das fachgerechte Aufladen, Abtransportieren und fachgerechte Entsorgen inkl.
o.g. Haufweksbeprobungen mit einzukalkulieren.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine Entsorgung durch Recyceln der Materialien der Vorzug
zu geben.
Entsorgungsnachweise sind unaufgefordert dem AG zu übergeben.

Sind kontaminierte Materialien abzubrechen und zu entsorgen muss der AN eine geeignete
fachliche Eignung und Qualifikation sowie geeignetes geschultes Personal und techn.
Ausrüstungen nachweisen.
Dies fordert der AG vor Auftragsvergabe vom AN ein. Entsprechendes gilt auch für evtl. vom
AN beauftragten Subunternehmen. Die entsprechenden Nachweise der Subunternehmer
hat der AN dem AG zu übergeben.

Ausführungszeitraum
Es können nur die Anbieter berücksichtigt werden, die in der Lage sind, die
vorgeschriebene Ausführungszeit einzuhalten.

Vom Bieter ist die benötigte Zeit zur Durchführung der nachfolgenden Arbeiten anzugeben :

ca. _________________Arbeitstage

ca. _________________Arbeitswochen

ca. _________________durchnitlich eingesetzte Personenzahl
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Submission, Angebotseröffnung
Eine Submission, Angebotseröffnung findet nicht statt.

Ausführungsbeschreibung | Kalkulationsgrundsätze
Für alle Materialien aus Abbruch, Rückbau, Demontage der im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Leistungen gilt auch ohne Erwähnung im Langtext der Position in die
jeweiligen Einheitspreise ist einzukalkulieren:
- das Aufnehmen am Entstehungsort sowie das fördern innerhalb und außerhalb des
Gebäudes bis zur Zwischenlager oder Verladestelle, sowie das erneute Aufnehmen von
Zwischenlagerplätzen, fördern und oder Verladen und transportieren bis zur jeweiligen
Entsorgungsstelle
- Entsorgungs-, Deponie-, Recyclingkosten, sowie Gebühren für Schadstoffentsorgung und
Kosten für Weiterverwertung,
- fachgerechtes nach Materialien getrenntes Entsorgen aller Abbruchmaterialien
- vollständige Dokumentation der Entsorgungströme unbelastetes und Schadstofffreies
Rückbau-, Abbruch-, Demontagematerial ist zur Eigenverwendung durch den AN,
freigegeben.

Ausführungsbeschreibung | ausgebautes Material in Eigentum übernehmen
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen
- sortieren, sammeln, und Transport zu einer zugelassenen Deponie,
  Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters
- gemäß den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
  ausdrücklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
  Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
- incl. Entsorgungsgebühren
- Schadstoffbelasteter Abfall ist ohne Zerkleinerung nach Vorschrift zu verpacken,
  bzw. bei Lagerung und Transport abzudecken.
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Rückbauarbeiten01

Rückbauarbeiten | Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten01.01

Rückbauarbeiten | Baustellengrundeinrichtung

Leistungsbereich:
- Baustelleneinrichtung
- nachfolgende genannte Nebenleistungen, Besondere Leistungen gemäß
  VOB Din 18299/18300 4.2 und 18459 4.2

Leistungsumfang:
Lagerplätze/Baufeld:
- Stellen von Lagerräumen nach DIN 18459 /4.2
- Umzäunen von eigenen Lagerplätzen, wenn erforderlich
- Herstellen und beseitigen der Baustrassen für die Arbeiten des AN
Material:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Maschinen:
- An und Abtransport aller Maschinen und Geräte incl. bei  Regiearbeiten.
Personal:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Sozialräume:
- Stellen von Unterkünften nach DIN 18350/4.2 für das Personal des AN
Sanitärräume:
- WC (Chemietoilette) für das Personal des AN
Strom, Wasseranschlüsse:
- Einrichtung durch den Rohbauunternehmern zu späteren Zeitpunkt
- Wasserentnahme durch Hydrant mit Wasseruhr (AN) incl. Abrechnung mit dem
   Versorger auf Kosten AN
Reinigung/Müllentsorgung:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
- Reinigung und Beseitigung von Schäden durch den AN
  an allen Zufahrtswege
Gerüste/Sicherungseinrichtung:
- Verkehrssicherung während der Arbeiten des AN
- Beschilderung der öffentlichen Zufahrtsstrecken
- Absicherung der Gebäude während der Abbrucharbeiten
- Sicherungsmassnahmen für Personal (Gerüste etc. für alle Arbeiten des LV's)
Witterungssschutz:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
- Ableitung des anfallenen Oberflächenwassers
Bauaufsicht:

Baustellengrundeinrichtung - Rückbauarbeiten, einrichten, vorhalten, abbauen01.01.  10
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- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Planerische Leistungen:
- Absteckarbeiten für alle Baumassnahmen im Bereich des AN
- Aufmassarbeiten vor und während des Baubetriebes gemäß
- Prüfung der Untergrundes nach VOB 18300/3.7.2
- Eigenüberwachung der Verdichtung mit Protokollen und Auswertung
- Einholen von Leitungskatastern incl. eventueller Kosten und übertrag
   auf die Baustelle durch Absteckung etc.
Telekomunikation:
- Es ist dafür Sorge zu tragen, daß dei Baustelle während der
  Arbeiten des AN ständig per Telefon, zu erreichen ist.
Musterstellung:
- kein besonderen Maßnahmen

Abrechnung:
- Die Baustelleneinrichtung wird zu 30 % bei der 1. AZ und bei den
  Abschlagsrechnungen anteilig auf die jeweilige Summe der Abschlagszahlung
  vergütet.
- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18300  sind in die
  Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet

nur GPpsch

Rückbauarbeiten | Genehmigungen

Leistungsbereich:
- Leitungsauskünfte / Schachterlaubnis / Befahrerlaubnisse

Leistungsumfang:
- Einholen der erforderlichen Leitungsauskünfte, Schachterlaubnisse,
  Freischaltungen, Befahrerlaubnisse etc. bei Versorgern bzw. Bauherrn
  und auf Aktualität prüfen.
- In Abhängigkeit vom Beginn der Arbeiten und der Gültigkeitsdauer der
  ausgehändigten Leitungsauskünfte sind durch den Bauausführenden
  die Auskünfte auf Aktualität und Gültigkeit zu überprüfen.
- Die technischen Projekte für die Sicherung sind mit den zuständigen Ver- und
  Entsorgungsträgern abzustimmen.

Abrechnung:
- Pauschal incl. aller Gebühren

nur GPpsch

Genehmigung - Leitungsauskünfte / Schachterlaubnis / Befahrerlaubnisse01.01.  20

Übertrag:

  2502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbauarbeiten | Planungsleitungen

Leistungsbereich:
- Technische und organisatorische Maßnahmen

Leistungsumfang:
- organisatorischen Maßnahmen zum fachgerechten Abbruch einschließlich
  aller erforderlichen Nebenleistungen z.B. Behördenengineering etc.
- Erarbeiten, Abstimmen, Präzisieren und Pflegen der Rückbautechnolgie . Die
  Grundsätze der Rückbautechnologie müssen sich vor Angebotsabgabe mit dem
  Bauherrn in Übereinstimmung befinden!
- vorbereitenden Maßnahmen bestehend aus allen notwendigen technischen
  Maßnahmen wie z.B. notwendige statische Nachweise und Nachrechnungen
- auf Grund der Höhe sind Schutzmaßnahmen in Form eines Sicherheitsbereiches
  um das Bauwerk oder Schutzmaßnahmen zur Sicherung der Umgebung
  erforderlich. Der AN hat ein Sicherheitskonzept zur Darstellung des
  Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zu erstellen und die erforderlichen
  Sicherheits- und Schutzmaßnahmen zu installieren.
- alle Abstimmungen sind vor den Arbeiten zu erledigen mit dem Bauherrn
  abzustimmen und zu dokumentieren

Abrechnung:
- Pauschal incl. Aufwendungen für vorbereitende Arbeiten (insbesondere
  Arbeitsanweisungen,Gefährdungsbeurteilung,Abbruchanweisung, Arbeits- und
  Sicherheitsplan, Betriebsanweisung, Anzeigen, ...) und Leistungen auf der
  Baustelle  (insbesondere PSA, Schutz- und Hygienemaßnahmen, tech.
  organisatorische Maßnahmen)

nur GPpsch

Abbruchplanung - Technische und organisatorische Maßnahmen01.01.  30

Leistungsbereich:
- Projektdokumentation

Leistungsumfang:
- Zusammenstellen einer Projektfokumentaion als Nachweis der korrekten
  Baudurchführung und Entsorgung
- Die Projektdokumentation  ist zur Abnahme bzw. spätestens vor Erstellung der
  Schlussrechnung an den Vertreter des AG (Bauleitung) zu übergeben
- Dokumentation, Nachweise etc.  in 3-facher Ausfertigung als Papier und 2 facher
  Ausferigung als CD/DVD

Dokumentationsumfang:
- Die Projektdokumentation ist gewerkeweise zu gliedern und muss im
  Wesentlichen enthalten:
  - Abbruchplanung
  - Gefährdungsbeurteilung

Abbruchplanung - Projektdokumentation01.01.  40

Übertrag:

  2602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  - Abbruchanweisung
  - Abbruchstatik
  - Nachweiser aller Entsorgungströme / Baustoffe / Materialien
  - Zertifizierung Betonrecyclingmaterial
  - Gebäudedokumentation vor Abbruch
  - Beweissicherung angrenzender Gebäude

Abrechnung:
- Pauschal incl. aller Gebühren und Vervielfältigungen

nur GPpsch

Summe Rückbauarbeiten | Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten

  2702.02.2024Datum: | Seite:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbauarbeiten | lose Bauteile01.02

Rückbauarbeiten | Beräumung - Arbeitsleistung

Leitungsbereich:
- Rückbauarbeiten
- Räumarbeiten alter Möbelierung

Leistungsumfang:
- Ausräumen von losen Möbeln und Einrichtungsgegenständen.
- Das Räumgut durch die Gebäude zu den bereitgestellten Containern zu
   transportieren und sortenrein sortieren.
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen und gemäß Vorbemerkung
  entsorgen oder verwerten

bestehende Ausführung:
- lose Möbelierung der zurückgelassenen Einrichtungsgegenstände
- Wandverkleidungen etc.

Material:
- Spanplatte, beschichtete Hölzer, Metall

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Keller bis Dachgeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand zum maschinellen Totalabbruch und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

Abrechnung:
- nach Stunden im Mittellohn
- Entsorgung in eigener Position

16,000 Std

Rückbau - Räumung, lose Ausstattung, Einbaumöbel, Sperrmüll, Mittellohn01.02.  10

Rückbauarbeiten | Beräumung - Entsorgung

Übertrag:

  2802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Entsorgung von Baustellenreststoffen
- Sammeln, Transport und Entsorgung

Leistungsumfang:
- Schuttcontainer aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist
  vorhalten und beseitigen.
- Anfallende Stoffe in Containern sammeln
- gesammelte Reststoff auf Sortenreinheit kontrollieren und gegebenfalls
  nachsortieren
- transportieren zu einer zugelassenen Deponie nach Wahl des Bieters
- Inhalt gemäß den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
  ausdrücklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
  Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- Einschließlich Vorlage der Transportgenehmigung nach KrW/AbfG,
   der Annahmeerklärung des Verwerters und Erstellung einer Abfallbilanz.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen

Materialart:
- Holz behandelt (Altholz Kategorie AII und A III)
- Möbel, Profilbretter, Innentüren,Schalhölzer, mit Verbundmaterial, Spanplatten,
  Bauspanplatten Laminat usw.

Abrechnung:
- Die Deponiekosten sind im Einheitspreis einzurechnen.
- Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unverzüglich zu erbringen.
- Mengennachweis durch Wiegekarte
- Diese Position wird nur für Müll vergütet, der nicht vom Auftragnehmer
  verursacht wird, bzw. wenn die Entsorgungskosten extra ausgeschrieben sind

Deponie: ____________________________________

20,000 t

Entsorgung - transportieren, deponieren/verwerten, Holz behandelt01.02.  20

Leistungsbereich:
- Entsorgung von Baustellenreststoffen
- Sammeln, Transport und Entsorgung

Leistungsumfang:
- Schuttcontainer aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist
  vorhalten und beseitigen.
- Anfallende Stoffe in Containern sammeln
- gesammelte Reststoff auf Sortenreinheit kontrollieren und gegebenfalls
  nachsortieren
- transportieren zu einer zugelassenen Deponie nach Wahl des Bieters
- Inhalt gemäß den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
  ausdrücklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und

Entsorgung - transportieren, deponieren/verwerten, Baustellenmischabfälle01.02.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- Einschließlich Vorlage der Transportgenehmigung nach KrW/AbfG,
   der Annahmeerklärung des Verwerters und Erstellung einer Abfallbilanz.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen

Materialart:
- Baustellenmischabfälle (AVV 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle) zur
  sortierung und energetischer Verwertung
- Gipskarton, Tektalan, Heraklit, Glasbruch, geringe Bestandteile
  Sägemehl, Schleifpapier, Flexscheiben, Reste von PVC-Rohren, Kehricht.

Abrechnung:
- Die Deponiekosten sind im Einheitspreis einzurechnen.
- Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unverzüglich zu erbringen.
- Mengennachweis durch Wiegekarte
- Diese Position wird nur für Müll vergütet, der nicht vom Auftragnehmer
  verursacht wird, bzw. wenn die Entsorgungskosten extra ausgeschrieben sind

Deponie: ____________________________________

10,000 t

Summe Rückbauarbeiten | lose Bauteile
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Gesamtpreis
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SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, Teilabbruch01.03

Rückbau Entkernung - Innenausbau
Gebäudebereiche:
- Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Bereiche die nicht abgebrochen werden. Diese
  werden entkernt und saniert.
- Bei den Bauelementen sind auch die Bereiche des Totalabbruches erfasst.
Staub- Lärmbelastung der Anwohner:
- Zur Verminderung der Staubbelastung der Anwohner sind die Fenster erst nach Rückbau
  aller Innenwände, Böden etc. auszubauen.
Gebäudeöffnungen:
- Zum Abtransport der Bauteile können Öffnungen ins Bauwerk eingebracht werden.
- In den beiden verbleibenden Giebeln sind große Fensteröffnungen vorhanden, hier kann
  die Brüstung herausgebrochen werden und somit eine große Zugangsöffnung hergestellt
  werden. Auf eine Wiederherstellung der Brüstung kann verzichtet werden.
- Sollten in der Traufseite  oder Mittelwand Öffnungen gewünscht sein können
  diese ebenfalls hergestellt werden. Der Sturz ist jedoch fachgerecht abzubolzen. Auf ein
  Schließen kann verzichtet werden.
- Im Dachgeschoss kann bei Bedarf im Bereich des abgebrochenen Anbaus im Osten
   ein Sparren augewechselt werden. Die Dachöffnung ist jedoch gegen eindringendes
  Wasser zu sichern. Eine Absturzsicherung ist ebenso herzustellen. Der Rückbau erfolgt
  im Zuge der Dachsanierung durch Einbau eines Dachliegefensters.
- Die Herstellung, Sicherung und Unterhalt der Öffnungen ist Sache des Auftragnehmers
und
  wird nicht extra vergütet.

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Bauelemente
Bei der Entsorgung der Fenster und Türen sind auch die Massen der Komplettabbrüche
erfasst.

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,

Rückbau - Fenster, Verbund, Lackiert, entsorgen, 190 m²01.03.  10

Übertrag:

  3102.02.2024Datum: | Seite:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Fenster eingeputzt mit Aussen- und Innenfensterbank
- Vebundfenster mit 2 Scheibenverglasung

Material:
- Holzfenster lackiert, Kunstofffenster
- Innenfensterbank Naturstein
- Aussenfensterbank Aluminium bzw. Kunststein

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss und Dachgeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen ca. 190 m²
- Fenster ca. 160/120 cm Einflüglig 16 Stück
- Fenster ca. 120/440 cm 6 teilig 1 Stück
- Fenster ca. 220/100 cm 2 teilig DK/Fest 16 Stück
- Fenstertüre ca. 180/100 cm 13 Stück
- Fenster ca.220/325 cm 6 teilig DK/Fest 3 Stück
- Fenster 140/235 cm 3 teilig DK 1 Stück
- Fenster ca. 120/100 cm Einflüglig 4 Stück
- Fenster ca. 220/570 cm 10 teilig DK/Fest 1 Stück
- Fenster ca. 80/60 cm 1 teilig DK 3 Stück
- Haustüre ca. 230/180 cm 2 flg. 1 Stück
- Windfangelemente ca. 230/180 cm 2 flg 2 Stück
- Fenster ca. 180/180 16 teilig Fest (Einfachverglast) 7 Stück
- Fenster ca. 250/180 16 teilig Fest (Einfachverglast) 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- Verdämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Fenster als Altholzkategorie AIV

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:

  3202.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Fenster eingeputzt mit Aussen- und Innenfensterbank
- Vebundfenster mit 2 Scheibenverglasung

Material:
- Holzfenster lackiert, Kunstofffenster
- Innenfensterbank Naturstein
- Aussenfensterbank Aluminium bzw. Kunststein

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss und Dachgeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen ca. 18 m²
- Fenster ca. 160/120 cm Einflüglig 3 Stück
- Fenster ca. 160/220 cm 2 Flüglig 1Stück
- Fenster ca. 220/100 cm 2 teilig DK/Fest 4 Stück

Schadstoffbelastung:
- Verdämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Fenster als Altholzkategorie AIV

Abrechnung:

Rückbau - Fenster, Kunstoff, ISO, entsorgen, 18 m²01.03.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Zimmertürelement bestehend aus Türzarge und Türblatt incl. Beschläge und
  Fingerklemmschutz
- in Mauerwerksöffnung verschäumt bzw. verdämmt bzw. verschraubt mit Mauerankern

Material:
- Holzzarge Holzwerkstoffplatte furniert und lackiert
- Türblatt mit Spaneinlage furniert und lackiert teils mit Lichtausschnitt
- Verdämmung Mineralfaser

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss und Dachgeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- 1 flüglig, Größe bis  ca.120/220 cm 20 Stück

Rückbau - Innentüren, Holzzarge, Holztürblatt, entsorgen, 22 Stück01.03.  30

Übertrag:

  3402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- 2 flüglig, Größe bis ca. 200/220 cm 2 Stück
Schadstoffbelastung:

- Verdämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Türen als Altholzkategorie AIV

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Faltschiebewand bestehend aus Türzarge und Türblatt incl. Beschläge
- in Mauerwerksöffnung verschäumt bzw. verdämmt bzw. verschraubt mit Mauerankern

Material:
- Schiebewand aus Holzwerkstoffplaten mit Kunstlederkaschierung
- Holzzarge Spanplatte furniert und lackiert
- Verdämmung Mineralfaser

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- zwischen grüne Gruppe und Bauecke

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

Rückbau - Faltschiebewand, entsorgen, 14.50 m², 1 Stück01.03.  40

Übertrag:

  3502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Größe 250/570 cm 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- Verdämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Türen als Altholzkategorie AIV

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Einbauschrank mit integrierter Duchgangstüre
- als Raumtrenner in alter Fesnternische beidseitig sichtbar.
- in Mauerwerksöffnung verschäumt bzw. verdämmt bzw. verschraubt mit Mauerankern

Material:
- Spanplatte kunstoffbeschichtet
- Verdämmung PU Ortschaum

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss

Rückbau - Einbauschrank, entsorgen, 12.50 m², 1 Stück01.03.  50

Übertrag:

  3602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- zwischen rote Gruppe und gelbe Gruppe
Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Größe ca. 200/430/60 cm
- 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffebelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- fachgerechte Demontage zur Wiederverwendung
- Einpacken des Bauteild in Schrumpffolie incl. Verlustsicheres Beipacken der Kleinteile.
- liefern von Einwegpaletten und Bauteil transportsicher darauf befestigen.
- Transport zum bauseitigen Einlagerungsort.
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.

Bestehende Ausführung:
- Brandschutzschiebetüre mit Schienen und Rauchmeldern

Material:
- Stahlblech

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- Treppenhau

Kalkulationsgrundlage:

Rückbau - Brandschutztüre, demontieren, Lagern, 120/230 cm, 1 Stück01.03.  60

Übertrag:

  3702.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau im Zuge des Bodenplattenausbaus
- 1 Stück Größe ca. 1,20/2,30 m

Förderleistung:
- Von der Baustelle zur Turnhalle ca. 3,00 km auf öffentlichen Straßen

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Innenausbau

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Holzdecke, als Dachgeschossbekleidung
- Bekleidung als Nut-/Federschalung d 13-16mm
- zusätzlich Beplankung aus 1 Lage GKB 12,5 mm tapeziert mehrfach gestrichen

Rückbau - Nut-Federschalung, GKB Beplankung, entsorgen, h 250-300 cm, 125 m²01.03.  70

Übertrag:

  3802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Unterkonstruktion als doppelter Holzrost
Material:

- Holz UK unbehandelt
- Nut-/Federschalung Fichte lackiert, lasiert
- Gipskartonplatten
- Rauhfasertapete
- Dispersionsanstrich

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- Räume Nebenraum, Flur, WC, Besprechung

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Raumhöhe bis UK abgehängte Decken ca. 2,50 m -2,70 m
- ca. 125 m² GK Decke

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW

Rückbau - Nut-Federschalung,1 lagig beplankt, entsorgen, h 250-300 cm, 80 m²01.03.  80

Übertrag:

  3902.02.2024Datum: | Seite:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Holzdecke, als Dachgeschossbekleidung
- Bekleidung als Nut-/Federschalung d 13-16mm
- Unterkonstruktion als doppelter Holzrost

Material:
- Holz UK unbehandelt
- Nut-/Federschalung Fichte lackiert, lasiert

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- Mehrzweckraum

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Raumhöhe bis UK abgehängte Decken ca. 2,50 m -2,70 m
- ca. 80 m²

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW

Rückbau - Trempelwand, Bimsbetonwand, verputzt, entsorgen, h 100-120 cm, 60 m²01.03.  90

Übertrag:

  4002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Gemauert nichttragend
- einseitig Verputzt
- mehrfacher Anstrich

Material:
- Bimsbetonvollstein
- Kalk-Zementputz
- Dispersionsanstriche

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- Räume Nebenraum, Flur, WC, Besprechung, Mehrzweckraum

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Trempelhöhe ca. 1,00-1,20 m
- Miauerwerksdicke 12-13 cm verputzt
- ca. 60 m²

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen

Rückbau - Bimsbetonwand, entsorgen, d 12.5 mm, h 150-250 cm, 65 m²01.03. 100

Übertrag:

  4102.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Gemauert nichttragend
- zweiseitig Verputzt, Teilbereiche WC zusätzlich gefliest.
- mehrfacher Anstrich

Material:
- Bimsbetonvollstein
- Kalk-Zementputz
- Dispersionsanstriche

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- alle Wände im Querbau Bereich Nebenraum, Flur, WC, Besprechung,
  Mehrzweckraum

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Raumhöhe 0,50-2,50 m
- ca. 65 m²

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Zwischensparrendämmung Alukaschiert mit Nagelrand

Material:
- Mineralfaser < KI40
- Aluiniumfolie mit Gittergelege

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- alle Dachbereiche im Querbau Bereich Nebenraum, Flur, WC, Besprechung,
  Mehrzweckraum

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Raumhöhe bis UK abgehängte Decken ca. 2,50 m -2,70 m
- ca. 280 m²

Schadstoffbelastung:
- Dämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gemäß TRGS 521
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GP

Rückbau - Zwischensparrendämmung, Dampsperre, entsorgen, d 16 cm, 280 m²01.03. 110

Übertrag:

  4302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

psch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Gemauert nichttragend
- zweiseitig Verputzt, Teilbereiche WC zusätzlich gefliest.
- mehrfacher Anstrich

Material:
- Bimsbetonvollstein
- Kalk-Zementputz
- Dispersionsanstriche

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- alle Wände im Querbau Bereich Wickelraum, Schlafram, Teeküche/Personal, WC

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Raumhöhe 300 cm
- ca. 80 m²

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Rückbau - Bimsbetonwand, entsorgen, d 12.5 mm, h 300 cm, 80 m²01.03. 120

Übertrag:

  4402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Bodenbelag

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- Untergrund von Kleber und Belagsresten mit Handschaber säubern.

bestehende Ausführung:
- PVC Belag flächig verklebt
- Sockelleisten als Weichsockelleisten
- Untergrund Spanplatte (bleibt bestehen)

Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumrücken ca. 1,0-1,5 mm dick
- Kleber Lösemittelkleber

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- alle Böden im Querbau, Nebenraum, Flur, WC, Besprechung,
  Mehrzweckraum

Rückbau - Bodenbelag, PVC, verklebt, entsorgen, ca. 160 m²01.03. 130

Übertrag:

  4502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau nur Bodenbelag
- Bodenfläche ca. 160 m²
- Sockellänge ca. 115 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Wandbeläge

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:
- keine zusätzlichen Leistungen

bestehende Ausführung:

Rückbau - Wandbeläge, Natursteinbekleidung, 20 mm, h 100 cm, 40 m²01.03. 140

Übertrag:

  4602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

-  Sockelbekleidung aus Natursteinbekleidung angemörtelt
Material:

- Naturstein ca. 10-15 mm
- Klebemörtel

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Flur vor Rote Gruppe, Bauecke, Grüne Gruppe, Blaue Gruppe

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 40 m²

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - komplette Bodenaufbauten

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen

Rückbau - PVC, Gussasphalt, Dämmung, entsorgen, d 50 mm, 230 m²01.03. 150

Übertrag:

  4702.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.

bestehende Ausführung:
- Bodenbelag als PVC Belag (Bahnenware, Fliesen) verklebt
- Sockelleisten als Weichsockelleisten
- Estrich mit unterseitiger Wärmedämmung

Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumrücken 1,00-1,50 mm
- Kleber Lösemittelkleber, Reaktionsharzkleber
- Gussaphaltestrich  20 mm stark
- Wärmedämmung als Holzfaserdämmung Stärke 10 mm

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Rote Gruppe, Bauecke, Grüne Gruppe, Blaue Gruppe

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 230 m²

Schadstoffbelastung:
- PVC ohne Befund
- Gussaphaltestrich  AVV 17 03 02 Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:

  4802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- Bereich über Kellerdecke kein Maschineneinsatz möglich!

bestehende Ausführung:
- Bodenbelag als PVC Belag (Bahnenware, Fliesen) verklebt
- Sockelleisten als Leisten geschraubt
- OSB Paltten mit Untergrund verschraubt und verleimt
- Holzdielenbelag auf Lager mit Mineralischer Schüttung
- Betondielendecke (bleibt)

Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumrücken 1,00-1,50 mm
- Kleber Lösemittelkleber, Reaktionsharzkleber
- Spanplatte  ca. 10 mm stark
- Holzdiele ca. 20-25 mm stark
- Lager ca. 40/60 e 40 cm
- Sandschüttung

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Wickelraum, Schlafraum, Teeküche

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen

Rückbau - PVC, Spanplatte, Holzdiele, entsorgen, d 80 mm, 40 m²01.03. 160

Übertrag:

  4902.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Rückbau kompletter Bodenaufbau bis Rohdecke incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 40 m²

Schadstoffbelastung:
- PVC und Holz ohne Befund
- Spanplatte bauzeitliche Formaldehydbelastung
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.

bestehende Ausführung:
- Bodenbelag als im Dickbett verlegter Kunststeinbelag
- als Verbundkonstruktion mit der Bodenplatte

Material:

Rückbau - Steinbelag, Mörtelverlegung, entsorgen, d 60 mm, 95 m²01.03. 170

Übertrag:

  5002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Belag als Kunstteinbelag ca. 20-25 mm stark
- Mörtelbett ca. 30-40 mm

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- Der Belag ist im Verbund mit der Bodenplatte ausgeführt. Der Ausbau kann im Zuge
  des Bodenplattenrückbaus zusammen mit diesem ausgeführt werden. Dann ist hier
  nur der Mehraufwand hierfür zu kalkulieren
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau kompletter Bodenaufbau bis Rohdecke incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- Flurbreite 2,00 m
- ca. 95 m²

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Kamine

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma

Rückbau - Kamin, 1 zügig, komplett, Ziegel, entsorgen, 50/50 cm, h 10.00 m01.03. 180

Übertrag:

  5102.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- Bereich über Kellerdecke kein Maschineneinsatz möglich!

Bestehende Ausführung:
- gemauerter Kamin 1 zügig mit  nachträfglich eingezogenem Schamottrohr und

Dämmung
- Kaminkopf mit Kragplatte und Sichtmauerwerk

Material:
- Mauerwerk als Klinkermauerwerk
- Rauchrohr schamott gedämmt

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss, Dachfläche

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau komplett vom Keller bis zum Kaminkopf
- Grundfläche bis ca. 80/80 cm
- Gesamthöhe ca. 10,00 m, Höhe über Dach bis ca. 1,50 m

Schadstoffbelastung:
- schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I, Schadstoff
  PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,
- Dämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gemäß TRGS 521
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:

  5202.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Treppen

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- Bereich über Kellerdecke kein Maschineneinsatz möglich!

Bestehende Ausführung:
- Spindeltreppe mit Holzspindel, Holzstufen und Handlauf an den Wänden

Material:
- Fichte unbehandelt

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung vom Keller ins Erdgeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Grundfläche bis ca. 180/180 cm
- 11 Stg.

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

Rückbau - Treppe, Holz, gewendelt, 11 Stg, 180/180 cm01.03. 190

Übertrag:

  5302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Bodenplatten

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.
- Die Flurbereiche können zusammen mit dem Steinbelag (eigene Pos.) abgebrochen
  werden.

Bestehende Ausführung:
- Bodenplatte als unbewehrter Glattstrich auf Erd-Schotterplanum

Material:
- Beton B 225

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss

Rückbau - Bodenplatte, B 225, unbewehrt, entsorgen, d 100 mm, 280 m²01.03. 200

Übertrag:

  5402.02.2024Datum: | Seite:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Rote Gruppe, Bauecke, Grüne Gruppe, Blaue Gruppe
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau komplette Bodenplatte im Bestand
- Flurbreite 2,00 m, ca. 100 m², Dicke ca. 8-10 cm
- Gruppenräume ca. 180 m², Dicke ca. 8-10 cm

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:

Rückbau - Bodenkanal, B 225, unbewehrt, entsorgen, 40/40, 66 m01.03. 210

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der
Bodenplatte

  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.

Bestehende Ausführung:
- Betonbodenkanal ca. 40/40 cm mit Abdeckplatten und Heizleitungen

Material:
- Beton B 225

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Rote Gruppe, Bauecke, Grüne Gruppe, Blaue Gruppe
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Rückbau im Zuge des Bodenplattenausbaus
- Betonbodenkanal ca. 40/40 cm
- ca. 66 m

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen
- Ausbau Heizleitungen in eigener Position

nur GPpsch

Bodenplatte im Bestand | Aushub und Rückbau

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Einbau neuer Bodenplatten in bestehenden Gebäuden
- flächiger Aushub im Bestand

Leistungsumfang:
- Profilgerechter Aushub in Handschachtung bis planmässige Gründungssohle in
  mehreren Abschnitten
- ausgebautes Material aus de mGebäude fördern und zu Entsorgung auf LKW laden
  eine eventuell erforderliche Zwischenlagerung vor dem Gebäude ist einzukalkulieren.
- es ist Abschnittsweise zu Arbeiten, die Din 4123 ist einzuhalten. Die Baugrube ist zu
  sichern
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen hergestellt werden, kann der Aushub und die Abfuhr
  gegebenenfalls mit an die Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger,
  Dumper, etc) durchgeführt werden.

Bestehende Ausführung:
- Erdplanum unterhalb der abgbrochenen Bodenplatte

Bodenklasse:
- Homogenebereich gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Rote Gruppe, Bauecke, Grüne Gruppe, Blaue Gruppe
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Flurbreite 2,00 m, ca. 100 m², Dicke ca. 8-10 cm
- Gruppenräume ca. 180 m², Dicke ca. 8-10 cm
- Aushubtiefe 0,00 bis 0,50 m

Transportlleistung:
- Transport aus dem Gebäude zur Verladung
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Aufmass in Masse im eingebauen vedichteten Zustand
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

130,000 m3

Aushub - im Bestand, flächig, Handarbeit, BKL. 3-5, h 0.50 m01.03. 220

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Bodenplatte im Bestand | Tragschichten

Leistungsbereich:
- Einbau neuer Bodenplatten in bestehenden Gebäuden
- Kapilarbrechende Schicht als tragfähige Schüttung

Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material übernehmen und innerhalb
  des Gebäudes zur Einbaustelle transportieren.
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Feinplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- es ist Abschnittsweise zu Arbeiten
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen hergestellt werden, kann der Aushub und die Abfuhr
  gegebenenfalls mit an die Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger,
  Dumper, etc) durchgeführt werden.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks kleinräumig
- Ausführung im Erdgeschoss
- Rote Gruppe, Bauecke, Grüne Gruppe, Blaue Gruppe
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Materialgüte:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE, gemäß
  Schichtenverzeichnis

Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m² bzw.
- Verhältnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100-103 % Dpr,

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Flurbreite 2,00 m, ca. 100 m², Dicke ca. 8-10 cm
- Gruppenräume ca. 180 m², Dicke ca. 8-10 cm
- Materialauftrag bis 0,50-0,20 m

Abrechnung:
- nach Aufmass in Masse im eingebauen vedichteten Zustand
- Material nach Wiegeschein

58,000 m3

Tragschicht - im Bestand, einbauen, verdichten, EV2 120MN/m²,  d bis 0,30 m01.03. 230

Übertrag:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Summe Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, Teilabbruch

Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, Elektroanlage01.04

Hinweise zur Demontage
Schalter und Steckdosen werden demontiert.
Bei Unterputzinstallationen bei der die Leitungen in Rohren verlegt wurden, werden die
Kabel wenn möglich entfernt oder bündig in der Gerätedose abgeschnitten.
Bei Unterputzinstallationen bei der die Leitungen im Mauerwerk eingeputzt wurden, werden
die Kabel bündig in der Gerätedose abgeschnitten.
Verteilungen müssen mit Gehäuse demontiert werden.
Alle Verteilungen dürfen erst nach der Freigabe der Bauleitung demontiert und Entsorgt
werden.
Auf Verlagen des Bauherrn oder der Bauleitung sind Nachweise über die fachgerechte
Entsorgung der jeweiligen Komponenten vorzulegen.

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Leuchten

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Rückbau - Leuchte Aufputz, entsorgen, 95 Stück01.04.  10

Übertrag:

  5902.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausführung:

- Leuchte Aufputz,
- Demontagehöhe bis 3,5 m.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 95 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - AP und UP Schaltgeräte

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Rückbau - UP-Installationsgerät, entsorgen, 155 Stück01.04.  20

Übertrag:

  6002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausführung:

- Installationsgerät in Gerätedose unter Putz
Gebäudeteil / Leistungsort:

- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 155 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Installationsgerät unter Putz einschl. Gerätedose

Gebäudeteil / Leistungsort:

Rückbau - UP-Installationsgerät Einbaudose, entsorgen, 155 Stück01.04.  30

Übertrag:

  6102.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 155 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Installationsgerät auf Putz, Abmessungen bis 100x100 mm

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

Rückbau - AP-Installationsgerät 100x100, entsorgen, 10 Stück01.04.  40

Übertrag:

  6202.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 10 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Rauchmelder

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 21 Stück

Rückbau - Rauchmelder, entsorgen, 21 Stück01.04.  50

Übertrag:

  6302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Kabelkanäle und Rohre

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Elektroinstallationsrohr, aus Kunststoff, starr glattwandig, inkl. Befestigungsschellen
- Durchmesser bis DN 40,
- an Decke und Wand
- Arbeitshöhe bis 4 m.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

Rückbau - Elektroinstallationsrohr, entsorgen, 35 m01.04.  60

Übertrag:

  6402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 35 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Installationskanal bis 60 x 60 mm, aus Kunststoff,
- an Decke und Wand
- Arbeitshöhe bis 4 m

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 75 m

Rückbau - Installationskanal bis 60x60mm, entsorgen, 75 m01.04.  70

Übertrag:

  6502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Installationskanal größer 60x60 bis 60 x 230 mm, aus Kunststoff
- an Decke und Wand
- Arbeitshöhe bis 4 m

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 15 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Rückbau - Installationskanal bis 60x230mm, entsorgen, 15 m01.04.  80

Übertrag:

  6602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Abzweigkasten bis 100x100mm, inkl. aller Schienen, Klemmen, Einbaugeräte,
  Abklemmen aller Kabel, etc., u.P. oder a.P.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 8 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre

Rückbau - Abzweigkasten bis 100x100mm, entsorgen, 8 Stück01.04.  90

Übertrag:

  6702.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Verteilungen und Geräte

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingeführten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

Rückbau - Verteilung 1 UP, entsorgen, 1 Stück01.04. 100

Übertrag:

  6802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingeführten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Rückbau - Verteilung 2 AP, entsorgen, 1 Stück01.04. 110

Übertrag:

  6902.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Rückbau - Verteilung 3 AP, entsorgen, 1 Stück01.04. 120

Übertrag:

  7002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausführung:

- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingeführten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes

Rückbau - Verteilung 4 AP, entsorgen, 1 Stück01.04. 130

Übertrag:

  7102.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingeführten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:

  7202.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingeführten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau - RWA Zentrale, entsorgen, 1 Stück01.04. 140

Übertrag:

  7302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Installationsgerät/Verteilung Aufputz,

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 2 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

Rückbau - AP-Installationsgerät/Verteilung, entsorgen, 2 Stück01.04. 150

Übertrag:

  7402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - Kabel und Leitungen

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Kabel/Leitung
- aus Kupfer, Leiterquerschnitt 2,5 mm2,
- Anzahl Leiter '5' St, in vorh.
- Rohr/Nagelschellen/Unterflurkanal/ Mauerwerk/abgehängte Decke

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1500 m

Schadstoffbelastung:

Rückbau - Kabel/Leitung bis 5x2,5qmm, entsorgen, 1500 m01.04. 160

Übertrag:

  7502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

nur GP

- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

psch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Kabel/Leitung
- aus Kupfer,
- Leiterquerschnitt 2x2x0,8qmm bis 20x2x0,8qmm
- Anzahl Leiter 20 St,
- Rohr/Nagelschellen/Unterflurkanal/ Mauerwerk/abgehängte Decke

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 600 m

Schadstoffbelastung:

Rückbau - Kabel/Leitung 2x2x0,8qmm bis 20x2x0,8qmm, entsorgen, 600 m01.04. 170

Übertrag:

  7602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Kabel/Leitung
- aus Kupfer,
- Leiterquerschnitt von 2,5mm2 bis 16 mm2,
- Anzahl Leiter '5' St, in vorh.
- Rohr/Nagelschellen/Unterflurkanal/ Mauerwerk/abgehängte Decke

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 150 m

Schadstoffbelastung:

Rückbau - Kabel/Leitung bis 5x16qmm, entsorgen, 150 m01.04. 180

Übertrag:

  7702.02.2024Datum: | Seite:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Teilrückbau, Entkernung - sonstige technische Anlagen

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- im Bild aufgezeigten Sat-Schüssel und des LNB/ LNC.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Rückbau - Sat-Schüssel, entsorgen, 1 Stück01.04. 190

Übertrag:

  7802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Summe Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, Elektroanlage

  7902.02.2024Datum: | Seite:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, HLS Installaton01.05

Demontage und Entsorgung Wärmeerzeugungsanlage und Zubehör
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
sind in den Preis mit einzukalkulieren.

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Heizkessel, aus Stahl, mit Dämmung,
- vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 500 bis 750 kg,
- Buderus SB305 U, 65 kW, mit integriertem Warmwasserspeicher
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

Rückbau - Heizkessel, Stahl, 500-750kg, entsorgen, 1 Stück01.05.  10

Übertrag:

  8002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gasgebläsebrenner
- aus Stahl
- vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks

Rückbau - Gasgebläsebrenner, Stahl, 20-50kg, entsorgen, 1 Stück01.05.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Ausführung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Abgasverbindungsstück
- aus Stahl
- Maße in m 'ca. 2 m;  3 x 90°

Rückbau - Abgasverbindungsstück, entsorgen, 1 Stück01.05.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
 Gebäudeteil / Leistungsort:

- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:

Rückbau - Ausdehnungsgefäß, 110l, entsorgen, 1 Stück01.05.  40

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Ausdehnungsgefäß
- aus Stahl
- für Heizungswasser, geschlossene Bauart mit Membran
- Größe über 110 l
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:

Rückbau - Warmwasserspeicher, Stahl, 200l, entsorgen, 1 Stück01.05.  50

Übertrag:

  8402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Warmwasserspeicher
- aus Stahl
- Delphis S1 - 200 Liter
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren

Rückbau - Pumpe, entsorgen, 3 Stück01.05.  60

Übertrag:

  8502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Pumpe,
- Fördermedium Heizwasser
- Gehäuse aus Gusseisen,
- Motorpumpe, mit Elektromotor
- Grundfos UPS 25-40 180
- Grundfos UPE 32-80 180
- Grundfos UP 20-15 N 150
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Demontage Heizkörper und Zubehör
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
sind in den Preis mit einzukalkulieren.

Übertrag:

  8602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 50 bis 75 mm, Baulänge bis 1000 mm,

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 11 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GP

Rückbau - Gliederheizkörper Guss H 550-600mm T 50-75mm L bis 1000mm, 11 Stück01.05.  70

Übertrag:

  8702.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

psch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
-  Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 50 bis 75 mm, Baulänge über 1000 bis
  2000 mm

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 6 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Rückbau - Gliederheizkörper Guss H 550-600mm T 50-75mm L 1000-2000mm, 6 Stück01.05.  80

Übertrag:

  8802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 50 bis 75 mm, Baulänge über 2000 bis
  2500 mm

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

Rückbau - Gliederheizkörper Guss H 550-600mm T 50-75mm L 2000-2500mm, 3 Stück01.05.  90

Übertrag:

  8902.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 3 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 250 bis 300 mm, Bautiefe über 250 bis 300 mm, Baulänge bis 1000 mm

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:

Rückbau - Gliederheizkörper Guss H 250-300mm T 250-300mm L bis 1000mm, 4 Stück01.05. 100

Übertrag:

  9002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 4 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 250 bis 300 mm, Bautiefe über 250 bis 300 mm, Baulänge über 2500
  bis 3000 mm,

Rückbau - Gliederheizkörper Guss H 250-300mm T 250-300mm L 2500-3000mm, 4 Stück01.05. 110

Übertrag:

  9102.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 4 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,

Rückbau - Flachheizkörper Stahl H 550-600mm T 75-100mm L 600-650mm, 2 Stück01.05. 120

Übertrag:

  9202.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 75 bis 100 mm, Baulänge über 600
  bis 650 mm,

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 2 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,

Rückbau - Flachheizkörper Stahl H 550-600mm T 75-100mm L 2000 -3000mm, 4 Stück01.05. 130

Übertrag:

  9302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe über 75 bis 100 mm, Baulänge über 2000
  bis 3000 mm,

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 4 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren

Rückbau - Flachheizkörper Stahl H 550-600mm T 75-100mm L 3100 - 4000 mm, 3 Stück01.05. 140

Übertrag:

  9402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Gliederheizkörper, aus Gusseisen,
- einschließlich Heizkörperventile, Thermostatköpfe, Anschlussverschraubungen und
  Heizkörperbefestigungen
- Bauhöhe über 3100 bis 4000 mm, Bautiefe über 75 bis 100 mm, Baulänge über
  600 bis 650 mm

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 3 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Demontage Sanitäre Einrichtungsgegenstände und Zubehör
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:
Laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
sind in den Preis mit einzukalkulieren.

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047

Rückbau - WC Sanitärporzellan, Armaturen, entsorgen, 2 Stück01.05. 150

Übertrag:

  9502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- WC aus Sanitärporzellan
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 2 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:

  9602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Spülkasten aus Kunststoff,
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 2 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau - Spülkasten Kunststoff, Armaturen, entsorgen, 2 Stück01.05. 160

Übertrag:

  9702.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Waschbecken aus Sanitärporzellan
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 3 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GP

Rückbau - Waschbecken Sanitärporzellan, Armaturen, entsorgen, 3 Stück01.05. 170

Übertrag:

  9802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

psch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Ausgussbecken aus Kunststoff,
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre

Rückbau - Ausgussbecken, Armaturen, entsorgen, 1 Stück01.05. 180

Übertrag:

  9902.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Spültisch aus nichtrostendem Stahl
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 6 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

Rückbau - Spültisch Stahl niro, Armaturen, entsorgen, 6 Stück01.05. 190

Übertrag:

 10002.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Demontage Rohrleitungen, Formstücke, Armaturen und Zubehör mit/ohne
Wärmedämmung
Die nachfolgende Position umfasst die Demontage bestehender Rohrleitungen
für die Gewerke Heizung und Sanitär. Entsprechende Formstücke, Armaturen,
Befestigungen, Dämmungen usw. sind ebenfalls zu demontieren und in den
Preis mit einzukalkulieren. Der Abtransport und die Entsorgung der ausgebau-
ten Materialien ist ebenfalls mit einzukalkulieren.

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen
  und Armaturen
- einschl. Dämmung (nicht schadstoffbelastet)
- aus verzinktem Stahl, Nenndurchmesser
- über DN 15 bis DN 50, im Gebäude

Rückbau - Rohrleitung, Stahl verz DN15-50, Armaturen, entsorgen, 100 m01.05. 200

Übertrag:

 10102.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Höhe bis 3 m
 Gebäudeteil / Leistungsort:

- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 100 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:

Rückbau - Rohrleitung, Stahl verz DN15-50 Armaturen, entsorgen, 200 m01.05. 210

Übertrag:

 10202.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen
  und Armaturen
- aus verzinktem Stahl,
- Nenndurchmesser über DN 15 bis DN 50
- Höhe bis 3 m

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 200 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:

Rückbau - Rohrleitung, Stahl verz DN15-50 Armaturen, entsorgen, 200 m01.05. 220

Übertrag:

 10302.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen
  und Armaturen
- einschl. Dämmung (schadstoffbelastet)
- aus verzinktem Stahl,
- Nenndurchmesser über DN 15 bis DN 50
- im Bodenkanal

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 200 m

Schadstoffbelastung:
- Dämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gemäß TRGS 521
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen

Rückbau - Abwasserltg, Kunststoff, DN50-100, Armaturen, entsorgen, 150 m01.05. 230

Übertrag:

 10402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen
  und Armaturen
- aus Kunststoff
- Nenndurchmesser über DN 50 bis DN 100
- Höhe bis 3 m

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 150 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

Rückbau - Abwasserltg, duktiles Gusseisen, DN50-100, Armaturen, entsorgen, 3 m01.05. 240

Übertrag:

 10502.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen
  und Armaturen
- aus duktilem Gusseisen,
- Nenndurchmesser über DN 50 bis DN 100
- Höhe bis 3 m

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 3 m

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047

Rückbau - Kleinverteiler, Trinkwasser, Armaturen, entsorgen, 1 Stück01.05. 250

Übertrag:

 10602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

nur GP

- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausführung:
- Kleinverteiler
- gedämmt
- aus verzinktem Stahl
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

 Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 1 Stück

Schadstoffbelastung:
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

psch

Übertrag:

 10702.02.2024Datum: | Seite:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Summe Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, HLS Installaton

Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Totalabbruch01.06

Rückbau | Totalrückbau - Störstoffe, Bodenaufbauten
Die nachfolgende Beseitigung der schadstoffbelasteten Bauteile bzw. nichtmineralische
Bestandteile kann wenn zugelassen bei Totalabbruch zusammen mit dem Hauptabbruch
geschehen. Die Störstoffe sind dann aus der Restmasse auszusortieren.
Der Rückbau der Bauelemente wie Fesnter, Türen etc. wurde im Titel Teilabbruch und
Entkernung mit erfasst.

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

bestehende Ausführung:
- schwimmender Fertigteilestrich mit Dämmung

Material:
- Fetigteilestrich 1 lagige Spanplatte verleimt 20 mm
- Dämmung aus PS Dämmung 60 mm

Gebäudeteil / Leistungsort:

Rückbau - Spanplatte, Dämmung, entsorgen, d 80 mm, 60 m²01.06.  10

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- Spitzboden Lager

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Ausbau kann im Zuge
  des Abbruches zusammen mit diesem ausgeführt werden. Dann ist hier nur der
  Mehraufwand hierfür zu kalkulieren.
- Rückbau kompletter Bodenaufbau bis Rohdecke incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 60 m²

Schadstoffbelastung:
- Spanplatte bauzeitliche Formaldehydbelastung
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Rückbau - CE Estrich, Dämmung, entsorgen, d 140 mm, 90 m²01.06.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

bestehende Ausführung:
- schwimmender Estrich auf Dämmung mit Trennlage

Material:
- Zementestrich 60 mm stark
- Trennlage PVC Folie
- Wärmedämmung als PS Dämmung  Stärke 80 mm

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- Geräteraum 2

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Ausbau kann im Zuge
  des Abbruches zusammen mit diesem ausgeführt werden. Dann ist hier nur der
  Mehraufwand hierfür zu kalkulieren.
- Rückbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 90 m²

Schadstoffbelastung:
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,

Rückbau - PVC, CE Estrich,, Dämmung, entsorgen, d 100 mm, 70 m²01.06.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.

bestehende Ausführung:
- Bodenbelag als Hartbodenbalg in Bahnenware, Fliesen verklebt
- Sockelleisten als Weichsockelleisten
- schwimmender Estrich auf Dämmung mit Trennlage
- Abdichtungsbahn flächig aufgeschweißt

Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumrücken 1,00-1,50 mm
- Kleber Lösemittelkleber, Reaktionsharzkleber
- Zementestrich 50 mm stark
- Trennlage PVC Folie
- Trittschalldämmung Mineralwolle 20 mm
- Wärmedämmung als PS Dämmung  Stärke 30 mm
- Schweißbahn flächig verklebt.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- gelbe Gruppe, Leiterin

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Ausbau kann im Zuge
  des Abbruches zusammen mit diesem ausgeführt werden. Dann ist hier nur der
  Mehraufwand hierfür zu kalkulieren.
- Rückbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 70 m²

Schadstoffbelastung:
- PVC ohne Befund

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Dämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gemäß TRGS 521
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- Schweißbahn (evtl. auch Vergussmasse) asbesthaltig. 1-5% Chrysotil,
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
zusätzlich:
- Da Maueröffnungen für den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
  hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
  Raumgröße angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgeführt
  werden.

bestehende Ausführung:
- Bodenbelag als im Dickbett verlegter Natursteinbelag als schwimmende
  Belagskonstruktion

Rückbau - Steinbelag, Estrich, Dämmung, Schweißb., entsorgen, d 100 mm01.06.  40

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Abdichtungsbahn flächig aufgeschweißt
Material:

- Belag als Kunstteinbelag ca. 20-25 mm stark
- Mörtelbett ca. 30-40 mm
- Trennlage PVC Folie
- Trittschalldämmung Mineralwolle 20 mm
- Wärmedämmung als PS Dämmung  Stärke 30 mm
- Schweißbahn flächig verklebt.

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Erdgeschoss
- Flur vor Gelbe Gruppe

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Ausbau kann im Zuge
  des  Abbruches zusammen mit diesem ausgeführt werden. Dann ist hier nur der
  Mehraufwand hierfür zu kalkulieren.
- Rückbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 55 m²

Schadstoffbelastung:
- PVC ohne Befund
- Dämmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gemäß TRGS 521
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- Schweißbahn (evtl. auch Vergussmasse) asbesthaltig. 1-5% Chrysotil,
- sonst keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Totalrückbau - Störstoffe, Dachdämmung

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

bestehende Ausführung:
- Zwischensparrendämmung
- Dampfbremsfolie
- Befestigung mit Lattenkonstruktion

Material:
- neue Mineralfaser nicht lungengängig
- Kunststofffolie Isover Vario
- Fichte unbehandelt

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Ausführung innerhalb des Bauwerks
- Ausführung im Dachgeschoss
- alle Dachbereiche Geräteraum 2 und Spitzboden, Lager (Anbauten nach Westen)

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den
  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Ausbau kann im Zuge

des

Rückbau - Zwischensparrendämmung, Dampsperre, entsorgen, d 16 cm, 240 m²01.06.  50

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Abbruches zusammen mit diesem ausgeführt werden. Dann ist hier nur der
  Mehraufwand hierfür zu kalkulieren.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- Raumhöhe bis UK abgehängte Decken ca. 0,20 m -2,70 m
- ca. 240 m²

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Totalabbruch - Wiederverwendung Dachdeckung

Leistungsbereich:
- selektierender Rückbau im Rahmen eines Teilrückbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:
- Dachdeckung  lösen, abnehmen, transportieren
- Aussortieren, säubern von brauchbaren Dachziegel und zur Wiederverwertung in
  zu stellende Gitterboxen lagern
- nichtbrauchbares Material in Eigentum übernehmen, transportieren und fachgerecht
  gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"  entsorgen
  bzw.verwerten
- Transport innerhalb der Baustelle
- Alle für den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung:
- Biberschwanzdoppeldeckung in Ziegel inkl. aller zur Eindeckung gehörenden
  Dachbauteile wie Firste,Grate, gemauerte Ortgangziegel usw.

Material:
- Tondachziegel

Gebäudeteil / Leistungsort:
- Anbau Nord-West (Blaue Gruppe)

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhöhten Aufwand bei Teilrückbau und den

Rückbau - Biberschwanzdoppeldeckung, abnehmen, lagern, entsorgen, 100 m²01.06.  60

Übertrag:
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Übertrag:
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Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
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SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 100 m²

Förderleistung:
- innerhalb der Baustelle

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Rückbau | Totalabbruch - Trennarbeiten

Leistungsbereich:
- Rückbau Gebäudekubatur
- Abtrennung zum Bestand

Leistungsumfang:
- Abtrennen von Wänden, Decken und Bodenplatten, Fundamenten zwischen
  Abruchbereich und dem nicht abzubrechenden Gebäudeteilen.
- Alle für die Ausführung notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbühne / Hubsteiger,
  Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstützungen
  der auszubauenden Teile und des Restbestandes. Einschl. aller erforderlichen
  Sicherheitsmaßnahmen und Abdeckungen und Aushubarbeiten.
- Ausführung staubarm BGI 5047.

Technologie Abbrucharbeiten:
- handgeführte Kleingeräte,
- Schienengeführte Schneidegeräte

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- gemäß Gebäudebeschreibung und Pläne als Anlage
- Fundamente
- Bodenplatte
- Aussenwände
- Decke

Abrechnung:
- nach Schnittfläche incl. aller Geräteeinrichtungen, ohne Unterscheidung des Materials
  und Bewehrnusgrades. Enschließlich Entsorgung von Schneidschlamm etc
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

10,000 m2

Rückbau - Schnitte zum Bestand, Bodenplatte, Wände Decken01.06.  70

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Totalabbruch - Gebäudeteile, Anbau Nordwest

Leistungsbereich:
- Rückbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebäudekomplexes
  nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
  gemäß nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Geräte
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
  gewährleisten. Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzmaßnahmen, Gerüsten etc.
- eventuell notwendige Notabstützungen der auszubauenden Teile und des
  Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
- Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte
  zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur
  mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde Maßnahmen
  (wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusätzlich:
- Regen- und Wetterfestes Abdecken des Hauptdaches im Einbindebereich des

Abbruchs
  Die Abdeckung ist sturmfest zu befestigen, und bis zur Ergänzug des Daches
  vorzuhalten. (Ergänzung nach den Abschluss der Erdarbeiten durch Zimmerer)
- tragfähiges Verfüllung der Fundamentgräben bis UK neuer Tragschicht.
  EV2 100 MP/m². (Materiallieferung als eigene Position)

Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geräteeinsatz  (Bagger mit Hydraulik Anbaugerät)

Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen

Rückbau - Anbau Nordwest, Gebäudekubatur 400 m³ umb. Raum01.06.  80

Übertrag:

 11702.02.2024Datum: | Seite:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der  Bewehrungseisen, das Aufbereiten
  der Rückbaumassen hat für die Anforderungen des Transportes
  und für die Verwertung gemäß VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.

Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Mauerwerk innen Backstein
- Decken Beton B225 bewehrt
- Fundamente Stampfbeton bewehrt.
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserdämmung, Lattung (Ziegel zur Wiederverwendung in
  eigener Position)
- Dachbleche Kupfer

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Nord-Westen
- kompletter Gebäudebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemäß Gebäudebeschreibung und Pläne als Anlage
Gebäudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss
- Einbindung in den Hauptbau als rechtwinkliger Anbau (Dachstuhl des Hauptbaus als
  Sparrendach durchgängig)
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Betonglattstrich 10-15 cm
- Aussenwand d 30 cm
- Decke d ca. 20 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebäudeabmessungen:
- umbauter Raum  ca. 400 m³
- Grundfläche ca. 60 m²
- Traufhöhe ca. 3,20 m
- Firsthöhe ca. 6,50 m

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Förderleistung:
- mineralische Baustoffe zur Wiederverwertung
- innerhalb der Baustelle zur Brechanalge gemäß beiligenden Plan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
  nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:

 11802.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Totalabbruch - Gebäudeteile, Anbau Südwest

Leistungsbereich:
- Rückbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebäudekomplexes
  nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
  gemäß nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Geräte
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
  gewährleisten. Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzmaßnahmen, Gerüsten etc.
- eventuell notwendige Notabstützungen der auszubauenden Teile und des
  Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
- Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte
  zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur
  mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde Maßnahmen
  (wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusätzlich:
- Regen- und Wetterfestes Abdecken des Hauptdaches im Einbindebereich des

Abbruchs
  Die Abdeckung ist sturmfest zu befestigen, und bis zur Ergänzug des Daches
  vorzuhalten. (Ergänzung nach den Abschluss der Erdarbeiten durch Zimmerer)
- tragfähiges Verfüllung der Fundamentgräben bis UK neuer Tragschicht.
  EV2 100 MP/m². (Materiallieferung als eigene Position)

Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geräteeinsatz  (Bagger mit Hydraulik Anbaugerät)

Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen
- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der  Bewehrungseisen, das Aufbereiten

Rückbau - Anbau Südwest, Gebäudekubatur 500 m³ umb. Raum01.06.  90

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  der Rückbaumassen hat für die Anforderungen des Transportes
  und für die Verwertung gemäß VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.

Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Mauerwerk innen Backstein
- Decken Beton B25 bewehrt
- Fundamente Beton B25 bewehrt
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserdämmung, Lattung Biberschwanziegel
- Dachbleche Kupfer

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Süd-Westen
- kompletter Gebäudebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemäß Gebäudebeschreibung und Pläne als Anlage
Gebäudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss
- Einbindung in den Hauptbau als rechtwinkliger Anbau (Dachstuhl des Hauptbaus als
  Sparrendach durchgängig)
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Bodenplatte 18-20 cm
- Aussenwand d 36,5 cm
- Decke d ca. 20 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebäudeabmessungen:
- umbauter Raum  ca. 500 m³
- Grundfläche ca. 81 m²
- Traufhöhe ca. 3,20 m
- Firsthöhe ca. 6,50 m

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Förderleistung:
- mineralische Baustoffe zur Wiederverwertung
- innerhalb der Baustelle zur Brechanalge gemäß beiligenden Plan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
  nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Totalabbruch - Gebäudeteile, Anbau Osten

Leistungsbereich:
- Rückbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebäudekomplexes
  nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
  gemäß nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Geräte
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
  gewährleisten. Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzmaßnahmen, Gerüsten etc.
- eventuell notwendige Notabstützungen der auszubauenden Teile und des
  Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
- Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte
  zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur
  mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde Maßnahmen
  (wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusätzlich:
- Regen- und Wetterfestes Abdecken des Hauptdaches im Einbindebereich des

Abbruchs
  Die Abdeckung ist sturmfest zu befestigen, und bis zur Ergänzug des Daches
  vorzuhalten. (Ergänzung nach den Abschluss der Erdarbeiten durch Zimmerer)
- tragfähiges Verfüllung der Fundamentgräben bis UK neuer Tragschicht.
  EV2 100 MP/m². (Materiallieferung als eigene Position)

Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geräteeinsatz  (Bagger mit Hydraulik Anbaugerät)

Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen
- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der  Bewehrungseisen, das Aufbereiten

Rückbau - Anbau Osten, Gebäudekubatur 150 m³ umb. Raum01.06. 100

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  der Rückbaumassen hat für die Anforderungen des Transportes
  und für die Verwertung gemäß VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.

Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Decken Beton B225 bewehrt
- Fundamente Stampfbeton bewehrt.
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserdämmung, Lattung (Ziegel zur Wiederverwendung in
  eigener Position)
- Dachbleche Kupfer

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Osten
- kompletter Gebäudebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemäß Gebäudebeschreibung und Pläne als Anlage
Gebäudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebäude mit Dachgeschoss
- Einbindung in den Hauptbau als rechtwinkliger Anbau (Dachstuhl des Hauptbaus als
  Sparrendach durchgängig)
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Bodenplatte 18-20 cm
- Aussenwand d 36,5 cm
- Decke d ca. 20 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebäudeabmessungen:
- umbauter Raum  ca. 150 m³
- Grundfläche ca. 33 m²
- Traufhöhe ca. 3,20 m
- Firsthöhe ca. 6,50 m

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
  nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Totalabbruch - Gebäudeteile, Spielhalle

Leistungsbereich:
- Rückbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme

Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebäudekomplexes
  nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
  gemäß nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Geräte
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukörpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
  gewährleisten. Einsturzgefährdete Bereiche sind großräumig abzusperren
  und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzmaßnahmen, Gerüsten etc.
- eventuell notwendige Notabstützungen der auszubauenden Teile und des
  Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten.
- Es sind möglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgeräte
  zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geräten zur
  mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde Maßnahmen
  (wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geräteeinsatz  (Bagger mit Hydraulik Anbaugerät)

Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen
- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der  Bewehrungseisen, das Aufbereiten
  der Rückbaumassen hat für die Anforderungen des Transportes
  und für die Verwertung gemäß VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.

Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Mauerwerk innen Backstein
- Decke als Verputzte Heraklitdecke
- Fundamente Stampfbeton bewehrt.

Rückbau - Anbau Spielhalle, Gebäudekubatur 350 m³ umb. Raum01.06. 110

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Trennwände Holzkonstruktion mit gestrichener Spanplatte bzw. Profilbrettschalung
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserdämmung, Lattung Biberschwanziegel
- Dachbleche Kupfer

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Nord-Westen
- kompletter Gebäudebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemäß Gebäudebeschreibung und Pläne als Anlage
Gebäudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebäude ohne nutzbaren Dachstuhl
- als freistehendes Gebäude
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Betonglattstrich mit Natursteinbelag10-15 cm
- Aussenwand d 30 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebäudeabmessungen:
- umbauter Raum  ca. 350 m³
- Grundfläche ca. 75 m²
- Traufhöhe ca. 3,20 m
- Firsthöhe ca. 6,50 m

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
  nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pläne auf ihre
  Stimmigkeit zu überprüfen

nur GPpsch

Übertrag:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Summe Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Totalabbruch

Rückbauarbeiten | Baustoffaufbereitung01.07

Baustoffaufbereitung | Baustelleneinrichtung

Leistungsbereich:
- Baustoffaufbereitung
- Liefern, Installieren und Abtransport mobiler Anlagen

Leistungsumfang:
- Mobile Aufbereitungsanlage incl. aller erforderlichen Baumaschinen liefern, installie-
  ren und Abtransport

Maschinenausstattung:
Brecher:
- Mobile Brecheranlage mit Schütttrichter und Metallabscheider zur Aufbereitung von
  Abbruchmaterialien,
- Körnung 0/64 mm,
Baumaschinen:
- Bagger Größe und Anzahl nach Bedarf
- Radlader zum Quertransport auf der Baustelle Größe und Anzahl nach Bedarf

Abrechnung:
- pauschal

nur GPpsch

Baustoffaufbereitung - Baustelleneirichtung01.07.  10

Baustoffaufbereitung | Brechen, sortieren

Leistungsbereich:
- Baustoffaufbereitung
- Zerkleinerung und Sortierung  des zwischengelaerten mineralischen
  Abbruchmaterials

Leistungsumfang:
- Vorhalten und Betreiben der mobiler Anlagen
- gelagerten Bauschutt  vorzerkleinern, aufnehmen, zur Brecheranlage fahren,
  brechen
- erforderlichenfalls mit Zusätzen versehen
- Kornstabilität nachweisen

Baustoffaufbereitung - Betreiben der Brecheranlage01.07.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Aussortieren von Fremdbestandteilen einschließlich Entsorgung
- aufbereitetes Material aufnehmen, innerhalb Aufbereitungsplatz transportieren und
  abladen

Maschinenausstattung:
Brecher:
- Mobile Brecheranlage mit Schütttrichter und Metallabscheider zur Aufbereitung von
  Abbruchmaterialien,
- Durchsatzleistung = 25 m³/h,
- Körnung 0/63 mm,
Baumaschinen:
- Bagger Größe und Anzahl nach Bedarf
- Radlader zum Quertransport auf Anlage Größe und Anzahl nach Bedarf
Personal:
- Bagger, Radladerfahrer, Helfer für die Aussortierung von Störstoffen

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- alle Größen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplänen
- ca. 400-450 m³ Festmaterial
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal gemäß beiligener Massenermittung
- incl. kompletter Baustellenlogistik, Umsetzen der Brecheranlage und
  Materialumlagerungen

nur GPpsch

Baustoffaufbereitung | Beprobung - Probenentnahme

Leistungsbereich:
- Materialentsorgung
- Probenahme von Haufwerken nach LAGA PN 98

Leistungsumfang:
- Die Bodenanalyse und Beprobung (Klassifizierung des Abbruchmaterials) ist
  vom AN-seitig beauftragten Bodengutachter am Zwischenlager durchzuführen.
- Herstellen von Mischproben für die Labortechnische Untersuchung.
- Verbringung der Mischprobe ins Labor
- Gestellung eines geeigneten Baugerätes (bevorzugt z.B. Mobilbagger,
  Radlader usw.) für Probenahme
- Dokumentation Haufwerksschüttung und Probenentnahme

Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stück
- Alle anfallenden Gebühren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.

9,000 St

Beprobung - Herstellung von Misch-/Laborproben01.07.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Baustoffaufbereitung | Beprobung - Deklaration

Leistungsbereich:
- Materialentsorgung
- Untersuchung nach LAGA M 20

Leistungsumfang:
- Beprobung der Mischproben zur Deklarierung der Baustoffeigenschaften gemäß
  ErsatzbaustoffV im Feststoff und Eluat
- einschl. Prüfbericht

Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stück
- Alle anfallenden Gebühren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.

9,000 St

Beprobung - Deklaration von Misch-/Laborproben im Feststoff und Eluat01.07.  40

Summe Rückbauarbeiten | Baustoffaufbereitung

Summe Rückbauarbeiten
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Erdbauarbeiten02

Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Baustelleneinrichtung02.01

Erdbauarbeiten | Baustellengrundeinrichtung, Vermessung, Qualitätsprüfung

Leistungsbereich:
- Baustelleneinrichtung
- nachfolgende genannte Nebenleistungen, Besondere Leistungen gemäß
  VOB Din 18299/18300 4.2

Leistungsumfang:
Lagerplätze/Baufeld:
- Stellen von Lagerräumen nach DIN 18300/4.2
- Umzäunen von Lagerplätzen, wenn erforderlich
- Herstellen und beseitigen der Baustrassen für die Arbeiten des AN
Material:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Maschinen:
- An und Abtransport aller Maschinen und Geräte incl. bei  Regiearbeiten.
Personal:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Sozialräume:
- Stellen von Unterkünften nach DIN 18350/4.2 für das Personal des AN
Sanitärräume:
- WC (Chemietoilette) für das Personal des AN
Strom, Wasseranschlüsse:
- Einrichtung durch den Rohbauunternehmern zu späteren Zeitpunkt
- Strom für eigene Zwecke mit Generator
Reinigung/Müllentsorgung:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
- Reinigung und Beseitigung von Schäden durch den AN
  an allen Zufahrtswege
Gerüste/Sicherungseinrichtung:
- Verkehrssicherung während der Arbeiten des AN
- Beschilderung der öffentlichen Zufahrtsstrecken
Witterungssschutz:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
- Ableitung des anfallenen Oberflächenwassers
Bauaufsicht:
- keine besonderen Maßnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Planerische Leistungen:
- Absteckarbeiten für alle Baumassnahmen im Bereich des AN

Baustellengrundeinrichtung - Erdbauarbeiten, einrichten, vorhalten, abbauen02.01.  10

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Aufmassarbeiten vor und während des Baubetriebes gemäß
- Prüfung der Untergrundes nach VOB 18300/3.7.2
- Eigenüberwachung der Verdichtung mit Protokollen und Auswertung
Telekomunikation:
- Es ist dafür Sorge zu tragen, daß dei Baustelle während der
  Arbeiten des AN ständig per Telefon, zu erreichen ist.
Musterstellung:
- kein besonderen Maßnahmen

Abrechnung:
- Die Baustelleneinrichtung wird zu 30 % bei der 1. AZ und bei den
  Abschlagsrechnungen anteilig auf die jeweilige Summe der Abschlagszahlung
  vergütet.
- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18300  sind in die
  Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet
- Baustelleneinrichtung für Spezialerdbau (Bodenverbesserung durch einmischen
  von Bindemitteln) wird gesondert verrechnet

nur GPpsch

Vermessungsarbeiten | Aufmass
Alle Aufmasse sind auf die Geländeaufnahme vor Baubeginn zu beziehen.
Aufmasse für die Abrechnung der vertraglichen Leistungen sind Nebenleistungen

Leistungsbereich:
- Vermessungsleistungen
- Geländeaufnahme für spätere Massenermittlung

Leistungsumfang:
- Ausführung von Vermessungsleistungen als Grundlage der Massenberechnung
  für die Abrechnung der Leistungen des AN
- einschließlich digitalem Aufmaß der Aushub- und Verfüllmassen.
- Die Aufmaße sind als dwg-Datei und als 2-facher Planplot im
  Maßstab 1:100 mit Darstellung der Flächen / Massenberechnung den
  Abrechnungsunterlagen beizufügen.
- Die Arbeiten sind durch ein externes Vermessungsbüro durchzuführen
- Die abrechnungen sind gemäß der Vorbemerkung auf die einzelnen
  Kostenstellen abzugrenzen.

Abrechnung:
- Pauschal für alle Leistungen des AN incl aller Zwischenschritte wie z.B
  Humusabtrag, Flächenabtrag, Baugrubenaushub Flächenauftrag etc.

nur GPpsch

Vermessungsarbeiten - Digitales Aufmass, Massenberechnung02.01.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Vermessungsarbeiten | Absteckarbeiten

Leistungsbereich:
- Vermessungsleistungen
- Einmessen, Abstecken der Planung

Leistungsumfang:
- Einmessen der vorliegenden Planung höhen und lagemäßig im
  Gelände nach Vorgaben der Ausführungsplanung und der digitalen
  Planunterlagen (dwg Format) die vom AG zur Verfügung gestellt werden.
- Aufstellung von eventuell notwendigen Schnurgerüsten für alle Bauteile,
  einschl. vorhalten und instandhalten aller notwendiger Höhen- und
  Maßangaben während der erforderl. Nutzungsdauer.

Abrechnung:
- Pauschal für alle Leistungen des AN incl. aller Zwischenschritte

nur GPpsch

Vermessungsarbeiten - Einmessen, Abstecken der Planung02.01.  30

Leistungsbereich:
- Vermessungsleistungen
- Höhenfestpunkte Herstellen sichern

Leistungsumfang:
- Hoehenfestpunkt herstellen
- herstellen, sichern während der gesamten Bauzeit und
  wieder beseitigen
- Waehrend und nach Ablauf der Frostperiode ist dieHoehenlage
  des Festpunktes kontrollieren
- Erforderliche Erdarbeiten ausfuehren.
- Hoehenfestpunkte einmessen.

Sonstiges.
- Der Hoehenfestpunkt wird kurz nach Auftragserteilung hergestellt
  und spätestens vor Durchfuehrung der ersten Gelaendeaufnahme
  durch den AN auf die vom AG zur Verfuegung gestellten
  Hoehenfestpunkte eingemessen.

5,000 St

Vermessungsarbeiten - Höhenfestpunkt, herstellen, sichern, überprüfen entfernen02.01.  40

Übertrag:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Baustelleneinrichtung

Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Qualitätssicherung02.02

Qualitätssicherung | Prüfungen - Verdichtungskontrollen
Der Ausführung der Kontrollprüfungen und Nachweise liegen die einschlägigen
technischen Vertragsbedingungen zugrunde:
Die in der geforderten Eigenkontrollprüfungen bleiben von den
folgenden Positionen unberührt; die Nachweise sind dem AG vorzulegen.
Die Prüfprotokolle sind dem AG vorzulegen, jedes einzelne unterschrieben vom
Verantwortlichen der prüfenden Einrichtung und vom AN

Bei Nichterfüllung der geforderten Verdichtungswerte aufgrund einer nicht
ausreichenden Verdichtung durch den AN, ist eine Nachverdichtung mit
anschließender Nachprüfung erforderlich, welche nicht erneut vergütet wird.
Die geforderten Eigenüberwachungsprüfungen bleiben hiervon unberührt und sind
in die entsprechenden Erdbaupositionen einzukalkulieren

Leistungsbereich:
- Ermittlung der Verdichtungs- und Tragfähigkeitswerte.
- Plattendruckversuche (nur auf Anordnung des AG) als Kontrollprüfungen

Leistungsumfang:
- Ermittlung der Verdichtungs- und Tragfähigkeitswerte.
- Kontrollprüfungen durchführen
- Stellung von Geräten,Personal, usw.
- Protokoll mit Verdichtungsauswertung je 3 Fach

Prüfung:
- dynamische Plattendruckversuch nach TP BF-StB
- Beprobungsumfang gemäß QMP.

Abrechnung:
- Die Eigenüberwachung des AN wird nicht gesondert vergütet.
- nach Stück incl. aller Anfahrten ( je 3 Stück /1Anfahrt)

20,000 St

Prüfungen - Plattendruckversuch, dynamisch, Durchführung, Geräte, Auswertung02.02.  10

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Qualitätssicherung | Beprobung - Probenentnahme

Leistungsbereich:
- Materialentsorgung
- Probenahme von Haufwerken nach LAGA PN 98

Leistungsumfang:
- Die Bodenanalyse und Beprobung (Klassifizierung des Aushubmaterials) ist
  vom AN-seitig beauftragten Bodengutachter am Zwischenlager durchzuführen.
- Herstellen von Mischproben für die Labortechnische Untersuchung.
- Verbringung der Mischprobe ins Labor
- Gestellung eines geeigneten Baugerätes (bevorzugt z.B. Mobilbagger,
  Radlader usw.) für Probenahme
- Dokumentation Haufwerksschüttung und Probenentnahme

Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stück
- Alle anfallenden Gebühren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.

28,000 St

Beprobung - Herstellung von Misch-/Laborproben02.02.  20

Qualitätssicherung | Beprobung - Deklaration

Leistungsbereich:
- Materialentsorgung
- Untersuchung nach LAGA M 20

Leistungsumfang:
- Beprobung der Mischproben zur Deklarierung der Abfalleigenschften gemäß
  LAGA M20 Deponieverordnung und Eckpunktepapier im Feststoff und Eluat
- einschl. Prüfbericht

Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stück
- Alle anfallenden Gebühren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.

16,000 St

Beprobung - Deklaration von Misch-/Laborproben im Feststoff und Eluat02.02.  30

Übertrag:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Qualitätssicherung

Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Geländeräumung02.03

Rückbau | Zäune, Einfriedungen - Holzzaun

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Abbau von Zaunanlagen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung :
- Lattenzaun mit senkrechten Latten und 2 Querstreben
- Pfosten als einbetonierte Rundstahl fosten mit Anschraublaschen
- Natursteinsockel mit Betonfundament

Abmessungen:
- Höhe ca. 110 cm ab GOK
- Pfostenabstand ca 2,50 m
- Betonsockel incl. Fundament ca. 80-100 cm hoch ca. 50 cm breit

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Rückbau - Holzzaun, Steinsockel, entsorgen / verwerten, b 50, h 110 cm02.03.  10

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Abrechnung:
- nach Laufmeter inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern

sie
  nicht in einer eigenen Position erfasst sind

59,000 m

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Abbau von Zaunanlagen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung :
- Stahlmattenzaun auf Betonsteinsockel verdübelt
- Natursteinsockel mit Betonfundament

Abmessungen:
- Höhe ca. 160 cm ab GOK
- Pfostenabstand ca 2,50 m
- Betonsockel incl. Fundament ca. 80-100 cm hoch ca. 50 cm breit

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Laufmeter inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern

sie

Rückbau - Stahlmattenzaun, Steinsockel, lagern / verwerten, b 50, h 150 cm02.03.  20

Übertrag:
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Übertrag:
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Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  nicht in einer eigenen Position erfasst sind

47,000 m

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Abbau von Zaunanlagen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung:
- Natursteinwand mit Betonfundament als Eckpfosten, Torpfosten

Abmessungen:
- Höhe ca. 110 cm ab GOK
- Natursteinmauer incl. Fundament ca. 160 cm hoch ca. 50 cm breit

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Laufmeter inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern

sie
  nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Als Abschlag/Zuschlag zum Zaun mit Holz

8,000 m

Rückbau - Steinmauer, entsorgen, entsorgen / verwerten, b 50, h 110 cm02.03.  30

Übertrag:
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Übertrag:
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Menge Einheit Einheitspreis
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Gesamtpreis
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SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Zäune, Einfriedungen - Maschendrahtzaun, entsorgen

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Abbau von Zaunanlagen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung:
- Zaun incl. Pfosten und Fundamentbeton
- Maschendrahtgeflecht mit Spanndrähten
- Pfosten als einbetonierte Rundstahl-/T-Stahlpfosten
- Leistenstein 6/30 mit Betonfundament

Abmessungen:
- Höhe bis ca. 100 cm
- Pfostenabstand ca 2,50-3,00 m

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Laufmeter  incl. Aussteifungspfosten etc.

4,000 m

Rückbau  - Maschendrahtzaun, Leistenstein, entsorgen / verwerten, h 100 cm02.03.  40

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Zäune, Einfriedungen - Tore

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Abbau von Zaunanlagen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung :
- Tor incl. Pfosten und Fundamentbeton
- Gartentor als Stahlrahmen mit Holzfüllung

Abmessungen:
- Höhe bis ca. 110 cm
- Breite bis ca.150 cm
- zweiflügig

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- nach Stück  incl. Aussteifungspfosten etc. als Zulage zum Zaun

1,000 St

Rückbau  - Gartentor, einflüglig, entsorgen, b < 150 cm, h 110 cm02.03.  50

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Abbau von Zaunanlagen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung:
- Tor incl. Pfosten und Fundamentbeton
- Gartentor als Stahlrahmen mit Holzfüllung

Abmessungen:
- Höhe bis ca. 110 cm
- Breite bis ca. 3,00-4,00 m
- zweiflügig

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- nach Stück  incl. Aussteifungspfosten etc. als Zulage zum Zaun

1,000 St

Rückbau  - Gartentor, zweiflüglig, entsorgen, b >300 cm, h 110 cm02.03.  60

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Plasterdecken - Wiederverwendung

Leistungsbereich:
- Rückbau von Straßen-Hofbefestigungen
- Betonverbundpflaster
- Flächenpflasterung

Leistungsumfang:
- Verbundplaster aufnehmen, von Bettung-/Verfugungmaterial, reinigen
- Pflaster auf Wiederverwertbarkeit prüfen und brauchbare Steine auf bauseitige
  Paletten zur Wiederverwendung stapeln
- Transport zum bauseitigen Einlagerungsort.
- nichtbrauchbare Steine ausortieren
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausführung:
- Beton Rechtecksteine Dicke 8 cm nicht kontaminiert.
- wiedervertbarkeit ca. 95-98%

Förderleistung:
- Von der Baustelle zum Bauhof ca. 1,00 km auf öffentlichen Straßen

Abrechnung:
- nach Fläche

463,000 m2

Rückbau - Betonverbundpflaster, aufnehmen, säubern, palettieren, d 8 cm02.03.  70

Rückbau | Plasterdecken - Entsorgung

Leistungsbereich:
- Rückbau von Straßen-Hofbefestigungen
- Betonverbundpflaster
- Flächenpflasterung

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

Rückbau - Betonverbundpflaster, ausbauen, entsorgen / verwerten, d 8 cm02.03.  80

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Bestehende Ausführung:
- Beton H Steine Betongrau Dicke 6-8 cm nicht kontaminiert incl. Bettung

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Fläche

88,000 m2

Rückbau | Bituminöse Befestigungen

Leistungsbereich:
- Rückbau von Straßenbefestigungen
- bituminöser Oberbau
- Flächenasphaltierung

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

Rückbau - bitumenhaltige Befestigung, ausbauen, entsorgen, d 10-14 cm02.03.  90

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

bestehende Ausführung:
- Bitumenhaltige Befestigung
- Dicke der Befestigung ca. 10-14 cm, auf Tragschicht ohne Bindemittel,

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Volumen incl. Entsorgung

47,000 m3

Rückbau | Einfassungen - Entsorgung

Leistungsbereich:
- Rückbau von Einfassungen
- Straßeneinfassungen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

bestehende Ausführung:
- Randeinfassung einschließlich Unterbeton
- Hochbord, Tiefbord als Granitbordstein in allen Abmessungen
- Rückenstütze, Fundament nach Din 18318

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Laufmeter

Rückbau - Tiefbord, ausbauen, entsorgen / verwerten02.03. 100

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

83,000 m

Leistungsbereich:
- Rückbau von Einfassungen
- Straßeneinfassungen

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

bestehende Ausführung:
- Randeinfassung einschließlich Unterbeton
- Einzeiler aus Pflastermaterial in allen Abmessungen
- Rückenstütze, Fundament nach Din 18318

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- nach Laufmeter

134,000 m

Rückbau - Einzeiler, ausbauen, entsorgen / verwerten02.03. 110

Übertrag:
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Übertrag:
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Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Rückbau | Rinnen - Wiederverwendung

Leistungsbereich:
- Rückbau von Einfassungen
- Straßenrinnen zur Wiederverwertung in Teilbereichen

Leistungsumfang:
- Rinne freilegen, ausbauen und säubern
- zur Wiederverwertung auf Paletten lagern,  transportieren
- Rückenstütze und Fundament, ausbauen und laden
- Graben im Zuge der Reprofilierung der Fläche verfüllen und verdichten
  (Material extra)
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten

bestehende Ausführung:
- Betonrinne mit Gitterrostabdeckung in allen Abmessungen
- Rückenstütze, Fundament nach Din 18318

Förderleistung:
- Von der Baustelle zum Bauhof ca. 1,00 km auf öffentlichen Straßen

Abrechnung:
- nach Laufmeter

19,000 m

Rückbau - Rinnen, aufnehmen, säubern, palettieren, d 8 cm02.03. 120

Rückbau | Einbauten - Entsorgung

Leistungsbereich:
- Rückbau im Berich Galabau
- Einbauteile Aussenanlage

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen

Rückbau - Pflanzbeet, ausbauen, entsorgen / verwerten, 250/250 cm02.03. 130

Übertrag:
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Gesamtpreis
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SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- ohne zusätzliche Leistungen

bestehende Ausführung:
- Hufeisenförmiges Pflanzbeet aus Palisaden incl. Fundamente und Erdfüllung
  einschließlich Bepflanzung
- Pallisaden als Rundstehlen in Granit
- Beetgröße ca. 2,50/2,50 m
- Rückenstütze, Fundament nach Din 18318

Förderleistung:
- Von der Baustelle zur alten Kläranlage ca. 1,00 km auf öffentlichen Straßen

Abrechnung:
- Pauschal

nur GPpsch

Leistungsbereich:
- Rückbau im Berich Galabau
- Einbauteile Aussenanlage

Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehörigen Konstruktionsbestandteile
  fachgerecht rückbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Rückbauarbeiten
- Ausführung erschütterungsarm nach DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A),
  staubarm gemäßBGI 5047.
- Die für das gewählte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
  persönlichen Schutzausrüstungen sind durch die ausführende Firma
  festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
  und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsübliche und den gesetzlichen
  Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behälter, bzw.
  Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
  Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum übernehmen, transportieren
  und fachgerecht gemäß allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
  entsorgen bzw.verwerten
zusätzlich:
- Pfosten der Beschattung ausbauen und einlagern

bestehende Ausführung:
- Sandkasten mit Betoneinfassung und Flächenpflasterung innerhalb und ausserhalb
- einschließlich Sandfüllung

Rückbau - Sandkasten, ausbauen, entsorgen / verwerten, 55 m²02.03. 140

Übertrag:
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Menge Einheit Einheitspreis
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Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Betoneinfassung ca. 25/100 cm ca. 31 lfm
- Pflaster ca. 8 cm ca. 55 m²

Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemäß beiligenden Lageplan

Abrechnung:
- Pauschal

nur GPpsch

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Geländeräumung

Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Bauteilsicherung02.04

Bauteilsicherung | Baumschutz - Stammschutzmanschetten.

Leistungsbereich:
- Baumschutz
- Stammschutz als Stammschutzmanschette

Leistungsumfang:
- liefern und montieren eines Stammschutzes
- Der Baumschutz ist nicht auf die Wurzelausläufer aufzustellen. Bei Bedarf ist eine
  Auffüllung um den Stamm als Aufstellfläche und Puffer zu erstellen.

Ausführung:
- Baumschutzmanschette nach RAS-LP 4 und DIN 18920
- senkrechte Holzlattung ca. 120/20 mm
- Träger z.B 3 Trägerschläuche aus 1" Wasserschlauch als Puffer und Abstandshalter
   zum Baum
- Befestigung mit Schwerlastkabelbinder UV beständig

Abmessungen:
- Schutzhöhe 2,00 m
- Baumdurchmesser 25 bis 50 cm (Messung ca. 1,00 m übner GOK)

Abrechnung:
- Pauschal pro Stück

2,000 St

Stammschutzmanschette - Holzlattung, 120/20mm, h 2.00 m, 25 cm < d < 50 cm02.04.  10

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Baumschutz
- Stammschutz als Stammschutzmanschette

Leistungsumfang:
- liefern und montieren eines Stammschutzes
- Der Baumschutz ist nicht auf die Wurzelausläufer aufzustellen. Bei Bedarf ist eine
  Auffüllung um den Stamm als Aufstellfläche und Puffer zu erstellen.

Ausführung:
- Baumschutzmanschette nach RAS-LP 4 und DIN 18920
- senkrechte Holzlattung ca. 120/20 mm
- Träger z.B 3 Trägerschläuche aus 1" Wasserschlauch als Puffer und Abstandshalter
   zum Baum
- Befestigung mit Schwerlastkabelbinder UV beständig

Abmessungen:
- Schutzhöhe 2,00 m
- Baumdurchmesser 50 bis 75 cm (Messung ca.1,00 m übner GOK)

Abrechnung:
- Pauschal pro Stück

3,000 St

Stammschutzmanschette - Holzlattung, 120/20mm, h 2.00 m, d >50 cm02.04.  20

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Bauteilsicherung

 14602.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Erdbauarbeiten | Oberbodenarbeiten02.05

Rodung | Einzelaufwüchsen - Naturhecke

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Roden von Aufwuchs
- Naturnahe Hecke Einzelpflanzung als Strauch, Heister, Kleinbäume

Leistungsumfang:
- Wurzelstock roden
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen und fachgerecht gemäß
  allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"  entsorgen bzw.verwerten

Kalkulationsgrundlage:
- bauseits gerodete Hecke.
- Ausbau und Entsorgung im Zuge des Mutterbodenabtrags

Abrechnung:
- nach Grundfläche Hecke
- Breite Pflanze + 2*50 cm (z.B. 1 reihig b = 1,00 m /
  mehrreihig b = Pflanzabstände +1,00m)

17,000 m2

Hecke - Wurzel roden, entsorgen02.05.  10

Rodung | Einzelaufwüchsen - Wurzelstöcke

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Rodung von Wurzelstöcken im Gelände incl. seitlichen Aufwuchses

Leistungsumfang:
- Wurzelstock roden (beim Roden ist sprengen verboten)
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen und fachgerecht gemäß
  allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"  entsorgen bzw.verwerten

Abmessungen:
- Durchmesser der Schnittfläche 25 bis 50 cm

Abrechnung:
- nach Stück

3,000 St

Wurzel - roden, entsorgen, 25 cm < d < 50 cm02.05.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Geländeräumung
- Rodung von Wurzelstöcken im Gelände incl. seitlichen Aufwuchses

Leistungsumfang:
- Wurzelstock roden (beim Roden ist sprengen verboten)
- ausgebautes Material in Eigentum übernehmen und fachgerecht gemäß
  allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"  entsorgen bzw.verwerten

Abmessungen:
- Durchmesser der Schnittfläche 50 bis 75 cm

Abrechnung:
- nach Stück

6,000 St

Wurzel - roden, entsorgen, d >50 cm02.05.  30

Oberboden | Flächenabtrag
Beim Humusabtrag sind alle Flächen erfasst, in denen der Humus abgetragen wird,
unabhängig von der Verwendung des Humuses nach dem Abtrag. Die Transportkosten
(auch Nebenleistung nach VOB) sowie die Mehr- und Minderpreise aus unterschiedlichen
Löseverfahren (Bagger, Raupe) sind in den entsprechenden Positionen mit
Förderleistungen zu kalkulieren.

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Abtragen des Mutterbodens

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Abtrag des Mutterbodens (Grabenraumlöffel mit
  glatter Schürfleiste)
- laden, bzw. seitlich lagern (Rohrgrabenaushub etc.)
- eventuelle Profililierung des Untergrundes

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich O gemäß Baurundgutachten
- Mutterboden  Bodenklasse 1
- Rasenflächen

Dicke [cm] Abtrag/Auftrag :
-  im Mittel 30-40 cm

Neigung Abtragfläche:
- bis 1 : 3

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle /Ablagerungsstelle im verdichteten Zustand

Oberboden - abtragen, laden/seitlich lagern, d 30-40 cm02.05.  40

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
  Verfüllen) wird über eigene Leistungspositionen geregelt.

362,000 m3

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Abtragen des Mutterbodens

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Abtrag des Mutterbodens (Grabenraumlöffel mit
  glatter Schürfleiste)
- laden, bzw. seitlich lagern (Rohrgrabenaushub etc.)
- eventuelle Profililierung des Untergrundes

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich O gemäß Baurundgutachten
- Mutterboden Bodenklasse 1
- Rasenflächen mit Wurzeln von gerodeten Einzelbüschen ca. 1 Wurzel/2 m²

Dicke [cm] Abtrag/Auftrag :
-  im Mittel 20-30 cm

Neigung Abtragfläche:
- bis 1 : 3

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle /Ablagerungsstelle im verdichteten Zustand
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
  Verfüllen) wird über eigene Leistungspositionen geregelt.

47,000 m3

Oberboden - abtragen, gerodeter Aufwuchs, laden/seitlich lagern, d 20-30 cm02.05.  50

Oberboden | Transport und Entsorgung

Leistungsbereich:
- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung

Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum
  übernehmen
- transportieren zu einer zugelassenen Deponie, Verwertungsanlage nach
  Wahl des Bieters
- Inhalt gemäß den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
  ausdrücklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
  Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.

Boden - übernehmen, abfahren und wiederverwerten, Mutterboden02.05.  60

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
- incl. Entsorgungsgebühren

Bodenklasse:
- Homogenebereich O gemäß Baurundgutachten
- Mutterboden  Bodenklasse 1

Schadstoffbelastung:
- keine über die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Transportstrecke Baustelle:
- unbefestigt

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Kontrolle über Wiegescheine mit Auflockerungsfaktor (siehe Vorbemerkung)

Abrechnung:
- als Zuschlag zu allen Aushubpositionen

408,000  m3

Summe Erdbauarbeiten | Oberbodenarbeiten
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Aushub02.06

Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Bodenabtrag

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flächengründung unter der Halle bzw. Verkehrsflächen bis tragfähige
  Gründungssohle

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub bis planmässiger Gründungsohle
- laden, bzw. seitlich lagern
- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes
- Verdichten der gelockerten Gründungssohle mit mittelschwerem
   Verdichtungsgerät

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:
- Tiefe bis 0,50 m
- Abweichungen gemäß DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
  jedoch max. + 2 cm auf 2 m Länge.
- Neigung Abtragfläche bis 1 : 3

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Böschungen werden nach tatsächlicher Ausführung ermittelt,
  jedoch bis max. Böschungswinkel nach DIN 18300 vergütet.
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
  Verfüllen) wird über eigene Leistungspositionen geregelt.

160,000 m3

Bodenabtrag - lösen, laden, Homogenebereich B1, flächig, t  bis 0,50 m02.06.  10

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flächengründung unter der Halle bzw. Verkehrsflächen bis tragfähige
  Gründungssohle

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub bis planmässiger Gründungsohle
- laden, bzw. seitlich lagern
- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes
- Verdichten der gelockerten Gründungssohle mit mittelschwerem
   Verdichtungsgerät
Sonstiges:
- Vermischtes Material aus der Übergangszone alter Tragschichten zum Untergrund
  ist getrennt abzunehmen und im Bereich der Gündungsohle der Flachgründung zum
  Einfäsen in der Bodenverfestigung zu verteilen. (eventueller Transport in der Baustelle
  als eigene Position)

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich  gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:
- Tiefe ab 0,50 m bis einschließlich 0,75 m
- Abweichungen gemäß DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
  jedoch max. + 2 cm auf 2 m Länge.
- Neigung Abtragfläche bis 1 : 3

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Böschungen werden nach tatsächlicher Ausführung ermittelt,
  jedoch bis max. Böschungswinkel nach DIN 18300 vergütet.
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
  Verfüllen) wird über eigene Leistungspositionen geregelt.

375,000 m3

Bodenabtrag - lösen, laden, Homogenebereich B1, flächig, t  bis 0,75 m02.06.  20

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flächengründung unter der Halle bzw. Verkehrsflächen bis tragfähige
  Gründungssohle

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub bis planmässiger Gründungsohle
- laden, bzw. seitlich lagern
- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes
- Verdichten der gelockerten Gründungssohle mit mittelschwerem

Bodenabtrag - lösen, laden, Homogenebereich B1, flächig, t  bis 1,00 m02.06.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

   Verdichtungsgerät
Sonstiges:
- Vermischtes Material aus der Übergangszone alter Tragschichten zum Untergrund
  ist getrennt abzunehmen und im Bereich der Gündungsohle zum Einfäsen in der
  Bodenverfestigung zu verteilen.

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich  gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:
- Tiefe ab 0,75 m bis einschließlich 1,00 m
- Abweichungen gemäß DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
  jedoch max. + 2 cm auf 2 m Länge.
- Neigung Abtragfläche bis 1 : 3

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Böschungen werden nach tatsächlicher Ausführung ermittelt,
  jedoch bis max. Böschungswinkel nach DIN 18300 vergütet.
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
  Verfüllen) wird über eigene Leistungspositionen geregelt.

73,000 m3

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flächengründung unter der Halle bzw. Verkehrsflächen bis tragfähige
  Gründungssohle

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub bis planmässiger Gründungsohle
- laden, bzw. seitlich lagern
- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes
- Verdichten der gelockerten Gründungssohle mit mittelschwerem
   Verdichtungsgerät
Sonstiges:
- Vermischtes Material aus der Übergangszone alter Tragschichten zum Untergrund
  ist getrennt abzunehmen und im Bereich der Gündungsohle zum Einfäsen in der
  Bodenverfestigung zu verteilen.

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich  gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:

Bodenabtrag - lösen, laden, Homogenebereich B1, flächig, t  bis 1,25 m02.06.  40

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Tiefe ab 1,00 m bis einschließlich 1,20 m
- Abweichungen gemäß DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
  jedoch max. + 2 cm auf 2 m Länge.
- Neigung Abtragfläche bis 1 : 3

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Böschungen werden nach tatsächlicher Ausführung ermittelt,
  jedoch bis max. Böschungswinkel nach DIN 18300 vergütet.
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
  Verfüllen) wird über eigene Leistungspositionen geregelt.

1607,000 m3

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Aushub
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Verfüllung02.07

ungebundene Tragschichten | Hallenbereich

Leistungsbereich:
- ungebundene Tragschichten
- Frostschutzzschicht FSS als Straßenbauunterlage, tragfähige Schüttung gemäß
  ZTV SoB-StB

Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material übernehmen
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Grobplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- auch in mehreren Abschnitten

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante bis UK Tragschicht

Materialgüte:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE, gemäß
  Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)

Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa bzw.
- Verhältnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100 % Dpr

Autragsgeometrie:
- Materialauftrag ab 0,50 m bis einschließlich 0,75 m
- Neigung bis 1 : 4

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

777,000 m3

Frostschutz - Flächengründung, einbauen, verdichten, EV2 80 MPa, d bis 0,75 m02.07.  10

Leistungsbereich:
- ungebundene Tragschichten
- Schottertragschicht als tragfähige Schüttung in Anlehnung an  ZTV SoB-StB
- Flächengründung unter den Gebäuden (Bodenplatte)

Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material übernehmen
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Grobplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- auch in mehreren Abschnitten

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante bis ca. 10 cm unter Bodenplatte

Tragschicht - Flächengründung, einbauen, verdichten, EV2 80 MPa, d bis 0,50 m02.07.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Materialgüte:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE, gemäß
  Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)

Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa bzw.
- Verhältnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100-103 % Dpr,

Autragsgeometrie:
- Materialauftrag bis 0,50 m
- Neigung bis 1 : 4

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

328,000 m3

Leistungsbereich:
- ungebundene Tragschichten
- Schottertragschicht als tragfähige Schüttung in Anlehnung an  ZTV SoB-StB
- Flächengründung unter den Gebäuden (Bodenplatte)

Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material übernehmen
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Grobplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- auch in mehreren Abschnitten

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante bis ca. 10 cm unter Bodenplatte

Materialgüte:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE, gemäß
  Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)

Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 120 MPa bzw.
- Verhältnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100-103 % Dpr,

Autragsgeometrie:
- Materialauftrag bis 0,50 m
- Neigung bis 1 : 4

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

212,000 m3

Tragschicht - Flächengründung, einbauen, verdichten, EV2 120 MPa, d bis 0,50 m02.07.  30

Übertrag:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Verfüllung

Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Gründungssohle02.08

Gründungssohle | Verbesserung der Gründungssohle - Schroppenlage

Leistungsbereich:
- ungebundene Tragschichten
- Baugrundstabilisierung

Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material übernehmen
- einschlagen einer Lage Schroppen zur Untergrundstabisierung
- Die Schroppenlage ist oberseitig abzusanden

Materialgüte:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE, gemäß
  Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)

Autragsgeometrie:
- Materialauftrag ca. 0,15 m
- Neigung bis 1 : 4

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

1412,000 m2

Gründungssohle - Schroppen, einschlagen, absanden02.08.  10

Gründungssohle | Schichtentrennung - Geotextil

Leistungsbereich:
- Schichtentrennung
- Einbau von Geotextilien

Leistungsumfang:
- Geotextil zur Schichtentrennung gemäß TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben
  des Herstellers einbauen
- Stoßüberlappung mind 50 cm, Vernadelung mit dem Untergrund alle 2 m
- und aller Nebenarbeiten und eventueller feinerer Sieblinie oberhalb und unterhalb
- das Textil darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
  beschütten

Gründungssohle - Geotextil,  AB 2, AS 3, GRK 302.08.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Untergrund:
- Bodenklasse 3-5
- Neigung Bearbeitungsfläche bis 1 : 4

Gewebeart:
- Folienbändchengewebe
- Material Polypropylen
- Öffnungsweite bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und max.0,16 mm,
- Öffnungsweite bei Folienbändchengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm.
- Beanspruchungsfall, AB 2
- Anwendungsfall, AS 3
- Geotextilrobustheitskl.,GRK 3

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen
  von Bauwerken auf die Umwelt, gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
  Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach
  ISO 14025 und EN 15804+A1 nachgewiesen werden. Die EPD muss den gesamten
  Lebenszyklus des Produkts von der Wiege bis zur Bahre, d. h. die Module A1 bis D,
  bewerten.
- Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen. Eigen- und

Fremdüberwachung
   gemäß DIN 18200 soll nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320 mit
  mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Einbaustelle
- Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.

320,000 m2

Gründungssohle | Verbesserung der Gründungssohle - Geogitter

Leistungsbereich:
- Schichtentrennung
- Einbau von Geotextilien

Leistungsumfang:
- Geogitter Bewehrungsgitter zur Erhöhung der Tragfähigkeit über nicht ausreichend
  tragfähigem Untergrund gemäß TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben des
  Herstellers einbauen
- Stoßüberlappung mind 50 cm, Vernadelung mit dem Untergrund alle 2 m
- und aller Nebenarbeiten und eventueller feinerer Sieblinie oberhalb und unterhalb
- das Gitter darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu

beschütten
Untergrund:

- Schroppenlage
- Neigung Bearbeitungsfläche bis 1 : 4

Gründungssohle - Geogitter, M Geok E, PP, Tmax. 30/30 kN/m, MW 25/25 mm02.08.  30
*** Grundposition 010.0

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Material:
- Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polypropylengarnen mit
  polymerer Schutzbeschichtung
- Zugfestigkeit (Tmax)*: mind. 30/30 kN/m (MD/CMD) nach DIN EN ISO 10319
- Dehnung bei Nennfestigkeit (enom): max. 7/7 % (MD/CMD) nach DIN EN
  ISO 10319
- Maschenweite: ~ 25 x 25 mm
- Biegesteifigkeit: = 459.000  mg-cm nach ASTM D7748, Konstruktions-
  dehnung: = 0/0 % (MD/CMD)
- Beständigkeit: mind. 120 Jahre in Böden mit PH wrten zwischen 3 und 12,5 und einer
  Bodentemperatur kleiner 25°C
- Witterungsbeständigkeit: Bedeckung innerhalb 1 Monat

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen
  von Bauwerken auf die Umwelt, gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
  Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach
  ISO 14025 und EN 15804+A1 nachgewiesen werden. Die EPD muss den gesamten
  Lebenszyklus des Produkts von der Wiege bis zur Bahre, d. h. die Module A1 bis D,
  bewerten.
- Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen. Eigen- und

Fremdüberwachung
   gemäß DIN 18200 soll nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320 mit
  mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Mengenermittlung:
- Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird
  die abgedeckte Fläche.

1412,000 m2

Leistungsbereich:
- Schichtentrennung
- Einbau von Geotextilien

Leistungsumfang:
- Geogitter Bewehrungsgitter zur Erhöhung der Tragfähigkeit über nicht ausreichend
  tragfähigem Untergrund gemäß TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben des
  Herstellers einbauen
- Stoßüberlappung mind 50 cm, Vernadelung mit dem Untergrund alle 2 m
- und aller Nebenarbeiten und eventueller feinerer Sieblinie oberhalb und unterhalb
- das Gitter darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu

beschütten
Untergrund:

- Schroppenlage
- Neigung Bearbeitungsfläche bis 1 : 4

Gründungssohle - Geogitter, M Geok E, PE, Tmax. 30/30 kN/m, MW 25/25 mm02.08.  40
*** Alternativposition 010.1 zu 010.0

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Material:
- Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Recyclingpolyestergarnen mit geringer
  Kriechneigung und polymerer Schutzbeschichtung
- Zugfestigkeit (Tmax)*: mind. 30/30 kN/m (MD/CMD) nach DIN EN ISO 10319
- Dehnung bei Nennfestigkeit (enom): max.10/10 % (MD/CMD) nach DIN EN
  ISO 10319
- Maschenweite: ~ 25 x 25 mm
- Biegesteifigkeit: = 44.300 mg-cm nach ASTM D7748, Konstruktions-
  dehnung: = 0/0 % (MD/CMD)
- Beständigkeit: mind. 120 Jahre in Böden mit 4 = pH = 9 und einer Boden-
  temperatur = 25°C
- Witterungsbeständigkeit: Bedeckung innerhalb 1 Monat

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:
- Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen
  von Bauwerken auf die Umwelt, gemäß EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
  Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach
  ISO 14025 und EN 15804+A1 nachgewiesen werden. Die EPD muss den gesamten
  Lebenszyklus des Produkts von der Wiege bis zur Bahre, d. h. die Module A1 bis D,
  bewerten.
- Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufügen. Eigen- und

Fremdüberwachung
   gemäß DIN 18200 soll nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN ISO 10320 mit
  mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Mengenermittlung:
- Überlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird
  die abgedeckte Fläche.

nur EP1370,000 m2

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Gründungssohle
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Bodenvergütung02.09

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Baustellengrundeinrichtung

Leistungsbereich:
- Baustelleneinrichtung zur Bodenstabilisierung nach "Merkblatt für
  Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken für Verkehrsflächen"

Leistungsumfang:
-Einrichtung und Vorhalten der Baustelleneinrichtung für die Bodenstabilisierung

Abrechnung:
- je Anfahrt
- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18300  sind in die
  Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet

4,000 St

Bodenverbesserung - Baustelleneinrichtung, einrichten, vorhalten, abbauen02.09.  10

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Materiallieferung, Mischbinder

Leistungsbereich:
- Vergütung des Einbaumaterials mit Bindemitteln nach "Merkblatt für
  Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken für Verkehrsflächen"

Leistungsumfang:
- Mischbinder liefern, zum Einbauort transportieren, abladen und zum Einbau
  bereitstellen.

Mischbinder:
- Weißfeinkalk/Portlandzementmischung (Duolit oder ähnlich)
- Zementanteil ca. 70 %
- Vergütungsmenge ca. 3-5 Gew. %
- Bei unmittelbar angrenzender Bebauung muß eine Bindemittelverwehung
  verhindert werden. Gegebenenfalls sind staubarme Bindemittel zu verwenden

Abrechnung:
- Das Einarbeiten des Kalk-Zement-Gemischs wird gem.gesonderter Position
  vergütet.
- Abgerechnet wird nach anerkannten Lieferscheinen.

45,000 to

Bodenaufbereitung- Mischbinder 70/30, liefern, bereitstellen02.09.  20

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Einbau

Leistungsbereich:
- Flächenauffüllung innerhalb Bauzone als tragfähige Gründungssohle
  gemäß ZTV E-StB
- Vergütung des Einbaumaterials mit Bindemitteln nach "Merkblatt für
  Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken für Verkehrsflächen"

Leistungsumfang:
- Einarbeitung von hydraulischen Bindemitteln während des Bodeneinbaus
  zur Verbesserung der Geomechanischen Eigenschaften
- Mischbinder in der erforderlichen Menge aufbringen und verteilen
- Einarbeitung von hydraulischen Bindemitteln während des Bodeneinbaus
  zur Verbesserung der Geomechanischen Eigenschaften
- Nachverdichten der Oberfläche mit schwerem Verdichtungsgerät
- Bei Bedarf ist Wasser zuzugeben
- Mehraufwand zum Einbau ohne Vergütung

Arbeitsebene:
- Aushuboberkante

Boden:
- Homogenebereich Bodenklasse 4-5 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Neigung Bearbeitungsfläche:
- bis 1 : 4

Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 40 MN/m²

Verbesserungsmittel:
- Weißfeinkalk/Portlandzementmischung

Mengenermittlung:
- Aufmaß an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand

1412,000 m2

Bodenverbesserung - Mischbinder, verteilen, einarbeiten, verdichten02.09.  30

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Umlagerungen

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flächengründung unter der Halle bzw. Verkehrsflächen bis tragfähige
  Gründungssohle

Hauptposition:
- Bodenverbesserung - Mischbinder, verteilen, einarbeiten, verdichten

Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub im Bereich mit mehrlagigen

Bodenverbesserungen
- Ausführung mit dem entsprechenden Bagger ohne Transportleistung

Arbeitsebene:
- Geländeoberkante

Bodenklasse:
- Homogenebereich gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:
- Tiefe bis 0,50 m

Abrechnung:
- Aufmaß an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand als einfache
  Umlagerung
- als Zuschlag zur Hauptposition

603,000 m3

Bodenverbesserung - lösen, umlagern, Homogenebereich B1, flächig, t  bis 0,50 m02.09.  40

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Bodenvergütung
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Erdbauarbeiten | Transport, Aufbereitung, Beprobung, Entsorgung, Lieferung02.10

Bodenlieferung | Tragschichten - Neumaterial

Leistungsbereich:
- Schottertragschichten im Straßenbaubereich
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB

Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien

Einbaumaterial:
- Klasifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE,
- Schottertragschichten 0/32, 0/45, 0/56
- Frostempfindlichkeitsklasse F1
- Bei Unterbauten unter Pflasterdecken
zusätzliche Anforderungen bei Pflasterdecken:
- Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchlässig sein.
  kf-Wert ca. 10-5
- Baustoffgemisch nach TL SoB StB, Abschn. 2.3, mit den Kategorien UF5,
  LFNR, OC90,  Anforderungen an die Korngrößenverteilung, Tabelle 8 der
  TL SoB-StB sowie der ZTV SoB-StB
- Ungleichförmigkeitszahl  U = D60/D10 > 13

Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
  Faktoren

1314,000 t

Boden - liefern, Schottertragschichten STS, TL SoB-StB, F1, 0/32, 0/45, 0/5602.10.  10

Leistungsbereich:
- Schottertragschichten im Straßenbaubereich
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB

Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien

Einbaumaterial:
- Schroppen
- Körnung 56/X

Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
  Faktoren

295,000 t

Boden - liefern, Schroppen, 56/X02.10.  20

Übertrag:

 16402.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Hinterfüllungen, von Fundamenten, Leitungsgräben usw.
- Materiallieferung

Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien

Einbaumaterial:
- alt. Jurasplitt  2-5 mm alt. 5 - 8 mm

Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
  Faktoren

148,000 t

Boden - liefern, Splitgemisch, 1-5 mm bzw. 5-8 mm02.10.  30

Bodenlieferung | Tragschichten - Recyclingmaterial

Leistungsbereich:
- Tragschichten unter der Hallenkonstruktion ohne Frosteinwirkung
- Hinterfüllungen, von Fundamenten, Leitungsgräben usw.
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB

Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien

Einbaumaterial:
- Klasifizierte Recyclingstoffe
- Schadstoffrei RC1 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) für den offenen Einbau
- gut verdichtbare Gemische aus Betonbruch mit max. 1/4 Ziegelanteil
- unsortiertes Gemisch maximal 0/63 bzw. nach Erfordernis

Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
  Faktoren

617,000 t

Boden - liefern, RC Mix,  RC1, 0/6302.10.  40
*** Grundposition 020.0

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Tragschichten unter der Hallenkonstruktion ohne Frosteinwirkung
- Hinterfüllungen, von Fundamenten, Leitungsgräben usw.
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB

Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien

Einbaumaterial:
- Klasifizierte Recyclingstoffe
- Schadstoffrei RC2 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) für den überdeckten Einbau
- gut verdichtbare Gemische aus Betonbruch mit max. 1/4 Ziegelanteil
- unsortiertes Gemisch maximal 0/63 bzw. nach Erfordernis

Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
  Faktoren

nur EP617,000 t

Boden - liefern, RC Mix,  RC2, 0/6302.10.  50
*** Alternativposition 020.1 zu 020.0

Transport | Zwischenlagerung

Leistungsbereich:
- Lagern von Aushubmassen
- Bodenmiete

Leistungsumfang:
- Material an der Ausbaustelle übernehmen
- transportieren zum Zwischenlager
- Abfälle in Haufwerken mit max. 500 m3 (ca. 1.000 t) zur Deklaration bereitstellen.
- Abplanen der Haufwerke mit wetterfesten Kunststoffplanen. Die Abdeckplanen
  sind mit geeigneten Mitteln zu beschweren und zu sichern, so dass unbefugte
  Personen (insbesondere spielende Kinder) keinen direkten Zugriff darauf
  haben. Abdeckplanen bleiben Eigentum des AN und sind gemäß der derzeitigen
  Richtlinien zu entsorgen oder wiederzuverwenden.
- Die Haufwerke müssen für den Gutachter für Probenahmen und
  Untersuchungen zugänglich sein.

Bodenklasse:
- Homogeneberiech B1 gemäß Bodengutachten bzw.
  Bodenklasse 4-5 bindig
- Sand-Schluff  Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*
- Leicht plastische Tone TL; Mittelplastische Tone TM;
  Ausgeprägt plastische Tone TA

Transportweg:
- Von der Baustelle zu Lagerplatz des AN

Boden - übernehmen, fördern, Haufwerk aufsetzen, abdecken, 1.5 km02.10.  60

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

- Strecke < 1500 m
Abrechnung:

- als Zuschlag zu allen Aushubpositionen

2344,000 m3

Transport | Einbau

Leistungsbereich:
- Lagern von Aushubmassen
- Bodenmiete

Leistungsumfang:
- Material an der Lagerstelle  übernehmen
- Zwischengelagerten Boden in Haufwerken nach freigabe durch den
  Bodengutachter aufladen und zur Bauselle zeitgerecht liefern

Bodenklasse:
- RC Material des aufbereiteten Abbruchs

Förderleistung:
- innerhalb der Baustelle von Lagerplatz der Aufbereitung zum Einbauort.

Abrechnung:
- nach Volumen lose geschüttet (Lagerplatz)

541,000 m3

Boden - übernehmen, fördern, zeitgerecht liefern, Baustellenbereich02.10.  70

Entsorgung | Erdaushub nicht gefährlich
- es ist mindestens das Übernahmeschein- Verfahren
anzuwenden
- Massen-Abrechung ausschließlich auf Basis von
Wiegescheinen (geeichte Waage)
- Entsorgungkosten einschl. sämtlicher Nebenkosten, wie
 z.B. Erstellung Nachweisunterlagen, Wiegekosten,
Gebühren etc.

Übertrag:

 16702.02.2024Datum: | Seite:
Stadtbauamt    | |  Marktplatz 3    |    86650 Wemding    |    Tel. 09092/9690 - 33   |    Stadtbaumeister@wemding.deWemding



Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung

Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum übernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
  Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
  transportieren und entsorgen.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
-  inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebühren
- Die vorschriftsmäßige Entsorgung ist durch Vorlage sämtlicher
  Entsorgungspapiere der Deponien durch den  AN zu belegen.

Bodenklasse:
- Erdaushub nicht gefährlich
Einstufung:
-  Z 0

Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewählten Deponie

Abrechnung:
- über Wiegescheine nach Gewicht

gewählte Deponie ___________________________________________

3609,000 t

Boden - übernehmen, abfahren, entsorgen nicht gefährlich, Z 002.10.  80

Leistungsbereich:
- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung

Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum übernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
  Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
  transportieren und entsorgen.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
-  inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebühren
- Die vorschriftsmäßige Entsorgung ist durch Vorlage sämtlicher
  Entsorgungspapiere der Deponien durch den  AN zu belegen.

Bodenklasse:
- Erdaushub nicht gefährlich
Einstufung:
- Laga M20 Z2 (Sulfat) bzw. Z1.1 (Arsen)

Boden - übernehmen, abfahren, entsorgen nicht gefährlich, Z 1.102.10.  90

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewählten Deponie

Abrechnung:
- über Wiegescheine nach Gewicht

gewählte Deponie ___________________________________________

1547,000 t

Leistungsbereich:
- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung

Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum übernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
  Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
  transportieren und entsorgen.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
-  inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebühren
- Die vorschriftsmäßige Entsorgung ist durch Vorlage sämtlicher
  Entsorgungspapiere der Deponien durch den  AN zu belegen.

Bodenklasse:
- Erdaushub nicht gefährlich
Einstufung:
- Boden mit bodenfremden Bestandteilen bis 10 % der Zuordnung DK I.

Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewählten Deponie

Abrechnung:
- über Wiegescheine nach Gewicht

gewählte Deponie ___________________________________________

52,000 t

Boden - übernehmen, abfahren, entsorgen, mineralischer Abfallanteil 10%, DK I02.10. 100

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsbereich:
- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung

Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum übernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
  Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
  transportieren und entsorgen.
- recyclingfähige Materalien sind einer ordnungsgemäßen Wiederverwertung
  zuzuführen
-  inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebühren
- Die vorschriftsmäßige Entsorgung ist durch Vorlage sämtlicher
  Entsorgungspapiere der Deponien durch den  AN zu belegen.

Bodenklasse:
- Erdaushub nicht gefährlich
Einstufung:
- Boden mit bodenfremden Bestandteilen bis 10 % der Zuordnung DK II.

Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewählten Deponie

Abrechnung:
- über Wiegescheine nach Gewicht

gewählte Deponie ___________________________________________

52,000 t

Boden - übernehmen, abfahren, entsorgen, mineralischer Abfallanteil 10%, DK II02.10. 110

Summe Erdbauarbeiten | Transport, Aufbereitung, Beprobung, Entsorgung, Lieferung

Summe Erdbauarbeiten
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungssätze03

Preisermitlung
Für Arbeiten, die umständehalber nicht massenmäßig erfaßt werden können und mit
ausdrücklicher Genehmigung der Bauleitung unter täglicher Vorlage der Regiezettel
ausgeführt werden, kommen folgende Einheitspreise zur Anwendung.

Die Verrechnungssätze sind nicht aufzugliedern und haben folgende Kosten zu enthalten:
- Lohn - Gehaltskosten
- Lohn - Gehaltsnebenkosten
- Sozialbeiträge
- Gemeinkosten
- Wagnis - Gewinn

Sonn- und Feiertagszuschläge werden bei Veranlassung durch den AG in der tariflichen
Höhe vergütet.  Der Zuschlag zur Unfallversicherung bei Nacht-Sonntag-Feiertag wird
ebenfalls vergütet.

Transporte von und zur Baustelle sowie Vorarbeiter- und Polierstunden werden nur dann
vergütet, wenn der AN während der Regiearbeiten keine Arbeiten nach Leistungslohn
verrichtet.

Beschäftigt der Bieter bei einer Lohn-/Berufsgruppe keine Arbeitskräfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz möglichst gleichwertiger Arbeitskräfte anzubieten.

Materiallieferungen sind immer mit Liefern und Abladen zu kalkulieren.

Die Maschinenstunden verstehen sich immer mit
- Bedienungspersonal
- Betriebskosten
- Betriebsmittel
- Abschreibungen
- Wertverlusten
- Reparaturkosten, usw.
- An- und Abtransport

Die Unterschrift der Bauleitung bedeutet nicht, daß die Regiestunde auf alle Fälle zur
Bezahlung anerkannt wird.
Eine Prüfung auf Rechtmäßigkeit der Forderung wird erst bei Rechnungsüberprüfung
vorgenommen.

Übertrag:
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Regieleistung | Stundenlohnarbeiten03.01

STUNDENLÖHNE
Für erforderliche Arbeiten, die nicht im LVZ bzw. als Nachtragsarbeit
erfasst werden können, werden berechnet:

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Löhne incl. alle Zuschläge gemäß
Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
Spezialfacharbeiter

20,000 Std

Stundenlohnarbeiten - Spezialfacharbeiter03.01.  10

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Löhne incl. alle Zuschläge gemäß
Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
gehobener Baufacharbeiter

20,000 Std

Stundenlohnarbeiten - gehobener Baufacharbeiter03.01.  20

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Löhne incl. alle Zuschläge gemäß
Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
Baufacharbeiter

20,000 Std

Stundenlohnarbeiten - Baufacharbeiter03.01.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Löhne incl. alle Zuschläge gemäß
Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
Bauwerker

30,000 Std

Stundenlohnarbeiten - Bauwerker03.01.  40

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten
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Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Regieleistung | Verrechnungssätze03.02

MASCHINEN
Für erforderliche Arbeiten, die nicht im LVZ bzw. als Nachtragsarbeit
erfasst werden können, werden berechnet (Maschinen mit Personal
sofern nicht anders beschrieben):

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
Bedinpersonal gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht
nach Aufmaß abgerechnet werden

Maschinenart:
 Bagger bis einschl. 0,85 m3 Schaufelinhalt

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - Bagger bis einschl. 0,85 m3 Schaufelinhalt03.02.  10

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
Bedinpersonal gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht
nach Aufmaß abgerechnet werden

Maschinenart:
 Bagger von 0,85 bis einschl. 1,10 m3 Schaufelinhalt

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - Bagger von 0,85 bis einschl. 1,10 m3 Schaufelinhalt03.02.  20

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
Bedinpersonal gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht
nach Aufmaß abgerechnet werden

Maschinenart:
Zuschlag für Rammer-Hydraulikmeißel / Knabber

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - Zuschlag für Rammer-Hydraulikmeißel / Knabber03.02.  30

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
Bedinpersonal gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht
nach Aufmaß abgerechnet werden

Maschinenart:
LKW Nutzlast von 15 bis 20 to

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - LKW Nutzlast von 15 bis 20 to03.02.  40

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
Bedinpersonal gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht
nach Aufmaß abgerechnet werden

Maschinenart:
LKW Nutzlast über 20 to

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - LKW Nutzlast über 20 to03.02.  50

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
Bedinpersonal gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht
nach Aufmaß abgerechnet werden

Maschinenart:
 LKW mit Tief-/Satteltieflader

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - LKW mit Tief-/Satteltieflader03.02.  60

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
abgerechnet werden

Maschinenart:
 Rüttelplatte von 300 bis 500 kg

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - Rüttelplatte von 300 bis 500 kg03.02.  70

Übertrag:
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Übertrag:

Pos. - Nr.

Menge Einheit Einheitspreis

Kurztext

Gesamtpreis
Langtext

SonstigesLohn

Leistungsverzeichnis

Leitwährung EUR

Rückbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsumfang:
Verrechnungssatz für Maschinen incl. alle Zuschläge und
gemäß Vorbemerkung für Arbeiten, die nicht nach Aufmaß
abgerechnet werden

Maschinenart:
Minibagger PC 35

10,000 Std

Maschinenverrechnungssatz - Minibagger PC 3503.02.  80

Summe Regieleistung | Verrechnungssätze

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungssätze
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwährung EUR

Zusammenstellung

Wemding | Kindergarten St. Marien
Rückbau, Erdbauarbeiten

Rückbau, Erdbauarbeiten

Rückbauarbeiten01

Summe Rückbauarbeiten | Baustell...inrichtung, Vorbereitende Arbeiten01.01

Summe Rückbauarbeiten | lose Bauteile01.02

Summe Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Entkernung, Teilabbruch01.03

Summe Rückbauarbeiten | Gebäude...kbau - Entkernung, Elektroanlage01.04

Summe Rückbauarbeiten | Gebäude...au - Entkernung, HLS Installaton01.05

Summe Rückbauarbeiten | Gebäuderückbau - Totalabbruch01.06

Summe Rückbauarbeiten | Baustoffaufbereitung01.07

Summe Rückbauarbeiten

Erdbauarbeiten02

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Baustelleneinrichtung02.01

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Qualitätssicherung02.02

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Geländeräumung02.03

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Bauteilsicherung02.04

Summe Erdbauarbeiten | Oberbodenarbeiten02.05

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Aushub02.06

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Verfüllung02.07

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Gründungssohle02.08

Summe Erdbauarbeiten | Flächengründungen - Bodenvergütung02.09

Summe Erdbauarbeiten | Transpor...Beprobung, Entsorgung, Lieferung02.10
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Leitwährung EUR

Zusammenstellung

Wemding | Kindergarten St. Marien
Rückbau, Erdbauarbeiten

Summe Erdbauarbeiten

Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungssätze03

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten03.01

Summe Regieleistung | Verrechnungssätze03.02

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungssätze

zuzüglich _______% Mehrwertsteuer

Angebotssumme brutto

Angebotssumme netto EUR

EUR

EUR
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