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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Riickbau, Erdbauarbeiten

Zusatzliche Vertragsbedingungen | Kalkulationsgrundlage, Ortskenntnis
Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe (iber den Umfang der auszufiihrenden Arbeiten

umfassend zu informieren und die &rtlichen Gegebenheiten zu berticksichtigen.

Mit Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter an, dass die im Leistungsverzeichnis
enthaltenen Unterlagen eine genaue Kalkulation ermdglichen. Der Auftragnehmer bestétigt,
sich ein Bild von der Lage und der Art des Bauvorhabens an Ort und Stelle gemacht zu
haben.

Bedenken Uber die vorgesehene Ausfiihrungsart sind bei Angebotsabgabe schriftlich
anzuzeigen und berechtigen nicht zu Nachforderungen.

Schéden und Behinderungen die erst wéhrend der Bauausfiihrung erkennbar werden, sind
schriftlich dem Auftraggeber mitzuteilen. Die weitere Vorgehensweise wird vom
Auftraggeber festgelegt.

Das Objekt sollte in jedem Fall vor Abgabe des Angebotes besichtigt werden. Nur so
kénnen alle fiir die Kalkulation und Ablaufplanung benétigen Gesichtspunkte erfasst
werden.

Zusatzliche Vertragsbedingungen | Sondervorschlége, Nebenangebote
Das Hauptangehot ist auszufillen.

Sondervorschlage (Alternativvorschldage) zu den beschriebenen Ausfihrungen, die zu
wirtschatftlicheren (Kosten- und Bauzeitreduzierung) Losungen fiihren, sind grundsétzlich
erwiinscht, soweit die Asthetik und die geforderten Funktionen nicht beeintrachtigt werden.
Sie sind unter dem Hinweis auf die entsprechenden Titel ausfiihrlich zu erlautern.
Zusatzliche Mengen bzw. Massen werden nicht vergiitet. Ferner sind die Minderkosten
auszuweisen.

Die Haftung und Gewéhrleistung fur vom AN geénderte und/oder ergénzte
Planung/Unterlagen geht in vollem Umfang firr das gesamte Bauteil bzw. die Bauteilgruppe
auf den AN (iber.

Nicht angefragte Alternativausfuhrungen oder Sondervorschldge sind als gesondert
beizufligende Nebenangebote einzureichen.

Die entsprechenden Leistungen sind umfassend und ausfiihrlich zu beschreiben. Die
Kosten und Mengenangaben miissen so erfolgen, dass die Gesamtkosten bei
Berucksichtigung der Vorschlage ohne weiteres ermittelt werden kénnen.

Alle in der vorliegenden Leistungsheschreibung geforderten Eigenschaften fiir Bauteile und
Baustoffe miissen grundsatzlich durch die Alternativausfiihrung erfiillt werden. Auf
eventuelle Abweichungen ist besonders hinzuweisen. Priifzeugnisse und Nachweise iiber
Zulassungen durch zustandige Behdrden und Guteiberwachungsstellen sind beizuftigen.
Bei Nichterfiillung scheidet das Angebot bei der Wertung aus.

Samtliche Kosten, die im Zusammenhang mit den Sondervorschlagen dem Architekten und

Ubertrag:
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den Fachingenieuren entstehen (z.B. Priifung der Sondervorschldge, Anpassung von
Schnittstellen) sowie die Gebiihren fir den Priifingenieur sind vom AN zu tragen.

Zusatzliche Vertragsbedingungen | Nachtragsangebote
Soweit Arbeiten notwendig werden, die im Hauptangebot nicht enthalten sind, sind

rechtzeitig vor der Ausfiihrung Nachtragsangebote in 2-facher Ausfertigung zu erstellen und
dem AG zur Genehmigung vorzulegen.

Bereits bei der Angebotsabgabe fiir den AN ersichtliche Zusatzleistungen sind auf
gesonderten Blattern dem Angebot beizufiigen.

Der AN hat auf jegliche MassenUberschreitungen gegeniiber dem beauftragten LV-Massen
vor Ausfiihrung schriftlich hinzuweisen und ein Nachtragsangebot zur Beauftragung
einzureichen. Minderungen in anderen Positionen sind hierbei zu berticksichtigen.

Nachtragsangebote sind nur giiltig, wenn Sie vom AG schriftlich anerkannt sind. Die
Durchfilhrung der Nachtragsarbeiten und ihre Abnahme stellen ausdriicklich keine
Genehmigung des Nachtragsangebotes dar.

Nachtragspreise sind auf der Grundlage des Hauptangebotes nachvollziehbar zu ermitteln.
Evtl. gegebene Nachlasse auf das Hauptangebot werden auch auf die Nachtragsangebote
angewandt.

Samtliche eingereichten Nachtrage miissen folgende Angaben iiber jede Nachtragsposition
enthalten:

- Stoffkosten

- Geratekosten

- Lohnkosten

- Wagnis/Gewinn

- Allgemeine Geschaftskosten

- Baustellenallgemeinkosten

Zusétzliche Vertragsbedingungen | Abrechnung
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen priifbar abzurechnen.

Er hat die Rechnungen Ubersichtlich aufzustellen und dabei die Reihenfolge der Posten
einzuhalten und die in den Vetragshestandteilen enthaltenen

Bezeichnungen zu verwenden.

Die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistung erforderlichen Mengenberechnungen,
Zeichnungen, und andere Belege sind beizufiigen. Anderungen und Ergénzungen des
Vertrages sind auf Verlangen des Auftragsgebers gesondert in Rechnung zu stellen.

Die Rechnungen sind an den Bauherrn adressiert iber den Architekten einzureichen
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Zusatzliche Vertragsbedingungen | Haftung, Gefahreniibergang, Abnahme
Die Ausfiihrung der Arbeiten erfolgt auf Gefahr des Auftragnehmers. Der AN trégt die

Gefahr entsprechend § 644 BGB bzw. VOB bis zur Abnahme.

Es wird eine formliche Abnahme vereinbart.
Uber die Abnahme ist eine von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnendes Protokoll
anzufertigen.

Zur Abnahme missen folgende Unterlagen und Nachweise in Heftordnern an den AG
Uibergeben werden:
- Zusammenstellung aller Fabrikate, Typen und Bestellnummern etc. aller verwendeten
Bauteile und Baustoffe wie z. B. Démmstoffe,

Farben usw. in einer Liste.
- Bauaufsichtliche Zulassungen der verwendeten Bauteile und Baustoffe,
Ubereinstimmungserkldrungen, Einbauanleitungen usw.

Betriebs-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen zu allen vom AN gelieferten und
eingebauten Bauteilen und Anlagen
- Vor bzw. im Zuge der Abnahme sind alle erforderlichen Bedienwerkzeuge dem AG
auszuhandigen.

Die Haftung des Auftragnehmers kann auch durch Priifvermerke anderer am Bau beteiligter
Planer wie Architekten und Fachberater auf den zur Genehmigung vorzulegenden
Fertigungsplanen nicht eingeschrankt werden. Fiir die Konstruktions- und
Funktionssicherheit der fertigen Leistung sowie fur die Einhaltung der in dieser
Leistungsbeschreibung geforderten technischen Werte tibernimmt der Bieter die volle und
uneingeschrénkte Haftung.

Zusatzliche Technische Vorschriften | Fach- und Sachkundenachweise
Zum Nachweis der Leistungsféhigkeit und Sachkunde sind vom Bieter mit Abgabe des

Angebotes inshesondere folgende Bestatigungen, Eignungsnachweise, Planungsleistungen
vorzulegen:

- Sachkundennachweis fiir Arbeits- und Gesundheitsschutz bei Arbeiten in kontaminierten
Bereichen nach BGR 128 bzw. DGUV Regel 101-004

- Sachkundennachweis gem. TRGS 519 - glltiger Nachweis Entsorgungsfachbetrieb gem. §
56 K'WG

Die Abbrucharbeiten dirfen nur unter der Leitung eines fachkundigen und zuverlassigen
Unternehmens ausgefiihrt werden. Die einschlagigen Unfallverhiitungsvorschriften sind zu
beachten und einzuhalten.

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 4
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Folgende Unterlagen sind vor Baubeginn der Bauleitung des AG vorzulegen:

- Angaben zum Personal mit Benennung aller fiir die Arbeitssicherheit zustandigen
Personen; entsprechende Qualifikationen und Bestellungen sind in Kopie vorzulegen

- Unterweisungsnachweis der Arbeitnehmer mit Unterschriften der Arbeitnehmer

- Nachweise der medizinischen Vorsorgeuntersuchung fiir alle auf der Baustelle
eingesetzten Personen, die mit schadstoffhaltigen Materialien umgehen

- Gefahrdungsanalyse

- Arbeitsplan mit Angabe der angewendeten Arbeitsverfahren

- Betriebsanweisungen

- Kopie der Anzeige (iber die Aufnahme von Asbestsanierungsarbeiten an die zustandigen
Stellen (Gewerbeaufsicht, Berufsgenossenschaft)

- Nachweis Uber die Genehmigung fiir den Transport von gefahrlichen Abfallstoffen einschl.
Versicherungsnachweis

- Terminplan mit allen auszufiihrenden Arbeiten

- Schweilerlaubnis (sofern SchweiRarbeiten durchgefiihrt werden)

Die Vorlage der genannten Dokumente ist Pflicht. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.
Die Unterlagen bilden die Grundlage fiir ein sicheres Arbeiten auf der Baustelle und dienen
der Umsetzung der gesetzlich und berufsgenossenschatftlich geforderten Vorschriften und
Richtlinien. Dariiber hinaus ermdglichen diese, potentiell auftretende Gefahren zu erkennen
und entsprechende MaRnahmen zur Vermeidung zu ergreifen. Bei Nichtvorlage der
Unterlagen oder Unvolistandigkeit behalt sich der AG vor, entsprechende Abziige von den
vom AN gestellten Rechnungen vorzunehmen.

Ein evtl. Baustellenpersonalwechsel nach Aufnahme der Arbeiten ist der Bauleitung
unaufgefordert und im Voraus mitzuteilen.

Zusétzliche Technische Vorschriften | Arbeitsablauf Riickbau
Grundsatze Riickbau

Die Riickbaumalnahme ist in folgenden Schritten zu realisieren - Riickbauablauf -

Orientierung:

- Baustelleneinrichtung, Freischaltung Geb&ude

- Sicherungsmalnahmen vorh. Ver- und Entsorgung

- Beachte Schutz der nachbarrechtlichen Belange, des Brandschutz der Schule
(Feuerwehrzufahrt) und des Schutzgrades der Parkanlagen!

- zuerst Riickbau Bungalow und Schaffung Zufahrt zum Hauptgeb&ude

- bedarfsweise: Voruntersuchung von Konstruktionen, analytische
Voruntersuchungen

- Entkernung nichtmineralischer Abfalle,Schadstoffsanierung und Entsorgung
dieser Abfalle (KMF,Wellasbest, teerhaltige Abdichtungen, Olkabel,
Ziegelmauerwerk)

- Herrichtung Baufeldflache fiir Demontagearbeiten Wellasbestplatten

- Abbruch - Separierung und Aufbereitung des Aabfallaufkommens

- Analytik der Haufwerke und Festlegung Entsorgungs-/Verwertungsweg/
Herstellen RC-Material

Ubertrag:
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Zusatzliche Technische Vorschriften | Sicherungsmassnahmen
Samtliche SicherungsmaBnahmen gegen ortlich zuerwartende Niederschlags-,

Abflussereignisse und gegen Frost sind auf Kosten und Verantwortung des AN
durchzufiihren

Diese Sicherungsmafnahmen - inshesondere die Folienabdeckung der offenen
Aushubbereiche und Verfullmaterialien - sind auf das sorgfaltigste durchzufiihren. Kosten
aus Behinderung und Stillstande, welche aus nicht ausreichend windgesicherter Abdeckung
resultieren, sind ausschlieBlich vom AN zu tragen.

Staubentwicklung ist im Zuge des Abbruchs zu vermeiden. Ggf. ist die Bausubstanz mit
Wasser feucht zu halten.

Die sténdige Sauberkeit der &ffentlichen StraBen und Verkehrswege ist durch den
Auftragnehmer zu garantieren. Fir eventuelle Schéden infolge Nichtbeachtung dieser
Forderung haftet der Auftragnehmer allein. Bei Nichteinhaltung hat der Auftraggeber das
Recht die Leistungen auf Kosten des Auftragnehmers zu veranlassen.

Die einwandfreie Sicherung der StraBenbeldge, Randsteine usw. gegen jegliche
Beschadigungen, sowie der Unterhalt von Zufahrten und Arbeitsflachen ist durch den AN
durchzufiihren. Nach Beendigung samtlicher ausgeschriebener Leistungen sind dies
MaRnahmen komplett und riickstandslos zu entfernen.

Die Durchfiihrung aller Absperr- und Sicherheitsmanahmen, einschl. Beleuchtung und
Beschilderung nach den polizeilichen Vorschriften ist fir die gesamte Bauzeit zu
gewahrleisten.

Wenn durch die Tatigkeit des AN Schaden an Nachbargeb&uden und Personen, an
Belagen, Gehwegen, Griinflachen, Gebauden, Bauteilen und Gegenstanden Dritter
auftreten, so sind diese AN zu beheben. Samtliche notwendigen Versicherungen, auch zum
vorgenannten Zwecke, sind Sache des Anbieters und entsprechend einzukalkulieren.

Diese Arbeiten sind - sofern nicht separat ausgeschrieben - in die Einheitspreise oder
Pauschalpreise einzurechnen.

Zusétzliche Technische Vorschriften | Baustellensicherung
Die Baumafnahme wird durch einen Sicherheits- und Gesundheitskoordinator begleitet.

Vor Ausfiihrungsbeginn bzw. vor Arbeitsaufnahme ist dem SiGeKo sowie der drtlichen
Bauleitung unaufgefordert ein entsprechender Nachweis der Unterweisung der
Beschéftigten auf dieser Baustelle nach BGV A.1 "Sicherheitstechnische Unterweisung
UVV"i. V. m. § 12 des Arbeitsschutzgesetzes zu tibergeben und

Fr die Sicherung der Baustelle wahrend der Bauarbeiten entsprechend der behordlichen
und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften, sowie den Unfallverhiitungsvorschriften ist
der Auftragnehmer allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wéahrend der
Dauer seiner Arbeiten das Gerlst benutzungssicher im Sinne der

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 6
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Unfallverhiitungsvorschriften vorzuhalten.

Zusatzliche Technische Vorschriften | Lage von Leitungen, Kabeln und dgl.
Vor Beginn der Abbrucharbeiten hat sich der Auftragnehmer bei den

Versorgungsunternehmen davon zu iiberzeugen, dass Leitungen (z. B. fiir Strom, Gas,
Wasser, Wéarme) einwandfrei unterbrochen sind und keine Medien mehr geftihrt werden.

Der Auftragnehmer hat sich vor Ausfuhrung der Arbeiten tiber die Lage von Leitungen,
Kabeln, Drénen, Kanélen und dgl. beim Auftraggeber und bei den fiir die Ver- und
Entsorgungsanlagen zusténdigen Tragern anhand von Bestandsplénen, Ortsterminen und
den dazu ergangenen Anweisungen zu unterrichten.

Er tragt die Verantwortung dafur, dass diese Leitungen nicht beschédigt werden. Falls
bestehende Leitungen wahrend der BaumalRnahme die Arbeiten stark behindern, sind die
ausgeschriebenen Temporédren MalRnahmen durchzufiihren.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass Hydranten, Absperrschieber, Entwasserungs- und
sonstigen Abdeckungen frei und zugéanglich gehalten werden. Die von den zustandigen
Betrieben und Verwaltungen zum Schutze ihrer Leitungen und sonstigen Einrichtungen
getroffenen Bestimmungen sind zu beachten.

Soweit Abwasser anfallen, sind diese so zu sammeln und abzuleiten bzw. zu entsorgen,
dass keine Schéaden entstehen. Erforderliche Genehmigungen sind Sache des

AN.

Fir die Entsorgung des Baubetriebes wie Toilettenanlagen, Abwasser und Fliissigkeiten
jeglicher Art, Mill etc., sind die entsprechenden behordlichen Genehmigungen einzuholen
und deren Auflagen zu befolgen.

Die Genehmigungen werden nicht gesondert vergitet.

Zusétzliche Technische Vorschriften | Baustelleneinrichtung
Der AN hat eine geeignete Baustelleneinrichtung in Abstimmung mit der BU vorzusehen,

und einen Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen. Die Baustelleneinrichtung beinhaltet die
Entsorgung von sdmtlichem Schutt und Abwésser etc.

Baustrom- und Bauwasseranschliisse sind vom AN herzustellen

Die Kosten fiir den Verbrauch von Strom und Wasser tragt der AN.

Kran / Hebemittel stehen bauseitig nicht zur Verfligung

Sanitdrcontainer steht bauseitig nicht zur Verfigung.

Es sind alle Arbeitsgeriiste fiir die Demontagearbeiten der Deckenverkleidungen bis zu
einer Arbeitshdhe 4,5 m uber FFB in die Einheitspreise einzurechnen
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Zusatzliche Technische Vorschriften | Entsorgung von Bau- und Abbruchabféllen
Der Auftragnehmer wird mit Aufnahme seiner Tétigkeit Abfallerzeuger und zugleich Besitzer

aller Materialien.

Die Entsorgung samtlicher anfallenden Materialien ist nach den Vorschriften des z.Z.
glltigen Abfallbeseitigungsgesetzes durchzufiihren.

Mit der Novellierung der Gewerbeabfallverordnung zum 01.08.2017 wurde die in § 6 Abs. 1
Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) verankerte Abfallhierarchie auch auf gewerbliche
Siedlungsabfélle sowie Bau- und Abbruchabfélle Ubertragen.

Damit haben Erzeuger und Besitzer von Bau- und Abbruchabféllen die folgenden

Abfallfraktionen jeweils getrennt zu sammeln, zu beférdern und nach MaRgabe des

§ 8 Abs. 1 GewAbfV vorrangig der Vorbereitung zur Wiederverwendung oder dem

Recycling zuzufithren:

- Glas

- Kunststoff

- Metalle, einschlieBlich Legierungen

- Holz

- Ddmmmaterial

- Bitumengemische

- Baustoffe aus Gipsbasis

- Beton

- Ziegel

- Fliesen und Keramik

- Weitere Fraktionen, die nach eigenen rechtlichen Anforderungen entsorgt werden
miissen (z.B. Photovoltaikmodule, gefahrliche Abfalle - wie kiinstliche Mineralfaserabfélle
und Asbestzement, u.a.)

Ist eine Getrenntsammlung nicht oder nur teilweise maglich (z.B. aus Platzgriinden) oder
wirtschatftlich nicht zumutbar, so ist eine gemischte Erfassung nach folgenden MaRgaben
ZuUl&ssig:

- Gemische, die vorwiegend Kunststoffe, Metalle oder Holz enthalten, sind unverziiglich
einer Vorbehandlungsanlage zuzufiihren. Glas, Dammmaterialien, Bitumengemische und
Baustoffe aus Gips diirfen nur enthalten sein, soweit sie die Vorbehandlung nicht
beeintrachtigen.

- Gemische, die tiberwiegend Beton, Ziegel, Fliesen oder Keramik enthalten, sind
unverziiglich einer Aufbereitungsanlage zuzufihren.

Zulassige Gemische, die keiner Vorbehandlungs- bzw. Aufbereitungsanlage zugefihrt

werden, sind getrennt von anderen Abféllen zu halten und vorrangig einer ordnungs-

gemalRen, schadlosen und hochwertigen sonstigen geeigneten Verwertung zuzufihren.

Fur Abfalle zur Verwertung kann ein Entsorger Ihrer Wahl beauftragt werden.

Bitte beachten Sie die Dokumentationspflichten fir Abfallerzeuger und -besitzer nach

§ 8 Abs. 3 GewAbfV.

Gefahrliche Abfélle sind in jedem Fall zwingend von den (ibrigen Bau- und Abbruchabféllen

getrennt zu halten und als Sonderabfall zu entsorgen. Es gilt ein Vermischungsverbot fir

gefdhrliche Abfélle nach § 9 Abs. 2 KIWG.
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Vorlage eines Verwertungs-/Entsorgungskonzeptes eine Woche vor Beginn der Arbeiten
inkl. lickenloser Nachvollziehbarkeit der angebotenen Entsorgungswege und -
Einrichtungen fir alle betreffenden Positionen, Entsorger-Nr. einschl. Grenzwertlisten und
erforderlichem Parameterumfang zur Deklaration etc.

Die Kosten und Deponiegebiihren / Entsorgungsgebiihren sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Wahl der Verwertung und der Verwertungswege obliegt dem AN im Benehmen mit den
gesetzlichen Vorgaben und zugehérigen Verordnungen sowie ggf. der Andienungspflichten
fiir Abfalle zur Beseitigung.

Die Beforderung von evtl. anfallendem schadstoffbelastetem Aushub- und Abbruchmaterial
unterliegt der Genehmigungspflicht nach § 12 AbfG und darf nur von hierzu zugelassenen
Unternehmen vorgenommen werden. Der Nachweis (iber das Vorliegen einer gliltigen
Beforderungsgenehmigung ist dem Auftraggeber zusammen mit dem Angebot vorzulegen
Die Annahme der anfallenden Materialien in der zur Verfiigung stehenden Zeit muss
sichergestellt werden, ebenso die behdrdliche Genehmigung. Des Weiteren sind alle Kosten
fiir die Genehmigung der EVN's, Laden, Transport, LfU-, Maut- und Deponiegebihren etc.
in die einschlagigen Pos. mit einzukalkulieren.

Wartezeiten, die auf Grund der Analytik und Deklaration durch die BUAG bis zum Erreichen
der Schadstofffreiheit durchgefiihrt werden, sind miteinzukalkulieren.

Der AN ist berechtigt, vor Abbruch der Geb&ude, verwertbare Materialien zu gewinnen und
dies eigensténdig weiter zu verwenden. Durch dies MalRnahmen diirfen jedoch nicht die
vorgegebenen und vereinbarten Termine, beeintréchtigt werden.

Einen Schuttablagerungsplatz hat der Anbieter selbst zu bestimmen, die Kosten fur die
Férderung und Nutzung der Lagerplatze sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Alle aus dem Gebéude riickgebaute und abgebrochene Materialien, sind sortiert und
getrennt zu Entsorgen. Die Entsorgungsstrome aller Materialien sind liickenlos
nachzuweisen. (Einzelentsorgung, Ubermahmescheine etc.) Die Nachweise miissen die Art,
Menge und Annahmestelle des Materials enthalten. Die Baustellenabfélle aus dem Bereich
des AN sind gesondert zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Soweit in einzelnen Positionen nichts Explizites angegeben ist, ist bei der Entsorgung von
Stahlbeton, Beton oder Mauerwerksabbruchmaterial (Ziegel, Kalksandstein, Naturstein) von
einer Deklaration Rc 1 nach ErsatzbaustoffV auszugehen und einzukalkulieren.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Zusatzliche Technische Vorschriften | Abbruchanweisung
Vor Beginn von Abbrucharbeiten ist eine Abbruchanweisung entsprechend der

berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und den Vorgaben des SiGeKo zu erstellen und
mind. 2 Wochen vor Abbruchbeginn zur Weiterleitung an die Gewerbeaufsicht zweifach zu
Ubergeben.

In diese Anweisung gehdren u. a. Angaben iiber den Einsatz von Baumaschinen,
Gefahrenbereiche, Sicherheitsabstande, Verkehrs- und Fluchtwege, die Personensicherung
an hochgelegenen Arbeitsplatzen (tiber 5,0 m Absturzhéhe) und Geriiste. Ferner ist in der
Anweisung festzulegen, ob die Abbrucharbeit eine gefahrliche Arbeit im Sinne von § 36
UVV "Allgemeine Vorschrift' (VBG 1) ist und die stdndige Anwesenheit des
Aufsichtfiihrenden erfordert.

Zusétzliche Technische Vorschriften | Staubminderung
Durch den Einsatz moderner Technik und fortschrittlicher Verfahren entsprechend dem

Stand der Technik muss die Staubbelastung auf den Baustellen so gering wie mdglich
gehalten werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten Manahmen zur Reduzierung von Staub dargestellt:

- Abbruch- bzw. Riickbauprojekte mdglichst groRstiickig zerlegen

- Das Abwerfen von Abrissgut ist nicht zulassig. (Transport per Hand, mit Hilfe von
Bauaufziigen, Baumaschinen oder abgedeckten Schuttrutschen u. &. organisieren)

- Alternative Riickbaumethoden, wie Sprengung, priifen (Zeitgewinn, Reduzierung der
Staubbelastung)

- Bei grofflachigen Riickbauarbeiten, Abbriichen und Sprengungen von GroRobjekten
Einhausung des Bauwerks oder geeignete alternative Staubbindung, wie eine intensive
Benetzung oder einen Wasservorhang, vorsehen.

- Bei Staub verursachenden Fassadenarbeiten Geriiste mit Planen abhéngen

- Feuchthalten des staubenden Materials z. B. mittels gesteuerter Wasserbediisung

- Umschlagverfahren mit geringen Abwurfhdhen, kleinen Austrittsgeschwindigkeiten, kleinen

Austrittsdffnungen, abgedeckten Schuttrutschen und abgedeckten Auffangbehaltern

- Forderbander im Freien abdecken, Ubergabestellen kapseln

- Verhiillung bzw. Einhausung von Arbeitsbereichen

- Reinigung verschmutzter Arbeitshereiche

- Staubablagerungen vermeiden bzw. bei Auftreten mit Feucht- oder Nassverfahren nach
dem Stand der Technik oder saugenden Verfahren beseitigen. Trockenes Kehren oder
Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsatzlich nicht zuldssig.

- Kein bis wenig Umlagern oder Zusammenschieben von Schiittgtitern auf Umschlagplétzen

- Keine his wenige sowie kurze Lagerung staubender Giiter (auch Erdaushub)

- Lagerstatten vor Windexposition schitzen, z. B. durch ausreichende Befeuchtung,
Schutzwénde, Schutzwalle oder Abdeckungen

- Gelagertes Material abdecken (Folien), befeuchten, in abgedeckte Container / Silos lagern

- Fill- und Abzugsaggregate von Silos kapseln; Verdrangungsluft tiber Staubfilter (z. B.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Gewebefilter) ableiten

- Ladung von Transportfahrzeugen durch Planen oder geschlossene Gebinde sichern

- Baustralen: befestigen, regelmaRig reinigen, Staubbindung durch Befeuchten Reinigung
als Nassreinigung ohne Aufwirbelung

- Hochstgeschwindigkeit fir Baustralen (max. 30 km/h) festlegen

- Schmutzschleusen oder Radwaschanlagen an der Baustellenausfahrt

- RegelmaRige Reinigung der 6ffentlichen Stralen / Wege an der Baustellenausfahrt mit
Nassreinigung

- Einsatz von emissionsarmen Arbeitsgeréten (s. a. Verordnung der Landesregierung zur
Verbesserung der Luftqualitat in Gebieten mit hoher Luftschadstoffbelastung -
Luftqualitatsverordnung-Baumaschinen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)

- REACH-Verordnung Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und
des Rates zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe
(REACH)

- TRGS 500 SchutzmaRnahmen

- TRGS 519 Asbest Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten

- TRGS 521 Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit alter Mineralwolle

- TRGS 524 SchutzmaBnahmen fiir Tatigkeiten in kontaminierten Bereichen

- TRGS 559 Mineralischer Staub

- TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte

- TRGS 905 Verzeichnis krebserzeugender, keimzellmutagener oder reproduktionstoxischer

Stoffe

- TRGS 906 Verzeichnis krebserzeugender Tatigkeiten oder Verfahren nach
§ 3 Abs. 2 Nr. 3 GefStoffv

- DGUV Regel 101-004 Kontaminierte Bereiche

- DIN 18007 Abbrucharbeiten: Begriffe, Verfahren, Anwendungsbereiche

Zusétzliche Technische Vorschriften | LArmminderung
Um die geltenden Immissionsrichtwerte einzuhalten bzw. unvermeidbare Gerausche auf ein

MindestmaR zu beschrénken, ist dem Stand der Technik entsprechende larmarme
Baumaschinen einzusetzen und alle méglichen technischen und organisatorischen

MafRnahmen zur Larmreduzierung auszuschépfen.

Bei anhaltenden, unvermeidbaren L&rmbel&stigungen miissen ggf. "Larmpausen”
vereinbart werden.

Die Wirksamkeit der getroffenen MalRnahmen muss eigenverantwortlich Uberwacht werden.
Gegebenenfalls sind weitere MaBnahmen zur Larmminderung zu treffen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Bei Bedarf ist ein Konzept mit MalRnahmen zur Minimierung von Baulérm zu erstellen.
Beispiele fiir MaRnahmen zur Larmminderung auf Baustellen

Organisatorische Manahmen / Baustelleneinrichtung

- Betriebszeit der Baustelle pro Tag

- Ort der Materiallagerung und -anlieferung

- Transportmittel und -wege (Baustellenzufahrt und -ausfahrt)

- Niedrige Abwurfhdhe beim Beladen von Containern/LKW's

- Andienung mittels LKW nicht vor 7 Uhr

- Kleinere Betonierabschnitte fiir Bodenplatten und Decken (néchtliche Glattungsarbeiten
vermeiden)

- Container bei Einrichtung der Baustelle als Abschirmung nutzen

- Ort der Pumpenplatze / Aufstellung Aggregate

- Positionierung Vorlagebehalter fiir Betonpumpe

- Lage der Silos

- Lage der Brecheranlagen

- Schallschutzwénde, -folien, -vorhange; Mobile Schallschutzwande an Geraten

- Instruktion der eingesetzten Mitarbeiter im Hinblick auf individuelle Larmvermeidung (z.B.
Abschalten von Maschinen bei Einsatzunterbrechungen, Bedienung nur im Einsatzbereich,

funktionsgerechter Einsatz, regelmaRige Wartung, “legen statt werfen"...)

Maschinen

- Einzusetzende Geréte (niedriger Schalleistungspegel)

- Anzahl der gleichzeitig genutzten Geréte reduzieren

- Betriebszeiten lautstarker Baumaschinen (Anzahl der Stunden, Paralleler Betrieb etc.)

- Stand der Technik (32. Bundesimmissionsschutzverordnung, Siegel "blauer Engel", im/am
Gerét verbaute Larmschutzvorrichtungen, etc.)

- Drehbohren (Bohrschnecke abbohren, nicht abschlagen)

- Larmmindernde S&geblatter

- Akku-/Elektroglatter verwenden (besonders bei n&chtlichen Glattungsarbeiten)

Abbrucharbeiten

- Fenster so lange wie méglich eingebaut lassen (Entkernungsarbeiten)

- Wenig Stemmarbeiten, Sdgearbeiten -> besser Zerkleinern mit Abbruchzangen
(Pulverisieren), alternativ Sprengungen (Auflockerungssprengungen)

Folgende Verordnungen und Gesetze sind einzuhalten:

- Bundes-Immissionsschutzgesetz

- Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Bauldrm — Geréusch
immissionen (AVV Bauldrm)

- Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung — 32. BImSchV

- Baunutzungsverordnung — BauNVO - Verordnung tber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke

- Landes-Immissionsschutzgesetze

- Richtlinie 2000/14/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten iber umwelthelastende

Ubertrag:
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Ubertrag:

Gerduschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geréten und
Maschinen

Die Bautelle wird gemaR AVV Bauldrm 3.1.1 als

Gebiet, in denen vorwiegend Wohnungen untergebracht sind, eingestuft.
Folgende Richtwett sind einzuhalten

- tagstiber 55 dB (A)

- nachts 40 dB (A)

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr.

Um die Gefahr von Gesetzesverstolien auszuschlieen, ist der Betrieb an jeder Baustelle
maglichst gerduscharm abzuwickeln. Zu diesem Zweck sind nach Mdglichkeit larmarme
Baumaschinen einzusetzen und Abschirmmafnahmen zu treffen. Zu den Abschirm-
malnahmen gehdrt auch eine den Schallschutz der Anwohner berticksichtigende
Aufstellung

der Baumaschinen.

Geréte und Maschinen nach dem Anhang der 32. Verordnung zur Durchfilhrung des
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung - 32.
BImSchV) vom 29. August 2002 (BGBI. | S. 3478) miissen mit einer CE-Kennzeichnung,
erganzt durch die Angabe des garantierten Schallleistungspegels, versehen sein.

Sie dirfen in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten, Sondergebieten, die der Erholung
dienen, Kur- und Klinikgebieten, Gebieten fiir Fremdenbeherbergung sowie auf dem
Gelande

von Krankenhdusern und Pflegeanstalten an Sonn- und Feiertagen ganztégig sowie an
Werktagen in der Zeit von 20.00 Uhr bis 07.00 Uhr nicht betrieben werden.

Zusatzliche Technische Vorschriften | Standsicherheit
Standsicherheit

Vor Aufnahme der Abbrucharbeiten sind die Standsicherheit der baulichen Anlage, der
daran angrenzenden Baukérper und méglicher Bauzwischenzustande zu untersuchen.

Vor jeder Unterbrechung der Abbrucharbeiten ist dafiir zu sorgen, dass keine
gefahrdrohenden Zusténde von Abbruchzwischenstanden bestehen bleiben (z.B. hdngende
Teile, unsichere Schrégstellung von Bauteilen). Geriiste: stehen bauseits nicht zu
Verfligung - Alle Arbeitsgertiste, Hebebiihnen, Absturzsicherungen einschl. deren Transport
sind entsprechend dem Abbruchablauf -, und Fortschritt, in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Die schriftliche Abbruchanweisung muss auf der Baustelle vorliegen.

Ubertrag:
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Ubertrag:

Zusatzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - Allgemeine Hinweise
Ziel des Schadstoffausbaus ist eine vollstandige Entfernung allerschadstoffhaltigen

Materialien gemaR TRGS 519, 521,551, 524, BGR 128, und Richtlinien fir Arbeiten in
kontaminierten Bereichen der TBG, so dass die anschlieRenden Abbrucharbeiten ohne
Schutzmafnahmenstattfinden kénnen.

Die schadstoffhaltigen Produkte sind unter Beachtung der geltenden Vorschriften und
Richtlinien zu demontieren und ordnungsgeméaR nach den Vorgaben des Entsorgers
weiterzubehandeln. Alle Demontage-, Verpackungs- und Ausschleusungsarbeiten von
schadstoffhaltigen Materialien erfolgen, sofern nicht anders beschrieben, in der Regel mit
Arbeitsschutzkleidung durch geeignetes Personal.

Fir die Demontagearbeiten ist eine Geféhrdungsanalyse (schriftlich) sowie entsprechende
Betriebsanweisungen nach GefStV und ein Arbeitsplan gemaR TRGS 519 bzw. DGUV R
101 004 zu verfassen. Die Dokumente sind der Bauleitung des AG vor Beginn der Arbeiten
vorzulegen. Fiir den Umgang mit schadstoffhaltigen Produkten gelten folgende Grundsatze:
- Die Entstehung von Staub ist zu verhindern (Material méglichst zerstérungsfrei unter
Bereitstellung von Saugern der Staubklasse H (Durchlassgrad <0,005%) mit
entsprechenden Filtern bearbeiten bzw. demontieren)

- Staub darf nicht freigesetzt werden (Material vor der Bearbeitung anfeuchten, Gerate mit
Absaugvorrichtung einsetzen)

- Staub darf nicht eingeatmet werden (Arbeiten mit Atemschutz (mindestens P2, bei hoher
Staubentwicklung P3) Die gefilterte Abluft aus den Sanierungsbereichen muss aus dem
Gebaude herausgefiihrt werden. Ein evtl. erforderlicher Filterwechsel hat gefahren- und
kontaminierungsfrei zu erfolgen. Die Zulassung der Geréte zum Einsatz bei
Schadstoffsanierungsarbeiten ist durch entsprechende Priifzeugnisse bzw.
Einzelnachweise nachzuweisen.

Das fiir die Demontage schadstoffhaltiger/-belasteter Materialien eingesetzte Personal
muss gesundheitsuntersucht sein (G1.2 (Asbest), G26 (Atemschutzgeréte, G40
(krebserzeugende Stoffe)). Entsprechende Nachweise sind beizubringen.

Die Arbeitnehmer sind vor Durchfiihrung der Arbeiten entsprechend zu unterweisen. Die
erfolgte Unterweisung ist von jedem Arbeitnehmer mit Unterschrift zu bestétigen.

Fir alle Arbeiten an schadstoffhaltigen Baumaterialien sind die Arbeitnehmer mit einer
Arbeitsschutzkleidung entsprechend den geltenden Vorschriften und Richtlinien
auszustatten (bei Staubentwicklung Atemschutzmasken (P2 bzw. P3), Schutzbrillen,
staubdichte Einwegschutzanziige, chemikalien- und splitterfeste Schutzhandschuhe,
Sicherheitsschuhe, Uberziehschuhe, Kopfschutz insbesondere bei Arbeiten iiber Kopf, bei
Larmbelastung Gehdrschutz etc.). Die Atemschutzmasken sind dem eingesetzten Personal
personengebunden zuzuordnen, namentlich zu kennzeichnen und téglich auf
Funktionsfahigkeit, hygienischen Zustand und festen, aber bequemen Sitz zu kontrollieren.

Die Erfolgskontrolle der Schadstoffsanierungsarbeiten, die zur Freigabe der
Sanierungsabschnitte fir Nachfolgegewerke erforderlich ist, wird durch die Bauleitung des
AG durchgefiihrt und ist vom AN nicht zu vergiiten. Die Uberpriifung des Sanierungserfolgs
erfolgt organoleptisch und/oder messtechnisch. Messtechnische Kontrollen werden i.d.R.
mittels Raumluftmessungen vorgenommen (Sanierungsziele entsprechend den geltenden

Ubertrag:
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Vorschriften und Richtlinien):

- 500 Asbest-/KMF-Fasern/m3 bzw. Poisson-Wert 1.000 Fasern/m3

Kosten fiir aus der Probenahme resultierende Stillstandszeiten werden nicht vergiitet.
Werden bei der Erfolgskontrolle Mangel festgestellt, sind diese durch den AN umgehend
nach Anweisung der Bauleitung zu beseitigen. Die hierbei entstehenden Kosten aufgrund
einer verlangerten Vorhaltung bzw. Betrieb von Geraten und Einrichtungen tragt der AN. Die
Kosten der danach notwendigen weiteren Kontrollen gehen zu Lasten des AN.

Sofern bei Ausfiihrung der Arbeiten weitere Materialien mit Verdacht auf
Schadstoffbeimengungen gefunden werden, die aufgrund ihrer Unzugénglichkeit bislang
nicht identifiziert werden konnten, ist diesbeziiglich umgehend die Bauleitung des AG zu
informieren.

Die weitere Vorgehensweise wird in Zusammenarbeit mit der Bauleitung des AG festgelegt.

Zusatzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - Faserstdube, Mineralfaser
Aufgrund des Einbaualters ist davon auszugehen, dass alle in und an den Gebauden

vorhandenen Mineralfaserprodukte gemaR TRGS 905 und Gefahrstoffverordnung der
Kategorie 2 zuzuordnen sind (Stoffe, die als krebserzeugend fiir den Menschen angesehen
werden sollten; somit bestehen hinreichende Anhaltspunkte zu der Annahme, dass die
Exposition eines Menschen gegeniiber dem Stoff Krebs erzeugen kann; diese Annahme
beruht im Allgemeinen auf geeigneten Langzeittierversuchen und/oder sonstigen relevanten
Informationen).

Bei Durchfiihrung der Arbeiten sind im Wesentlichen die TRGS 521 zu beachten.

Nach TRGS 521 muss der Arbeitgeber vor Aufnahme der Arbeiten an Mineralwollprodukten
eine Gefahrdungsanalyse durchfiihren. Im Rahmen der Analyse erfolgt die Zuordnung der
Tétigkeiten zu einer von drei Expositionskategorien (Expositionskategorienkonzept).
Arbeitsplatzmessungen zur Feststellung der Faserkonzentrationen in der Raumluft sind
nicht erforderlich, wenn die in den Tabellen 1a und 1b der TRGS genannten Tatigkeiten
durchgefiihrt und deren Wirksamkeit Uberpriift sowie vom Arbeitgeber alle MaBnahmen der
jeweiligen Expositionskategorie angewandt werden.

Im Wesentlichen sind folgende Anforderungen zu erfiillen:

- Gefahrdungsbeurteilung

- Betriebsanweisung

- Unterweisung der Arbeithehmer

- Aufnahme in das Gefahrstoffverzeichnis des Betriebs

- Organisatorische Schutzmafnahmen (Einrichtung der Arbeitsbereiche, Festlegung von
Transportwegen etc.)

- Technische MaBnahmen zur Faserstaubminimierung (Befeuchtung, Einsatz von Saugern)
- Auswahl geeigneter Arbeitsverfahren/Geratschaften nach dem Stand der Technik

- Rauch-/Schnupfverbot am Arbeitsplatz, Verbot der Nahrungsaufnahme

- Einsatz von Atemschutz (P2), Schutzbrille sowie Schutzanziigen/Arbeitskleidung

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Folienabdeckung bei mangelnder Reinigungsmdglichkeit

- Arbeitshereiche abgrenzen und kennzeichnen (Zugang iber Schleusensysteme),
Arbeitsbereich wéahrend der Arbeiten geschlossen halten - Staubarme Bearbeitung

- Abfallbehandlung (Verpackung im Arbeitsbereich), Kennzeichnung, Ausschleusen aus
dem Arbeitsbereich und Zwischenlagerung im verschlieRbaren Abfallbehéltnis/Container

- Staubarme Reinigung (saugen (Filterklasse H) und/oder nass wischen) auch zwischen den
Arbeitsgangen

- Reinigung oder Entsorgung der Arbeitskleidung (Einwegschutzanziige) im Arbeitsbereich -
Waschmdglichkeiten bereithalten

- Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung (ist anzubieten)

Kommen in Geb&uden Mineralfaserprodukte groRflachig als Dammmaterialien auf
abgehéngten Decken, hinter Wandverkleidungen und an Leitungen vor, sind die Arbeiten
unter Beachtung der oben genannten Punkte wie folgt auszufiihren. Im Einzelnen sind
folgende Arbeitsschritte durchzufiihren:

1. Vorbereiten der Sanierungsbereiche durch Montage von Staubschutzwénden und
Schleusen als Zugang zu den Sanierungsbereichen und fir Materialtransporte.

2. Einrichtung einer geregelten Luftfihrung tiber Unterdruckhaltegerate

3. Demontage der Wand- und Deckenverkleidungen mit Mineralwollauflage einschl. UK,
Demontage von  Leitungsisolierungen, Trennung der anfallenden Materialien und
ordnungsgemaRes Verpacken der KMF-  D&mmstoffe; Transport der Abbruchmaterialien
zu den entsprechenden Containern

4. Reinigung der Sanierungsbereiche durch Saugen und/oder Wischen

5. Abnahme der Sanierungsbereiche

6. Riickbau der Abschottungen nach Freigabe

Die Entsorgung der beim Abbruch anfallenden Mineralfaserprodukte erfolgt unter der
Abfallschliisselnummer 170603* (anderes Ddmmmaterial, das aus geféhrlichen Stoffen
besteht oder solche Stoffe enthélt).

Zusatzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - Faserstaube, Asbest
GeméR der Bauzeit wurden in den Geb&uden auch Ashestprodukte verbaut. Die

vorhandenen Mineralwollprodukte sind teils als kanzerogen eingestuft.

Anlagen, in denen Ashestprodukte enthalten sind, miissen vor Beginn der Abbrucharbeiten
saniert werden, d. h. die Asbestprodukte sind aus dem Geb&ude zu entfernen.

Die Arbeiten zur Entfernung des asbesthaltigen Materials sind dem Gewerbeaufsichtsamt
und der fiir den Abbruchunternehmer zusténdigen Berufsgenossenschaft unverziiglich,
spétestens 14 Tage vor Aufnahme der Arbeiten anzuzeigen (TRGS 519 - Ashest, Abbruch-,
Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten).

Die Schutzmalnahme bei der Entfernung asbesthaltigen Materials sind in der
Abbruchanweisung gesondert auszufiihren.

Fir den Umgang mit diesen Produkten sind daher besondere Technische Regeln

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

anzuwenden (TRGS 519, 521, 524).

Wird asbesthaltiges Material (z. B. Spritzasbestdecken, Feuerschutzisolierungen aus
Spritzasbest), sonstige Isolierungen, ashesthaltige Fubodenbelage bzw.
Wandverkleidungen und dhnliches entfernt, so ist mit diesen Arbeiten eine Fachfirma zu
beauftragen, die Uber ausreichende Erfahrung im Umgang mit Asbest und iiber fachkundige
Flhrungskrafte verfugt.

Das Arbeitsverfahren ist so zu gestalten, dass Faserstdube nicht frei werden, ashesthaltige
Elemente- und Bauteile sind méglichst zerstorungsfrei aus dem Gebaude zu enthehmen.
Die verwendeten Werkzeuge miissen eine staubarme Bearbeitung gewahrleisten. Ist die
Freisetzung von Faserstauben nicht zu vermeiden, so sind diese an der Austritts- und
Entstehungsstelle vollstandig zu erfassen und anschlieBend ohne Gefahr fir Mensch und
Umwelt zu entsorgen.

Ist die Erfassung von Faserstduben an der Austritts- und Entstehungsstelle nicht méglich
oder nicht ausreichend, sind LiiftungsmaBnahmen nach dem Stand der Technik zu
ergreifen (Luftreinigungsanlage). Abgesaugte Luft muss so gefiihrt werden bzw.
LiftungsmaBBnahmen sind so zu gestalten, dass Dritte nicht gefahrdet werden. So darf z.B.
die Luft nicht in andere Arbeitshereiche gefuhrt werden.

Nach Ausbau der belasteten Bauteile und Materialien sind die betreffenden Rume und
Arbeitshereiche durch Absaugen der Flachen von Restfasern fachgerecht zu befreien. Das
Absaugmaterial ist fachgerecht zu entsorgen.

Arbeitshereiche, in denen mit Produkten, die krebserzeugende Faserstaube freisetzen
kénnen, umgegangen wird, sind von anderen Arbeitshereichen abzugrenzen und mit dem
Verbotszeichen ,,Zutritt fiir Unbefugte verboten" zu kennzeichnen.

Bei Lagerung und Transport sind MaRnahmen zu ergreifen, um die Freisetzung von
krebserzeugenden Faserstauben zu vermeiden.

Wird der Grenzwert nach TRGS 900 tberschritten und sind organisatorische und
technische Schutzmalnahmen (siehe oben) nicht ausreichend, hat der Arbeitgeber
personliche Schutzausriistung zur Verfiigung zu stellen. Atemschutzgeréte und
Schutzanziige sind zur Verfugung zu stellen und zu tragen, wenn die Einhaltung von
Luftgrenzwerten nach TRGS 900 nicht gewahrleistet ist oder belastete Isolierungen
abgebrochen werden

Organisatorische SchutzmafRnahmen haben Vorrang vor technischen Schutzmanahmen,
die wiederum Vorrang haben vor personlicher Schutzausriistung.

Die Asbestprodukte sind als Sondermill zu behandeln und auf eine zugelassene Deponie
zu verbringen.

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Zusatzliche Technische Vorschriften | Schadstoffe - PCB-haltige Dichtungsmassen
Beim Umgang mit PCB-haltigen Materialien gelten im Wesntlichen die PCB-Richtlinie sowie

die DGUV R 101-004 bzw. TRGS 524.

Die Demontagearbeiten haben staubarm zu erfolgen. Die Dichtungsmassen in
Dehnungsfugen und an RLT- Flanschen sind i.d.R. von Hand herauszuschneiden. Bei
Arbeiten mit Maschinen (auch zur Nachbearbeitung von Fugenflanken) sind entsprechende
Absaugvorrichtungen einzusetzen.

Bei Anwendung der zurzeit ublichen Arbeitsverfahren, kann davon ausgegangen werden,
dass die Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz eingehalten werden.

Die Dichtungsmassen und etwaige Reste sind sofort am Anfallort in geeignete, dicht
schlieBende Behalter (Riicksprache mit dem Deponiebetreiber) einzubringen, zu
kennzeichnen und ordnungsgemé&R zu entsorgen.

Die Arbeiten sollen in der folgenden zeitlichen Abfolge durchgefiihrt werden. Anderungen in
der zeitlichen Abfolge diirfen nur mit Zustimmung der Bauleitung des AG erfolgen.

1. Vorbereiten des Arbeitsbereichs - Erstellen des Sanierungsbereichs sowie von
Sonderabschottungen zur Abgrenzung des Bereichs um Geb&udetrennfugen

2. Zugang zum Sanierungsbereich iiber eine Schleusenanlage; zum Arbeitsbereich
Gebaudetrennfugen Uber doppelten Folienvorhang oder ReilRverschlusstiir; die Zugange
sind wéhrend der Arbeiten geschlossen zu halten.

3. Vollstdndige Demontage der PCB-haltigen Dichtungsmassen einschl. der
Hinterfullmaterialien, im Falle der Gebaudetrennfugen einschl. Abtragen von
Fugenmassenresten an den Kontaktflachen (Fugenflanken). AnschlieRend
ordnungsgemaRes Verpacken aller demontierten Materialien am jeweiligen Anfallort;
Reinigung der jeweiligen Arbeitsbereiche durch Saugen.

4. Abnahme (riickstandsfreie Dichtungsmassenentfernung und vollstandige Reinigung der
verschiedenen Arbeitsbereiche).

5. Beschichtung der Fugenflanken der ehem. Geb&dudetrennfugen mit einem geeigneten
PCB-absperrenden Beschichtungsmittel einschl. Abkleben der Randbereiche mittels
Klebebéandern.

6. Nach Abtrocknung Klebebander riickstandslos entfernen.

7. Abnahme der Gesamtmal3nahme.

Die Arbeiten sind in der Regel von Leitern, Roll- oder Kleingeriisten aus vorzunehmen, die
vom AN zu stellen sind. Der Luftaustausch in den einzelnen Arbeitsbereichen erfolgt tiber
Sauger der Verwendungskategorie H.

Die PCB-haltigen Abfélle sind unter der Schlisselnummer 170902* (Bau- und
Abbruchabfalle, die PCB enthalten) gemaR Abfallverzeichnisverordnung unter
Berlicksichtigung der Vorgaben der PCB-Abfallverordnung bzw. TA Abfall in Riicksprache
zu entsorgen (Andienungspflicht beachten).

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Zusatzliche Technische Vorschriften | Umrechnungsfaktoren - Schuttgtiter t/m3
Folgende Umrechnungsfaktoren kommen zum Ansatz:

Schottermaterial
- Mineralbeton Schottertragschicht/Mineralgemisch/Frostschutzschichten (Kalk)

1,85 t/m3 lose geschilttet 2,15 t/m3 eingebaut,verdichtet
- Kalksteinschotter 32/45, 45/56,
1,52 t/m3 lose geschiittet 1,75 t/m3 eingebaut,verdichtet

- Kalksteinsplitt 3/15, 5/32,

1,56 t/m3 lose geschilttet
- Schufmaterial (Kalk) 0/300 - 0/500

1,60 t/m3 lose geschiittet 2,00 t/m3 eingebaut,verdichtet
- Basaltsplitt

1,50 t/m3 lose geschittet 1,50 t/m? eingebaut,verdichtet
- Basaltschotter

1,55 t/m3 lose geschiittet 1,55 t/m3 eingebaut,verdichtet
- Ziegelsplitt 0/4

1,60 t/m3 lose geschilttet 1,70 t/m? eingebaut,verdichtet
- Ziegelsplitt 4/16

1,40 t/m3 lose geschiittet 1,50 t/m3 eingebaut,verdichtet
-RCL 0/45 ..

1,70 t/m3 lose geschittet 2,10 t/m3 eingebaut,verdichtet

Sande

- Sand 0/2

1,56 t/m? lose geschittet 1,85 t/m? eingebaut,verdichtet
- Sand 0/8

1,63 t/m3 lose geschiittet
- Sand 2/8,

1,70 t/m? lose geschittet
- Sand 2/6, 4/8

1,72 t/m3 lose geschittet 1,72 t/m3 eingebaut,verdichtet

Kiese

- Kies 8/16, 8/32

1,78 t/m3 lose geschittet

- Kies 16/32

1,60 t/m3 lose geschiittet 1,75 t/m3 eingebaut,verdichtet
- Kiessand 0/32

1,75 t/m3 lose geschittet 2,05 t/m3 eingebaut,verdichtet

bituminés gebunden
- bitumidse gebundene Tragschicht
2,36 to/m? eingebaut,verdichtet
- bitumidse gebundene Deckschicht
2,39 to/m? eingebaut,verdichtet
- bitumidse gebundene Binderschicht
2,36 to/m? eingebaut,verdichtet
- Gussasphalt
2,45 to/m? eingebaut,verdichtet
Boden/ Torf

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit

Lohn

Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

- allgemein BKL 3-6

1,90 t lose geschiittet
- Ton, halbfest

2,1-2,2 t/m? naturliche Lagerung
- Ton, steif

2,00 t/m3 natirliche Lagerung
- Ton, weich

1,80 t/m? natirliche Lagerung
- STItS, steif oder fest

2,20 t/m3 natirliche Lagerung
- STIS, weich

2,10 t/m? natirliche Lagerung
- Schiuff, steif oder fest

2,00 t/m3 natirliche Lagerung
- Schluff, weich

1,90 t/m? natirliche Lagerung
- UIT, schwach organisch

1,70 t/m3 natirliche Lagerung
- UIT, stark organisch

1,50 t/m? naturliche Lagerung
- Oberboden

1,8 t/m3 nattirliche Lagerung

Sonstige Materalien

- Bauschutt, Abbruchmaterial

1,3 t/m?
- Holz

0,53 t/m?
- Asphaltaufbruch

1,30 t/m3

Werden fiir die ausgeschriebenen Arbeiten im Zuge anderer Untersuchungen

(Kontrollprifungen fir Gitenachweise) an neutralen Instituten auch Gewichte von

Ubertrag:

Schiittgiitern ermittelt, treten die dort festgestellten an die Stelle der hier festgelegten Werte.
Die Umrechnungstabelle hat nur abrechnungstechnische jedoch keine bodenmechanische

Bedeutung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, Baustoffpriifungen jeder Art, auch Uber
Mindestanforderungen der DIN-Norm und andere zusétzlichen technischen Vorschriften

hinaus zu verlangen, wenn er dies fur erforderlich hélt.

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Zusatzliche Technische Vorschriften | Umrechnungsfaktoren - Ladevolumen Fahrzeug
Folgende Umrechnungsfaktoren fiir das Ladevolumen der Fahrzeuge kommen zum Ansatz:

- Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ladevolumina, Gewichtzulassungen der
einzelnen Fahrzeuge ist Ladekapazitét bzw. die Nutzlast anhand von Datenbléttern
nachzuweisen.

Zusétzliche Technische Vorschriften | Kontaminierung
Es sind alle abzubrechenden Materialien und Bauteile sortenrein zu trennen und zu

entsorgen.

Es sind keine weiteren Kontaminierungen zum Untersuchungsbericht der abzubrechenden
und entsorgenden Materialien bekannt. Laboruntersuchungen & Priifergebnisse werdem
dem AN zur Verfligung gestellt.

Es ist hierbei beim Angebot - sofern in Positionen nicht gesondert benannt - von

unkontaminierten Materialien auszugehen. Bekannte Kontaminierungen werden in den
jeweiligen Positonen ansonsten beschrieben und sind entsprechend mit fachgerechter
Entsorgung nach den einschlégigen Vorschriften und Deponieverordungen anzubieten.

Alle Abbruchmaterialien sind unabhangig 0.g. Vorab-Untersuchungen sortenrein getrennt
zuerst als Haufwerk seitl. auf dem vom AG zur Verfiigung gestellten Lagerflachen
zwischenzulagern und fiir die Deponierung beproben zu lassen. sofern die
Haufwerksbeprobung vor der Lagerung/Deponierung nach DepV vorgeschrieben ist. Dies
ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet.

Dies gilt inshesondere fiir Mineralische Bausubstanzen, welche grundsatzlich vor der
Abfuhr/Entsorgung durch den AN ohne gesonderten Anspruch auf Vergiitung zuerst als
Haufwerk auf vom AG zur Verfiigung gestellten Lagerflachen zwischenzulagern sind und
beproben zu lassen sind. Dies ist mit einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet.

Es ist grundsétzl. eine Entsorgung von mineralischen Substanzen gem. DepV Depnieklasse
(DK) 0 anzubieten. Hohere Einstufungen werden in gesonderten Positionen benannt.

Sind asbesthaltige Baustoffe zu entsorgen ist ohne gesonderten Anspruch auf Vergiitung
auch deren fachgerechter Abbau und fachgerechtem, staubdichtem Verpacken (BigPacks
0.dgl.) vorzunehmen gem. TRGS 519. Ebenso ist die Entsorgung in die geeignete
Deponieklasse nach DepV mit abgegolten.

Sind mineralische Dammfasern als gefahrlich eingestuft ist ohne gesonderten Anspruch auf
Verglitung auch deren fachgerechter Abbau und fachgerechtem, staubdichtem Verpacken
(BigPacks 0.dgl.) vorzunehmen gem. TRGS 521. Ebenso ist die Entsorgung in die
geeignete Deponieklasse nach DepV mit abgegolten.

Stellt sich wahrend der Arbeiten ein Verdacht auf Kontaminierungen, welche nicht bekannt
sind, heraus, ist unverziiglich die Bauleitung zu informieren. Das kontaminierte Material ist

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

dann nach Absprache eingebaut zu belassen bis eine Beprobung zur Ermittlung der
Verwertungsklasse n. LAGA (L&nderarbeitsgemeinschaft Abfall) bzw. die Ausbau- und
Entsorgungsart stattgefunden hat.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist vom AN nochmals durch Inaugenscheinnahme zu
Uberpriifen, ob evtl. offensichtliche Kontaminierungen (z.B. sichtbare Asbestzementplatten)
von Bauwerksteilen vorliegen.

Ebenso ist die Entsorungsform (deponieren, verbrennen, recyceln) abzuklaren. Im Falle
einer

Deponierung der Abbruchmassen, ist vom AN der Standort der Entsorgungsstelle
festzulegen. Dabei ist zu beachten, daB die Deponien derzeit in drei Klassen ( nach
Schadstoffbelastung des Deponiegutes) eingeteilt sind.

Istin den einzelnen Positionen nichts anderes vorgesehen, ist in die Einheitspreise zu dem
Abbruch, das fachgerechte Aufladen, Abtransportieren und fachgerechte Entsorgen inkl.
0.g. Haufweksheprobungen mit einzukalkulieren.

Im Sinne der Nachhaltigkeit ist eine Entsorgung durch Recyceln der Materialien der Vorzug
zu geben.
Entsorgungsnachweise sind unaufgefordert dem AG zu iibergeben.

Sind kontaminierte Materialien abzubrechen und zu entsorgen muss der AN eine geeignete
fachliche Eignung und Qualifikation sowie geeignetes geschultes Personal und techn.
Ausriistungen nachweisen.

Dies fordert der AG vor Auftragsvergabe vom AN ein. Entsprechendes gilt auch fir evtl. vom
AN beauftragten Subunternehmen. Die entsprechenden Nachweise der Subunternehmer
hat der AN dem AG zu iibergeben.

Ausfiihrungszeitraum
Es kénnen nur die Anbieter beriicksichtigt werden, die in der Lage sind, die

vorgeschriebene Ausfiihrungszeit einzuhalten.

Vom Bieter ist die bengtigte Zeit zur Durchfiihrung der nachfolgenden Arbeiten anzugeben :

ca. Arbeitstage
ca. Arbeitswochen
ca. durchnitlich eingesetzte Personenzahl

Ubertrag:
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Ubertrag:

Submission, Angebotserdffnung
Eine Submission, Angebotserdffnung findet nicht statt.

Ausfiihrungsbeschreibung | Kalkulationsgrundsétze
Fir alle Materialien aus Abbruch, Riickbau, Demontage der im Leistungsverzeichnis

beschriebenen Leistungen gilt auch ohne Erwéhnung im Langtext der Position in die
jeweiligen Einheitspreise ist einzukalkulieren:

- das Aufnehmen am Entstehungsort sowie das fordern innerhalb und aufRerhalb des
Gebaudes bis zur Zwischenlager oder Verladestelle, sowie das erneute Aufnehmen von
Zwischenlagerplatzen, fordern und oder Verladen und transportieren bis zur jeweiligen
Entsorgungsstelle

- Entsorgungs-, Deponie-, Recyclingkosten, sowie Gebiihren fiir Schadstoffentsorgung und
Kosten fiir Weiterverwertung,

- fachgerechtes nach Materialien getrenntes Entsorgen aller Abbruchmaterialien

- volistandige Dokumentation der Entsorgungstrdme unbelastetes und Schadstofffreies
Ruckbau-, Abbruch-, Demontagematerial ist zur Eigenverwendung durch den AN,
freigegeben.

Ausfiihrungsbeschreibung | ausgebautes Material in Eigentum bernehmen
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen

- sortieren, sammeln, und Transport zu einer zugelassenen Deponie,
Verwertungsanlage nach Wahl des Bieters

- gemdl den Regelungen des KrW/AbfG der GGV'S sowie allen hier nicht
ausdriicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.

- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaliien Wiederverwertung
zuzufiihren

- incl. Entsorgungsgebiihren

- Schadstoffbelasteter Abfall ist ohne Zerkleinerung nach Vorschrift zu verpacken,
bzw. bei Lagerung und Transport abzudecken.

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
01 Rickbauarbeiten
01.01 Rickbauarbeiten | Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten
Rickbauarbeiten | Baustellengrundeinrichtung
01.01. 10 Baustellengrundeinrichtung - Riickbauarbeiten, einrichten, vorhalten, abbauen

Leistungsbereich:
- Baustelleneinrichtung

- nachfolgende genannte Nebenleistungen, Besondere Leistungen gemar

VOB Din 18299/18300 4.2 und 18459 4.2
Leistungsumfang:
Lagerplatze/Baufeld:
- Stellen von Lagerrdumen nach DIN 18459 /4.2

- Umzaunen von eigenen Lagerplatzen, wenn erforderlich

- Herstellen und beseitigen der Baustrassen fiir die Arbeiten des AN

Material:

- keine besonderen MaRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung

Maschinen:

- An und Abtransport aller Maschinen und Gerate incl. bei Regiearbeiten.

Personal:

- keine besonderen MaRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung

Sozialrdume:

- Stellen von Unterkiinften nach DIN 18350/4.2 fir das Personal des AN

Sanitarraume:
- WC (Chemietoilette) fiir das Personal des AN
Strom, Wasseranschliisse:

- Einrichtung durch den Rohbauunternehmern zu spateren Zeitpunkt

- Wasserentnahme durch Hydrant mit Wasseruhr (AN) incl. Abrechnung mit dem

Versorger auf Kosten AN
Reinigung/Mllentsorgung:

- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung

- Reinigung und Beseitigung von Schaden durch den AN

an allen Zufahrtswege
Gerliste/Sicherungseinrichtung:
- Verkehrssicherung wahrend der Arbeiten des AN
- Beschilderung der 6ffentlichen Zufahrtsstrecken

- Absicherung der Gebdude wéhrend der Abbrucharbeiten

- Sicherungsmassnahmen fiir Personal (Geriiste etc. fiir alle Arbeiten des LV's)

Witterungssschutz:

- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung

- Ableitung des anfallenen Oberflachenwassers
Bauaufsicht:

Ubertrag:
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Ubertrag:

- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung

Planerische Leistungen:

- Absteckarbeiten fiir alle Baumassnahmen im Bereich des AN

- Aufmassarbeiten vor und wéhrend des Baubetriebes geman

- Pritfung der Untergrundes nach VOB 18300/3.7.2

- Eigeniiberwachung der Verdichtung mit Protokollen und Auswertung

- Einholen von Leitungskatastern incl. eventueller Kosten und iibertrag

auf die Baustelle durch Absteckung etc.

Telekomunikation:

- Es ist dafirr Sorge zu tragen, daf dei Baustelle wahrend der
Arbeiten des AN stéandig per Telefon, zu erreichen ist.

Musterstellung:

- kein besonderen MaRnahmen

Abrechnung:

- Die Baustelleneinrichtung wird zu 30 % bei der 1. AZ und bei den
Abschlagsrechnungen anteilig auf die jeweilige Summe der Abschlagszahlung
vergutet.

- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18300 sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergitet

psch nur GP

Rickbauarbeiten | Genehmigungen

01.01. 20 Genehmigung - Leitungsauskiinfte / Schachterlaubnis / Befahrerlaubnisse
Leistungsbereich:

- Leitungsauskiinfte / Schachterlaubnis / Befahrerlaubnisse
Leistungsumfang:

- Einholen der erforderlichen Leitungsauskiinfte, Schachterlaubnisse,
Freischaltungen, Befahrerlaubnisse etc. bei Versorgern bzw. Bauherm
und auf Aktualitat priifen.

- In Abh&ngigkeit vom Beginn der Arbeiten und der Giiltigkeitsdauer der
ausgehandigten Leitungsauskiinfte sind durch den Bauausfiihrenden
die Auskiinfte auf Aktualitat und Glltigkeit zu Uberprtifen.

- Die technischen Projekte fir die Sicherung sind mit den zusténdigen Ver- und
Entsorgungstragern abzustimmen.

Abrechnung:
- Pauschal incl. aller Gebihren
psch nur GP
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Rickbauarbeiten | Planungsleitungen

01.01. 30 Abbruchplanung - Technische und organisatorische Mallnahmen
Leistungsbereich:

- Technische und organisatorische MaRnahmen
Leistungsumfang:

- organisatorischen MaBnahmen zum fachgerechten Abbruch einschlieBlich
aller erforderlichen Nebenleistungen z.B. Behérdenengineering etc.

- Erarbeiten, Abstimmen, Préazisieren und Pflegen der Riickbautechnolgie . Die
Grundsatze der Riickbautechnologie miissen sich vor Angebotsabgabe mit dem
Bauherrn in Ubereinstimmung befinden!

- vorbereitenden MafRnahmen bestehend aus allen notwendigen technischen
Malnahmen wie z.B. notwendige statische Nachweise und Nachrechnungen

- auf Grund der Hohe sind SchutzmaRnahmen in Form eines Sicherheitsbereiches
um das Bauwerk oder Schutzmafnahmen zur Sicherung der Umgebung
erforderlich. Der AN hat ein Sicherheitskonzept zur Darstellung des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzes zu erstellen und die erforderlichen
Sicherheits- und SchutzmaBnahmen zu installieren.

- alle Abstimmungen sind vor den Arbeiten zu erledigen mit dem Bauherrn
abzustimmen und zu dokumentieren

Abrechnung:

- Pauschal incl. Aufwendungen fiir vorbereitende Arbeiten (insbesondere
Arbeitsanweisungen,Gefahrdungsbeurteilung,Abbruchanweisung, Arbeits- und
Sicherheitsplan, Betriebsanweisung, Anzeigen, ...) und Leistungen auf der
Baustelle (insbesondere PSA, Schutz- und HygienemalRnahmen, tech.
organisatorische Manahmen)

psch nur GP

01.01. 40 Abbruchplanung - Projektdokumentation

Leistungsbereich:
- Projektdokumentation
Leistungsumfang:
- Zusammenstellen einer Projektfokumentaion als Nachweis der korrekten
Baudurchfuhrung und Entsorgung
- Die Projektdokumentation ist zur Abnahme bzw. spatestens vor Erstellung der
Schlussrechnung an den Vertreter des AG (Bauleitung) zu (ibergeben
- Dokumentation, Nachweise etc. in 3-facher Ausfertigung als Papier und 2 facher
Ausferigung als CD/DVD
Dokumentationsumfang:
- Die Projektdokumentation ist gewerkeweise zu gliedern und muss im
Wesentlichen enthalten:
- Abbruchplanung
- Geféhrdungsbeurteilung

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- Abbruchanweisung
- Abbruchstatik

- Nachweiser aller Entsorgungstrdme / Baustoffe / Materialien
- Zertifizierung Betonrecyclingmaterial
- Gebaudedokumentation vor Abbruch
- Beweissicherung angrenzender Gebdude
Abrechnung:
- Pauschal incl. aller Gebiihren und Vervielfaltigungen

psch nur GP

Summe Ruckbauarbeiten | Baustelleneinrichtung, Vorbereitende Arbeiten
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
01.02 Rickbauarbeiten | lose Bauteile

Rlckbauarbeiten | Beraumung - Arbeitsleistung

01.02. 10 Rickbau - R&umung, lose Ausstattung, Einbaumébel, Sperrmll, Mittellohn
Leitungsbereich:

- Ruickbauarbeiten
- Raumarbeiten alter Mobelierung
Leistungsumfang:
- Ausrdumen von losen Mdbeln und Einrichtungsgegensténden.
- Das Raumgut durch die Gebaude zu den bereitgestellten Containern zu
transportieren und sortenrein sortieren.
- ausgebautes Material in Eigentum tbernehmen und gemaR Vorbemerkung
entsorgen oder verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- lose Mdbelierung der zurlickgelassenen Einrichtungsgegenstande
- Wandverkleidungen etc.
Material:
- Spanplatte, beschichtete Holzer, Metall
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Keller bis Dachgeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand zum maschinellen Totalabbruch und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
Abrechnung:
- nach Stunden im Mittellohn
- Entsorgung in eigener Position

16,000 Std

Rickbauarbeiten | Berdumung - Entsorgung

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
01.02. 20 Entsorgung - transportieren, deponieren/verwerten, Holz behandelt
Leistungsbereich:

- Entsorgung von Baustellenreststoffen
- Sammeln, Transport und Entsorgung
Leistungsumfang:
- Schuttcontainer aufstellen, fir die Dauer der vertraglichen Ausfiihrungsfrist
vorhalten und beseitigen.
- Anfallende Stoffe in Containern sammeln
- gesammelte Reststoff auf Sortenreinheit kontrollieren und gegebenfalls
nachsortieren
- transportieren zu einer zugelassenen Deponie nach Wahl des Bieters
- Inhalt gemaR den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
ausdriicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- EinschlieBlich Vorlage der Transportgenehmigung nach KrW/AbfG,
der Annahmeerklarung des Verwerters und Erstellung einer Abfallbilanz.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaiien Wiederverwertung
zuzufihren
Materialart:
- Holz behandelt (Altholz Kategorie All und A II1)
- Mdbel, Profilbretter, Innentiiren,Schalhélzer, mit Verbundmaterial, Spanplatten,
Bauspanplatten Laminat usw.
Abrechnung:
- Die Deponiekosten sind im Einheitspreis einzurechnen.
- Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unverziiglich zu erbringen.
- Mengennachweis durch Wiegekarte
- Diese Position wird nur fir Mill vergiitet, der nicht vom Auftragnehmer
verursacht wird, bzw. wenn die Entsorgungskosten extra ausgeschrieben sind

Deponie:

20,000t

01.02. 30 Entsorgung - transportieren, deponieren/verwerten, Baustellenmischabfélle
Leistungsbereich:

- Entsorgung von Baustellenreststoffen
- Sammeln, Transport und Entsorgung
Leistungsumfang:

- Schuttcontainer aufstellen, fir die Dauer der vertraglichen Ausfiihrungsfrist
vorhalten und beseitigen.

- Anfallende Stoffe in Containern sammeln

- gesammelte Reststoff auf Sortenreinheit kontrollieren und gegebenfalls
nachsortieren

- transportieren zu einer zugelassenen Deponie nach Wahl des Bieters

- Inhalt gemaR den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
ausdruicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.
- EinschlieBlich Vorlage der Transportgenehmigung nach KrW/AbfG,
der Annahmeerklarung des Verwerters und Erstellung einer Abfallbilanz.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaliien Wiederverwertung
zuzufiihren
Materialart:
- Baustellenmischabfalle (AVV 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfalle) zur
sortierung und energetischer Verwertung
- Gipskarton, Tektalan, Heraklit, Glasbruch, geringe Bestandteile
Séagemehl, Schleifpapier, Flexscheiben, Reste von PVC-Rohren, Kehricht.
Abrechnung:
- Die Deponiekosten sind im Einheitspreis einzurechnen.
- Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist unverziiglich zu erbringen.
- Mengennachweis durch Wiegekarte
- Diese Position wird nur fir Mill vergiitet, der nicht vom Auftragnehmer
verursacht wird, bzw. wenn die Entsorgungskosten extra ausgeschrieben sind

Deponie:

10,000 t

Summe Riickbauarbeiten | lose Bauteile
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
01.03 Rickbauarbeiten | Geb&auderiickbau - Entkernung, Teilabbruch

Rickbau Entkernung - Innenausbau
Gebaudebereiche:

- Es handelt sich hierbei hauptséachlich um Bereiche die nicht abgebrochen werden. Diese
werden entkernt und saniert.

- Bei den Bauelementen sind auch die Bereiche des Totalabbruches erfasst.

Staub- Larmbelastung der Anwohner:

- Zur Verminderung der Staubbelastung der Anwohner sind die Fenster erst nach Riickbau
aller Innenwénde, Boden etc. auszubauen.

Gebaudedffnungen:

- Zum Abtransport der Bauteile konnen Offnungen ins Bauwerk eingebracht werden.

- In den beiden verbleibenden Giebeln sind grolRe Fensterdffnungen vorhanden, hier kann
die Briistung herausgebrochen werden und somit eine groRRe Zugangsoffnung hergestellt
werden. Auf eine Wiederherstellung der Briistung kann verzichtet werden.

- Sollten in der Traufseite oder Mittelwand Offnungen gewiinscht sein kénnen
diese ebenfalls hergestellt werden. Der Sturz ist jedoch fachgerecht abzubolzen. Auf ein
SchlieRen kann verzichtet werden.

- Im Dachgeschoss kann bei Bedarf im Bereich des abgebrochenen Anbaus im Osten

ein Sparren augewechselt werden. Die Dachéffnung ist jedoch gegen eindringendes
Wasser zu sichern. Eine Absturzsicherung ist ebenso herzustellen. Der Riickbau erfolgt
im Zuge der Dachsanierung durch Einbau eines Dachliegefensters.

- Die Herstellung, Sicherung und Unterhalt der Offnungen ist Sache des Auftragnehmers

und
wird nicht extra vergitet.

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Bauelemente
Bei der Entsorgung der Fenster und Turen sind auch die Massen der Komplettabbriiche

erfasst.

01.03. 10 Rickbau - Fenster, Verbund, Lackiert, entsorgen, 190 m2
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- selektierender Riickbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm geman’BGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Fenster eingeputzt mit Aussen- und Innenfensterbank
- Vebundfenster mit 2 Scheibenverglasung
Material:
- Holzfenster lackiert, Kunstofffenster
- Innenfensterbank Naturstein
- Aussenfensterbank Aluminium bzw. Kunststein
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss und Dachgeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen ca. 190 m?
- Fenster ca. 160/120 cm Einfliiglig 16 Stuck
- Fenster ca. 120/440 cm 6 teilig 1 Stiick
- Fenster ca. 220/100 cm 2 teilig DK/Fest 16 Stick
- Fensterttire ca. 180/100 cm 13 Stiick
- Fenster ca.220/325 cm 6 teilig DK/Fest 3 Stiick
- Fenster 140/235 cm 3 teilig DK 1 Stlick
- Fenster ca. 120/100 cm Einfliiglig 4 Stiick
- Fenster ca. 220/570 cm 10 teilig DK/Fest 1 Stiick
- Fenster ca. 80/60 cm 1 teilig DK 3 Stiick
- Hausttire ca. 230/180 cm 2 flg. 1 Stlick
- Windfangelemente ca. 230/180 cm 2 flg 2 Stiick
- Fenster ca. 180/180 16 teilig Fest (Einfachverglast) 7 Stiick
- Fenster ca. 250/180 16 teilig Fest (Einfachverglast) 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- Verddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Fenster als Altholzkategorie AIV
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
01.03. 20 Riickbau - Fenster, Kunstoff, ISO, entsorgen, 18 m?

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Fenster eingeputzt mit Aussen- und Innenfensterbank
- Vebundfenster mit 2 Scheibenverglasung
Material:
- Holzfenster lackiert, Kunstofffenster
- Innenfensterbank Naturstein
- Aussenfensterbank Aluminium bzw. Kunststein
Gebéudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss und Dachgeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplénen ca. 18 m2
- Fenster ca. 160/120 cm Einfliiglig 3 Stiick
- Fenster ca. 160/220 cm 2 Fliglig 1Stiick
- Fenster ca. 220/100 cm 2 teilig DK/Fest 4 Stiick
Schadstoffbelastung:
- Verddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Fenster als Altholzkategorie AlV
Abrechnung:

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP
01.03. 30 Rickbau - Innentiiren, Holzzarge, Holztlirblatt, entsorgen, 22 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- selektierender Riickbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Zimmertirelement bestehend aus Tiirzarge und Tirblatt incl. Beschlage und
Fingerklemmschutz
- in Mauerwerksoffnung verschdumt bzw. verddmmt bzw. verschraubt mit Mauerankern
Material:
- Holzzarge Holzwerkstoffplatte furniert und lackiert
- Tirblatt mit Spaneinlage furniert und lackiert teils mit Lichtausschnitt
- Verddmmung Mineralfaser
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss und Dachgeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplénen
- 1 fluglig, GréRe bis ca.120/220 cm 20 Stiick

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- 2 fluglig, GréRe bis ca. 200/220 cm 2 Stiick
Schadstoffbelastung:
- Verddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Tiren als Altholzkategorie AlV
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.03. 40 Rickbau - Faltschiebewand, entsorgen, 14.50 m?, 1 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Faltschiebewand bestehend aus Tiirzarge und Turblatt incl. Beschlage
- in Mauerwerksoffnung verschaumt bzw. verdammt bzw. verschraubt mit Mauerankern
Material:
- Schiebewand aus Holzwerkstoffplaten mit Kunstlederkaschierung
- Holzzarge Spanplatte furniert und lackiert
- Verddmmung Mineralfaser
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- zwischen griine Gruppe und Bauecke
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- GrolRe 250/570 cm 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- Verddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521
- Eingruppierung Tiren als Altholzkategorie AlV
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.03. 50 Riickbau - Einbauschrank, entsorgen, 12.50 m?, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Einbauschrank mit integrierter Duchgangsttire
- als Raumtrenner in alter Fesnternische beidseitig sichtbar.
- in Mauerwerksoffnung verschaumt bzw. verdammt bzw. verschraubt mit Mauerankern
Material:
- Spanplatte kunstoffbeschichtet
- Verddmmung PU Ortschaum
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- zwischen rote Gruppe und gelbe Gruppe
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- GroRe ca. 200/430/60 cm
-1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffebelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.03. 60 Riickbau - Brandschutztiire, demontieren, Lagern, 120/230 cm, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- fachgerechte Demontage zur Wiederverwendung

- Einpacken des Bauteild in Schrumpffolie incl. Verlustsicheres Beipacken der Kleinteile.

- liefern von Einwegpaletten und Bauteil transportsicher darauf befestigen.

- Transport zum bauseitigen Einlagerungsort.

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

zusétzlich:

- Da Mauerdéffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte
hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
RaumgroRRe angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.
Bestehende Ausfiihrung:
- Brandschutzschiebettire mit Schienen und Rauchmeldern
Material:
- Stahlblech
Gebaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

- Ausfiihrung im Dachgeschoss

- Treppenhau

Kalkulationsgrundlage:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- Riickbau im Zuge des Bodenplattenaushaus
- 1 Stiick GroRe ca. 1,20/2,30 m
Férderleistung:
- Von der Baustelle zur Turnhalle ca. 3,00 km auf éffentlichen StralRen
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Innenausbau

01.03. 70 Rickbau - Nut-Federschalung, GKB Beplankung, entsorgen, h 250-300 cm, 125 m?2

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behdlter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Holzdecke, als Dachgeschossbekleidung
- Bekleidung als Nut-/Federschalung d 13-16mm
- zusétzlich Beplankung aus 1 Lage GKB 12,5 mm tapeziert mehrfach gestrichen

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn

Sonstiges Einheitspreis

Gesamtpreis

- Unterkonstruktion als doppelter Holzrost
Material:

- Holz UK unbehandelt

- Nut-/Federschalung Fichte lackiert, lasiert

- Gipskartonplatten

- Rauhfasertapete

- Dispersionsanstrich
Gebaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

- Ausfiihrung im Dachgeschoss

- Raume Nebenraum, Flur, WC, Besprechung
Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den

Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen

- Raumhéhe bis UK abgehéngte Decken ca. 2,50 m -2,70 m

- ca. 125 m2 GK Decke
Schadstoffbelastung:

- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

Ubertrag:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre

Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

nur GP

01.03. 80

Rickbau - Nut-Federschalung,1 lagig beplankt, entsorgen, h 250-300 cm, 80 m?2

Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung

- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile

fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),

staubarm gemanrBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,

Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen

der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma

festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW

und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.

Verladung auf LKW

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Holzdecke, als Dachgeschossbekleidung
- Bekleidung als Nut-/Federschalung d 13-16mm
- Unterkonstruktion als doppelter Holzrost
Material:
- Holz UK unbehandelt
- Nut-/Federschalung Fichte lackiert, lasiert
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- Mehrzweckraum
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Raumhéhe bis UK abgehéngte Decken ca. 2,50 m -2,70 m
- ca. 80 m?
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP
01.03. 90 Riickbau - Trempelwand, Bimsbetonwand, verputzt, entsorgen, h 100-120 cm, 60 m?
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Gemauert nichttragend
- einseitig Verputzt
- mehrfacher Anstrich
Material:
- Bimsbetonvollstein
- Kalk-Zementputz
- Dispersionsanstriche
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- Rdume Nebenraum, Flur, WC, Besprechung, Mehrzweckraum
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Trempelhohe ca. 1,00-1,20 m
- Miauerwerksdicke 12-13 cm verputzt
- ca. 60 m2
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.03. 100

Rickbau - Bimsbetonwand, entsorgen, d 12.5 mm, h 150-250 cm, 65 m?2
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

der auszubauenden Teile und des Resthestandes

Ubertrag:

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW

und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.

Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren

und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”

entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Gemauert nichttragend
- zweiseitig Verputzt, Teilbereiche WC zusatzlich gefliest.
- mehrfacher Anstrich
Material:
- Bimsbetonvollstein
- Kalk-Zementputz
- Dispersionsanstriche
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- alle Wande im Querbau Bereich Nebenraum, Flur, WC, Besprechung,
Mehrzweckraum
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Raumhdhe 0,50-2,50 m
- ca. 65 m?
Schadstoffbelastung:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre

Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

nur GP

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
01.03. 110 Riickbau - Zwischensparrenddmmung, Dampsperre, entsorgen, d 16 cm, 280 m?

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Zwischensparrenddmmung Alukaschiert mit Nagelrand
Material:
- Mineralfaser < K140
- Aluiniumfolie mit Gittergelege
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- alle Dachbereiche im Querbau Bereich Nebenraum, Flur, WC, Besprechung,
Mehrzweckraum
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Raumhohe bis UK abgehéngte Decken ca. 2,50 m -2,70 m
- ca. 280 m?
Schadstoffbelastung:
- D&mmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle geméR TRGS 521
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

nuHBErtrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
psch
01.03. 120 Riickbau - Bimsbetonwand, entsorgen, d 12.5 mm, h 300 cm, 80 m?
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Gemauert nichttragend
- zweiseitig Verputzt, Teilbereiche WC zusatzlich gefliest.
- mehrfacher Anstrich
Material:
- Bimsbetonvollstein
- Kalk-Zementputz
- Dispersionsanstriche
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- alle Wande im Querbau Bereich Wickelraum, Schlafram, Teekiiche/Personal, WC
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- Raumhghe 300 cm
- ca. 80 m2
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Bodenbelag

01.03. 130 Riickbau - Bodenbelag, PVC, verklebt, entsorgen, ca. 160 m?
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- Untergrund von Kleber und Belagsresten mit Handschaber séubern.
bestehende Ausfiihrung:
- PVC Belag fléchig verklebt
- Sockelleisten als Weichsockelleisten
- Untergrund Spanplatte (bleibt bestehen)
Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumriicken ca. 1,0-1,5 mm dick
- Kleber Losemittelkleber
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- alle Boden im Querbau, Nebenraum, Flur, WC, Besprechung,
Mehrzweckraum
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Riickbau nur Bodenbelag
- Bodenflache ca. 160 m?
- Sockelldnge ca. 115 m
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Wandbelage

01.03. 140

Ruckbau - Wandbel&ge, Natursteinbekleidung, 20 mm, h 100 cm, 40 m?

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behdlter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten.
zusétzlich:
- keine zusatzlichen Leistungen
bestehende Ausfiihrung:

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- Sockelbekleidung aus Natursteinbekleidung angemértelt
Material:
- Naturstein ca. 10-15 mm
- Klebemortel
Gebdaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- Flur vor Rote Gruppe, Bauecke, Griine Gruppe, Blaue Gruppe
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 40 m2
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - komplette Bodenaufbauten

01.03. 150

Rickbau - PVC, Gussasphalt, Dammung, entsorgen, d 50 mm, 230 m?2
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm geman’BGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- Da Mauerdéffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der
Bodenplatte
hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
Raumgrole angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.
bestehende Ausfiihrung:
- Bodenbelag als PVC Belag (Bahnenware, Fliesen) verklebt
- Sockelleisten als Weichsockelleisten
- Estrich mit unterseitiger Warmedammung
Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumriicken 1,00-1,50 mm
- Kleber Losemittelkleber, Reaktionsharzkleber
- Gussaphaltestrich 20 mm stark
- Warmed&mmung als Holzfaserddmmung Stérke 10 mm
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- Rote Gruppe, Bauecke, Griine Gruppe, Blaue Gruppe
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilrlickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Ruickbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 230 m?
Schadstoffbelastung:
- PVC ohne Befund
- Gussaphaltestrich AVV 17 03 02 Ausbauasphalt ohne Verunreinigungen
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
01.03. 160 Rickbau - PVC, Spanplatte, Holzdiele, entsorgen, d 80 mm, 40 m?

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- Bereich Uber Kellerdecke kein Maschineneinsatz méglich!
bestehende Ausfiihrung:
- Bodenbelag als PVC Belag (Bahnenware, Fliesen) verklebt
- Sockelleisten als Leisten geschraubt
- OSB Paltten mit Untergrund verschraubt und verleimt
- Holzdielenbelag auf Lager mit Mineralischer Schiittung
- Betondielendecke (bleibt)
Material:
- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumriicken 1,00-1,50 mm
- Kleber Losemittelkleber, Reaktionsharzkleber
- Spanplatte ca. 10 mm stark
- Holzdiele ca. 20-25 mm stark
- Lager ca. 40/60 e 40 cm
- Sandschiittung
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- Wickelraum, Schlafraum, Teekiiche
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 49

Stadtbauamt

Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- Riickbau kompletter Bodenaufbau bis Rohdecke incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.

- ca. 40 m?
Schadstoffbelastung:

- PVC und Holz ohne Befund

- Spanplatte bauzeitliche Formaldehydbelastung

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre

Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.03. 170 Riickbau - Steinbelag, Mortelverlegung, entsorgen, d 60 mm, 95 m?
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréaten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten.
zusatzlich:
- Da Mauerdéffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der
Bodenplatte
hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
RaumgrolRe angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.
bestehende Ausfiihrung:
- Bodenbelag als im Dickbett verlegter Kunststeinbelag
- als Verbundkonstruktion mit der Bodenplatte
Material:
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Belag als Kunstteinbelag ca. 20-25 mm stark
- Mértelbett ca. 30-40 mm
Gebaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

- Ausfiihrung im Erdgeschoss

- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- Der Belag ist im Verbund mit der Bodenplatte ausgefiihrt. Der Ausbau kann im Zuge
des Bodenplattenriickbaus zusammen mit diesem ausgefiihrt werden. Dann ist hier
nur der Mehraufwand hierfiir zu kalkulieren
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Riickbau kompletter Bodenaufhau his Rohdecke incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- Flurbreite 2,00 m
-ca. 95 m?
Schadstoffbelastung:

- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:

- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle

- geméR beiligenden Lageplan
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Kamine

01.03. 180 Rickbau - Kamin, 1 ziigig, komplett, Ziegel, entsorgen, 50/50 cm, h 10.00 m

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilrickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- Bereich Uber Kellerdecke kein Maschineneinsatz méglich!
Bestehende Ausfiihrung:
- gemauerter Kamin 1 zligig mit nachtréfglich eingezogenem Schamottrohr und
Déammung
- Kaminkopf mit Kragplatte und Sichtmauerwerk
Material:
- Mauerwerk als Klinkermauerwerk
- Rauchrohr schamott geddammt
Gebéudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Keller, Erdgeschoss, Dachgeschoss, Dachflache
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhghten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Ruickbau komplett vom Keller bis zum Kaminkopf
- Grundflache bis ca. 80/80 cm
- Gesamthéhe ca. 10,00 m, Hohe uber Dach bis ca. 1,50 m
Schadstoffbelastung:
- schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung fiir DK |, Schadstoff
PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004,
- Ddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gem&R TRGS 521
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn

Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Treppen

01.03. 190

Rickbau - Treppe, Holz, gewendelt, 11 Stg, 180/180 cm

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile

fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),

staubarm gemanRBGI 5047

- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,

Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen

der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW

und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.

Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren

und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- Bereich iber Kellerdecke kein Maschineneinsatz méglich!
Bestehende Ausfiihrung:

- Spindeltreppe mit Holzspindel, Holzstufen und Handlauf an den Wénden

Material:
- Fichte unbehandelt
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung vom Keller ins Erdgeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Grundfl&che bis ca. 180/180 cm
- 11 Stg.
Schadstoffbelastung:

- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Bodenplatten

01.03. 200 Ruckbau - Bodenplatte, B 225, unbewehrt, entsorgen, d 100 mm, 280 m?

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilrickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten.
zusétzlich:
- Da Mauerdéffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der
Bodenplatte
hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
Raumgrole angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.
- Die Flurbereiche kdnnen zusammen mit dem Steinbelag (eigene Pos.) abgebrochen
werden.
Bestehende Ausfiihrung:
- Bodenplatte als unbewehrter Glattstrich auf Erd-Schotterplanum
Material:
- Beton B 225
Gebéudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

- Rote Gruppe, Bauecke, Griine Gruppe, Blaue Gruppe
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Riickbau komplette Bodenplatte im Bestand
- Flurbreite 2,00 m, ca. 100 m?, Dicke ca. 8-10 cm
- Gruppenraume ca. 180 m?, Dicke ca. 8-10 cm
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- geman beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

Ubertrag:

nur GP

01.03. 210

Rickbau - Bodenkanal, B 225, unbewehrt, entsorgen, 40/40, 66 m
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum tibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten.

zusétzlich:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Da Mauerdéffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der
Bodenplatte
hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
RaumgrolRe angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.
Bestehende Ausfiihrung:
- Betonbodenkanal ca. 40/40 cm mit Abdeckplatten und Heizleitungen
Material:
- Beton B 225
Gebéudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- Rote Gruppe, Bauecke, Griine Gruppe, Blaue Gruppe
- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Riickbau im Zuge des Bodenplattenaushaus
- Betonbodenkanal ca. 40/40 cm
-ca. 66 m
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen
- Aushau Heizleitungen in eigener Position

psch nur GP

Bodenplatte im Bestand | Aushub und Riickbau

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
01.03. 220 Aushub - im Bestand, flachig, Handarbeit, BKL. 3-5, h 0.50 m

Leistungsbereich:
- Einbau neuer Bodenplatten in bestehenden Gebauden
- flachiger Aushub im Bestand

Leistungsumfang:

- Profilgerechter Aushub in Handschachtung bis planmassige Griindungssohle in
mehreren Abschnitten

- ausgebautes Material aus de mGebdude fordern und zu Entsorgung auf LKW laden
eine eventuell erforderliche Zwischenlagerung vor dem Gebéude ist einzukalkulieren.

- es ist Abschnittsweise zu Arbeiten, die Din 4123 ist einzuhalten. Die Baugrube ist zu
sichern

zusétzlich:

- Da Mauerdéffnungen hergestellt werden, kann der Aushub und die Abfuhr
gegebenenfalls mit an die Raumgrole angepasste Kleinmaschinen (Minibagger,
Dumper, etc) durchgefiihrt werden.

Bestehende Ausfiihrung:
- Erdplanum unterhalb der abgbrochenen Bodenplatte
Bodenklasse:

- Homogenebereich gemaf Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 3-4 bindig

- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Gebéudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

- Ausfiihrung im Erdgeschoss

- Rote Gruppe, Bauecke, Griine Gruppe, Blaue Gruppe

- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

- Flurbreite 2,00 m, ca. 100 m?, Dicke ca. 8-10 cm

- Gruppenrdume ca. 180 m?, Dicke ca. 8-10 cm

- Aushubtiefe 0,00 bis 0,50 m

Transportlleistung:
- Transport aus dem Geb&ude zur Verladung
- gemaR beiligenden Lageplan

Abrechnung:

- nach Aufmass in Masse im eingebauen vedichteten Zustand

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

130,000 m3

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Bodenplatte im Bestand | Tragschichten

01.03. 230 Tragschicht - im Bestand, einbauen, verdichten, EV2 120MN/m2, d bis 0,30 m

Leistungsbereich:
- Einbau neuer Bodenplatten in bestehenden Gebé&uden
- Kapilarbrechende Schicht als tragfahige Schiittung
Leistungsumfang:

- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material ibernehmen und innerhalb
des Gebdudes zur Einbaustelle transportieren.

- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Feinplanie

- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.

- es ist Abschnittsweise zu Arbeiten

zusétzlich:

- Da Maueréffnungen hergestellt werden, kann der Aushub und die Abfuhr
gegebenenfalls mit an die RaumgréRe angepasste Kleinmaschinen (Minibagger,
Dumper, etc) durchgefiihrt werden.

Gebaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks kleinrdumig

- Ausfiihrung im Erdgeschoss

- Rote Gruppe, Bauecke, Griine Gruppe, Blaue Gruppe

- Flur bis gelbe Gruppe, Diele, Windfang

Materialgiite:

- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, Gl, GE, gemaR

Schichtenverzeichnis
Verdichtung:

- Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2 bzw.

- Verhéltnis EV2/EV 1 max. 2,3

- Verdichtungsgrad 100-103 % Dpr,

Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

- Flurbreite 2,00 m, ca. 100 m?, Dicke ca. 8-10 cm

- Gruppenraume ca. 180 m?, Dicke ca. 8-10 cm

- Materialauftrag bis 0,50-0,20 m

Abrechnung:
- nach Aufmass in Masse im eingebauen vedichteten Zustand
- Material nach Wiegeschein

58,000 m3

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Riickbauarbeiten | Geb&uderiickbau - Entkernung, Teilabbruch

01.04 Rickbauarbeiten | Gebauderiickbau - Entkernung, Elektroanlage

Hinweise zur Demontage
Schalter und Steckdosen werden demontiert.

Bei Unterputzinstallationen bei der die Leitungen in Rohren verlegt wurden, werden die
Kabel wenn mdglich entfernt oder biindig in der Gerétedose abgeschnitten.

Bei Unterputzinstallationen bei der die Leitungen im Mauerwerk eingeputzt wurden, werden
die Kabel biindig in der Geratedose abgeschnitten.

Verteilungen miissen mit Gehduse demontiert werden.

Alle Verteilungen dirfen erst nach der Freigabe der Bauleitung demontiert und Entsorgt
werden.

Auf Verlagen des Bauherrn oder der Bauleitung sind Nachweise tber die fachgerechte
Entsorgung der jeweiligen Komponenten vorzulegen.

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Leuchten

01.04. 10 Rickbau - Leuchte Aufputz, entsorgen, 95 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Leuchte Aufputz,
- Demontagehéhe bis 3,5 m.
Gebdaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplénen
- ca. 95 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Gber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

Ubertrag:

nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - AP und UP Schaltgerate

01.04. 20

Rickbau - UP-Installationsgerét, entsorgen, 155 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemaRBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsubliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Installationsgerat in Geratedose unter Putz
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 155 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.04. 30 Riickbau - UP-Installationsgeréat Einbaudose, entsorgen, 155 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Installationsgerét unter Putz einschl. Geratedose
Gebaudeteil / Leistungsort:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 155 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.04. 40 Rickbau - AP-Installationsgerat 100x100, entsorgen, 10 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréaten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, L&rmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Installationsgerdt auf Putz, Aomessungen bis 100x100 mm
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 10 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.04. 50 Riickbau - Rauchmelder, entsorgen, 21 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréaten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Rauchmelder
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- ca. 21 Stiick

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Schadstoffbelastung:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Kabelkanéle und Rohre

01.04. 60

Ruckbau - Elektroinstallationsrohr, entsorgen, 35 m
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, [armarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Elektroinstallationsrohr, aus Kunststoff, starr glattwandig, inkl. Befestigungsschellen
- Durchmesser bis DN 40,
- an Decke und Wand
- Arbeitshdhe bis 4 m.
Gebéudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca.35m
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP
01.04. 70 Ruckbau - Installationskanal bis 60x60mm, entsorgen, 75 m
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Installationskanal bis 60 x 60 mm, aus Kunststoff,
- an Decke und Wand
- Arbeitshéhe bis 4 m
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
-ca.75m

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP
01.04. 80 Riickbau - Installationskanal bis 60x230mm, entsorgen, 15 m
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persdnlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Installationskanal grof3er 60x60 bis 60 x 230 mm, aus Kunststoff
- an Decke und Wand
- Arbeitshéhe bis 4 m
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca.15m
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.04. 90 Rickbau - Abzweigkasten bis 100x100mm, entsorgen, 8 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Abzweigkasten bis 100x100mm, inkl. aller Schienen, Klemmen, Einbaugeréte,
Abklemmen aller Kabel, etc., u.P. oder a.P.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 8 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 67
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Rickbau, Erdbauarbeiten

Wemding | Kindergarten St. Marien

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Verteilungen und Gerate

01.04. 100

Rickbau - Verteilung 1 UP, entsorgen, 1 Stlick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingefiihrten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.04. 110 Rickbau - Verteilung 2 AP, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsubliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingefiihrten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

Ubertrag:

nur GP

01.04. 120

Riickbau - Verteilung 3 AP, entsorgen, 1 Stlick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047

- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingefiihrten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.04. 130 Rickbau - Verteilung 4 AP, entsorgen, 1 Stlick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingefiihrten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.
Gebé&udeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Gber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 72
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

01.04. 140 Rickbau - RWA Zentrale, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- im Bild aufgezeigten Verteilung.
- Demontage des Schranks und aller eingebauten Komponenten sowie deren
- freischalten der Verteilung,
- das abschneiden der eingefiihrten Kabel und das absichern gegen wiedereinsichern.
Gebéaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
-1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

01.04. 150

Rickbau - AP-Installationsgerét/Verteilung, entsorgen, 2 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Installationsgeréat/Verteilung Aufputz,
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 2 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

Ubertrag:

nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - Kabel und Leitungen

01.04. 160

Rickbau - Kabel/Leitung bis 5x2,5gmm, entsorgen, 1500 m

Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilrlickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeraten,

- Ausflihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

Bestehende Ausfiihrung:

- Kabel/Leitung

- aus Kupfer, Leiterquerschnitt 2,5 mm2,

- Anzahl Leiter '5' St, in vorh.

- Rohr/Nagelschellen/Unterflurkanal/ Mauerwerk/abgehéngte Decke

Gebéaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss

Kalkulationsgrundlage:

- Ortshesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

- ca. 1500 m

Schadstoffbelastung:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.04.170

Rickbau - Kabel/Leitung 2x2x0,8gmm bis 20x2x0,8gmm, entsorgen, 600 m

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm geman’BGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Kabel/Leitung
- aus Kupfer,
- Leiterquerschnitt 2x2x0,8gmm bis 20x2x0,8gmm
- Anzahl Leiter 20 St,
- Rohr/Nagelschellen/Unterflurkanal/ Mauerwerk/abgehéngte Decke
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca. 600 m
Schadstoffbelastung:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.04. 180 Rlckbau - Kabel/Leitung bis 5x16gmm, entsorgen, 150 m

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm geman’BGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Kabel/Leitung
- aus Kupfer,
- Leiterquerschnitt von 2,5mm2 bis 16 mm2,
- Anzahl Leiter '5' St, in vorh.
- Rohr/Nagelschellen/Unterflurkanal/ Mauerwerk/abgehéngte Decke
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca. 150 m
Schadstoffbelastung:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Rickbau | Teilriickbau, Entkernung - sonstige technische Anlagen

01.04. 190

Rickbau - Sat-Schissel, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- im Bild aufgezeigten Sat-Schiissel und des LNB/ LNC.
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Dachgschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Summe Riickbauarbeiten | Gebduderiickbau - Entkernung, Elektroanlage
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
01.05 Rickbauarbeiten | Geb&auderiickbau - Entkernung, HLS Installaton

Demontage und Entsorgung Wérmeerzeugungsanlage und Zubehor
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:

Laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
sind in den Preis mit einzukalkulieren.

01.05. 10

Riickbau - Heizkessel, Stahl, 500-750kg, entsorgen, 1 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Heizkessel, aus Stahl, mit Dammung,
- vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht iber 500 bis 750 kg,
- Buderus SB305 U, 65 kW, mit integriertem Warmwasserspeicher
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebé&udeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.05. 20

Riickbau - Gasgeblasebrenner, Stahl, 20-50kg, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréaten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gasgeblasebrenner
- aus Stahl
- vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht tber 20 bis 50 kg
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebé&udeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

Ubertrag:
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Ubertrag:

- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 30

Rickbau - Abgasverbindungsstiick, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemaRBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsubliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

- einschl. Entleerung,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausfiihrung:

- Abgasverbindungsstiick

- aus Stahl

- MaRe inm'ca. 2m; 3x90°

Ubertrag:
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Ubertrag:

- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 40 Rickbau - AusdehnungsgefaR, 1101, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
Ubertrag:
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Ubertrag:
- Ausdehnungsgefal
- aus Stahl

- fir Heizungswasser, geschlossene Bauart mit Membran
- GrolRe tiber 110 |
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 50 Rickbau - Warmwasserspeicher, Stahl, 2001, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilrickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

Ubertrag:
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Ubertrag:

- einschl. Entleerung,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:

- Warmwasserspeicher

- aus Stahl

- Delphis S1 - 200 Liter

- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebéaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den

Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen

- ca. 1 Stuck
Schadstoffbelastung:

- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre

Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 60 Rickbau - Pumpe, entsorgen, 3 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren

Ubertrag:
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Ubertrag:

und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Pumpe,
- Fordermedium Heizwasser
- Gehéuse aus Gusseisen,
- Motorpumpe, mit Elektromotor
- Grundfos UPS 25-40 180
- Grundfos UPE 32-80 180
- Grundfos UP 20-15 N 150
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebé&udeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Gber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Demontage Heizkdrper und Zubehor
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:

Laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
sind in den Preis mit einzukalkulieren.

Ubertrag:
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Ubertrag:
01.05. 70 Rickbau - Gliederheizkdrper Guss H 550-600mm T 50-75mm L bis 1000mm, 11 Stlick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkérper, aus Gusseisen,
- einschlieBlich Heizkérperventile, Thermostatkdpfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkorperbefestigungen
- Bauhdhe iber 550 bis 600 mm, Bautiefe iber 50 bis 75 mm, Baul&nge bis 1000 mm,
Gebéaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplénen
- ca. 11 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

nuHBErtrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
psch
01.05. 80 Rickbau - Gliederheizk6rper Guss H 550-600mm T 50-75mm L 1000-2000mm, 6 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkérper, aus Gusseisen,
- einschlieBlich Heizkérperventile, Thermostatkdpfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkorperbefestigungen
- Bauhghe uber 550 bis 600 mm, Bautiefe tiber 50 bis 75 mm, Baulénge uber 1000 bis
2000 mm
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 6 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP
01.05. 90 Rickbau - Gliederheizkorper Guss H 550-600mm T 50-75mm L 2000-2500mm, 3 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkérper, aus Gusseisen,
- einschlieBlich Heizkorperventile, Thermostatkopfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkorperbefestigungen
- Bauhdhe (iber 550 bis 600 mm, Bautiefe {iber 50 bis 75 mm, Baulénge Gber 2000 bis
2500 mm
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

Ubertrag:
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Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 3 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 100 Rickbau - Gliederheizkdrper Guss H 250-300mm T 250-300mm L bis 1000mm, 4 Stiick

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkérper, aus Gusseisen,
- einschlieBlich Heizkorperventile, Thermostatkopfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkorperbefestigungen
- Bauhthe (iber 250 bis 300 mm, Bautiefe tiber 250 bis 300 mm, Baulénge bis 1000 mm
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- ca. 4 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 110 Rickbau - Gliederheizkdrper Guss H 250-300mm T 250-300mm L 2500-3000mm, 4 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

- einschl. Entleerung,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausfiihrung:

- Gliederheizkérper, aus Gusseisen,

- einschlieBlich Heizkérperventile, Thermostatkdpfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkorperbefestigungen

- Bauhdhe (iber 250 bis 300 mm, Bautiefe iber 250 bis 300 mm, Baulénge iiber 2500
bis 3000 mm,

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Gebéaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- ca. 4 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 120

Rickbau - Flachheizkdrper Stahl H 550-600mm T 75-100mm L 600-650mm, 2 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

- einschl. Entleerung,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkérper, aus Gusseisen,

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- einschlieBlich Heizkérperventile, Thermostatkdpfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkérperbefestigungen
- Bauhdhe iber 550 bis 600 mm, Bautiefe tiber 75 his 100 mm, Bauldnge Uber 600
bis 650 mm,
Gebéaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplénen
- ca. 2 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Gber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 130 Rickbau - Flachheizkdrper Stahl H 550-600mm T 75-100mm L 2000 -3000mm, 4 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

- einschl. Entleerung,

Ubertrag:
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Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkdrper, aus Gusseisen,
- einschlieBlich Heizkérperventile, Thermostatkdpfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkérperbefestigungen
- Bauhdhe (iber 550 bis 600 mm, Bautiefe Giber 75 his 100 mm, Baulange tber 2000
bis 3000 mm,
Gebéaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- ca. 4 Stuck
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 140 Rickbau - Flachheizkdrper Stahl H 550-600mm T 75-100mm L 3100 - 4000 mm, 3 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren

Ubertrag:
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Ubertrag:

und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Gliederheizkdrper, aus Gusseisen,
- einschlieBlich Heizkérperventile, Thermostatkdpfe, Anschlussverschraubungen und
Heizkérperbefestigungen
- Bauhdhe (iber 3100 bis 4000 mm, Bautiefe iiber 75 bis 100 mm, Baulange tiber
600 bis 650 mm
Gebéaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- ca. 3 Stuick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Demontage Sanitére Einrichtungsgegenstande und Zubehér
Hinweis zu den nachfolgenden Positionen:

Laden, transportieren und entsorgen, zum Lager/zur Anlage nach Wahl des AN,
sind in den Preis mit einzukalkulieren.

01.05. 150 Rickbau - WC Sanitérporzellan, Armaturen, entsorgen, 2 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilrickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behdlter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:

- WC aus Sanitarporzellan

- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebéaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks

- Ausfiihrung im Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen

- ca. 2 Stuck

Schadstoffbelastung:
- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
01.05. 160 Rickbau - Spulkasten Kunststoff, Armaturen, entsorgen, 2 Stuck
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Spilkasten aus Kunststoff,
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 2 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen
psch nur GP
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

01.05. 170

Riickbau - Waschbecken Sanitarporzellan, Armaturen, entsorgen, 3 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Waschbecken aus Sanitérporzellan
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 3 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

nur GP
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

psch

01.05. 180 Rickbau - Ausgussbecken, Armaturen, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Ausgussbecken aus Kunststoff,
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 1 Stiick
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 190

Rlckbau - Spultisch Stahl niro, Armaturen, entsorgen, 6 Stiick
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile

Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047

- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsubliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

- einschl. Entleerung,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausfiihrung:

- Spilltisch aus nichtrostendem Stahl
- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

Gebéaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss

Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen

- ca. 6 Stuck

Schadstoffbelastung:

- sonst keine (ber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Demontage Rohrleitungen, Formstiicke, Armaturen und Zubehdr mit/ohne

Warmeddmmung
Die nachfolgende Position umfasst die Demontage bestehender Rohrleitungen

fiir die Gewerke Heizung und Sanitar. Entsprechende Formstiicke, Armaturen,
Befestigungen, Ddmmungen usw. sind ebenfalls zu demontieren und in den
Preis mit einzukalkulieren. Der Abtransport und die Entsorgung der ausgebau-
ten Materialien ist ebenfalls mit einzukalkulieren.

01.05. 200 Rickbau - Rohrleitung, Stahl verz DN15-50, Armaturen, entsorgen, 100 m

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen
und Armaturen
- einschl. D&mmung (nicht schadstoffhelastet)
- aus verzinktem Stahl, Nenndurchmesser
- Uiber DN 15 bis DN 50, im Geb&ude

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- Hohe bis 3m

Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca. 100 m
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.05. 210 Ruckbau - Rohrleitung, Stahl verz DN15-50 Armaturen, entsorgen, 200 m
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
Ubertrag:
Datum: 02.02.2024 | Seite: 102
Stadtbauamt Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen
und Armaturen
- aus verzinktem Stahl,
- Nenndurchmesser tiber DN 15 bis DN 50
- Héhe bis 3m
Gebdudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca. 200 m
Schadstoffbelastung:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

Ubertrag:

nur GP

01.05. 220

Ruckbau - Rohrleitung, Stahl verz DN15-50 Armaturen, entsorgen, 200 m

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilrickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile

fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),

staubarm gemanrBGI 5047
- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,

Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen

der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen
und Armaturen
- einschl. Dammung (schadstoffbelastet)
- aus verzinktem Stahl,
- Nenndurchmesser tiber DN 15 bis DN 50
- im Bodenkanal
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca.200m
Schadstoffbelastung:
- Ddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gem&R TRGS 521
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

01.05. 230 Rickbau - Abwasserltg, Kunststoff, DN50-100, Armaturen, entsorgen, 150 m

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047
- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 104
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen
und Armaturen
- aus Kunststoff
- Nenndurchmesser tiber DN 50 bis DN 100
- Hohe bis 3m
Gebé&udeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca. 150 m
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Gber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP
01.05. 240 Rickbau - Abwasserltg, duktiles Gusseisen, DN50-100, Armaturen, entsorgen, 3 m
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeréaten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemansBGI 5047

- Alle fiir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
sonstiges:
- einschl. Entleerung,
- ohne Funkenfreisetzung,
- ohne Wasserfreisetzung,
Bestehende Ausfiihrung:
- Rohrleitung einschl. der Form- und Verbindungsstiicke, Befestigungen
und Armaturen
- aus duktilem Gusseisen,
- Nenndurchmesser tiber DN 50 bis DN 100
- Hohe bis 3m
Gebé&udeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
-ca.3m
Schadstoffbelastung:
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen
psch nur GP
01.05. 250 Rickbau - Kleinverteiler, Trinkwasser, Armaturen, entsorgen, 1 Stiick
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgefiihrten Kleingeréaten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Alle fur den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsiibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten

sonstiges:

- einschl. Entleerung,

- ohne Funkenfreisetzung,

- ohne Wasserfreisetzung,

Bestehende Ausfiihrung:

- Kleinverteiler

- gedammt

- aus verzinktem Stahl

- einschl. Konsolen, Halter, Armaturen, Verschraubungen und Anschlussleitungen.

Gebaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss, Obergeschoss, Kellergeschoss

Kalkulationsgrundlage:

- Ortshesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréBen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

- ca. 1 Stiick

Schadstoffbelastung:

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Riickbauarbeiten | Geb&uderiickbau - Entkernung, HLS Installaton

01.06 Riickbauarbeiten | Gebauderiickbau - Totalabbruch

Rickbau | Totalriickbau - Storstoffe, Bodenaufbauten
Die nachfolgende Beseitigung der schadstoffbelasteten Bauteile bzw. nichtmineralische

Bestandteile kann wenn zugelassen bei Totalabbruch zusammen mit dem Hauptabbruch
geschehen. Die Stérstoffe sind dann aus der Restmasse auszusortieren.

Der Riickbau der Bauelemente wie Fesnter, Turen etc. wurde im Titel Teilabbruch und
Entkernung mit erfasst.

01.06. 10 Rlckbau - Spanplatte, Dammung, entsorgen, d 80 mm, 60 m?

Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
bestehende Ausfiihrung:
- schwimmender Fertigteilestrich mit D&mmung
Material:
- Fetigteilestrich 1 lagige Spanplatte verleimt 20 mm
- Ddmmung aus PS D&mmung 60 mm
Gebdaudeteil / Leistungsort:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- Spitzboden Lager
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandspléanen
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Ausbau kann im Zuge
des Abbruches zusammen mit diesem ausgefiihrt werden. Dann ist hier nur der
Mehraufwand hierfiir zu kalkulieren.
- Riickbau kompletter Bodenaufbau bis Rohdecke incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 60 m?
Schadstoffbelastung:
- Spanplatte bauzeitliche Formaldehydbelastung
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.06. 20 Rickbau - CE Estrich, Dammung, entsorgen, d 140 mm, 90 m?2

Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau vor Totalabbruch

- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.

- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

entsorgen bzw.verwerten.
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
bestehende Ausfiihrung:
- schwimmender Estrich auf Ddmmung mit Trennlage
Material:
- Zementestrich 60 mm stark
- Trennlage PVC Folie
- Wérmed&mmung als PS Ddmmung Stérke 80 mm
Gebéudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- Gerateraum 2
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Aushau kann im Zuge

des Abbruches zusammen mit diesem ausgeftihrt werden. Dann ist hier nur der
Mehraufwand hierfiir zu kalkulieren.
- Ruickbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 90 m?
Schadstoffbelastung:
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- sonst keine Gber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch

Ubertrag:

nur GP

01.06. 30

Rickbau - PVC, CE Estrich,, DAmmung, entsorgen, d 100 mm, 70 m2

Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau vor Totalabbruch

- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile

fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),

staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten.

zusétzlich:

- Da Mauerdéffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der

Bodenplatte

hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
RaumgrolRe angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.

bestehende Ausfiihrung:

- Bodenbelag als Hartbodenbalg in Bahnenware, Fliesen verklebt
- Sockelleisten als Weichsockelleisten

- schwimmender Estrich auf Dammung mit Trennlage

- Abdichtungsbahn flachig aufgeschweif3t

Material:

- Belag PVC homogen/mehrschichtig ohne Weichschaumriicken 1,00-1,50 mm
- Kleber Losemittelkleber, Reaktionsharzkleber

- Zementestrich 50 mm stark

- Trennlage PVC Folie

- Trittschallddmmung Mineralwolle 20 mm

- Wéarmedammung als PS Dammung Stérke 30 mm

- Schweil3bahn flachig verklebt.

Gebaudeteil / Leistungsort:

- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- gelbe Gruppe, Leiterin

Kalkulationsgrundlage:

- Ortsbesichtigung, Projektunterlage

- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.

- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen

- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Aushau kann im Zuge
des Abbruches zusammen mit diesem ausgefiihrt werden. Dann ist hier nur der
Mehraufwand hierfiir zu kalkulieren.

- Riickbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.

-ca. 70 m?

Schadstoffbelastung:

- PVC ohne Befund

Ubertrag:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Ddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gem&R TRGS 521

- PS mit hologenierte Flammschutzmittel

- SchweilRbahn (evtl. auch Vergussmasse) asbesthaltig. 1-5% Chrysotil,

- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:

- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle

- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:

- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre

Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

01.06. 40

Riickbau - Steinbelag, Estrich, Ddmmung, Schweif3b., entsorgen, d 100 mm
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau vor Totalabbruch
- Restloser Aushau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten.
zusétzlich:
- Da Maueréffnungen fiir den Bodenplattenabbruch und die Tieferlegung der
Bodenplatte
hergestellt werden, kann der Abbruch und die Abfuhr gegebenenfalls mit an die
RaumgroRRe angepasste Kleinmaschinen (Minibagger, Dumper, etc) durchgefiihrt
werden.
bestehende Ausfiihrung:
- Bodenbelag als im Dickbett verlegter Natursteinbelag als schwimmende
Belagskonstruktion

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Abdichtungsbahn flachig aufgeschweil3t
Material:
- Belag als Kunstteinbelag ca. 20-25 mm stark
- Mértelbett ca. 30-40 mm
- Trennlage PVC Folie
- Trittschallddmmung Mineralwolle 20 mm
- Wéarmedammung als PS Dammung Stérke 30 mm
- Schweil3bahn flachig verklebt.
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Erdgeschoss
- Flur vor Gelbe Gruppe
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhéhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Aushau kann im Zuge
des Abbruches zusammen mit diesem ausgefiihrt werden. Dann ist hier nur der
Mehraufwand hierfiir zu kalkulieren.
- Riickbau kompletter Bodenaufbau incl. Sockelleisten, Dehnfugen etc.
- ca. 55 m2
Schadstoffbelastung:
- PVC ohne Befund
- Ddmmung schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle gem&R TRGS 521
- PS mit hologenierte Flammschutzmittel
- SchweilRbahn (evtl. auch Vergussmasse) asbesthaltig. 1-5% Chrysotil,
- sonst keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 113
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Riickbau | Totalriickbau - Storstoffe, Dachddmmung

01.06. 50

Rickbau - Zwischensparrenddmmung, Dampsperre, entsorgen, d 16 cm, 240 m?
Leistungsbereich:

- selektierender Riickbau vor Totalabbruch
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch von Hand/mit handgeftihrten Kleingeraten,
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanRBGI 5047
- Alle fir den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
bestehende Ausfiihrung:
- Zwischensparrenddmmung
- Dampfbremsfolie
- Befestigung mit Lattenkonstruktion
Material:
- neue Mineralfaser nicht lungengéngig
- Kunststofffolie Isover Vario
- Fichte unbehandelt
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Ausfiihrung innerhalb des Bauwerks
- Ausfiihrung im Dachgeschoss
- alle Dachbereiche Gerateraum 2 und Spitzboden, Lager (Anbauten nach Westen)
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erh6hten Aufwand bei Teilriickbau und den
Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- Bauteil befindet sich im Bereich eines Komplettabbruches. Der Aushau kann im Zuge
des

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Abbruches zusammen mit diesem ausgefiihrt werden. Dann ist hier nur der
Mehraufwand hierfiir zu kalkulieren.
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- Raumhéhe bis UK abgehéngte Decken ca. 0,20 m -2,70 m
- ca. 240 m?
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen
psch nur GP
Riickbau | Totalabbruch - Wiederverwendung Dachdeckung
01.06. 60 Rickbau - Biberschwanzdoppeldeckung, abnehmen, lagern, entsorgen, 100 m2
Leistungsbereich:
- selektierender Riickbau im Rahmen eines Teilriickbaus, Entkernung
- Restloser Ausbau von Einbauten incl. aller Bestandteile
Leistungsumfang:
- Dachdeckung l6sen, abnehmen, transportieren
- Aussortieren, sdubern von brauchbaren Dachziegel und zur Wiederverwertung in
zu stellende Gitterboxen lagern
- nichtbrauchbares Material in Eigentum ibernehmen, transportieren und fachgerecht
gemaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung” entsorgen
bzw.verwerten
- Transport innerhalb der Baustelle
- Alle firr den Ausbau notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitsbiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstutzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung:
- Biberschwanzdoppeldeckung in Ziegel inkl. aller zur Eindeckung gehérenden
Dachbauteile wie Firste,Grate, gemauerte Ortgangziegel usw.
Material:
- Tondachziegel
Gebaudeteil / Leistungsort:
- Anbau Nord-West (Blaue Gruppe)
Kalkulationsgrundlage:
- Ortshesichtigung, Projektunterlage
- Die Kalkulation hat den erhdhten Aufwand bei Teilriickbau und den
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Trennungsaufwand sowie die Entsorgung zu erfassen.
- alle GroRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 100 m?
Forderleistung:
- innerhalb der Baustelle
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung und Entsorgungsnachweis aller Abbruchmassen
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Riickbau | Totalabbruch - Trennarbeiten

01.06. 70 Rlickbau - Schnitte zum Bestand, Bodenplatte, Wande Decken

Leistungsbereich:
- Riickbau Gebaudekubatur
- Abtrennung zum Bestand
Leistungsumfang:
- Abtrennen von Wénden, Decken und Bodenplatten, Fundamenten zwischen
Abruchbereich und dem nicht abzubrechenden Geb&udeteilen.
- Alle fiir die Ausfiihrung notwendigen Behelfe wie z.B. Arbeitshiihne / Hubsteiger,
Absturzschutz usw. sind mit einzukalkulieren. eventuell notwendige Notabstiitzungen
der auszubauenden Teile und des Restbestandes. Einschl. aller erforderlichen
SicherheitsmaRnahmen und Abdeckungen und Aushubarbeiten.
- Ausfiihrung staubarm BGI 5047.
Technologie Abbrucharbeiten:

- handgefiihrte Kleingeréte,

- Schienengefiihrte Schneidegeréate
Kalkulationsgrundlage:

- Ortshesichtigung, Projektunterlage

- gemdl Gebdudebeschreibung und Pléne als Anlage

- Fundamente

- Bodenplatte

- Aussenwénde

- Decke

Abrechnung:

- nach Schnittflache incl. aller Gerateeinrichtungen, ohne Unterscheidung des Materials
und Bewehrnusgrades. EnschlieBlich Entsorgung von Schneidschlamm etc

- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

10,000 m2

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Riickbau | Totalabbruch - Gebdudeteile, Anbau Nordwest

01.06. 80 Rickbau - Anbau Nordwest, Gebaudekubatur 400 m3 umb. Raum

Leistungsbereich:
- Riickbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme
Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebaudekomplexes
nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
gemaR nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Gerate
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukdrpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
gewdbhrleisten. Einsturzgefahrdete Bereiche sind groRraumig abzusperren
und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzma3nahmen, Geristen etc.
- eventuell notwendige Notabstiitzungen der auszubauenden Teile und des
Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
- Es sind méglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgerate
zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geréten zur
mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde MaRnahmen
(wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusétzlich:
- Regen- und Wetterfestes Abdecken des Hauptdaches im Einbindebereich des
Abbruchs
Die Abdeckung ist sturmfest zu befestigen, und bis zur Ergénzug des Daches
vorzuhalten. (Ergénzung nach den Abschluss der Erdarbeiten durch Zimmerer)
- tragféhiges Verfilllung der Fundamentgraben bis UK neuer Tragschicht.
EV2 100 MP/m2. (Materiallieferung als eigene Pasition)
Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geréteeinsatz (Bagger mit Hydraulik Anbaugerét)
Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der Bewehrungseisen, das Aufbereiten
der Riickbaumassen hat fir die Anforderungen des Transportes
und fiir die Verwertung gemaR VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.
Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Mauerwerk innen Backstein
- Decken Beton B225 bewehrt
- Fundamente Stampfbeton bewehrt.
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserddmmung, Lattung (Ziegel zur Wiederverwendung in
eigener Position)
- Dachbleche Kupfer
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Nord-Westen
- kompletter Gebdudebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemdl Gebdudebeschreibung und Pléne als Anlage
Gebaudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebaude mit Dachgeschoss
- Einbindung in den Hauptbau als rechtwinkliger Anbau (Dachstuhl des Hauptbaus als
Sparrendach durchgéngig)
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Betonglattstrich 10-15 cm
- Aussenwand d 30 cm
- Decke d ca. 20 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebaudeabmessungen:
- umbauter Raum ca. 400 m?
- Grundflache ca. 60 m2
- Trauthdhe ca. 3,20 m
- Firsthéhe ca. 6,50 m
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Forderleistung:
- mineralische Baustoffe zur Wiederverwertung
- innerhalb der Baustelle zur Brechanalge gemaR beiligenden Plan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Pléne auf ihre
Stimmigkeit zu tiberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Rickbau | Totalabbruch - Gebaudeteile, Anbau Stdwest

01.06. 90 Rickbau - Anbau Studwest, Gebaudekubatur 500 m3 umb. Raum

Leistungsbereich:
- Riickbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme
Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebaudekomplexes
nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
gemaR nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Gerate
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukdrpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
gewdbhrleisten. Einsturzgefahrdete Bereiche sind groRraumig abzusperren
und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzma3nahmen, Geristen etc.
- eventuell notwendige Notabstiitzungen der auszubauenden Teile und des
Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
- Es sind méglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgerate
zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geréten zur
mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde MalRnahmen
(wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusétzlich:
- Regen- und Wetterfestes Abdecken des Hauptdaches im Einbindebereich des
Abbruchs
Die Abdeckung ist sturmfest zu befestigen, und bis zur Ergénzug des Daches
vorzuhalten. (Ergénzung nach den Abschluss der Erdarbeiten durch Zimmerer)
- tragféhiges Verfilllung der Fundamentgraben bis UK neuer Tragschicht.
EV2 100 MP/m2. (Materiallieferung als eigene Paosition)
Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geréteeinsatz (Bagger mit Hydraulik Anbaugerét)
Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen
- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der Bewehrungseisen, das Aufbereiten

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

der Riickbaumassen hat fur die Anforderungen des Transportes
und fiir die Verwertung gemaR VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.
Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Mauerwerk innen Backstein
- Decken Beton B25 bewehrt
- Fundamente Beton B25 bewehrt
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserddmmung, Lattung Biberschwanziegel
- Dachbleche Kupfer
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Siid-Westen
- kompletter Geb&udebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemaR Gebaudebeschreibung und Plane als Anlage
Gebaudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebaude mit Dachgeschoss
- Einbindung in den Hauptbau als rechtwinkliger Anbau (Dachstuhl des Hauptbaus als
Sparrendach durchgangig)
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Bodenplatte 18-20 cm
- Aussenwand d 36,5 cm
- Decke d ca. 20 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebaudeabmessungen:
- umbauter Raum ca. 500 m3
- Grundfléche ca. 81 m2
- Traufhdhe ca. 3,20 m
- Firsthdhe ca. 6,50 m
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Forderleistung:
- mineralische Baustoffe zur Wiederverwertung
- innerhalb der Baustelle zur Brechanalge gemaR beiligenden Plan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 120
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Rickbau | Totalabbruch - Gebdudeteile, Anbau Osten

01.06. 100

Rickbau - Anbau Osten, Gebaudekubatur 150 m3 umb. Raum
Leistungsbereich:

- Riickbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme
Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebaudekomplexes
nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
gemaR nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Gerate
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukdrpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
gewdbhrleisten. Einsturzgefahrdete Bereiche sind groRraumig abzusperren
und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzma3nahmen, Geristen etc.
- eventuell notwendige Notabstiitzungen der auszubauenden Teile und des
Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten.
- Es sind méglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgerate
zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geréten zur
mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde MalRnahmen
(wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
zusétzlich:
- Regen- und Wetterfestes Abdecken des Hauptdaches im Einbindebereich des
Abbruchs
Die Abdeckung ist sturmfest zu befestigen, und bis zur Ergénzug des Daches
vorzuhalten. (Ergénzung nach den Abschluss der Erdarbeiten durch Zimmerer)
- tragféhiges Verfilllung der Fundamentgraben bis UK neuer Tragschicht.
EV2 100 MP/m2. (Materiallieferung als eigene Paosition)
Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Geréteeinsatz (Bagger mit Hydraulik Anbaugerét)
Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen
- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der Bewehrungseisen, das Aufbereiten

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

der Riickbaumassen hat fur die Anforderungen des Transportes
und fiir die Verwertung gemaR VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.
Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Decken Beton B225 bewehrt
- Fundamente Stampfbeton bewehrt.
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserddmmung, Lattung (Ziegel zur Wiederverwendung in
eigener Position)
- Dachbleche Kupfer
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Osten
- kompletter Geb&udebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemaR Gebaudebeschreibung und Plane als Anlage
Gebaudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebaude mit Dachgeschoss
- Einbindung in den Hauptbau als rechtwinkliger Anbau (Dachstuhl des Hauptbaus als
Sparrendach durchgangig)
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Bodenplatte 18-20 cm
- Aussenwand d 36,5 cm
- Decke d ca. 20 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebaudeabmessungen:
- umbauter Raum ca. 150 m3
- Grundfléche ca. 33 m?
- Traufhdhe ca. 3,20 m
- Firsthdhe ca. 6,50 m
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Rickbau | Totalabbruch - Geb&udeteile, Spielhalle

01.06. 110 Rlckbau - Anbau Spielhalle, Gebaudekubatur 350 m3 umb. Raum

Leistungsbereich:
- Riickbauarbeiten
- im Rahmen einer Totalabbruchmafnahme
Leistungsumfang:
- kontrollierter maschineller Abbruch des Gebaudekomplexes
nach vorheriger Entkernung und Schadstoffsanierung, incl. Nebenleistungen
gemaR nachfolgender Position
- Ansetzen, Umsetzen der Maschinen und Gerate
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- Die Standsicherheit des Baukdrpers ist in jeder Phase des Abbruchs vom AN zu
gewdbhrleisten. Einsturzgefahrdete Bereiche sind groRraumig abzusperren
und zu kennzeichnen.
- Herstellen von notwendigen Schutzma3nahmen, Geristen etc.
- eventuell notwendige Notabstiitzungen der auszubauenden Teile und des
Restbestandes
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten.
- Es sind méglichst emissionsarme und gering staubfreisetzende Arbeitsgerate
zu verwenden. Bei staubintensiven Arbeiten mit Maschinen und Geréten zur
mechanischen Bearbeitung von Baustoffen, sind staubmindernde MalRnahmen
(wie z.B. Benetzen; Erfassen, Absaugen, Staubabscheiden) zu treffen.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
Technologie Abbrucharbeiten:
- mit Gerateeinsatz (Bagger mit Hydraulik Anbaugerét)
Sortierung/Verwertung aufgenommener Stoffe:
- fachgerecht separierend abbrechen,
- sortieren und bereitstellen nach Abfallfraktionen
- ladegerechte Zerkleinerung und Aushaldung der Bewehrungseisen, das Aufbereiten
der Riickbaumassen hat fiir die Anforderungen des Transportes
und fir die Verwertung gemaR VOB Teil C,DIN 18459 Pkt.3.3.6 zu erfolgen.
Material:
- Mauerwerk aussen aus Hochlochziegel
- Mauerwerk innen Backstein
- Decke als Verputzte Heraklitdecke
- Fundamente Stampfbeton bewehrt.

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Trennwénde Holzkonstruktion mit gestrichener Spanplatte bzw. Profilbrettschalung
- Dachstuhl Fichte unbehandelt
- Dachaufbau Holzfaserdammung, Lattung Biberschwanziegel
- Dachbleche Kupfer
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- Anbau Nord-Westen
- kompletter Gebdudebereich mit gemeinsamer Wand incl. Fundamente
- gemdl Gebdudebeschreibung und Pléne als Anlage
Gebaudekonstruktion:
- Erdgeschossiges Gebaude ohne nutzbaren Dachstuhl
- als freistehendes Geb&ude
Bauteilabmessungen:
- Fundamente als Steifenfundamente t ca.1,20-1,40 m, b ca. 20/50 cm
- Bodenplatte auf Schotter/Erdplanum als Betonglattstrich mit Natursteinbelag10-15 cm
- Aussenwand d 30 cm
- Dachstuhl Querschnitte ca. 16/12 cm
Gebaudeabmessungen:
- umbauter Raum ca. 350 m3
- Grundfléche ca. 75 m2
- Traufhdhe ca. 3,20 m
- Firsthohe ca. 6,50 m
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern sie
nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Massen sind anhand der beiliegenden Baubeschreibung und Plane auf ihre
Stimmigkeit zu Uberprifen

psch nur GP

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

01.07

Summe Riickbauarbeiten | Geb&uderiickbau - Totalabbruch

Rickbauarbeiten | Baustoffaufbereitung

Baustoffaufbereitung | Baustelleneinrichtung

01.07. 10

Baustoffaufbereitung - Baustelleneirichtung
Leistungsbereich:

- Baustoffaufbereitung
- Liefern, Installieren und Abtransport mobiler Anlagen
Leistungsumfang:

- Mobile Aufbereitungsanlage incl. aller erforderlichen Baumaschinen liefern, installie-

ren und Abtransport
Maschinenausstattung:
Brecher:
- Mobile Brecheranlage mit Schiitttrichter und Metallabscheider zur Aufbereitung von
Abbruchmaterialien,
- Kdrnung 0/64 mm,
Baumaschinen:
- Bagger GroRe und Anzahl nach Bedarf
- Radlader zum Quertransport auf der Baustelle GroRe und Anzahl nach Bedarf
Abrechnung:
- pauschal

psch

nur GP

Baustoffaufbereitung | Brechen, sortieren

01.07. 20

Baustoffaufbereitung - Betreiben der Brecheranlage
Leistungsbereich:

- Baustoffaufbereitung

- Zerkleinerung und Sortierung des zwischengelaerten mineralischen
Abbruchmaterials

Leistungsumfang:

- Vorhalten und Betreiben der mobiler Anlagen

- gelagerten Bauschutt vorzerkleinern, aufnehmen, zur Brecheranlage fahren,
brechen

- erforderlichenfalls mit Zusétzen versehen

- Kornstabilitat nachweisen

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

- Aussortieren von Fremdbestandteilen einschlieRlich Entsorgung
- aufhereitetes Material aufnehmen, innerhalb Aufbereitungsplatz transportieren und
abladen
Maschinenausstattung:
Brecher:
- Mobile Brecheranlage mit Schiitttrichter und Metallabscheider zur Aufbereitung von
Abbruchmaterialien,
- Durchsatzleistung = 25 m3/h,
- Kérnung 0/63 mm,
Baumaschinen:
- Bagger GréRe und Anzahl nach Bedarf
- Radlader zum Quertransport auf Anlage GroRe und Anzahl nach Bedarf
Personal:
- Bagger, Radladerfahrer, Helfer fiir die Aussortierung von Stérstoffen
Kalkulationsgrundlage:
- Ortsbesichtigung, Projektunterlage
- alle GréRen nach Fotodokumentation, bzw. Bestandsplanen
- ca. 400-450 m? Festmaterial
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal gemaR beiligener Massenermittung
- incl. kompletter Baustellenlogistik, Umsetzen der Brecheranlage und
Materialumlagerungen

psch

Ubertrag:

nur GP

Baustoffaufbereitung | Beprobung - Probenentnahme

01.07. 30

Beprobung - Herstellung von Misch-/Laborproben
Leistungsbereich:

- Materialentsorgung
- Probenahme von Haufwerken nach LAGA PN 98
Leistungsumfang:
- Die Bodenanalyse und Beprobung (Klassifizierung des Abbruchmaterials) ist
vom AN-seitig beauftragten Bodengutachter am Zwischenlager durchzufthren.
- Herstellen von Mischproben fiir die Labortechnische Untersuchung.
- Verbringung der Mischprobe ins Labor
- Gestellung eines geeigneten Baugerates (bevorzugt z.B. Mobilbagger,
Radlader usw.) fur Probenahme
- Dokumentation Haufwerksschiittung und Probenentnahme
Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stiick
- Alle anfallenden Gebtihren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.

9,000 St

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 126

Stadtbauamt

Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Baustoffaufbereitung | Beprobung - Deklaration

01.07. 40 Beprobung - Deklaration von Misch-/Laborproben im Feststoff und Eluat
Leistungsbereich:

- Materialentsorgung
- Untersuchung nach LAGA M 20
Leistungsumfang:
- Beprobung der Mischproben zur Deklarierung der Baustoffeigenschaften geman
ErsatzbaustoffV im Feststoff und Eluat
- einschl. Priifbericht
Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stiick
- Alle anfallenden Gebtihren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.

9,000 St

Summe Riickbauarbeiten | Baustoffaufbereitung

Summe Rickbauarbeiten
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02 Erdbauarbeiten
02.01 Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Baustelleneinrichtung

Erdbauarbeiten | Baustellengrundeinrichtung, Vermessung, Qualitatsprifung

02.01. 10 Baustellengrundeinrichtung - Erdbauarbeiten, einrichten, vorhalten, abbauen
Leistungsbereich:

- Baustelleneinrichtung
- nachfolgende genannte Nebenleistungen, Besondere Leistungen gemar
VOB Din 18299/18300 4.2
Leistungsumfang:
Lagerplatze/Baufeld:
- Stellen von Lagerrdumen nach DIN 18300/4.2
- Umzaunen von Lagerplatzen, wenn erforderlich
- Herstellen und beseitigen der Baustrassen fiir die Arbeiten des AN
Material:
- keine besonderen MaRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Maschinen:
- An und Abtransport aller Maschinen und Gerate incl. bei Regiearbeiten.
Personal:
- keine besonderen MaRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Sozialrdume:
- Stellen von Unterkuinften nach DIN 18350/4.2 fiir das Personal des AN
Sanitérrdume:
- WC (Chemietoilette) fiir das Personal des AN
Strom, Wasseranschlisse:
- Einrichtung durch den Rohbauunternehmern zu spateren Zeitpunkt
- Strom fiir eigene Zwecke mit Generator
Reinigung/Millentsorgung:
- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
- Reinigung und Beseitigung von Schéden durch den AN
an allen Zufahrtswege
Geriiste/Sicherungseinrichtung:
- Verkehrssicherung wahrend der Arbeiten des AN
- Beschilderung der 6ffentlichen Zufahrtsstrecken
Witterungssschutz:
- keine besonderen MaRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
- Ableitung des anfallenen Oberflachenwassers
Bauaufsicht:
- keine besonderen MalRnahmen im Rahmen der Baustelleneinrichtung
Planerische Leistungen:
- Absteckarbeiten fiir alle Baumassnahmen im Bereich des AN

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Aufmassarbeiten vor und wéhrend des Baubetriebes geméan

- Priifung der Untergrundes nach VOB 18300/3.7.2

- Eigeniiberwachung der Verdichtung mit Protokollen und Auswertung

Telekomunikation:

- Es ist dafur Sorge zu tragen, daf dei Baustelle wahrend der
Arbeiten des AN stéandig per Telefon, zu erreichen ist.

Musterstellung:

- kein besonderen MaRnahmen

Abrechnung:

- Die Baustelleneinrichtung wird zu 30 % bei der 1. AZ und bei den
Abschlagsrechnungen anteilig auf die jeweilige Summe der Abschlagszahlung
vergutet.

- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18300 sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet

- Baustelleneinrichtung fiir Spezialerdbau (Bodenverbesserung durch einmischen
von Bindemitteln) wird gesondert verrechnet

psch nur GP

Vermessungsarbeiten | Aufmass
Alle Aufmasse sind auf die Gelandeaufnahme vor Baubeginn zu beziehen.

Aufmasse fiir die Abrechnung der vertraglichen Leistungen sind Nebenleistungen

02.01. 20 Vermessungsarbeiten - Digitales Aufmass, Massenberechnung
Leistungsbereich:

- Vermessungsleistungen
- Geldndeaufnahme fiir spatere Massenermittiung
Leistungsumfang:
- Ausfiihrung von Vermessungsleistungen als Grundlage der Massenberechnung
fiir die Abrechnung der Leistungen des AN
- einschlieBlich digitalem Aufmal? der Aushub- und Verfilllmassen.
- Die AufmaRe sind als dwg-Datei und als 2-facher Planplot im
MaRstab 1:100 mit Darstellung der Flachen / Massenberechnung den
Abrechnungsunterlagen beizufiigen.
- Die Arbeiten sind durch ein externes Vermessungsbiiro durchzufiihren
- Die abrechnungen sind gemaR der Vorbemerkung auf die einzelnen
Kostenstellen abzugrenzen.
Abrechnung:
- Pauschal fir alle Leistungen des AN incl aller Zwischenschritte wie z.B
Humusabtrag, Flachenabtrag, Baugrubenaushub Flachenauftrag etc.

psch nur GP

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn

Sonstiges Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

Vermessungsarbeiten | Absteckarbeiten

02.01. 30

Vermessungsarbeiten - Einmessen, Abstecken der Planung

Leistungsbereich:

- Vermessungsleistungen

- Einmessen, Abstecken der Planung
Leistungsumfang:

- Einmessen der vorliegenden Planung héhen und lagemaRig im

Gelénde nach Vorgaben der Ausfilhrungsplanung und der digitalen

Planunterlagen (dwg Format) die vom AG zur Verfiigung gestellt werden.

- Aufstellung von eventuell notwendigen Schnurgeristen fiir alle Bauteile,

einschl. vorhalten und instandhalten aller notwendiger Hohen- und

MaRangaben wahrend der erforderl. Nutzungsdauer.

Abrechnung:

- Pauschal fiir alle Leistungen des AN incl. aller Zwischenschritte

psch

nur GP

02.01. 40

Vermessungsarbeiten - Hohenfestpunkt, herstellen, sichern, Gberpriifen entfernen

Leistungsbereich:

- Vermessungsleistungen

- Hohenfestpunkte Herstellen sichern
Leistungsumfang:

- Hoehenfestpunkt herstellen

- herstellen, sichern wahrend der gesamten Bauzeit und

wieder beseitigen

- Waehrend und nach Ablauf der Frostperiode ist dieHoehenlage

des Festpunktes kontrollieren
- Erforderliche Erdarbeiten ausfuehren.
- Hoehenfestpunkte einmessen.
Sonstiges.

- Der Hoehenfestpunkt wird kurz nach Auftragserteilung hergestelit

und spétestens vor Durchfuehrung der ersten Gelaendeaufnahme

durch den AN auf die vom AG zur Verfuegung gestellten

Hoehenfestpunkte eingemessen.

5,000 St

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Baustelleneinrichtung

02.02 Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Qualitatssicherung

Qualitatssicherung | Prifungen - Verdichtungskontrollen
Der Ausfiihrung der Kontrollpriifungen und Nachweise liegen die einschlagigen

technischen Vertragsbedingungen zugrunde:

Die in der geforderten Eigenkontrollpriifungen bleiben von den

folgenden Positionen unberiihrt; die Nachweise sind dem AG vorzulegen.

Die Priifprotokolle sind dem AG vorzulegen, jedes einzelne unterschrieben vom
Verantwortlichen der priifenden Einrichtung und vom AN

Bei Nichterftillung der geforderten Verdichtungswerte aufgrund einer nicht
ausreichenden Verdichtung durch den AN, ist eine Nachverdichtung mit
anschlieBender Nachpriifung erforderlich, welche nicht erneut vergitet wird.

Die geforderten Eigenuberwachungsprifungen bleiben hiervon unberiihrt und sind
in die entsprechenden Erdbaupositionen einzukalkulieren

02.02. 10 Prifungen - Plattendruckversuch, dynamisch, Durchfiihrung, Gerate, Auswertung
Leistungsbereich:

- Ermittlung der Verdichtungs- und Tragféhigkeitswerte.
- Plattendruckversuche (nur auf Anordnung des AG) als Kontrollpriifungen
Leistungsumfang:
- Ermittlung der Verdichtungs- und Tragféhigkeitswerte.
- Kontrollprtifungen durchfiihren
- Stellung von Geréaten,Personal, usw.
- Protokoll mit Verdichtungsauswertung je 3 Fach
Priifung:
- dynamische Plattendruckversuch nach TP BF-StB
- Beprobungsumfang gemar QMP.
Abrechnung:
- Die Eigeniiberwachung des AN wird nicht gesondert vergiitet.
- nach Stiick incl. aller Anfahrten ( je 3 Sttick /1Anfahrt)

20,000 St

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Qualitatssicherung | Beprobung - Probenentnahme
02.02. 20 Beprobung - Herstellung von Misch-/Laborproben
Leistungsbereich:
- Materialentsorgung
- Probenahme von Haufwerken nach LAGA PN 98
Leistungsumfang:
- Die Bodenanalyse und Beprobung (Klassifizierung des Aushubmaterials) ist
vom AN-seitig beauftragten Bodengutachter am Zwischenlager durchzufthren.
- Herstellen von Mischproben fiir die Labortechnische Untersuchung.
- Verbringung der Mischprobe ins Labor
- Gestellung eines geeigneten Baugerates (bevorzugt z.B. Mobilbagger,
Radlader usw.) fur Probenahme
- Dokumentation Haufwerksschiittung und Probenentnahme
Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stiick
- Alle anfallenden Gebtihren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.
28,000 St
Qualitatssicherung | Beprobung - Deklaration
02.02. 30 Beprobung - Deklaration von Misch-/Laborproben im Feststoff und Eluat
Leistungsbereich:
- Materialentsorgung
- Untersuchung nach LAGA M 20
Leistungsumfang:
- Beprobung der Mischproben zur Deklarierung der Abfalleigenschften geman
LAGA M20 Deponieverordnung und Eckpunktepapier im Feststoff und Eluat
- einschl. Prifbericht
Abrechnung:
- Je Mischprobe nach Stiick
- Alle anfallenden Gebtihren und Leistungen sind in die Position einzurechnen.
16,000 St
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Qualitatssicherung

02.03 Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Gelanderaumung

Rickbau | Zaune, Einfriedungen - Holzzaun

02.03. 10 Rickbau - Holzzaun, Steinsockel, entsorgen / verwerten, b 50, h 110 cm
Leistungsbereich:

- Gelanderdumung
- Abbau von Zaunanlagen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht gemag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusétzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung :
- Lattenzaun mit senkrechten Latten und 2 Querstreben
- Pfosten als einbetonierte Rundstahl fosten mit Anschraublaschen
- Natursteinsockel mit Betonfundament
Abmessungen:
- Hohe ca. 110 cm ab GOK
- Pfostenabstand ca 2,50 m
- Betonsockel incl. Fundament ca. 80-100 cm hoch ca. 50 cm breit
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- geméR beiligenden Lageplan

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 133
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

Abrechnung:
- nach Laufmeter inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern
sie
nicht in einer eigenen Position erfasst sind

59,000 m

02.03. 20 Riickbau - Stahlmattenzaun, Steinsockel, lagern / verwerten, b 50, h 150 cm
Leistungsbereich:

- Gelanderdumung
- Abbau von Zaunanlagen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum tibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung :
- Stahlmattenzaun auf Betonsteinsockel verdibelt
- Natursteinsockel mit Betonfundament
Abmessungen:
- Hohe ca. 160 cm ab GOK
- Pfostenabstand ca 2,50 m
- Betonsockel incl. Fundament ca. 80-100 cm hoch ca. 50 cm breit
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- geméR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- nach Laufmeter inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern
sie

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
nicht in einer eigenen Position erfasst sind
47,000 m
02.03. 30 Rlckbau - Steinmauer, entsorgen, entsorgen / verwerten, b 50, h 110 cm
Leistungsbereich:
- Gelanderaumung
- Abbau von Zaunanlagen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusatzlich:
- ohne zusétzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung:
- Natursteinwand mit Betonfundament als Eckpfosten, Torpfosten
Abmessungen:
- Hohe ca. 110 cm ab GOK
- Natursteinmauer incl. Fundament ca. 160 cm hoch ca. 50 cm breit
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- nach Laufmeter inclusive Entsorgung aller nicht mineralischen Abbruchmassen sofern
sie
nicht in einer eigenen Position erfasst sind
- Als Abschlag/Zuschlag zum Zaun mit Holz
8,000 m
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

Rickbau | Z&une, Einfriedungen - Maschendrahtzaun, entsorgen

02.03. 40 Rlckbau - Maschendrahtzaun, Leistenstein, entsorgen / verwerten, h 100 cm
Leistungsbereich:

- Gelanderaumung
- Abbau von Zaunanlagen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusétzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung:
- Zaun incl. Pfosten und Fundamentbeton
- Maschendrahtgeflecht mit Spanndréhten
- Pfosten als einbetonierte Rundstahl-/T-Stahlpfosten
- Leistenstein 6/30 mit Betonfundament
Abmessungen:
- Héhe bis ca. 100 cm
- Pfostenabstand ca 2,50-3,00 m
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemdl beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- nach Laufmeter incl. Aussteifungspfosten etc.

4,000 m

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

Rickbau | Zaune, Einfriedungen - Tore

02.03. 50

Rickbau - Gartentor, einfliiglig, entsorgen, b < 150 cm, h 110 cm

Leistungsbereich:

- Gelanderaumung

- Abbau von Zaunanlagen
Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile

fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),

staubarm gemarBGI 5047.

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und

personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Contai

ner / LKW

und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.

Verladung auf LKW

- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.

Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren

und fachgerecht geméag allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”

entsorgen bzw.verwerten

zusatzlich:

- ohne zusétzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung :

- Tor incl. Pfosten und Fundamentbeton

- Gartentor als Stahlrahmen mit Holzfilllung
Abmessungen:

- Hohe bis ca. 110 cm

- Breite bis ca.150 cm

- zweiflligig
Schadstoffbelastung:

- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.

Abrechnung:
- nach Stiick incl. Aussteifungspfosten etc. als Zulage zum Zaun

1,000 St

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 137

Stadtbauamt

Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding

| Tel.09092/9690 - 33 |

Stadtbaumeister@wemding.de



Wemding | Kindergarten St. Marien

Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.03. 60 Rickbau - Gartentor, zweifliglig, entsorgen, b >300 cm, h 110 cm
Leistungsbereich:

- Gelanderaumung
- Abbau von Zaunanlagen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Ruckbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung:
- Tor incl. Pfosten und Fundamentbeton
- Gartentor als Stahlrahmen mit Holzfiillung
Abmessungen:
- Héhe bis ca. 110 cm
- Breite bis ca. 3,00-4,00 m
- zweifliigig
Schadstoffbelastung:
- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Abrechnung:
- nach Stiick incl. Aussteifungspfosten etc. als Zulage zum Zaun

1,000 St

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Rickbau | Plasterdecken - Wiederverwendung

02.03. 70 Rickbau - Betonverbundpflaster, aufnehmen, saubern, palettieren, d 8 cm
Leistungsbereich:

- Riickbau von StralRen-Hofbefestigungen
- Betonverbundpflaster
- Flachenpflasterung
Leistungsumfang:
- Verbundplaster aufnehmen, von Bettung-/Verfugungmaterial, reinigen
- Pflaster auf Wiederverwertbarkeit priifen und brauchbare Steine auf bauseitige
Paletten zur Wiederverwendung stapeln
- Transport zum bauseitigen Einlagerungsort.
- nichtbrauchbare Steine ausortieren
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum tibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
Bestehende Ausfiihrung:
- Beton Rechtecksteine Dicke 8 cm nicht kontaminiert.
- wiedervertbarkeit ca. 95-98%
Forderleistung:
- Von der Baustelle zum Bauhof ca. 1,00 km auf 6ffentlichen StraRen
Abrechnung:
- nach Flache

463,000 m2

Ruckbau | Plasterdecken - Entsorgung

02.03. 80 Riickbau - Betonverbundpflaster, ausbauen, entsorgen / verwerten, d 8 cm
Leistungsbereich:

- Riickbau von Stralen-Hofhefestigungen

- Betonverbundpflaster

- Flachenpflasterung

Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch im Zuge der allgemeinen Ruckbauarbeiten

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.

- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persoénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
Bestehende Ausfiihrung:

- Beton H Steine Betongrau Dicke 6-8 cm nicht kontaminiert incl. Bettung
Transportlleistung:

- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle

- geman beiligenden Lageplan
Abrechnung:

- nach Flache

88,000 m2

Rickbau | Bitumindse Befestigungen

02.03. 90 Riickbau - bitumenhaltige Befestigung, ausbauen, entsorgen, d 10-14 cm
Leistungsbereich:

- Riickbau von Straenbefestigungen

- bitumindser Oberbau

- Flachenasphaltierung

Leistungsumfang:

- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,

- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten

- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemanBGI 5047.

- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen

- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW

- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten

zusétzlich:

- ohne zusétzliche Leistungen

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
bestehende Ausfiihrung:

- Bitumenhaltige Befestigung

- Dicke der Befestigung ca. 10-14 ¢cm, auf Tragschicht ohne Bindemittel,
Transportlleistung:

- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle

- geméR beiligenden Lageplan
Abrechnung:

- nach Volumen incl. Entsorgung

47,000 m3

Rickbau | Einfassungen - Entsorgung

02.03. 100 Rickbau - Tiefbord, ausbauen, entsorgen / verwerten
Leistungsbereich:

- Riickbau von Einfassungen
- StraBBeneinfassungen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum tibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
bestehende Ausfiihrung:
- Randeinfassung einschlieRlich Unterbeton
- Hochbord, Tiefbord als Granitbordstein in allen Abmessungen
- Ruickensttitze, Fundament nach Din 18318
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- nach Laufmeter

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

83,000 m

02.03. 110 Rickbau - Einzeiler, ausbauen, entsorgen / verwerten
Leistungsbereich:

- Riickbau von Einfassungen
- StraRBeneinfassungen
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Ruckbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
persénlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfuhrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelsibliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum {ibernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusatzliche Leistungen
bestehende Ausfiihrung:
- Randeinfassung einschlieRlich Unterbeton
- Einzeiler aus Pflastermaterial in allen Abmessungen
- Ruickenstiitze, Fundament nach Din 18318
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- geméR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- nach Laufmeter

134,000 m

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Rickbau | Rinnen - Wiederverwendung
02.03. 120 Rlckbau - Rinnen, aufnehmen, sdubern, palettieren, d 8 cm
Leistungsbereich:
- Riickbau von Einfassungen
- StraBenrinnen zur Wiederverwertung in Teilbereichen
Leistungsumfang:
- Rinne freilegen, ausbauen und séubern
- zur Wiederverwertung auf Paletten lagern, transportieren
- Riickenstiitze und Fundament, ausbauen und laden
- Graben im Zuge der Reprofilierung der Flache verfiillen und verdichten
(Material extra)
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum tibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
bestehende Ausfiihrung:
- Betonrinne mit Gitterrostabdeckung in allen Abmessungen
- Ruickenstiitze, Fundament nach Din 18318
Forderleistung:
- Von der Baustelle zum Bauhof ca. 1,00 km auf éffentlichen StraRRen
Abrechnung:
- nach Laufmeter
19,000 m
Riickbau | Einbauten - Entsorgung
02.03. 130 Rickbau - Pflanzbeet, ausbauen, entsorgen / verwerten, 250/250 cm
Leistungsbereich:
- Riickbau im Berich Galabau
- Einbauteile Aussenanlage
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehdrigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fir das gewdhlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausristungen sind durch die ausfihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum Ubernehmen, transportieren
und fachgerecht gemé&R allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung"
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- ohne zusétzliche Leistungen
bestehende Ausfiihrung:
- Hufeisenformiges Pflanzbeet aus Palisaden incl. Fundamente und Erdfiillung
einschlieBlich Bepflanzung
- Pallisaden als Rundstehlen in Granit
- BeetgroRe ca. 2,50/2,50 m
- Ruickensttitze, Fundament nach Din 18318
Férderleistung:
- Von der Baustelle zur alten Klaranlage ca. 1,00 km auf offentlichen StraRen
Abrechnung:
- Pauschal

psch nur GP

02.03. 140 Rilickbau - Sandkasten, ausbauen, entsorgen / verwerten, 55 m?
Leistungsbereich:
- Ruickbau im Berich Galabau
- Einbauteile Aussenanlage
Leistungsumfang:
- nachfolgend beschriebenes Bauteil incl. aller zugehérigen Konstruktionshestandteile
fachgerecht riickbauen / demontieren,
- Abbruch im Zuge der allgemeinen Riickbauarbeiten
- Ausfiihrung erschiitterungsarm nach DIN 4150, larmarm, Larmpegel max. 80 dB(A),
staubarm gemarBGI 5047.
- Die fiir das gewahlte Verfahren vorgesehenen technischen, organisatorischen und
personlichen Schutzausriistungen sind durch die ausfiihrende Firma
festzulegen und sind in diese Position mit einzurechnen
- aufnehmen, sortengerechtes Trennen des Materials, Transport zum Container / LKW
und Verladung zur Verwertung/Entsorgung in handelstbliche und den gesetzlichen
Vorgaben entsprechende (auslaufsichere, abgedeckte) Container, Behalter, bzw.
Verladung auf LKW
- transportieren der verwertbaren mineralischen Reststoffe zur Aufbereitungsstelle.
Nichtmineralisches ausgebautes Material in Eigentum tibernehmen, transportieren
und fachgerecht geméaR allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung”
entsorgen bzw.verwerten
zusétzlich:
- Pfosten der Beschattung ausbauen und einlagern
bestehende Ausfiihrung:
- Sandkasten mit Betoneinfassung und Fléchenpflasterung innerhalb und ausserhalb
- einschlieBlich Sandfiillung
Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Betoneinfassung ca. 25/100 cm ca. 31 Ifm
- Pflaster ca. 8 cm ca. 55 m?
Transportlleistung:
- Transport zur Aufbereitungsstelle innerhalb der Baustelle
- gemaR beiligenden Lageplan
Abrechnung:
- Pauschal

psch nur GP

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Geldnderdumung

02.04 Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Bauteilsicherung
Bauteilsicherung | Baumschutz - Stammschutzmanschetten.
02.04. 10 Stammschutzmanschette - Holzlattung, 120/20mm, h 2.00 m, 25 cm < d <50 cm
Leistungsbereich:
- Baumschutz
- Stammschutz als Stammschutzmanschette
Leistungsumfang:
- liefern und montieren eines Stammschutzes
- Der Baumschutz ist nicht auf die Wurzelauslaufer aufzustellen. Bei Bedarf ist eine
Auffullung um den Stamm als Aufstellfldche und Puffer zu erstellen.
Ausfiihrung:
- Baumschutzmanschette nach RAS-LP 4 und DIN 18920
- senkrechte Holzlattung ca. 120/20 mm
- Tréger z.B 3 Trégerschlauche aus 1" Wasserschlauch als Puffer und Abstandshalter
zum Baum
- Befestigung mit Schwerlastkabelbinder UV besténdig
Abmessungen:
- Schutzhdhe 2,00 m
- Baumdurchmesser 25 his 50 cm (Messung ca. 1,00 m (ibner GOK)
Abrechnung:
- Pauschal pro Stiick
2,000 St
Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.04. 20 Stammschutzmanschette - Holzlattung, 120/20mm, h 2.00 m, d >50 cm
Leistungsbereich:

- Baumschutz
- Stammschutz als Stammschutzmanschette
Leistungsumfang:
- liefern und montieren eines Stammschutzes
- Der Baumschutz ist nicht auf die Wurzelauslaufer aufzustellen. Bei Bedarf ist eine
Auffiillung um den Stamm als Aufstellflache und Puffer zu erstellen.
Ausfiihrung:
- Baumschutzmanschette nach RAS-LP 4 und DIN 18920
- senkrechte Holzlattung ca. 120/20 mm
- Tréger z.B 3 Trégerschlduche aus 1" Wasserschlauch als Puffer und Abstandshalter
zum Baum
- Befestigung mit Schwerlastkabelbinder UV bestéandig
Abmessungen:
- Schutzhdhe 2,00 m
- Baumdurchmesser 50 bis 75 cm (Messung ca.1,00 m Ubner GOK)
Abrechnung:
- Pauschal pro Stiick

3,000 St

Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Bauteilsicherung
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02.05 Erdbauarbeiten | Oberbodenarbeiten
Rodung | Einzelaufwiichsen - Naturhecke
02.05. 10 Hecke - Wurzel roden, entsorgen
Leistungsbereich:
- Gelanderaumung
- Roden von Aufwuchs
- Naturnahe Hecke Einzelpflanzung als Strauch, Heister, Kleinb&dume
Leistungsumfang:
- Wurzelstock roden
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen und fachgerecht geman
allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung” entsorgen bzw.verwerten
Kalkulationsgrundlage:
- bauseits gerodete Hecke.
- Aushau und Entsorgung im Zuge des Mutterbodenabtrags
Abrechnung:
- nach Grundflache Hecke
- Breite Pflanze + 2*50 cm (z.B. 1 reihigh=1,00m/
mehrreihig b = Pflanzabsténde +1,00m)
17,000 m2
Rodung | Einzelaufwiichsen - Wurzelstdcke
02.05. 20 Wurzel - roden, entsorgen, 25 cm < d <50 cm
Leistungsbereich:
- Gelénderdumung
- Rodung von Wurzelstdcken im Gelénde incl. seitlichen Aufwuchses
Leistungsumfang:
- Wurzelstock roden (beim Roden ist sprengen verboten)
- ausgebautes Material in Eigentum ibernehmen und fachgerecht geman
allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung” entsorgen bzw.verwerten
Abmessungen:
- Durchmesser der Schnittflache 25 bis 50 cm
Abrechnung:
- nach Stiick
3,000 St
Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
02.05. 30 Wurzel - roden, entsorgen, d >50 cm

Leistungsbereich:

- Gelanderaumung

- Rodung von Wurzelstdcken im Gelénde incl. seitlichen Aufwuchses
Leistungsumfang:

- Wurzelstock roden (beim Roden ist sprengen verboten)

- ausgebautes Material in Eigentum iibernehmen und fachgerecht gemaf

allgemeinen Beschrieb "Allgemein - Schuttentsorgung” entsorgen bzw.verwerten

Abmessungen:

- Durchmesser der Schnittflache 50 bis 75 cm
Abrechnung:

- nach Stuck

6,000 St

Oberboden | Flachenabtrag

Beim Humusabtrag sind alle Flachen erfasst, in denen der Humus abgetragen wird,
unabhéngig von der Verwendung des Humuses nach dem Abtrag. Die Transportkosten
(auch Nebenleistung nach VOB) sowie die Mehr- und Minderpreise aus unterschiedlichen
Loseverfahren (Bagger, Raupe) sind in den entsprechenden Positionen mit
Férderleistungen zu kalkulieren.

02.05. 40

Oberboden - abtragen, laden/seitlich lagern, d 30-40 cm
Leistungsbereich:

- Aushubarbeiten
- Abtragen des Mutterbodens
Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Abtrag des Mutterbodens (Grabenraumléffel mit
glatter Schirfleiste)
- laden, bzw. seitlich lagern (Rohrgrabenaushub etc.)
- eventuelle Profililierung des Untergrundes
Arbeitsebene:
- Geléndeoberkante
Bodenklasse:
- Homogenebereich O gemal Baurundgutachten
- Mutterboden Bodenklasse 1
- Rasenflachen
Dicke [cm] Abtrag/Auftrag :
- im Mittel 30-40 cm
Neigung Abtragflache:
-his1:3
Abrechnung:
- AufmaR an der Entnahmestelle /Ablagerungsstelle im verdichteten Zustand

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
Verfilllen) wird (iber eigene Leistungspositionen geregelt.

362,000 m3

02.05. 50 Oberboden - abtragen, gerodeter Aufwuchs, laden/seitlich lagern, d 20-30 cm

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Abtragen des Mutterbodens
Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Abtrag des Mutterbodens (Grabenraumléffel mit
glatter Schirfleiste)
- laden, bzw. seitlich lagern (Rohrgrabenaushub etc.)
- eventuelle Profililierung des Untergrundes
Arbeitsebene:
- Gelandeoberkante
Bodenklasse:
- Homogenebereich O gemdl Baurundgutachten
- Mutterboden Bodenklasse 1
- Rasenflachen mit Wurzeln von gerodeten Einzelbiischen ca. 1 Wurzel/2 m?
Dicke [cm] Abtrag/Auftrag :
- im Mittel 20-30 cm
Neigung Abtragflache:
-his1:3
Abrechnung:
- AufmaR an der Entnahmestelle /Ablagerungsstelle im verdichteten Zustand
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
Verfilllen) wird (iber eigene Leistungspositionen geregelt.

47,000 m3

Oberboden | Transport und Entsorgung

02.05. 60 Boden - tibernehmen, abfahren und wiederverwerten, Mutterboden
Leistungsbereich:

- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung
Leistungsumfang:

- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum
Ubernehmen

- transportieren zu einer zugelassenen Deponie, Verwertungsanlage nach
Wahl des Bieters

- Inhalt gemaR den Regelungen des KrW/AbfG der GGVS sowie allen hier nicht
ausdruicklich genannten Regelungen, Gesetzten, Bestimmungen und
Verordnungen entsorgen bzw. verwerten.

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaiien Wiederverwertung
zuzufihren

- incl. Entsorgungsgebiihren
Bodenklasse:

- Homogenebereich O gemal Baurundgutachten

- Mutterboden Bodenklasse 1
Schadstoffbelastung:

- keine Uber die Beschreibung hinausgehende Schadstoffbelastung bekannt.
Transportstrecke Baustelle:

- unbefestigt
Mengenermittlung:

- AufmaR an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand

- Kontrolle Uber Wiegescheine mit Auflockerungsfaktor (siehe Vorbemerkung)
Abrechnung:

- als Zuschlag zu allen Aushubpositionen

408,000 m3

Ubertrag:

Summe Erdbauarbeiten | Oberbodenarbeiten
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02.06 Erdbauarbeiten | Fldchengriindungen - Aushub

Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Bodenabtrag

02.06. 10 Bodenabtrag - l6sen, laden, Homogenebereich B1, flachig, t bis 0,50 m
Leistungsbereich:

- Aushubarbeiten
- Flachengriindung unter der Halle bzw. Verkehrsflachen bis tragféhige
Griindungssohle
Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub bis planmassiger Griindungsohle
- laden, bzw. seitlich lagern
- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes
- Verdichten der gelockerten Griindungssohle mit mittelschwerem
Verdichtungsgerat
Arbeitsebene:
- Gelandeoberkante
Bodenklasse:
- Homogenebereich gemaf Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*
Aushubgeometrie:
- Tiefe bis 0,50 m
- Abweichungen gemaR DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
jedoch max. +2 cm auf 2 m Lénge.
- Neigung Abtragflache bis 1: 3
Abrechnung:
- AufmaR an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Béschungen werden nach tatsachlicher Ausfilhrung ermittelt,
jedoch bis max. Béschungswinkel nach DIN 18300 vergiitet.
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
Verfillen) wird tiber eigene Leistungspositionen geregelt.

160,000 m3

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.06. 20 Bodenabtrag - l6sen, laden, Homogenebereich B1, flachig, t bis 0,75 m
Leistungsbereich:

- Aushubarbeiten

- Flachengriindung unter der Halle bzw. Verkehrsflachen bis tragféhige
Griindungssohle

Leistungsumfang:

- Profilgerechter maschineller Aushub bis planmassiger Griindungsohle

- laden, bzw. seitlich lagern

- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes

- Verdichten der gelockerten Griindungssohle mit mittelschwerem
Verdichtungsgerat

Sonstiges:

- Vermischtes Material aus der Ubergangszone alter Tragschichten zum Untergrund
ist getrennt abzunehmen und im Bereich der Glindungsohle der Flachgriindung zum
Einfésen in der Bodenverfestigung zu verteilen. (eventueller Transport in der Baustelle
als eigene Position)

Arbeitsebene:
- Geléndeoberkante
Bodenklasse:

- Homogenebereich gem&R Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 3-4 bindig

- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:

- Tiefe ab 0,50 m bis einschlieRlich 0,75 m

- Abweichungen gemaR DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
jedoch max. + 2 cm auf 2 m Lange.

- Neigung Abtragflache bis 1 : 3

Abrechnung:

- AufmaR an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand

- Boschungen werden nach tatséchlicher Ausfiihrung ermittelt,
jedoch bis max. Boschungswinkel nach DIN 18300 vergitet.

- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
Verfilllen) wird tiber eigene Leistungspositionen geregelt.

375,000 m3

02.06. 30 Bodenabtrag - l6sen, laden, Homogenebereich B1, flachig, t bis 1,00 m

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flachengriindung unter der Halle bzw. Verkehrsflachen bis tragféhige
Griindungssohle
Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub bis planméssiger Griindungsohle
- laden, bzw. seitlich lagern
- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes
- Verdichten der gelockerten Griindungssohle mit mittelschwerem

Ubertrag:
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Verdichtungsgerat
Sonstiges:

- Vermischtes Material aus der Ubergangszone alter Tragschichten zum Untergrund
ist getrennt abzunehmen und im Bereich der Glindungsohle zum Einfasen in der
Bodenverfestigung zu verteilen.

Arbeitsebene:
- Gelandeoberkante
Bodenklasse:

- Homogenebereich gem&R Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 3-4 hindig

- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:

- Tiefe ab 0,75 m bis einschlieRlich 1,00 m

- Abweichungen gemaR DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
jedoch max. +2 cm auf 2 m Lénge.

- Neigung Abtragflache bis 1 : 3

Abrechnung:

- AufmaR an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand

- Béschungen werden nach tatsachlicher Ausfiihrung ermittelt,
jedoch bis max. Boschungswinkel nach DIN 18300 vergiitet.

- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
Verfilllen) wird (iber eigene Leistungspositionen geregelt.

73,000 m3

02.06. 40 Bodenabtrag - l6sen, laden, Homogenebereich B1, flachig, t bis 1,25 m

Leistungsbereich:

- Aushubarbeiten

- Flachengriindung unter der Halle bzw. Verkehrsflachen bis tragfahige
Griindungssohle

Leistungsumfang:

- Profilgerechter maschineller Aushub bis planméssiger Griindungsohle

- laden, bzw. seitlich lagern

- eventuelle Profililierung und vorbereitung des Untergrundes

- Verdichten der gelockerten Griindungssohle mit mittelschwerem
Verdichtungsgerat

Sonstiges:

- Vermischtes Material aus der Ubergangszone alter Tragschichten zum Untergrund
ist getrennt abzunehmen und im Bereich der Glindungsohle zum Einfasen in der
Bodenverfestigung zu verteilen.

Arbeitsebene:
- Geléndeoberkante
Bodenklasse:

- Homogenebereich gem&R Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 3-4 bindig

- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*

Aushubgeometrie:

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

- Tiefe ab 1,00 m bis einschlieBlich 1,20 m

- Abweichungen gemaR DIN 18202, Tab. 3, Zeile 1,
jedoch max. +2 cm auf 2 m Lénge.

- Neigung Abtragflache bis 1 : 3

Abrechnung:
- AufmaR an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Béschungen werden nach tatsachlicher Ausfiihrung ermittelt,
jedoch bis max. Béschungswinkel nach DIN 18300 vergiitet.
- Die weitere Bearbeitung des Aushubmaterials (Transport, Entsorgung,
Verfilllen) wird (iber eigene Leistungspositionen geregelt.

1607,000 m3

Summe Erdbauarbeiten | Fl&chengriindungen - Aushub
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

02.07

Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Verfiillung

ungebundene Tragschichten | Hallenbereich

02.07. 10

Frostschutz - Flachengriindung, einbauen, verdichten, EV2 80 MPa, d bis 0,75 m
Leistungsbereich:

- ungebundene Tragschichten
- Frostschutzzschicht FSS als StraRenbauunterlage, tragfahige Schiittung geman
ZTV SoB-StB
Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material iibernehmen
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Grobplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- auch in mehreren Abschnitten
Arbeitsebene:
- Geléndeoberkante bis UK Tragschicht
Materialgiite:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, Gl, GE, gemaR
Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)
Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa bzw.
- Verhéltnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100 % Dpr
Autragsgeometrie:
- Materialauftrag  ab 0,50 m bis einschlielich 0,75 m
- Neigung bis 1: 4
Mengenermittlung:
- AufmaR an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

777,000 m3

02.07. 20

Tragschicht - Flachengriindung, einbauen, verdichten, EV2 80 MPa, d bis 0,50 m

Leistungsbereich:
- ungebundene Tragschichten
- Schottertragschicht als tragfahige Schiittung in Anlehnung an ZTV SoB-StB
- Flachengriindung unter den Gebauden (Bodenplatte)
Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material ibernehmen
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Grobplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- auch in mehreren Abschnitten
Arbeitsebene:
- Gelandeoberkante bis ca. 10 cm unter Bodenplatte

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Materialgiite:

- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, Gl, GE, gemaR
Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)
Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 80 MPa bzw.
- Verhéltnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100-103 % Dpr,
Autragsgeometrie:
- Materialauftrag bis 0,50 m
- Neigung bis 1: 4
Mengenermittlung:
- AufmaR an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

328,000 m3

02.07. 30 Tragschicht - Flachengriindung, einbauen, verdichten, EV2 120 MPa, d bis 0,50 m

Leistungsbereich:
- ungebundene Tragschichten
- Schottertragschicht als tragfahige Schiittung in Anlehnung an ZTV SoB-StB
- Flachengriindung unter den Gebauden (Bodenplatte)
Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material ibernehmen
- lagenweise profilgerecht einbauen incl. oberseitiger Grobplanie
- lagenweise Verdichten bis Erreichung des angestrebten Verdichtungsgrades.
- auch in mehreren Abschnitten
Arbeitsebene:
- Gelandeoberkante bis ca. 10 cm unter Bodenplatte
Materialgiite:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, Gl, GE, gemal
Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)
Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 120 MPa bzw.
- Verhéltnis EV2/EV 1 max. 2,3
- Verdichtungsgrad 100-103 % Dpr,
Autragsgeometrie:
- Materialauftrag bis 0,50 m
- Neigung bis 1 : 4
Mengenermittlung:
- AufmaR an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

212,000 m3

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Summe Erdbauarbeiten | Fl&chengriindungen - Verfillung

02.08 Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Griindungssohle

Griindungssohle | Verbesserung der Griindungssohle - Schroppenlage

02.08. 10 Grindungssohle - Schroppen, einschlagen, absanden
Leistungsbereich:

- ungebundene Tragschichten
- Baugrundstabilisierung
Leistungsumfang:
- bauseitig seitlich gelagertes bzw. geliefertes Material ibernehmen
- einschlagen einer Lage Schroppen zur Untergrundstabisierung
- Die Schroppenlage ist oberseitig abzusanden
Materialgiite:
- zertifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, Gl, GE, gemal
Schichtenverzeichnis (Materiallieferung nach Tonnen in eigner Pos.)
Autragsgeometrie:
- Materialauftrag  ca. 0,15 m
- Neigung bis 1 : 4
Mengenermittlung:
- AufmaR an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand
- Material in Gewicht als eigene Position

1412,000 m2

Grindungssohle | Schichtentrennung - Geotextil

02.08. 20 Grindungssohle - Geotextil, AB 2, AS 3, GRK 3

Leistungsbereich:
- Schichtentrennung
- Einbau von Geotextilien
Leistungsumfang:
- Geotextil zur Schichtentrennung gemaR TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben
des Herstellers einbauen
- StoRiberlappung mind 50 cm, Vernadelung mit dem Untergrund alle 2 m
- und aller Nebenarbeiten und eventueller feinerer Sieblinie oberhalb und unterhalb
- das Textil darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu
beschiitten

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Untergrund:

- Bodenklasse 3-5
- Neigung Bearbeitungsflache bis 1 : 4
Gewebeart:

- Folienb&ndchengewebe

- Material Polypropylen

- Offnungsweite bei Vliesstoffen mind. 0,06 mm und max.0,16 mm,

- Offnungsweite bei Folienbandchengeweben mind. 0,06 mm und max. 0,4 mm.

- Beanspruchungsfall, AB 2

- Anwendungsfall, AS 3

- Geotextilrobustheitskl.,GRK 3

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:

- Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen
von Bauwerken auf die Umwelt, gem&R EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach
ISO 14025 und EN 15804+A1 nachgewiesen werden. Die EPD muss den gesamten
Lebenszyklus des Produkts von der Wiege bis zur Bahre, d. h. die Module Al bis D,
bewerten.

- Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufiigen. Eigen- und

Fremdiiberwachung
gemal DIN 18200 soll nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN I1SO 10320 mit
mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.
Mengenermittlung:
- AufmaR an der Einbaustelle
- Abgerechnet wird die iberdeckte Flache.

320,000 m2

Grindungssohle | Verbesserung der Griindungssohle - Geogitter

*** Grundposition 010.0
02.08. 30 Grindungssohle - Geogitter, M Geok E, PP, Tmax. 30/30 kN/m, MW 25/25 mm
Leistungsbereich:
- Schichtentrennung
- Einbau von Geotextilien
Leistungsumfang:

- Geogitter Bewehrungsgitter zur Erhéhung der Tragfahigkeit Giber nicht ausreichend
tragféhigem Untergrund gemaR TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen

- StoRiberlappung mind 50 cm, Vernadelung mit dem Untergrund alle 2 m

- und aller Nebenarbeiten und eventueller feinerer Sieblinie oberhalb und unterhalb

- das Gitter darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu

beschiitten
Untergrund:
- Schroppenlage
- Neigung Bearbeitungsflache bis 1 : 4

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Material:

- Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Polypropylengarnen mit
polymerer Schutzbeschichtung

- Zugfestigkeit (Tmax)*: mind. 30/30 kN/m (MD/CMD) nach DIN EN 1SO 10319

- Dehnung bei Nennfestigkeit (enom): max. 7/7 % (MD/CMD) nach DIN EN
ISO 10319

- Maschenweite: ~ 25 x 25 mm

- Biegesteifigkeit: = 459.000 mg-cm nach ASTM D7748, Konstruktions-
dehnung: = 0/0 % (MD/CMD)

- Besténdigkeit: mind. 120 Jahre in Béden mit PH wrten zwischen 3 und 12,5 und einer
Bodentemperatur kleiner 25°C

- Witterungshestéandigkeit: Bedeckung innerhalb 1 Monat

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:

- Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen
von Bauwerken auf die Umwelt, gemaR EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach
ISO 14025 und EN 15804+A1 nachgewiesen werden. Die EPD muss den gesamten
Lebenszyklus des Produkts von der Wiege bis zur Bahre, d. h. die Module Al bis D,
bewerten.

- Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufigen. Eigen- und

Fremdiberwachung
gemal DIN 18200 soll nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN I1SO 10320 mit
mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Mengenermittlung:

- Uberlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird
die abgedeckte Flache.

1412,000 m2

*** Alternativposition 010.1 zu 010.0
02.08. 40 Grindungssohle - Geogitter, M Geok E, PE, Tmax. 30/30 kN/m, MW 25/25 mm
Leistungsbereich:
- Schichtentrennung
- Einbau von Geotextilien
Leistungsumfang:

- Geogitter Bewehrungsgitter zur Erhéhung der Tragfahigkeit Uber nicht ausreichend
tragféahigem Untergrund gemaR TL Geok E-StB 19 liefern und nach Angaben des
Herstellers einbauen

- StoRliberlappung mind 50 ¢cm, Vernadelung mit dem Untergrund alle 2 m

- und aller Nebenarbeiten und eventueller feinerer Sieblinie oberhalb und unterhalb

- das Gitter darf nicht direkt befahren werden und ist im Vor-Kopf-Verfahren zu

beschiitten
Untergrund:
- Schroppenlage
- Neigung Bearbeitungsflache bis 1 : 4

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Material:

- Dehnsteifes Geogitter aus hochmodulen Recyclingpolyestergarnen mit geringer
Kriechneigung und polymerer Schutzbeschichtung

- Zugfestigkeit (Tmax)*: mind. 30/30 kN/m (MD/CMD) nach DIN EN 1SO 10319

- Dehnung bei Nennfestigkeit (enom): max.10/10 % (MD/CMD) nach DIN EN
ISO 10319

- Maschenweite: ~ 25 x 25 mm

- Biegesteifigkeit: = 44.300 mg-cm nach ASTM D7748, Konstruktions-
dehnung: = 0/0 % (MD/CMD)

- Besténdigkeit: mind. 120 Jahre in Béden mit 4 = pH = 9 und einer Boden-
temperatur = 25°C

- Witterungshestéandigkeit: Bedeckung innerhalb 1 Monat

Nachhaltigkeit und Zertifizierung:

- Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen und der Auswirkungen
von Bauwerken auf die Umwelt, gemaR EU-Verordnung Nr. 305/2011, muss eine
Umwelt-Produktdeklaration (Environmental Product Declaration - EPD) nach
ISO 14025 und EN 15804+A1 nachgewiesen werden. Die EPD muss den gesamten
Lebenszyklus des Produkts von der Wiege bis zur Bahre, d. h. die Module Al bis D,
bewerten.

- Das IVG-Produktzertifikat ist dem Angebot beizufigen. Eigen- und

Fremdiberwachung
gemal DIN 18200 soll nachgewiesen werden. Jede Rolle ist nach DIN I1SO 10320 mit
mindestens einem Rollenetikett zu kennzeichnen.

Mengenermittlung:

- Uberlappungsverluste sind in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird
die abgedeckte Flache.

1370,000 m2 nur EP

Summe Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Griindungssohle
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02.09 Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Bodenvergiitung

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Baustellengrundeinrichtung

02.09. 10 Bodenverbesserung - Baustelleneinrichtung, einrichten, vorhalten, abbauen
Leistungsbereich:

- Baustelleneinrichtung zur Bodenstabilisierung nach "Merkblatt fiir
Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken fiir Verkehrsflachen"
Leistungsumfang:
-Einrichtung und Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir die Bodenstabilisierung
Abrechnung:
- je Anfahrt
- Nichtgenannte Nebenleistungen nach VOB 18299/18300 sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet

4,000 St

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Materiallieferung, Mischbinder

02.09. 20 Bodenaufbereitung- Mischbinder 70/30, liefern, bereitstellen

Leistungsbereich:
- Verglitung des Einbaumaterials mit Bindemitteln nach "Merkblatt fiir
Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken fiir Verkehrsflachen"
Leistungsumfang:
- Mischbinder liefern, zum Einbauort transportieren, abladen und zum Einbau
bereitstellen.
Mischbinder:
- WeiRfeinkalk/Portlandzementmischung (Duolit oder &hnlich)
- Zementanteil ca. 70 %
- Verglitungsmenge ca. 3-5 Gew. %
- Bei unmittelbar angrenzender Bebauung muf? eine Bindemittelverwehung
verhindert werden. Gegebenenfalls sind staubarme Bindemittel zu verwenden
Abrechnung:
- Das Einarbeiten des Kalk-Zement-Gemischs wird gem.gesonderter Position
vergutet.
- Abgerechnet wird nach anerkannten Lieferscheinen.

45,000 to

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Einbau

02.09. 30 Bodenverbesserung - Mischbinder, verteilen, einarbeiten, verdichten
Leistungsbereich:

- Flachenauffiillung innerhalb Bauzone als tragféhige Griindungssohle
gemal ZTV E-StB
- Verglitung des Einbaumaterials mit Bindemitteln nach "Merkblatt fiir
Bodenverbesserung und Bodenverfestigung mit Kalken fiir Verkehrsflachen"
Leistungsumfang:
- Einarbeitung von hydraulischen Bindemitteln wéhrend des Bodeneinbaus
zur Verbesserung der Geomechanischen Eigenschaften
- Mischbinder in der erforderlichen Menge aufbringen und verteilen
- Einarbeitung von hydraulischen Bindemitteln wahrend des Bodeneinbaus
zur Verbesserung der Geomechanischen Eigenschaften
- Nachverdichten der Oberflache mit schwerem Verdichtungsgerat
- Bei Bedarf ist Wasser zuzugeben
- Mehraufwand zum Einbau ohne Verglitung
Arbeitsebene:
- Aushuboberkante
Boden:
- Homogenebereich Bodenklasse 4-5 bindig
- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*
Neigung Bearbeitungsflache:
-bhisl:4
Verdichtung:
- Verformungsmodul EV2 mind. 40 MN/m?
Verbesserungsmittel:
- WeiRfeinkalk/Portlandzementmischung
Mengenermittlung:
- AufmaR an der Auftrags-/ Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand

1412,000 m2

Bodenaufbereitung | Homogenisierung - Umlagerungen

Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.09. 40

Bodenverbesserung - I6sen, umlagern, Homogenebereich B1, flachig, t bis 0,50 m

Leistungsbereich:
- Aushubarbeiten
- Flachengriindung unter der Halle bzw. Verkehrsflachen bis tragféhige
Griindungssohle
Hauptposition:
- Bodenverbesserung - Mischbinder, verteilen, einarbeiten, verdichten
Leistungsumfang:
- Profilgerechter maschineller Aushub im Bereich mit mehrlagigen
Bodenverbesserungen
- Ausfiihrung mit dem entsprechenden Bagger ohne Transportleistung
Arbeitsebene:
- Gelandeoberkante
Bodenklasse:
- Homogenebereich gemaf Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 3-4 bindig
- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*
Aushubgeometrie:
- Tiefe bis 0,50 m
Abrechnung:
- AufmaR an der Entnahmestelle im eingebauten verdichteten Zustand als einfache
Umlagerung
- als Zuschlag zur Hauptposition

603,000 m3

Summe Erdbauarbeiten | Fl&chengriindungen - Bodenvergiitung
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Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
02.10 Erdbauarbeiten | Transport, Aufbereitung, Beprobung, Entsorgung, Lieferung

Bodenlieferung | Tragschichten - Neumaterial

02.10. 10 Boden - liefern, Schottertragschichten STS, TL SoB-StB, F1, 0/32, 0/45, 0/56
Leistungsbereich:

- Schottertragschichten im Straenbaubereich
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB
Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien
Einbaumaterial:
- Klasifizierte Erdbaustoffe nach DIN 18196, Gruppe GW, GI, GE,
- Schottertragschichten 0/32, 0/45, 0/56
- Frostempfindlichkeitsklasse F1
- Bei Unterbauten unter Pflasterdecken
zusétzliche Anforderungen bei Pflasterdecken:
- Die Tragschicht muss dauerhaft ausreichend wasserdurchléssig sein.
kf-Wert ca. 10-5
- Baustoffgemisch nach TL SoB StB, Abschn. 2.3, mit den Kategorien UF5,
LFNR, OC90, Anforderungen an die Korngré3enverteilung, Tabelle 8 der
TL SoB-StB sowie der ZTV SoB-StB
- Ungleichférmigkeitszahl U = D60/D10 > 13
Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
Faktoren

1314,000 t

02.10. 20 Boden - liefern, Schroppen, 56/X

Leistungsbereich:
- Schottertragschichten im Straenbaubereich
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB
Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien
Einbaumaterial:
- Schroppen
- Kdrnung 56/X
Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
Faktoren

295,000 t

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
02.10. 30 Boden - liefern, Splitgemisch, 1-5 mm bzw. 5-8 mm
Leistungsbereich:

- Hinterflillungen, von Fundamenten, Leitungsgraben usw.
- Materiallieferung
Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien
Einbaumaterial:
- alt. Jurasplitt 2-5mm alt. 5-8 mm
Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
Faktoren

148,000 t

Bodenlieferung | Tragschichten - Recyclingmaterial

*** Grundposition 020.0
02.10. 40 Boden - liefern, RC Mix, RC1, 0/63
Leistungsbereich:
- Tragschichten unter der Hallenkonstruktion ohne Frosteinwirkung
- Hinterflillungen, von Fundamenten, Leitungsgraben usw.
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB
Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien
Einbaumaterial:
- Klasifizierte Recyclingstoffe
- Schadstoffrei RC1 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) fiir den offenen Einbau
- gut verdichtbare Gemische aus Betonbruch mit max. 1/4 Ziegelanteil
- unsortiertes Gemisch maximal 0/63 bzw. nach Erfordernis
Mengenermittlung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
Faktoren

617,000 t

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:

** Alternativposition 020.1 zu 020.0
02.10. 50 Boden - liefern, RC Mix, RC2, 0/63
Leistungsbereich:
- Tragschichten unter der Hallenkonstruktion ohne Frosteinwirkung
- Hinterflillungen, von Fundamenten, Leitungsgraben usw.
- Materiallieferung analog ZTV SoB-StB, TL Gestein-Stb, TL SoB-StB
Leistungsumfang:
- zeitgerechtes liefern von Erdbaumateralien
Einbaumaterial:
- Klasifizierte Recyclingstoffe
- Schadstoffrei RC2 nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) fiir den tiberdeckten Einbau
- gut verdichtbare Gemische aus Betonbruch mit max. 1/4 Ziegelanteil
- unsortiertes Gemisch maximal 0/63 bzw. nach Erfordernis
Mengenermittiung:
- Wiegescheine, Aufmass an Einbaustelle mit in Vorbemerkung genannten
Faktoren

617,000 t nur EP

Transport | Zwischenlagerung

02.10. 60 Boden - tibernehmen, férdern, Haufwerk aufsetzen, abdecken, 1.5 km
Leistungsbereich:

- Lagern von Aushubmassen
- Bodenmiete
Leistungsumfang:
- Material an der Ausbaustelle Gibernehmen
- transportieren zum Zwischenlager
- Abfalle in Haufwerken mit max. 500 m3 (ca. 1.000 t) zur Deklaration bereitstellen.
- Abplanen der Haufwerke mit wetterfesten Kunststoffplanen. Die Abdeckplanen
sind mit geeigneten Mitteln zu beschweren und zu sichern, so dass unbefugte
Personen (insbesondere spielende Kinder) keinen direkten Zugriff darauf
haben. Abdeckplanen bleiben Eigentum des AN und sind gemaR der derzeitigen
Richtlinien zu entsorgen oder wiederzuverwenden.
- Die Haufwerke missen fir den Gutachter fiir Probenahmen und
Untersuchungen zugénglich sein.
Bodenklasse:
- Homogeneberiech B1 gemaR Bodengutachten bzw.
Bodenklasse 4-5 bindig
- Sand-Schluff Gemische mit Feinkornanteil schluffig SU*
- Leicht plastische Tone TL; Mittelplastische Tone TM;
Ausgepragt plastische Tone TA
Transportweg:
- Von der Baustelle zu Lagerplatz des AN

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
- Strecke < 1500 m
Abrechnung:
- als Zuschlag zu allen Aushubpositionen
2344,000 m3
Transport | Einbau
02.10. 70 Boden - Gibernehmen, fordern, zeitgerecht liefern, Baustellenbereich
Leistungsbereich:
- Lagern von Aushubmassen
- Bodenmiete
Leistungsumfang:
- Material an der Lagerstelle tibernehmen
- Zwischengelagerten Boden in Haufwerken nach freigabe durch den
Bodengutachter aufladen und zur Bauselle zeitgerecht liefern
Bodenklasse:
- RC Material des aufhereiteten Abbruchs
Forderleistung:
- innerhalb der Baustelle von Lagerplatz der Aufbereitung zum Einbauort.
Abrechnung:
- nach Volumen lose geschiittet (Lagerplatz)
541,000 m3
Entsorgung | Erdaushub nicht gefahrlich
- es ist mindestens das Ubernahmeschein- Verfahren
anzuwenden
- Massen-Abrechung ausschlieRlich auf Basis von
Wiegescheinen (geeichte Waage)
- Entsorgungkosten einschl. samtlicher Nebenkosten, wie
z.B. Erstellung Nachweisunterlagen, Wiegekosten,
Gebuhren etc.
Ubertrag:
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Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn Sonstiges

Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.10. 80

Boden - Gibernehmen, abfahren, entsorgen nicht geféhrlich, Z 0
Leistungsbereich:

- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung
Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum bernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
transportieren und entsorgen.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaRen Wiederverwertung
zuzufiihren
- inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebuhren
- Die vorschriftsméaRige Entsorgung ist durch Vorlage samtlicher
Entsorgungspapiere der Deponien durch den AN zu belegen.
Bodenklasse:
- Erdaushub nicht geféhrlich
Einstufung:
-Z0
Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewdhlten Deponie
Abrechnung:
- (iber Wiegescheine nach Gewicht

gewdhlte Deponie

3609,000 t

02.10. 90

Boden - Gibernehmen, abfahren, entsorgen nicht geféhrlich, Z 1.1
Leistungsbereich:

- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung
Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum Ubernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
transportieren und entsorgen.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaliien Wiederverwertung
zuzufiihren
- inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebuhren
- Die vorschriftsmaRige Entsorgung ist durch Vorlage samtlicher
Entsorgungspapiere der Deponien durch den AN zu belegen.
Bodenklasse:
- Erdaushub nicht geféhrlich
Einstufung:
- Laga M20 Z2 (Sulfat) bzw. Z1.1 (Arsen)

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
Transportstrecke:

- vom Zwischenlager des AN zur gewahlten Deponie
Abrechnung:
- liber Wiegescheine nach Gewicht

gewahlte Deponie

1547,000 t

02.10. 100 Boden - Gibernehmen, abfahren, entsorgen, mineralischer Abfallanteil 10%, DK |
Leistungsbereich:

- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung
Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum bernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
transportieren und entsorgen.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaRen Wiederverwertung
zuzufihren
- inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebuhren
- Die vorschriftsmaRige Entsorgung ist durch Vorlage samtlicher
Entsorgungspapiere der Deponien durch den AN zu belegen.
Bodenklasse:
- Erdaushub nicht geféhrlich
Einstufung:
- Boden mit bodenfremden Bestandteilen bis 10 % der Zuordnung DK |.
Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewdhlten Deponie
Abrechnung:
- (iber Wiegescheine nach Gewicht

gewdhlte Deponie

52,000t

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis

Ubertrag:

02.10. 110 Boden - Gibernehmen, abfahren, entsorgen, mineralischer Abfallanteil 10%, DK II
Leistungsbereich:

- Aushub aller Bereiche
- Materialentsorgung
Leistungsumfang:
- Nicht brauchbaren Boden im Zuge der Aushubarbeiten in Eigentum bernehmen
- Zwischengelagerten Boden des Baugrubenaushubs in Haufwerken nach
Freigabe durch den Bodengutachter aufladen und zur zugelassenen Deponie
transportieren und entsorgen.
- recyclingfahige Materalien sind einer ordnungsgemaRen Wiederverwertung
zuzufiihren
- inkl. der anfallenden Deponie- und Kippgebuhren
- Die vorschriftsméaRige Entsorgung ist durch Vorlage samtlicher
Entsorgungspapiere der Deponien durch den AN zu belegen.
Bodenklasse:
- Erdaushub nicht geféhrlich
Einstufung:
- Boden mit bodenfremden Bestandteilen bis 10 % der Zuordnung DK I1.
Transportstrecke:
- vom Zwischenlager des AN zur gewdhlten Deponie
Abrechnung:
- (iber Wiegescheine nach Gewicht

gewahlte Deponie

52,000t

Summe Erdbauarbeiten | Transport, Aufbereitung, Beprobung, Entsorgung, Lieferung

Summe Erdbauarbeiten
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
03 Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungssétze

Preisermitlung
Fur Arbeiten, die umsténdehalber nicht massenmaRig erfa3t werden kdnnen und mit

ausdriicklicher Genehmigung der Bauleitung unter taglicher Vorlage der Regiezettel
ausgefiihrt werden, kommen folgende Einheitspreise zur Anwendung.

Die Verrechnungssétze sind nicht aufzugliedern und haben folgende Kosten zu enthalten:
- Lohn - Gehaltskosten

- Lohn - Gehaltsnebenkosten

- Sozialbeitrage

- Gemeinkosten

- Wagnis - Gewinn

Sonn- und Feiertagszuschlage werden bei Veranlassung durch den AG in der tariflichen
Héhe vergitet. Der Zuschlag zur Unfallversicherung bei Nacht-Sonntag-Feiertag wird
ebenfalls vergiitet.

Transporte von und zur Baustelle sowie Vorarbeiter- und Polierstunden werden nur dann
vergutet, wenn der AN wahrend der Regiearbeiten keine Arbeiten nach Leistungslohn
verrichtet.

Beschéftigt der Bieter bei einer Lohn-/Berufsgruppe keine Arbeitskréfte, hat er dies
anzugeben und stattdessen den Einsatz méglichst gleichwertiger Arbeitskréfte anzubieten.

Materiallieferungen sind immer mit Liefern und Abladen zu kalkulieren.

Die Maschinenstunden verstehen sich immer mit
Bedienungspersonal
Betriebskosten
Betriebsmittel
Abschreibungen
Wertverlusten
Reparaturkosten, usw.
An- und Abtransport

Die Unterschrift der Bauleitung bedeutet nicht, daR die Regiestunde auf alle Félle zur
Bezahlung anerkannt wird.

Eine Priifung auf RechtmaRigkeit der Forderung wird erst bei Rechnungstiberpriifung
vorgenommen.

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
03.01 Regieleistung | Stundenlohnarbeiten
STUNDENLOHNE

Fir erforderliche Arbeiten, die nicht im LVZ bzw. als Nachtragsarbeit
erfasst werden kdnnen, werden berechnet:

03.01. 10 Stundenlohnarbeiten - Spezialfacharbeiter
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fur Loéhne incl. alle Zuschlage gemar
Vorbemerkung fir Arbeiten, die nicht nach Aufmaly
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
Spezialfacharbeiter

20,000 Std

03.01. 20 Stundenlohnarbeiten - gehobener Baufacharbeiter
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fur Loéhne incl. alle Zuschlage gemar
Vorbemerkung fir Arbeiten, die nicht nach Aufmaly
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
gehobener Baufacharbeiter

20,000 Std

03.01. 30 Stundenlohnarbeiten - Baufacharbeiter
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fur Loéhne incl. alle Zuschlage gemar
Vorbemerkung fir Arbeiten, die nicht nach Aufmaly
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
Baufacharbeiter

20,000 Std

Ubertrag:
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Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn

Sonstiges Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

03.01. 40

Stundenlohnarbeiten - Bauwerker
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Léhne incl. alle Zuschlage geman
Vorbemerkung fir Arbeiten, die nicht nach Aufmafd
abgerechnet werden

Lohnkategorie:
Bauwerker

30,000 Std

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
03.02 Regieleistung | Verrechnungssétze
MASCHINEN

Fir erforderliche Arbeiten, die nicht im LVZ bzw. als Nachtragsarbeit
erfasst werden kdnnen, werden berechnet (Maschinen mit Personal
sofern nicht anders beschrieben):

03.02. 10 Maschinenverrechnungssatz - Bagger bis einschl. 0,85 m3 Schaufelinhalt
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fir Maschinen incl. alle Zuschlage und
Bedinpersonal gemaR Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht
nach AufmaR abgerechnet werden

Maschinenart:
Bagger bis einschl. 0,85 m3 Schaufelinhalt

10,000 Std

03.02. 20 Maschinenverrechnungssatz - Bagger von 0,85 bis einschl. 1,10 m3 Schaufelinhalt
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fir Maschinen incl. alle Zuschlage und
Bedinpersonal gemaR Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht
nach AufmaR abgerechnet werden

Maschinenart:
Bagger von 0,85 bis einschl. 1,10 m3 Schaufelinhalt

10,000 Std

03.02. 30 Maschinenverrechnungssatz - Zuschlag fir Rammer-Hydraulikmeif3el / Knabber
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fir Maschinen incl. alle Zuschlage und
Bedinpersonal gemaR Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht
nach AufmaR abgerechnet werden

Maschinenart:
Zuschlag fir Rammer-Hydraulikmeiel / Knabber

10,000 Std

Ubertrag:
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Riickbau, Erdbauarbeiten Leistungsverzeichnis
Pos. - Nr. Kurztext Leitwéhrung EUR
Langtext
Menge Einheit Lohn Sonstiges Einheitspreis Gesamtpreis
Ubertrag:
03.02. 40 Maschinenverrechnungssatz - LKW Nutzlast von 15 bis 20 to
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Maschinen incl. alle Zuschlage und
Bedinpersonal gemaf Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht
nach AufmaR abgerechnet werden

Maschinenart:
LKW Nutzlast von 15 bis 20 to

10,000 Std

03.02. 50 Maschinenverrechnungssatz - LKW Nutzlast tiber 20 to
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Maschinen incl. alle Zuschlage und
Bedinpersonal gemaf Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht
nach AufmaR abgerechnet werden

Maschinenart:
LKW Nutzlast tber 20 to

10,000 Std

03.02. 60 Maschinenverrechnungssatz - LKW mit Tief-/Satteltieflader
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Maschinen incl. alle Zuschlage und
Bedinpersonal gemafi Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht
nach AufmaR abgerechnet werden

Maschinenart:
LKW mit Tief-/Satteltieflader

10,000 Std

03.02. 70 Maschinenverrechnungssatz - Ruttelplatte von 300 bis 500 kg
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Maschinen incl. alle Zuschlage und
gemal Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach Aufmaf
abgerechnet werden

Maschinenart:
Rittelplatte von 300 bis 500 kg

10,000 Std

Ubertrag:

Datum: 02.02.2024 | Seite: 175
Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de




Wemding | Kindergarten St. Marien

Rickbau, Erdbauarbeiten

Leistungsverzeichnis

Pos. - Nr.

Kurztext

Leitwéhrung EUR

Langtext

Menge Einheit Lohn

Sonstiges

Einheitspreis

Gesamtpreis

Ubertrag:

03.02. 80

Maschinenverrechnungssatz - Minibagger PC 35
Leistungsumfang:

Verrechnungssatz fiir Maschinen incl. alle Zuschlage und
gemal Vorbemerkung fiir Arbeiten, die nicht nach Aufmaf
abgerechnet werden

Maschinenart:
Minibagger PC 35

10,000 Std

Summe Regieleistung | Verrechnungssétze

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungssatze
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Ruckbau, Erdbauarbeiten Zusammenstellung

Pos. - Nr. Kurztext Leitwahrung EUR

Ruckbau, Erdbauarbeiten

01 Ruckbauarbeiten

01.01 Summe Ruckbauarbeiten | Baustell...inrichtung, Vorbereitende Arbeiten
01.02 Summe Ruckbauarbeiten | lose Bauteile

01.03 Summe Riickbauarbeiten | Geb&uderiickbau - Entkernung, Teilabbruch

01.04 Summe Riickbauarbeiten | Gebaude...kbau - Entkernung, Elektroanlage
01.05 Summe Riickbauarbeiten | Geb&ude...au - Entkernung, HLS Installaton

01.06 Summe Riickbauarbeiten | Geb&uderiickbau - Totalabbruch

01.07 Summe Riickbauarbeiten | Baustoffaufbereitung

Summe Riickbauarbeiten

02 Erdbauarbeiten

02.01 Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Baustelleneinrichtung
02.02 Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Qualitétssicherung
02.03 Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Geldnderdumung
02.04 Summe Erdbauarbeiten | Vorbereitende Arbeiten - Bauteilsicherung
02.05 Summe Erdbauarbeiten | Oberbodenarbeiten

02.06 Summe Erdbauarbeiten | Fldchengriindungen - Aushub

02.07 Summe Erdbauarbeiten | Fldchengriindungen - Verfiillung

02.08 Summe Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Griindungssohle

02.09 Summe Erdbauarbeiten | Flachengriindungen - Bodenvergiitung

02.10 Summe Erdbauarbeiten | Transpor...Beprobung, Entsorgung, Lieferung
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Wemding | Kindergarten St. Marien

Ruckbau, Erdbauarbeiten Zusammenstellung

Leitwéhrung EUR

Summe Erdbauarbeiten

03 Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungsséatze
03.01 Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten
03.02 Summe Regieleistung | Verrechnungssatze

Summe Regieleistung | Stundenlohnarbeiten, Verrechnungsséatze

Angebotssumme netto EUR
zuzliglich % Mehrwertsteuer EUR
Angebotssumme brutto EUR

Datum: 02.02.2024 | Seite: 178

Stadtbauamt | Wemding | Marktplatz3 | 86650 Wemding | Tel. 09092/9690-33 | Stadtbaumeister@wemding.de



